PR,M/‘\VERA TIERRA DEL FUEGO

CHEE

Cerro Sombrero, 27 de abril de 2018.

DECRETO ALCALDICIO NUM. 187/ (Seccién “B”)

VISTOS:

1) La solicitud de fecha 26 de abril de 2018, del funcionario Juan Ramén Vargas, Encargado de ChileCompra,

para decretar bases administrativas y especificaciones técnicas correspondientes Obras menores Cerro
Sombrero.

2) la ley de Compras Piblicas N° 19.886 y su Reglamento.

3) Lo establecido en el Decreto N° 683 del 07 de julio de 2004, que complementa el Decreto N° 1179/2003,
estableciendo nueva gradualidad para la incorporacién de los municipios a Chile Compra.

4) las atribuciones que me confiere el articulo 63 letra i) de la ley N° 18.695, Orgdnica Constitucional de
Municipalidades, y en relacién al articulo 12 de la misma para dictar resoluciones de carécter obligatorio.

5) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antartica Chilena, de fecha
24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

6) El Decreto Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo del 2017, que designa subrogancia de Alcalde

7) El Decreto Alcaldicio N° 1135 de fecha 26 de diciembre del 2016, que designa Subrogancia de la Direccién
de Control.

CONSIDERANDO:

1) la necesidad de contratar servicio de mejoramiento de diferentes inmuebles municipales, incluyendo
mejoramiento de techumbre, instalaciones eléctricas, instalacién de cubrepiso, entre ofras.
2) Los fondos provenientes de Presupuesto Municipal Gestién 2018 y Presupuesto Educacién 2018.

DECRETO

1° APRUEBESE las bases administrativas, especificaciones técnicas,
anexos y documentacién técnica para Licitacion Poblica N° 3865-2-LE18, de acuerdo a lo establecido en la Ley

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA
OBRAS MENORES CERRO SOMBRERO

GENERALIDADES

las presentes Bases Administrativas (BB.AA.] reglamentardn todos los aspectos administrativostécnicos-
economicos del proyecto: "Obras Menores Cero Sombrero”. las principales obras comprenderdn
mejoramiento de techumbre, instalaciones eléctricas, instalacién de cubrepiso, retiro de termo y construccion
de casefa de termo con su instalacion respectiva, consfruccién tabigues interiores, recambio de puertas y

ventanas, pintura inferior, entre ofras cosas.

| DISPOSICIONES GENERALES.
1.1 Ambito de aplicacion de las Bases Administrativas

1.0.1 las presentes BB.AA junto con las aclaraciones y/o modificaciones, si las hubiere,
establecen las normas y fijan el procedimiento que reglamentard la presente licitacion.
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Estas BB.AA se complementardn con las especiicaciones técnicas, presupUesis—sianos,
pregunias, respuesias, modificaciones, oferta del adjudicatario y con el contrato Gque emane
de lo adjudicacion, los que en conjunto conforman el expediente de licitacian.

la ejecucién de la iniciativa deberd cefiirse g Ia ley N° 19.886 v su reglamento aprobado
por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por disposicion del arficulo
66 de la
ley N® 18.695. Ademads, deberd somelerse o la legislacion complementaria que resulte
aplicable. Al respecio, sin que la siguiente enumeracién sea taxativa, cabe mencionar!: g
Decreto con fuerza de ley N° 458 de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley
General de Urbanismo y Construcciones. b) Decreto N° 47, de 1992, del Minisierio de
Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. ¢} ley 18.290,
ley de Transito. d} ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
el legislacién laboral pertinente. f| ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente. g) ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectore

w

Técnicos a

0]

Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cadlculo Estructura.

BT

' confrato que emane de la presente liciiacién, se regirG por las normas y disposiciones
slablecidas en el expediente de licitacion. sin perjuicio de las demds clausulas que

[}

()]

reguarden los infereses municipales y las modificaciones que por mutio acuerdo s
determinen.

Documentacion de la licitacion.
la presente confratacion se licitarg y desarroliard de acuerdo a los normas contenidas en el
expediente de licitacion, que contempla los siguientes documentos:
a. Bases Administrativas.
b. Anexos.

O

Especificaciones técnicas.

d. Planos.

e. Presupuesto.

f. Respuestas v aclaraciones (o fravés del sistema de informacién)

g. Oferta del adjudicatario {con todos los documenios gue adjunte al portal, no solo los
solicitados por el municipio).

h. Resolucion de adjudicacion.

.. Cualquier ofro documento que se encuentre en el portal Mercado Piblico en el proceso

de licitacion.

Postulacion.

Podién participar en la licitacion, todos quienes acredifando sy situacion legal, estado

financiero e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la administracion pdblica.

A los inferesados que porticipen del proceso licitatorio se les denominaré indistintamente
a

= . 0 s ; 5 5 . |
oferentes o proponenies. Se enfender por adjudicatario ol oferente que resulte seleccionado
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para la coniratacion de los servicios; y se

finalmente suscriba el contrato con g Municipalidad en virtud del proceso de licitacian.

byded Los propenentes podran no estar necesariamente inscritos en el registro de proveedores a cargo
de la direccion de compras y confratacion pob

ica denominado Chile Proveedores, no cbstante
0 anterior, para efectos de la celebracion del contrato, serd obligatoria la inscripcidn del
adjudicatario y su calidad de hdbil en el registro antes mencionado.

.4 Inhabilidades para contratar.
Estard prohibido suscribir contratos con-

-

Funcionarios directivos de la municipalidad v las empresas en que esfos parficipen

mediante confrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco (conyuge,
hijos naturales o adoplados, o parientes hasta fercer grado de consanguinidad v segundo
de afinidad).

¢. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o fales parientes formen parte, ni

con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquélios o éstos

sean accionistos, ni con sociedades andénimas abiertas en que aquellos o é&stos sean
duefios de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni con gerentes,
administradores, representanies o direciores de cualquiera de dichas sociedades.

Q-

Qienes al momento de la presentacién de la oferta o de lo suscripcion del contrato hayan
sido condenados por practicas anti sindicates o infraccion a los derechos fundamentales
del trabajador, dentro de los anteriores dos afios. segin dispone el arficulo 4 inciso 1° de
la ley N°19.886.

e. Quienes al momenio de lu presentacion de la oferfa o de la suscripcion del contrato

presenten saldos insolutos de remuneraciones o cofizacionss de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores confraiados en los dltimos dos afios.

—
-

[

cmpresas que mantengan litigios pendientes con fo 1. Municipalidad de Primavera.
g- Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en ol Articulo 92° del
Reglamento de ley N°19.886.

h. Aquellos a quienes se le ha dado #mino parcial o tofal en forma anticipada en los dos

i

dlimos afios, por parle de este municipio v ofros mandantes del sector Piblico o privado, a
un confrato similar y cuyas causas sean imputables a la calidad de los frabajos efecutados.

1.5 Modalidad del Contrato.

1 5.1 la contratacién serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni infereses, impuesios
incluidos (si corresponde] y el pago serd efectuado mediante estados de avance de acuerdo 4
lo definido en el punto 11 de las presentes BB.AA,

f.a.2 El contralo no esiard afecio al 19% del impuesto al valor agregado (IVA] para confratisias

acogidos a las leyes de franquicias tributarias que favorece a la comuna de Primavera. sin
embargo en su postulacion deberdn adjuntar un nuevo presupuesto respetando las partidas
pero eliminando el pago de impuestos, ademds del respaldo sobre dicha exencion,
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El contrato estard obligado o ofertar por el costo que comprende la ejecucion

I

acuverdo a las especificaciones técnicas, planos, presupuesio y ofros documentos adjuntos

@]

estos bases, asumiendo el confratista todos los liesgos e imponderables que signifiquen
mayores Ccostos en su ejecucion cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye

as

ademds el valor de las  remuneraciones e imposiciones de personal, costos de las garant

fraslados, hospedaje, alimentacion y en generol todos los gasios que iogue o exijo @l

cumplimiento de los contratos, sea directo o indirecto.

1.6 Presupuesto disponible:
El total bruto disponible es $12.622.709.- el cual se divide en 5 obras de mejoramientos de
viviendas y otros recintos, los estados de pago se regirdn segdn el punto 11 de las presentes bases
administrativas.

a. Cualquier oferta que supere este monto quedard inadmisible de acuerdo a lo detallado

i

8}
it

@

el numeral 4.2 letra “a” de las presentes BB.AA,

b. Cualauier oferia menor a la suma de este monio, o exenta de impuestos deberd adjuntar
nuevo presupuesto con detalle de partidas y sus respectivos precios unitarios y totales de
acuerdo a planilla referencial adjunta por &l municipio.

c. S se modifica el monio de alguna partida fambién deberd ser informado con le
justificacion respectiva.
1.7 Plazo maximo de ejecucion:

las cbros deberan desarrollarse en un plazo maximo de 60 dias corridos o contar de la

enfrega oficial de terreno.

1.8 Unidad técnica:
Direccién de Obras, la que se desempefia de Lunes a jueves de 08:00 o 17:00 hrs y Viemnes
en horario de 08:00 a 16:00 hrs. De forma excepcional, se debe programar trabajos o
inspecciones fines de semana o festivos.

1.9 Visita en terreno y estudio de las condiciones locales:
El oferente deberd realizar la visita en tereno en la fecha y hora indicada en el numeral 2.2.1
de laos presentes bases, de manera de analizar la factibilidad de los frabajos a efecutar, las
condiciones locales en que se ejecutaran las obras, sean éstas de orden geolégicos, regional,
climaticos, legal, de transito, efc., corroborar la calidad, cantidad suficiente y ubicacién de los
materiales necesarios para las obras.

la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de Ia propuesta hecho por el

proeponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de las obras o con la
catidad exigida a los materiales o a las cbras mismas.

Dicha visita deberd ser reclizada por el representante legal o en su defecto por un trabajador
de la empresa - designado por el Representante legal @ iravés de declaracién jurada simple
donde se indique que el representante legal autoriza ol Sr. XXXX o comparecer en
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representacion de la empresa XXXXX a la visita en terreno de la licitacion XXXXXXK
de la apertura se comoborardn los dalos del Anexa N°I con los asistentes a la visita. Fn g
eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se invalidarg la visita en terreno. Sin perjuicio de
lo anferior, si por razones ajenas el asistente no porta su documento de verificacion, se
ologard 1 dia hdbil  para hacedo  llegar  via  correo electrdnico  a
oficinapartes@muniprimavera.cl o chi llecompra@muniprimavera.cl. lo anterior guedard de

manifiesto en el acta de visita en terreno
A cada asistente se lo salicitard cedula de identidad para el desarrollo de la posterior acta.

No se aceptaran consultas en la visita. Estas solo podran realizarse a través del porfal de
compras pdblicas.

CONDICIONES DF LA LICITACION.

Condiciones Generales.

Debera cumplirse con todo lo dispuesto en la Ley de Compras Piblicas N°19.886 de 2003,
que establece un proceso claro y trans SR enfe, las presentes BB.AA, consultas, respuestas,
aclaraciones, anexos, especificaciones técnicas, presupuesto y planos.

la presentacion de las ofertas se efectuard o ravés del Sistema de Informacién de C mpras y
Confratacion Piblica (www.mercadopublico.dl), en adelante Mercado Piblic

Fl sélo hecho de la presentacién de la oferta si ignifica la aceptacion por parte del proponent
de las disposiciones de las presentes BB.AA y de los anfecedentes que lo acomparian,
quedando obligado en tales éminos en caso de adjudicarsele la propuesta

El oferente deberd informar a iavés del porial en la etapa de licitacién de la obra, todas las
observaciones a los proyectos [errores u omisiones) que pudieran existir v que a su juicio
considere im iportantes puesto que derivarian en aumento de obra en o etapa de construccién.
Debido a esto el contratista tendré la responsabilidad absoluta sobre lo ejecucion de las ¢ b ras

Si durante el estudio de los antecedentes el oferente eslima que existen dudas o contradicciones
enfre las especificaciones técnicas y demds antecedentes deberd efectuar las consulias en [oX
plazos correspondientes a fravés de www.mercadopublico.cl.

Toda comunicacion durante el proceso de licitacion deberd ser hecha o fravés de“ por;*oi
] co.cl, por fanto, queda prohibido tonfo a los que hayan obfenido estas
bases, como a los proponentes, submmmnstas su personal direcic o indirecto, evobieve(
coniactos con funcionarios de lg Municipalidad para fines relacionados con esta licitacion
alvo los contemplados en estas bases.

Hasta antes del cierre de recepcion de ofertas, Io Municipalidad podrd por decreto Aicaldicio
fundado, modificar las presentes bases. las modificaciones pasardn a ser parte infegrante de
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2.3

2.4

las bases para todos los efectos, serdn publicadas en el portal
caso que la Municipalidad efeciuare modificaciones o las bases, el plozo para ent rego las
respuestas y los plazos de recepcion, aperiura 3y evaluacion de las ofertas, asf como el péoze
de adjudicacion y de fima de contralo, sefialados en el cronograma de liciiacion, se
aumentaran en conformidad a lo que sefialare al efecio el referido acio modificatorio totalmente
framitado.

Calendarizacién de la licitacion.

a. Publicacién en Mercado Piblico: 27.04.18
b. Inicio de preguntas: 30. Oll. 18

c. Visita en terreno: 03.05.18 alas 14:30 Hrs.

d. Témino de pregunias: Oﬁ,uﬁ. 18

e. Publicacion de respuestos: 08.05.18

. Cierre de recepcion de ofertas: 10.05.18 a las 15:00Hrs.

g.- Apertura electrénica: 10.05.18

ﬁ,
-

Fecha estimada de adjudicacion: 14.05.18
. Fecha estimada de contratacién: 22.05.18
. Fecha estimada de entrega de terreno: 22.05.18

los plazos del cronograma son referenciales. ! dia y la hora exacla de la diligencia o de su
vencimienic quedard establecido en o ficha e! chidnica de Mercado Publico.  Serd

responsabilidad del oferente considerar las fechas y horarios definitives.

[*] Los plozos estipulados para la contratacion y devalucion de las garantias son referenciales
e la firma de contrato y entrega

pues dependeran de la fecha exacia en que el municipio
de terreno (lo cual se informard a través de oficio), los dfos ofcrodoQ por el contratista para Ia
ejecucion de la obra, el tiempo real de ejecucién de obra y las posibles extensiones de

garanfia ofertadas por los postulantes.

Validez de las ofertas.

Para todo efecto, las oferfas permaneceran validas por un plazo de noventa dios corridos
contados desde la fecha de apertura electrdnica de las propuestas. Si ranscuriido dicho plazo
no se ha adjudicado la licitacién los proponentes podran desistir de sus ofertas

Del traude y la corrupcion.
Si se defermina que el Confratista, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratisias, o proveedores de sevicios o proveedores de insumos v/o sus empleados h

L B

paricipado en actividades ¢ cortuptas, fraudulentas, colusorias, coercifivas u obsiructivas

C,

competir por el Confrato en cuestion, el Mandante podrd rescindir el Contrato, dandole
aviso previo al Confratista, entendiéndose por:




*N PRIMAVERA
=

0. "Practica  corrupta”  ofrecimients,  suministro, aceplacién o solicitu .
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en Ia
actuacion de ofra persona {1},

b. "Préctica fraudulenta” actuacién u omision incluyendo una tergiversacion de Jos hechos
que, astula o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar ¢ ofrg persona con el fin
de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para evitar una obligacion (2);

c. "Practica de colusion” arreglo de dos o ms personas disefiado para lograr un propssit
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra persona (3);

d. "Préclica coercifiva” dafio o amenazas para dariar, directa o indirectamente, @ cualquiera
persona, o las propiedades de una persona4, para influenciar impropiamente  sus
actuaciones.

e. "Préctica de obstuccién” destruccion, falsificacion. alferacian o escondimienio deliberados

de evidencia material relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los

investigadores para  impedir  materig

menfe una invesfigacion por pare de o

o
Q.
@

municipalidad, de alegaciones de précticas corruptas, fraudulentas, coercitivas
colusion; y/o la amenaza, persecucién o infimidacion de cualquier persona para evitar

que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes o la investigacién o lleve g
cabo la investigacién.

3 DEIA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

2.1 Presentacion de las ofertas.

4.0, 1 Antes de la fecha y hora de cierre de la postulacion los proponentes deberdn ingresar sus

ofertas a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital.

5.1.2 Las dnicas ofertas validas serdn las preseniadas a través de Mercado Pob ico. No se aceptardn
ofertas preseniadas a través de un medio distinio.
3.1.3 Los archivos que se ingresen al porial deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas:

a. los anexos deberan llenarse a computador, imprimirse, fimarse, escanearse v ansiormarse
preferentemente en archivo extensién .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de imagen con
extension jpg, .git, .png y similares ya que no permiten la consolidacion de mas de ung
pagina.

b. los anexos no deberdn ser alterados en su forma.

3.1.4 Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuesias a fravés de Mercado Piblice se

haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y documentos
requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automdtico del comprobante de

“Persona” sc refiere a un funcionario publico que actia con relacion al proceso de contratacion o la ¢jecucion del contrato. En este
contexto, ~funcionario publico™ incluye a personal del Banco Mundial v a empleados de otras organizaciones que toman o revisan
decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario publico: los términos “beneficio™ v “obligacion™ se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucion del contrato: v el término “actuacion u omisién™ debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la ejecucion
de un contrato.

“Personas™ se refierc a los participantes en cl proceso de contratacion (incluvendo a funcionarios publicos) que intentan cstablecer
precios de oferta a niveles artificiales v no competitivos.

“Persona” sc refierc a un participante en cl proceso de contratacion o en la cjecucion de un contrato.

ty
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envio de oferta que se enfrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por t-tiop
para su resguardo. Asimismo el oferente deberd comprobar que los archivos puedan ser
abiertos sin problema, pora su lectura e impresion posterior,

Documentacién a presentar de cardcter Administrativa, técnica y economica.

a. Identificacion del oferente segin Anexo N°1.

b. Declaracién jurada simple segdn Anexo N°2.

c. Currculum de la Empresa, considerando como minimo los antecedentes indicados en e
Anexo N°3,

d. Copia escaneada de cédula de identidad del representante legal quien suscribird todos los
antecedentes de la presente licitacién incluyendo los contratos.

e. Formulario de presentacion de la oferta econdmica segun Anexo N°4. El oferente indicarg
en este anexo plazo en el que se desaroliardn las obras. Si el monio ofertado por el
proponente es menor al presupuesio adjunto por el municipio o es exenfo de impuestos,
deberd adjuntar formato de presupuesto de acuerdo a monio ofrecido, respeiando las
respectivas partidas entregadas en el presupuesto adjunto.

f. Informacion sobre las garantias adicionales a la oferta, segin Anexo N°5.

4 DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1

Comision y proceso de apertura.

Lo comisién de apertura serd designada por decreto Alcaldicio.

los miembros de la comision de apertura no podrén fener conflicio de intereses con los
oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esio, el Director de SECPLAN o quien
presida la apertura, dard lectura o este punto y solicitard al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los infegrantes de la comisién

sl es que alguno se enconfrara en respecio de los oferentes en una relacion de parentesco,

negocio, amistad u otro, inhibiéndose de esta manera de toda parficipacion en relacién a lo
obras objefos de la licitacion.

Dicha comisién posteriormente al cierre de recepcion de las oferios en Mercado Publico,
procederd a efectuar el acta de apertura de las oropuestas, debiendo cefirse estriciamente a lo
establecido en los presentes bases, levantando un acla en o que dejard constancia de los
oferentes preseniados, precio v plazo ofertado y en especial de aquellos documentos que se
hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

En caso de ser necesario la comisién podié solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados documenios, o inclusive su presenfacion cuando se advierta que su no
presentacidn corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el principic
de igualdad de los oferentes. Tanio los requerimientos de aclaracion como las respuestas a
ellas por parte de las oferentes deberan ser enfregadas dnicamente a través del porial Mercado
Pablico. Estas aclaraciones y las respuesias a las mismas no podrdn en ningdn caso alterar Ia
esencia de la postulacion. Llas respuesias no podran realizarse en un plazo gue exceda lo
indicado en el sistema de informacién, después de hecha la consulia por parte de la comision
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de apertura. Transcurrido ese plazo se entenderd que los oferentes no Se~enctenta

Ty

interesados en aclarar su propuesta y la comisién podra de ser necesario declarar inadmisible

la propuesta de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.2,

I~

1.5 En la eventualidad que existiera una sitvacion de indisponibilidad técnica que afecte ¢l portal
de Mercado Piblico en lo fecha y hora del acio de aperiura electréonica, la comisién de
apertura estard facultada para interumpir la continuidad administrativa de tales procesos y
disponer su prosecucién el dia siguiente habil si dicho sisiema se encuentra habilitado.

4.1.6 El acta serd firmada por todos los infegrantes de la comision de apertura y formarg parte de
expediente de licitacion, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente incorporada al
portal Mercado Poblico.

417 En coso de producise un  problema  de indisponibilidad  t#cnica  del  portal
www.mercadopublico.cl  que provoque o imposibilidad de ingiesar  los  archivos
correspondientes de algin oferente, este ltimo tendrg un plazo de dos (2] dios hdbiles
contados desde la fecha del envio del certificado de indispenibilidad emitido por la Direccion
de Compras y Contratacion Poblica que rafifique dicha circunstancia, para Io presentacién de
sus ofertas fuera del sisiema de informacién. Solo en fal event ), se admitird que el oferente
haga enfrega en soporte papel de los Antecedentes y de la Oferta Técnica y Econdmica.
Adicionalmenie, deberd contar con el codigo de reclamo efectuado o Chilecompra,
momento de no poder ingresar la informacion.

4.2 Inadmisibilidad de las propuestas.

la comisién de apertura podrd dejar inadmisible y fuera del proceso de evaluacién las

propuestas que incuiran en algunc de los siguientes incumplimientos:

a. Lo presentacion de una oferto econémica que supere el presupuesto disponible indicado en

el numeral 1.6.

b. En el evento de lo descrito en los numerales 1.3 y 1.4,

c. En caso de que el oferente no entregue la informacién solicitada por los anexos y esta sec
esencial para la licitacion, no habiéndose entregado y habiéndose solicitado, en todo caso,
en conformidad af punto 4.1.2 y considerando esencialmente lo dispuesto en los incisos 2°
y 3° del Articulo 20 del Reglamento de la ley 19.886.

- En caso que el oferente, adjunte una propuesta que no cumpla con lo solicitado en el Anexo
N°2.
En el caso de que el oferente o su representante no asisia a la visita en ferrenc.

»
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5 DEIA EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS.

5.1 Comisién de evaluacién, modalidad y proceso de evaluacion de las propuestas.

.Qh

La comision evaluadora serd designada por decreto Alcaldicio.
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les miembros de la comisién evaluadora no podrén tener conflicio de inte
oferentes de conformidad a la normativa vigente. Si algin funcionario esfima que se encuentra
respecio de alguno de los oferentes en una relacién de parentesco, negocio o amistad, deberd
manifestarlo por escrito, inhibiéndose de esia manera de toda participacion en relacién o la

obras objetos de la licitacion.

Esta comisién serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con responsabllidad
administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y competencia entre los oferentes.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la
podrén infegrar la comisién personas ajenas a la administracidn siempre que sean en nimero

3
Q
<
Q
@
Q
<
@)
(©
Q
(9]

inferior @ los funcionarios publicos y teniendo en consideracion la nom

contli

b}

cfos de intereses vigente.

Lo comision deberd estimar el nivel de utiidad de las ofertas respecto de las necesidades del
Municipio a través de la revision acuciosa de los anfecedentes que constituyen las propuesias.

En caso de ser necesario la comision podid solicitar a los oferentes la aclaracion de
deferminados aspecios de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de igualdad
de los oferentes. Tanio los requerimienios de aclaracién como las respuestas a ellas por parte

Q.

e los oferentes deberdn ser entregadas Gnicamenie a ravés del portal Mercado Piblico.

Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrdn en ningdn caso alterar la esenci

%

de la propuesia o superar el monto méximo folal establecido para la licitacion. las respuestas
no podrén realizarse en un plazo que exceda las 48 s, después de hecha la consulia por
parte de la comisién evaluadora. Después de ese plazo se entenderd que los oferentes no se

la o con el

encuentran inferesados en aclarar su oferta por lo que la comision podid evaluarl

puniaje minimo por no tener los antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

(€]

la vaioracién que la comision redlice se hard en funcién de lo pauta de evaluacién que s
indica a confinuacion:

Ident. Ciriterio de evaluacion ' PONDERACION [%rjf

o 3 Experiencio 30 |

b. Certa econémica A5
. Caranfios adicionales | 20 ‘
/g d Plazo de enfrega i f
e “Enfrega oportuna de anfecedenies | 10

B TOTAL 100 B

Critesrime £ J i s o i
\riierios y torma de asignacion de puntajes.

a. EXPERIENCIA (ponderacion 30%).

10
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Este ftem se evaluard de acuerdo a los antecedentes curriculares emities 5
proponenies segun Anexo N°3. Solo se considerardn las 5 primeras obras indicadas en el
cuadro. las obras deberdn tener relacion con g noturaleza de la presente licitacion lo cuol
deberd quedar claramente descrito en el cuadio respectivo del anexo N°3 y/o el respaldo
correspondiente que se adjunte. Por cada obra se deberd adjuntar copia de documento que
acredite la informacién que en ella se confenga, por ejemplo, certificado del mandante,
conirato, orden de compra, actas de recepcién provisoria o definitiva.

Lo asignacion de puntaje se realizard de acuerdo 4 lo indicado en la siguiente tabla:

PRESENTACION EXPERIENCIA OFERENTE | PUNTAE |
W&gexperiencio que EEéH?é&eTocién directa oﬁﬁﬁ? pfs. R
| mejoramienios y/o obras menores de inmuebles.
| Si lo obra fue desarrollada para instituciones publicas 5 pfs.

de la Xl region de Magallanes v Antériica Chilena. 5

Por cada Sbra que teig@ el (;/spofdo correspondiente 3 pis. T
| {certificado del mandante, contrato, orden de compra,

aclas de recepcion provisoria o definitival,
| Por cada experiencia que supere un 25% del monto S pts.

total del presupuesto de esta licitacion !
L MAXIMO PUNTAIE TOTAL pST [ T00 plos. |
P

ara comprobar la veracidad de la informacion enfregada, lo comisidn podrd tomar
confacto con los mandantes indicados por el oferente © con ofras municipalidades o
servicios piblicos de la regién o del pafs para lograr tener referencias més claras y

fidedignas de los trabajos realizados y lo calidad obtenida, o podié verificar ol
comportamiento confractual en los propios registros del Municipio de Primavera v Portal de
Compras Piblicas.

. OFERTA ECONOMICA (Ponderacion 255

Este ftem se evaluard de acuerdo a la oferia econémica propuesia y que se describa a
ravés del anexo N°4. Para la asignecion de puniajes, sdlo se consideraran oferias enfre un
Oy 10% de rebaja sobre &l presupuestc disporible. Ofertas menores a este morio,

cbtendran O puntos en lo evaluacién dado que se considerardn inviables segon ias

.
|
i

caracteristicas del proyecto.

la mejor oferta econdmica (menor] oblendrd 100 punios v las siguientes se ponderardn
dentro del rango 0-10% de rebaja, de acverdo a la siguiente férmula:

MPE — MRA

0 ———— X% 100
PEA — MRA x1

Puntaje Oferta Econémica =
Donde MPE: Mejor Propuesta Econdmica
PEA: Propuesta Econémica Analizada

MRA: Méxima Rebaja Admisib
presupuesto disponible.

€, que en este caso equivale al 90% del

11
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A modo meramente referencial,
pea

se consideran los siguient es valores

L Porcentaje de presupuesio ‘_ Monto T
i 100% del presupuesto ] $ 12.622.709 ?,
;:?5% del presupuesfo - $1 1.991.574 }
| 90% del presupuesto $11.360.438 !
Para los ofertas econémicas que modifiquen el presupuesto, se deberd subir nuevo
documento con los valores actualizados y acordes a la propuesta {Anexo N°4).
c. GARANTIAS ADICIONALES {Ponderacion 20%):
Este irem se evaluard de acuerdo a la propuesta ce garantias y servicios adicionales o la

obra que proponga y describa el oferenie en e! /—\nexo N5, donde la mejor propuesia de
garantia [en meses| obtendrd 100 punios y las siguienfes se ponderarén de acuerdo a o
formulas

. , Propuesta Garantia
Puntaje Garantias = - — X 100
Mejor Propuesta de garantia

Para fines practicos, se consideraré que el tope de garantias adicionales a evaluar serd &
meses.

lo establecido en la propuesta se hard efectivo en el contexto posterior a la recepcién
definitiva de la obra v se incluird en todas sus partes en el contrato de obra en un apartado
especial denominado “garantias adicionales”.

]

Dichas garantias en caso de incumplimiento, serdn caucionadas por la garantia de buen
ejecucion de lo obra, cuya duracién se extenderd hasta que finalice la propuesta de
garaniia y servicios ofertada.

d. PLAZO DE ENTREGA (Ponderacion 15%):
Fs.’@ item se evaluara de acverdo al plazo propuesio en el anexo N°4. Para la asignacion

de puniajes, sdlo se considerardn ofertas enire 45 y 60 dias corridos. Oferias menores a
este rango obtendrd O puntos en la evaluacidn dado que se considerardn inviables segin
caracteristicas de los proyectos.

Lo asignacién de puniaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

i T T PUNTAJE
5 dias corridos 100 ptos B

. S0diescomdos | ~85pls ]
k1 ds’os corridos /0 pfos j

60 dias corridos ‘ 55 ptos ﬂ,

12



e

“N PRIMAVERA

i

.(Jw

L n

e. ENTREGA OPORTUNA DE ANTECEDENTES (Ponderacion 10%):

Fn este item se evaluarg la bomp fa y correcta ent rego de antecedentes por parfe del
oferente, de acuerdo a

numeral 3.3 de las presentes RB.AA de la
manera, con la informacién requeﬂdc y en los plazos cor,esponoremtes.

T

i Ofe nte que adjunte de manera clara y comecta los document os, esfo es, que con lo
adju ! comision no requiera aclaracion de algin punto o necesite soliciiar un nuevo
documento, obtendrg 100 puntos.

Al oferente que haya que solicitarle aclaraciones (de cualguier fipo) o fravés de la
plataforma Chilecompra obtendré 60 puntos.

Al oferente que no adjunte los aniecedentes de la manera y en el plazo solicitado en el
numeral 3.3 de las presentes BB.AA, y que haya que solicitarle nuevos documenios o fravés
de la plataforma Chilecompra obtendra 25 puntos.

S1 el oferente no da respuesta a la solicitud de aclaracién dentro del plazo estipulado en ia
misma, obtendrd O puntos en la evaluacién de este criterio.

Serd requisito contar con un puntaje igual o superior a /0 puntos para poder adjudicar la
licitqcion.

Criterios de desempate.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes enfre dos o mds propuestas que

queden en primer lugar una vez terminada la evaluacién. los criterios de desempate serdn los

sigulentes:

a. En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente fa mejor puntuacién por
experiencia.

b. £n segundo lugar se escogerd aquella propuesia cuyo oferente presente la mejor puntuacién
por calidad técnica de la oferta

c. En tercer lugar se considerard la m r propuesta en el criterio econdmico.
d. Finalmente, en caso de montenerse el empate, se escogerd aquella propussta cuyo oferente

presente la mejor puntuacion en el criterio garantias.

1%
)]

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadera la primera oferta que

i

ingrese al portal www.mercadopublico.c.

Procedimiento de adjudicacion.
Una vez resuelta la adjudicacién se elaborard e acia correspondiente la que serd aprobada
por decrefo Alcaldicio.

Lo notificacion de la adjudicacion se hara mediante el envio de la orden de compra a fravés

del portal Mercado Publico v desde ese momento inicia un com romiso valido v obligatorio
Y g
entre las partes, lo que culminard con el correspondiente contrato.

13
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DE LA CONTRATACION.

Redaccion del contrato y entrega de terreno de la obra.

los confratos deberan suscribirse en la municipalidad el dia esfipulado por el municipio, lo cual
se informard a través de oficio al adjudicatario, oforgando un plazo prudente entre Ia fecha de
adjudicacion y la firma de este, serd redaciado por fa unidad que corresponda lo que podra
iniroducir en el fexio los clausulas que sstime convenientes para resguardar los intereses del

municipio, concebidas de mutuo acuerdo con &l adjudicatario.

la enfrega de terreno se realizard el mismo dia de Ia fima del confrato o hasta 30 dias
[corridos) posteriores a la firma de contrato en caso de que exisla la necesidad por parie del
confrafisia o del municipio. Esta fecha serd considerada como la partida de ’Os obras, lo cual
debe dejarse estipulado en el libro de obras y la respectiva acta de entrega de terreno,

especificando ademds la fecha del rmino de las obras.

Condiciones para suscribir el contrato.
Bl adjudicatario, de acuerdo a su natraleza [perscna juridica o persona naiural) debﬂo
presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que correspondan, emit

con un maximo de sesenta dias {60} anteriores al aclo de apertura de la licitacién:

a. Personeria o Poder Vigente dei Representante legal de la empresa, reciente.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escritoras de Constit ucién, de los
escrifuras o documenios en donde consten las modificaciones con cerfificado de vigencio

oforgado por el Ministro de e respectivo, si corresponde.

¢. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente, emitido por la Direccion del
Tfobop

d. Certificado de Deuda emitido por la Tesoreria General de o a Republica.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los nombres
de los socios y accionistas principales que infegran las sociedades ¢ empresas prestadoras.
f. Ceriificado de Quiebras emifido por la Superintendencia de Quiebras.

0.3.2 Asimismo deberd hacer entrega de:

a. Carantia de fiel cumplimiento de contrato en oficina de partes del municipio en sobre
cerrado con carta adjunta dirigida ol alcalde indicande Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato con el nombre e ID de la presente licitacién, banco, monto y nimero del
documento, fecha de emision del documento y fecha de vencimiento, mas la identificacién
del proponente (Razén social y nombre y C.I. del Rep;esentome legal). En caso de

ncumplimiento la unidad técnica podrd re agendar la firma del contrato, © en su defecio
dejar sin efeclo la adjudicacién y adjudicarla al oferente que obtuvo la segunda puntuacién
mds alta o en su defecto continuar con la siguiente puntuacion mdés alta y asl sucesivamente

{s6lo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo a la natural leza de la licitacién). Si

no existen mds oferentes, se declarard desierta la liciiacion por resolucién fundada vy

W
D
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deberd desarrollar una nueva licitacién. s corresponde, en conformidad
documentos permitidos en el Arficulo 10 de las presentes bases.

&)
0
(%)

Ne obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podid por si o mediante la Unidad de
SECPLAN, solicitar fisicamente dichos anfecedentes o requerir documentos adicionales a los
seficlados si se consideran indispensables para la redaccion del contrato.

6.4 Re-adjudicacién.

6.4.1 En caso que el adjudicatario no asisto o lo firma de confrato informada por el municipio a
fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho acto
administrativo ly que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), o no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el municipio
se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucién fundada g fravés
de decreto Alcaldicio, quedando faculiado para re-adjudicar y adjudicarla al oferente que
obtwvo la segunda puntuacion mas alia o en sy defecto continuar con la siguiente ountuacion
md&s alta y asf sucesivamente [sélo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo a la
naturaleza de la licitacion). Sino exisien mds oferentes, se declara desierta la licitacién por
resolucion fundada v se deberd desarrollar una nueva licitacidn, si corresponde, en
conformidad a la ley.

o
~
NO

S el confratista una vez firmado el contraio no inicia sy ejecucion, dard derecho a la
Municipalidad para poner témino anticipado al mismo, y ésta, podid hacer una nueva
adjudicacién de la Propuesta o llamar a una nueva Licitacion.

6.5 Monto y Plazo del Contrato.
.5, ] El monto serd el indicado en la resolucion de adjudicacion, producto de la oferts

(@

seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

O~
Ln
NO

Bl plazo méxime para la ejecucion de los obras seré el indicado en el numeral 1.7 de los

).

presentes bases, o uno menor establecido por e adjudicatario en su oferta y comenzard a reqi

~
A

a portir del dia en que se realice lo entrega de terreno. Este plazo debe considerar
realizacion de todas las partidas de las obras.

6.6 Modificacion del contrato o Aumento de plazo:

6.6.] Las partes de comin acuerdo, podran modificar el contrato fal como dispone el Articulo 77 del

Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada se acuerde ampliar el plazo de la
ejecucidn de las obras, y con ello la ampliacion del plazo que rige el contrato. Fl pérrafc
anterior podia modificarse sélo mediante Adicién o modificacién de contralo. En dicha
circunstancia serd solamente en casos fortuitos o de fuerza mayor, acreditada mediante

Decreto Municipal.
b. la imprevisibilidad del hecho, es decir que no se haya podido prever dentro de los calculos
ordinarios o corrientes.

15



“% PRIMAVERA

e

o
1o
D

L\
o
N

o

6.8

O
O
Ne!

8.7

C. la inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni adn emele de
oponerle las defensas idéneas para lograr fal objetivo.

Conforme al criterio sustentado en el diclamen N°35.996 de 20035, se ha reconocido que

W
@

configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la vigencia de un
confrato, leyes o aclos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan variar las
condiciones inicialmente convenidas, al introducir nuevos elemenios no contemplados en e
ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracién del confrato.

Dicho aumento de plazo deberd ser garentizade con la respectiva garanfia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, en los términos antes sefialados, esto es, tomada por el aumento de
plazo o ampliacion de cbras y deberd ser entregada dentro de los 5 dias habiles siguientes o
la fecha de nofificacién del decreto de medificacion de contrato y la suscripcion de la cléusula
complemeniaria correspondiente. En este escenario, el Contratisia deberd solicitar por escrito @

Q

lo Unidad Técnica el aumento, acompanando todos los antecedentes necesarios para

&)

respaldar su solicitud.
la 1.T.O.M, deberé dejar constancia del ingreso de la solicitud y respuesia de la misma en &l
libro de obra.
la unidad técnica deberd generar informe a la alcaldia dentro de 5 dias hébiles sobre Ic
pertinencia de la solicitud.
lo alcaldia deberd resolver a través de decreto administrativo en el plazo méximo de 3 dias
hdbiles si autoriza o no el aumento solicitado.

plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base o los antecedentes
fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en fodo caso no podrd ser superior a la duracion
del impedimento.

En dicho plaze méximo, las obras deberdn estar terminadas, lo que implico esfar en

condiciones de entregarse al uso pblico, libres de escombros, excedentes u ofros materiales
que enforpezcan el frdnsito peatonal y vehicular,

En caso de atraso en el #rmino oporiunc de las obras, se aplicard la multa indicada en el
punto designado para regular tales efectos.

Cesion y Subcontratacion.

El contratista no podrd ceder, fansferir o traspasar en forma alguna, foial ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de presente licitacion, y en especial Jos
establecidos en los contraios definifivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones,
garantias, prendas u ofros gravamenes que la pudiesen afeclar.

El contratista podra subcontratar partidas especioles de la obra, informando oportunamente por
escrito @ la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la responsabilidad directa del
contratista como ejecutor direcio de lo obra ante la i, Municipalidad de Frimavera por |

O

calidad, contenido y oportunidad de las obras contratadas y por los dafios directos, previstos &
imprevistos o perjuicios de cuclquier naturaleza que se causen por el contrafista, sus
dependientes o subcontratisias en conformidad a la ley. la Unidad Técnica sin embargo esfd

faculiada para no autorizar subcontratos si existiesen anlecedentes negatives sobre obras
ejecutadas por ésios para el Municipio con anterioridad. Ademds, y en el caso de que o
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empresa adjudicada no informe acerca de la subcontratacién, quedard a criterio
Técnica si se acepta o no realizar lafs) obrafs) por parte de terceros.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183<C del Cédigo del

rabajo, se exigird al confratisia un certificado que acredite el monfo y estado de cumplimienio
| T
] ‘

de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién de rabajo respeciiva,

respecio de sus trabajadores. Asimismo. se exigird la referida documentacion respecio de las

obligaciones que tengan los subcontratisias con sus frabajadores.

Ello, con el propésito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser
informado y de retencion, consagrados en los incisos segundo y tercero de la aludida norma

legol, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales
y previsionales, a la que hace mencion el arficulo 183D de la citada ley.

En caso de proceder o subcontratacion se aplicarén, sin perjuicio de lo establecido Io
anferiormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del fivlo VI del libro | del Cédigo
del Trabajo.

De efectuarse subcontratacion, y esta no es informada en la postulacion ni previo a o

ada

ejecucion de la obra, la unidad t#cnica podrd hacer uso del instrumento de garantia asoc

al fiel cumplimiento de contrato o bien dar por terminado el contrato.

Por dltimo, si se informa de la realizacion de subcontratacion con determinado contratista, pero
por alguna razén no se puede llevar o cabo dicho acuerdo, ¢l adjudicatario deberd informar y
enfregar la documentacion que avale que el nueve subcontratisia posee las misma o mayor
idoneidad tcnica y experiencia que el anterior. Sin perjuicio de esto, la unidad tcnica se
reserva el derecho de aceptar o el determinado subcontrato.

Término anticipado de Contrato.

En caso que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio a
fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho acto
administrativo ly que dicha solicitud haya sido aprebada por Decreto Alcaldicic), o no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el municipio
se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucién fundada o fravés
de decreto Alcaldicio, quedando faculiado paia re-adjudicar al oferente que obtuvo la segunda
puntuacidn mas alta o en su defecto continuar con la siguiente puniuacion maés alia v asi
sucesivamente {solo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo a la naturaleza de @

licitacion). Si no existen mas oferentes, se declara desierta la liciacion por resolucidn fundada y

se deberd desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en conformidad a la ley.

Si el contratista una vez firmado el contrato no inicia su ejecucidn, dard derecho a g
Municipalidod para poner 1émino anticipado ol mismo, y ésta, podrd hacer una nueva
adjudicacion de la Propuesta o liamar a una nueva Licitacian.
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la municipalidad se reserva la faculiad de porer término definitivo o suspender 1Ry

la ejecucion de las iniciativas, bajo las siguientes circunstancias:

a. For caso fortuito o fuerza mayor.

o. Por acuerdo entre las partes {resciliacion): Corresponde resciliar un contrato cuando de
comin acverdo, la Municipalidad v el contratisia deseen poner término y liquidar
anticipadamente el confrato. Con tal objefo, Io parte interesada en resciliar deberd formular
una presentacion por escrifo y, la ofra parte, aceptarla. Se perfeccionard esta resciliacian
mediante Decrelo.

@

Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucién de lo sociedad.

a. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando concurran
ofras razones de interés poblico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar ol municipio, lo cual quedard a criteric de

la unidad técnica dependiendo de la gravedad de lo falia.

Asimismo la Unidad Técnica propondid o o Municipalidad, si fuera necesario, que
unilateralmente, tome posesién de la obra y ponga término al respeclivo contrato.

lo considera, podid poner tmino

juicio, al contrato y fomar posesién de
|
!

A mayor abundamiento, la Municipalidad, si asi

administrativamente, en forma anticipada y sin forma de

la obra con todos los materiales v plantel pertenecientes al confratista, en los siguientes casos:

a. Si el contralisia no concurriere, dentro de la fecha establecida en las bases a I enfrega del
lerreno en caso que procediere o no iniciare las obras y/o servicios dentro del plazo que se
hubiere estipulado en las bases.

. Si el confratista fuere declarado en quiebra, o le fueren profestados documentos
comerciales, que se manfuvieren impagos por mas de Q0 dias.

)

Siel confratista o algunos de los socios adminisiradores fueran condenado por algin delito

0

ve merezca pena aflictiva, o traténdose de una sociedad andnima lo fuere algdn miembro
J

0

del Directorio ¢ el Gerente.
d. Si durante la ejecucion de los rabajos, el cbjeto del contrato quedare con defecios graves

que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales del proyects o
programa.

D

S la obra o los servicios se paralizare sin causa justiticada por un tiempo superior al 40%

del plazo de ejecucion del mismo.

f. Si se produjere atrasos injusiificados a juicio de la autoridad correspondiente, de un 20% o
mas con respecto al avance de las actividades consultadas.

g- De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se vean

perjudicados.

h. Lo utilizocién de materiales de calidad inferior a la especificada, el incumplimiento en el
ago de los sueldos, solarios y leyes sociales, o en el pago de proveedores vy, en general,

[©)

cualquier ofro caso de incumplimienio grave de las obligaciones del contrato de parte del
Contratista.

i. No dar cumplimiento a los seguros obligados.

|- Por incumplimiento de las instrucciones impartidas v consignadas en el libro de obras, por la

ITOM o informadas por escrito al coniratisia por la TOM o por la Unidad Técnica.
p ,
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i el contratisia cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los &

Si el confrafisio registra saldos insolutos de femuneraciones o cofizaciones de seguridad
social, las que no fueron pagadas con los primeros estados de pago producto del contrato
licitado, al cumplirse lo mitad del periodo de ejecucion del contralo [con un méximo de 6

meses).

6.8.6 lo Municipalidad, o fravés de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar los
hechos que constituyan incumplimiento grave de los obligaciones del conirato, por parie del
confrafista o cualquiera ofra causal enumerada en este punio.

6.9 Procedimiento para el término anticipado del contrato.

6.9.1 En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcién Definitiva, para lo cual se
designard, mediante resolucion, una comision de al menos 3 funcionarios. Dicha comisidn
levantard un Acta que seficlard el dia, avance ejecufado, dafios y perjuicios ocasionades [si
los hubiere) ol momento de la paralizacion de las obras.

6.9.2 En estos casos de término anticipado del conirato se procederd a valorizar la obra ejecutada
de acuerdo a los precios del mismo. En esfe proceso se darg valor “cero” a toda obra que
deba ser rehecha. la Unidad Técnica podrd continuar los frabajos en la forma que esfime
conveniente y solicitar al mandante retener el valor de las obras mal ejecutadas y descontar los
perjuicios en los mayores costos de terminacién de la obra y todo ofro mayor gasio gue se
ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo resultante le
serd pagado al contratista.

65.9.3 Se procederd ol cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

¢.9.4 La resolucién serd emitida a través de decreto Alcaldicio.

6.9.5 los anfecedentes antes descritos serdn enviados af contratisia @ fravés de correo cerfificado.

6.9.6 Fectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberd informar tal sitvacién o
Mercado Piblico.

/ OBUGACIONES DEL CONTRATISTA.

7.1 Fieculor todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacion y los indicados en ias
especificaciones técnicas, planos y aclaraciones gue se hicieran en el portal de mercado
publico.

7.2 Acepfar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de accidentes y las

insirucciones escrilas o verbales que le indique la 1.T.0.M y/o la DOM sobre o materia. Dade
lo anterior, desde el primer dia de la obra todos los rabajadores deberén contar con sus
implementos bdsicos de seguridad guantes, antiparras, casco, amés de seguridad si trabajan
a mas de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, efc).
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ol Obtener los permisos de edificacion y Recepcion Definitiva DOM. (sl la obra lo amerita).
/4 Entregar al momenio de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en su primera hoig

antecedentes personales y curriculares de la persona que estard a cargo de la obra. Ademas
deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio y fermino de la obra, nombre de lo
empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del iefe de obra que aparezca en Ia
primera hoja del libro de obras serd el responsable de la obra ante I Municipalided, en caso

de cambio de jefe de obra deberd quedar estipulado en el libro de obra con la fecha que
corresponda.

Tl Proteger contra la accién de factores climdticos, fransporte y ofros el material destinado g la
obra.

F i Hacerse responsable por los dafios v perjuicios que causare a ferceros, ya sea por defecto del

proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general por cualguier error,
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus frabajadores.

7S Dar cumplimiento o fodas sus obligaciones de pago ae remuneracionss y cofizacionses con sus
frobajadores. En el evento de que el contratante registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago producto del contrato licitado
deberdn ser destinados al page de dichas obligaciones, debiendo lo empresa acreditar que la
lotalidad de ellas se encuentran fiquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
conirato, con un méximo de 6 meses.

8 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

8.1 la Inspeccion Técnica de Obras Municipales {(ITOM) serd la encargada de inspeccionar y
supervisar en el terreno la ejecucion de las obras.

8.2 la ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra en &l libio
de cbras.
8.3 Lo inspeccion y supervision de la obra no liberard ol contratista de ninguna de las obligaciones

y responsabilidades  que le son propias como ejecutor de aquellas, ni consfituird en caso
alguno, aprobacion parcial o total de los trabajos ya ejecutados.

(@]

4 lo TOM podré autorizar cambios v ordenar modificaciones a la obra que ameriten ser
consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la consiruccidn e inversion
que se redliza, siempre y cuando esta no modifique el valor del contrato fodo esto en
ceordinacion con DOM y previo visto bueno del Alcalde.
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Para los efecios de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas :

mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas rigidas, debidamente foliado en

original y 2 copios, en el que se consi ignardn:

a. Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los terminos confractuales.

o. Observaciones a los frabajos que se ejecute

c. Observaciones del o los proyectisias con conocimiento de la ITOM,

d. Comunicaciones de orden técnico que deban infercambiar contratiso y la ITOM

e. Ellibro de obras es el medio de comunicacion formal enfre contrafista y municipalidad, toda
consulta que haga el contratisia sobre partidas y/o dudos de la cbra deberd ser por escrilo
en el libro de obra quedando estipulado con la fec }o, la municipalidad dara respuesta por
medio del libro una vez que haga la revision de la obra.

Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y e!emem‘os ulilizados al margen de g
nermas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITOM; deberén ser sustituidos,
(SCOﬂSffuid“S reparados o refaccionades a costa del contratisia en el plazo que la ITCM
establezca, segin las indicaciones: sin que ello represente, en caso aiguno, aumenic de obra
osto adicional para el mandante

las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberdn ser acaiadas de

inmediato por el contrafista; y su mob ervancia serG causal de mulias parciales y/o @mino
anficipado del contrato en caso de recurrencia.

Se aplicard una mulia de 0.5 UF diarias por cada vez que el contratisia no acate las
instrucciones de la ITOM dentro del plazo establecido para ello, estampadas en el libro de
obras.

El libro de obra deberd encontrarse siempre en la obra que se esid ejecutando y a cargo del
jefe de obra que fue denominado en Ig primera hoja. Si el libro de obra es solicitado por la
ITOM y no se encuentra en la obra se opncom una mulla de 1 UF. Si el libro de obra se

plerde se deberd cancelar una multa de 5 UF y podrd ser causal de término de contraio
DE LAS OBRAS.

Aumento y disminucion de las obras.

TOM, podrd aumentar o disminuir obras de acuerdo

la municipalidad actuando a fravés de lo 11
a informe efecfuado por el Inspector Técnico en tanto dichas modificaciones no signifiquen una
aumento del valor del confrato por sobre el monto aprobado y disponible.

Obras extraordinarias.
En cualquier momento durante el Estudio. F Fiecucion de las Qbras y/o Proyecios, la Unidad

Técnica, podrd ordenar por escrito al contratista trabajos que en su opinidn sean adicionales «
p I ,

@)

()]

los establecidos en el Contrato, v cuyas coracieristicas sean diferenfes a las especificadas
confenidas en este, para llevar a mejor &rmino las obras confratadas, a dichos trabajos se les
denominaran Obras Extraordinarias.
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Si no se llegase a acuerdo respecto ol monto de la obra extroordinaria, la Municipalidad
consuliord el presupuesto de fa obra extraordinaria o ofro contrafista, a fin de terminar,
modificar o completar Estudios, Obras y/ o Proyecios contratados.

Toda ejecucion de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decrelo vy deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacién del mismo. lo mismo sucederd en
caso de aumeniarse el plazo inicial estipulado en el contralo. las obras exiraordinarias
deberdn garantizarse.

los aumentos v disminuciones de las prestaciones y las cbras extraordinarias del objeto
confratado que se agreguen, no podrén sobrepasar en conjunto hasta el 40% del monto del

contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del presupuesto disponible.

Accidentes fortuitos/ De fuerza mayor/ Imprevistos.
los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales de la insfitucion. o bien, que afecten vidas y/o bienes de

@

'Ceros, seran soportados exclusivamente por el contratista. @ menos que ia Municipalidad
qu
ve lo

califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor y ajeno a toda previsién o bien

e
obra haya sido recibida.

]

=

n todo caso, si el perjuicio fiene su origen en algin defecto de construccion de la cbra o de

os maleriales empleados en elia, serd siempre responsable el contratista.

Paralizacion de las obras.

la Municipalidad a iravés de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el fofel o
parte de las Obras, a través del libro de obras. Sin embargo, esta situacion podid ser apelada
por el Confratista ol Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, dard o no curso o g

paralizacién.

El contrafisia no podrd solicitar aumento de plazos si ia paralizacion se debiere a cause de
deficiencias de cualquier fipo producidas por &l. De producirse por fuerza mayor ajena o
acciones del contrafista se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

los gastos de paralizacion de las Obras serdn por cuenfa y cargo del Contratista, siempre y
cuando esta paralizacién se deba a motivos producidos por acciones del confrafista.

0

Si lo paralizacion se extendiera por un plazo superior a dos meses, el Contratista tendr

e

derecho a exigir que se dé por terminada la obra, solicitando la fiquidacién anticipada
del contrato, hasla la etapa en que se encuentre fisicamente ejecutada.

El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la Unidad

—]

ecnica, le satistaga los resguardos establecidos. Debido g paralizacién se realizard una
recepcion final, de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases.
DE IAS GARANITIAS.
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Normas comunes.

El oferente deberd caucionar ef fiel cumplimiento del contrato y la buena ejecucién de Ig obra,
a fravés de documentos que cumplan con las siguienies caracteristicas: A la vista, irevocabie y
de cobro rapide y efectivo. Entre los mas comunes se encueniran las Boletas de Garanfia, Vales
Vista o Certificados de Fianza. En el caso de las boleias de garanfia v vales vista, esios
deberdn ser emitidos por un banco con sucursal en o cludad de Punta Arenas. En el caso de
los certificados de fianza, estos deberdn ser emitidos por instituciones supervisadas por la
Superintendencia de Bancos e Insfitucicnes Financieras. Dichos documentos debe it a faver de
lo Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT:
69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

las garanfias deberdn ser entregadas en oficing de partes con carta adjunia dirigida al Alcalde
indicando lo garantia que caucionan, insfitucion. monto y numero de documento, nombre & ID
de la licitacién y Nombre y RUT del contratisia en dos copias, de las cuales la boleta y carte
original seran derivadas a la Direccién de FINANZAS del municipio y las copias a le direccién
de SECPLAN.

I municipio  estard  facultado para  hacer efectivas las gorontias,  si procediere,
administrativamene v sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

Bl adjudicatario, ol momento de la firma del contrato deberd entregar una garantia que
caucione el fiel cumplimiento del contrato correspondiente, la que deberd ser extendido segin
el siguiente detalle:

a. Monito: /,5% del monto total del contrato.

b. Glosa: Para garantizar el fiel cumglimienio de conirato icitacion: OBRAS MENORES
CERRO SOMRBRERO.

c. Fecha de vencimiento: 60 dias posteriores a la fecha de mino de contrato. Fecho
esfimada: 10.08.18 (fecha referencial ya que dependerd de los plazos exactos de lo
licitacion)

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de

obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las cbligaciones que le impone &l contrato
correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas, e incumplimiento en
los pagos previsionales, el municipio estard facultado para hacer cobro de la garantia. Lo
anterior sin perjuicio de las mulias o acciones legales que el municipio pueda oplicar para

exigir el cumplimiento de lo pactado.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucion del conirato y se devolverd contrg
enfrega de la garantia de buena ejecucion de la obra.
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En caso de renovacion deberd entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de var
documento, de lo contrato el municipio procederd a hacer el cobro correspondiente. Serg
obligacién dei contratista mantener dicha garantia vigente, lo cual de no realizarse fendrd una
multa de 1 UF diaria desde el dia 5 anfes de la fecha de vencimiento (5 dias corridos) del
documento hasta el dia en que enfregue la nueva garantia. Ef valor de la UF corresponderd o
dlimo dia habil del mes inmediatamente anterior. Dicho monto se descon,oro del estade de
pago final,

Garantia de buena ejecucién de la obra.

El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 dias habiles posteriores a la recepcién proviscria
de la obra, deberd entregar una garantia que caucionard la buena ejecucion de las obras, Ia
que deberd ser extendida sogun el siguiente detalle:

a. Monio: 5% del monto total del contrato.

b. Glosa: para garantizar la bueng ejecucion de la obra: OBRAS MENORES CERRO

SOMBRERQ.
C.Fecha de vencimiento: 10.08.19 (Fecha referencial/ dependerd de eventuales
ampliaciones de plazo, entre ofras).

Esta garantia se fja con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obias, esiabilidad vy
calidad de los trabajos ejecutados.

En caso que el confratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o reposiciones Gque
derivaran de un mal comporiomienio de lo obia en el pericdo de goarantia, {periodo

omprendido enfre la recepcion provisoria y la recepcion definitiva de la obra, sumado a I
ofera de garantios adicionales ofertadas por el adjudicatario} y no se presentase a ia
recepcién definitiva, el municipio estard faculiado p para hacer cobro integro de la garantia. los
mejoramientos enmarcados en el periodo de garantia serdn informados debidamente a través
de oficio en el cual se adjuntard un detalle de los desperfecios y el plazo maximo pa
subsanar dichas observaciones. Si el contratista no cumple con el plazo y no enfrega una razén
fundada el municipio hard cobro infegro de la 1 gara

St eventualmente el documento debiese renovarse, el nuevo documento deberd eniregarse 5
dias corridos antes de la fecha de vencimiento del document fo, de lo contrario el municicio

gestionard el cobro infegro de la garantia,

DE LOS PAGOS.

Las remesas se pagardn al confratista conforme a dos lineas de financiamiento las cuales seran:
linea 1 “Edificios Municipales”: TOTAL BRUTO $11.222.709 - presupuesto  municipal

linea 2 "Vivienda, Federico Gonzdlez 14717: TOTAL BRUTO $1.400.000. - presupuesio
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Cada linea serd pagada vy faciurada por separado en 2 estados de pago o
acverdo al porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto detallado
presentado por el confrafisia e incluido en el contrate. El estado de pago deberd tener el visio
bueno de la Direccién de Obras.

ler estado de pago: contra el 50% de avance de la obra.
2do estado de pago: al 100% de avance de la obra [recepcién provisoria)

1.
" los ftems globales y de unidades se pagardn of 100%.

£l coniratisia deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregande un
detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el cosio direcio, los gastos

generales v las utilidades.
g o

Para el pago de cada linea el contratista presenfard o la Unidad Técnica lo

%)
=

«Q
=
¢}
=
]
wr

.1 Primer Estado de Pago:
a.  Carala del estado de pago
b Copia del contrato firmado
-] Estado de Pago
d Factura extendida a nombre de la . Municipalidad de Primavera
e listado de trabajadores [si aplica)
f liquidacién de sueldo de los tiabajadores [si aplical
g. Copia del acta de entrega de ferreno
n. Informe fotogrdfico y téenico que respalde el avance de la obra y visado por la DOM
Certificado emilido por la inspeccién del trabaio que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores {F30 vy F30-1).
Factura original - a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.3002. Giror Municipalidad.
K. Ctros que la Direccion de Adminiskacion y Finanzas [DAF) solicite a través de g
confraparte fécnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.
4, Segundo Estado de Pago:

El Gitimo estodo de pago se realizard una vez recibida la obra conforme a las presentes bases
[recepcion Provisorial).

a. Informes Técnicos visado por la ITOM y Direcior de Obras.
b. Cardiula de estado de pago.
c. Estado de Page.

0.0

Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera
T

lrabajadores

®

liquidacién de Sueldo de los

—t

Certiticado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de las
opligaciones laborales y previsionales de sus rabajadores [F30 Y F30-1)
g. Informe de Avance relacionado con el estado de pago solicitado
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h. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemy ?la
ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con g ejecucion de obras
{cuando correspondal.

i Fotografias (archivo digital] del proceso de construccion, relacionados con el informa d

)]

Avance.
. lisiado de frabajadores.
k. Copia decreto aprueba acta de recepcion provisoria.
Copio Acta de recepcidn Provisoria.
m. Copia Boleta Buena Ejecucién de la Obra.
n. Ofros que la Direccidn de Administracion y Finanzas {DAF

solicite a través de la contraparte
técnica, a modo dar el respoldo correcio al pago.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcién Provisoria.

El contratista deberd solicitar por escrito a la unidad tcnica {DOM, la recepcion provisoria de
las obras.

Lo solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo esﬁpu‘o do por contrato, significard la
aplicacién de una mulla segin lo indicado en el numeral 14,71 leia “a”.

Siten la inspeccién en terreno de las obras, por parte de la comision, exisieren observacionss
a las caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la recepcion correspondiente;
emitiéndose un acta con obaervocnr es, eslableciendo en ella el plazo para que el contratisia

atienda, resuelva y ejecut os frabajos necesarios que se determinen. Concluido el
plazo para subsanar las obwvocmao por parte del confratista, la comision se constituird

nuevamente en ferreno, para verificar lo subsanacion de las observaciones y efe o
recepcion provisoria, si procede; levantandose el acta de recepcién correspondiente, en caso
de no cumplimienio comenzarén a ejecuiarse las mulias por airaso en la entiega de la obrg

que correspondan, ¢ de ser necesario el municipio podrd finiguitar el contrato

Luego de efectuarse la recepcién provisoria de lo obra el contratista confard con 5 dias habiies
para hacer entrega de:
izadas [solo si existen

a. Planos de arquitectura e instalaciones con las rrcdmmu
modificaciones} durante la obra, impresos @ escala 1:50 y una copia en CD en Autocad
firmados por un profesional, y cerificados solo i corresponde. Esto (limo deberd

i

consultarse con la ITOM al comienzo de la obra de manera de tomar los resguardos
necesarios para cumplir con esta disposicion,

b. Garantia de buena ejecucién de la obra.

El acta de recepcion provisoria, enfre otros, deberd consultar, los s siguientes datos:

a. Nombre del proyecto.

b. ID de licitacion.

c. Fecha de recepcién.
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d. Antecedentes e instrucciones.

2.1.6  El plazo de garontia para la buena ejecucidn de la obra, estabilidad y calidad de los frabajos

h

ejecuiados, fendrd vigencia minima igual a 12 meses, coniados desde la fecha del acta de
recepcion provisoria, o una superior dependiendo de las oferfas de garantias adicionales que
pueda haber realizado el adjudicatario.

12.1.7 Durante el plazo que medie entre la recepcién provisoria v la recepcion definitiva de la obra vy
; Y . Y

en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad podrd disporer
el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

12.2 Recepcion Definitiva.
12.2.1 Transcurrido 12 {doce) meses desde la recepcién provisoria de la obra vy con un minimo de 15

dias, el contratista deberd solicitar por escrito @ la Unidad Técnic [DOM] la recepcién
definifiva de la obra, ramitdndose a coniar del recibo de la solicitud, la designacion por
decreto de lo comision de recepcién respectiva, la que levantard el acta de recepcion
definitiva, si procede.

~
A

NS
N
m

sia recepcion fiene por objefo, verificar el comporiomienio de la obra en el periodo de
aranfia y establecer las fallas y/o errores constructivos que franscurrido el plazo de garantia

«Q

de buena ejecucion de la obra pudiesen haberse producido. Esta recepcién final, en ningin

caso exime ol contratisia de la responsabilidad establecida en ef At 2003, del Codigo Civil
de la Repiblica, por el plazo de 5 afos (cuando correspondal.

1223 Ftectuada, sin cbservaciones, la recepcion definitiva de la obra, se instuird a la U. de
Finanzas para que endose y haga devolucion de la garantia de bueno sjecucién de la obra.
2.2.4  Sidentio de los 30 dias posteriores a la fecha estipulada para la recepcién definitiva no se

en mal estado, el municipio procederd a cobrar la garantia que cauciona la buena ejecucién
de la obra.

13 FINIQUITO DE LAS OBRAS.

b a1 Una vez practicada la Recepcion Definitiva, se procederd a efectuar la liquidacién del contrato
y realizar la devolucion de las garantias correspondientes.

la liquidacion del contrato deberd ser efectiada por la Unidad Técnica y nofificada a!

Cad
N

cortrafista. los reclomos u observaciones a la liquidacidon del conirale deberdn formu

dentro de 12 dias hdbiles contados desde la fecha de notificacion. Dicha reclamo debe ser
por escrito y serdn ingresados a Oficinag de Partes.

14 DE LAS MUITAS.
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14.1 tn caso que el confrafista no cumpla con el confrato de forma oportuna v conforme a lo
estipulado en las bases de licitacion, planos y especificaciones técnicas el municipio podrd
aplicar las sanciones que se indican a continuacion:

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acio administrative de
recepcion provisoria de la cbra, si esta se ejecutara con posterioridad al plazo contractual

vy

se aplicard ol confratisia por cada dia de afraso, lo mulla de 4 UF, dicho monio s

D

LD

desconfard del estado de pago final v se expresard en la misma unidad monetari
establecida en el contrato

o
<ing
[
@
O
(@)
=
O
O
O
|

b. El contratista estd obligado a cumplir durante la ejecucié los plazos

acordados, y si se produjere un atraso injustificado, a juicio de la autoridad

correspondiente, de un 40% o mds con respecio al avance de las actividades consultadas,

lo Municipalidad podié poner témine anticipade ol contrato, sin perjuicio de la aplicacion
de las multas que se fijen en las presentes bases.

c. Se enfenderd por afraso, el tiempo de término de lo obra posterior al plazo de #mine final
estobseudo, incluidas las modificaciones de contrato [si las hubiere). Llas mulias también se

aplicarén si es que existiese documentacién pendiente de ofro organismo o servicio, que ef

contratista deba ingresar al expediente de

a obra, aunque ésta haya concluido.

d. En fodo caso el monto total por concepto de multa no podrd exceder del 40% de! valor de
contrato; superado este porcentaje, se hard efectiva la Boleta de garantia por Fiel
Cumplimiento de Contrato u oiras que se encuentren vigentes a la fecha.

e. Si el monto de la multa fuese superior al valor del esiado de pago final lincluida las

refenciones si hubiere) dicha diferencia serd cubierta con la (s} Boleta (s} de Garantia

que cauciona el fiel cumplimiento de contrato y buena ejecucién de las obras.  Si ain
quedase un saldo por recuperar de mulia, se procederd a transigir extrajudicialmente o
mediante la cobranza judicial por parte de o Municioalidad.

f. Finiquito anticipado, solicitado por el contrafisla que signifique perjuicio para la liuste
Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacién de dicho caso se
aplicaro una mulia Egu@l al 20% del monto del contraio.

g. Por incumplimiento de las drdenes dadas por la TOM se aplicard una mullo de 0,5 UF
diarias hasta que se subsanen las observaciones, equivalentes al dlimo dia habil del mes
inmediatamente anterior, dicho monito se descontard del estado de pago final y se
expresard en la misma unidad monetfaria establecida en el contrato.

h. Por botar escombros vy basura resulta

| vertedero, estancias aledafas o
sectores aledafios a la comuna se aplicard una multa de 12 UTM equivalentes al Gltimo dia
habil del mes inmediatamente anterior.

i. Por malas conducias observadas por la inspeccién técnica de obras dentro del

emplazamiento de la obra, tales como ingesia de alcohol, peleas, consumo de drogas
enfre ofras, se aplicard una multa de 0.5 UF por cada conducta, equi ntes al Jlimo d*’ﬁ

nabi

/se expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.
Y

del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del e ps*odo de pago fina

j. Por permitir el ingreso ¢

L2

SE COTMO
JT'::)/\/\\, Se

aplicard una mulla de 1 UF equivalentes al Glimo dia habil del mes inmediaiomente

las obras de personas no autorizadas, entendiéndo
. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, Confrol e

wn
=4

personas autorizadas el
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antericr, dicho monto se descontard del estado de pago fina
unidad monetaria establecida en el contrato.

k. Por no mantener la gorantia de fiel cumplimiento de conirato vigente se aplicard una mulia
de 1 UF diaria desde el dia de vencimiento del documento hasta el dia en que entregue I
nueva garantia. £l valor de la UF corresponderd al ditimo dia habil del mes inmediatamente
anterior. Dicho monto se descontard del estado de pago final,

. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se aplicarc

multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una multa de 5 UF y podré
ser causal de t#rmino de contrato.

m. En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica, se aplicarg una mulia

e SUF, lo cual, y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir en la el cobro de
o bo'ma de garantia de fiel cumplimiento de contrato

En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a las BB.AA y/c a la ley v su reglamente,
el cual no tenga establecida una sancién especial seclada anteriormente, se le aplicard uno
multa correspondiente a 1 UF equivalentes al dltimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior
dicho monto se descontard del estado de pago final v se expresard en la misma unidad
monetaria establecida en el contrato.

14.2 Procedimiento para la aplicacion de las multas.

a. la resolucion serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviard los deialles

fravés de informe que serd oficiado al Alcalde.

b. El contratista podrd apelar ¢ la multa enviando una carta dirigida ol Alcalde, ingresarndo
dicho documento a fravés de la oficina de partes.

c. la DOM en conjunto con la Alcaldia anclizard los antecedentes antes descritos y verd si
corresponde © no modificar la resolucion. Sila apelacién es acogida se noftificard por &l
medio idéneo sin perjuicio del oficio si se esfima procedente, en caso de ser rechazada se
procederd de la misma manera.

Q.

En contra de dic
e. Hl valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al dlimo dia hébil del
mes inmediatomente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago final v se
expresard en la misma unidad moneta tablecida en el contrato,

15 FACTORING

El contratista deberd informar al municipio en un plazo prudente si ha celebrade o a de
celebrar un contrato de factoring, de manera de que la unidad de finanzas emita el pago a
nombre de la entidad que corresponda.

16 PROHIBICIONES.

~

Se prohbe al contratista botar los escombros v basura resultanie de la ejecucidn de las obras
encomendadas en la presente licitacién dentro de la comuna de Primavera. El contratisia se

hard responsoble de que dichos escombros sean acopiados de forma adecuada, retirados del
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perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna en un lug
para esos fines.

17 PAGO DE DERECHOS.

W

& de cuenta y cargo del Contratisia el pago
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e efectuar en relacion con la obra que se ejecuta. Asl también como la concurrencia de ofros

Q.

ler

o
{D

chos impositivos, que no sean de crigen municipal, v que sean necesarios para ejecular la

O

ra siempre y cuando se encuentren dentro del presupuesto oficial que dio origen @ la

v r
aprobacién de los recursos para matericlizar la obra.

REGISTRESE en Secretaric Municipal, COMUNIQUESE «
Secplan, a los interesados, PUBLIQUESE en el Portal de Transparencia y una vez hecho, ARCHIVESE.

'SANDOVAL CIFUENTES
Alcalde Subrogante

S

CRISTINA VARG IVAR

e N s
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