PRIMAVERA | 1ieeea ot rueco

Cerro Sombrero, 04 de noviembre de 2018.

DECRETO ALCALDICIO NUM. 510/ (Seccion “B”)

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 03-12-2018, del funcionario Juan Ramén Vargas, Encargado de
ChileCompra, que solicita aprobar Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
Licitacién Poblica N° 3865-11-LE18, MEJORAMIENTO COMPLEJO BAHIA AZUL, PRIMAVERA.

2) la ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestacion de
servicios.

3) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

4) las atribuciones que me confiere el articulo 63 letra i) de la ley N° 18.695, Orgdnica
Constitucional de Municipalidades, en relacion al articulo 12 de la misma para dictar
resoluciones de cardcter obligatorio.

5) Lo establecido en el articulo 8° de la N° 18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades.

6) La Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repiblica, que Fija normas
sobre exencién del trdmite de toma de razdn;

7) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Region de Magallanes y Antdriica
Chilena, de fecha 24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

8) El Decreto Alcaldicio N° 1135 del 26 de diciembre del 2016, que designa subrogancia en la
Direccién de Control.

CONSIDERANDO:

1) La necesidad de contratar servicio de mejoramiento de complejo Bahia Azul, Comuna de
Primavera. la obra contempla principalmente reparaciones menores, instalacién de caldera,
termo, paneles solares, cercos perimetrales, entre ofros.

2) La disponibilidad de recursos provenientes del Gobierno Regional de Magallanes, que aprueba
el convenio de transferencia de recursos FRIL.

DECRETO

1°APRUEBASE, las  Bases  Administrativas  y
Especificaciones Técnicas, para el llamado a Licitacién Publica N° 3865-11-LE18, MEJORAMIENTO
COMPLEJO BAHIA AZUL, PRIMAVERA., de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Pdblicas
y que a continuacién se detallan:

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA
MEJORAMIENTO COMPLEJO BAHIA AZUL, COMUNA DE PRIMAVERA

GENERALIDADES

las presentes Bases Adminisirativas (BB.AA.) reglamentordn todos los aspecios administrativos-
tecnicosecondmicos del proyecto: “Mejoramiento Complejo Bahia  Azul, Comuna de
Primavera”. las principales obras comprenderdn, reparaciones menores, instalacion de caldero,
termo, paneles solares, cercos perimetrales, Este proyecio deberd ser implementado y framitado
por la empresa adjudicada ante la Municipalidad de Primavera.

| DISPOSICIONES GENERALES.
1.1 Ambito de aplicacién de las Bases Administrativas

1101 las presentes BB.AA junio con los aclaraciones y/o modificaciones, si los hubiere,
esfablecen las normas y fijan el procedimiento que reglamentard la presente licitacion.
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Estas BB.AA se complementaran con las especificaciones técnicas, presupuesio, planos,
pregunios, respuestas, modificaciones, oferta del adjudicatario y con el contrato que
emane de la adjudicacion, los que en conjunio conforman el expediente de licitacién.

Lo ejecucién de lo iniciafiva deberd cedirse a la ley N° 19.886 y su reglamento
aprobado por el decrefo N° 250, de 2004, del Ministerio de Haciendo, por
disposicion del articulo 66 de la
ley N° 18.695. Ademas, deberd someterse o lo legislacion complemeniaria que resulie
aplicable. Al respecto, sin que lo siguiente enumeracién sea taxativa, cabe mencionar 1 :
a} Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministeric de Vivienda y
Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones. b) Decreto N° 47, de 1992,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza CGeneral de Urbanismo vy
Construcciones. ¢) ley 18.290, ley de Transito. d) ley 16.744, sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales. e) legislacién laboral pertinente. ) ley N°
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. g} ley 20.703, que Crea v
Regula  los  Registros  Nacionales  de  Inspectores  Técnicos  de
Qbra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Céleulo Estructura.

El contrate que emane de la presente licitacidn, se regiré por las normas y disposiciones
establecidas en el expediente de licitacién, sin perjuicio de las demds cléusulas que
reguarden los infereses municipales y las modificaciones que por mutuo acuerdo se
determinen.

Documentacion de la licitacion.

la presente contratacién se licitard v desarrollara de acuerdo a las normas contenidas en
el expediente de licitacion, que contempla los siguientes documenios:

Bases Administrativas.

Anexos.

Especificaciones técnicas.

Planos.

Presupuesio.

Respuestas y aclaraciones (a través del sistema de informacién)

Oferta del adjudicatario [con iodos los documentos que adjunte al portal, no solo los
solicitados por el municipio).

h. Resolucion de adjudicacién.

Te a0 oo

e

i.  Cualguier ofro documento que se encuentre en el portal Mercado Piblico en el
proceso de licitacion.

Postulacién.

Podrén participar en la licitacion, todas las empresas constitvidas como tal, personas
noturales o juridicas nacionales o extiranjeras (Situacion Regularizada en Chile), en forma
independiente © en unién temporal de proveedores, que acreditando su situacion legal,
capacidad financiera e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la
administracion piblica. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les
denominaré indistintomente oferentes o proponentes. Se entenderd por odjudicataric al
oferente que resulie seleccionado para la contratacion de los servicios; y se denominard
contrafista al adjudicatario que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad en
virtud del proceso de licitacion.

los proponentes podran no estar necesariamente inscritos en el registro de proveedores @
corgo de la direccién de compras y contratacién pablica dencminado Chile Proveedores,
no obstante lo anterior, para efectos de la celebracién del contrato, serd obligatoria la
inscripcion del adjudicatario y su colided de hébil en el regisiro antes mencionado.

Inhabilidades para contratar.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de lo municipalidad y las empresas en que esios participen
mediante contrafo o sociedad.
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b. Con personas unidas o los funcionarios municipales por vinculos de parenfesco
(conyuge, hijos noturales © adoptades, © perientes hosta tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o fales parientes formen parte,
ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas ceradas en que aquélios o
éstos sean accionistas, ni con sociedades andénimas abiertas en que aquellos o éstos
sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes al momento de la preseniacién de la oferta o de la suscripcién del contrato
hayan sido condenados por précticas anti sindicales o infroccién o los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anferiores dos ofios, segin dispone el
articulo 4 inciso 1° de lo ley N°19.886.

e. Quienes al momento de la presentacion de la oferta o de la suscripcién del conirafo
presenten saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales frabojadores o con trabajadores contratados en los Gliimos dos afos.

f. Empresas que mantengan lifigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

g. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Articulo 92°
del Reglamento de ley N°19.886.

h. Aquellos o quienes se le ha dado término parciol © fotal en forma anticipada en los dos
(ltimos afics, por parte de este municipio u ofros mandantes del sector Piblico o
privado, o un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la calidad de los
trabajos ejecutados.

Modalidad del Contrato.

la confratacién serd @ suma alzado, en pesos chilenos, sin reajustes ni infereses, impuestos
incluidos (si corresponde) y el pago serd efectuado mediante estodos de avance de
acuerde ¢ lo definido en el punte 11 de las presentes BB AA.

El contrato no estard afecto ol 19% del impuesto al valor agregado (IVA] para confratistas
acogidos a los leyes de franquicios fributarias que favorece a la comuna de Primavera, sin
embargo en su postulacion deberan adjuntar un nuevo presupuesio respetando las partidas
pero eliminando el pago de impuestos, ademas del respaldo sobre dicha exencién.

El contrato estard obligado a ofertar por el costo que comprende la ejecucion de la obra de
acverdo a las especificaciones técnicas, planos, presupuesto y otros documentos adjuntos @
estas bases, asumiendo el confratista fodos los riesgos e imponderables que signifiquen
mayores costos en su ejecucidn cualquiera sea su origen, nafuraleza o procedencia e
incluye ademas el valor de las  remuneraciones e imposiciones de personal, costos de las
garantias, traslados, hospedaje, alimentacion y en general todos los gastos que irrogue o
exija el cumplimiento de los contratos, sea directo o indirecto.

Presupuesto disponible:

El total brute disponible es $65.000.000.-, los estedos de pago se regirdn segin el punto 11
de los presentes bases adminisirativas.

a. Cualquier oferfa que supere este monio quedard inadmisible de acuerdo a lo
detallado en el numeral 4.2 lefra "a” de las presentes BB.AA.

b. Cualguier oferta menor a la suma de esie monio, o exenta de impuesios
deberd adjuntar nuevo presupuesto con detalle de parfidas y sus respectivos
precios unitarios y totcles de acuerdo a planilla referencial adjunta por el
municipio.

c. Si se modifica el monio de alguna partida también deberd ser informado con
la justificacién respectiva.
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d. Sdlo se considerardn ofertas entre un Oy 10% de rebaja sobre el presupuesto
disponible. Oferias menores @ este monto, obtendrdn O punios en la
evaluacion dado que se considerardn inviables segin las caracteristicas del
proyecto.

Plazo maximo de ejecucion:
las obras deberan desarrollarse en un plozo maximo de 150 dias corridos @ coniar de la
enfrego oficial de ferreno.

Unidad técnica:

La Direccién de Obras; o quien designe el Alcalde mediante decreto alcaldicio; la que se
desempeda de lunes o jueves de 08:00 a 17:00 hrs y Vieres en horario de 08:00 a
16:00 hrs. De forma excepcional, se debe programar trabajos o inspecciones fines de
semana o festivos.

Visita en ferreno y estudio de las condiciones locales:

El oferente deberd reclizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el numeral
2.2.1 de los presentes bases, de manera de analizar lo foctibilidod de los trabajos o
ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutordn las obras, sean éstas de orden
geoldgicos, regional, climéiicos, legal, de irdnsito, eic., corroborar la calidod, confidod
suficiente y ubicacion de los materiales necesarics para las obras.

Lo Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho por
el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de los obras o con la
calidad exigida a los moteriales o a las cbras mismas.

Dicha visita deberd ser realizada por el represeniante legal o en su defecto por un
trabajador de lo empresa - designado por el Representante legal a iravés de declaracién
jurada simple donde se indique que el representonte legal autoriza al Sr. XXXX a
comparecer en representacion de la empresa XXXXX a lo visita en terreno de lo licitacién
XXXXXXX. Al momento de lo apertura se corroborardn los datos del Anexo N°1 con los
asistentes a la visita. En lo eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se invalidarg la
visita en terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su
documento de verificacién, se otorgard 1 dia habil para hacerlo llegar via correo
electronico a oficinopartes@muniprimavera.cl o chilecompra@muniprimavera.cl. Lo anterior
quedaré de manifiesto en el acto de visita en terreno.

A cada asistente se lo solicitard cedulo de identidad para el desarrollo de la posterier acta.

No se acepiaran consulias en la visita. Estas solo podrén realizarse a través del portal de
compras publicas.

La visita a terreno se considerara en los criterios de evaluacién.

CONDICIONES DE LA LCITACION.

Condiciones Generales.

Deberd cumplirse con todo lo dispuesto en la ley de Compras Piblicas N°19.886 de
2003, que establece un proceso claro v transparente, las presenfes BB.AA, consultas,
respuestas, aclaraciones, anexcs, especificaciones técnicas, presupuesto y planos.

Lo presentacion de las ofertas se efectuaré o través del Sistema de Informacion de Compras
y Contratacién Pablica (www.mercadopublico.cl), en adelante Mercado Piblico.

El sélo hecho de lo presentacidn de la oferta significa lo ocepiacién por parte del
proponente de las disposiciones de las presentes BB.AA y de los anfecedentes que lo
acompadan, quedando obligado en tales #rminos en caso de adjudicdrsele la propuesta.

El oferente deberd informar a través del portal en la etapa de licitacién de la obra, todas las
observaciones a los proyecios (errores u omisiones) que pudieron existir v que a su juicio
considere importantes puesto que derivarian en oumenic de obra en lo elopa de
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consfruccidn. Debido a esto el contratista tendré la responsabilidad absoluta sobre la
ejecucion de las obras.

Si durante el estudio de los antecedentes el oferenie estima que existen dudas o
confradicciones enfre las especificaciones 1écnicas y demds antecedentes deberd efeciuar
las consultas en los plazos correspondienies a través de www.mercadopublico.cl.

Toda comunicacién durante el proceso de licitacion deberd ser hecha a través del portal
www . mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas
bases, como a los proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer
contactos con funcionarios de fa Municipalidad para fines relacionedos con esta licitacion,
salvo los contemplados en estas bases.

Hosta antes del cierre de recepcién de ofertas, la Municipalidod podrd por decreto
Alcaldicio fundado, modificar los presentes bases. Las modificaciones pasardn a ser parte
integrante de los bases para todos los efecios, serén publicados en el portal
www.mercadopublice.cl. En caso que la Municipalidad efectuare medificaciones a las
bases, el plazo pora enfrega de los respuesias y los plazos de recepcion, apertura y
evaluacién de las ofertas, asi como el plozo de adjudicacion y de firma de contrato,
senalados en el cronograma de licitacion, se aumentardn en conformidad a lo que sefialare
al efecto el referido acto medificatorio totalmente tramitado.

Calendarizacién de la licitacion.

Publicacién en Mercado Piblico: 04.12.18.

a.
b. Inicio de pregunias: 05. 12.18.

c. Visita en terreno 1: 06. 12.18 alas 14:30 Hrs.

d. Visita en terreno 2: 10. 12.18 a las 15:30 Hrs.

e. Término de pregunias: 11. 12.18.

f. Publicacién de respuesias: 12. 12.18.

g. Cierre de recepcion de oferfas: 17. 12.18 a las 15:00Hs.
h. Aperiura elecirdnica: 17, 12.18.

i. Fecha eslimoda de adjudicacion: 19. 12.18.

|. Fecha estimada de contratacién: 21. 12.18.

k. Fecha estimada de enfrega de terreno: 21. 12.18.

los horarios del cronograma son referenciales. la hora exacta de la diligencia o de su
vencimienio quedard establecide en la ficha eleciiénica de Mercado Piblico. Serd
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

{*) los plazos estipulados para la contratacion y devolucion de las garantios son
referenciales pues dependerdén de la fecha exacta en que el municipio redlice la firma de
contrato y entrega de terreno (lo cual se informard a través de dficio), los dias ofertados por
el contralista para lo ejecucién de la obra, el tiempo real de ejecucion de obra y los
posibles extensiones de garantia ofertadas por los postulantes.

Validez de las ofertas.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de novenia dias corridos
contados desde la fecha de aperfura electrdnica de las propuestas. Si transcurrido dicho
plazo no se ha adjudicado la ficitacion los proponentes podran desistir de sus ofertas.

Del fraude y la corrupcion.

Si se determina que el Confratista, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados
ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas
al competir por el Confralo en cuestién, el Mandante podrd rescindir el Contrate, dandole
un aviso previo al Contratista, entendiéndose por:



a. “Préctica corrupla”  ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, direcia o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuaciéon de ofra persona {1].

b. "Practica fraudulenta” acluacién u omision, incluyendo una tergiversacion de los hechos
que, ostuta o descuidadamente, desorienta o infenta desorientar a ofra persona con el
fin de obtener un beneficio financierc o de ofra indole, o para evitar una obligacién
12);

c. "Préctica de colusidn” arreglo de dos o més personas disefiade para lograr un propdsito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente los acciones de ofra persona (3);

d. "Préctico coercifiva® dafio o amenczas para dafiar, directa o indirectamente, @
cualquiera persona, o los propiedades de una persona4, para  influencior
impropiamente sus acluaciones.

e. "Practica de  obstruccion”  destruccidn,  falsificacion,  alteracién o escondimiento
deliberados de evidencia material relafiva a una investigacion o brindar testimonios
falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigacion por parte de
lo municipalidad, de clegaciones de practicas corruptas, fraudulentas, coercifivas o
de colusidn; y/o lo omencza, persecucidn o infimidacion de cualquier persona para
evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes @ la investigacién o
lleve a cabo la investigacién.

3 DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

3.1.3
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Presentacién de las ofertas.
Antes de la fecha y hora de cierre de la postulacion los proponentes deberdn ingresar sus
ofertas a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital.

las Unicas ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado Piblico. No se
aceptardn ofertas presentodas a fravés de un medio distinfo.

los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con los siguientes caracteristicas:
a. los anexos podran llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y

transformarse preferentemente en archivo extensién .pdf. Se debe evitar el uso de
archivos de imagen con extension .jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la
consolidacién de mas de una pagina.

b. Los anexos no deberdn ser olierados en su forma.

Los oferentes deberén constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado Piblico
se haya realizado correciamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y documentos
requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automdtico del comprobante
de envio de oferta que se enfrega en dicho sisiema, el cual puede ser impreso por el
proponente para su resguardo. Asimismo el oferente deberd comprobar que los archivos
puedan ser abierios sin problema, para su lectura e impresién posterior.

Documentacion a presentar de cardcter Administrativa, técnica 'y econémica.
a. Identificacion del oferente segiin Anexo N°1.

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2.

c. Curriculum de lo Empresa, considerando como minimo los antecedentes indicados en &l
Anexo N°3. En el curriculum de la empresa deberén presentarse todos los
Antecedentes/ Respaldos completos, tales como  certificado del mandante,

“Persona” se refiere a un funcionario publico que actia con relacion al proceso de contratacion o la ejecucion del

contrato. En este contexto, “funcionario publico™ incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de ofras
organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

2 “Persona’ significa un funcionario publico; los términos “beneficio” v “obligacion™ se refieren al proceso de
contratacidn o a la ejecucion del contrato; v el término “actuacion u omision™ debe estar dirigida a influenciar el
proceso de contratacion o la cjecucion de un contrato.

3 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que
intentan cstablecer precios de oferta a niveles artificiales v no competitivos.

+  “Persona” se refiere a un participante en ¢l proceso de contratacion o en la ¢jecucién de un contrato.



contrato, orden de compra, aclas de recepcion provisoria o definitiva. la no
presentacién de los antecedentes sefialados no significara en caso alguno su
inadmisibilidad, sin embargo no serén considerados en la evaluacién. El nombre
de la obra indicada en el cuadro del Anexo N°3 deberd ser el mismo indicado en
el respaldo que se adjunte.

d. Copia escaneada de cédula de identidad del representante legal quien suscribird todos
los antecedentes de la presente licitacién incluyendo los contratos.

e. Formulario de presentacién de lo oferta econémica segin Anexo N°4. El oferente
indicard en este anexo plazo en el que se desarrollarén los obras. Si el monto ofertado
por el proponente es menor al presupuesio adjunto por el municipio o es exento de
impuesios, deberd adjuntar formato de presupuesto de acuerdo a monto ofrecido,
respefando las respectivas partidas entregadas en el presupuesto adjunto.

f. Informacion sobre las garantias adicionales a lo oferta, segin Anexo N°5.

g. Formulario F30 olorgado por la Inspeccion del Trobajo.

Certificado de procedimientos concursales/quiebras, emitido por la superintendencia de
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insolvencia y re emprendimiento emitido de forma Online y que se encuentre vigente a la
fecha de lo apertura.

i. Folletos/Catdlogo/Ficha Técnica (del fabricante] de los paneles sclares fotovoltaicos
(10.5 EE.TT), Estructura paneles solares {10.6 EE.TT), Regulador de carga (10.7 EE.TT),
Baterias ciclo profundo (10.8 EE.TT), Inversor cargador (10.10 EE.TT), Equipos medida
y registro [10.11EE.TT).

4 DE LA APERTURA ADMISIBILIDAD Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.
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4.1.5

Comision y proceso de apertura.

la comisién evaluadora serd designada por decreto Alcaldicio.

los miembros de la comisién evaluadora no podrdn tener conflicto de intereses con los
oferentes en conformidad @ la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien
presida la apertura, dard lectura @ este punto y soliciteré al comienzo del proceso
administrativo vy luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la
comisién si es que alguno se encontrara en respecio de los oferentes en una relacién de
parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de toda participacién en
relacion a la obras objetos de la licitacion.

Dicha comisién posteriormente al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Piblico,
procederd a efectuar informe de las propuestas, debiendo cefirse estrictamente o lo
establecido en las presentes bases, levantando un octa en la que dejard constancia de los
oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos documentos que
se hayan omifido preseniar por parte de los oferenies.

En caso de ser necesario la comisién podra solicitor a los oferentes la acloracién de
determinados documentos, o inclusive su preseniacién cuondo se advierta que su no
presentacion corresponda @ un error meromente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las
respuestas a ellas por parte de los oferentes deberén ser entregadas Gnicamente a fravés del
portal Mercado Piblico. Esfas aclaraciones y los respuesias a las mismas no podrén en
ningun caso alterar la esencia de la postulacién. Las respuestas no podrén realizarse en un
plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacién, después de hecha la consulio
por porte de la comisién. Transcurride ese plazo se entenderd que los oferentes no se
encueniran interesados en aclorar su propuesta v la comisién podrd de ser necesario
declarar inadmisible la propuesia de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.2.

En lo eventuclidad que existiera una situacién de indispenibilidad técnica que afecte el
portal de Mercado Piblico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la comisién
estard facultada para interrumpir la continuidad adminisirativa de toles procesos y disponer
su prosecucion el dia siguienie habil si dicho sislema se encuenira habilitado.
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El acta serd firmada por todos los integrantes de la comision y formard parte del expediente
de licitacién, por lo cual deberd ser escaneado y posteriormente incorporado ol portal
Mercado Piblico.

En cosc de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilided de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este ltimo tendrd un plazo de dos (2] dias hdbiles
contados desde la fecha del envio del cerfificado de indisponibilidad emitido por la
Direccion de Compras y Contratacidn Piblico que rafifique dicha circunstancia, para la
presentacién de sus ofertas fuera del sisema de informacion. Solo en tal evento, se admitirg
que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de lo Oferta Técnica y
Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el coédigo de reclamo efeciuodo a
Chilecompra, al momento de no peder ingresar la informacion.

Inadmisibilidad de las propuestas.

la comisién podrd dejar inodmisible y fuera del proceso de  evaluocién las propuestas que
incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a. la preseniacién de una oferta econdmica que supere el presupuesto disponible indicado

en el numeral 1.6.

b. En el evento de lo descrito en los numerales 1.3y 1.4,
En caso de que el oferenie no entregue la informacién solicitada por los anexos y esto
sea esencial para la licitacién, no habiéndose entregado y habiéndose solicitado, en
todo caso, en conformidad al punto 4.1.2 y considerando esencialmente lo dispuesio en
los incisos 2° y 3° del Articulo 20 del Reglamento de la ley 19.886.

d. En caso que el oferente, adjunte una propuesta que no cumpla con lo solicitado en el
Anexo N°2.

e. Cualquier oferta con un monto que presente una rebaja de mas de un 10% del monto
disponible.

De la evoluacién de las propuestas.

la comisién serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con
responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imporcialidad y competencia entre
los oferentes.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la comision,
podrdn integrar la comisién personas ajenas a la administracion siempre que sean en
nimero infericr a los funcionarios poblicos y teniendo en consideracién la normativa relativa
a los conflictos de intereses vigente.

la comision deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las necesidades
del Municipio a través de la revisién acuciosa de los antecedentes que consfituyen las
propuesias.

En caso de ser necesario la comisién podré solicitar a los oferentes lo aclaracién de
determinados aspectos de los propuesias, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como los respuestas @
ellos por pare de los oferenies deberan ser entregadas dnicamenie a fravés del porial
Mercado Piblico.

Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podran en ningin caso dlterar la
esencia de lo propuesia o superar el monto maximo total establecido para la licitacion. Las
respuestas no podrén realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal. después de
hecha la consulia por parte de la comisién evaluadora. Después de ese plazo se entenderd
que los oferenles no se encueniran inferesados en aclarar su oferta por lo que la comision
podrd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los anfecedentes necesarios para emitir
su evaluacién.

la valoracion que lo comision realice se hard en funcidn de la pauta de evaluacién que se
indica a continuacién:
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Ident. Criterio de evaluacién PONDERACION [%]
a. Experiencia 30
b. Oferta econdmica 10
C. Garantias adicionales 15
d. Plazo de enfrega 10
e. Enirega oportuna de antecedentes &
f. Visita a Terreno 10
g. Calidad oferta técnica 20
TOTAL 100

Criterios y forma de asignacion de puntaies.

a. EXPERIENCIA [ponderacién 30%).

Este item se evaluard de ocuerde a los antecedentes curriculares emitidos por los
proponentes segin Anexo N°3. Solo se considerarén las 5 primeras obras indicadas en
el cuadro. Las obras deberdn tener relaciéon con la noturaleza de la presente licitacién lo
cual deberd quedar cloramente descrito en el cuadro respectivo del anexo N°3 y/0 el
respalde correspondiente que se adjunte. Por cada cbra se deberd adjuntar copio de
documento que acredite lo informacion que en ella se contengo, por ejemplo,
certificado del mandante, conirato, orden de compra, actas de recepcion provisoria o
definitiva. £l nombre de la obra indicada en el cuadro del Anexo N°3 debera ser el

mismo indicado en el respaldo que se adjunte.

Por Ejemplo:

Nombre de la obra. para una
optima revision de la comision se
_pide que el nombre de la obra

_ Descripcién de la
obra. indicar monto
con impuestos

A sty ; : - Nombre
coincida con el nambre indicado incluidos y detallar si
‘ ; : : o contactoy
en el documento de respaldo incluye instalacién de mandante - :
. = s teléfono del
adjunto (certificado del mandante, iluminacion :
b : R : mandante.
contrato, orden de compra, actas fotovoltaicao L
de recepcidn provisoria o trabajos en hormigdn
definitiva). con : ,
Construccidn de estacionamientos, Monto de Obra $ Ministerio de obras 61-2222222
plaza Juan Pérez 120.000.000 publicas Juan Pérez

Mejoramientos en
viviendas, construccion
de estanques etc

Administrador
de Contrato.

la asignacion de puniaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

PRESENTACION EXPERIENCIA OFERENTE PUNTAJE
Por cada experiencio que cuente con relacion directa @ 7 pfs.
Obras Civiles.
Por cada experiencia que cuente con relacién directa @
Gastiterio 3 pis.
Por cada experiencia que cuenfe con relacion directa o 3 pts.
Sistema solares Fotoveliaicos.
Por cada experiencia que supere un 25% del monio total del 5 pts.
presupuesto de esta licitacion
Por cada obra desorrollada a instituciones Publicas 2 pis.

MAXIMO PUNTAJE TOTAL {x5) 100 ptos.

Para comprobar lo veracidad de la informacion entregade, la comisién podra fomar
contacto con los mandantes indicodos por el oferente o con ofras municipalidades o
servicios publicos de la region o del pals para lograr tener referencios més claros y




fidedignas de los trabajos realizades y la calidad obtenida, o podré verificar el
comportamiento contraciual en los propios registros del Municipio de Primavera y Portal
de Compras Piblicas.

. OFERTA ECONOMICA [Ponderacion 10%):

Este item se evaluard de acuerdo a la oferta econdmica propuesta y que se describa a
través del anexo N°4. Paro lo asignacion de puniajes, sélo se considerarén ofertas enfre
un Oy 10% de rebaja sobre el presupuesto disponible. Ofertas menores a este menlo,
obtendrén O puntos en la evaluacién dado que se considerardn inviables segin las
caracleristicas del proyecto.

La mejor oferta econdmica [menor) obtendrd 100 puntos y las siguientes se ponderaran
dentro del rango G-10% de rebaja, de acuerdo a la siguiente férmula:

MPE — R4
Puntwe Oferiv Ecombmics — -7 < 92

PEA — MRA

Dende MPE: Mejor Propuesta Econdmica

PEA: Propuesta Econdmica Analizada
MRA: Méxima Rebaja Admisible, que en este caso equivale al 90% del presupuesto
disponible.

A modo meramente referencial, se consideran los siguientes valores

Porcentaje de presupuesto Monto
100% del presupuesto $65.000.000
95% del presupuesto $61.750.00
Q0% del presupuesto $58.500.000

Paro las ofertas econémicas que modifiquen el presupuesto, se deberd subir un nuevo
documento con los valores actuolizados y acordes a la propuesta (Anexo N°4).

. EXTENSION DE GARANTIAS (Ponderacién 15%):

Este item se evaluard de acuerdo o lo propuesta de garantios o lo obra que proponga y
describa el oferente en el Anexo N°5, donde la mejor propuesia de garantia {en meses)
obtendrd 100 puntos y las siguientes se ponderarén de acuerdo o la férmula:

) i Prcpuesia Gavantie
Puntaje Goroaties = — . —3¢ 10D
Mejor Propuestn de garantia

Para fines précticos, se considerard que el tope de garantias adicionales a evaluar seré
O meses.

Lo establecido en la propuesta se hard efectivo en el contexto posterior a la recepcion
definitiva de lo obra y se incluird en todas sus partes en el contrato de obra en un
apartado especiol denominado “Exiensién pericdo de Garantia”.

Dichas garantias en caso de incumplimiento, serdn caucionadas por lo garantio de
buena ejecucién de lo obra, cuya duracién se extenderd hasta que finalice la propuesta
de garantia y servicios ofertada.

. PLAZO DE ENTREGA (Ponderacion 10%!:

Este item se evoluara de acuverdo al plazo propuesto en el anexo N°4. Paro la
asignacion de punfajes, sdlo se considerardn ofertas entre 130 y 150 dias corridos.
Ofertos menores a este rango obtendrd O puntos en la evaluacion dado que se
consideraran inviables segin caracteristicas de los proyectos.

la asignacién de puniaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la siguiente iabla:



PLAZO PUNTAJE
Entre 130 o 134 dics 100 plos
Entre 135 a 139 dias 75 ptos
Entre 140 a 150 dias 50 ptos
Entre 151 o Superior O ptos

e. ENTREGA OPORTUNA DE ANTECEDENTES (Ponderacién 5%):
En este flem se evaluard la completa y correcta entrega de antecedentes por parte del
oferente, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 3.3 de las presenies BB.AA de lo
manera, con la informacién requerida y en los plazos correspondientes.

El oferente que adjunte de manera clara y correcta los documentos, esfo es, que con lo
adjunto la comisién ne requiera aclaracién de algdn punto o necesite solicitar un nuevo
documento, obtendrd 100 puntos.

Al oferente que haya que solicitarle aclaraciones (de cualquier tipo) a través de lo
plataforma Chilecompra obfendrd 60 puntos.

Al oferente que no adjunte los antecedentes de la manera y en el plazo solicitado en el
numeral 3.3 de los presentes BB.AA, y que hayo que solicitarle nuevos documentos o
través de la plataforma Chilecompra obtendrd 25 punios.

Si el oferente no da respuesta ¢ la solicitud de oclaracién dentro del plazo estipulodo en
la misma, obfendrd O puntos en la evaluacién de este criterio.

f. VISITA A TERRENO (Ponderacién 10%):

Se asignaran 10 puntos a la empresa que realice una visita al emplozamiento donde se
realizard la obra. Dicha visita podré ser redlizada por el representante legal, o en su
defecto por un profesional o técnico ligado al érea de construccidn, perteneciente ¢ lo
empresa que realizard lo oferto, el cual deberd presentar un poder simple.

la visita serd certificado por la U. de SECPIAN la cual emitird un acta de visita en
ferreno, en la cual se individualizard la persona asistente.

la fecha estipulada para la visita N°1 Serd el dia 06 de diciembre de 2018, a las
14.30 hrs. Punto de encuentro en el municipio.

la fecha estipulada para lo visita N°2 Serd el dia 10 de diciembre de 2018, a las
15.30 hrs. Punto de encuentro en el municipio.

la empresa que no asista_a alguna de las 2 visitas obtendrd O puntos, no es
obligacion asistir a las 2 visitas, Asigndndose puntaje solo por una de ellas, en
caso de asistir @ ambas.

"El oferente que asista a la visita en terreno, obtendrd el méximo puniaje”.

g. CALDAD OFERTA TECNICA (Ponderacién 20%):

En este item se valorard lo enirega de Catdlogos/ Folletos/Ficha Técnica (del
fabricante] solicitados en el numeral 3.2 letra i) de las presentes BB.AA.

los catdlogos, follefos y ficha técnica corresponden o los flems de: paneles solares
fotovoltaicos, estructura paneles solares, regulador de carga, baterias ciclo profundo
agm o gel 12v/200ch (10}, inversor cargador 5000va, equipos medida y registro.

los oferentes que adjunten en su fotalidad los Catalogos/ Folletos/Ficha Técnica
obtendran 100 pis.

los oferentes que no adjunten en su folalidad los Catdlogos/ Folletos/Ficha
Técnico, obtendran O pis.



Para adjudicar serd requisito:
- Contar con un puntaje igual o superior a 60

puntos en la sumatoria tofal de los criterios de evaluacién.
- Contar con un puniaje igual o superior a 70
puntos en el criterio de experiencia.
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Criterios de desempate.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntojes entre dos o mds propuestas

que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacién. los criterios de desempate

serdn los siguientes:

a. En primer lugar se seleccionara aquel oferente que presente la mejor puntuacién por
calidad experiencia.

b. En segundo lugor se escogerd oquello propuesta cuyo oferente presente lo mejor
puntuacién por oferta técnica de la oferta.

c. En tercer lugar se consideraré la mejor propuesta en el criterio econdmico.

d. Finalmente, en coso de mantenerse el empale, se escogerd aquella propuesia cuyo
oferente presente la mejor puntuacion en el criterio entrega oportuna de antecedentes.

En caso de presevarse el empate, se considerard como ganadora la primera oferia que se
ingrese al portal www.mercadopublico.dl.

Procedimiento de adjudicacién.
Una vez resuella la adjudicacién se elaborord el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto Alcaldicio.

la notificacién de la adjudicacién se hard medionte el envic de la orden de compra a
través del portal Mercado Publico y desde ese momento inicia un compromiso vélido y
obligatorio entre las partes, o que culminard con el correspondiente contrato.

DE LA CONTRATACION.

Redaccion del contrato y enirega de terreno de la obra.

Los contratos deberén suscribirse en la municipalidad el dia estipulado per el municipio, lo
cual se informard a través de oficio al adjudicatario, oforgando un plazo prudente entre la
fecha de adjudicacion y la firma de esle, seré redactado por la unidad que corresponda la
que podrd introducir en el texto las cldusulas que estime convenientes para resguardar los
intereses del municipic, concebidas de mutuo acuerdo con el adjudicatario.

lo entrega de terreno se realizard el mismo dia de la firmo del contrato o hasta 30 dias
(corridos) posteriores a la firma de confrato en caso de que exista la necesidad por parte
del contratisia o del municipio. Esta fecha seré considerada como la partida de las obras,
lo cual debe dejarse estipulado en el libro de obras y la respectiva acla de entrega de
terreno, especificando ademds la fecha del érmino de las obras.

Condiciones para suscribir el contrato.

El adjudicatario, de acuerdo a su naturaleza (persona juridica © persona natural) deberd
preseniar al momenio de la firma de los contratos los documentos que correspondan,
emitidos con un maximo de sesenta dias {60} anteriores al acio de aperturo de la licitacién:
a. Personerfa o Poder Vigente del Representante legal de la empresa, reciente.

b. Copio autorizada o conforme o su original de los Escrituras de Constitucion, de las
escrituras 0 documenios en donde consten las modificaciones con certificade de
vigencia oforgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente, emitido por la Direccién
del Trabajo.

d. Certificado de Deuda emitido por la Tesoreria General de la Republica.
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e. Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en lo que consten los
nombres de los sccios y accionistas principales que integran las sociedades o empresas
prestadoras.

f. Cerificado de Quiebras emitido por la Superintendencia de Quiebras.

Asimismo deberd hocer entrega de:

o. Garantia de fiel cumplimiento de contrato en oficina de partes del municipio en sobre
cerrado con carta adjunia dirigido al alcalde indicando Garantia de Fiel Cumplimiento
de Confrato con el nombre e ID de la presente licitacién, banco, monto y nimero del
documento, fecha de emisién del documenio y fecha de vencimiento, més la
identificacion del proponente Razén social y nombre y C 1. del Representante Legal). En
caso de incumplimiento la unidad técnica podrd re agendar la firma del contrato, © en
su defecto, dejar sin efecto la adjudicacién y adjudicarla al oferente que obiuvo la
segunda puntuacion mas alta o en su defecto continuar con la siguiente puntuacion mas
alia y asi sucesivamente (sélo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo a lo
naturaleza de lo licitacién). Si no existen mds oferenies, se declarard desierta lo
licitacion por resolucién fundada y se deberé desarrollor una nueva licitacién, si
corresponde, en conformidad a la ley. Ver documentos permitidos en el Articulo 10 de
las presentes bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podré por sf o mediante la Unidad de
SECPIAN, solicitar fisicamente dichos ontecedentes o requerir documentos adicionales a los
sefialados si se consideran indispensables para la redaccién del contrato.

Re-adjudicacion.

En casc que el adjudicatario no asista a la firma de centrato informada por el municipio a
fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho acto
adminisirativo {y que dicha soliciiud haya sido aprobada por Decrelo Alcaldicio), © no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el
municipio se reserva el derecho de dejar sin efecio la adjudicacién mediante resolucion
fundada a fravés de decreto Alcaldicio, quedando faculiado para re-adjudicor y adjudicarla
al oferente que obtuvo la segunda puniuacién més alia o en su defecto continuar con la
siguiente puniuacién mdés alia y asi sucesivamente [sélo si cumple con la experiencia
necesaria de acuerdo a lo noturaleza de lo licitacidn y con la propuesta de calidad de la
oferta técnica). Si no existen mas oferentes, se declara desierta la licitacion por resolucién
fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en conformidad a la

ley.

Si el confratista una vez firmado el contrato no inicia su ejecucion, dard derecho o la
Municipalidad para poner término anticipado al mismo, vy ésta, podrd hacer una nueva
adjudicacion de la Propuesta o llamar a una nueva Licitacion.

Monto y Plazo del Contrato.
El monto serd el indicado en lo resolucién de odjudicacion, producio de la oferia
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

Fl plazo maéximo para la ejecucion de los obras serd el indicado en el numeral 1.7 de las
presentes bases, o uno menor establecido por el adjudicalario en su oferfo y comenzard a
regir a partir del dia en que se realice lo entrega de terrenc. Este plazo debe considerar lo
realizacion de todas los partidas de las obras.

Modificacién del confrato o Aumento de plazo:

Las partes de comin acuerdo, podran medificar el confrato tal como dispone el Arficulo 77

del Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada v debidamente acreditada se ocuerde ampliar el plazo de
la ejecucién de las obras, y con ello la ampliacion del plozo que rige el confrato. El
parrafo anterior podré modificarse sélo mediante Adicién o medificacién de contrafo. En
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dicha circunsiancia serd solamente en cosos foriuitos © de fuerza mayor, acreditada
mediante Decreto Municipal.

b. la imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de los
cdleulos ordinarios o corrientes.

¢. la inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain en el evento
de oponerle las defensas idéneas pora lograr tal objetivo.

Conforme al criterio susteniado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ho reconocido que
se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la vigencio de un
confrato, leyes o actos de autoridod que establezcan nuevas exigencias que hagan variar
las condiciones inicialmente convenidas, al infroducir nueves elementos no contemplados en
el ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracién del contrato.

Dicho aumenio de plazo deberd ser garantizado con lo respectiva garontio de Fiel
Cumplimiento de Confrato, en los términcs antes sefialados, esfo es, tomada por el aumento
de plozo o ampliacién de cbras y deberd ser eniregada dentro de los 5 dios habiles
siguientes o la fecha de notificacién del decreto de modificacién de contralo y la
suscripcién de la clausule complemeniaria correspondiente. En este escenario, el Conirafist
deberd solicitar por escrito a la Unidad Técnica el aumento, acompafiando todos los
antecedentes necesarios para respaldar su solicitud.

la 1.T.O.M, deberd dejar constancia del ingreso de o solicitud y respuesta de lo misma en
el libro de cbra.

Lo unidad técnica deberd generar informe a la alcaldic dentro de 5 dias habiles sobre la
pertinencia de la solicitud.

la alcaldia debera resolver a trovés de decreto adminisirativo en el plozo méximo de 3 dias
hébiles si autoriza o no el aumento sclicitado.

El plazo aumentado serd aquel que determine lo municipalidad en base a los antecedentes
fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en fodo caso no pedrd ser superier a la duracion
del impedimento.

En dicho plazo méximo, las obras deberén estar terminadas, lo que implica estar en
condiciones de eniregarse al uso piblico, libres de escombros, excedentes u otros
materiales que entorpezcan el ransito peatonal y vehicular.

En caso de airaso en el términc oportunc de las obras, se aplicard lo multe indicada en el
punic designado para regular tales efectos.

Cesidn y Subcontratacion.

El coniratista no podrd ceder, fransferir o tfraspasar en forma alguna, tofal ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los
esfablecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones,
garantias, prendas u ofros gravémenes que la pudiesen afecar.

El contratista podré subcontrafor partidos especiales de la obra, infermando oportunamente
por escrito @ la Unidod Técnica; subsistiendo en todo momento lo responsabilidad directo
del contratisto como ejecutor directo de la obra ante lo |. Municipalidad de Primavera por
lo calidad, contenido y opertunidad de los obros contratados y por los dafics directos,
previstos e imprevistos ¢ perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el coniralista,
sus dependientes o subcontratisias en conformidad o la ley. Lo Unidod Técnica sin embargo
estd faculioda para no autorizar subcontratos si existiesen antecedentes negativos sobre
obras ejecutadas por ésies para el Municipio con onierioridad. Ademds, y en el caso de
que la empresa adjudicada no informe acerca de la subcontratacién, quedard a criterio de
lo Unidad Técnica si se acepta o no realizar lals) obra(s) por parte de terceros.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesio en el arficulo 183-C del Cédigo del
Trabajo, se exigird al conirafista un cerfificado que ocredite el monio y esiodo de
cumplimiento de los obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del
Trabojo respecliva, respecto de sus trabajadores. Asimismo, se exigid la referida
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documentacién respecto de las obligaciones que tengan los subconirafistas con sus
frabajadores.

Elio, con el propésito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser
informado y de refencion, consagrados en los incisos segundo y lercero de la aludida
norma legal, en el marce de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas
obligaciones loborales y previsionales, o lo que hace mencién el arficulo 183D de lo
cilada ley.

En caso de proceder a subcontratacion se aplicarén, sin perjuicio de lo establecido lo
anteriormente, las disposiciones contenidas en el parralo 1° del fitulo VI del libro | del
Cédigo del Trabajo.

De efectuarse subcontratacién, v esia no es informada en la postulocién ni previo a la
ejecucién de la cbra, la unided técnica podrd hacer uso del instrumento de garanfia
asociada al fiel cumplimiento de contrato o bien dar por terminado el contrato.

Por dltimo, si se informa de lo realizacién de subcontratacién con determinado confratista,
pero por alguna razén no se puede llevar & cabe diche acuerde; el edjudicatorio deberd
informar y entregar la documeniacion que avale que el nuevo subcontratista posee las
misma o mayor idoneidad técnica y experiencia que el anterior. Sin perjuicio de esto, la
unidad técnica se reserva el derecho de aceptar o el determinade subcontrate.

Término anticipado de Contrato.

En caso que el adjudicatario no asista @ lo firma de contrato informada por el municipio a
través de cficio © no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho acto
administrativo |y que dicha solicitud hoya sido aproboda por Decrefe Alcaldicio), o no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el
municipio se reserva el derecho de dejor sin efecio la adjudicacién mediante resolucién
fundada a través de decreto Alcaldicio, quedando facultado para re-adjudicar al oferente
gue obluvo 1o segunda puniuacion mds alia o en su defecio continuar con la siguienie
puntuacién mas alia v asi sucesivamente {sélo si cumple con lo experiencia necesaria de
acuerdo a la naturaleza de la licitacién). Si no existen maés oferentes, se declara desierta la
licitacién  por resolucion fundada y se deberd desarrollor una nueva licitacidn, si
corresponde, en conformidad a la ley.

Si el contratista una vez firmado el confrato no inicia su ejecucién, dord derecho a la
Municipalidad para poner término anticipado al mismo, y ésta, podrd hacer una nueva
adjudicacién de la Propuesta o llamar a uno nueva Licitacion.

lo municipalidod se reseva la faculled de poner término definiive o suspender
tronsitoriamente la ejecucidn de los iniciativas, bajo las siguientes circunstancias:
a. Por caso forivito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes {resciliacion): Corresponde resciliar un contrate cuando de
comin acuerdo, la Municipalidad y el contratisia deseen poner término vy liquidar
anticipadamente el contrato.  Con fal objeto, la parte interesada en resciliar deber
formular una presentacién por escrito v, la ofra parte, aceptarla. Se perfeccionard esto
resciliacion mediante Decreto.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucién de la sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o detimento grave al uso comin o cuondo
concurran ofras razones de interés plblico.

e. En el eventual coso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedaré a criterio
de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

Asimismo la Unidad Técnica propondrd a lo Municipalidad, si fuera necesario, que
unilateralmente, tome posesién de lo obra y ponga término al respectivo contrafo.

A mayor abundamiento, la Municipolidad, si asi lo considera, podrd poner término
administrativamente, en forma anticipada y sin forma de juicio, al contrato y tomar posesion
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de la obra con todos los materiales y plantel pertenecientes al contratista, en los siguientes

casos:

a. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha establecida en las bases a la entrega
del terreno en caso que procediere o no iniciare las obras y/o servicios dentro del plozo
que se hubiere estipulado en los bases.

b. Si el contatisia fuere declarado en quiebra, o le fueren protestodos documentos
comerciales, que se maniuvieren impages por mas de Q0 dios.

c. Si el contratisio o algunos de los socics adminisiradores fueran condenado por algin
delito que merezca pena dflictiva, o tratdndose de una sociedad andnima lo fuere algin
miembro del Direciorio o el Gerente.

d. Si durante la ejecuciéon de los trabajos, el objeto del contralo quedare con defectos
graves que no pudieren ser subsanados y obligaren o modificaciones sustancicles del
proyecfo o programa.

e. Si lo obra o los servicios se paralizare sin causa justificada por un tiempo superior al
40% del plazo de ejecucion del mismo.

f. Si se produjere afrasos injustificados a juicio de la autoridad correspondiente, de un
20% o més con respecto cl cvance de las cctividades consultedos.

g. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los infereses municipales no se veon
perjudicados.

h. lo utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada, el incumplimiento en el
pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el pago de proveedores y, en
general, cualguier ofro caso de incumplimiento grave de las cbligaciones del contrato
de parte del Contrafista.

i. No dar cumplimiento a los seguros obligados.

i. Por incumplimiento de las instrucciones impartidas y consignadas en el libro de obras,
por la ITOM o informadas por escrito al contrafisia por la ITOM o por la Unidad
Técnica.

k. Si el contralisia cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los contratos.

[ Si el contratista registra saldos insclutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social, las que no fueron pagadas con los primeros estados de pago producto del
conirato licitado, al cumplirse la mitad del pericdo de ejecucion del confrato [con un
mdaximo de & meses).

la Municipalidad, a fravés de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar los
hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por parte del
confratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

Procedimiento para el término anticipado del contrato.

En todo término onticipado de confralo se realizard una Recepcion Definitiva, para la cual
se designard, medionte resolucién, una comision de al menos 3 funcionarios. Dicha
comision levantard un Acta que seficlard el dia, avance ejecutodo, dafios y perjuicios
ocasionados |si los hubiere) al momento de la paralizacion de las obras.

En esfos casos de término aniicipado del contrato se procederd a velorizar la obra
ejecutada de acuerdo a los precios del mismo. En este proceso se dard valor “cero™ a toda
obra que deba ser rehecha. la Unidad Técnica podrd continuar los trabajos en lo forma
que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor de las obras mal ejecutadas
y descontar los perjuicios en los mayores costos de terminacion de la obra y todo ofro
mayor gasio que $é ocasione, direcia o indireciamente, por el incumplimiento del confraio.
El saldo resuliante le serd pagado al contratista.

Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contraio.
Lo resolucién serd emitida a través de decreto Alcaldicio.

Los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a fravés de correo certificado.
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Ffectuado el témino anticipado de contrato la Municipalidad deberd informar fal situacion
o Mercade Piblico.

OBLGACIONES DEL CONTRATISTA.

Ejecutar fodos los trobajos ofertodos en su propuesta de licitacién y los indicados en los
especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de mercado
publico.

Aceplar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de accidentes y las
instrucciones escritas o verbales que le indigue la 1.T.O.M y/o la DOM sobre la materia.
Dado lo anterior, desde el primer dic de la obra todos los frabajodores deberan contar con
sus implementos basicos de seguridad [guantes, anfiparras, casco, amés de seguridad si
trabajan a mas de 1.80 de altura, zapates de seguridad, efc).

Obtener los permisos de edificacién y Recepcion Definitiva DOM. {si la obra lo amerita).

Eniregar ol momento de la enirege de ferreno, libro de cbras que estipule en su primera
hojo anlecedentes personales y curriculares de la persona que estara o €argo de la obra.
Ademas deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de la obra, nombre
de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra que aparezca
en la primera hoja del libro de obras seré el responsable de la obra ante la Municipalidad,
en caso de combio de jefe de obra deberd quedar estipulado en el libro de obro con lo
fecha que coresponda.

Proteger contra la accién de factores climaticos, fransporte y ofros el material destinado a la
obra.

Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que cousare a ferceros, ya sea por defecto
del proyecio, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general por cualquier
error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus rabajadores.

Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y cofizaciones con
sus frabajadores. En el evenlo de que el contratante registre saldos insolutes  de
remuneraciones o cofizacionss de seguridad social, los primeros estados de page producto
de! contrato licitado deberdn ser destinados al poge de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acredilar que la fofalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del pericdo de ejecucién del contrato, con un maximo de & meses.

Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a ferceros, ya sea por defecio
del proyecio, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general por cualquier
error, negligencic o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

Instalar en un lugar visible indicade por la TOM dentiro de los primeros 15 dias corridos (o
el indicado en la carla Ganit que presente al comienzo de la cbra, especificamente en la
firma del contrato] desde la entrega de terreno el letrero de obra que deberd ser impreso a
través de plofiers de inyeccién de tinia de alia resolucién sobre papel autoadhesivo
scotcheall de 3M o auicadhesivo JAC laminado, brillante, resistente a la luz solar y a tedo
evenio climético caracleristico de la region de Magallanes. lo materialidad deberd
asegurar la duracién del letrero durante todo el contrato, valga decir, hasta la recepcién
definitiva de la obro.

las caracteristicas del letrero son las siguientes:
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sin escala {Medgigas en cms.)

o 'ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POR EL:
: .k '~ GOBIERNO REGIONAL -
- DE MAGALLANES Y ANTARTICA =
' ;F ~ CHILENA .
CU

JRSOS APROBADOSPOR EL CON_'SEJOkEGlO‘SAL

A R g G
UNDAD TEGRCA:
IL MUNCIPALIDAD  XXXXXX

CONTRATISTA:

FECHA INICIO XXX 2017

RENTE MONTO
[ FNDR- FRIL 2017 ]l EXX_ XXX. XXX Jl FECHA TERMINO X000 2017

340

Asimismo al final de cada obra, deberd insialar una placo identificadora:

PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS. DE ANCHG X 25 CMS. DE ALTO, CON
LFTRAS GRABADAS BAJO RELIEVE, FIADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE MADERA
SECA ELABORADA DE LENGA REGIONAL DE 40 X 30 X 2.0 CMS.

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA UNIDAD TECNICA.

7
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F’r-o'; e c ilo: .
“HABILITACION Y CIERRE PERIMETRAL
CASETA MOTOR GENERADOR DE LUZ,
VILLA CERRO CASTILLO."

"Obra financiada bajo et Goblemeo de
Michelle Bachelet Jeria , siendo Intendante Regional lorge
Flies Afion, con recursos dei FNDR/FRIL-Goblerno Regional de
Magallanes y Antdrtica Chilena,
“Aprobado por el Consejo Reglonal (CORE)"

CERRO CASTILLO, ABRIL 2017

DE LA SUPERVISION DE A OBRA.

la Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM) seré la encargada de inspeccionar y
supervisar en el terreno lo ejecucion de las cbras.

la ITOM dejord consiancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra
en el libro de obros.

lo inspeccion y supervisién de la obra no liberaré ol coniratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades que le son propias como sjecuter de aquellas, ni
constituiré en caso alguno, aprobacién parcial o total de los trabajos yo ejecutados.
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lo TOM podié autorizar combios u ordencr modificaciones o la obra que amerifen ser
considerados, evaluadas y aprobadas si procede, para opfimizar la consiruccion e inversion
que se realiza, siempre y cvondo esta no modifique el volor del coniralo todo esfo en
coordinacién con DOM y previo visto bueno del Alcalde.

Para los efectos de consignar los inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
contralista mantendré en la obra, un libro de obra, aulocopiativo, tapas  rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignardn:

Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los 1érminos contraciuales.
Observacicnes a los trabajos que se ejecuten.

Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de lo [TOM.

Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contrafista y la ITOM

Fl libro de obras es el medio de comunicacién formal entre contratista y municipalidad,
toda consulta que haga el contratisia sobre parfidas y/o dudas de la obra deberd ser
por esciito en &l libro de obra quedando estipulado con la fecha, la municipalidad dard
respuesia por medio del libro unc vez que hoga la revisién de la obro.

® o0 oo

Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados ol margen de
las normas técnicas correspondientes, que sean cbservados por la ITOM; deberdn ser
sustituidos, reconsiruidos, reparados o refaccionados a costa del contratisia en el plozo que
la ITOM establezca, segin los indicaciones; sin que ello represente, en caso alguno,
aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

las observaciones efectuadas en el libro de obra por lo ITOM, deberdn ser acatadas de
inmediato por el confratista; y su inobservancia ser causal de mulias parciales y/o término
anticipado del contrato en case de recurrencia.

Se aplicaré una muka de 0,5 UF diarias por cada vez que el contrafisia no acate los
instrucciones de la ITOM dentro del plazo establecido para ello, estampadas en el libro de
obras.

Fl libro de obra deberd encontrarse siempre en la obra que se estd ejecuiando y o cargo
del jefe de obra que fue denominado en lo primera hoja. Si el libro de obra es sclicitodo
por la ITOM y no se encuentra en la obra se oplicara una mulla de 1 UF. Si el libro de
obra se pierde se deberd cancelar una mulia de 5 UF y podré ser causal de término de
contrato.

DE LAS OBRAS.

Aumento y disminucién de las obras.

la municipalidad actuando a través de lo ITOM, podré aumentar o disminuir obras de
acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en fonto dichas modificaciones no
signifiquen una aumento del valor del coniraio por sobre el monto aprobado y disponible.

Obras extraordinarias.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de los Obras y/o Proyecios, la Unidad
Técnica, podrd ordenar por escrifo al contratista trabajos que en su opinidn sean
adicionales @ los establecides en el Contrato, y cuyas caracteristicas sean diferenfes o los
especificadas o conienidos en este, para llevar a mejor término las cbras confratadas, a
dichos trabajos se les denominarén Obras Extraordinarias.

Si no se llegase o acusrdo respecto al monio de lo obra extraordinaria, la Municipalidad
consultoré el presupuesio de lo obra extroordinaria o ofro contratisia, a fin de terminar,
modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos confratados.
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Toda ejecucién de obras extroordinarias deberd ser aprobada por Decrefo deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacion del mismo. Lo mismo sucederd en
cosc de oumentarse el plazo inicial esfipulado en el contrato.  Las obras extroordinarias
deberdn garantizarse.

los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras exiroordinarias del obieto
contratado que se agreguen, no podrdn sobrepasar en conjunto hasta el 40% del monto del
contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del presupuesto disponible.

Accidentes fortuitos/ De fuerza mayor/ Imprevistos.

los incendios y demds accidentes forluilos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales de la insfitucién, o bien, que afecten vidas y/o bienes de
terceros, seran soportados exclusivamenie por el contratista, o menos que la Municipalidad
califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor y ajeno a loda prevision o
bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio fiene su origen en algin defeclo de construccion de lo

obra o de los maleriales empleados en ella, serd siempre responsable el
confratista.

Paralizacién de las obras.

lo Municipalidad a ravés de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el total
o porte de las Obras, a través del libro de obras. Sin embargo, esto situacién podié ser
apeloda por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, daré o no curso a
la paralizacién.

Fl conliahisia i podia solicitar aumenlo de plazos si la poaralizacion se debiere 6 cdusa de
deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerzo mayor ajena o
acciones del confratista se evaluard el aumento de plozo si correspondiere.

los gastos de paralizacién de las Obras serdn por cuenta y cargo del Contrafista, siempre y
cuando esta paralizacién se deba a motivos producidos por acciones del contrafisia.

Si la paralizacion se extendiera por un plazo superior o dos meses, el Coniratisia tendrd
derecho a exigir que se dé por terminada la obra, solicitando la liquidacién anticipada del
confrato, hasta la efapa en que se encuentre fisicamente ejecuiada.

El Contratisia deberd proteger y conservar los obras de manera que ho a juicio de la
Unidad Técnica, le satistaga los resguardos establecidos. Debido a la poralizacion se
reclizard una recepcion final, de acuerdo o lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

Normas comunes.

El oferente deberd caucionar el fiel cumplimiento del contrato y la buena ejecucion de lo
obra, a través de documenios que cumplan con las siguientes caracteristicas: A la vista,
Irevocable y de cobro répido y efectivo. Enire los mds comunes se encuentran las Boletas
de Garantia, Vales Visia o Certificados de Fianza. En el caso de los boleias de garantia y
vales visia, esfos deberén ser emitidos por un banco con sucursal en lo ciudad de Punta
Arenas. En el coso de los certificados de fianza, estos deberdén ser emitidos por instituciones
supervisados por lo Superiniendencio de Bancos e Insfituciones Financieras. Dichos
documentos debe ir a fovor de la Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arfuro
Prat 191, Cesro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

los goranfias deberdn ser entregadas en oficing de partes con carta adjunto dirigida a
Alcalde indicando la garantia que caucionan, institucidn, monto y numero de documento,
nombre e ID de la licitacion y Nombre y RUT del coniratisia en dos copias, de las cuales lo
boleta y carla original serdn derivadas a la Direccion de FINANZAS del municipio y las
copias a la direccion de SECPLAN.

El municipio estord facullado pora  hocer efectivas las  garantios,  si procediere,
administrafivamente v sin necesidod de requerimiento ni accién judicial alguna.
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Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El odjudicotario, ol memento de lo fime del controto deberd entregar una gerantio que
caucione ¢l fiel cumplimienio del contrato correspondiente, lo que deberG ser extendido
segun el siguiente detalle:

a. Monto: 10% del monto total del contrato.

b. Glosa: Para goraniizar el fiel cumplimienio de conirato licitacion: MEJORAMIENTO
COMPLEJO BAHIA AZUL, COMUNA DE PRIMAVERA.

¢. Fecha de vencimienio: 60 dios posteriores a la fecha de trmino de contrato. Fecha
estimada: 29.05.19 (fecha referencial yo que dependerd de los plazos exactos de la
licitacion)

Esta garentia se fija con el objefo de responder por el fiel y oporiuno cumplimiento de las
obligaciones que genere el desarrollo de lo indicade en el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del coniratisio de las obligaciones que le impone el confrato
correspondiente, las presenies BB.AA, planos y especificaciones técnicos, e incumplimiento
en los pagos previsionales, el municipio estard focullode para hacer cobro de la garantia.
lo anterior sin perjuicio de las mulios o acciones legales que el municipio pueda aplicar
pora exigir el cumplimiento de lo pactado.

la gorontia deber estar vigente durante toda lo ejecucién del confralo y se devolverd
contra enfrega de la garantia de buena ejecucion de la obra.

En caso de rénovacion deberd enfregarse 5 dias corridos anies de la fecha de vencimienfo
del documenio, de lo contrato el municipio procederd a hacer el cobro correspondiente.
Serd obligacion del contratisia maniener dicha garantio vigente, lo cual de no realizarse
tendrd una mulia de 1 UF diaria desde el dia 5 antes de la fecha de vencimiento (5 dios
corridos) del documenio hasta el dia en que entregue la nueva gorantio. El valor de lo UF
corresponderd al Ulimo dia habil del mes inmediatomente anterior. Dicho monio se
descontard del estado de pago final.

Garantia de buena ejecucién de la obra.

Fl adjudicatario, en un plazo no superior a 5 dios habiles posteriores a la recepcidn

provisoria de la obra, deberd entregar una garaniia que caucionard la buena ejecucion de

las obras, la que debera ser exiendido segin el siguiente detalle:

a. Monio: 5% del monto tofal del contrato.

d. Glosa: pare garantizar la buena ejecucién de la obra: MEJORAMIENTO COMPLEJO
BAHIA AZUL, COMUNA DE PRIMAVERA.

b. Fecha de vencimiento: 29.05.20 (Fecha referencial/ dependeré de eventuoles
ampliacienes de plozo, entre ofras).

Esia garanfia se fijo con el objeto de caucionar lo buena ejecucion de las obras,
estabilided v calidad de los trabojos ejecutados.

En caso que el confratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o reposiciones que
derivaran de un mal comportamiento de lo obra en el periodo de garantia, [periedo
comprendido entre la recepcién provisoria y la recepcién definitiva de la obra, sumado ¢ la
oferta de gorantias adicionales ofertadas por el adjudicatario) y no se presentose a lo
recepcién definitiva, el municipio estard focultado para hacer cobro integro de la garantia.
los mejoramientos enmarcados en el periodo de garantia seran informados debidamente a
fravés de oficio en el cual se adjuntard un defalle de los desperfectos y el plazo maximo
para subsanar dichas observaciones. Si el coniralisia no cumple con el plazo y no enirega
una razén fundadao el municipio hard cobro integro de la garantia.

Si eventualmente el documento debiese renovarse, el nuevo documento deberd entregarse 5
dias corridos antes de la fecha de vencimiento del documento, de lo contrario el municipio
gestionara el cobro integro de la gorantia.
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DE LOS PAGOS.

los remesos se pagaran al confratisia conforme o estodes de pagoe calculades de acuerdo
ol porceniaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto defallado
presentado por el contratista e incluido en el confralo. Estos deberan considerar solamente
los obras ejecutadas. No se podrén presentar estados de pago por maleriales depositados
al pie de la obra. El estado de pago deberd tener el visto de la Direccidn de Obras.

* os items globales y de unidades se pagaran al 100%.

El contratisia deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando un
detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los gastos
generales y las ufilidades.

Para el pago de cada linea el coniratisia preseniora a la Unidod Técnica los siguientes
antecedentes:

Primer Estado de Pago:

a) Carta de Ingreso del contratista dando aviso si el presente estado de pago serd
factorizado.

b) Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras

c) Caréiula del estado de pago

d] Copia del decreto del contrato.

g) Estado de Pdgo

f| Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera

gl listado de frabajadores (si aplica)

h} liguidacién de sueldo de los frabajadores (si aplica)

i) Copia del decrelo de acia de enirega de terreno

i| Informe fotogréfico y técnico que respalde el avance de la obra y visado por la
DOM

k] Certificado emitido por la inspeccién del frabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 y F30-1).

| Facturg original o nombre de llusire Municipalidad de Primadvera, domiciliada
en Av. Aruro Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro:
Municipelidad.

m) Otros que la Direccién de Administracion y Finanzas (DAF) solicite a fravés de lo
contraparte técnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

Sequndo Estado de Pago v Siguientes:

a] Carta de Ingreso del contrafisio dando aviso si el presente estodo de pago serd
factorizado

b} Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras.

¢} Cardtula del estado de pago

d) Estado de Pago

e} Faciura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera

f} Llistado de trabajadores {si aplica)

gl liguidacién de sueldo de los trabajodores (si aplical

h} Informe fotogréfico y técnico que respalde el avance de la obra y visado por la
DOM

i) Certificado emitido por la inspeccién del rabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 y F30-1).
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i} Factura original o nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Aruro Prat 191, Cerio Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro:
Municipalidad.

k] Otros que la Direccion de Administracién y Finanzas [DAF) solicite a través de la
contraparte t&cnica, o modo dar el respaldo correcto al page.

Fl tlfimo estado de pogoe se realizaré una vez recibida la cbra conforme a los presentes
bases {recepcidon Provisorial,

Informes Técnicos visado por la TOM y Director de Obras.

Carétula de estado de pago.

Estado de Pago.

Factura extendida a nombre de la 1. Municipalidad de Primavera

liquidacién de Sueldo de los Trabajadores

Certificado emitido por la inspeccion del frabajo que de fe del cumplimiento de
las obligdcicries laborales y previsionales de sus trabdijddores (F30 Y F30-1)

g. Informe de Avance relacionado con ¢l estado de pago solicitado

S OIS

h. Comprobantes de Ingreso  Municipal, por los impuastos especificos
contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados
con la ejecucién de obras {cuando correspondal.

. Fotografios (archivo digital) del proceso de construccion, - relacionados con el
Informe de Avance.

i. listado de trabajadores.

Copia decreto aprueba acta de recepcion provisoria.

Copid Acta de recepcidn Provisorid.
. Copia Boleta Buena Ejecucion de la Obra.
copia de las modificaciones de contrato y sus decretos en caso de haberlos.

o 2 3

Otros que la Direccién de Adminisiracién y Finanzas (DAF) solicite o fravés de la
contraparte técnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcion Provisoria.

El contratista deberd solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcidn provisoria
de las obras.

la solicitud de recepcién provisoria fuera del plazo estipulado por contrato, significard la

w_.n

aplicacién de una mulia segin lo indicado en el numeral 14.1 letro “a”.

Si en la inspeccién en ferreno de los obras, por parte de la comisién, exisfieren
observaciones o los coracteristicas y calidod de lo ejecutade, no se cursard la recepcion
correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, esiableciendo en ella el plazo
para que el contratista afienda, resuelva y ejecute o su costo los frabajos necesarios que se
determinen. Concluido el ploze para subsanar las observaciones por parte del contratista, la
comisién se constituird nuevamente en ferreno, para verificar la subsanacién de las
observaciones y efectuar la recepcion provisoria, si procede; levonidndose el acta de
fecepcion conespondiente, én caso de no cumplimienio comenzaran a ejécuiarse las mulias
por alraso en la entrega de la obra que correspondan, © de ser necesario el municipio
podré finiquitar el contrato. En casos excepcionales la comisién podrd efectuar una segunda
acto otorgando plazos, los cuales seran justificados por la unidad tcnica.

luego de efectuarse la recepcidn provisoria de la obra el contratisio coniaré con 5 dics
habiles paro hacer entrega de:



.17

N R

12

12.1

a. Planos de arquiteciura e instalaciones con las modificaciones realizadas (sélo si
axisien  modificaciones] duranfe ld obrg, impresos d escala 1:50 en un
archivador famafio oficio y una copia digital en disco duro externo en Autocad
fimados por un profesional, y certificados solo si corresponde. Esio alfimo
deberd consuliarse con la ITOM al comienzo de la obra de manera de fomar
los resguardos necesarios para cumplir con esta disposicion.

b. Garanfia de buena ejecucién de la obra.

Fl acio de recepcion provisoria, enire otros, deberd consuliar, los siguientes datos:
a. Nombre del proyecfo.

b. ID de licitacidn.
c. Fecha de recepcion.
d. Antecedenies e instrucciones.

El plazo de garantia para lo buena ejecucién de la obro, estobilidad y calidad de los
rabaijos ejecuiados, fendré vigencia minima igual a 12 meses, confados desde la fecha del
acia de recepcion provisria, 0 una superior dependiendo de las ofertas de garantias
adicionales que pueda haber realizado el adjudicatario.

Durante el plazo que medie enfre la recepcién provisoria y la recepcin definitiva de la
obra y en el caso que no afecien el desarrcllo de las observaciones, la Municipalidad
podrG disponer el uso de lo obra, para los fines que fue concebida.

Recepcion Definitiva.
Transcurrido 12 doce) meses desde la recepcién provisoria de la obra y con un minimo de
15 dias, el coniratista deberé sclicitar por escrite a la Unidad Técnica {DOM| la recepcién
definitiva de la obra, tramitdndose a contar del recibo de la solicitud, la designacion por
decreto de lo comision de recepcion respechiva, la que levantara el acta de recepcion
definitiva, si procede.

Fsto recepcién fiene por objeto, verificar el comportamiento de la obra en el perfodo de
garaniia y establecer los fallas y/o erores consiructivos que transcurrido el plazo de
gorantia de buena ejecucién de la obra pudiesen haberse producido. Esta recepcion final,
en ningin ceso exime al contratista de lo responsabilidad esfablecida en el At 2003, del
Cédigo Civil de la Repiblica, por el plazo de 5 afios {cuando correspondal.

Efectuada, sin chservaciones, la recepcién definifiva de la obra, se insiruiré o la U. de
Finanzas para que endose y haga devolucion de la garantio de  buena ejecucion de la
obra.

Si dentro de los 30 dias posteriores @ la fecha estipulada para la recepcién definitiva no se
hon subsanado las observaciones por parte del contratista respecto de las obras pendientes
o en mal estado, el municipio procederd o cobrar lo garantia que cauciona la buena
ejecucién de la obra.

FINIQUITO DE LAS OBRAS.

Una vez practicada la Recepcion Definitiva, se procederd a efecivar lo liquidacion del
contrato y realizar la devolucidn de los garantios correspondientes.

lo liquidacién del contrato deberd ser efectuada por la Unidad Téenica y nofificado al
coniraiisia. Los reclamos u observaciones a la liquidacién del contrato deberan formularse
dentro de 12 dias habiles contados desde la fecha de nafificacion. Dicha reclamo debe ser
por escrito y seran ingresados a Oficina de Parfes.
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DE LAS MULTAS.

En caso que el contratisto ne cumpla con el contrato de forma oportuna conforme @

lo estipulado en las bases de licitacion, planos y especificaciones técnicas el
municipio podrd aplicar las sanciones que se indican a continuacion:

Por afraso del confratisia en lo entrega de lo obra definida por el acto

administrative de recepcién provisoria de lo obra, si esta se ejecufara con

posterioridad al plazo confraciual, se aplicard al contratista por cada dia de

afroso, la multa de 3 UF, dicho monto se descontara del estado de pago final y

se expresard en la misma unidad moneiaria establecida en el contrato.

b. El contratisia esté obligado a cumplir durante lo ejecucién del contrato con los
olazos acordados, y si se produjere un atraso injustificodo, a juicio de la
autoridad correspondiente, de un 40% o mas con respecio al avance de las
actividades consuliadas, la Municipalidad podré poner término anticipado al
contrato,  sin perjuicio de lo oplicaciéon de las multas que se fijen en las
presentes bases.

c. Se entenderd por atraso, el fiempo de término de la obra posterior al ploze de
término final establecido, incluidas los modificaciones de confrato (si las
hubiere). las multas también se aplicardn si es que existiese documentacion
pendiente de ofro organismo o serwvicio, que el conlrafisia deba ingresar
expediente de la obra, aunque ésta haya concluido.

d. En todo caso el monto tofal por concepio de multa no podra exceder del 40%
del valor del confrato; superado este porcentaje, se harg efectiva la Boleta de
garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato u ofras que se encuentren vigentes o
la fecha.

e. Si el monto de la multa fuese superior al valor del estado de pago final (incluida
las refenciones si hubiere) dicha diferencio serd cubierta con la [s) Bolefa (s} de
Garanfia (s), que cauciona el fiel cumplimiento de coilialo y buéna gjecucién de
las obras.  Si adn quedase un saldo por recuperar de multa, se procederd o
fransigir extrajudicialmente o mediante la cobranza judiciol por porte de la
Municipalidad.

f. Finiquito anticipado, saliciiado por el contratista que signifique perjuicio para la
llustre Municipalidad de Primavera, por lo nueva contratacion de la obra, en
dicho caso se aplicara una multa igual ol 20% del monto del contrato.

g. Por incumplimiento de las érdenes dadas por la ITOM se aplicaré una multa de
0,5 UF diarias hasta que se subsanen las observaciones, equivalentes al dlimo
dia habil del mes inmediaidmente anterior, dicho monto se desconiard del
estado de pago final y se expresard en lo misma unidad monetaria esfablecida
en el confrato.

h. Por bofar escombros y bosura resultante de la obros, en el vertedero, estancias
aledafias o sectores aledafios @ la comuna se aplicard una mulia de 12 UTM
equivalentes al Gltimo dia habil del mes inmediatomente anterior.

i. Por malas conductas observadas por la inspeccion t#écnica de obras dentro del
emplazamienio de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de
drogas, enire ofras, se aplicard una mulia de 0.5 UF por cada conducta,
equivdlentes al dltimo dia hdbil del mes inmediatamente ariterior, dicho monio se
desconiard del estado de pago final y se expresard en la misma unidad
monetaria esfablecida en el contrato.



i. Por permitir el ingreso o los obras de personas no autorizadas, enfendiéndose
como personds dutorizadds el Sr. Alcalde, Adminisiradora Muricipal, DOM,
Conirol e ITOM, se aplicaré una mulia de 1 UF equivalentes al dltimo dia habil
del mes inmediaiamente anterior, dicho monto se descontard del estado de
pago final y se expresard en la misma unidad monefaria establecida en el
contrato.

k. Por no mantener lo garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente se aplicard
una multa de 1 UF diaria desde el dia de vencimiento del documento hasta el
dia en que enfregue la nueva garantia. El valor de la UF corresponderd al dliimo
dia habil del mes inmediatamente anterior. Dicho monto se descontard del
estado de pago final.

. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se
aplicara una mulia de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelor
una multa de 5 UF y podrd ser causal de término de contrafo.

m. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se aplicara
una multa de 5UF, lo cual, y dependiendo de la gravedad de la falla podria
incurrir en la el cobro de la boleto de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a las BB.AA y/o ala ley y su
reglamento, e cual no tenga establecida una soncion especial sefialado
anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF equivalentes al
dlimo dia habil del mes inmediatamente anterior, dicho monio se descontaré del
estado de pago final y se expresard en la misma unidad moneteria establecida en
el contrato.

13.2  Procedimiento para la aplicacion de las multas.

a. la resolucién serd emitida por la ITOM en conjunio con la DOM, la cual enviard
los detalles a través de informe que serd oficiado ol Alcalde.

b. El contratista podré apelar a la multa enviando una carte dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a fravés de la oficina de partes.

c. Lo DOM en conjunto con la Alcaldia andlizard los antecedentes antes descritos
y verd si corresponde o no modificar la resolucion. Sila apelacién es acogida
se nofificaré por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se eslima procedente,
en caso de ser rechazada se procederd de la misma manera.

d. En confra de dicha resolucién procederdn los recursos legales correspondientes.

e. El valor de la multo sera equivalente al valor de la UF correspondienie al dltimo
dia habil del mes inmedictamente anterior, dicho monfo se descontard del
estado de pago final y se expresard en la misma unidod monetaria establecida
en el contrato.

14 FACTORING.

El contratisia deberd informar al municipio en un plazo prudente si ha celebrado o
a de celebrar un contrato de factoring, de manera de que la unidad de finanzas
emita el pago a nombre de la entidad que corresponda.



15 PROHIBICIONES.

Se prohibe al confratista botor los escombros y basura resultante de la ejecucién de las
obras encomendadas en lo presente licitacion deniro de la comuna de Primavera. El
contratisia se hord responsable de que dichos escombros sean acopiades de forma
adecuada, refirados del perimeire de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna
en un lugar autorizado para esos fines.

16 PAGO DE DERECHOS.

Seré de cuenla y cargo del Coniratisio el pogo de todos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relacién con la obra que se ejecuta. Asi también como lo
concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que sean
necesarios para ejecutar la obra siempre y cuando se encuentren dentro del presupuesto
oficial que dio origen a la aprobacion de los recursos para materializar lo obra.

UNIDAD DE SECPLAN
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

REGISTRESE en Secretaria Municifal, COMUNIQUESE
SECPLAN, DOM vy los interesados, PUBLIQUESE en el Portal de Transparencia y una vez hecho
ARCHIVESE.
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