PRIMAVERA TIERRA DEL FUEGO

Comuno modemna CHILE

Cerro Sombrero, 07 de diciembre de 2018.

DECRETO ALCALDICIO NUM. 524/ (Seccion “B”)

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 07-12-2018, del funcionario Juan Ramén Vargas, Encargado de
ChileCompra, que solicita aprobar Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
Licitacién Poblica N° 3865-15-LE18, “Mejoramiento Sede comunitaria Cerro Sombrero”

2) Presupuesto Municipal 2018.

3) La Ley de Compras Piblicas N° 19.886 y su Reglamento.

4) Lo establecido en el Decreto N° 683 del 07 de julio de 2004, que complementa el Decreto N°
1179/2003, estableciendo nueva gradualidad para la incorporacién de los municipios a Chile
Comepra.

5) Las atribuciones que me confiere el articulo 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgdnica
Constitucional de Municipalidades, y en relacién al articulo 12 de la misma para dictar
resoluciones de cardcter obligatorio.

6) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antértica
Chilena, de fecha 24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

7) El Decreto Alcaldicio N° 1135 del 26 de diciembre del 2016, que designa subrogancia en la
Direccién de Control.

CONSIDERANDO:

1) La necesidad de contratar servicio de mejoramiento para sede comunitaria Cerro Sombrero.
2) la disponibilidad de recursos proveniente de la Res. Ex. 320 del Gobierno Regional de
Magallanes, que aprueba la entrega de recursos FRIL.

DECRETO

1°APRUEBASE, las Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas, para el llamado a licitacién Pdblica N° 3865-15-LE18, “Mejoramiento
sede comunitaria Cerro Sombrero” de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Piblicas y que
a continuacién se detallan:

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA
MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA CERRO SOMBRERO.

GENERALIDADES.

las presentes Bases Administrativas (BB.AA.) reglamentarén todos los aspectos administrativostécnicos:
econémicos del proyecto: “Mejoramiento sede comunitaria, Cerro Sombrero”. Este proyecto deberd ser
implementado y tramitado por la empresa adjudicada ante la Municipalidad de Primavera.

] DISPOSICIONES GENERALES.
1.1 Ambito de aplicacién de las Bases Administrativas
1107 las presentes BB.AA junto con las aclaraciones y/o medificaciones, si las hubiere,

esfablecen las normas vy fijan el procedimiento que reglamentaré la presente licitacion.

1.1.2 Estas BB.AA se complementaran con las especificaciones técnicas, presupuesto, planos,
pregunias, respuestas, modificaciones, oferta del adjudicatario y con el confrato que
emane de la adjudicacion, los que en conjunto conforman el expediente de licitacion.

1.1.3 la ejecucion de la iniciativa deberd cefiirse a la ley N° 19.886 y su reglamento
aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por
disposicion del articulo 66 de la

ley N° 18.695. Ademas, deberd someterse a la legislacion complementaria que resulte
aplicable. Al respecto, sin que la siguiente enumeracidn sea taxativa, cabe mencionarl:
al Decratn con fuarza de lev N° 458 de 1975 del Ministerio de Vivienda v



Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones. b) Decrelo N°® 4/, de 1992,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y
Consfrucciones. ¢) ley 18.290, ley de Transito. d] ley 16.744, sobre Accidentes del

Trabajo y Enfermedades Profesionales. e) legislocién laboral pertinente. f) ley N°
19.300, sobre Bases Cenerales del Medio Ambiente. g) ley 20.703, que Crea y
Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos de

Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Caleulo Esfructura.

El contrato que emane de la presente licitacién, se regird por las normas y disposiciones
establecidas en el expediente de licitocion, sin perjuicio de las demds clausulas que
reguarden los intereses municipales y las modificaciones que por mutuo acverdo se
determinen.

Documentacién de la licitacion.

la presente contratacién se licitard y desarrollaré de acuerdo a las normas contenidas en el
expedienie de licitacion, que contempla los siguientes documentos:

Bases Administrativas.

Anexos.

Especificaciones técnicos.
Planos.

Presupuesto.
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Respuestas y aclaraciones [a través del sistema de informacion)
Oferta del adjudicatario (con todos los documentos que adjunte al portal, no solo los

@«

solicitades por el municipio).

h. Resolucion de adjudicacién.

i. Cualquier ofro documento que se encuenire en el porfal Mercado Piblico en el proceso
de licitacion.

Postulacion.

Podrén participar en la licitacién, todas las empresas constitvidas como tal, personas
naturales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacién Regularizada en Chile), en forma
independiente o en unién temporal de proveedores, que acreditando su siluacién legal,
capacidad financiera e idoneidad técnica, estén habililados para confratar con la
administracién poblica. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les
denominard indistinfamente oferentes o proponentes. Se enlenderd por adjudicalario al
oferente que resulte seleccionado para la contratacion de los servicios; vy se denominard
contrafista al adjudicatario que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad en
virtud del proceso de licitacion.

los proponentes podran no estar necesariamente inscritos en el regisiro de proveedores a
cargo de la direccion de compras y confratacion piblica denominado Chile Proveedores,
no obstanie lo anterior, para efectos de la celebracion del contrato, serd obligatoria la
inscripcion del adjudicatario y su calidad de habil en el registro antes mencionado.

Inhabilidades para contratar.

Estaré prohibido suscribir contratos con:
a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que esios participen

mediante confrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
[cényuge, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta  tercer grade de
consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o fales parientes formen parte,
ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o
éslos sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstos
sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes al momenlo de la presentacidn de la oferta o de la suscripcion del contrato
hayan sido condenados por practicas anti sindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del frabajodor, dentro de los anteriores dos afios, segun dispone el

articulo 4 inciso 1° de la ley N°19.886.



1.5.2

1.5.3

e. Quienes al momenio de la presentacion de la oferta o de la suscripcién del confrato
presenten saldos insolutos de remuneraciones o colizaciones de seguridad social con
sus acluales trabajodores o con trabajadores contratados en los Ullimos dos afios.

f. Empresas que manfengan litigios pendientes con la . Municipalidad de Primavera.

g. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Arficulo 92°
del Reglamento de Ley N°19.886.

h. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o tolal en forma anticipada en los dos
Oltimos afios, por parte de este municipio u ofros mandantes del sector Piblico o
privado, @ un contrato similar y cuyas causas sean imputables @ la calidad de los
frabajos ejecutados.

Modalidad del Contrato.

la contratacién serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni infereses, impuestos
incluidos (si corresponde) y el pago serd efectuado mediante estados de avance de
acverdo a lo definido en el punto 11 de las presentes BB.AA.

El contrato no estard afecto al 19% del impuesio al valor agregado (IVA] para contratistas
acogidos a las leyes de franquicias fributarias que favorece a la comuna de Primavera, sin
embargo en su postulacion deberdn adjuntar un nuevo presupuesio respetando las partidas
pero eliminando el pago de impuestos, ademds del respaldo sobre dicha exencion.

El contrato estard obligado a oferfar por el cosfo que comprende la ejecucion de la obra de
acuerdo a las especificaciones técnicas, planos, presupuesto y otros documentos adjunlos a
estas bases, asumiendo el confratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen
mayores costos en su ejecucion cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e
incluye ademds el valor de las remuneraciones e imposiciones de personal, costos de las
garanlias, traslados, hospedaje, alimeniacion y en general todos los gaslos que imogue o
exija el cumplimiento de los contratos, sea directo o indirecto.

Presupuesto disponible:

El total bruto disponible es $35.000.000., los estados de pago se regiran segin el punto
11 de las presentes bases administrativas.

a. Cualquier oferta que supere este monto quedard inadmisible de acuerdo a lo defallado
en el numeral 4.2 letra “a” de las presentes BB.AA.

b. Cualquier oferta menor a lo suma de esle monto, o exenta de impuesios deberd
adjuntar nuevo presupuesto con detalle de partidas y sus respectivos precios unitarios y
lotales de acuerdo a planilla referencial adjunia por el municipio.

c. Si se modifica el monto de alguna partida también deberd ser informado con la
justificacion respectiva.

d. Solo se considerarén ofertas enfre un O y 10% de rebaja sobre el presupuesto
dispanible. Ofertas menores a este monto, obtendran O punios en la evaluacion dado
que se considerardn inviables segun las caracteristicas del proyecto.

Plazo maximo de ejecucion:

las obras deberdén desarrollarse en un plazo maximo de 150 dias corridos a contar de la
entrega oficial de ferreno.

Unidad técnica:

la Direccion de Obras; o quien designe el alcalde mediante decreto alcaldicio; la que se
desempefia de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 hrs y Viemes en horario de 08:00 o
16:00 hrs. De forma excepcional, se debe programar frabajos o inspecciones fines de
semana o fesfivos.

Visita en terreno vy estudio de las condiciones locales:

El oferente deberd redlizar la visita en ferreno en la fecha y hora indicada en el numeral
2.2.1 de los presentes bases, de manera de andlizar la factibilidad de los trabajos a
. . 1 e . . ’ CAY 1 I
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geolégicos, regional, climdticos, legal, de tansito, elc., corroborar la calidad, cantidad
suficiente y ubicacion de los materiales necesarios para las obras.

la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho por
el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras o con lo
calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por un
trabajador de la empresa - designado por el Representante legal a través de declaracion
jurada simple {Anexo N°6) donde se indique que el representante legal autoriza al Sr. XXXX
a comparecer en representacion de la empresa XXXXX a lo visila en ferreno de la licitacion
XXXXXXX. Al momento de la apertura se corroborardn los dalos del Anexo N°1 con los
asistentes a la visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitodo se invalidard la
visita en ferreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el asislente no porta su
documento de verificacion, se olorgard 1 dia habil para hacerlo llegar via cormreo
electrénico o olicinapartes@muniprimavera.cl o chilecompra@muniprimavera.cl, de no
hacerlo _se oforgard puntaje O en la respecliva_evaluacién. lo anterior quedara de
manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada asisfente se lo solicitard cedula de identidad para el desarrollo de la posterior acta.

No se aceptaran consullas en la visita. Estas solo podrén realizarse a través del portal de
compras publicas.

la visita a lerreno se considerara en los criterios de evaluacidn.

CONDICIONES DE LA LICITACION.

Condiciones Generales.

Deberd cumplirse con fodo lo dispuesio en la ley de Compras Piblicas N°19.886 de
2003, que eslablece un proceso claro y transparente, las presentes BB.AA, consulias,
respuestas, aclaraciones, anexos, especificaciones fécnicas, presupuesto y planos.

la presentacién de las oferias se efeciuard a través del Sistema de Informacion de Compras
y Contratacion Poblica (www.mercadopublico.cl), en adelante Mercado Piblico.

Fl sélo hecho de la presentacién de la oferta significa la aceptacion por parte del
proponente de las disposiciones de las presentes BB.AA y de los anlecedentes que la
acompaiian, quedando obligado en tales términos en caso de adjudicarsele la propuesta.

El oferente deberd informar a través del portal en la efapa de licitacién de la obra, todas las
observaciones a los proyectos (errores u omisiones) que pudieran exislir y que a su juicio
considere imporlantes puesto que derivarian en aumento de obra en la elapa de
construccion. Debido a esfo el contrafista tendrd la responsabilidad absoluia sobre la
ejecucion de las obras.

Si durante el estudio de los antecedentes el oferente estima que existen dudas o
contradicciones enfre las especificaciones técnicas y demas antecedentes deberd electuar
las consultas en los plazos correspondientes a través de www.mercadopublico.cl.

Toda comunicacién durante el proceso de licitacion deberd ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.dl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas
bases, como a los proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer
confactos con funcionarios de la Municipalidad para fines relacionados con esfa licitacién,
salvo los confemplados en estas bases.

Hasta antes del cierre de recepcion de ofertas, la Municipalidad podrd por decreto
Alcaldicio fundado, medificar las presentes bases. Llas modificaciones pasardn a ser parte
infegrante de las bases para todos los efecios, seran publicadas en el portal
www . mercadopublico.cl. En caso que la Municipalidad efectuare modificaciones a las
bases, el plazo para enfrega de los respuestas y los plazos de recepcion, apertura y
evaluacién de las oferfas, asi como el plazo de adjudicacion y de firma de confrato,
sefialados en el cronograma de licitacién, se aumentaran en conformidad a lo que sefialare
al efecio el referido acto modificatorio totalmente tramitado.

Calandarizacian de la licitaciAn



2.2.1

2.2.3

2:2.4

2.3

2.4

Publicacion en Mercado Pablico:10.12.18.

Inicio de preguntas: 11.12.18.

Visita en terreno: 13.12.18 a las 14:00 hrs.

Término de preguntas: 14.12.18.

Publicacion de respuestas: 17.12.18.

Cierre de recepcion de oferfas: 20.12.18.a las 15:00 hrs.
Aperiura electrénica: 20. 12.18.
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Fecha estimada de adjudicacion: 21. 12.18.
Fecha estimada de contrataciéon: 26. 12.18.

i. Fecha estimada de entrega de terreno: 26. 12.18.

los horarios del cronograma son referencicles. la hora exacta de la diligencia o de su
vencimiento quedaré establecido en la ficha electrénica de Mercado Poblico. Sera
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

(*) los plazos esfipulados para la contralacién y devolucion de las garantias son
referenciales pues dependeran de la fecha exacta en que el municipio redlice la firma de
confrato y entrega de terreno (lo cual se informard a través de dficio), los dias ofertados por
el coniratisia para la ejecucion de lo obra, el tiempo real de ejecucion de obra y las
posibles exfensiones de garantia ofertadas por los postulantes.

Validez de las ofertas.

Para todo efecto, los ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias corridos
contados desde la fecha de aperiura eleciiénica de los propuestas. Si franscurrido dicho
plazo no se ha adjudicado la licitacién los proponentes podréan desistir de sus ofertas.

Del fraude y la corrupcién.

Si se defermina que el Contrafista, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subconiratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados
ha pariicipado en aclividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas
al competir por el Centrato en cuestién, el Mandante podrd rescindir el Contrato, déndole
un aviso previo al Contratista, enfendiéndose por:

a. “Practica corrupta”  ofrecimiento,  suminisiro, acepfacion o solicilud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
acluacion de ofra persona (1).

b. “Practica fraudulenta” actuacién u omisién, incluyendo una tergiversacion de los hechos
que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a ofra persona con el
fin de obtener un beneficio financiero o de olra indole, o para evitar una obligacion
(2);

c. "Préctica de colusion” arreglo de dos 0 mas personas disefiado para lograr un propdsito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra persona (3);

d. “Préctica coercitiva” dafio o amenazas para dafiar, directa o indireclamente, a
cualquiera persona, o las propiedodes de una personad, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e, “Practica de obstruccion”  destruccién,  falsificacién, dlteracién o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacion o brindar testimonios
falsos a los invesligadores para impedir materialmente una investigacién por parte de
la municipalidad, de alegaciones de précticas coruptas, fraudulentas, coercitivas o
de colusidn; y/o la amenaza, persecucion o intimidaciéon de cualquier persona para
evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigacion o
lleve a cabo la investigacion.

DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

“Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacién al proceso de contratacidn o la ejecucion del

contrato.

En este contexto, “funcionario publico™ incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras

organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario pblico; los términos “beneficio™ y “obligacion™ se refieren al proceso de

contratacion o a la ¢jecucion del contrato; y el término “actuacion u omision™ debe estar dirigida a influenciar el
proceso de contratacién o la ejecucion de un contrato.

w

“Personas™ se refiere a Ios participantes en el proceso de contratacion (mcluyendo a funcionarios pablicos) que

lubnmbnm aetnhloncs meseaian do afoeln o alemban mct o tatan co men mmcemsmntlelon o
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Presentacion de las ofertas.
Antes de la fecha y hora de cierre de la postulacion los proponentes deberdn ingresar sus
ofertas a Mercado Publico con sus documentos y anexos en formato digital.

las Unicas ofertas validas serén las presentadas a fravés de Mercado Pablico. No se
aceplaran ofertas presentadas a través de un medio distinto.

los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes caracleristicas:
a. los anexos podran llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y

transformarse  preferentemente en archivo extensién .pdf. Se debe evilar el uso de
archivos de imagen con extensién .jpg, .gif, .png vy similares ya que no permiten la
consolidacion de mas de una pagina.

b. Los anexos no deberan ser alterados en su forma.

los oferentes deberan constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado Publico
se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y documentos
requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automdtico del comprobante
de envio de oferta que se enfrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el
proponente para su resguardo. Asimismo el oferente deberd comprobar que los archivos
puedan ser abiertos sin problema, para su lectura e impresion posterior.

Documentacién a presentar de caracler Administrativa, técnica y econdmica.
a. Identificacion del oferente segin Anexo N°1.

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2.

c. Curriculum de la Empresa, considerando como minimo los antecedentes indicados en el
Anexo N°3. En el curriculum de la empresa deberan presentarse todos los
Anlecedentes/ Respaldos completos, tales como  certificado del mandante,
conlrato, orden de compra, aclas de recepcién provisoria o definitiva. la no
presentacién de los antecedentes sefialados no significara en caso alguno su
inadmisibilidad, sin embargo no seran considerados en la evaluacion. El nombre
de la obra indicada en el cuadro del Anexo N°3 deberdg ser el mismo indicado en
el respaldo que se adjunte.

d. Copia escaneada de cédula de identidad del representante legal quien suscribird todos
los antecedentes de la presente licitacion incluyendo los contratos.

e. Formulario de preseniacion de la oferfa economica segin Anexo N°4. El oferente
indicara en este anexo plazo en el que se desarrollarén las obras. Si el monto ofertado
por el proponente es menor al presupuesto adjunto por el municipio o es exento de
impuestos, deberd adjuntar formato de presupuesio de acuerdo @ monto ofrecido,
respefando las respectivas partidas entregadas en el presupuesto adjunto.

f. Informacion sobre las garantias adicionales a la oferta, segin Anexo N°5.

g. Formulario F30 oforgado por la Inspeccion del Trabajo.

h. Certificado de procedimientos concursales/quiebras, emitido por la superintendencio de
insolvencia y re emprendimienio emitido de forma Online y que se encuentre vigente a la
fecha de la apertura.

i. Folletos/Catdlogo/Ficha Técnica/ Referencia Pagina Web [del fabricante] de las
baterias ciclo profundo AGM o gel 12V/ 200 AH(C10} {12.6 EE.TT), Gabinete o
estante para las baterias (10.7 EE.TT), Inversor cargador SO00VA (10.8 EE.TT), Equipos
medida y registro (10.9 EE.TT).

DE LA APERTURA ADMISIBILIDAD Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Comisién y proceso de apertura.

la comisién evaluadora serd designada por decreto Alcaldicio.

los miembros de la comision evaluadora no podrén tener conflicto de intereses con los
oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien
presida la apertura, dard lectura a esfe punto y solicitard al comienzo del proceso
adminisirativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la
comisién si es que alguno se encontrara en respecto de los oferentes en una relacion de
parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de toda parficipacion en
relacion a la obras objetos de la licitacién.



4.1.4

4.2

4.3
4.3:1

4.3.2

4.3.3

Dicha comisién posteriormente al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Piblico,
procederd a efectuar  informe de las propuestas, debiendo cefiirse esfrictamente a lo
establecido en las presentes bases, levantando un acla en la que dejard constancia de los
oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos documentos que
se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

En caso de ser necesario la comision podra solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierta que su no
presenfacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las
respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Gnicamente o fravés del
portal Mercado Pablico. Estas aclaraciones vy las respuestas a las mismas no podran en
ningdn caso alterar la esencio de la postulacion. Las respuestas no podrén realizarse en un
plazo que exceda lo indicado en el sisema de informacién, después de hecha la consulia
por parte de la comision. Transcurrido ese plazo se entenderd que los oferentes no se
encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comision podré de ser necesario
declarar inadmisible la propuesta de acuerdo a lo esfipulado en el numeral 4.2.

En la eventualidad que exisiiera una situacion de indisponibilidad técnica que dfecte el
portal de Mercado Poblico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la comision
estard facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tales procesos y disponer
su prosecucion el dia siguiente habil si dicho sistema se encuentra habilitado.

El acta serd firmada por lodos los integrantes de la comision y formard parte del expediente
de licitacién, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente incorporada al portal
Mercado Piblico.

En caso de producise un  problema  de indisponibilidad técnica  del  portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidod de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este Glfimo tendrd un plazo de dos (2) dias habiles
contados desde la fecha del envio del cerlificado de indisponibilidad emitido por la
Direccién de Compras y Coniratacién Publica que ratifique dicha circunstancia, para la
presentacién de sus ofertas fuera del sistema de informacion. Solo en tal evento, se admitird
que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la Oferta Técnica y
Economica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo efectuado a
Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién.

Inadmisibilidad de las propuestas.

la comisién podré dejar inadmisible y fuera del proceso de  evaluacion las propuestas que
incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a. la presentacion de una oferta econémica que supere el presupuesto disponible indicado

en el numeral 1.6.

b. En el evento de lo descrifo en los numerales 1.3y 1.4.
En caso de que el oferente no entregue la informacién solicitada por los anexos y esta
sea esencial para la licitacién, no habiéndose enfregado y habiéndose solicitado, en
todo caso, en conformidad al punio 4.1.2 y considerando esencialmente lo dispuesto en
los incisos 2°y 3° del Articulo 20 del Reglamenio de la ley 19.886.

d. En caso que el oferente, adjunte una propuesta que no cumpla con lo solicitado en el
Anexo N°2.

e. Cualquier oferta con un monio que presente una rebaja de més de un 10% del monto

disponible.

De la evaluacién de las propuestas.
la comisién serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con
responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y competencia entre
los oferentes.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la comision,
podran integrar la comision personas ajenas a la administracion siempre que sean en
numero inferior a los funcionarios piblicos y teniendo en consideracion la normativa relativa
a los conflicios de intereses vigente.

la comision deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las necesidades
del Municipio a fravés de la revision acuciosa de los anlecedenles que constituyen las
propuestas.



4.3.4 En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecle el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas @
ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del portal
Mercado Puiblico.

4.3.5 Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podran en ningin caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monto maximo fotal establecido para la licitacion. las
respuestas no podrén realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal. después de
hecha la consulta por parte de la comision evaluadora. Después de ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta por lo que la comision
podrd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los antecedentes necesarios para emitir
su evaluacion,

4.3.6 la valoracién que la comisién realice se hard en funcién de la pauta de evaluacion que se
indica a continuacién:

Ident. Criterio de evaluacién PONDERACION [%]
a. Experiencia 30
b. Oferta econémica 10
c Garantias adicionales 15
d. Plazo de entrega 10
e. Entrega oportuna de antecedentes 5
f. Visita a Terreno 10
g. Calidad oferta técnica 20
TOTAL 100
4.3.7  Criterios y forma de asignacion de puniajes.

a. EXPERIENCIA [ponderacién 30%).

Este flem se evaluard de acuverdo o los anlecedentes curriculares emitidos por los
proponentes segin Anexo N°3. Solo se considerarén las 5 primeras obras indicadas en
el cuadro (aln cuando se modifique el formaio entregado por el municipiol. las obras
deberdn tener relacion con la naturaleza de la presente licitacion lo cual debera quedar
claramente descrito en el cuadro respectivo del anexo N°3 y/o el respaldo
correspondiente que se adjunte. Por cada obra se deberd adjuniar copia de documento
que acredite la informacion que en ella se contenga, por ejemplo, certiicado del
mandante, confrato, orden de compra, actas de recepcion provisoria o definitiva. El
nombre de la obra indicada en el cuadro del Anexo N°3 debera ser el mismo
indicado en el respaldo que se adjunte.

Por Ejemplo:

Construccnon de estacionamientos,
plaza Juan Pérez

Monto de Obra S
120.000.000
Mejoramientos en
viviendas, construccion
de estanques etc

Ministerio de obras
publicas

61-2222222
Juan Pérez
Administrador
de Contrato.

la asignacién de puntaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

PRESENTACION EXPERIENCIA OFERENTE

PUNTAJE

Obras Civiles.

Por cada experiencia que cuente con relacidn directo o

/ pls.

AAamebriim Al AR L e AL A e

Por coda _experiencia _que cuenfe con relacién directo @
e e

N



Por cada experiencia que supere un 25% del monio lofal del 3 pts.

presupuesto de esta licitacion

Por cada obra desarrollada a instituciones Publicas 3 pts.
MAXIMO PUNTAJE TOTAL (x5) 100 plos.

Para comprobar la veracidad de la informacién entregada, la comisién podré tomar
confacto con los mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades o
servicios pUblicos de la region o del pais para lograr tener referencias mas claras y
fidedignas de los trabajos realizados y la calidad obtenida, o podrd verificar el
comportamiento confractual en los propios registros del Municipio de Primavera y Portal
de Compras Piblicas.

. OFERTA ECONOMICA (Ponderacién 10%):

Este ftem se evaluard de acuerdo a la oferta econémica propuesta y que se describa a
través del anexo N°4. Para la asignacion de puntajes, solo se consideraran ofertas entre
un O y 10% de rebaja sobre el presupuesto disponible. Ofertas menores a este monto,
obtendran O puntos en la evaluacion dado que se consideraran inviables segun las
caracteristicas del proyecto.

la mejor oferta economica (menor) obtendrd 100 puntos v las siguientes se ponderardn
dentro del rango 0-10% de rebaja, de acverdo a la siguiente férmula:

MPE — MRA -
; i ta Economi = —
Puntaje Oferta Econdmica PEA — MRA X
Donde MPE: Mejor Propuesta Econémica

PEA: Propuesta Econémica Analizada

MRA: Maxima Rebajo Admisible, que en este caso equivale al Q0% del presupuesio
disponible.

A modo meramente relerencial, se consideran los siguientes valores

Porcentaje de presupuesto Monlo
100% del presupuesto $35.000.000
Q5% del presupuesto $33.250.000
Q0% del presupuesto $31.500.000

Para las ofertas econdmicas que modifiquen el presupuesto, se deberd subir un nuevo
documento con los valores actualizados y acordes a la propuesta (Anexo N°4).

. EXTENSION DE GARANTIAS [Ponderacién 15%):

Este flem se evaluara de acuerdo a la propuesta de garantias o la obra que proponga y
describa el oferente en el Anexo N°5, donde la mejor propuesta de garantia (en meses|
obtendré 100 puntos v las siguientes se ponderardn de acuerdo a la formula:

Propuesta Garantia
Puntaje Garantios = - : — x 100
Mejor Propussta de garantia

Para fines practicos, se considerard que el tope de garantias adicionales a evaluar serd
6 meses.

lo establecido en la propuesta se hard electivo en el contexio posterior a la recepcion
definitiva de la obra y se incluiré en todas sus parles en el contrato de obra en un
apartado especial denominado "Extensién periodo de Garantia”.

Dichas garantias en caso de incumplimiento, serdn caucionadas por la garantia de
buena ejecucién de la obra, cuya duracion se extenderd hasta que finalice la propuesta
de garantia y servicios ofertada.

. PLAZO DE ENTREGA (Ponderacién 10%):

Este item se evaluara de acuerdo al plazo propuesio en el anexo N°4. Para la
asignacion de punfajes, sdlo se considerarén ofertas entre 130 y 150 dias corridos.




Ofertas menores a esfe rango obtendr@ O punios en lo evalvacién dado que se
considerarén inviables segin caracteristicas de los proyecios.

La asignacién de puntaje se realizaré de acuerdo a lo indicado en la siguiente fabla:

PLAZO PUNTAJE
Menor a 130 dias 0O pts.
Entre 130 a 134 dias 100 pts.
Entre 135 a 139 dias 75 pls.
Entre 140 a 150 dias 50 pts.
Entre 151 o Superior O pts.

e. ENTREGA OPORTUNA DE ANTECEDENTES [Ponderacién 5%):
En este item se evaluard la completa y correcta entrega de antecedentes por parte del
oferente, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 3.3 de las presentes BB.AA de la
manera, con la informacién requerida y en los plazos correspondientes.

El oferente que adjunte de manera clara y correcta los documentos, esto es, que con lo
adjunto la comisién no requiera aclaracién de algin punto o necesite solicitar un nuevo
documento, obtendrd 100 punios.

Al oferente que haya que sdlicitarle aclaraciones (de cualquier tipo) a fravés de la
plataforma Chilecompra obtendréd 60 puntos.

Al oferente que no adjunte los antecedentes de la manera y en el plaze solicitado en el
numeral 3.3 de las presentes BB.AA, y que haya que solicitarle nuevos documentos a
fravés de la plataforma Chilecompra obtendra 25 puntos.

Si el oferente no da respuesta a la solicitud de aclaracion dentro del plazo estipulado en
la misma, obtendrd O puntos en la evaluacién de este criterio.

f. VISITA A TERRENO (Ponderacién 10%):

Se asignaran 10 punios a la empresa que redlice una visita al emplazamiento donde se
realizard la obra. Dicha visita podrd ser realizada por el representante legal, o en su
defecto por un profesional o técnico ligado al area de consiruccion, perteneciente a la
empresa que realizard la oferla, el cual debera presentar un poder simple [Anexo N°6).

la visita serd certificada por la U. de SECPLAN la cual emilird un acta de visita en
terreno, en la cual se individualizard la persona asistente.

la fecha estipulada para la visita serd el dia 13 de diciembre de 2018, a las 14.00
hrs. Punto de encuentro en el municipio.

la empresa que no asista_a la visita obtendra O puntos.

De no asistir el representante legal y no se cumple con lo estipulado en el numeral 1.9,
obtendra O ps.

“El oferente que asista a la visita en ferreno, obtendrd el méximo puntaje”.

g. CALIDAD OFERTA TECNICA (Ponderacién 20%):

En este item se valorard la enfrega de Caldlogos/ Folletos/Ficha Técnica (del
fabricante) solicitados en el numeral 3.2 lefra i) de las presentes BB.AA.

los catdlogos, folletos y ficha técnica corresponden a los ftems de: baterias ciclo
profundo AGM o gel 12V/ 200 AHIC10) (12.1 EE.TT), Gabinete o estante para las
baterias (12.2 EE.TT), Inversor cargador 5000VA (12.3 EE.TT), Equipos medida vy
regisiro [12.4 EE.TT).

los oferentes que adjunten en su totalidad los Catalogos/ Folletos/Ficha Técnica
obtendran 100 pis.

los oferentes que no adjunten en su tolalidad los Calalogos/ Folletos/Ficha
Técnica. obtendran O ols.



Para adjudicar sera requisito:
Contar con un puntaje igual o superior a 60 punlos en la sumaloria fotal de los criterios

de evaluacién.
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Criterios de desempate.
Se enfenderd por empate cuando haya igualdad de punfajes entre dos o maés propuestas
que queden en primer lugar una vez ferminada la evaluacién. Los criterios de desempate
serdn los siguientes:
a. En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente la mejor puntuacion por

calidad experiencia.

b. En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién por oferta técnica de la oferta.

c. En tercer lugar se considerard la mejor propuesta en el criterio econémico.

d. Finalmente, en caso de mantenerse el empate, se escogerd aquella propuesta cuyo
oferente presente la mejor puniuacién en el criterio entrega oportuna de antecedentes.

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la primera oferta que se
ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

Procedimiento de adjudicacién.
Una vez resuelta la adjudicacion se elaborard el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto Alealdicio.

la nofificacién de la adjudicacion se hard mediante el envio de la orden de compra @
fravés del portal Mercado Publico y desde ese momento inicia un compromiso valido y
obligatorio entre las partes, lo que culminara con el correspondiente contrato.

DE LA CONTRATACION.

Redaccién del contrato y entrega de terreno de la obra.

los contratos deberdn suscribirse en la municipalidad el dia estipulado por el municipio, lo
cual se informard a través de oficio al adjudicatario, otorgando un plazo prudente entre la
fecha de adjudicacion y la firma de este, serd redactado por la unidad que corresponda la
que podrd infroducir en el fexto las clausulas que estime convenientes para resguardar los
infereses del municipio, concebidas de mutuo acuerdo con el adjudicatario.

la entrega de ferreno se realizard el mismo dia de la firma del contrato o hasta 30 dias
[corridos) posteriores a la firma de confraio en caso de que exista la necesidad por parte
del contratisia o del municipio. Esta fecha sera considerada como la partida de las obras,
lo cual debe dejarse estipulado en el libro de obras y la respectiva acta de entrega de
terreno, especificando ademas la fecha del término de las obras.

Condiciones para suscribir el contrato.

El adjudicatario, de acuerdo a su naturaleza (persona juridica o persona natural] deberd
presentar al momento de la firma de los confralos los documentos que correspondan,
emitidos con un maximo de sesenta dias (60) anleriores al acto de apertura de la licitacién:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa, reciente.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de las
escrifuras o documentos en donde consten las modificaciones con cerfificado de
vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes laborales y Previsionales vigente, emitido por la Direccién
del Trabajo.

Certificado de Deuda emitido por la Tesoreria General de la Repiblica.

Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o empresas
prestadoras.

f. Certificado de Quiebras emitido por la Superintendencia de Quiebras.

Asimismo deberd hacer entrega de:

a. Garantia de fiel cumplimiento de confrato en oficina de partes del municipio en sobre
nnnnn An s mmiin mdiinba diviid s Al Alesl A A n i an A s Tt s Bl Cimalicnianta
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de Confralo con el nombre e ID de la presente licitacion, banco, monto y nimero del
documento, fecha de emision del documenio y fecha de vencimiento, mds lo
identificacién del propenente (Razédn social y nombre y C.I. del Representante Legal). En
caso de incumplimiento la unidad técnica podré re agendar la firma del coniraio, o en
su defeclo, dejar sin efecto la adjudicacion y adjudicarla ol oferente que obluvo la
segunda puntuacion mas alia o en su defecto continuar con la siguiente puntuacién mas
alla y asi sucesivamente (sdlo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo a la
naturaleza de la licitacién). Si no existen mas oferentes, se declarard desierta la
licitacién por resolucion fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacion, si
corresponde, en conformidad a la ley. Ver documentos permilidos en el Articulo 10 de
las presentes bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o mediante la Unidad de
SECPLAN, solicilar fisicamente dichos antecedentes o requerir documentos adicionales a los
sefialados si se consideran indispensables para la redaccion del contrato.

Re-adjudicacion.

En caso que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio a
iravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho acto
administrativo [y que dicha soliciud haya sido aprobada por Decreto Alcaldiciol), o no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el
municipio se reserva el derecho de dejar sin efecio la adjudicacion mediante resolucion
fundada a través de decreto Alcaldicio, quedando faculiado para re-adjudicar y adjudicarla
al oferente que obtuvo la segunda puntuacion mds alia o en su defeclo confinuar con la
siguiente puntuacion mas altla y asi sucesivamente (solo si cumple con la experiencia
necesaria de acuerdo a la naluraleza de la licitacién y con la propuesia de calidad de lo
oferta técnica). Si no existen mds oferentes, se declara desierta la licitacion por resolucién
fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en conformidad o lo

ley.

Si el contratista una vez firmado el confrato no inicia su ejecucion, dard derecho a la
Municipalidad para poner término anficipado al mismo, y ésta, podrd hacer una nueva
adjudicacién de la Propuesta o llamar a una nueva licitacion.

Monto y Plazo del Contrato.
El monto serd el indicado en la resolucion de adjudicacién, producio de lo oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo méximo para la ejecucion de las obras serd el indicado en el numeral 1.7 de las
presentes bases, o uno menor esfablecido por el adjudicatario en su oferta y comenzard a
regir a partir del dia en que se realice la enfrega de terreno. Este plazo debe considerar la
realizacion de todas las partidas de las obras.

Modificacién del contrato o Aumento de plazo:

las partes de comin acuerdo, podran modificar el contrato tal como dispone el Articulo 77
del Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:
a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditoda se acuerde ampliar el plazo de

la ejecucion de las obras, y con ello la ampliacién del plozo que rige el contrato. El
pérrafo anterior podré modificarse sélo mediante Adicién o modificacién de confrato. En
dicha circunstancia serd solamente en casos fortuitos o de fuerza mayor, acreditada
mediante Decrefo Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever denfro de los
cdleulos ordinarios o corrientes.

c. la inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evilar ni ain en el evento
de oponerle las defensas idéneas para lograr tal objetivo.

Conforme al criterio susieniado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha reconocido que
se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la vigencia de un
conlrato, leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan variar
las condiciones inicialmente convenidas, al infroducir nuevos elementos no contemplados en
el ordenamiento juridico vigente al momento de lo celebracién del contrato.
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Dicho aumenio de plazo deberd ser garonfizado con lo respectiva garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, en los términos antes sefalados, esto es, tomada por el aumento
de plazo o ampliacién de obras y deberd ser enfregada dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la fecha de nofificacion del decreto de modificacién de contrato vy la
suscripcion de la cléusula complementaria correspondiente. En esfe escenario, el Contralista
debera solicitar por escriio a la Unidad Técnica el aumento, acompaiando fodos los
antecedentes necesarios para respaldar su solicitud.

la 1.T.O.M, deberd dejar constancia del ingreso de la solicitud y respuesta de la misma en
el libro de obra.

la unidad técnica deberd generar informe a la alcaldia dentro de 5 dias habiles sobre la
pertinencia de la solicitud.

la alcaldia deberd resolver a fravés de decreto adminisiralivo en el plazo méximo de 3 dias
habiles si autoriza o no el aumento solicitado.

El plazo aumentado serd aquel que defermine la municipalidad en base a los antecedentes
fundantes del caso forluito o fuerza mayor, en todo caso no podrd ser superior a la duracién
del impedimento.

En dicho plazo mdximo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica esfar en
condiciones de enfregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u ofros
materiales que entorpezcan el frénsito peatonal y vehicular.

En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicard la multo indicada en el
punto designado para regular tales efectos.

Cesion y Subcontratacion.

El conlrafista no podrd ceder, transferir o fraspasar en forma alguna, total ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licilacion, y en especial los
establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones,
garantias, prendas v ofros gravémenes que la pudiesen afectar.

El contratista podré subcontratar partidas especiales de la obra, informando oportunamente
por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en iodo momento la responsabilidad directa
del contratista como ejecutor directo de la obra ante la I. Municipalidad de Primavera por
la calidad, contenido y oportunidad de las obras contratadas y por los dafios direcios,
previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el conlratisia,
sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. la Unidad Técnica sin embargo
estd facultada para no autorizar subcontratos si existiesen antecedentes negativos sobre
obras ejecutadas por éstos para el Municipio con anterioridad. Ademas, y en el caso de
que la empresa adjudicada no informe acerca de la subconiratacion, quedaré a criterio de
la Unidad Técnica si se acepla o no realizar lals) obrals) por parte de terceros.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del
Trabajo, se exigird al contralista un certificado que acreditle el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emilido por la Inspeccion del
Trabajo respectiva, respecto de sus trabajadores.  Asimismo, se exigird la referida
documentacién respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores.

Ello, con el propdsito de hacer efectivos los derechos que le asisien al Municipio de ser
informado y de refencién, consagrados en los incisos segundo y tercero de la aludida
noma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaric derivada de dichas
obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencion el articulo 183D de la
citada ley.

En caso de proceder a subcontrataciéon se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido lo
anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del titulo VI del libro | del
Codigo del Trabaijo.
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De efectuarse subcontratacion, vy esta no es informada en la postulacion ni previo a la
ejecucidon de la obra, la unidad técnica podra hacer uso del instrumenio de garantia
asociada al fiel cumplimiento de contrato o bien dar por terminado el contrato.

Por Ultimo, si se informa de la realizacion de subcontratacién con delerminado contrafista,
pero por alguna razén no se puede llevar a cabo dicho acuerdo, el adjudicatario deberd
informar y enfregar la documentacion que avale que el nuevo subconfratista posee las
misma o mayor idoneidad técnica y experiencia que el anterior. Sin perjuicio de esto, la
unidad técnica se reserva el derecho de aceplar o el determinado subcontrato.

Término anticipado de Conlrato.

En caso que el adjudicatario no asista @ la firma de conirato informada por el municipio a
fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho acto
adminisiralivo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldiciol, o no
demuesira capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el
municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacion mediante resolucion
fundada a través de decreto Alcaldicio, quedando faculiado para re-adjudicar al oferente
que obtuvo la segunda puntuacién mas alla o en su defecto continuar con la siguiente
puntuacion mas alia y asi sucesivamente [s6lo si cumple con la experiencia necesaria de
acverdo a la naturaleza de la licitacién). Si no existen mds oferentes, se declara desierta la
licitacion por resolucion fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacién, i
corresponde, en conformidad a la ley.

Si el contrafista una vez firmado el contrato no inicia su ejecucion, dard derecho a la
Municipalidad para poner término anticipado al mismo, y ésta, podrd hacer una nueva
adjudicacién de la Propuesta o llamar a una nueva Licitacion.

la municipalidad se reserva la faculiad de poner Krmino definiivo o suspender

transitoriamente la ejecucion de las iniciativas, bajo las siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un confrato cuando de
comin acuerdo, la Municipalidad y el contratislta deseen poner término vy liquidar
anficipadamente el contrato.  Con tal objeto, la parte interesada en resciliar debera
formular una presentacion por escrito v, la ofra parte, aceptarla. Se perfeccionard esta
resciliacion mediante Decrelo.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucién de la sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran olras razones de interés publico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedara a criterio
de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

Asimismo la Unidad Técnica propondrd a la Municipalidad, si fuera necesario, que
unilateralmente, tome posesion de la obra y ponga término al respectivo contrato.

A mayor abundamiento, la Municipalidad, si asi lo considera, podra poner término
adminisirativamente, en forma anticipada y sin forma de juicio, al conirato y tomar posesion
de la obra con todos los materiales y plantel pertenecientes al contratisia, en los siguientes
casos:

a. Si el contratisto no concurriere, dentro de la fecha establecida en las bases a la entrega

del terreno en caso que procediere o no iniciare las obras y/o servicios dentro del plazo
que se hubiere estipulado en las bases.

b. Si el contratista fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos por més de Q0 dias.

c. Si el confratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por algin
delito que merezca pena dflictiva, o ratandose de una sociedad andnima lo fuere algin
miembro del Direclorio o el Cerente.

d. Si durante la ejecucién de los trabajos, el objelo del contrato quedare con defeclos
graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales del
proyecto o programa.

e. Sila obra o los semvicios se pardlizare sin causa justificada por un tiempo superior al
40% del plazo de ejecucion del mismo.

f. Si se produjere atrasos injuslificados a juicio de la auteridad correspondiente, de un
20% o mas con respecto al avance de las actividades consultadas.
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g. De muivo acuerdo por las partes, siempre que los infereses municipales no se vean
perjudicados.

h. la utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada, el incumplimiento en el
pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el pago de proveedores vy, en
general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave de las obligaciones del contralo
de parte del Conlratista.

i. No dar cumplimiento a los seguros obligados.

i. Por incumplimiento de las instrucciones impartidas y consignadas en el libro de obras,
por la ITOM o informadas por escrito al confratista por la ITOM o por la Unidad
Técnica.

k. Siel contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los confratos.

| Si el contratista registra saldos insolutos de remuneraciones o colizaciones de seguridad
social, las que no fueron pagadas con los primeros estados de pago producio del
contrato licitado, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato (con un
maximo de & meses).

la Municipalidad, a fravés de la Unidad Técnica se encuentra facultada para clificar los
hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por parte del
contrafista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

Procedimiento para el término anticipado del contrato.

En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcion Definitiva, para la cual
se designard, mediante resolucion, una comision de al menos 3 funcionarios. Dicha
comision levantard un Acta que seialaré el dia, avance ejecutado, dafios vy perjuicios
ocasionados (si los hubiere) al momento de la paralizacién de las obras.

En estos casos de término anlicipado del contralo se procederd a valorizar la obra
ejecutada de acuerdo a los precios del mismo. En este proceso se daré valor "cero™ a toda
obra que deba ser rehecha. la Unidad Técnica podré continuar los trabajos en la forma
que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor de las obras mal ejecutadas
y descontar los perjuicios en los mayores cosios de terminacion de la obra y lodo ofro
mayor gasio que se ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato.
El saldo resultante le seré pagado al contratista.

Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de conlrato.
La resolucién serd emitida a través de decreto Alcaldicio.
los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a través de correo certificado.

Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberé informar tal situacion
a Mercado Piblico.

OBUGACIONES DEL CONTRATISTA.

Ejecutar fodos los trabajos oferiados en su propuesta de licitacion y los indicados en las
especificaciones fécnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de mercado

publico.

Acepiar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de accidentes y las
instrucciones escritas o verbales que le indique la I.T.O.M y/o la DOM sobre la materia.
Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos los trabajadores deberdn contar con
sus implementos bdsicos de seguridad (guantes, antiparras, casco, amés de seguridad si
frabajan a mas de 1.80 de aliura, zapatos de seguridad, efc).

Obtener los permisos de edificacion y Recepcion Definiiva DOM. (si la obra lo amerita).

Entregar al momento de la enirega de terreno, libro de obras que esfipule en su primera
hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que estard a cargo de la obra.
Ademds deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio y fermino de la obra, nombre
de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra que aparezca
en la primera hoja del libro de obras serd el responsable de la obra ante la Municipalidad,
en caso de cambio de jefe de obra deberd quedar estipulado en el libro de obra con la
fecha que corresponda.



6.5 Proteger contra la accién de factores climdticos, transporte y ofros el material destinado a la
obra.

6.6 Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a ferceros, ya sea por defecto
del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general por cualquier
error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus frabajadores.

6.7 Dar cumplimiento a fodas sus obligaciones de pago de remuneraciones y colizaciones con
sus trabajadores. En el evento de que el contratante regisire saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago producio
del contralo licitado deberan ser destinados al page de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de ellas se encueniran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de & meses.

Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea por defecto
del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general por cualquier
error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus frabajadores.

6.8 Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM denfro de los primeros 15 dias corridos (o
el indicado en la carta Gantt que presente al comienzo de la obra, especificamente en la
firma del contrato) desde la entrega de ferreno el lefrero de obra que deberd ser impreso a
través de plotters de inyeccién de tinta de alta resolucion sobre papel autoadhesivo
scofchcall de 3M o autoadhesivo JAC laminado, brillante, resistente a la luz solar y a todo
evenlo climdfico caracteristico de la region de Magallanes. la materialidad deberd
asegurar la duracion del lefrero durante todo el contrato, valga decir, hasta la recepcion
definitiva de la obra.

las caracteristicas del letrero son las siguientes (Texto referencial, el texto definitivo debera
ser consultado a la ITOM) :

sin escaia {(medidas en cms.)

ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POR EL:
'GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTARTICA

CURSOS APROBADOS POR EL CONSEJOREGIONAL:
70 B A G
% UNDAD TEQWCA:
L MUNICIPALIDAD  XXXXXX
| coNTRATISTA:
| 2000CRCOCOCORCO0NX
XXX XOO00XKK XXX KKK KKK KXKKAKIINXXKKKKKKXXXXRKKXXKIXHOBOKNKNKKKK
Lis = « - , 1| FECHA macio XH0KX 2017
[ ~ FNDR-FRIL2017 ]l SN XXX XXX ][ D N e
|
J
340
6.9 Asimismo al final de cada obra, deberd instalar una placa identificadora:

PIACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO, CON LETRAS
GRABADAS BAJO RELEVE, FIADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE MADERA SECA ELABORADA
DE LENGA REGIONAL DE 40 X 30 X 2.0 CMS.



TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVG DEBERA SER CONSULTADO A LA UNIDAD TECNICA.
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“HABILITACION Y CIERRE PERIMETRAL
CASETA MOTOR GENERADOR DE LUZ,
VILLA CERRO CASTILLO.”

"Obra financiada bajo el Gobierno de
Michelle Bachelet Jeria . siendo Intendente Regional Jorge
Flles Afion, con recursos del FNDR/FRIL-Gobierno Regional de
Magallanes y Antdartica Chilena,
“"Aprobado por el Consejo Regional (CORE)"

CERRO CASTILLO, ABRIL 2017

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

la Inspeccion Técnica de Obras Municipales (ITOM] sera la encargada de inspeccionar y
supervisar en el ferreno la ejecucion de las obras.

la ITOM dejaré constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra en el
libro de obras.

la inspeccion y supervision de la obra no liberard al contratisia de ninguna de las
obligaciones vy responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni
conslituird en caso alguno, aprobacion parcial o total de los trabajos ya ejecutados.

la ITOM podréd autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que ameriten ser
consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para oplimizar la construccién e inversion
que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del contrato todo esto en
coordinacién con DOM vy previo visto bueno del Alcalde.

Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el

contratista mantendréd en la obra, un libro de obra, autocopiative, tapas rigidas,

debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignaran:

a. Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos confractuales.

b. Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

c. Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la [TOM.

d. Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la ITOM

e. El libro de obras es el medio de comunicacion formal entre contratista y municipalidad,
toda consulta que haga el contratisia sobre parlidas y/o dudas de la obra deberd ser
por escrifo en el libro de obra quedando estipulado con la fecha, la municipalidad dara
respuesta por medio del libro una vez que haga la revision de la obra.

los frabajos mal ejecutados, materiales mal empleados v elementos utilizados al margen de
las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITOM; deberdn ser
sustituidos, reconsfruidos, reparados o refaccionados a costa del contratista en el plazo que
la ITOM establezca, segin las indicaciones; sin que ello represente, en caso alguno,
aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberén ser acatadaos de
inmediato por el contratista; y su inobservancia serd causal de multas parciales y/o término
anticipado del conirato en caso de recurrencia.

Se aplicard una mulla de 0,5 UF diarias por cada vez que el contratista no acate las
instrucciones de la ITOM dentro del plazo establecido para ello, estampadas en el libro de
obras.

El libro de obra debera enconirarse siempre en la obra que se estd ejecutando y a cargo
del jefe de obra que fue denominado en la primera hoja. Si el libro de obra es solicitado
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obra se pierde se deberd cancelar una multa de 5 UF y podré ser causal de término de
contrato.

DE LAS OBRAS.

Aumento y disminucién de las obras.

la municipalidad aciuando a fravés de la TOM, podrd aumentar o disminuir obras de
acverdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas maedificaciones no
signifiquen una aumento del valor del contrato por sobre el monto aprobado y disponible.

Obras extracrdinarias.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucién de las Obras y/o Proyectos, la Unidad
Técnica, podrd ordenar por escrito al contratista frabajos que en su opinién  sean
adicionales a los establecidos en el Confrato, y cuyas caracteristicas sean diferentes a las
especificadas o contenidas en esle, para llevar a mejor término las obras contraladas, o
dichos trabajos se les denominaran Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, lo Municipalidad
consultard el presupuesio de la obra extraordinaria a ofro contratista, a fin de terminar,
modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos contratados.

Toda ejecucién de obras exiroordinarias deberd ser aprobada por Decreto vy deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacion del mismo. Lo mismo sucederd en
caso de aumenlarse el plazo inicial estipulado en el contrato. las obras extraordinarias
deberan garantizarse.

los aumentos y disminuciones de las presfaciones y las obras exiraordinarios del objeto
contratado que se agreguen, no podran sobrepasar en conjunto hasta el 40% del monto del
confrato inicial, y siempre que se encueniren enmarcados dentro del presupuesto disponible.

Accidenles fortuitos/ De fuerza mayor/ Imprevistos.

los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales de la inslitucion, o bien, que afecten vidas y/c bienes de
terceros, serdn soportados exclusivamente por el contratista, a menos que la Municipalidad
califique el caso, previa comprobacion, como de fuerza mayor y ajeno a toda previsién o
bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio fiene su origen en algin defecio de construccion de la obra o

de los materiales empleados en ella, sera siempre responsable el contralista.

Paralizacién de las obras.

la Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el fotal
o parte de las Obras, a fravés del libro de obras. Sin embargo, esta sitvacion podrd ser
apelada por el Conlratista ol Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, dard o no curso o
lo paralizacion.

El contratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere a causa de
deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor ajena a
acciones del contratista se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

los gastos de paralizacion de las Obras serdn por cuenta y cargo del Contratista, siempre y
cuando esta paralizacién se deba a motivos producides por acciones del contratista.

Si la paralizacién se extendiera por un plazo superior a dos meses, el Contratista tendrd
derecho a exigir que se dé por terminada la obra, solicitando la liquidacion anticipada del
confrato, hasla la elapa en que se encuentre fisicamente ejecutada.

El Confratista deberd proteger vy conservar las obras de manera que ha a juicio de la
Unidad Técnica, le safisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacion se
realizard una recepcion final, de acverdo a lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

Normas comunes.

El oferente deberd caucionar el fiel cumplimiento del contrato v la buena ejecucion de la
obra, a través de documentos que cumplan con las siguientes caracteristicas: A la vista,
Irevacable v de cobro rapido v efeclivo. Entre los mas comunes se encuentran las Boletas
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vales vista, estos deberdn ser emitidos por un banco con sucursal en la ciudad de Punta
Arenas. En el caso de los certificados de fianza, estos deberdn ser emitidos por instituciones
supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Dichos
documentos debe it a favor de la Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Ariuro
Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

las garanfias deberdn ser entregadas en oficina de partes con carta adjunta dirigida al
Alcalde indicando la garantia que caucionan, insfitucion, monto y numero de documento,
nombre e ID de la licitacién y Nombre y RUT del conlratisia en dos copias, de las cuales la
bolefa y carta original seran derivadas a la Direccion de FINANZAS del municipio y las
copias a la direccion de SECPLAN.

El municipio eslard faculiado para hacer efectivas las  garantias, si procediere,
administrativamente v sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato deberd entregar una garantia que
caucione el fiel cumplimiento del confrato correspondiente, la que deberd ser extendido
segon el siguiente detalle:

a. Monio: 10% del monto total del contrato.

b. Glosa: Para garanlizar el fiel cumplimienio de conlrato licitacion: MEJORAMIENTO
SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO.

c. Fecha de vencimiento: 60 dias posteriores a la fecha de término de confralo. Fecha
estimada: 29.05.19 (fecha referencial ya que dependerd de los plazos exactos de lo

licitacién)

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que genere el desarrallo de lo indicado en el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contratisia de las obligaciones que le impone el confrato
correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas, e incumplimiento
en los pagos previsionales, el municipio estard facultado para hacer cobro de la garantia.
lo anterior sin perjuicio de las mullas o acciones legales que el municipio pueda aplicar
para exigir el cumplimiento de lo pactado.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucion del confrato y se devolverd
confra enfrega de la garantia de buena ejecucién de la obra,

En caso de renovacién deberd entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de vencimiento
del documenlo, de lo conirato el municipio procederd a hacer el cobro correspondiente.
Serd obligacion del confratista mantener dicha garantia vigente, lo cual de no redlizarse
tendrd una multa de 1 UF diaria desde el dia 5 antes de la fecha de vencimiento (5 dias
corridos) del documento hasla el dia en que enfregue la nueva garantia. El valor de la UF
corresponderd al dliimo dia habil del mes inmediatamente anterior. Dicho monto se
descontard del estado de pago final.

Garanlia de buena ejecucién de la obra.

El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 dias hdbiles posteriores a la recepcion
provisoria de la obra, deberd enfregar una garantia que caucionard la buena ejecucion de
las obras, la que deberd ser extendida segin el siguiente detalle:

a. Monto: 5% del monto total del contrato.

d. Closa: para garantizar la buena ejecucién de la obra: MEJORAMIENTO SEDE
COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO.

b. Fecha de vencimienio: 29.05.20 (Fecha referencial/ dependerd de eventuales
ampliaciones de plazo, entre ofras).

Esta garantia se fija con el objelo de caucionar la buena ejecucion de las obras,
eslabilidad y calidad de los irabajos ejecutados.

En caso que el contratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o reposiciones que
derivaran de un mal comporiamiento de la obra en el periodo de garantia, (periodo
comprendido entre la recepcion provisoria y la recepcién definitiva de la obra, sumado a la
oferfa de garantias adicionales oferfadas por el adjudicatario) y no se presentase a la
recepcion definifiva, el municipio estard faculiado para hacer cobro integro de la garantia.
los mejoramientos enmarcados en el periodo de garantia serdn informados debidamente a
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para subsanar dichas observaciones. Si el contratista no cumple con el plazo y no entrega
una razén fundada el municipio hard cobro integro de la garantia,

Si eventualmente el documento debiese renovarse, el nuevo documento deberd entregarse 5
dias corridos antes de la fecha de vencimiento del documento, de lo contrario el municipio
gestionard el cobro integro de la gorantia.

DE LOS PAGOS.

las remesas se pagaran al contratista conforme a estados de pago caleulados de acuerdo
al porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto defallado
presentado por el contralista e incluido en el confrato. Estos deberdn considerar solamente
las obras ejecutadas. No se podrén presentar estados de pago por materiales depositados
al pie de la obra. El estado de pago debera tener el visto de la Direccién de Obras.

* los ftems globales y de unidades se pagaran al 100%.

El contratista deberd indicar en cada esfado de pago el avance de la obra, entregando un
detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los gaslos
generales vy las utilidades.

Para el pago de cada linea el contratista presentard a la Unidad Técnica los siguientes
antecedentes:

Primer Estado de Pago:

a) Carta de Ingreso del coniratisia dando aviso si el presente esfado de pago serd
factorizado.

b) Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras

c) Caratula del estado de pago

d) Copia del decreto del contrato.

e) Estado de Pago

f)  Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera

g listado de trabajadores [si aplica)

h) Liguidacién de sueldo de los rabajadores (si aplica)

i Copia del decreio de acla de entrega de lerreno

il Informe fotografico y técnico que respalde el avance de la obra y visado por la DOM

k) Certificado emitido por la inspeccion del frabojo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1).

) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

m) Ofros que la Direcciéon de Administracion y Finanzas (DAF] solicile a fravés de la
contraparte técnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

Segundo Estado de Pago y Siguientes:

a) Carla de Ingreso del confralisia dando aviso si el presente estado de pago serd
factorizado

b) Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras.

c) Caréiula del eslado de pago

d) Estado de Pago

el Faciura extendida a nombre de la |. Municipalidad de Primavera

f) listado de trabajadores (si aplical

gl liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplical

h) Informe fotogrdfico y técnico que respalde el avance de la obra y visado por la DOM

i| Certificado emitido por la inspeccion del frabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores [F30 y F30-1).

i) Faclura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

k) Oftros que la Direccion de Adminisiracion y Finanzas (DAF) solicite a Iravés de la
contraparte técnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

El dltimo estade de pago se realizard una vez recibida la obra conforme a las presentes



a. Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras.

b. Cardtula de estado de pago.

c. Estado de Pago.

d. Factura extendida a nombre de la |. Municipalidad de Primavera

e. liquidacion de Sueldo de los Trabajadores

{ Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones labordles y previsionales de sus frabajadores (F30 Y F30-1)

g. Informe de Avance relacionado con el estado de pago solicitado

h. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados en la

ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la ejecucién de obras
(cuando correspondal).

i. Fotografias (archivo digital) del proceso de construccion,  relacionados con el Informe de
Avance.

i. Listado de rabajadores.

k. Copia decreto aprueba acla de recepcion provisoria.

|. Copia Acta de recepcién Provisoria.

m. Copia Boleta Buena Ejecucion de la Obra.
copia de las modificaciones de contrato y sus decrelos en caso de haberlos.

o. Ofros que la Direccion de Administracion y Finanzas [DAF) solicite a través de la
conlraparte técnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

1 DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

1.1 Recepcién Provisoria.

F1:1a1 El contratista deberd solicitar por escrifo a la unidad técnica (DOM], la recepcion provisoria
de las obras.

11.1.2 la solicitud de recepcion provisoria fuera del plaze estipulado por conirato, significard la

w_

aplicacion de una mulia segin lo indicado en el numeral 14.1 lefra "a”.

11.1.3 Si en lo inspeccién en tferreno de las obras, por pare de la comision, existieren
observaciones a las caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursara la recepcién
correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el plazo
para que el contratista atienda, resuelva y ejecule a su costo los trabajos necesarics que se
delerminen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parle del confratisia, la
comision se constituird nuevamente en ferreno, para verificar la subsanacion de las
observaciones v efectuar la recepcion provisoria, si procede; levantandose el acla de
recepcién correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecularse las mulias
por afraso en la enfrega de la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio
podra finiquitar el confrato. En casos excepcionales la comision podrd eleciuar una segunda
acla de observaciones olorgando plazos para subsanarlos, los cuales serdn justificados por
la unidad técnica.

11.1.4 luego de efectuarse la recepcion provisoria de la obra el contralista contard con 5 dias
hébiles para hacer enfrega de:
a. Planos de arquitectura e insfalaciones con las modificaciones realizadas (solo si existen

modificaciones) durante la obra, impresos a escala 1:50 en un archivador tamafio oficio
y una copia digital en disco duro externo en Autocad firmados por un profesional, y
cerfificados solo si corresponde. Esto Glimo deberd consuliarse con la ITOM al comienzo
de la obra de manera de tomar los resguardos necesarios para cumplir con esta
disposicion.

b. Garanfia de buena ejecucion de la obra.

11.1.5 El acta de recepcion provisoria, entre ofros, debera consultar, los siguientes datos:
a. Nombre del proyecto.

b. ID de licitacién.
c. Fecha de recepcion.
d. Antecedentes e instrucciones.

11.1.6 El plazo de garoniia para la buena ejecucién de la obra, estabilidad y calidad de los
rabaios eiecutados, tendrd vigencia minima iqual a 12 meses, contados desde la fecha del



acta de recepcion provisoria, o una superior dependiendo de las oferfas de garantias
adicionales que pueda haber realizado el adjudicatario.

11.1.7 Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria y la recepcion definitiva de la
obra y en el caso que no afeclen el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad
podra disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

Recepcion Definitiva.

1 Transcurrido 12 (doce) meses desde la recepcion provisoria de la obra y con un minimo de
15 dias, el contrafista deberd solicitar por escrito a la Unidad Técnica (DOM) la recepcion
definitiva de la obra, tramitandose a contar del recibo de la solicilud, la designacion por
decrelo de la comisién de recepcion respecliva, la que levantard el acla de recepcion
definitiva, si procede.
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11.2.2 Esta recepcion fiene por obijeto, verificar el comporlamiento de la obra en el periodo de
garantia y establecer las fallas y/o errores constructivos que franscurrido el plazo de
garontia de buena ejecucion de lo obra pudiesen haberse producido. Esta recepcion final,
en ningln caso exime al contratista de la responsabilidad establecida en el Art 2003, del
Cadigo Civil de la Republica, por el plazo de 5 afios [cuando correspondal.

11.2.3 Fectuada, sin observaciones, la recepcion definitiva de la obra, se instruird a la U. de
Finanzas para que endose y haga devolucion de la garantia de  buena ejecucion de la
obra.

11.2.4 Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha estipulada para la recepcién definifiva no se
han subsanado las observaciones por parte del contratista respecio de las obras pendientes
o en mal estado, el municipio procederd a cobrar la garantio que cauciona la buena
ejecucién de la obra.

12 FINIQUITO DE LAS OBRAS.

12.1 Una vez practicada la Recepcion Definitiva, se procederd a efectuar la liquidacion del
confrato v realizar la devolucién de las garantias correspondientes.

12.2 la liquidacion del contrato deberd ser efectuada por la Unidad Técnica y notificada al
contratista. Los reclamos u observaciones a la liquidacion del confrato deberan formularse
dentro de 12 dias habiles contados desde la fecha de notificacién. Dicha reclamo debe ser
por escrito y serdn ingresados a Oficina de Partes.

13 DE LAS MULTAS.

131 En caso que el contralista no cumpla con el contrato de forma oportuna y conforme a lo
estipulado en las bases de licitacién, planos y especificaciones iécnicas el municipio podra
aplicar las sanciones que se indican a confinuacion:

a. Por airaso del contratista en la enirega de la obra definida por el acto administrativo de
recepcién provisoria de la obra, si esla se ejecutara con posterioridad al plazo
contractual, se aplicaré al conlratista por cada dia de afraso, la multa de 3 UF, dicho
monto se descontard del estado de pago final y se expresard en la misma unidad
monetaria esfablecida en el contrato.

b. El confrafista estd obligado a cumplir durante la ejecucion del contralo con los plazos
acordados, y si se produjere un afraso injusfificado, a juicio de la auloridad
corespondiente, de un 40% o més con respeclo al avance de las aclividades
consulladas, la Municipalidad podréd poner término anticipado al confrato, sin perjuicio
de la aplicacion de las multas que se fijen en las presentes bases.

c. Se entenderd por airaso, el tiempo de término de la obra posterior al plazo de témino
final establecido, incluidas las modificaciones de contrato (si las hubiere).  las multas
también se aplicaran si es que exisliese documentacién pendiente de oiro organismo o
servicio, que el confrafista deba ingresar al expediente de la obra, aunque ésla haya
concluide.

d. Fn todo caso el monio fotal por conceplo de mulia no podrd exceder del 40% del valor
del contraio; superado esle porcentaje, se hara efectiva la Boleta de garantia por Fiel



e. Si el monto de la multa fuese superior al valor del estado de pago final (incluida las
refenciones si hubiere) dicha diferencia serd cubierla con la (s) Boleta (s) de Garantia (s),
que cauciona el fiel cumplimiento de contrato y buena ejecucién de las obras. Siadn
quedase un saldo por recuperar de mulia, se procederd a fransigir exirajudicialmente o
mediante la cobranza judicial por parte de la Municipalidad.

f. Finiquito anticipado, solicitado por el coniratista que signifique perjuicio para la llusire
Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacion de la obra, en dicho caso se
aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

g. Por incumplimiento de las érdenes dadas por la ITOM se aplicard una multa de 0,5 UF
diarias hasta que se subsanen las observaciones, equivalentes al Gltimo dia habil del
mes inmediatamente anterior, dicho monio se descontard del estado de page final y se
expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

h. Por botar escombros y basura resultante de la obras, en el vertedero, estancias aledafias
o seclores aledafios a la comuna se aplicard una mulla de 12 UTM  equivalentes al
ultimo dia habil del mes inmediatamente anterior.

i, Por malas conductas observadas por la inspeccion técnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de drogas,
entre ofras, se aplicard una multa de 0.5 UF por cada conducta, equivalentes al dltimo
dia habil del mes inmediatamente anferior, dicho monto se descontard del estado de
pago final y se expresard en la misma unidod monetaria establecida en el confrato.

. Por permitir el ingreso a las obras de personas no auterizadas, entendiéndose como
personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, Control e ITOM,
se aplicard una multa de 1 UF equivalentes al dltimo dia hdbil del mes inmediatamente
anterior, dicho monfo se descontard del eslado de pago final y se expresara en la
misma unidad monetaria establecida en el contrato.

k. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrafo vigente se aplicard una
multa de 1 UF diaria desde el dia de vencimiento del documento hasta el dia en que
enfregue la nueva garantia. El valor de la UF corresponderd al dlimo dia habil del mes
inmediatamente anterior. Dicho monto se descontard del estado de pago final.

| Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se aplicara
una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una mulia de 5 UF
y podrd ser causal de término de contrato.

m. En caso de redlizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica, se aplicard una
multa de 5UF, lo cual, y dependiendo de la gravedad de la falia podria incurrir en la el
cobro de la bolefa de garantia de fiel cumplimiento de confrato.

En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho conlrario a los BB.AA y/o a la ley y su
reglamento, el cual no tenga establecida una sancion especial seficlada anteriormente, se
le aplicard una mulia correspondiente @ 1 UF equivalentes al Gllimo dia hébil del mes
inmediatamente anterior, dicho monio se descontard del estado de pago final y se
expresard en la misma unidad monelaria establecida en el contrato.

152 Procedimiento para la aplicacion de las multas.

a. la resolucion serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviard los
detalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde.

b. El coniratisia podrd apelar a la mulia enviando una carta dirigida al Alcolde, ingresando
dicho documento a través de la oficina de partes.

c. Lla DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los anfecedentes antes descritos y verd si
corresponde o no modificar la resolucién. Si la apelacién es acogida se nofificard por el
medio idéneo sin perjuicio del oficio si se esiima procedente, en caso de ser rechazada
se procedera de la misma manera.

En contra de dicha resolucién procederdn los recursos legales correspondientes.

El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al dltimo dia habil
del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago final y
se expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.



14 FACTORING.

El contratista deberd informar al municipio en un plazo prudente si ha celebrado o a de
celebrar un confrato de factoring, de manera de que la unidad de finanzas emita el pago a
nombre de la enfidad que corresponda.

15 PROHIBICIONES.

Se prohibe al conlratista botar los escombros y basura resuliante de la ejecucion de las
obras encomendadas en la presente licitacién dentro de la comuna de Primavera. El
contratista se hard responsable de que dichos escombros sean acopiados de forma
adecuada, refirados del perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna
en un lugar autorizado para esos fines.

16 PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Conlralista el pago de todos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relacién con lo obra que se ejecuta. Asi también como la
concurrencia de olros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que sean
necesarios para ejecutar la obra siempre y cuando se encuentren dentro del presupuesto
oficial que dio origen a la aprobacion de los recursos para materializar la obra.
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