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Cerro Sombrero, 22 de marzo de 2018.

DECRETO ALCALDICIO NUM. 120/ (Seccién “B")
VISTOS:

1) La solicitud de fecha 21 de marzo de 2018, del funcionario Juan Ramén Vargas, Encargado de
ChileCompra, para decretar bases administrativas y especificaciones  técnicas correspondientes al
Mejoramiento de 5 inmuebles municipales.

2) la Ley de Compras Piblicas N° 19.886 y su Reglamento.

3) Lo establecido en el Decreto N° 683 del 07 de julio de 2004, que complementa el Decrefo N° 1 179/2003,
estableciendo nueva gradualidad para la incorporacién de los municipios a Chile Compra.

4) Las atribuciones que me confiere el articulo 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgdnica Constitucional de
Municipalidades, y en relacién al articulo 12 de la misma para dictar resoluciones de cardcter obligatorio.

5) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antdrtica Chilena, de fecha
24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

6) El Decreto Alcaldicio N° 1135 de fecha 26 de diciembre del 2016, que designa Subrogancia de la Direccién
de Control.

CONSIDERANDO:

1) Lo necesidad de contratar servicio de mejoramiento de diferentes inmuebles municipales, incluyendo
mejoramiento de techumbre, instalaciones eléctricas, instalacién de cubrepiso, entre ofras.
2) Los fondos provenientes de FAEP 2016, Presupuesto Municipal Gestién 2018 y Presupuesto Educacién 2018.

DECRETO

1° APRUEBESE las bases administrativas, especificaciones técnicas,
anexos y documentacion técnica para Licitacién Piblica N° 3865-1-lE18, de acuerdo a lo establecido en la Ley

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA
OBRAS MENORES CERRO SOMBRERO

GENERALIDADES

las presentes Bases Administrativas (BB.AA.) reglamentardn todos los aspectos administrativostécnicos-
econdmicos del proyecio: "Obras Menores Cerro Sombrero”. las principales obras comprenderdn
mejoramiento de techumbre, instalaciones eléciricas, instalacion de cubrepiso, retiro de termo y construccion
de casela de termo con su instalacion respectiva, construccién tabiques interiores, recambio de puertas y
ventanas, pintura interior, entre ofras cosas.

1 DISPOSICIONES GENERALES.
1.1 Ambito de aplicacién de las Bases Administrativas

1.1.1 las presenfes BB.AA junfo con las aclaraciones y/o modificaciones, si las hubiere,
establecen las normas vy fijan el procedimiento que reglamentard la presente licitacién.
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Estas BB.AA se complementarén con las especificaciones técnicas, presupuesto, planos,
preguntas, respuestas, modificaciones, oferta del adjudicatario y con el confrato que emane
de la adjudicacién, los que en conjunto conforman el expediente de licitacion.

La ejecucién de la iniciativa deberd cefiirse a la ley N° 19.886 y su reglamento aprobado
por el decrefo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por disposicion del articulo
66 de la
ley N° 18.695. Ademds, deberd someterse a la legislacion complementaria que resulie
aplicable. Al respecio, sin que la siguiente enumeracion sea taxativa, cabe mencionarl: a)
Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley
General de Urbanismo y Construcciones. b) Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. ¢ ley 18.290,
ley de Trénsito. d) ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
e) legislacién laboral pertinente. f) ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente. g) ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores
Técnicos de
Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cdlculo Estructura.

El contrato que emane de la presente licitacion, se regird por las normas y disposiciones
establecidas en el expediente de licitacion, sin perjuicio de las demds cldusulas que
reguarden los infereses municipales y las modificaciones que por mutuo acuerdo se
deferminen.

Documentacién de la licitacion.

Lo presente contratacion se licitard y desarrollard de acuerdo o las normas contenidas en el
expediente de licitacion, que confempla los siguientes documentos:

Respuestas y aclaraciones (a través del sistema de informacion)

a. Bases Administrativas.

b. Anexos.

c. Especificaciones fécnicas.
d. Planos.

e. Presupuesto.

f.

g.

Oferta del adjudicatario [con todos los documentos que adjunte al portal, no solo los
solicitados por el municipio).

h. Resolucién de adjudicacién.

i. Cualquier ofro documento que se encuentre en el portal Mercado Pablico en el proceso
de licitacion.

Postulacion.

Podrdn participar en la licitacion, todos quienes acreditando su situacién legal, estado
financiero e idoneidad técnica, estén habiliiados para contratar con la administracién poblica.
A los interesados que parficipen del proceso licitatorio se les denominard  indistintamente
oferentes o proponentes. Se entenderd por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado
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para lo coniratacion de los servicios; y se denominara contratisia al adjudicatario que
finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacion.

los proponentes podrdn no estar necesariamente inscritos en el regisiro de proveedores a cargo
de la direccién de compras y contratacion piblica denominado Chile Proveedores, no obstante
lo anterior, para efectos de la celebracion del conirato, serd obligatoria la inscripcion del
adjudicatario y su calidad de habil en el registro antes mencionado.

Inhabilidades para contratar.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos parlicipen
mediante contrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco (conyuge,
hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo
de ofinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen parte, ni
con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquéllos o éstos
sean accionistas, ni con sociedades anénimas abierfas en que aquellos o éstos sean
duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes al momento de la presentacién de la oferta o de la suscripcidn del contrato hayan
sido condenados por précticas anti sindicales o infraccién a los derechos fundamentales
del trabajador, dentro de los anteriores dos afios, segin dispone el articulo 4 inciso 1° de
la ley N°19.886.

e. Quienes al momento de la presentacién de la oferta o de la suscripcién del contrato
presenten saldos insolutos de remuneraciones o colizaciones de seguridad social con sus
acluales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios.

f.  Empresas que mantengan liigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

g. Quienes que se encueniren en alguna de las circunstancias indicadas en el Arficulo 92° del
Reglamento de ley N°19.886.

h. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o fotal en forma anticipada en los dos
tltimos afios, por parte de esfe municipio u ofros mandantes del sector Piblico o privado, a
un confrato similar y cuyas causas sean imputables a la calidad de los trabajos ejecutados.

Modalidad del Contrato.

la confratacion serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos
incluidos (si corresponde] y el pago serd efectuado mediante estados de avance de acuerdo a
lo definido en el punto 11 de las presentes BB.AA,

El contrato no estard afecto al 19% del impuesto al valor agregado (IVA] para contratistas
acogidos a las leyes de franquicias tributarias que favorece a la comuna de Primavera, sin
embargo en su postulacion deberén adjuntar un nuevo presupuesto respetando las partidas
pero eliminando el pago de impuestos, ademds del respaldo sobre dicha exencién.
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1.5.3 El contrato estard obligado a ofertar por el costo que comprende la ejecucién de la obra de
acuerdo a las especificaciones técnicas, plancs, presupuesto y ofros documentos adjuntos a
esias bases, asumiendo el confratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen
mayores costos en su ejecucion cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye
ademds el valor de las  remuneraciones e imposiciones de personal, costos de las garantias,
traslados, hospedaje, alimentacion y en general fodos los gastos que irrogue o exija el
cumplimiento de los contratos, sea directo o indirecto.

1.6 Presupuesto disponible:
El total bruto disponible es $22.064.450.-, el cual se divide en 5 obras de mejoramientos de
viviendas y ofros recintos municipales, los estados de pago se regirén segin el punto 11 de los
presentes bases administrativas.

a. Cualquier oferta que supere este monto quedard inadmisible de acuerdo a lo detallado en
el numeral 4.2 letra "a" de las presentes BB.AA.

b. Cualquier oferta menor a la suma de este monto, o exenta de impuestos deberd adjuntar
nuevo presupuesto con detalle de partidas y sus respectivos precios unitarios y totales de
acuerdo a planilla referencial adjunta por el municipio.

c. Si se modifica el monto de alguna partida fambién deberd ser informado con la

justificacion respectiva.

I Plazo maximo de ejecucion:
las obras deberdn desarrollarse en un plazo maximo de 60 dias corridos a contar de la

entrega oficial de terreno.

1.8 Unidad técnica:
Direccién de Obras, la que se desempefia de Lunes a jueves de 08:00 a 17:00 hrs y Viernes
en horario de 08:00 a 16:00 hrs. de forma excepcional, se debe programar frabajos o
inspecciones fines de semana o festivos.

1.9 Visita en terreno y estudio de las condiciones locales:
El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el numeral 2.2.1
de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar, las
condiciones locales en que se ejecutardn las obras, sean ésfas de orden geologicos, regiondl,
climdticos, legal, de transito, efc., corroborar la calidad, cantidad suficiente y ubicacién de los
materiales necesarios para las obras.

la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho por el
proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras o con la
calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por un trabajador
de la empresa - designado por el Representante legal a fravés de declaracién jurada simple
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donde se indique que el representante legal autoriza al Sr. XXXX a <o
representacién de la empresa XXXXX a la visita en terreno de la licitacion XXXXXXX. Al momento
de la apertura se corroborardn los datos del Anexo N°1 con los asistentes a la visita. En la
eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se invalidard la visita en terreno. Sin perjuicio de
lo anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su documenio de verificacién, se
oforgard 1 dia  hdbil  para  hacerlo  llegar  via  correo  electrénico @
oficinapartes@muniprimavera.cl o chilecompra@muniprimavera.cl. lo anterior quedard de

manifiesto en el acta de visita en terreno.
A cada asistente se lo solicitard cedula de identidad para el desarrollo de la posterior acta.

No se aceptaran consulias en la visita. Estas solo podréan redlizarse a través del portal de
compras plblicas.

CONDICIONES DE LA LICITACION.

Condiciones Generales.

Deberd cumplirse con todo lo dispuesto en la ley de Compras Piblicas N°19.886 de 2003,
que establece un proceso claro y fransparente, las presentes BB.AA, consultas, respuestas,
aclaraciones, anexos, especificaciones técnicas, presupuesio y planos.

la presentacién de los oferfas se efectuard a través del Sistema de Informacién de Compras vy
Confratacion Poblica (www.mercadopublico.cl), en adelante Mercado Pablico.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significa la aceplacion por parte del proponente
de las disposiciones de las presentes BB.AA y de los antecedentes que la acompafian,
quedando obligado en tales términos en caso de adjudicarsele la propuesta.

El oferente deberd informar a través del portal en la etapa de licitacion de la obra, todas las
observaciones a los proyectos [errores u omisiones) que pudieran existir y que a su juicio
considere importantes puesio que derivarian en aumento de obra en la etapa de construccion.
Debido a esto el contratista tendrd la responsabilidad absoluta sobre la ejecucién de las obras.

Si durante el estudio de los antecedentes el oferente estima que existen dudas o contradicciones
entre las especificaciones técnicas y demds anfecedentes deberd efectuar las consultas en los
plazos correspondientes a través de www.mercadopublico.cl.

Toda comunicacion durante el proceso de licitacion deberd ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas

bases, como a los proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer
contactos con funcionarios de la Municipalidad para fines relacionados con esta licitacién,
salvo los contemplados en estas bases.
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Hasta antes del cierre de recepcién de ofertas, la Municipalidad podra por decreto Alealdicio
fundado, modificar las presentes bases. Las modificaciones pasarén a ser parte integrante de
las bases para fodos los efectos, serdn publicadas en el portal www.mercadopublico.cl. En

caso que la Municipalidad efectuare modificaciones a las bases, el plazo para entrega de las
respuestas y los plazos de recepcién, apertura y evaluacion de las ofertas, asi como el plazo
de adjudicacion y de firma de contrato, seficlodos en el cronograma de licitacién, se
aumentaran en conformidad a lo que sefalare al efecto el referido acto modificatorio totalmente
framitado.

Calendarizacién de la licitacion.

Publicacion en Mercado Publico: 22.03.18
Inicio de preguntas: 24.03.18

Visita en terreno: 27.03.18 a las 14:30 Hrs.
Término de preguntas: 28.03.18
Publicacion de respuestas: 29.03.18

Cierre de recepcién de ofertas: 02.04.18
Apertura electrénica: 02.04.18

Fecha estimada de adjudicacion: 06.04.18
Fecha estimada de confratacién: 10.04.18

@ ™o a0 oo

Fecha estimada de entrega de ferreno: 10.04.18

k. Fecha estimada de devolucién garantia de seriedad de la oferta: 10.04.18
. Fecha estim. de devolucién garantia de fiel cumplimiento de contrato: 10.08.18

los plazos del cronograma son referenciales. El dia y la hora exacta de la diligencia o de su
vencimiento quedard esftablecido en la ficha electrénica de Mercado Piblico.  Serd
responsabilidad del oferente considerar las fechas v horarios definitivos.

(*) Los plazos estipulados para la contratacion y devolucion de las garantias son referenciales
pues dependerdn de la fecha exacta en que el municipio redlice la firma de confrato y entrega
de terreno (lo cual se informard a través de oficio), los dias ofertados por el contratista para la
ejecucién de la obra, el tiempo real de ejecucién de obra y las posibles extensiones de
garantia ofertadas por los postulantes.

Validez de las ofertfas.

Para todo efecto, las ofertas permanecerén validas por un plazo de noventa dias corridos
contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si transcurrido dicho plazo
no se ha adjudicado la licitacién los proponentes podran desistir de sus oferfas.

Del fraude y la corrupcién.

Si se defermina que el Coniratista, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados ha
participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas
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competir por el Confrafo en cuestion, el Mandante podrd rescindir el Confrato, dandole un

aviso previo al Contratista, entendiéndose por:

“Préctica  corrupta”  ofrecimiento,  suministro, aceptacion o solicitud,  directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacion de otra persona (1).

“Préctica fraudulenta” actuacién u omision, incluyendo una tergiversacion de los hechos
que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenia desorientar a ofra persona con el fin
de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para evitar una obligacion (2);
“Practica de colusion” arreglo de dos o més personas disefiado para lograr un propésito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra persona (3);

"Practica coercitiva” dafic o amenazas para dafiar, directa o indireclamente, a cualquiera
persona, o las propiedades de una persona4, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

"Practica de obstruccion” destruccion, falsificacién, alteracién o escondimiento deliberados
de evidencia material relativa a una investigaciéon o brindar testimonios falsos a los
investigadores para impedir  materialmente  una  investigacién  por parte de o
municipalidad, de alegaciones de préclicas corruptas, fraudulentas, coerciivas o de
colusién; y/o la amenaza, persecucion o intimidacién de cualquier persona para evitar
que pueda revelar lo que conoce sobre asunios relevantes a la invesligacion o lleve a
cabo la investigacion,

3 DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

3.1 Presentacion de las oferfas.

3 1,1 Antes de la fecha y hora de cierre de lo postulacién los proponentes deberdn ingresar sus

ofertas a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital.

3.1.2 Las dnicas ofertas validas seran las presentadas a fravés de Mercado Pablico. No se aceptardn

ofertas presentadas a través de un medio distinto.

3.1.3 Los archivos que se ingresen al portal deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

a. los anexos deberén llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y transformarse

P

referenfemente en archivo extension .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de imagen con

extensién .jpg, .gif, .png v similares ya que no permiten la consolidacién de mas de una

P

agina.

b. Los anexos no deberdn ser alterados en su forma.

“Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacion al proceso de contratacién o la ejecucién del contrato. En este
contexto, “funcionario publico™ incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan
decisiones relativas a los contratos.

“Persona” signifi

ca un funcionario publico; los términos “beneficio™ y “obligacion™ se refieren al proceso de contratacion o a la

¢jecucion del contrato; y el término “actuacion u omision™ debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la ejecucion

de un contrato.

precios de oferta

“Personas™ se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios piblicos) que intentan establecer

a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.
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los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado Piblico se
haya redlizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y documentos
requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automdtico del comprobante de
envio de oferta que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente
para su resguardo. Asimismo el oferente deberd comprobar que los archivos puedan ser
abiertos sin problema, para su lectura e impresién posterior.

Documentacién a presentar en soporte papel.

Cada oferente que participe en la propuesta deberd entregar una garantia de seriedad de la
oferta  extendido a nombre del municipio por la suma de cien mil pesos {$100.000). Ver
exigencias de la garantia en el numeral 10.2.1 de las presentes BB.AA.

El documento deberd ingresar a través de Oficina de Partes de la municipalidad antes de la
fecha de apertura de la licitacion, en original y una copia, en sobre cerrado con carta adjunta
dirigida al alcalde indicando Garantia de Seriedad de la Oferta con el nombre e ID de la
presente licitacién, banco, monto y nimero del documento y con la identificacién del
proponente (Razén social, nombre y C.I. del Representante legal).

Si por alguna eventualidad no fuese posible recibir lo garantia dentro del plazo v segin lo
indicado en el punto anterior, se podré enviar un respaldo de la garantia al correo electrénico
oficinapartes@muniprimavera.cl y chilecompra@muniprimavera.cl. Este respaldo deberd ser una

copia legalizada de la garantia junto con la carta. Sin perjuicio de lo anterior, la garantia en
papel deberd entregarse fisicamente antes de la fecha de adjudicacién o de lo contrario la
oferta se declarard inadmisible.

Documentacién a presentar de caracter Adminisirativa, técnica y econémica.

a. Identificacion del oferente segin Anexo N°1.

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2.

c. Curriculum de la Empresa, considerando como minimo los antecedentes indicados en el
Anexo N°3.

d. Copia escaneada de cédula de identidad del representante legal quien suscribird todos los
antecedentes de la presente licitacién incluyendo los contrafos.

e. Formulario de presentaciéon de la oferta econémica segin Anexo N°4. El oferente indicara
en este anexo plazo en el que se desarrollardn las obras. Si el monto ofertado por el
proponente es menor al presupuesto adjunto por el municipio o es exento de impuestos,
deberd adjuntar formato de presupuesto de acuerdo a monto ofrecido, respetando las
respectivas partidas entregadas en el presupuesto adjunto.

f. Informacién garantia seriedad de la oferta, segin Anexo N°5.

g. Informacion sobre las garantias adicionales a la oferta, segin Anexo N°6.

4 DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1

Comisién y proceso de aperiura.
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la comisién de apertura seré designada por decreto Alcaldicio.
los miembros de la comision de apertura no podrén terer conflicto de infereses con los
oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esfo, el Director de SECPLAN o quien
presida la apertura, dard leciura a este punto y solicitard al  comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los infegrantes de la comision
si es que alguno se encontrara en respecto de los oferentes en una relacion de parentesco,
negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esla manera de toda participacion en relacion a la
obras objetos de la licitacién.

Dicha comisién posteriormente al cierre de recepcién de las ofertas en Mercado Publico,
orocederd a efectuar el acta de apertura de las propuestas, debiendo cefiirse estrictamente a lo
establecido en las presentes bases, levantando un acta en la que dejara constancia de los
oferentes presentados, precio y plazo oferlado y en especial de aquellos documentos que se
hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

Fn caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados documentos, o inclusive su preseniacién cuando se advierta que su no
presentacién corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el principio
de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las respuestas a
ellas por parte de las oferentes deberdan ser entregadas dnicamente a fravés del portal Mercado
Publico. Esias aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrén en ningin caso alterar la
esencia de la postulacion. Las respuestas no podrén realizarse en un plazo que exceda lo
indicado en el sistema de informacion, después de hecha la consulia por parte de la comision
de apertura. Transcurrido ese plazo se enienderd que los oferentes no se encuentran
interesados en aclarar su propuesta y la comisién podrd de ser necesario declarar inadmisible
la propuesta de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.2.

En la eventualidad que existiera una situacion de indisponibilidad técnica que afecte el portal
de Mercado Piblico en la fecha vy hora del acto de apertura electrénica, la comisién de
apertura estard facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tales procesos y
disponer su prosecucion el dia siguiente habil si dicho sistema se encuentra habilitado.

Se identificardn las ofertas que queden inadmisibles segin lo indicado en el numeral 4.2 de las
presentes bases, y se solicitard a la Direccion de Administracion y Finanzas el endoso de las
garantias de seriedad de la oferta recibidos de acverdo a la informacion entregada por los
oferentes a fravés del Anexo N°5.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comision de apertura y formard parte del
expediente de licitacién, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente incorporada al
portal Mercado Publico.

Fn caso de producirse un  problema de indisponibilidad técnica  del  portal
www.mercadopublico.cl que provoque la  imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este Gltimo tendrd un plazo de dos (2] dias habiles
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contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la Direccion
de Compras y Contratacién Publica que ratifique dicha circunstancia, para la presentacion de
sus ofertas fuera del sistema de informacion. Solo en fal evento, se admitird que el oferente
haga entrega en soporte papel de los Antecedentes v de la Oferta Técnica y Econdmica.
Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo efectuado a Chilecompra, al
momento de no poder ingresar la informacion.

4.2 Inadmisibilidad de las propuestas.

la comisién de apertura podrd dejar inadmisible y fuera del proceso de evaluacién las

propuestas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a. la presentacién de una oferta econémica que supere el presupuesto disponible indicado en
el numeral 1.6.

b. En el evento de lo descrito en los numerales 1.3y 1.4.

c. En caso de que el oferente no entregue la informacién solicitada por los anexos y esta sea
esencial para la licitacién, no habiéndose entregado y habiéndose solicitado, en todo caso,
en conformidad al punto 4.1.2 y considerando esencialmente lo dispuesto en los incisos 2°
y 3° del Articulo 20 del Reglamento de la ley 19.886.

d. En caso que el oferente no cumpla con lo solicitado en el numeral 3.2 y 10.2 de las
presentes BB.AA., relativo a la garantia de seriedad de la oferta.

e. En caso que el oferente, adjunte una propuesia que no cumpla con lo solicitado en el Anexo
M*2,

f. En el caso de que el oferente o su representante no asista a la visita en terreno.

5  DE LA EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS.

5.1 Comisién de evaluacién, modalidad y proceso de evaluacion de las propuestas.
5.1.1 la comisién evaluadora serd designada por decreto Alcaldicio.
5.1.2 los miembros de la comisién evaluadora no podrén tener conflicto de intereses con los

oferentes de conformidad a la normativa vigente. Si algin funcionario estima que se encuentra
respecto de alguno de los oferentes en una relacién de parentesco, negocio o amistad, deberd
manifestarlo por escrito, inhibiéndose de esta manera de toda participacién en relacion a la
obras objetos de la licitacion.

5.1.3 Esta comision serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con responsabilidad
administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y competencia entre los oferentes.

3] .4 Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alealdicio que designa la comisién,
podrén integrar la comisién personas ajenas a la administracién siempre que sean en nimero
inferior a los funcionarios publicos y teniendo en consideracion la normativa relativa a los
conflictos de intereses vigente.

10
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lo comisién deberd estimar el nivel de utilidad de las oferias respecio de las necesidades del
Municipio a través de la revisién acuciosa de los antecedentes que constituyen las propuesas.

En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracion de
deferminados aspecios de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de igualdad
de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las respuestas a ellas por parte
de las oferentes deberdn ser entregadas Gnicamente a través del portal Mercado Piblico.

Estas aclaraciones v las respuestas a las mismas no podrén en ningin caso alterar la esencia
de la propuesta o superar el monto méximo total establecido para la licitacién. Las respuestas
no podran realizarse en un plazo que exceda las 48 hrs. después de hecha la consulta por
parte de la comisién evaluadora. Después de ese plazo se entenderd que los oferentes no se
encuentran interesados en aclarar su oferta por lo que la comisién podréd evaluarlo con el
puntaje minimo por no tener los antecedentes necesarios para emifir su evaluacién.

la valoracién que la comisidn realice se hard en funcion de la pauta de evaluacién que se
indica @ continuacién:

|dent. Criterio de evaluacién PONDERACION [%]
a. Experiencia 30
b. Oferta econdmica 25
c. Garantias adicionales 20
d. Plazo de entrega 1&
e. Entrego oportuna de antecedentes 10
TOTAL 100

Criterios y forma de asignacion de puntaijes.

a. EXPERIENCIA (ponderacién 30%).

Esle ftem se evaluaré de acuverdo a los anfecedentes curriculares emitidos por los
proponentes segin Anexo N°3. Solo se consideraran las 5 primeras obras indicadas en el
cuadro. las obras deberdn tener relacién con la naturaleza de la presente licitacion lo cual
deberd quedar claramente descrito en el cuadro respectivo del anexo N°3 y/o el respaldo
correspondiente que se adjunte. Por cada obra se deberd adjuntar copia de documento que
acredite la informacion que en ella se contenga, por ejemplo, certificado del mandante,
confrato, orden de compra, actas de recepcién provisoria o definitiva.

la asignacién de puniaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

PRESENTACION EXPERIENCIA OFERENTE PUNTAJE
Por cada experiencia que cuente con relacién directa @ 7 pls.

mejoramientos y/o obras menores de inmuebles.

Si la obra fue desarrollada para instituciones piblicas 5 pts.

11
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de la Xll regién de Magallanes y Antartica Chilena.

Por cada obra que tenga el respaldo correspondiente 3 pis.
(certificado del mandante, contrato, orden de compra,
actas de recepcion provisoria o definitiva).

Por cada experiencia que supere un 25% del monto 5 ps.
fotal del presupuesto de esfa licitacién

MAXIMO PUNTAJE TOTAL (x5) 100 ptos.

Para comprobar la veracidad de la informacion enfregada, la comision podra tomar
contacto con los mandantes indicados por el oferente o con ofras municipalidades o
servicios publicos de la regién o del pafs para lograr tener referencias mas claras vy
fidedignas de los trabajos reclizados y la calidad obtenida, o podra verificar el
comportamiento contractual en los propios registros del Municipio de Primavera y Porfal de
Compras Piblicas.

. OFERTA ECONOMICA (Ponderacion 25%):

Este ftem se evaluard de acverdo a la oferia econdmica propuesta y que se describa a
través del anexo N°4. Para la asignacién de puniajes, sdlo se considerardn ofertas entre un
O y 10% de rebaja sobre el presupuesto disponible. Ofertas menores a este monto,
obtendran O puntos en la evaluacién dado que se consideraran inviables segin las
caracterfsticas del proyecio.

la mejor oferta econémica (menor) cbtendrd 100 puntos y las siguientes se ponderardan
dentro del rango 0-10% de rebaja, de acuerdo a la siguiente férmula:

MPE — MRA

PEA — MRA 2

Puntaje Oferta Econémica =

Donde MPE: Mejor Propuesta Econdmica

PEA: Propuesta Econodmica Analizada

MRA: Maxima Reboja Admisible, que en este caso equivale al Q0% del
presupuesto disponible.

A modo meramente referencial, se consideran los siguientes valores

Porcentaje de presupuesto Monto
100% del presupuesto $22.064.450
Q5% del presupuesto $20.961.228
Q0% del presupuesio $19.858.005

Para las oferfas econdmicas que modifiquen el presupuesto, se deberd subir un nuevo
documento con los valores actualizados y acordes a la propuesta {Anexo N°4).

12
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c. GARANTIAS ADICIONALES [Ponderacién 20%):

Este item se evaluard de acuerdo a la propuesia de garantias y servicios adicionales a la
obra que proponga vy describa el oferente en el Anexo N°6, donde la mejor propuesta de
garantia [en meses) obtendrd 100 puntos y las siguientes se ponderaran de acverdo a la

formular:

Propuesta Garantia

Smbaie G Has = — X% 100
untaje Garanti Mejor Propuesta de garantia

Para fines précticos, se considerara que el tope de garantias adicionales a evaluar serd 6
meses.

lo establecido en la propuesta se haré efectivo en el contexto posterior a la recepcién
definitiva de la obra y se incluird en todas sus partes en el contrato de obra en un apartado
especial denominado “garantias adicionales”.

Dichas garantias en caso de incumplimiento, seran caucionadas por la garantia de buena
ejecucion de la obra, cuya duraciéon se extenderd hasta que finalice la propuesta de
garantia y servicios ofertada.

. PLAZO DE ENTREGA [Ponderacion 15%):
Este item se evaluara de acuerdo al plazo propuesto en el anexo N°4. Para la asignacién

de puntajes, solo se consideraran ofertas enfre 45 y 60 dias corridos. Ofertas menores a
esfe rango obtendréd O puntos en la evaluacién dado que se consideraran inviables segin
caracteristicas de los proyectos.

la asignacién de puntaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

PLAZO PUNTAJE
45 dias corridos 100 plos
50 dias corridos 85 plos
55 dias corridos 70 plos
60 dias corridos 55 plos

. ENTREGA OPORTUNA DE ANTECEDENTES (Ponderacion 10%):
En este item se evaluard la compleia y correcta enfrega de antecedentes por parte del

oferente, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 3.3 de las presentes BB.AA de la
manera, con la informacién requerida y en los plazos correspondientes.

El oferente que adjunte de manera clara y correcta los documentos, esto es, que con lo

adjunio la comision no requiera aclaracién de algin punto o necesite solicitar un nuevo
documento, obtendra 100 puntos.

13
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Al oferente que haya que solicitarle aclaraciones (de cualquier fipo) a fravés de la
plataforma Chilecompra obtendra 60 puntos.

Al oferente que no adjunte los antecedentes de la manera y en el plazo solicitado en el
numeral 3.3 de las presentes BB.AA, y que haya que solicitarle nuevos documentos a fravés
de la plataforma Chilecompra obtendré 25 puntos.

Si el oferente no da respuesta a la solicitud de aclaracion dentro del plazo estipulado en la
misma, obtendra O puntos en la evaluacién de este criterio.

Serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 70 puntos para poder

adjudicar la licitacién.

572 Criterios de desempate.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o més propuestas que

queden en primer lugar una vez terminada la evaluacion. los criterios de desempate serdn los

siguientes:

a. En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente la mejor puntuaciéon por
experiencia.

b. En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor puntuacion
por calidad técnica de la oferta

c. En tercer lugar se considerard la mejor propuesta en el criterio econdmico.

d. Finalmente, en caso de mantenerse el empate, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente
presente la mejor puntuacién en el criterio garantias.

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la primera oferta que se
ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

5.3 Procedimiento de adjudicacién.
5.3.1 Una vez resuelta la adjudicacion se elaborard el acla correspondiente la que serd aprobada
por decrefo Alcaldicio.

5.32 la notificacion de la adjudicacién se haré medionte el envio de la orden de compra a través
del portal Mercado Publico y desde ese momento inicia un compromiso vélido y obligatorio
entre las partes, lo que culminaré con el correspondiente contrato.

6 DE LA CONTRATACION.
6.1 Redaccién del contrato y entrega de ferreno de la obra.
6.1.1 los contratos deberdn suscribirse en la municipalidad el dia estipulado por el municipio, lo cual

se informard a través de oficio al adjudicatario, oforgando un plazo prudente entre la fecha de
adjudicacién v lo firma de este, serd redactado por la unidad que corresponda la que podra
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introducir en el fexto las cldusulas que estime convenientes para resguardar los intereses del
municipio, concebidas de mutuo acuerdo con el adjudicatario.

la entrega de terreno se realizard el mismo dia de la firma del contrato o hasta 30 dias
(corridos) posteriores a la firma de contrato en caso de que exisia la necesidad por parte del
contratista o del municipio. Esta fecha serd considerada como la partida de las obras, lo cual
debe dejarse estipulado en el libro de obras v la respeciiva acta de entrega de terreno,
especificando ademds la fecha del #érmino de las obras.

Condiciones para suscribir el contrato.

El adjudicatario, de acuerdo a su naturaleza (persona juridica o persona natural) deberd

presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que correspondan, emitidos

con un méximo de sesenta dias (60) anteriores al acto de aperiura de la licitacion:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa, reciente.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucién, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de vigencia
otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente, emitido por la Direccion del
Trabajo.

d. Certificado de Deuda emitido por la Tesoreria General de la Repiblica.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los nombres
de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o empresas prestadoras.

f. Certificado de Quiebras emitido por la Superintendencia de Quiebras.

6.3.2 Asimismo deberd hacer entrega de:

6.3.3

a. Garantia de fiel cumplimiento de confrato en oficina de partes del municipio en sobre
cerrado con carta adjunta dirigida al alcalde indicando Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato con el nombre e ID de la presente licitacion, banco, monto y nimero del
documento, fecha de emisién del documento v fecha de vencimiento, més la identificacion
del proponente (Razén social y nombre y C.I. del Representanie legal]. En caso de
incumplimiento la unidad técnica podrd re agendar la firma del contrato, o en su defecto,
dejar sin efecto la adjudicaciéon y adjudicarla al oferente que obiuvo la segunda puntuacién
mas alta o en su defecto continuar con la siguiente puntuacion més alia y asi sucesivamente
(sélo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo a la naturaleza de la licitacién). Si
no existen mas oferentes, se declarard desierta la licitacién por resolucion fundada y se
deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en conformidad a lo ley. Ver
documentos permitidos en el Articulo 10 de las presentes bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que cormresponda podré por si o mediante la Unidad de

SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir documentos adicionales a los
sefialados si se consideran indispensables para la redaccion del contrato.

15



o

P RIM/‘\V ERA TIERRA DEL FUEGO

Comuna mocerio CHILE

6.4
6.4.1

6.4.2

6.5

6.5.1

0.3, 2

6.6

6.6.1

6.6.2

Re-adjudicacién.
En caso que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio a
fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho acto
administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), o no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el municipio
se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucion fundada a través
de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta, quedando facullado para
re-adjudicar v adjudicarla al oferente que obtuvo la segunda puntuacion mas alta o en su
defecto continuar con la siguiente puntuacién més alia v asi sucesivamente [sélo si cumple con
la experiencia necesaria de acuerdo a la naturaleza de la licitacion). Si no existen mas
oferentes, se declara desierta la licitacién por resolucién fundada y se deberd desarrollar una

nueva licitacién, si corresponde, en conformidad a la ley.

Si el contratista una vez firmado el contrato no inicia su ejecucién, dord derecho a la
Municipalidad para poner término anficipado al mismo, y ésta, podrd hacer una nueva
adjudicacion de la Propuesta o llomar a una nueva Licitacion.

Monto y Plazo del Contrato.
El monto serd el indicado en la resolucién de adjudicacion, producto de la oferfa
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

Fl plazo méximo para la ejecucion de las obras serd el indicado en el numeral 1.7 de las
presentes bases, o uno menor establecido por el adjudicatario en su oferta y comenzard a regir
a partir del dia en que se reclice lo entrega de terreno. Este plozo debe considerar lo
realizacién de todas las partidas de las obras.

Modificacién del conirato o Aumento de plazo:

las partes de comin acuerdo, podrén modificar el contrato tal como dispone el Articulo 77 del

Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada se acuerde ampliar el plazo de lo
ejecucion de las obras, v con ello la ampliacién del plazo que rige el contrato. El parrafo
anterior podrd medificarse sélo mediante Adicion o maodificacion de contrato. En dicha
circunstancia serd solamente en casos foriuitos o de fuerza mayor, acreditada mediante
Decreto Municipal.

b. la imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever denfro de los cdleulos
ordinarios o corrientes.

c. la inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain en el evento de
oponerle los defensas idéneas para lograr tal objetivo.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha reconocido que se

configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la vigencia de un
contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan variar las
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condiciones inicialmente convenidas, al infroducir nuevos elementos no confemplados en el
ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracion del contrato.

Dicho aumenio de plazo deberd ser garantizado con la respectiva garantia de Fiel
Cumplimiento de Confrato, en los términos antes sefialados, esto es, tomada por el aumento de
plazo o ampliacién de obras y deberd ser entregada dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a
la fecha de notificacién del decreto de modificacion de contrato v la suscripcién de la clausula
complementaria correspondiente. En este escenario, el Confratista deberd solicitar por escrito a
la Unidad Técnica el aumento, acompafiando fodos los antecedentes necesarios para
respaldar su solicitud.

la I.T.O.M, deberd dejar constancia del ingreso de la solicitud v respuesta de la misma en el
libro de obra.

la unidad técnica deberd generar informe a la alcaldia dentro de 5 dias habiles sobre la
perfinencia de la solicitud.

la alcaldia deberd resolver a través de decreto administrativo en el plazo méximo de 3 dias
hébiles si autoriza o no el aumento solicitado.

El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los antecedentes
fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podrd ser superior a la duracién
del impedimento.

En dicho plazo maximo, las obras deberdn estor terminadas, lo que implica estar en
condiciones de entregarse al uso piblico, libres de escombros, excedentes u ofros materiales
que entorpezcan el trénsito peatonal y vehicular.

En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicard la mulla indicada en el
punto designado para regular tales efecios.

Cesion y Subconiratacion.

El confratista no podrd ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los
establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones,
garantias, prendas u ofros gravdmenes que la pudiesen afectar.

El contratista podré subcontratar partidas especiales de la obra, informando oportunamente por
escrifo a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la responsabilidad directa del
contratista como ejecutor directo de la obra ante la I. Municipalidad de Primavera por la
calidad, contenido y oportunidad de las obras contratadas y por los dafios directos, previstos e
imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el contratista, sus
dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. lo Unidad Técnica sin embargo estd
facultada para no autorizar subcontratos si- exisfiesen anfecedentes negativos sobre obras
ejecutadas por éstos para el Municipio con anterioridad. Ademds, y en el caso de que la
empresa adjudicada no informe acerca de la subconiratacion, quedard a criterio de la Unidad
Técnica si se acepta o no realizar lafs) obrals) por parte de terceros.

Sin periuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del
Trabaijo, se exigird al contratista un certificado que acredite el monio y estado de cumplimiento
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6.8.3

de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva,
respecto de sus frabajadores. Asimismo, se exigira la referida documentacién respecto de las
obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Ello, con el proposito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser
informado y de retencién, consagrados en los incisos segundo y tercero de la aludida norma
legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales
y previsionales, a la que hace mencién el arficulo 183-D de la citada ley.

En caso de proceder a subconfratacién se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido lo
anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del fitulo VIl del libro | del Cédigo
del Trabajo.

De efectuarse subconfratacién, y esta no es informada en la postulacion ni previe a la
ejecucion de la obra, la unidad técnica podrd hacer uso del instrumento de garantia asociada
al fiel cumplimiento de contrato o bien dar por terminado el contrato.

Por Gltimo, si se informa de la realizacién de subcontratacién con determinado contratista, pero
por alguna razén no se puede llevar a cabo dicho acuerdo, el adjudicatario deberd informar y
enfregar la documentacién que avale que el nuevo subcontratista posee las misma o mayor
idoneidad técnica y experiencia que el anterior. Sin perjuicio de esto, la unidad técnica se
reserva el derecho de aceptar o el determinado subcontrato.

Término anticipado de Contrato.

En caso que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio @
fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho acto
administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), o no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el municipio
se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucion fundada a través
de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta, quedando faculiado para
re-adjudicar al oferente que obiuvo la segunda puntuacién més alta o en su defecto continuar
con la siguiente puntuacién mds alia y asf sucesivamente (solo si cumple con la experiencia
necesaria de acuerdo a la naturaleza de la licitacién). Si no existen mds oferentes, se declara
desierta la licitacién por resolucion fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacion, si
corresponde, en conformidad a la ley.

Si el contratisia una vez firmado el confrato no inicia su ejecucion, dard derecho a la
Municipalidad para poner término anticipado al mismo, y ésia, podrd hacer una nueva
adjudicacién de la Propuesta o llamar a una nueva licitacion.

la municipalidad se reserva la faculiad de poner término definitivo o suspender transitoriamente

la ejecucion de las iniciativas, bajo las siguientes circunstancias:
a. Por caso fortuito o fuerza mayor.
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Por acuerdo enire las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un contrato cuando de
comin acverdo, la Municipalidad y el contratisia deseen poner término y  liquidar
anficipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliar deberd formular
una presentacion por escrito y, la ofra parte, aceptarla. Se perfeccionard esta resciliacion
mediante Decreto.

Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucién de la sociedad.

. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando concurran

ofras razones de interés publico.

. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard a criterio de

la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falia.

Asimismo la Unidad Técnica propondré a la Municipalidad, si fuera necesario, que

unilateralmente, fome posesién de la obra y ponga término al respectivo contrato.

A

mayor abundamiento, la Municipalidad, si asi lo considera, podrd poner  término

administrativamente, en forma anticipada y sin forma de juicio, al contrato y tomar posesion de

la

a.

obra con todos los materiales y plantel pertenecientes al contratista, en los siguientes casos:
Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha establecida en las bases a la entrega del
terreno en caso que procediere o no iniciare las obras y/o servicios dentro del plazo que se
hubiere esfipulado en las bases.

Si el confratista fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos por mds de Q0 dias.

Si el contratisia o algunos de los socios administradores fueran condenado por algin delito
que merezca pena aflictiva, o traténdose de una sociedad anénima lo fuere algin miembro
del Directorio o el Gerente.

Si durante la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato quedare con defectos graves
que no pudieren ser subsanados y obligaren a medificaciones sustanciales del proyecto o
programa.

. Si la obra o los servicios se paralizare sin causa justificada por un tiempo superior al 40%

del plazo de ejecucién del mismo.
Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la autoridad correspondiente, de un 20% o
més con respecto al avance de las actividades consultadas.

. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los infereses municipales no se vean

perjudicados.

la utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada, el incumplimiento en el
pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el pago de proveedores y, en generdl,
cualquier ofro caso de incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de parte del
Contratista.

No dar cumplimiento a los seguros obligados.

Por incumplimiento de las instrucciones impartidas y consignadas en el libro de obras, por la
ITOM o informadas por escrito al contratista por la ITOM o por la Unidad Técnica.

Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los contratos.
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. Si el confralisia registra saldos insolutos de remuneraciones o colizaciones de seguridad
social, las que no fueron pagadas con los primeros estados de pago producto del contrato
licitado, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato (con un méximo de &

meses).

la Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facullada para calificar los
hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por parte del
contratista o cualquiera otra causal enumerada en este punto.

Procedimiento para el t#érmino anticipado del contrato.
En todo término anticipado de conlrato se realizard una Recepcion Definitiva, para la cual se
designard, mediante resolucién, una comision de al menos 3 funcionarios. Dicha comisién
levantard un Acta que sefialard el dia, avance ejecutado, dafios y perjuicios ocasionados (si
los hubiere) al momento de la paralizacién de las obras.

En estos casos de término anticipado del confrato se procederd a valorizar la obra ejecutada
de acuerdo a los precios del mismo. En este proceso se dard valor “cero” a toda obra que
deba ser rehecha. la Unidad Técnica podrd continuar los trabajos en la forma que estime
conveniente y solicitar al mandante retener el valor de las obras mal ejecutadas y descontar los
perjuicios en los mayores costos de terminacion de la obra y fodo ofro mayor gasto que se
ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo resultante le
seré pagado al contratista.

Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
la resolucién serd emitida a través de decreto Alcaldicio.
los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a través de correo certificado.

Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberd informar tal situacion a
Mercado Publico.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Fiecutar todos los frabajos oferfados en su propuesta de licitacién y los indicados en las
especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de mercado
piblico.

Acepiar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de accidentes y las
instrucciones escritas o verbales que le indique la I.T.O.M y/o la DOM sobre la materia. Dado
lo anterior, desde el primer dia de la obra todos los trabajadores deberdn contar con sus
implementos basicos de seguridad (guantes, antiparras, casco, arnés de seguridad si trabajon
a més de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, elc).
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Obtener los permisos de edificacién y Recepcion Definitiva DOM. (si la obra lo amerital.

Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en su primera hojo
anfecedentes personales y curriculares de la persona que estard a cargo de la obra. Ademas
deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de la obra, nombre de la
empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra que aparezca en la
primera hoja del libro de obras serd el responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso
de cambio de jefe de obra deberd quedar estipulado en el libro de obra con la fecha que

corresponda.

Proteger contra la accién de factores climéticos, transporte y ofros el material destinado a la
obra.

Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea por defecto del
proyecio, por infraccién de los reglamenios y ordenanzas y en general por cualquier eror,
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y colizaciones con sus
trabajadores. En el evento de que el coniratante registre saldos insolutos de remuneraciones o
colizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago producto del contrato licitado
deberén ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que lo
tofalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de & meses.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

la Inspeccion Técnica de Obras Municipales (ITOM] serd la encargada de inspeccionar y
supervisar en el terreno la ejecucion de las obras.

la ITOM dejaré constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra en el libro
de obras.

Lo inspeccién y supervision de la obra no liberard al contratista de ninguna de las obligaciones
y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni consfifuird en caso
alguno, aprobacién parcial o tofal de los frabajos ya ejecutados.

la ITOM podré autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que ameriten ser
consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construccién e inversion
que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del contrato todo esto en
coordinacién con DOM y previo visto bueno del Alcalde.
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Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el contratista
mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas rigidas, debidamente foliado en
original y 2 copias, en el que se consignarén:

a. Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos contractuales.

Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

Observaciones del o los proyectisias con conocimiento de la [TOM.

Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la ITOM

© a0 o

El libro de obras es el medio de comunicacién formal entre contratista y municipalidad, toda
consulta que haga el contratista sobre partidas y/o dudas de la obra deberd ser por escrito
en el libro de obra quedando estipulado con la fecha, la municipalidad daré respuesta por
medio del libro una vez que haga la revision de la obra.

los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al margen de las
normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITOM; deberan ser sustituidos,
reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del contratista en el plazo que la ITOM
establezca, segin las indicaciones; sin que ello represente, en caso alguno, aumento de obra
ni cosfo adicional para el mandante.

las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberdn ser acatadas de
inmediato por el contratista; y su inobservancia serd causal de multas parciales y/o término

anticipado del confrato en caso de recurrencia.

Se aplicard una multa de 0,5 UF diarias por cada vez que el contratista no acate las
instrucciones de la ITOM dentro del plazo establecido para ello, estampadas en el libro de
obras.

El libro de obra deberd encontrarse siempre en la obra que se estd ejecutando y o cargo del
iefe de obra que fue denominado en la primera hoja. Si el libro de obra es solicitado por la
ITOM y no se encuentra en la obra se aplicara una mulla de 1 UF. Si el libro de obra se
pierde se deberd cancelar una mulia de 5 UF y podré ser causal de término de contrato.

DE LAS OBRAS.

Aumento y disminucion de las obras.

la municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir obras de acuerdo
a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas modificaciones no signifiquen una
aumento del valor del contrato por sobre el monto aprobado y disponible.

Obras exiraordinarias.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de los Obras y/o Proyectos, la Unidad
Técnica, podrd ordenar por escrifo al contratisia trabajos que en su opinion sean adicionales a
los establecidos en el Contrato, y cuyas caracteristicas sean diferentes a las especificadas o
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contenidas en este, para llevar a mejor término las obras contratadas, a dichos frabajos se les
denominaran Obras Exiraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la Municipalidad
consultard el presupuesto de la obra extraordinaria @ ofro confrafista, a fin de terminar,
modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos contratados.

Toda ejecucién de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decrefo y deberd
incorporarse al confrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo mismo sucederd en
caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el conirato. las obras extraordinarias
deberan garantizarse.

los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del objeto
contratado que se agreguen, no podrén sobrepasar en conjunto hasia el 40% del monto del
confrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del presupuesto disponible.

Accidentes fortuitos/ De fuerza mayor/ Imprevistos.

los incendios y demds accidentes forluitos que deferioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales de la institucion, o bien, que afecten vidas y/o bienes de
ferceros, seran soportados exclusivamente por el confratista, a menos que la Municipalidad
califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor y ajeno a toda prevision o bien
que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio fiene su origen en algin defecto de construccién de la obra o de
los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.

Paralizacion de las obras.

la Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el fotal o
parte de las Obras, a fravés del libro de obras. Sin embargo, esta situacion podra ser apelada
por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en definifiva, dard o no curso a la
paralizacion.

El coniratista no podra solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere a causa de
deficiencias de cualquier fipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor ajena a
acciones del contratista se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

los gastos de paralizacién de las Obras serén por cuenta y cargo del Contratista, siempre y
cuando esta paralizacién se deba a motivos producidos por acciones del contratista.

Si la paralizacién se extendiera por un plazo superior a dos meses, el Contratista tendrd

derecho a exigir que se dé por terminada la obra, solicitando la liquidacion anticipada
del confrato, hasta la etapa en que se encuentre fisicamente ejecutada.
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Fl Confratisia deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la Unidad
Técnica, le safisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacién se realizaré una
recepcion final, de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

Normas comunes.

El oferente deberd caucionar, la seriedad de la oferta, el fiel cumplimiento del contrato y la
buena ejecucién de la obra, a través de documentos que cumplan con las siguientes
caracteristicas: A la vista, Irrevocable y de cobro répido v efectivo. Entre los més comunes se
encueniran las Boletas de Garantia, Vales Vista o Cerfificados de Fianza. En el caso de las
boletas de garantia y vales vista, estos deberdn ser emitidos por un banco con sucursal en la
ciudad de Punta Arenas. En el caso de los certificados de fianza, estos deberdn ser emitidos
por instituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Dichos documentos debe it a favor de la Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

las garantias deberdn ser enfregadas en oficina de partes con carta adjunta dirigida al Alcalde
indicando la garantia que caucionan, institucién, monto y numero de documento, nombre e ID
de la licitacién y Nombre y RUT del contratisia en dos copias, de las cuales la boleta y carta
original serén derivadas a la Direccién de FINANZAS del municipio y las copias a la direccién
de SECPLAN.

El municipio estard facullado para  hacer efectivas las  garantias, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial alguna.

Garantia de seriedad de la oferta.

los oferentes deberdn presentar [antes de la aperiura de la licitacion) una garantia que

caucione la seriedad de su oferta, con los siguientes caracteristicas:

a. Monto: $100.000.

b. Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta licitacion: OBRAS MENORES CERRO
SOMBRERO.

c. Fecha de vencimiento: 30.04.18.

El municipio podré hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falia de veracidod de los antecedentes presentados, o cualquier
incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta después de la apertura de la licitacion.

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario esid excluido de la posibilidad de
contratar con érganos piblicos segin Art. 4°, inciso 1° parte final de la ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato en los plazos y
requisitos establecidos en las presentes bases.
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e. Cuando, por cualquier ofra causa imputable al proponente, se hace imposible la
adjudicacién de la licitacién o la suscripcion del contrato.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitaré  la Unidad de Finanzas la
devolucién de las garantias de seriedad de la oferia de todos los proponentes que se hubieren
preseniado a la licitacién. En el caso del adjudicatario, el documento respectivo se restituird
conira entrega de una garantia que garantice el fiel cumplimiento del conirato.

Garantia de fiel cumplimiento de confrato.

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato deberd entregar una garantia que
caucione el fiel cumplimiento del contrato correspondiente, la que deberd ser extendido segin
el siguiente deialle:

a. Monto: 7,5% del monto total del contrato.

b. Glosa: Para garaniizar el fiel cumplimiento de contrato licitacion: OBRAS MENORES
CERRO SOMBRERO.

c. Fecha de vencimiento: 60 dias posteriores a la fecha de témino de contrato. Fecha
osfimada: 10.08.18 (fecha referencial ya que dependerd de los plazos exactos de la

licitacion)

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitacion.

Fn caso de incumplimienio del confrafista de las obligaciones que le impone el conirato
correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas, e incumplimiento en
los pagos previsionales, el municipio estaré faculiado para hacer cobro de la garantia. Lo
anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el municipio pueda aplicar para
exigir el cumplimiento de lo pactado.

la garantia deberd estar vigente durante foda la ejecucion del confrato y se devolvera contra
entrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacion deberd entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de vencimiento del
documento, de lo confrato el municipio procederd a hacer el cobro correspondiente. Serd
obligacion del coniratista mantener dicha garantia vigente, lo cual de no realizarse tendré una
mulia de 1 UF diaria desde el dia 5 antes de la fecha de vencimiento (5 dias corridos) del
documento hasta el dia en que enfregue la nueva garantia. El valor de la UF corresponderd al
dlfimo dia hébil del mes inmediatamente anterior. Dicho monto se descontara del estado de
pago final.

Garantia de buena ejecucion de la obra.

El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 dias habiles posteriores a la recepcion provisoria
de la obra, deberd entregar una garantia que caucionard la buena ejecucién de las obras, la
que deberd ser extendida segun el siguiente detalle:
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a. Monto: 5% del monto fofal del contrato.

b. Glosa: para garantizar la buena ejecucidén de la obra: OBRAS MENORES CERRO
SOMBRERO.

c. Fecha de vencimiento: 10.08.19 (Fecha referencial/ dependerd de eventuales
ampliaciones de plazo, entre ofras).

10.4.2  Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras, esiabilidad y
calidad de los frabajos ejecutados.

10.4.3  En caso que el contratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o reposiciones que
derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de garantio, [periodo
comprendido enfre la recepcion provisoria vy la recepcidn definitiva de la obra, sumado a la
oferta de garantias adicionales ofertadas por el adjudicatario) y no se presentase a lo
recepcién definitiva, el municipio esfard facultado para hacer cobro integro de la garantia. Los
mejoramientos enmarcados en el periodo de garantia seran informados debidamente a través
de oficio en el cual se adjuntard un defalle de los desperfectos y el plazo méximo para
subsanar dichas observaciones. Si el contratista no cumple con el plazo y no entrega una razén
fundada el municipio haré cobro integro de la garantia.

10.4.4 Si eventualmente el documento debiese renovarse, el nuevo documento deberd entregarse 5
dias corridos antes de la fecha de vencimiento del documento, de lo contrario el municipio
gestionard el cobro integro de la garantia.

11 DE LOS PAGOS.

11.1 las remesas se pagardn al contratista conforme a tres lineas de financiamiento las cuales serén:

linea 1 “Internado, Hermando de Magallanes 1049": TOTAL BRUTO $10.000.000.- fondos

FAEP 2016.

linea 2 “Edificios Municipales”: TOTAL BRUTO $11.222.709.- presupuesto municipal
(gestion).

linea 3 "Vivienda, Federico Gonzdlez 1471": TOTAL BRUTO $1.400.000.- presupuesio
educacién.

Cada linea serd pagada vy facturada por separado en 2 estados de pago calculados de
acuerdo al porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto detallado
presentado por el confratisia e incluido en el confrato. El estado de pago deberd tener el visto
bueno de la Direccién de Obras.

i.  ler estado de pago: contra el 50% de avance de la obra.
i.  2do estado de pago: al 100% de avance de la obra (recepcion provisorial.

* los ftems globales y de unidades se pagarén al 100%.
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El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando un
defalle desglosado por partida, mostrando  separadamente el costo direcio, los gastos

generales vy las utilidades.

Para el pago de cada linea el contratisia presentard a la Unidad Técnica los siguientes

antecedentes:

11.3.1 Primer Estado de Pago:

a.

T@ "o a0 o

Cardtula del estado de pago

Copia del contrato firmado

Estado de Pago

Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera

lislado de trabajadores (si aplical

liquidacién de sueldo de los frabajodores (si aplical

Copia del acta de enfrega de terreno

Informe fotogréfico y técnico que respalde el avance de la obra y visado por la DOM
Cerfificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores {F30 y F30-1).

Factura original @ nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

Otros que la Direccion de Administracién y Finanzas (DAF) solicite a fravés de la
confraparte técnica, a modo dar el respaldo correcio al pago.

Sequndo Fstado de Pago:

El dltimo estado de pago se realizaré una vez recibida la obra conforme a las presentes bases

(recepcion Provisorial).

—o a0 o0

=

Informes Técnicos visado por la [TOM y Director de Obras.

Cardtula de estado de pago.

Estado de Pago.

Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera

liquidacién de Sueldo de los Trabajadores

Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del  cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1)

Informe de Avance relacionado con el estado de pago solicitado

Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados en la
ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la ejecucion de obras
(cuando correspondal.

Fotografias [archivo digital) del proceso de construccién, relacionados con el Informe de
Avance.

listado de frabajadores.

Copia decreto aprueba acta de recepcién provisoria.

Copia Acta de recepcién Provisoria.
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12.1
12.1.1

12.1:6

m. Copia Boleta Buena Ejecucién de la Obra.
n. Otros que la Direccién de Administracion y Finanzas (DAF) solicite a través de la confraparte
técnica, a modo dar el respaldo correcio al pago.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcion Provisoria.
El contratista deberd solicitar por escrito a la unidad técnica [DOM), la recepcion provisoria de
las obras.

la solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo esfipulado por contrato, significaré la
aplicacién de una multa segin lo indicado en el numeral 14.1 letra "a”.

Si en la inspeccion en terreno de las obras, por parte de la comision, existieren observaciones
a las caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la recepciéon correspondiente;
emitiéndose un acla con observaciones, estableciendo en ella el plazo para que el contratista
atienda, resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios que se determinen. Concluido el
plazo para subsanar las observaciones por parte del contratista, la comision se constituird
nuevamente en ferreno, para verificar la subsanacion de las observaciones y efectuar la
recepcién provisoria, si procede; levantandose el acta de recepcién correspondiente, en caso
de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse las multas por afraso en la entrega de la obra
que correspondan, o de ser necesario el municipio podré finiquitar el contrato.

luego de efectuarse la recepcién provisoria de la obra el contratista contard con 5 dias hdbiles

para hacer enfrega de:

a. Planos de arquitectura e instalaciones con las modificaciones realizadas (sélo si- existen
modificaciones) durante la obra, impresos a escala 1:50 y una copia en CD en Autocad
firmados por un profesional, y certificados solo si corresponde. Esto Gltimo  deberd
consultarse con la ITOM al comienzo de la obra de manera de tomar los resguardos
necesarios para cumplir con esta disposicion.

b. Garantia de buena ejecucion de la obra.

Fl acta de recepcion provisoria, entre ofros, deberd consultar, los siguientes datos:
a. Nombre del proyecto.

b. ID de licitacién.

c. Fecha de recepcién.

d. Antecedentes e instrucciones.

El plazo de garantia para la buena ejecucién de la obra, estabilidad v calidad de los trabajos
ejecutados, tendré vigencia minima igual a 12 meses, confados desde la fecha del acta de
recepcién provisoria, o una superior dependiendo de las ofertas de garantias adicionales que
pueda haber realizado el adjudicatario.
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12.2
12.2.1

12:2.2

12:2:8

12.2.4

13

Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria y la recepcion definitiva de la obra y
en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad podré disponer
el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

Recepcion Definitiva.

Transcurrido 12 (doce] meses desde la recepcion provisoria de la obra y con un minimo de 15
dias, el confratista deberd solicitar por escrito a la Unided Técnica (DOM| la recepcién
definitiva de la obra, tramitdndose a confar del recibo de la solicitud, la designacion por
decreto de la comision de recepcidn respectiva, la que levantard el acta de recepcién

definitiva, si procede.

Esta recepcion fiene por objefo, verificar el comportamienio de la obra en el periodo de
garantia y establecer las fallas y/o errores constructives que transcurrido el plazo de garantia
de buena ejecucién de la obra pudiesen haberse producido. Esfa recepcion final, en ningdn
caso exime al contratista de la responsabilidad establecida en el Art 2003, del Codigo Civil
de la Repiblica, por el plazo de 5 afios (cuando correspondal.

Ffectuada, sin observacionss, la recepcion definifiva de lo obra, se instruird a la U. de
Finanzas para que endose y haga devolucion de la garantia de buena ejecucion de lo obra,

Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha estipulada para la recepcion definiiva no se
han subsanado las observaciones por parte del contratista respecto de las obras pendientes o
en mal estado, el municipio procederd a cobrar la garantia que cauciona la buena ejecucion
de la obra.

FINIQUITO DE LAS OBRAS.

Una vez practicada la Recepcidn Definitiva, se procederd a efeciuar la liquidacion del contrato
y realizar la devolucién de las garantias correspondientes.

la liquidacién del contrato deberd ser efectuada por la Unidad Técnica y nofificada al
contratista. Los reclamos u observaciones a la liquidacién del contrato deberén formularse
dentro de 12 dias hdbiles contados desde la fecha de nofificacion. Dicha reclamo debe ser
por escrifo y serdn ingresados a Oficina de Partes.

14 DE LAS MULTAS.

14.1

En caso que el contratisia no cumpla con el contrato de forma oportuna y conforme a lo
estipulado en las bases de licitacién, planos y especificaciones técnicas el municipio podrd
aplicar los sanciones que se indican a continuacién:
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. Por afraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto administrativo de
recepcién provisoria de la obra, si esta se ejecutara con posterioridad al plazo contractudl,
se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 4 UF, dicho monfo se
descontard del estado de pago final y se expresard en la misma unidad monetaria
establecida en el confrato.

. El conirafista estéd obligado a cumplir durante la ejecucion del contrato con los plazos
acordados, y si se produjere un afraso injustificado, @ juicio de la autoridad
correspondiente, de un 40% o mds con respecio al avance de las acividades consultadas,
la Municipalidad podré poner término anticipado al conirato, sin perjuicio de la aplicacion
de las mulias que se fijen en las presentes bases.

. Se entenderd por afraso, el tiempo de término de la obra posterior al plazo de término final
establecido, incluidas las modificaciones de conirato (si las hubiere). Las multas también se
aplicardn si es que exisfiese documentacion pendiente de ofro organismo o servicio, que el
contratista deba ingresar al expediente de la obra, aunque ésta haya concluido.

. En todo caso el monto fotal por concepto de multa no podrd exceder del 40% del valor del
contrato; superado este porcentaje, se hard efectiva la Boleta de garantia por Fiel
Cumplimiento de Confralo u ofras que se encuentren vigentes a la fecha.

. Si el monto de la mulia fuese superior al valor del estado de pago final (incluida las
retenciones si hubiere) dicha diferencia serd cubierta con la [s) Boleta (s) de Garantia (s),
que cauciona el fiel cumplimiento de contrato y buena ejecucion de las obras.  Si ain
quedase un saldo por recuperar de mulia, se procederd a fransigir extrajudicialmente o
mediante la cobranza judicial por parte de la Municipalidad.

Finiquito anticipado, solicitado por el contratisia que signifique perjuicio para la llustre
Municipalidad de Primavera, por la nueva coniratacion de la obra, en dicho caso se
aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

. Por incumplimiento de las érdenes dadas por la ITOM se aplicard una mulla de 0,5 UF
diarias hasta que se subsanen las observaciones, equivalentes al Ultimo dia hébil del mes
inmediatamente anterior, dicho monio se descontard del estado de pago final y se
expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

. Por botar escombros y basura resultante de la obras, en el vertedero, esfancias aledaiias o
sectores aledafios a la comuna se aplicard una multa de 12 UTM  equivalentes al dliimo dia
habil del mes inmediatamente anterior.

Por malas conductas observadas por la inspeccién técnica de obras dentro  del
emplazamiento de la obra, toles como ingesta de alcohol, peleas, consumo de drogas,
enfre ofras, se aplicard una multa de 0.5 UF por cada conducta, equivalentes al dliimo dia
habil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se desconiaré del estado de pago final
y se expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose como
personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, Control e ITOM, se
aplicard una mulia de 1 UF equivalentes al dlimo dia habil del mes inmediatamente
anterior, dicho monto se descontard del estado de pago final y se expresard en la misma
unidad monetaria establecida en el contrato.
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k. Por no mantener la garaniia de fiel cumplimiento de contrato vigente se aplicard una mulia

de 1 UF diaria desde el dia de vencimiento del documento hasta el dia en que entregue la
nueva garantia. El valor de la UF corresponderd al dltimo dia habil del mes inmediatamente
anterior. Dicho monto se descontard del estado de pago final.

Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se aplicara una
multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una multa de 5 UF y podré
ser causal de término de contrato.

. En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica, se aplicard una multa

de 5UF, lo cual, y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir en la el cobro de
la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley y su reglamento,
el cual no tenga establecida una sancién especial sefialada anteriormente, se le aplicard una
multa correspondiente a 1 UF equivalentes al dltimo dia habil del mes inmediatamente anterior,
dicho monto se descontard del estado de pago final y se expresard en la misma unidad
monetaria establecida en el contrato.

Procedimiento para la aplicacién de las multas.

. La resolucién serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviard los defalles

a través de informe que serd oficiado al Alcalde.

. El contratista podré apelar a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde, ingresando

dicho documento a través de la oficina de partes.

la DOM en conjunto con la Alcaldia analizaré los antecedentes antes descritos y verd si
corresponde o no modificar la resolucion. Si la apelacién es acogida se notificara por el
medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en caso de ser rechazada se
procederd de la misma manera.

d. En confra de dicha resolucion procederdn los recursos legales correspondientes.
e. El valor de la mulia serd equivalente al valor de la UF correspondiente al dltimo dia habil del

mes inmediatamente anterior, dicho monio se descontard del estado de pago final v se
expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

FACTORING.

El contratista deberd informar al municipio en un plazo prudente si ha celebrado o a de
celebrar un contrato de factoring, de manera de que la unidad de finanzas emita el pago a
nombre de la entidad que corresponda.

PROHIBICIONES.

Se prohibe al contratista botar los escombros vy basura resuliante de la ejecucién de las obras
encomendadas en la presente licitacion denfro de la comuna de Primavera. El contratisia se
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hard responsable de que dichos escombros sean acopiados de forma adecuada, refirados del
perfimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado

para esos fines.

17 PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenia y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que hubiere
de efectuar en relacion con la obra que se ejecuta. Asf fambién como la concurrencia de ofros
derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que sean necesarios para ejecutar la
obra siempre y cuando se encuentren dentro del presupuesto oficial que dio origen a la

aprobacién de los recursos para materializar la obra.

12 MUNICIPAL

CVV/pM H/cvv .
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