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PRI M/\V E R/\ TIERRA DEL FUEGO

CHILE

Cerro Sombrero, 07 de noviembre de 2018.

DECRETO ALCALDICIO NUM. 468/ (Seccion “B”)

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 07-11-2018, del funcionario Juan Ramén Vargas, Encargado de
ChileCompra, que solicita aprobar Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
Licitacién Publica N° 3865-9-LE18, Contratacién obras menores Cerro Sombrero

2) la ley N° 19.886, de Bases sobre confratos administrativos de suministros y prestacién de
servicios.

3) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

4) las atribuciones que me confiere el articulo 63 letra i) de la Lley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades, en relacién al articulo 12 de la misma para dictar
resoluciones de cardcter obligatorio.

5) Lo establecido en el articulo 8° de la N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

6) La Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repiblica, que Fija normas
sobre exencién del framite de toma de razon;

7) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antdrtica
Chilena, de fecha 24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

8) El Decreto Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa Subrogancia de
Alcalde.

9) El Decreto Alcaldicio N° 458 del 15 de mayo de 2018, que designa subrogancia en la
Secretaria Municipal.

CONSIDERANDO:

1) La necesidad de contratar servicio de mejoramiento en cocinerias Lote B, viviendas municipales y
edificio municipal.
2) La disponibilidad presupuestaria con cargo al presupuesto municipal 2018.

DECRETO

1°APRUEBASE, las Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas, para el llamado a licitacién Piblica N® 3865-9-LE18, Contratacién de
obras menores Cerro Sombrero, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Piblicas y que a
continuacién se detallan:

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA
OBRAS MENORES, CERRO SOMBRERO

GENERALIDADES

las presentes Bases Administrativas (BB.AA.) :'eg|omentordr1 todos los aspeclos administrativostécnicos
econdmicos del proyecto: "Obras Menores, Cerro Sombrero”. las principales obras comprenderan,
mejoramienio de las cocinerfas del lote B, mejoramiento de viviendas municipales, mejoramiento del
edificio municipal.

| DISPOSICIONES GENERALES.
1.1 Ambito de aplicacion de las Bases Adminisirativas
% il las presentes BB.AA junto con las aclaraciones y/o modificaciones, si las hubiere,

eslablecen las normas vy fijan el procedimiento que reglamentara la presente licitacién.

1. 12 Estas BB.AA se complementaran con las especificaciones técnicas, presupuesto, planos,
preguntas, respuestas, modificaciones, oferta del Gdiudicororio y con el contrato que
emane de la adjudicacion, los que en conjunto conforman el expediente de licitacion.
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1.1.3

1.2

1.3
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1.3.2

la ejecucion de la iniciativa deberd cedirse a la ley N° 19.886 vy su reglamento
aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por
disposicion del articulo 66 de la
ley N° 18.695. Ademds, deberd someterse a la legislacion complementaria que resulte
aplicable. Al respecto, sin que la siguiente enumeracion sea faxativa, cabe mencionar 1 :
a) Decrelo con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones. b) Decreto N°® 47, de 1992,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo vy
Construcciones. ¢ ley 18.290, ley de Transito. d) ley 16.744, sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales. e Llegislacion laboral pertinente, f] ley N°
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambienie. g) ley 20.703, que Crea y
Regula  los  Regisros  Nacionales  de  Inspeclores  Técnicos — de
Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Célculo Estructura.

El contrato que emane de la presente licitacién, se regira por las normas y disposiciones
eslablecidas en el expediente de licitacién, sin perjuicio de las demas clausulas que
reguarden los intereses municipales y las modificaciones que por mutuo acuerdo se
deferminen,

Documentacion de la licitacion.

la presente contratacion se licitard y desarrollaréd de acverdo a las normas contenidas en
el expediente de licitacién, que contempla los siguientes documentos:

Respuestas y aclaraciones (a través del sislema de informacion)

a. Bases Administrafivas.

b. Anexos.

c. Especificaciones técnicas.
d. Presupuesio.

e;

f.

Oferta del adjudicatario (con todos los documentes que adjunte al portal, no solo los
solicitados por el municipio).

Resolucién de adjudicacion.

h. Cualquier offo documento que se encuenfre en el portal Mercado Publico en el
proceso de licitacion,

Postulacion.

Podran parficipar en la licitacion, todas las empresas conslituidas como tal, personas
naturales o juridicas nacionales o exiranjeras (Sitvacién Regularizada en Chile), en forma
independiente o en unién femporal de proveedores, que acreditando su situacion legal,
capacidad financiera e idoneidad técnica, estén habililados para contratar con la
administracién piblica. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les
denominara indistintamente oferentes o proponentes. Se entenderd por adjudicatario al
oferente que resulte seleccionado para lo contratacion de los servicios; y se denominard
confralista al adjudicatario que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad en
virtud del proceso de licitacién.

los proponentes podran no estar necesariamente inscritos en el registro de proveedores o
cargo de la direccion de compras y confrofacién piblica denominado Chile Proveedores,
no obstante lo anterior, para efectos de la celebracion del contrato, serd obligatoria la
inscripcion del adjudicatario y su calidod de hébil en el registro antes mencionado.

Inhabilidades para contratar.

Estarg prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que eslos parlicipen
mediante confrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
[conyuge, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad).
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c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o lales parientes formen parte,
ni con sociedades comandilas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o
éslos sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstos
sean duefos de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes al momento de la presentacién de la oferta o de la suscripcion del contrato
hayan sido condenados por practicas onti sindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios, segun dispone el
arficulo 4 inciso 1° de la ley N°19.886.

e. Quienes al momenfo de la presentacion de la oferta o de la suscripcién del contrato
presenten saldos insolutos de remuneraciones o colizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dlimos dos afios.

f. Empresas que mantengan litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera,

g. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Articulo 92°
del Reglomento de ley N°19.886.

h. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o tofal en forma anticipada en los dos
Ultimos afios, por parte de este municipio u ofros mandantes del sector Poblico o
privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables o la calidad de los
frabajos ejecutados,

Modalidad del Contrato.

la contratacién serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos
incluidos (si corresponde) y el pago serd efectuado mediante estados de avance de
acuerdo a lo definido en el punto 11 de las presentes BB.AA,

El contrato no estard afecto al 19% del impuesto al valor agregado (IVA) para contratistas
acogidos a las leyes de franquicias tributarias que favorece a la comuna de Primavera, sin
embargo en su postulacion deberén adjuntar un nuevo presupuesto respetando las partidas
pero eliminando el pago de impuestos, ademds del respaldo sobre dicha exencion.

El contrato estara obligado a ofertar por el costo que comprende la ejecucion de la obra de
acverdo a las especificaciones técnicas, planos, presupuesto y ofros documentos adjuntos o
estas bases, asumiendo el conlrafista todos los riesgos e imponderables que signifiquen
mayores costos en su ejecucion cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e
incluye ademas el valor de las  remuneraciones e imposiciones de personal, costos de las
garantias, fraslados, hospedaje, alimentacion y en general todos los gastos que irrogue o
exijo el cumplimiento de los contratos, sea direcio o indirecto.

Presupuesto disponible:

Eltotal bruto disponible es $7.995.286 .-, los estados de pago se regiran segin el punto 11 de
las presentes bases adminisirativas,

a. Cualquier oferta que supere este monto quedard inadmisible de acuerdo a lo detallado
en el numeral 4.2 letra "a” de las presentes BB.AA,

b. Cualquier oferta menor a la suma de este monto, o exenta de impuestos deberd
adjuntar nuevo presupuesto con detalle de partidas y sus respectivos precios unifarios y
totales de acuerdo a planilla referencial adjunta por el municipio.

c. Si se modifica el monto de alguna partida fambién debera ser informado con la
justificacion respectiva.

Plazo maximo de ejecucion:

las obros deberdn desarrollarse en un plazo maximo de 45 dias corridos o contar de la

enfrega oficial de ferrenc.
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2.1.2

2:1.3

2.1.4

Unidad técnica:

la Direccién de Obras; o quien designe el alcalde mediante decreto alcaldicio; la que se
desempenia de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 hrs v Viemes en horario de 08:00 a
16:00 hrs. De forma excepcional, se debe programar trabajos o inspecciones fines de
semana o fesfivos.

Visita en terreno y estudio de las condiciones locales:

El oferente deberd realizar la visita en ferrenc en la fecha v hora indicada en el numeral
2.2.1 de los presentes bases, de manera de andlizar la factibilidad de los trabajos a
ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutaran las obras, sean éstas de orden
geoldgicos, regional, climaticos, legal, de frénsito, elc., corroborar la calidad, cantidad
suficiente y ubicacién de los materiales necesarios para las obras.

la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el esfudio de la propuesta hecho por
el proponente no concuerda con las condiciones recles de ejecucién de las obras o con la
calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecio por un
frabajador de la empresa - designado por el Representante legal o tfravés de declaracion
jurada simple donde se indique que el representante legal autoriza o Sr. XXXX @
comparecer en representacion de la empresa XXXXX a la visita en terreno de la licitacion
XXXXXXX. Al momento de la apertura se corroborardn los datos del Anexo N°1 con los
asistentes a la visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se invalidard la
visita en ferreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su
documento de verificacion, se oforgard 1 dia habil para hacerlo llegar via correo

electrénico a glicinapartes@muniprimavera.cl o chilecompra@muniprimavera.cl. lo anterior

quedard de manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada osistente se lo solicitara cedula de identidad para el desarrollo de la posterior acta.

No se aceptaran consultas en la visita. Estas solo podrdn redlizarse a fravés del portal de
compras publicas.

la visita a terreno se considerara en los criterios de evaluacion.

CONDICIONES DE LA LICITACION.

Condiciones Generales.

Debera cumplirse con todo lo dispuesto en la ley de Compras Piblicas N°19.886 de
2003, que establece un proceso cloro y transparente, las presentes BB.AA, consultas,
respuestas, aclaraciones, anexos, especificaciones técnicas, presupuesto y planos.

La presentacion de las ofertas se efectuard a través del Sistema de Informacion de Compras
y Contratacion Piblica (www.mercadopublico.cl), en adelante Mercado Poblico.

El sélo hecho de lo presenfacion de la oferta significa la aceptacion por parte del
proponente de los disposiciones de las presentes BB.AA y de los antecedentes que la
acompafian, quedando obligado en tales términos en caso de adjudicarsele la propuesta.

El oferente debera informar a través del portal en la etapa de licitacion de la obra, fodas las
observaciones a los proyectos (errores u omisiones) gue pudieran exisfir y que a su juicio
considere importantes puesto que derivarion en aumento de obra en la elapa de
construccién. Debido o esto el contratista tendré la responsabilidad absoluta sobre Ia
ejecucion de las obras.

Si durante el estudio de los antecedentes el oferente estima que existen dudas o
confradicciones entre las especificaciones técnicas y demds anfecedentes deberd efectuar
las consultas en los plazos correspondientes a través de www.mercadopublico.cl.
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2.4

Toda comunicacién durante el proceso de licitacion deberd ser hecha o fravés del portal
www.mercadopublico.cl, por fanto, queda prohibido tanto o los que hayan obtenido estas
bases, como a los proponentes, subcontrafistas, su personal directo o indirecto, establecer
contaclos con funcionarios de la Municipalidad para fines relacionados con esta licitacian,
salvo los contemplados en estas bases.

Hasta anfes del cierre de recepcion de ofertas, la Municipalidad podra por decreto
Alcaldicio fundado, modificar las presentes bases, las modificaciones pasardn a ser parte
infegrante de las bases para todos los efectos, seran publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl. En caso que la Municipalidad efectuare modificaciones o las
bases, el plazo pora entrega de las respuestas y los plazos de recepcion, apertura y
evaluacion de las ofertas, asi como el plazo de adjudicacion y de firma de contrato,
sefialados en el cronograma de licitacién, se oumentardn en conformidad a lo que sefialare
al efecto el referido aclo modificatorio totalmente framitado.

Calendarizacion de la licitacion.

a. Publicacién en Mercado Piblico: 07.11.18

b. Inicio de preguntas: 08,11,18

c. Visita en terreno 1: 13.11.18 a las 14:30 Hrs.

d. Visita en terreno 2: 16.11.18 a las 14:30 Hrs.

e. Término de preguntas: 19.11.18

f. Publicacién de respuestas: 22.11.18

g. Cierre de recepcion de ofertas: 26.11.18 a las 15:00Hrs.
h. Aperiura elecironica: 26.11.18

i. Fecha estimada de adjudicacion: 28.11.18
i. Fecha eslimada de confratacién: 05.12.18
k. Fecha eslimada de entrega de terrenc: 05.12.18

los horarios del cronogroma son referenciales. la hora exacla de lo diligencia o de su
vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado Piblico. Serd
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

(*) los plazos esfipulodos para la contratacién y devolucién de las garantios son
referenciales pues dependerén de la fecha exacta en que el municipio redlice la firma de
confrato y entrega de ferreno (lo cual se informard a través de oficio), los dias ofertados por
el confratista para la ejecucion de la obra, el tiempo real de ejecucion de obra v las
posibles extensiones de garantia ofertadas por los postulantes,

Validez de las ofertas.

Para todo etecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias corridos
confados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si transcurrido dicho
plazo no se ha adjudicado la licitacion los proponentes podran desistir de sus oferfas,

Del fraude y la corrupcion.

Si se determina que el Confratista, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados
ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas
al competir por el Contrato en cuestion, el Mandante podra rescindir el Contrato, dandole
un aviso previo al Confratista, enfendiéndose por:



a. "Practica  corrupta”  ofrecimiento,  suministro, aceplacién o solicilud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacién de ofra persona (1),

b. “Practica fraudulenta” actuacion u omisién, incluyendo una tergiversacion de los hechos
que, astuia o descuidodamente, desorienta o intenta desorientar a ofra persona con el
fin de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para evitar una obligacién
(2);

¢. "Proctica de colusion” arreglo de dos o mas personas disefiado para lograr un propésito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona (3);

d. “Practica coercitiva” dofio o amenazas para daiiar, direcla o indirectamente, a
cualquiera  persona, o las propiedades de una personad, para influenciar
impropiamente sus acluaciones.

e. "Praclica de obstuccién”  destruccion, falsificacion, alleracion o escondimiento
deliberados de evidencia material relafiva a una investigacion o brindar tesfimonios
falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigacion por parte de
la municipalidad, de alegaciones de précticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o
de colusion; y/o la amenaza, persecucion o intimidacion de cualquier persona para
evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la invesligacién o
lleve a cabo la investigacion.

3 DE LA PRESENTACION DE IAS PROPUESTAS.

3:1 Presentacion de las ofertas.
i) Antes de la fecha y hora de cierre de la postulacién los proponentes deberdén ingresar sus
ofertas a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital.

3.1.2 las Onicas ofertas validas serdn las presentadas o través de Mercado Publico. No se
aceptaran ofertas presentadas a fravés de un medio distinto.

3.1.3 los archivos que se ingresen al portal deberén cumplir con las siguientes caracterfsticas:
0. los anexos podrén llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y

transformarse preferentemente en archivo extension .pdf. Se debe evitar el uso de
archivos de imagen con extension .jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten lo
consalidacion de mas de una pagina.

b. los anexos no deberdn ser alterados en su forma.

3.1.4 Los oferentes deberdan constatar que el envio de sus propuestas a fravés de Mercado Pblico
se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y documentos
requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automatico del comprobante
de envio de oferfa que se enfrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el
proponente poara su resguardo. Asimismo el oferente deberd comprobar que los archivos
puedan ser abiertos sin problema, para su lectura e impresion posterior.

3.2 Documentacion a presentar de caracter Administraliva, técnica y econdmica.
a. Identificacion del oferente segin Anexo N°1.

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2.

¢. Curriculum de la Empresa, considerando como minimo los antecedentes indicados en el
Anexo N°3.

d. Copia escaneada de cédula de identidad del representante legal quien suscribird todos
los antecedentes de la presente licitacion incluyendo los contratos.

“Persona” se refiere a un funcionario publico que actiia con relacion al proceso de contratacion o la ¢jecucion del
contrato. En este contexto, “funcionario publico™ incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras
organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario pablico: los términos “beneficio™ ¥ “obligacion™ se reficren al proceso de
contratacion o a la ejecucion del contrato: y el término “actuaciéon u omision™ debe estar dirigida a influenciar el
proceso de contratacion o la ejecucién de un contrato.

“Personas™ se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que
intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la cjecucion de un contrato.

(=



e. Formulario de presentacion de la oferta economica segin Anexo N°4. El oferente
indicara en este anexo plazo en el que se desarrollaran las obras. Si el monfo ofertado
por el proponente es menor ol presupuesto adjunto por el municipio o es exento de
impuestos, deberd adjuntar formato de presupuesto de acuerdo a monto ofrecido,

respefando las respeclivas partidas enfregadas en el presupuesto adjunto,

f. Informacion sobre las garantias adicionales a la oferta, segin Anexo N°5.

g. Adjuntar: F30y F30-1, certificado de procedimientos concursales/quiebras, emitido por
la superintendencia de insolvencia y re emprendimiento emitido de forma On line Y que
se encuentre vigente a la fecha de la apertura.

4 DE LA APERTURA ADMISIBILIDAD Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4:.1.5
4.1.6
4.1.7

Comision y proceso de aperlura.

La comision evaluadora serd designada por decreto Alealdicio.

los miembros de la comision evaluadora no podran tener confliclo de intereses con los
oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien
presida la apertura, daré lectura a este punto y solicitoré al comienzo del proceso
adminisirativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la
comisién si es que alguno se encontrara en respecto de los oferentes en una relacion de
parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de toda patticipaciéon en
relacién a la obras objetos de la licitacion.

Dicha comisién posteriormente al cierre de recepcion de las oferfas en Mercado Pablico,
procederd a efectuar informe de las propuestas, debiendo ceiirse estrictamente a lo
eslablecido en las presentes bases, levantando un acta en la que dejord constancia de los
oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos documentos que
se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

En caso de ser necesario la comision podré solicitar a los oferentes la aclaracion de
deferminados documentos, o inclusive su presentacion cuando se advierta que su no
presenfacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las
respuestas a ellas por parte de las oferentes deberén ser enfregadas tnicamente a fravés del
portal Mercado Pblico. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrdn en
ningn caso alterar la esencia de la postulacion. Las respuestas no podrén realizarse en un
plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacién, después de hecha la consulia
por parte de la comision. Transcurrido ese plazo se enlenderd que los oferentes no se
encuentran inferesados en aclarar su propuesta y la comision podia de ser necesario
declarar inadmisible la propuesta de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.2.

En la eventualidad que existiera una sitvacién de indisponibilidad técnica que afecte el
porfal de Mercado Publico en la fecha y hora del aclo de apertura electrénica, la comision
estard faculioda para interrumpir la confinuidad adminisirativa de tales procesos y disponer
su prosecucion el dia siguiente habil si dicho sistema se encuentra habilitado.

El acta sera firmada por todos los integrantes de la comisién y formard parte del expediente
de licitacion, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente incorporada al porfal
Mercado Piblico.

En coso de producise un problema de indisponibilidad técnica  del  portal
www.mercadopublico.cl que provoque la  imposibilidad de ingresar los  archivos
correspondientes de algin oferente, este tltimo tendra un plozo de dos (2) dias habiles
contados desde la fecha del envio del cerlificado de indisponibilidad emitido por la
Direccién de Compras y Contratacion Piblica que ratifique dicha circunstancia, para la
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4.3

4.3.1
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presentacion de sus ofertas fuera del sistema de informacion. Solo en tal evento, se admitira
que el oferente haga entrega en soporte papel de los Anfecedentes y de la Oferta Técnica y
Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el codigo de reclamo efectuado @
Chilecompra, ol momento de no poder ingresar la infermacion.

Inadmisibilidad de las propuestas.

la comision podré dejar inadmisible y fuera del proceso de  evaluacion las propuestas que

incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a. la presenfacion de una oferta econémica que supere el presupuesto disponible indicado
en el numeral 1.6,

b. En el evento de lo descrito en los numerales 1.3y 1.4.

c. En caso de que el oferente no entregue la informacién solicitada por los anexos y esta
sea esencial para la licitacién, no habiéndose entregado y habiéndose solicitado, en
todo caso, en conformidad al punto 4.1.2 y considerando esencialmente lo dispuesto en
los incisos 2° y 3° del Articulo 20 del Reglamento de la ley 19.886.

d. En caso que el olerente, adjunte una propuesta que no cumpla con lo solicitado en el
Anexo N°2.

e. Cualquier oferta con un monto que presente una rebaja de mas de un 10% del monto
disponible

De la evaluacion de las propuestas.

la comision serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con
responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y competencia entre
los oferentes.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decrefo Alcaldicio que designa la comision,
podran integrar la comision personas ajenas a la administracion siempre que sean en
numero inferior a los funcionarios poblicos y teniendo en consideracién la normativa relativa
a los conflictos de infereses vigente.

la comisién deberd estimar el nivel de ufilidad de las ofertas respecto de las necesidades
del Municipio a través de la revision acuciosa de los antecedentes que consfifuyen las
propuestas.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas a
ellas por parte de los oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del portal
Mercado Piblico,

Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podran en ningdn caso alierar la
esencia de la propuesta o superar el monto maximo total establecido para la licitocion. las
respuestas no podran realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal. después de
hecha la consulta por parte de la comisién evaluadora. Después de ese plazo se enfendera
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta por lo que la comision
podra evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los anlecedentes necesarios para emitir
su evaluacion.

la valoracién que la comision realice se hard en funcion de la pauta de evalvacion que se
indica a continuacién:

Ident. Crilerio de evaluacion PONDERACION [%]
a. Experiencia 30
b. Oferta econdmica 30
€. Garantias adicionales 15
d. Plozo de entrega 10
e, Entrega oportuna de antecedentes D
f. Visita a Terreno 10
TOTAL 100

Criterios y forma de asignacién de puntajes.



a. EXPERIENCIA (ponderacion 30%).

Este item se evaluard de acverdo a los antecedentes curriculares emitidos por los
proponentes segin Anexo N°3. Sclo se considerarén las 5 primeras obras indicadas en
el cuadro. las obras deberdn tener relacién con la naturaleza de la presente licitacion lo
cual deberd quedar claramente descrito en el cuadro respectivo del anexo N°3 y/o el
respaldo correspondiente que se adjunte. Por cada obra se deberd adjuntar copia de
documento que acredite la informacién que en ella se contenga, por ejemplo,
certificado del mandante, contrato, orden de compra, aclas de recepcion provisoria o
definifiva,

la asignacion de puntaje se realizard de acuerdo @ lo indicado en la siguiente tabla:

Por Ejemplo:

MNOMBRE DE LA OBRACPARA UNA
CIPTIMA K N DE LA ; . _U-\

R

. U\« t(.: .I'A\!

GAS]

Monto de Obra $ Ministerio de obras | 612222222

Construccion de estacionamientos,

plaza Juan Pérez 150.000.000 publicas Juan Perez
la construccién de Administrador
una vivienda con de Contralo.

lodo sus servicios

PRESENTACION EXPERIENCIA OFERENTE PUNTAJE
Por cada experiencia que cuenfe con relacion direcla a 7 pls.
Obras Civiles.
Por cada experiencia que cuenie con relacién directa a
instalaciones de Gas 3 pts.
Por cada experiencia que cuente con relacion directa 3 pts.
Alcantarillado.
Por cada experiencia que supere un 25% del monto fotal del 5 ps.
presupuesto de esta licitacion
Por cada obra desarrollada a instituciones Publicas 2 pls.

MAXIMO PUNTAJE TOTAL (x5) 100 plos.

Para comprobar la veracidad de la informacion entregada, la comision podra tomar
conlacto con los mandantes indicados por el oferente o con ofras municipalidades o
servicios piblicos de la region o del pais para lograr tener referencias mas claras v
fidedignas de los trabojos realizados y la calidad obtenida, o podia verificar el
comporlamiento confractual en los propios registros del Municipio de Primavera y Porfal
de Compras Piblicas.

b. OFERTA ECONOMICA (Ponderacion 30%):




Este ftem se evaluard de acuerdo a la oferta econémica propuesta y que se describa a
fravés del anexo N°4. Para la asignacion de punfajes, sélo se consideraran ofertas entre
un Oy 10% de rebaja sobre el presupuesto disponible. Ofertas menores a este monto,
obtendran O puntos en la evaluacién dade que se considerarén inviables segun las
caracteristicas del proyecto.

la mejor oferta econémica (menor] obtendrd 100 puntos y las siguientes se ponderardn
denfro del rango 0-10% de rebaja, de acuerdo a la siguiente formula:

Pisitifs Of st Boonbmitea = o0~ 904 _ oo
untaje Oferta Economica = PEA — MRA b
Donde MPE: Mejor Propuesta Econdmica

PEA: Propuesta Econémica Analizada
MRA: Méxima Rebaja Admisible, que en este caso equivale al Q0%
del presupuesto disponible.

A modo meramente referencial, se consideran los siguientes valores

Porcentaje de presupuesto Monto
100% del presupuesto $7.995.286
95% del presupuesto $7.595.522
Q0% del presupuesto $7.195.758

Para los ofertas econdmicas que modifiquen el presupuesto, se deberd subir un nuevo
documento con los valores actualizados y acordes a la propuesta (Anexa N°4).

c. EXTENSION DE GARANTIAS (Ponderacion 15%):

Este item se evaluaré de ocuerdo a la propuesta de garantias a la obra que proponga y
describa el oferente en el Anexo N°5, donde la mejor propuesta de garantia [en meses)
obtendra 100 puntos v las siguientes se ponderardn de acverdo a la férmula:

Propuesta Garantia

Panisi P s % 100
untaje Garantias Mejor Propuesta de garantia !

Para fines practicos, se considerard que el tope de garantias adicionales a evaluar serd
6 meses.

lo establecido en la propuesta se haré efectivo en el contexto posterior a la recepcién
definifiva de la obra y se incluird en lodas sus partes en el confrato de obra en un
apartado especial denominado “Extensién periodo de Garanfia”,

Dichas garantios en caso de incumplimiento, seran caucionadas por la garantia de
buena ejecucién de la obra, cuya duracién se extenderd hasta que finalice lo propuesta
de garantia y sewvicios ofertada.

d. PLAZO DE ENTREGA (Ponderacion 10%):
Este item se evaluara de acuerdo al plazo propuesto en el anexo N°4. Para la
asignacién de puntajes, sélo se consideraran ofertas enfre 130 y 150 dias corridos.
Ofertas menores a este rango obtendré O puntos en la evaluacion dado que se
consideraran inviables segin caracteristicas de los proyecios.

la asignacion de puntaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

PLAZO PUNTAJE
Entre 25a 29 dias 100 ptos
Entre 30 a 34 dias 75 ptos
Entre 35 a 39 dias 50 ptos
Entre 40 o Superior O ptos

e. ENTREGA OPORTUNA DE ANTECEDENTES (Ponderacién 5%):




En este ifem se evaluara la completa y correcla entrega de antecedentes por parte del
olerente, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 3.3 de las presentes BB.AA de la
manera, con la informacién requerida y en los plazos correspondientes.

El oferente que adjunte de manera clara y correcla los documentos, esto es, que con lo
adjunto la comisién no requiera aclaracion de algin punto o necesite solicitar un nuevo
documento, obtendra 100 puntos.

Al oferente que haya que solicitarle aclaraciones (de cualquier fipo) o través de la
plataforma Chilecompra obtendra 60 puntos,

Al oferente que no adjunte los antecedentes de la manera y en el plazo solicitado en el
numeral 3.3 de las presentes BB.AA, vy que haya que solicitarle nuevos documentos a
través de la plataforma Chilecompra obtendrd 25 puntos.

Si el oferente no da respuesta a la solicitud de aclaracion dentro del plazo esfipulado en
la misma, obtendrd O puntos en la evaluacion de este crierio.

ITA RRENO (Ponderacion 10%):

Se asignarén 10 puntos a la empresa que realice una visita al emplazamiento
donde se realizara la obra. Dicha visita podré ser reclizada por el representante
legal, o en su defecto por un profesional o técnico ligado al area de construccion,
perfeneciente a la empresa que realizara la oferta, el cual deberd presentar un
poder simple.

la visita serd certificada por la U. de SECPIAN la cual emitird un acla de visita en
terreno, en la cual se individualizard la persona asistente.

la fecha estipulada para la visita N°1 Serd el dia 13 de Noviembre de 2018, a
las 14.30 hrs. Punio de encueniro en el municipio.

la fecha estipulada para la visita N°2 Serd el dia 16 de Noviembre de 2018, a
las 14.30 hrs. Punto de encuentro en el municipio.

Lo empresa que no asista_a alguna de las 2 visitas obtendra O puntos, no es

obligacién asistir a las 2 visitas, Asignandose puntaje solo por una de ellas, en caso
de asistir a ambas.
"El oferente que asista a la visita en terreno, obtendrd el maximo puntaje”

Serd requisito contar con un punlaje igual o superior a 60 punlos para poder adjudicar la
licitacion.

4.3.8

4.4

Criferios de desempate.

Se enfenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o més propuestas
que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacion. Los criterios de desempate
seran los siguientes:

a.

En primer lugar se seleccionarG aquel oferente que presente la mejor puntuacion por
experiencia.

En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo olerente presente la mejor
puntuacién por calidad técnica de la oferta

En tercer lugar se considerara la mejor propuesta en el criterio econdmico.

Finalmente, en caso de mantenerse el empate, se escogerd aquella propuesta cuyo
oferente presente la mejor puntuacion en el criterio garanfias.

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la primera oferla que se
ingrese al portal www.mercadopuyblico.cl.

Procedimiento de adjudicacion.
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Una vez resvelia la adjudicacion se eloborarg el acta corespondiente la que sera
aprobada por decreto Alcaldicio.

la nofificacién de la odjudicacion se harg mediante el envio de la orden de compra a
través del portal Mercado Publico y desde ese momento inicia un compromiso valido y
obligatorio entre las partes, lo que culminar con el correspondiente contrato.

DE A CONTRATACION.

Redaccion del contrato y entrega de terreno de la obra.

Los coniratos deberan suscribirse en la municipalidad el dia estipulado por el municipio, lo
cual se informara a través de oficio al adjudicatario, otorgando un plazo prudente entre la
fecha de adjudicacién y la firma de este, serd redactado por lo unidad que corresponda la
que podrd introducir en el fexto las cldusulas que estime convenientes para resguardar los
intereses del municipio, concebidas de mutuo acuerdo con el adjudicatario.

la entrega de lerreno se realizard el mismo dia de la firma del contrato o hasta 30 dias
(corridos) posteriores a la firma de contrato en caso de que exista la necesidad por parte
del contratista o del municipio. Esta fecha serd considerada como la partida de las obras,
lo cual debe dejarse estipulado en el libro de obras y la respectiva acta de entrega de
terreno, especificando ademas la fecha del término de las obras.

Condiciones para suscribir el contralo.

El adjudicatario, de acuerdo @ su naturaleza (persona juridica o persona natural] deberd
presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que correspondan,
emitidos con un maximo de sesenta dias (60) anteriores al aclo de apertura de la licitacion:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa, reciente.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de las
escrifuras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de
vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Cerfificado de Antecedentes laborales y Previsionales vigente, emitido por la Direccion
del Trabajo.

d. Certificado de Deuda emitido por la Tesoreria General de la Republica.

e. Decloracion Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o empresas
prestadoras.

f. Certificado de Quiebras emitido por la Superintendencia de Quiebras.

Asimismo debera hacer enirega de:

a. Garantia de fiel cumplimiento de contrato en oficina de partes del municipio en sobre
cerrado con carfa adjunla difigida al alcalde indicando Garantia de Fiel Cumplimiento
de Conirato con el nombre e ID de la presente licitacién, banco, monto y nimero del
documento, fecha de emision del documenio y fecha de vencimients, mas la
identificacion del proponente [Razén social y nombre y C.I. del Representante legal). En
caso de incumplimiento la unidad técnica podra re agendar la firma del confrato, o en
su defecto, dejor sin efecto la adjudicacién y adjudicarla al oferente que obtuvo la
segunda puntuacion mas alta o en su defecto continuar con la siguienle puntuacién mas
alta y asi sucesivamente (sélo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo a la
naluraleza de la licitacién). Si no existen mas oferentes, se declarara desierta lo
licitacién por resolucion fundada y se deberd desamrollor una nueva licitacién, i
corresponde, en contormidad a la ley. Ver documentos permitidos en el Articulo 10 de
los presentes bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podié por si o mediante la Unidad de
SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir documentos adicionales a los
senalados si se consideran indispensables para la redaccién del contrato.
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Re-adjudicacién.

En caso que el adjudicatario no asista a la firma de confrate informada por el municipio a
través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho aclo
administrativo {y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldiciol, o no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el
municipio se reserva el derecho de dejor sin efecio la adjudicacién mediante resolucion
fundada a través de decreto Alcaldicio, quedando facultado para readjudicar y adjudicarla
al oferente que obtuvo la segunda puntuacion mas alta o en su defecto confinuar con la
siguiente puntuacién mas alta y asi sucesivamente (sélo si cumple con la experiencia
necesaria de acuerdo a lo naturaleza de la licitacién). Si no existen mds oferentes, se
declara desierta la licitacion por resolucion fundada y se deberd desarrollar una nueva
licitacién, si corresponde, en conformidad a la ley.

Si el contratista una vez firmado el confrato no inicia su ejecucion, daré derecho a la
Municipalidad para poner término anticipado al mismo, y ésto, podid hacer una nueva
adjudicacién de la Propuesta o llamar a una nueva Licitacion.

Monto y Plazo del Contrato.
El monto sera el indicado en la resolucion de adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo maximo para la ejecucién de las obras serd el indicado en el numeral 1.7 de las
presentes bases, o uno menor establecido por el adjudicatario en su oferta y comenzard a
regir o partir del dia en que se redlice la entrega de terreno. Este plazo debe considerar la
realizacion de todas las partidas de las obras.

Moditicacion del contralo o Aumento de plazo:

las partes de comin acuerdo, podrén modificar el confrato fal como dispone el Ariculo 77
del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos:
a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada se acuerde ampliar el plozo de

la ejecucion de las obras, y con ello la ampliacion del plazo que rige el contrate. El
parrafo anterior podrd modificarse solo mediante Adicién o modificacién de contrato. En
dicha circunstancia serg solamente en casos fortuitos o de fuerza mayor, acreditada
mediante Decreto Municipal.

b. la imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentio de los
cdleulos ordinarios o corrientes.

c. loinevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni atn en el evento
de oponerle las defensas idéneas para lograr tal objetivo.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha reconocido que
se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la vigencia de un
contrato, leyes o aclos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan variar
las condiciones inicialmente convenidas, al introducir nuevos elementos no contemplados en
el ordenamiento juridico vigente ol momento de la celebracién del contrato.

Dicho oumento de plozo deberd ser gorantizado con la respectiva gorantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, en los términos antes sefialados, esto es, tomada por el aumento
de plozo o ampliacion de obras y deberd ser entregada dentro de los 5 dias habiles
siguientes o la fecha de nofificacion del decreto de modificacion de confrato y la
suscripcion de la cléusula complementaria correspondiente. En este escenario, el Confratista
deberd solicitar por escrito a lo Unidad Técnica el aumento, acompariando todos los
anlecedentes necesarios para respaldar su solicitud.

lo 1.T.O.M, debera dejar constancia del ingreso de la solicitud y respuesta de la misma en
el libro de obra.

Lo unidad técnica deberd generar informe a la alcaldia dentro de 5 dias habiles sobre
perfinencia de la solicitud.

a
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la alcaldia deberd resolver a través de decreto administrativo en el plazo méximo de 3 dias
habiles si autoriza o no el aumento solicitado.

El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los anfecedentes
fundantes del caso fortuito o fuerza mayer, en todo caso no podra ser superior a la duracion
del impedimento.

En dicho plazo maximo, las obras deberan estar terminadas, lo que implica esfar en
condiciones de entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u ofros
materiales que entorpezcan el trénsito peatonal y vehicular,

En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicard la multa indicada en el
punto designado para regular tales efectos.

Cesion y Subcontratacion.

El contrafista no podra ceder, transferir o traspasar en forma alguna, fotal ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los
establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones,
garantias, prendas u ofros gravémenes que la pudiesen afectar,

El contratista podra subcontratar partidas especiales de la obra, informando oportunamente
por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la responsabilidad directa
del confratista como ejecutor directo de la obra anfe la I. Municipalidad de Primavera por
lo calidad, contenido y oportunidad de las obras contratadas v por los dofios directos,
previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el contratista,
sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. la Unidad Técnica sin embargo
esld focultada para no autorizar subcontratos si existiesen antecedentes negativos sobre
obras ejecutadas por ésios para el Municipio con anterioridad. Ademas, y en el caso de
que la empresa adjudicada no informe acerca de la subcontratacion, quedard a criterio de
lo Unidad Técnica si se acepta o no realizar lafs) obrals) por parte de terceros.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del
Trabojo, se exigird al contratista un certificado que acredite el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del
Trabajo respectiva, respecto de sus Irabajadores. Asimismo, se exigird la referida
documentacién respecio de las obligaciones que fengon los subconfratisias con sus
frabajadores.

Ello, con el proposito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser
informado y de retencién, consagrados en los incisos segundo y tercero de la aludida
norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas
obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencion el articulo 183D de la
citada ley,

En caso de proceder a subcontratacion se aplicarén, sin perjuicio de lo establecide lo
anferiormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del titulo VI del libro | del
Cédigo del Trabajo.

De efectuarse subcontratacion, y esta no es informada en la postulacion ni previo a la
ejecucion de lo obra, la unidad técnica podré hacer uso del instrumento de garantia
asociada al fiel cumplimiento de contrato o bien dar por ferminado el contrato.

Por dlimo, si se informa de la realizacién de subcontratacion con determinado confratisia,
pero por alguna razén no se puede llevar a cabo dicho acuerdo, el adjudicatario deberd
informar y entregar la documentacién que avale que el nuevo subcontratista posee las
misma o mayor idoneidad técnica y experiencia que el anterior. Sin perjuicio de eslo, la
unidad técnica se reserva el derecho de aceptor o el determinado subcontrato.

Término anlicipado de Contralo.

En caso que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio a
fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho acto
administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decrelo Alcaldicio), o no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesia, el
municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacion mediante resolucion
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fundada a través de decreto Alcaldicio, quedando faculiado para readjudicar al oferente
que obtuvo la segunda puntuacién mds alla © en su defecto confinuar con la siguiente
puntuacion mas alia y asi sucesivamente (sélo si cumple con la experiencia necesaria de
acverdo a la naturaleza de la licitacién). Si no existen mas oferentes, se declara desierta la
licitacion por resolucién fundada y se deberd desarollar una nueva licilacion, s
corresponde, en conformidad a la ley.

Si el contratista una vez firmado el contrato no inicia su ejecucion, dard derecho a la
Muricipalidad para poner témino anticipado al mismo, y ésta, podra hacer una nueva
adjudicacion de la Propuesta o llamar a una nueva licitaciéon.

la municipalidad se reserva la faculiad de poner término definifivo o suspender
fransitoriamente la ejecucién de las iniciativas, bajo las siguientes circunstancias:
a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un confrato cuando de
comin acverdo, la Municipalidad y el contratista deseen poner témino y liquidar
anficipadamente el confrato.  Con fal objeto, la parte interesada en resciliar deberd
formular una presentacién por escrito v, la ofra parte, aceptarla, Se perfeccionara esto
resciliacion mediante Decreto.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucion de la sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran ofras razones de inferés piblico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard a criterio
de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falia.

Asimismo la Unidad Técnica propondré a la Municipalidad, si fuera necesario, que
unilateralmente, fome posesién de la obra y ponga término al respective contrato.

A mayor abundamiento, la Municipalidad, si asi lo considera, podid poner término
administrafivamente, en forma anticipada y sin forma de juicio, al contrato y fomar posesién
de la obra con todos los materiales y plantel pertenecientes al contratista, en los siquientes
Casos:

a. Si el confrafista no concurriere, dentro de la fecha establecida en las bases a la entrega

del erreno en caso que procediere o no iniciare las obras y/o servicios denfro del plazo
que se hubiere estipulado en las bases.

b. Si el confratista fuere declarado en quiebra, o le fueren protestades documentos
comerciales, que se manluvieren impagos por mas de 90 dias

c. Si el conirafista o algunos de los socios administradores fueran condenado por algin
delito que merezca pena aflictiva, o traténdose de una sociedad anénima lo fuere algn
miembro del Directorio o el Gerente.

d. Si durante la ejecucién de los trabajos, el objeto del contralo quedare con defectos
graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a medificaciones suslanciales del
proyecio o programa.

e. Sila obra o los servicios se pardlizare sin causa justificada por un tiempo superior al
40% del plazo de ejecucion del mismo.

f. Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la auloridad correspondiente, de un
20% o mas con respecto al avance de las actividades consultadas.

g. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los infereses municipales no se vean
perjudicados.

h. la utilizacion de materiales de calidad inferior a la especificada, el incumplimiento en el
pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el pago de proveedores vy, en
general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave de las obligaciones del contrato
de porte del Contratista.

i. No dar cumplimiento a los seguros obligados.

. Por incumplimiento de las instrucciones impartidas y consignadas en el libro de obras,
por la [TOM o informadas por escrito al contratista por la ITOM o por la Unidad
Técnica.

k. Si el coniratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los contratos,
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. Si el contratista registra saldos insolutos de remuneraciones o cofizaciones de seguridad
social, las que no fueron pogadas con los primeros estados de pago producto del
contrato licitado, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato {con un
maximo de 6 meses).

la Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facullada para calificar los
hechos que consfituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contraio, por parte del
contratisia o cualquiera ofra causal enumerada en este punto,

Procedimiento para el término anticipado del contrato.

En fodo término anticipado de contrato se realizard una Recepcion Definitiva, para la cual
se designarg, mediante resolucién, una comision de ol menos 3 funcionarics. Dicha
comision levantara un Acta que sefialard el dia, avance ejecutado, dafios y perjuicios
ocasionados (si los hubiere] al momento de la paralizacién de las obras.

En estos casos de término anticipado del contrato se procederd o valorizar la obra
ejecutada de acverdo a los precios del mismo. En este proceso se dard valor “cero™ a toda
obra que deba ser rehecha. la Unidad Técnica podra continuar los trabajos en la forma
que estime conveniente y solicitar al mandante refener el valor de las obras mal ejecutadas
y descontar los perjuicios en los mayores costos de terminacion de la obra y todo ofro
mayor gasto que se ocasione, direcla o indirectamente, por el incumplimiento del contrato.
El saldo resultante le serd pagado al contratista.

Se procedera al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
la resolucion serd emitida a fravés de decreto Alcaldicio.
los anfecedentes antes descritos seran enviados al confratista a través de correo certificado.

Electuado el término anticipado de confrato la Municipalidad deberd informar tal situacion
a Mercado Piblico.

OBLGACIONES DEL CONITRATISTA.

Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacién y los indicados en las
especificaciones téenicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de mercado

publico.

Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de accidentes y las
instrucciones escritas o verbales que le indique la 1.T.O.M y/o la DOM sobre la materia.
Dado lo anterior, desde el primer dia de lo obra todos los trabajadores deberdn contar con
sus implementos basicos de seguridad (guantes, onfiparras, casco, amés de seguridad si
frabajan @ mas de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, elc).

Obtener los permisos de edificacién y Recepcion Definitiva DOM. (si la obra lo amerita).

Enfregar ol momento de la enfrega de terreno, libro de obras que estipule en su primera
hoja anlecedentes personales y curriculares de lo persona que estaré a cargo de la obra.
Ademés deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio y fermino de la obra, nombre
de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra que aparezca
en la primera hoja del libro de obras serd el responsable de la obra ante la Municipalidad,
en caso de cambio de jefe de obra deberd quedar esfipulado en el libro de obra con la
fecha que corresponda.

Proteger contra la accién de factores climdficos, fransporte y ofros el material destinado a la
obra.

Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea por defecto
del proyecto, por infraccion de los reglamentos y ordenanzas y en general por cualquier
error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus frabajadores.
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Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y cofizaciones con
sus trabojadores. En el evenlo de que el contratante registte saldos insolutos de
remuneraciones o cofizaciones de seguridad social, los primeros esfados de pago producto
del conlralo licitado deberan ser desfinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que lo fotalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de & meses.

DE LA SUPERVISION DE |A OBRA.

la Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la encargada de inspeccionar y
supervisar en el terreno la ejecucion de las obras.
la ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra en el

libro de obras.

la inspeccidn y supervision de lo obra no liberard ol contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades que le son propios como ejecutor de aquellas, ni
constituirG en caso alguno, aprobacion parcial o total de los trabajos ya ejecutados.

la ITOM podra autorizar cambios v ordenar modificaciones a la obra que ameriten ser
consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construccién e inversion
que se realiza, siempre y cuando eslo no modifique el valor del contrato todo esto en
coordinacion con DOM y previo visto bueno del Alcalde.

Pora los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
contratista manlendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignaran:

a. Avances e insirucciones de la [TOM, dentro de los téminos confractuales.
Observaciones a los rabajos que se ejecuten.

Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM.

Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar conratista y la TOM

El libro de obras es el medio de comunicacién formal entre contratista y municipalidad,
toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o dudas de la obra deberd ser
por escrito en el libro de obra quedando estipulado con la fecha, la municipalidad darg
respuesta por medio del libro una vez que haga la revision de la obra.

@ a0 o

Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al margen de
los normas técnicas comrespondientes, que sean observados por la ITOM; deberdn ser
sustituidos, reconstuidos, reparados o refaccionados a costa del conirafista en el plazo que
la ITOM esfablezca, segin los indicaciones; sin que ello represente, en caso alguno,
aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

las observaciones efectuados en el libro de obra por la TOM, deberén ser acatadas de
inmediato por el confrafista; y su inobservancia serd causal de multas parciales y/o término
anticipado del confrato en caso de recurrencia.

Se aplicard una mulia de 0,5 UF diarias por cada vez que el contratisia no acate las
instrucciones de la ITOM dentro del plozo establecido para ello, estampadas en el libro de
obras.

El libro de obra debera encontrarse siempre en la obra que se esta ejecutando y a cargo
del jefe de obra que fue denominado en la primera hoja. Si el libro de obra es solicitado
por la ITOM y no se encuentra en la obra se aplicara una mulla de 1 UF. Si el libro de
obra se pierde se deberd cancelor una multa de 5 UF y podra ser causal de término de
confrato.

DE IAS OBRAS.



10.1

10.2
10.2.1

10,2.2

10.2.3

10.2.4

10.3

10.4
10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

11

Aumento y disminucion de las obras.

la municipalidad actuando a través de la ITOM, podid aumentar o disminuir obras de
acuerdo a informe efectuado por el Inspector Téenico en tanto dichas modificaciones no
signifiquen una aumento del valor del contrato por sobre el monto aprobado vy disponible.

Obras extraordinarias.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/ 0 Proyectos, la Unidad
Técnica, podra ordenar por escrito al confratista frabajos que en su opinién sean
adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas caracteristicas sean diferentes a las
especificadas o confenidas en este, para llevar a mejor lérmino las obras confratadas, o
dichos rabajos se les denominaran Obras Extraordinarias.

Sino se llegase a acverdo respecto al monto de la obra extracrdinaria, la Municipalidad
consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro contratista, a fin de terminar,
modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyecios contratados.

Toda ejecucion de obras exiraordinarias deberd ser aprobada por Decrelo y deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacion del mismo. Lo mismo sucederd en
caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el confrato. las obras extraordinarias
deberdn garantizarse.

los aumentos y disminuciones de las prestaciones vy las obras extraordinarias del objefo
contratado que se agreguen, no podrén sobrepasar en conjunto hasta el 40% del monto del
contrafo inicial, y siempre que se encueniren enmarcados dentro del presupuesto disponible.

Accidentes fortuitos/ De fuerza mayor/ Imprevistos.

los incendios y demas accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales de la institucion, o bien, que afecten vidas y/o bienes de
terceros, seran soportados exclusivamente por el contratista, a menos que la Municipalidad
califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor y ajeno a toda prevision o
bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio fiene su origen en algin defecto de construccion de la obra o

de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable &l coniratista.

Paralizacion de las obras.

la Municipalidad a fravés de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el total
o parte de las Obras, a fravés del libro de obras. Sin embargo, esla situacién podrd ser
apelada por el Contratista ol Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, dard o no curso a
la paralizacién.

El contratista no podra solicitar aumento de plazos si la paralizacion se debiere a causa de
deficiencias de cudlquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor ajena a
acciones del confratista se evaluara el aumento de plazo si correspondiere.

los gastos de paralizacion de las Obras seran por cuenta y cargo del Contratista, siempre v
cuando esta paralizacién se deba a motives producidos por acciones del contratisia.

Si la pardlizacién se extendiera por un plazo superior a dos meses, el Confratista tendré
derecho a exigir que se dé por terminada la obra, solicitando la liquidacion anficipada del
conlrato, hasta la etapa en que se encuentre fisicamente ejecutada.

El Contratista deberd profeger y conservar las obros de manera que ha o juicio de la
Unidad Técnica, le salistaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacion se
realizard una recepcion final, de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

Normas comunes.

El oferente deberd caucionar el fiel cumplimiento del contrato v la buena ejecucion de la
obra, o través de documentos que cumplan con las siguientes caracteristicas: A la vista,
Irevocable y de cobro rapido y efectivo. Entre los mas comunes se encuentran las Bolefas
de Garantia, Vales Vista o Certificados de Fianza. En el caso de las boletas de garantia y
vales vista, esfos deberdn ser emitidos por un banco con sucursal en la civdad de Punta
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Arenas. En el caso de los certificados de fianza, estos deberan ser emifidos por insfiluciones
supervisodas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Dichos
documentos debe ir o favor de la Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Aruro
Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

los garantios deberan ser enfregadas en oficina de partes con caria adjunta dirigida al
Alcalde indicando la garantia que caucionan, institucién, monto y numero de documento,
nombre e ID de la licitacion y Nombre y RUT del contratista en dos copias, de las cuales la
boleta y carta original serén derivadas o la Direccion de FINANZAS del municipio y las
copias a la direccion de SECPLAN.

El municipio estard facultado para  hacer efectivas las garantios, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato deberd enfregar una garantia que
caucione el fiel cumplimiento del contrato correspondiente, la que debera ser extendido
segun el siguiente detalle:

a. Monto: 10% del monto total del contrato.

Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato licitacion: OBRAS MENORES, CERRO

SOMBRERO
b. Fecha de vencimiento: 60 dias posteriores a la fecha de témino de contiato. Fecha
estimada: 29.04.19 (techa referencial ya que dependeré de los plozos exactos de la
licitacién)

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contrafista de las obligaciones que le impone el contralo
correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones fécnicas, e incumplimiento
en los pagos previsionales, el municipio estard faculiado para hacer cobro de la garantia.
Lo anterior sin perjuicio de los multas o acciones legales que el municipio pueda aplicar
para exigir el cumplimiento de lo pactado.

la garantia deberd estar vigente durante toda lo ejecucion del confrato y se devolverd
contra enfrega de la garantia de buena ejecucién de la obra,

En caso de renovacion deberd entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de vencimiento
del documento, de lo contrato el municipio procederd a hacer el cobro correspondiente.
Serd obligacion del contratista mantener dicha garantia vigente, lo cual de no realizarse
tendrd una multe de 1 UF diaria desde el dia 5 antes de lo fecha de vencimiento (5 dias
corridos) del documento hasta el dia en que entregue la nueva garantia. El valor de lo UF
corresponderd al dltimo dia habil del mes inmediatamente anterior. Dicho monto se
desconlara del estado de pago final.

Garantia de buena ejecucion de la obra.

El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 dias habiles posteriores a la recepcion
provisoria de la obra, deberd entregar uno garantia que caucionard la buena ejecucion de
las obras, la que debera ser extendida segin el siguiente detalle:

a. Monto: 5% del monlo total del contrato.

Glosa: para garantizar la buena ejecucién de la obra: OBRAS MENORES, CERRO
SOMBRERO
b. Fecha de vencimiento: 29.06.19 (Fecha referencial/ dependerd de eventuales
ampliaciones de plazo, entre ofras).

Esta garantia se fijo con el objeto de caucionar lo buena ejecucion de las obras,
estabilidad y calidad de los frabajos ejecutados.

En caso que el confratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o reposiciones que
derivaran de un mal comportamienio de la obra en el periodo de garantia, (periodo
comprendido entre la recepcion provisoria y la recepcion definitiva de la obra, sumado a la



oferla de garantias adicionales ofertadas por el adjudicatario] y no se presentase a la
recepcion definifiva, el municipio estard facultado para hacer cobro integro de la garantia
los mejoramientos enmarcados en el periodo de garantia serdn informados debidamente a
fravés de oficio en el cual se adjuntarg un detalle de los desperfectos y el plazo maximo
para subsanar dichas observaciones. Si el confratista no cumple con el plazo y no entrega
una razén fundada el municipio hara cobro integro de la garantia.

11.3.4 Si eventualmente el documento debiese renovarse, el nuevo documenio deberd enfregarse 5
dias corridos anfes de la fecha de vencimiento del documento, de lo contrario el municipio
gestionard el cobro integro de la garantia.

12 DE LOS PAGOS.

12.1 las remesas se pagarén al contratista conforme a estados de pago calculados de acuerdo
al porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto defallado
presentado por el confratista e incluido en el contrato. Estas deberan considerar solamente
las obras ejeculadas. No se podran presentar estados de pago por maleriales depositados
al pie de la obra. El estado de pago deberd tener el visto de la Direccién de Obras.

* los items globales y de unidades se pagaran al 100%.

12.2 El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando un
delalle desglosado por parlida, mostrando separadamente el costo directo, los gastos
generales y las utilidades.

12,3 Para el page de cada linea el contratisia presentard a lo Unidad Técnica los siguientes
antecedentes:

12.3.1 Primer Estado de Pago:

al Carla de Ingreso del contratisia dando aviso si el presente estado de pogo serd  factorizado.

b} Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras

c) Caratla del estado de pago

d) Copia del decreto del contrato.

e Estado de Pago

[l Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera

gl listado de trabajadores (si aplica)

h)  liquidacién de sueldo de los trabajadores [si aplical

i) Copia del decrelo de acta de entrega de terreno

I Informe fotografico y técnico que respalde el avance de la obra y visade por la DOM

k| Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1).

) Factura original @ nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Aruro Prat
191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

m] Otos que la Direccion de Administracién y Finanzas (DAF) solicite a fravés de la contraparte
técnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

12.3.2 ndo Est P iguientes:

a) Carta de Ingreso del confrafista dando aviso si el presente estado de pago serd  factorizado

b)  Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras.

cl Cardtula del estado de pago

d) Estado de Pago

el Faclura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera

fl  listado de frabajadores (si aplical

gl liquidacion de sueldo de los frabajadores (si aplical

h) Informe fotogrdfico y técnico que respalde el avance de la obra y visado por la DOM

il

Certificado emifido por la inspeccién del frabajo que de fe del cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadores [F30 y F30-1).
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Factura original @ nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Aruro Pral
191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad,

k] Otros que la Direccion de Administracion y Finanzas [DAF) solicite a fravés de la contraparte
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lecnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

El dlimo estado de pago se redlizara una vez recibida la obra conforme a las presentes
bases (recepcién Provisorial.

Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obyras.

Caratula de estado de pago.

Estado de Pago.

Factura extendida a nombre de la |. Municipalidad de Primavera

liquidacion de Sueldo de los Trabajadores

Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 Y F30-1)

—e o0 oo

g Informe de Avance relacionado con el estado de pago solicitado
h. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados en lo
ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la ejecucion de obras
[cuando correspondal.
i. Fotografios [archivo digital] del proceso de construccion, relacionados con el Informe de
Avance.
listado de frabajadores.
Copia decrefo aprueba acla de recepcién provisoria.
Copia Acta de recepcion Provisoria.
. Copia Boleta Buena Ejecucién de la Obra.
copia de las modificaciones de conlrato y sus decrelos en caso de haberlas.
Orros que la Direccién de Administracion y Finanzas [DAF] solicite a través de la

o 2 3

confraparte técnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

DE A RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcion Provisoria.

El contratista debera solicitar por escrito @ la unidad técnica (DOM), la recepcion provisoria
de las obras.

lo solicitud de recepcién provisoria fuera del plozo estipulado por contrato, significard la
aplicacién de una multa segin lo indicado en el numeral 14.1 letra “a".

Si en la inspeccion en fterreno de las obras, por pare de la comisién, existieren
observaciones a las coracteristicas y calidod de lo ejecutado, no se cursard la recepcion
carrespondiente; emitiéndose un acla con observaciones, estableciendo en ella el plazo
para que el contralista afiendo, resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios que se
deferminen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del confratisia, la
comision se consfifuirG nuevamente en terreno, para verificar lo subsanacion de las
observaciones y elfectuar la recepcion provisoria, si procede; levaniandose el acla de
recepcion correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzaran o ejecularse las multas
por atraso en la entrega de la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio
podra finiquitar el contrato,

luego de efectuarse la recepcion provisoria de la obra el contratista contard con 5 dias
habiles para hacer entrega de:
a. Plonos de arquitectura e inslalaciones con las modificaciones realizadas (solo si existen

modificaciones| duronte la obra, impresos a escala 1:50 y una copia en CD en
Autocad firmados por un prolesional, y certificados solo si corresponde. Esto dlimo
debera consultarse con la ITOM al comienzo de la obra de manera de tomar los
resguardos necesarios para cumplir con esta disposicion.

b. Garanlia de buena ejecucién de la obra.



13.1.5 El acta de recepcion provisoria, entre ofros, deberd consuliar, los siguientes datos:
a. Nombre del proyecto.

b. 1D de licitacion,
. Fecha de recepcion.
. Antecedentes e instrucciones.

g

Q.

13.1.6 El plazo de garantia pora la buena ejecucién de la obra, estabilidad y calidad de los
rabajos ejecutados, tendra vigencia minima igual o 12 meses, contados desde la fecha del
acta de recepcion provisoria, o una superior dependiendo de las ofertas de garantias
adicionales que pueda haber realizado el adjudicatario.

1317 Durante el plazo que medie entre la recepcién provisoria y la recepcion definitiva de lo
obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observociones, la Municipalidad
podra disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

13.2 Recepcion Definitiva.

13.2.1 Transcurrido 12 [doce) meses desde la recepcion provisoria de la obra y con un minimo de
15 dias, el conlratista deberd solicitar por escrito a la Unidad Técnica (DOM) la recepcion
definitiva de la obra, framitdndose a contar del recibo de la solicitud, lo designacion por
decreto de la comision de recepcion respectiva, lo que levantaré el acta de recepcion
definitiva, si procede.

13(2.2 Esta recepcion fiene por obijeto, verificar el comportamiento de la obra en el periodo de
garantia y eslablecer las fallas y/o errores conshuctivos que transcurrido el plazo de
garantia de buena ejecucion de la obra pudiesen haberse producido. Esta recepcion final,
en ningln caso exime al confratisia de la responsabilidad establecida en el At 2003, del
Cédigo Civil de la Republica, por el plazo de 5 afios cuando correspondal.

13.2:3 Efectvada, sin observaciones, la recepcion definitiva de la obra, se insiruird a lo U. de
Finanzas para que endose y haga devolucion de la garantia de  buena ejecucion de la
obra.

13.2.4 Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha esfipulada para la recepcion definitiva no se

han subsanado las observaciones por parte del contratista respecto de las obras pendientes
o en mal esfado, el municipio procederd a cobrar la garantia que cauciona la buena
ejecucion de la obra.

14 FINIQUITO DE LAS OBRAS.

14.1 Una vez practicada la Recepcion Delfinitiva, se procederd a electuar la liquidacion del
contrato y realizar la devolucién de las garantias correspondientes.

14.2 la liquidacion del contrato deberd ser efectuada por la Unidad Técnica y notificada al
confratista. Los reclamos u observaciones a la liquidacion del contraio deberan formularse
dentro de 12 dias hébiles contados desde la fecha de notificacion. Dicha reclamo debe ser
por escrito y seran ingresados a Oficina de Partes.

15 DE LAS MULTAS.

15.1 En caso que el confratista no cumpla con el contrato de forma oporfuna v conforme a lo
estipulado en las bases de licitacion, planos y especificaciones técnicas el municipio podra
aplicar las sanciones que se indican a continuacién:

a. Por atraso del contratista en la enfrega de la obra definida por el acto adminisirativo de
recepcién provisoria de la obra, si esta se ejecutara con posterioridad al plazo
contractual, se aplicard ol contratista por cada dia de afraso, la multa de 3 UF, dicho
monto se descontarg del estado de pago final y se expresard en la misma unidad
monelaria establecida en el confrato.



b. El contratista estd obligado a cumplir durante lo ejecucion del contrato con los plazos
acordados, y si se produjere un afraso injustificado, a juicio de la autoridad
correspondiente, de un 40% o mds con respecto al avance de las aclividades
consuliadas, la Municipalidad podra poner término anficipado al contralo, sin perjuicio
de la aplicacion de las multas que se fijen en las presentes bases.

c. Se entendera por afraso, el tiempo de término de la obra posterior al plazo de término
final establecido, incluidas las modificaciones de contrato (si las hubiere). las multas
fambién se aplicardn si es que exisfiese documentacion pendiente de otro organismo o
servicio, que el confratisia deba ingresar al expediente de la obra, ounque ésta haya
concluido.

d. En todo caso el monfo total por concepto de multa no podra exceder del 40% del valor
del conralo; superado este porcentaje, se hard efectiva la Boleta de garantia por Fiel
Cumplimiento de Contrato u ofras que se encuentren vigentes a la fecha,

e. Si el monto de la mulia fuese superior al valor del estado de pago final (incluida los
refenciones si hubiere) dicha diferencia seré cubierta con la (s] Boleta [s) de Garantia (s),
que cauciona el fiel cumplimiento de confrato y buena ejecucion de las obras. Si aon
quedase un saldo por recuperar de multa, se procederd a transigir extrajudicialmente o
mediante la cobranza judicial por parle de la Municipalidad.

f. Finiquito anficipado, solicitado por el confratista que signifique perjuicio para la llustre
Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacion de la obra, en dicho caso se
aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

g. Por incumplimiento de las 6rdenes dadas por la ITOM se aplicard una multa de 0,5 UF
diarias hasta que se subsanen las observaciones, equivalentes al Gltimo dia habil del
mes inmediafamente anterior, dicho monlo se descontard del estado de pago final y se
expresard en la misma unidad monefaria establecida en el contrato.

h. Por botar escombros y basura resultante de la obras, en el vertedero, estancias aledarias
o seclores aledafios a la comuna se aplicaré una multa de 12 UTM  equivalertes al
dltimo dia habil del mes inmediatamente anterior.

i. Por malas conductas observadas por la inspeccién fécnica de obras denfro del
emplozamiento de la obra, fales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de drogas,
enfre ofras, se aplicard una mulila de 0.5 UF por cada conducla, equivalentes al Gltimo
dia hdbil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de
pago final y se expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

. Por permitic el ingreso a las obras de personas no autorizadas, enfendiéndose como
personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, Confrol e [TOM,
se aplicard una mulla de 1 UF equivalentes al dltimo dia habil del mes inmediatamente
anterior, dicho monto se descontara del estado de pago final y se expresard en la
misma unidad monetaria establecida en el contrato.

k. Por no mantener la garanfia de fiel cumplimiento de contrato vigente se aplicara una
multa de 1 UF diaria desde el dia de vencimiento del documento hasta el dia en que
enfregue la nueva garantia. El valor de la UF corresponderd al iltimo dia habil del mes
inmediatamente anterior. Dicho monto se descontard del estado de pago final.

. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se aplicara
una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una mulia de 5 UF
y podrd ser causal de término de contrato.

m. En caso de redlizar subconfratacion sin informar a lo unided técnica, se aplicard una
mulia de SUF, lo cual, y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurir en la el
cobro de la bolela de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho confrario a las BB.AA y/o a la ley vy su
reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial sefidlada anteriormente, se
le aplicarg una mulla correspondiente a 1 UF equivalentes al dlimo dia habil del mes
inmediatamente anferior, dicho monto se descontard del estade de pago final vy se
expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.



15.2 Procedimiento para la aplicacion de las mullas.

a. la resolucion sera emilida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviard los
detalles a fravés de informe que serd oficiado al Alcalde.

b. El contratista podra apelar a la multa enviando una carta dirigida ol Alcalde, ingresando
dicho documento a través de la oficina de partes.

c. Lo DOM en conjunto con la Alcaldia analizaré los antecedentes antes descritos y verd si
corresponde o no modificar la resolucion. Si la apelacién es acogida se notificard por el
medio idoneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en caso de ser rechazada
se procederd de la misma manera.

d. En conta de dicha resolucion procederdn los recursos legales correspondientes.

e. El valor de la multa sera equivalente al valor de la UF correspondiente al dlimo dia habil
del mes inmediatamente anterior, dicho monto se desconiard del estado de pago final y
se expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato,

16 FACTORING.

El contratista deberd informar ol municipio en un plazo prudente si ha celebrado o a de
celebrar un contrato de factoring, de manera de que la unidad de finanzas emita el pago a
nombre de la entidad que corresponda.

17 PROHIBICIONES.

Se prohibe al confratista botar los escombros y basura resultante de la ejecucién de las
obras encomendadas en la presente licitacion dentro de la comuna de Primavera. El
contratisia se hara responsable de que dichos escombros sean acopiades de forma
adecuada, refirados del perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna
en un lugar autorizado para esos fines.

18 PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relacién con lo obra que se ejecuta. Asi también como la
concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que sean
necesarios para ejecutar la obra siempre y cuando se encuentren dentro del presupuesto
oficial que dio origen a la aprobacién de los recursos para materializar la obra.
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