PRI M_AV E R_{Q‘ HERRA UEL FUEGO

Cerro Sombrero, 08 de noviembre de 2018.
DECRETO ALCALDICIO NUM. 470/ (Seccion “B”)

VISTOS:

1] El correo electrénico de fecha 08-11-2018, del funcionario Juan Ramén Vargas, Encargado de
ChileCompra, que solicita aprobar Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
Licitacion Publica N° 3865-10-1E18, CONSTRUCCION MATRIZ GAS COMBUSTIBLE SECTOR
LOTEB

2) la ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestacion de
servicios.

3) El Decreto N"250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la ley N° 19.886;

4) los atribuciones que me confiere el articulo 63 letra i) de la ley N° 18.695, Organica
Consfitucional de Municipalidades, en relacién ol articule 12 de Jo misma para dictar
resoluciones de cardacter obligatorio.

5) Lo establecido en el articulo 87 de la N° 18.695, Orgénica Constitucional de Municipalidades.

6) La Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija normas
sobre exencién del irdmite de toma de razén;

7) El Acta Complementaria del Tribunal Flectoral Regional, Regién de Magallanes y Antartica
Chilena, ds fecha 24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

8 El Decreto Alcaldicio N° 458 del 15 de mayo de 2018, que designa subrogancia en la
Secretaria Municipal.

CONSIDERANDO:

1) La necesidad de de contratar servicio de consiruccion de matriz de gas combustible para sector
lote B, Cerro Sombrero. La obra contempla principalmente lo instalacion de gas en los diferentes
recintos municipales ubicados en el sector.

2) la disponibilidad de recursos proveniente de 1o Res. Fx. 269 del Gobierno Regional de
Magallanes, que aprueba el convenio de transferencia de recursos FRIL.

DECRETO

1°APRUEBASE, las Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas, para el llamado a Licitacion Poblica N” 3865-10-1E 18, CONSTRUCCION
MATRIZ GAS COMBUSTIBLE SECTOR LOTE B, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras
Publicas y que a continuacion se detallan:

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA
CONSTRUCCION MATRIZ DE GAS COMBUSTIBLE SECTOR LOTE B CERRO SOMBRERO,
COMUNA DE PRIMAVERA

GENERALIDADES

las presentes Bases Administrativas (BB.AA.] reglamentaran todos los aspectos administrativos-
iécnicos-econémicos del proyecto: “Consiruccién Matriz de gas combustible sector lote B Cerro
Sombrera, Comuna de Primavera., La obra contempla, la instalacién de gas en los diferentes recinfo
municipales del sector Lote B, Este proyecto debera ser implementado y tframitado por la empresa
adjudicada ante lo Municipalidad de Primavera.
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DISPOSICIONES GENERALES.
Ambito de aplicacién de las Bases Administrativas

Las presentes BB.AA junto con las aclaraciones y/o modificaciones, si las hubiere,
ostablecen las normas y fijan el procedimiento que reglamentard la presente
licitacion.

Estas BB.AA se complementaran con las especificaciones técnicas, presupuesto,
planos, preguntos, respuestas, modificaciones, oferta del adjudicatario y con el
contrato que emane de la adjudicacién, los que en conjunio conforman el
expediente de licitacion.

la ejecucion de la inicialiva deberd cenirse a la ley N 19.886 y su reglamento
aprobado por el decreto N 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por
disposicion del articulo 66 de [¢
ley N° 18.695. Ademds, deberd someterse a la legislacion complementaria que
resulie aplicable. Al respecto, sin que la siguiente enumeracién sea taxativa, cabe
mencionarl: a) Decreto con fuerza de ley N* 458, de 1975, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones. b) Decreto N°
47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones. ¢} Ley 18.290, ley de Transito. dj ley 16.744, sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. ¢) Llegislacion laboral
pertinente. f} Ley N* 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. g} ley
20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos de
Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Calculo Estructura.

£ contrato que emane de la presente licitacion, se regirG por las normas y
disposiciones establecidas en el expediente de licitacion, sin perjuicio de las demds
cléusulas que reguarden los intereses municipales y las modificaciones que por
mutuo acuerdo se determinen.

Documentacién de la licitacion.

la presente contratacién se licitara y desarrollaré de acuerdo a las normas
contenidas en el expediente de licitacion, que contempla los siguientes documentos:

Respuestas y aclaraciones [a traveés del sistema de informacion)

a. Bases Administrativas.

b. Anexos.

¢. Especificaciones técnicas.
d. Planos.

e. Presupuesto.

f.

g.

Oferta del adjudicatario {con todos los documentos que adjunte al portal, no
solo los solicitados por el municipio].

h. Resolucion de adjudicacion.

i, Cualquier ofro documento que se encuenire en el portal Mercado Piblico en el

proceso de licitacion.

Postulacion.

Podrén participar en la licitacion, todas las empresas constituidas como tal, personas
naturales o juridicas nacionales o exiranjeras (Sitvacién Regularizada en Chile}, en
forma independiente o en union temporal de proveedores, que acreditando su situacion
legal, capacidad financiera e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la
administracién poblica. A los interesados que parficipen del proceso licitatorio se les
denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se entenderd por adjudicatario al
oferente que resulte seleccionado para la coniratacién de los servicios; y se denomingra
contratista al adjudicatario que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad en
virtud del proceso de licitacion.
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Los proponentes podran no estar necesariamente inscritos en el registro de proveedores
a cargo de la direccién de compras y coniratacion publica denominado Chile
Proveedores, no obstante lo anterior, para efectos de la celebracién del contrato, serd
obligatoria la inscripcién del adjudicatario y su calidad de hdbil en el registro antes

mencionado.

Inhabilidades para contratar.

Estard prohibide suscribir contratos con:

a Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen
mediante contrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
{cényuge, hijos naturales o adoptados, o parientes hasto  tercer grade de
consanguinidad y segundo de afinidad).

¢ Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen
parfe, ni con sociedades comanditas por acciones o andénimas cerradas en que
aquélles o éstos sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que
aquellos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del
capital, ni con gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de dichas sociedades.

d. Quienes al momento de la presentacién de la oferta o de la suscripcion del contrato
hayan sido condenades por practicas anti sindicales o infraccién a los derechos
fundamentales de! trabajador, dentro de los anteriores dos afios, segin dispone el
articulo 4 inciso 17 de la Ley N°12.886.

e Quienes al momento de la presentacién de la oferta o de la suscripeién del contrato
presenten saldos insolutos de remuneraciones o cofizaciones de seguridad social
con sus actuales frabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
anos.

f. Empresas que mantengan litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

g. Quienes que se encuenfren en alguna de las circunstancias indicadas en el Articulo
92° del Reglamento de Ley N°19.886.

h. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma anticipada en los
dos ultimos afios, por parte de este municipio u ofros mandantes del sector Publica
o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables o la calidad de los

trabajos ejecutados.

Modalidad del Contrato.

la contrataciéon serd o suma alzada, en pesos chilenos, sin reajusies m intereses,
impuestos incluidos (si corresponde] y el pago serd efectuado mediante estados de
avance de acuerdo a lo definido en el punto 11 de las presentes BB.AA.

El contrato no estard afecto al 19% del impuesto al valor agregado {IVA) para
contratistas acogidos a las leyes de franquicias tributarias que favorece a la comuna de
Primavera, sin embargo en su postulacién deberdn adjuntar un nuevo presupuesto
respetando las partidas pero eliminando el pago de impuestos, ademds del respaldo

sobre dicha exencién.

El contrato estard obligado a ofertar por el costo que comprende la ejecucion de la
obra de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos, presupuesto y olros
documentos adjunfos a estas bases, asumiendo el confratista todos los riesgos e
imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion cualquiera sea su
origen, naturaleza o procedencio e incluye ademas el valor de las remuneraciones e

imposiciones de personal, costos de las garantias, traslados, hospedaie, alimentacion y
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en general fodos los gastos que irrogue o exija el cumplimiento de los contratos, sea

directo o indirecto.

Presupuesto disponible:

El total bruto disponible es $48.000.000.-, los estados de pago se regiran segin el punto
11 de las presentes bases administrativas.

a. Cualquier oferta que supere este monto quedard inadmisible de acverdo a lo
detallado en el numeral 4.2 letra “a” de las presentes BB.AA.

b. Cualquier oferta menor a la suma de este monfo, o exenta de impuestos deberd
adjuntar nuevo presupuesto con defalle de partidas y sus respectivos precios
unitarios y tofales de acuerdo a planilla referencial adjunta por el municipio.

¢ Si se modifica el monto de alguna partida tombién deberd ser informado con la
justificacion respectiva.

Plazo maximo de ejecucion:

las obras deberan desarrollarse en un plazo méaximo de 180 dias corridos ¢
contar de la entrega oficial de terreno.

Unidad técnica:

La Direccién de Obras; o quien designe el alcalde mediante decreto alcaldicio; fa que
se desempeda de Lunes a jueves de 08:00 a 17:00 hrs y Viernes en horario de 08:00
a 16:00 hrs. De forma excepcional, se debe programar trabajos o inspecciones fines
de semana o festivos.

Visita en terreno y estudio de las condiciones locales:

El oferente debera realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el
numeral 2.2.1 de las presentes bases, de manera de analizar lo factibilidad de los
frabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn las obras, sean éstas
de orden geolégicos, regional, climaticos, legal, de trdnsito, etc., corroborar lo calidad,
cantidad suficiente y ubicacion de los materiales necesarios para las obras.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de las obras o
con la calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por un
trabajador de la empresa - designado por el Representante legal a través de
declaracion jurada simple donde se indique que el representante legol auforiza al Sr.
XXXX a comparecer en representacién de la empresa XXXXX a la visita en terreno de la
licitacion XXXXXXX. Al momento de la apertura se corroboraran los datos del Anexo
N°1 con los asistentes @ la visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitado
se invalidard la visita en terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el
asistente no porta su documento de verificacién, se oforgara 1 dia hébil para hacerlo

llegar  via  correo  electrdnico a oficinapartes@muniprimayera.c| o
chilecompra@muniprimavera.cl. lo anterior quedard de manifiesto en el acta de visita
en terreno.

A cada asistente se lo solicitard cedula de identidad para el desarrollo de la posterior
acta.

No se aceplaran consultas en la visita. Estas solo podrdn realizarse a traves del portal
de compras publicas.
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CONDICIONES DE LA LICITACION.

Condiciones Generales.

Deberda cumplirse con todo lo dispuesto en la Ley de Compras Piblicas N°19.886 de
2003, que establece un proceso claro y transparente, los presentes BB.AA, consultas,
respuestas, aclaraciones, anexos, especificaciones técnicas, presupuesto y planos.

la presentacién de las oferias se efectuard a través del Sistema de Informacion de
Compras y Confratacién Publica {www.mercadopublico.cl}, en adelante Mercado
Piblico.

El slo hecho de la presentacion de la oferta significa la aceptacion por parte del
proponente de las disposiciones de las presentes BB.AA y de los antecedentes que la
acompanan, quedando obligado en fales términos en caso de adjudicérsele la
propuesta.

El oferente deberd informar a través del portal en la etapa de licitacién de la obra,
todas las observaciones a los proyecios [errores u omisiones] que pudieran existir y que
a su juicio considere importantes puesto que derivarian en aumento de obra en la etapa
de construccion. Debido a esto el contratista tendrd la responsabilidad abseluta sobre la
ejecucién de las obras.

Si durante el estudic de los anfecedentes el oferente estima que existen dudas o
contradicciones entre las especificaciones técnicas y demds antecedentes deberd
olectuar  las consultas en los plazos correspondientes a  través de
www.mercadopublico.cl.

Toda comunicacién durante el proceso de licitacion deberd ser hecha a iravés del
portal www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanfo a los que hayan
obtenido estas bases, como a los proponentes, subcontratistas, su personal directo o
indirecto, establecer contactos con  funcionarios de la Municipalidad para fines

relacionados con esta licitacion, salvo los contemplados en estas bases.

Hasta antes del cierre de recepcién de ofertas, lo Municipalidad podra por decreto
Alcaldicio fundado, modificar las presentes bases. tas modificaciones pasaran a ser
parte integronte de las bases para todos los efectos, serén publicadas en el portal
wew mercadopublico.cl. En caso que la Municipalidad efectuare modificaciones a las

bases, el plazo para entrega de las respuestas y los plazos de recepcion, apertura y
evaluacion de las ofertas, asi como el plazo de adjudicacién y de firma de contrato,
sefialados en el cronograma de licitacién, se aumentaran en conformidad a lo que
sefialare al efecto el referido acto modificatorio totalmente tramitado.

Calendarizacion de la licitacion.

. Publicacién en Mercado Pablico: 08.11.18

b, lnicio de preguntas: 09.11.18

c. Visita en terreno 1: 14.11.18 a las 14:30 Hrs.

4. Visita en terreno 2: 16.11.18 a las 14:30 Hrs.

& Término de pregunias: 17.11.18

[ Publicacion de respuestas: 20.11.18

;. Cierre de recepcién de ofertas: 21.11.18 a las 15:00Hrs.
h. Apertura electrénica: 21.11.18

i Fecha estimada de adjudicacién: 23.11.18

i Fecha estimada de contratacion: 23.11.18

< Fecha estimada de entrega de terreno: 23.11.18
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Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia o de su
vencimiento quedard establecido en la ficha elecfrénica de Mercado Piblico. Serd
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

(*} Los plazos estipulados para la contratacion y devolucion de las garantias son
referenciales pues dependerén de la fecha exacta en que el municipio redlice la firma
de contrato y entrega de terreno (lo cual se informard a través de oficio}, los dias
ofertados por el contratista para la ejecucién de la obra, el tiempo real de ejecucion de
obra y las posibles extensiones de garantia oferiadas por los postulantes.

Validez de las ofertas.
Para lodo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si
transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacién los proponentes podran
desistir de sus ofertas.

Del fraude y la corrupcion.

Si se determina que el Conratista, y/o cvalquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas
u obstructivas al competir por el Contrato en cuestion, el Mandante podré rescindir el
Contrato, ddndole un aviso previo al Contratista, entendiéndose por:

. "Préctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacién de ofra persona (1).

. “Préctica fraudulenta” actuacién u omisién, incluyendo una tergiversacién de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a ofra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para
evitar una obligacién {2);

 “Practica de colusion” arreglo de dos o mas personas disefado para lograr un
propésito impropio, incluyendo influencior impropiamente las acciones de ofra
persona (3);

d "Practica coercitiva” dofio o amenazas pora danar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una personad, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

o “Practica de obstruccién” destruccion, falsificacién, alteracién o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacién o brindar
testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente  una
investigacién por parte de la municipalidad, de alegaciones de practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucion o
infimidacién de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce

sobre asuntos relevantes a la investigacién o lleve a cabo la investigacion.

3  DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Presentacion de las ofertas.
Antes de la fecha y hora de cierre de la postulacién los proponentes deberdan ingresar
sus ofertas @ Mercado Publico con sus documentos y anexos en formato digital.

“Persona” se reliere o un Luneionario piiblice que uctGa con relacion al proceso de contraticion o la ciecucion del

contrato. 1in este contesto. “tuncionario priblico™ incluse a personal del Baneo Mundial v o empleados de otras
preanizaciones que loman o revisan decisiones relativas a lus contralos.

D Persoma” significa un funcionario pibico: los 1érminos “heneficio™ v “obligucion” se refieren al proceso de

contratacion o u la gjecucion del contrato: » el término “uctuacion u amision” debe estar divigida @ inlluenciar ol
procesu de contratacion o la gjecucidn de un contrato.

“Personas” se refitre a los participantes en ¢l procese de contratacion (incluyendu a funciunarios puhiicos) que
intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales ¥ no competilivos.
“Perseni’ se refiere i un participante en el proceso de contratacion o on la ejecucton de un contrato.



CR Las Gnicas ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado Publico. No se
aceptardn ofertas presentadas a fravés de un medio distinto.

3143 Los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas:
a. los anexos podrdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y

transformarse preferentemente en archivo extension .pdf. Se debe evitar el uso de
archivos de imagen con extension .jpg, gif, .png y similares ya que no permiten
la consolidacion de mas de una pagina.

b. los anexos no deberdn ser alterados en su forma.

3.1.4 Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a fravés de Mercado
Publico se haya realizado correctamente, incluyendo ¢l ingreso de todos los anexos y
documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automdtico
del comprobante de envio de oferta que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser
impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo el oferente deberd comprobar
que los archivos puedan ser abierfos sin problema, para su lectura e impresion
posterior.

3.2 Documentacién a presentar de caracter Administrativa, técnica y
econdmica.
a. ldentificacion del oferente segun Anexo N°1.

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N2

c. Curriculum de la Empresa, considerando como minimo los antecedentes indicados
en el Anexo N°3.

d. Copia escaneada de cédula de identidad del representante legal quien suscribirG
todos los antecedentes de la presente licitacion incluyendo los contratos.

e. Formulario de presentacion de la oferta econdémica segin Anexo N°4. El oferente
indicaré en este anexo plazo en el que se desarrollarén las obras. Si el monto
ofertado por el proponente es menor al presupuesfo adjunto por el municipio o es
exento de impuestos, deberd adjuntar formato de presupuesto de acuerdo a monto
ofrecido, respetando las respectivas partidas entregadas en el presupuesto adjunto.

£ Informacién sobre las garantias adicionales a la oferta, segin Anexo N%5.

g. Adjuntar: F30, certificado de procedimientos concursales/quiebras, emitido por la
superintendencia de insolvencia y re emprendimiento emitido de forma Online y que

se encuentre vigente a la fecha de la aperiura.

3.2.1 En el curriculum de la empresa deberan presentarse todos los antecedentes
completos, tales como certificado del mandante, contrato, orden de compra,

actas de recepcién provisoria o definitiva. la no presentacion de los

embargo no seran considerados en la evaluacién.

4 DE LA APERTURA ADMISIBILIDAD Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

4.1 Comisién y proceso de apertura.
4.1.1 La comision evaluadora serd designada por decreto Alcaldicio.
4.1.2 Los miembros de la comision evaluadora no podran tener conflicto de intereses con los

oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o
quien presida la apertura, dara lectura a este punto y solicitard al comienzo del
proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los
integrantes de la comision si es que alguno se encontrara en respecio de los oferentes
en una relacién de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera
de toda participacion en relacién a la obras objetos de la licitacion.

4.1.3 Dicha comisién posteriormente al cierre de recepcion de las oferfas en Mercado
Piblico, procederd a efectuar  informe de las propuestas, debiendo cefirse



estrictamente a lo establecido en las presentes bases, levantando un acta en la que
dejard constancia de los oferentes presenfados, precio y plazo ofertado y en especial
de aquellos documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

4.1.4 En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados documentos, o inclusive su presentacidn cuando se advierta que su no
presentacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las
respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a
través del portal Mercado Publico. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no
podran en ningdn caso alterar la esencia de la postulacién. Las respuestas no podrdn
realizarse en un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacion, después
de hecha la consulta por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd que
los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comisién podra
de ser necesario declarar inadmisible la propuesta de acverdo a lo estipulade en el
numeral 4.2.

A 1.2 En la eventualidad que existiera una situacién de indisponibilidad técnica que afecte el
porfal de Mercado Publico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la
comision estara facultada para interrumpir la continuidad administrativa de fales
procesos y disponer su prosecucién el dia siguiente habil si dicho sistema se encuentra

habilifado.

4.1.6 Fl acia serd firmada por todos los integrantes de la comision y formard parte del
expediente de licitacion, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente
incorporada al portal Mercado Publico.

.37 En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www mercadopublico.cl que provogue la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este dltimo tendrd un plazo de dos (2) dias hdbiles
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la
Direccién de Compras y Contratacién Poblica que ratifique dicha circunstancia, para la
presentacién de sus ofertas fuera del sistema de informacién. Solo en fal evento, se
admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la
Oferta Técnica y Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo
efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién.

4.2 Inadmisibilidad de las propuestas.
La comisién podré dejar inadmisible y fuera del proceso de evaluacion las propuestas
que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:
a. la presentacion de una oferta econémica que supere el presupuesto disponible

indicado en el numeral 1.6.

b. En el evento de lo descrito en los numerales 1.3 y 1.4.

¢ En caso de que el oferente no entregue la informacion solicitada por los anexos y
esta sea esencial para la licitacién, no habiéndose entregado y habiéndose
solicitado, en todo caso, en conformidad al punto 4.1.2 y considerando
esencialmente lo dispuesto en los incisos 2° y 3° del Articulo 20 del Reglamento de
la Ley 19.886.

d. En caso que el oferente, adjunte una propuesta que no cumpla con lo solicitado en
el Anexo N°2.

e. Cualquier oferfa con un monto que presente una rebaja de mas de un 10% del
monto disponible

4.3 De la evaluacién de las propuestas.

431 la comisién serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con
responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y competencia
entre los oferentes.



4.3 Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la comisicn,
podrén integrar la comision personas ajenas la administracién siempre que sean en
nomero inferior a los funcionarios publicos y teniendo en consideracién la normativa
relativa a los conflictos de intereses vigente,

433 la comisién deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a fravés de la revision acuciosa de los antecedentes que
conslituyen las propuestas.

4.3.4 En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las respuestas o
ellas por parte de las oferentes deberdan ser entregadas Unicamente a través del portal
Mercado Piblico.

435 Estas aclaraciones vy las respuestas a las mismas no podrdn en ningin caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monto maximo fotal establecido para la licitacion.
Las respuestas no podrén realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal.
después de hecha la consulta por parte de la comisién evoluadora. Después de ese
plazo se entenderd que los oferentes no se encuentran inferesados en aclarar su oferta
por lo que la comisién podré evaluarlo con el puntaje minimo por no fener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

4.3.6 La valoracién que la comisién realice se hard en funcién de la pauto de evaluacién que
se indica a continuacion: _
[Ident. Criterio de evaluacién | PONDERACION [%]
a. | Experiencia 30 .
| b. Oferta econdmica ' 30 R
& Garantias adicionales 15
d. Plazo de entrega 10
e. Entrega oportuna de antecedentes | 5
f. Visita a Terreno _ 10
TOTAL ) _ 100

4.3.7  Criterios y forma de asignacién de puntajes.

a. EXPERIENCIA {ponderacion 30%).

Este ftem se evaluard de acuerdo a los antecedentes curriculares emitidos por los
proponentes segin Anexo N°3. Solo se consideraran las 5 primeras obras indicadas
en el cuadro. las obras deberdn tener relacién con la naturaleza de la presente
licitacién lo cual deberd quedar claramente descrito en el cuadro respectivo del
anexo N°3 y/o el respaldo correspondiente que se adjunte. Por cada obra se
deberé adjuntar copia de documento que acredite la informacion que en ella se
cantenga, por ejemplo, certificado del mandante, contrato, orden de compra, actas
de recepcién provisoria o definitiva.

la asignacién de puntaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la siguiente
tabla:



Por Ejemplo:

de | 61-2222222

T | Construccion de | Monto de Obra § | Ministerio
estacionamientos, plaza | 120.000.000 obras publicas Juan Perez
Juan Pérez Construcciéon  de Administrador
: linea de Gas ‘ de Contrato.
|
PRESENTACION EXPERIENCIA OFERENTE [ PUNTAJE )
Por cada experiencia que cuenle con relacién directa o 8 pis.
Construccion de lineas de Gas [Media-Alta) N
Por cada experiencia que cuente con relacion directa a i
Inscripciones Sec {Gas) 4 pts. |
Por cada experiencia que supere un 25% del monto total | 5 pfs, |
| del presupuesto de esta licitacion
Por cada obra desarrollada a instituciones Publicas 3 pls. L
MAXIMO PUNTAJE TOTAL (x5) 100 ptos. i

Para comprobar la veracidad de la informacién entregada, la comisién pedra tomar
confacto con los mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades o
servicios publicos de la regién o del pais para lograr tener referencias mas claras y
fidedignas de los trabajos realizados y la calidad obtenida, o podra verificar el
comportamiento contractual en los propios registros del Municipio de Primavera y
Portal de Compras Poblicas.

b. OFERTA ECONOMICA (Ponderacion 30%):

Este item se evaluard de acuerdo a la oferta econdmica propuesta y que se describa
a través del anexo N°4. Para la asignacion de puntajes, sélo se consideraran ofertas
entre un O y 10% de rebaja sobre el presupuesto disponible. Ofertas menores o este
monto, obtendran O punfos en la evaluacion dado que se considerardn inviables
segun las caracteristicas del proyecto.

la mejor oferta econdmica (menor] obtendrd 100 puntos y las siguientes se
ponderaran dentro del rango 0-10% de rebaja, de ocuerdo a la siguiente férmula:

MPE — MRA

Puntaje Oferta Economica = ——————7—X
untaje Oferta Leonomica PEA — MEA

Donde MPE: Mejor Propuesta Econémica



PEA: Propuesta Econdmica Analizada
MRA: Maxima Rebaja Admisible, que en este caso equivale al
90% del presupuesto disponible.

A modo meramente referencial, se consideran los siguientes valores

Porcentaje de presupuesto _ ] Monto

' 100% del presupuesto g _ $48.000.000
95% del presupuesto _ : _ $45.600.000
90% del presupuesto $43.200.000

Para las ofertas econémicas que modifiquen el presupuesto, se deberd subir un
nueve documento con los valores actualizados y acordes a la propuesta (Anexo

N°4).

EXTENSION DE GARANTIAS (Ponderacion 15%):

c.
Este item se evaluard de acuerdo a la propuesta de garantios o la obra que
proponga y describa el oferente en el Anexo N’5, donde la mejor propuesta de
garantia {en meses) obtendrd 100 puntos y las siguientes se ponderaran de acverdo
a la férmula;
Propuesta Garantia
Puntaje Garantias = - — % 100
Mejor Propuesta de garantia
Para fines practicos, se considerard que el tope de garantias adicionales a evaluar
serd 6 meses.
lo establecido en la propuesta se hard efectivo en el contexto posterior a la
recepcion definitiva de la obra y se incluird en todas sus partes en el confrato de
obra en un apartado especial denominado “Extension periodo de Garantia”.
Dichas garantias en caso de incumplimiento, seran caucionadas por la garantia de
buena ejecucién de la obra, cuya duracion se extenderd hasta que finalice lo
propuesta de garanlio y servicios ofertada.
d. PLAZO DE ENTREGA {Ponderacion 10%]):
Este item se evaluara de acuverdo al plazo propuesto en el anexo N’4. Para la
asignacién de puniajes, slo se considerarén ofertas entre 120 y 180 dias corridos.
Ofertas menores a esle rango obtendrd O puntos en la evaluacion dado que se
considerardn inviables segin caracteristicas de los proyectos.
la asignacién de puntaje se realizard de acverdo @ lo indicado en la siguiente
tabla: i _
PLAZO | PUNTAJE
| Enire 120 a 134 dias _ 100 ptos
| Entre 135 a 149 dias _ 75 ptos
Entre 150 a 174 dias _ 50 ptos
Entre _] 750 Superior _ 0 ptos ) :
e. ENTREGA OPORTUNA DE ANTECEDENTES {Ponderacion 5%]}:

En este item se evaluard la completa y correcta entrega de antecedentes por parte
del oferente, de acuverdo a lo solicitado en el numeral 3.3 de las presentes BB.AA de
la manera, con la informacién requerida y en los plazos correspondientes.

El oferente que adjunte de manera clara y correcta los documentos, esto es, que con
lo adjunto la comisién no requiera aclaracién de algin punto o necesite salicitar un
nuevo documento, obtendrd 100 puntos.

Al oferente que haya que solicitarle aclaraciones [de cualquier tipo} a través de la
plataforma Chilecompro obtendrd 60 puntos.



f.

Al oferente que no adjunte los antecedentes de la manera y en el plazo solicitodo en
el numeral 3.3 de las presenies BB.AA, y que haya que solicitarle nuevos
documentos a fravés de la plataforma Chilecompra obtendra 25 puntos.

Si el oferente no da respuesia a la solicitud de aclaracién dentro del plazo
estipulado en la misma, obtendra O puntos en la evaluacién de este criterio.

VISITA A TERRENO (Ponderacion 10%):

Se asignardn 10 puntos a la empresa que realice una visita al emplazamiento
donde se realizard la obra. Dicha visita podré ser realizada por el representanie
legal, o en su defecto por un profesional o técnico ligado al drea de
consfruccién, perteneciente a la empresa que realizara la oferta, el cual debera
presentar un poder simple.

La visita serd cerfificada por la U. de SECPLAN la cual emitird un acta de visita
en terreno, en la cual se individualizard la persona asistente.

la fecha estipulada para la visita N°1 Sera el dic 14 de Noviembre de
2018, o las 14.30 hrs. Punto de encuentro en el municipio.

la fecha estipulada para la visita N°2 Serd el dia 16 de Noviembre de
2018, a las 14.30 hrs. Punto de encuentro en el municipio.

la empresa que no_asista a alguna de las 2 visitas obtendrd O puntos,
no es obligacién asistir a las 2 visitas, Asignandose puntaje solo por una de
ellas, en caso de asistir @ ambas.

“El oferente que asista a la visita en terreno, obtendrd el méximo puntaje”

Serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos para poder
adjudicar la licitacion.

4.3.8 Criterios de desempate.
Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o mds propuestas
que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacion. Los criterios de desempate
serdn los siguientes:

a.

1

En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente la mejor puntuacién por
experiencia.

En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferenfe presente la mejor
puntuacién por calidad técnica de la oferta

En tercer lugar se considerard la mejor propuesta en el criterio econdmico.
Finalmente, en caso de mantenerse el empate, se escogerd aquella propuesta cuyo

oferente presente la mejor puntuacion en el criterio garantias.

En caso de preservarse el empate, se considerara como ganadora la primera oferta que

4.4 Procedimiento de adjudicacién.
4.4.1 Una vez resuelta lo adjudicacion se elaborard el acta correspondiente la que sera
aprobada por decrefo Alcaldicio.

4472 La notificacién de la adjudicacién se hara mediante el envio de la orden de compra o
iravés del portal Mercado Publico y desde ese momento inicia un compromiso vélido y
obligatorio entre las partes, lo que culminara con el correspondiente contrato.
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DE LA CONTRATACION.

Redaccion del contrato y entrega de terreno de la obra.

Los contratos deberdn suscribirse en la municipalidad el dia estipulado por el municipio,
lo cual se informard a través de oficio al adjudicatario, otorgande un plazo prudente
entre la fecha de adjudicacién y la firma de este, serd redactado por la unidad que
corresponda la que podrd introducir en el texto las cldusulas que estime convenientes
para resguardar los intereses del municipio, concebidas de mutuo acverdo con el
adjudicatario.

La entrega de terreno se realizaré el mismo dia de la firma del contrato o hasta 30
dias (corridos) postericres a la firma de contrato en caso de que exista la necesidad por
narte del contratista o del municipio. Esta fecha serd considerada como la partida de
las obras, lo cual debe dejarse estipulado en el libro de obras y la respectiva acta de
entrega de terreno, especificando ademds la fecha del término de las obras.

Condiciones para suscribir el contrato.

El adjudicatario, de acverdo a su naturaleza (persona juridica o persona naturall
debera presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que
correspondan, emitidos con un mdximo de sesenta dias (60] anteriores al acto de
apertura de la licitacién:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de
vigencia oforgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente, emitido por la
Direccion del Trabajo.

d. Certificado de Deuda emitido por la Tesoreria General de la Republica.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accicnistas principales que infegran las sociedades o
empresas prestadoras.

f. Cerlificado de Quiebras emitido por la Superintendencia de Quiebras.

Asimismo deberd hacer entrega de:

a. Garanifia de fiel cumplimiento de contrato en oficina de partes del municipio en
sobre cerrado con carta adjunta dirigida al alealde indicande Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato con el nombre & ID de la presente licitacién, bance,
monto y numero del documento, fecha de emision del documento y fecha de
vencimiento, més la identificacion del proponente (Razédn social y nombre y C.I. del
Representante Legal). En caso de incumplimiento lo unidad técnica podrd re agendar
fa firma del contrato, o en su defecto, dejar sin efecto la adjudicacion y adjudicarla
al oferente que obtuvo la segunda puntuacion mds alta o en su defecto continuar con
la siguiente puntuacién mas alta y asi sucesivamente (sélo si cumple con la
experiencia necesaria de acverdo a la naturaleza de la licitacién). Si no existen mas
oferentes, se declarard desierta la licitacion por resolucién fundada y se deberd
desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en conformidad a lo ley. Ver

documentos permitidos en el Articulo 10 de las presentes bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podré por si o mediante la Unidad
de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir documentos
adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para la redaccién del
contrato.

Re-adjudicacion.
En caso que el adjudicatario ne asista a la firma de contrato informada por el municipio
a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho
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acto administrative [y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio),
o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta,
el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacién mediante
resolucién fundada a fravés de decreto Alcaldicio, quedando facultado para re-
adjudicar y adjudicarla al oferente que obtuvo la segunda puntuacion mas alta o en su
defecto continuar con lo siguiente puntuacién mas alla y asi sucesivamente (sdlo si
cumple con la experiencia necesaria de acuerdo a la naturoleza de la licitacion). Si ne
existen mds oferentes, se declara desierta la licitacién por resolucién fundada y se
deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en conformidad a la ley.

Si el contratista una vez firmado el contrato no inicio su ejecucién, dard derecho a la
Municipalidad para poner término anticipado al mismo, y ésta, podra hacer una nueva
adjudicacién de la Propuesto o llamar a una nueva licitacion.

Monto y Plazo del Contrato.
El monto seré el indicado en la resolucién de odjudicacién, producio de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo maximo para la ejecucion de las obras serd el indicado en el numeral 1.7 de
las presentes bases, o uno menor establecido por el adjudicatario en su oferta y
comenzard a regir a parlir del dia en que se realice la entrega de terreno. Este plazo
debe considerar la realizacién de todas las partidas de las obras,

Modificacion del contrato o Aumento de plazo:

Las partes de comun acuerdo, podrén modificar el confrato tal como dispone el Arficulo
77 del Reglamento de lo Ley 19.886 en los siguientes casos:
a. Cuondo por causa justificada y debidamente acreditada se acuverde ampliar el

plazo de la ejecucion de las obras, y con ello la ampliacién del plazo que rige el
contrato. E! parrafo  anterior podrd modificarse  sélo  mediante  Adicién o
modificacién de contrato. En dicha circunstancia serd solamente en casos fortuitos o
de fuerza mayor, acreditada mediante Decreto Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de los
cdlculos ordinarios o corrientes.

c. la inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain en el

evento de oponerle las defensas idéneas para logror fal objetivo.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha reconocido
que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la
vigencia de un conlrato, leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias
que hagan voriar las condiciones inicialmente convenidas, al infroducir nuevos
elementos no contemplados en el ordenamiento juridico vigente al momento de la
celebracion del contrato.

Dicho cumento de plazo deberd ser garantizado con la respectiva garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, en los términos anfes sefialados, esto es, tomada por el
avmento de plazo o ampliocién de obras y deberd ser entregada dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la fecha de notificacién del decreto de modificacion de contrato y
la suscripcién de la cléusula complementaria correspondiente. En este escenario, el
Contratista deberd solicitor por escrito a la Unidad Técnica el aumento, acempaiando
todos los antecedentes necesarios para respaldar su solicitud.

La |.T.O.M, debera dejar constancia del ingreso de la solicitud y respuesta de la misma
en el libro de obra.

La unidad técnica deberé generar informe a la alcaldia dentro de 5 dias hébiles sobre
la pertinencia de la solicitud.

La alcaldia deberd resolver a través de decreto administrativo en el plazo maximo de 3

dias hdabiles si autoriza o no el aumento solicitado.



Fbut

5.6.8

569

5.7

5.8
5.8.]

El plazo oumentado seréd aquel que defermine la municipalidad en base a los
antecedentes fundontes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podra ser
superior a la duracién del impedimento.

En dicho plazo méximo, las obras deberdn estar terminadas, lo que implica estar en
condiciones de entregarse al uso piblico, libres de escombros, excedentes u otros
materiales que entorpezcan el transito peatonal y vehicular,

En caso de atrasc en el término oportuno de las obras, se aplicard la multa indicada en
el punto designado para regular tales efectos.

Cesion y Subcontratacion.

El contratista no podrd ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y
obligaciones, garantias, prendas v ofros gravamenes que la pudiesen afectar.

El contratista podrd subcontratar partidas  especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directo del contratista como ejecutor directo de la obra ante la |
Municipalidad de Primavera por la calidad, contenide y oportunidad de las obras
contratadas y por los dafios directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier
naturaleza que se causen por el contratista, sus dependientes o subcontratistas en
conformidad a la ley. la Unidad Técnica sin embarge esta facultada para no autorizor
subcontratos si exisliesen antecedentes negalivos sobre obras ejecutadas por éstos para
el Municipio con anterioridad. Ademds, y en el caso de que la empresa adjudicada no
informe acerca de la subcontratacion, quedard a criterio de la Unidad Técnica si se
acepta o no realizar lofs) obrafs] por parte de terceros.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo
del Trabajo, se exigird al contratista un certificado que acredite el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del
Trabajo respectiva, respecto de sus trabajodores. Asimismo, se exigira la referida
documentacién respecio de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores.

Ello, con el propésito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser
informado y de retencién, consagrados en los incisos segundo v tercero de la aludida
norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas
obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencién el articulo 183-D de la
citada ley.

En caso de proceder a subconiratacion se oplicardn, sin perjuicio de lo establecido lo
anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 17 del titulo VIl del libro | del

Cédigo del Trabajo.

De efectuarse subcontratacién, y esia no es informada en la postulacién ni previo a la
ejecucion de lo obra, la unidad técnica podrd hacer uso del instrumento de garantia
asociada al fiel cumplimiento de conirato o bien dar por terminado el contrato.

Por dltimo, si se informa de la realizacién de subcontratacién con delerminado
contratista, pero por alguna razén no se puede llevar a cabo dicho acverdo, el
adjudicatario deberd informar y enfregar la documentacién que avale que el nuevo
subcontratista posee las misma o mayor idoneidad técnica y experiencia que el
anterior. Sin perjuicio de esto, la unidad técnica se reserva el derecho de aceptar o el
determinado subcontrato,

Término anticipado de Contrato.
En caso que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio
a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho
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acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio),
o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta,
el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacion mediante
resolucién fundada o través de decreto Alcaldicio, quedando facultado para re-
adjudicar al oferente que obtuvo lo segunda puntuacién mdés alta o en su defecto
continuar con la siguiente puntuacién mds alta y asi sucesivamente (sélo si cumple con
la experiencia necesario de acuerdo a la naturaleza de la licitacion). Si no existen mas
oferentes, se declara desierta la licitacién por resolucién fundada y se deberd
desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en conformidad a la ley.

Si el contratista una vez firmado el contrato no inicia su ejecucién, dard derecho a la
Municipalidad para poner término anficipado al mismo, y ésta, podré hacer una nueva
adjudicacién de la Propuesta o llamar a una nueva licitacion.

la municipalidad se reserva la facultad de poner término definitivo o suspender
transitoriamente la ejecucién de las iniciativas, bajo las siguientes circunstancias:
a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes {resciliacién): Corresponde resciliar un contrato cuando
de comin acuerdo, la Municipalidad y el contratista deseen poner término y liquidar
anticipadamente el contrato.  Con tal objeto, la parte interesada en resciliar deberd
formular una presentacién por escrito y, la ofra parte, aceptarla. Se perfeccionard
esta resciliacion mediante Decreto.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucién de la sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso comin o cuando
concurran ofras razones de interés publico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard a
criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la folta.

Asimismo la Unidad Técnica propondrd a la Municipalidad, si fuera necesario, que
unilateralmente, tome posesién de la obra y ponga término al respectivo contrato.

A mayor abundamiento, la Municipalidad, si asi lo considera, podra poner término
administrativamente, en forma anticipada y sin forma de juicio, al contrato y tomar
posesién de la obra con todos los materiales y plontel pertenecientes al contratista, en
los siguientes casos:

a. Si el confratista no concurriere, dentro de la fecha establecida en las bases a la

entrega del terrenc en caso que procediere o no iniciare las obras y/o servicios
deniro del plazo que se hubiere estipulado en las bases.

b. Si el contratista fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos por mds de 90 dias.

c. Siel contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por algun
delito que merezca pena allictiva, o tratdndose de una sociedad anénima lo fuere
algun miembro del Directorio o el Gerente.

d. Si durante la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato quedare con defectos
graoves que no pudieren ser subsanados y obligaren a medilicaciones sustanciales
del proyecto o programa.

e. Sila obra o los servicios se paralizare sin causa justificada por un tiempo superior al
40% del plazo de ejecucién del mismo.

f. Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la autoridad correspondiente, de un
20% o mas con respecto al avance de las actividades consuliadas.

g. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se vean
perjudicados.

h. la utilizacion de materiales de calidad inferior a la especificada, el incumplimiento
en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el pago de proveedores v,
en general, cualquier otro caso de incumplimiento grave de las obligaciones del
contrato de parte del Contratista.



i. No dar cumplimiento a los seguros obligados.

i. Por incumplimiento de las instrucciones impartidas y consignadas en el libro de
obras, por la ITOM o informadas per escrito al coniratista por la [TOM o por la
Unidad Técnica.

k. Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

l. Si el coniratista registra saldos insolutos de remuneraciones o cofizacicnes de
seguridad social, las que no fueron pagadas con los primeros estados de pago
producto del contrato licitado, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del

contrato {con un méximo de 6 meses).

5.8.6 la Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuenira facultada para calificar
los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por
parte del contratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

59 Procedimiento para el término anticipado del contrato.

5.9.1 En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcidn Definitiva, para la
cual se designara, mediante resolucién, una comisién de al menos 3 funcionarios.
Dicha comision levantard un Acta que sefalard el dia, avance ejecutado, dafios y
perjuicios ocasionados {si los hubiere} al momento de la paralizacién de las obras.

5.9.2 En estos casos de término anticipado del confrato se procederd a valorizar la obra
ejecutada de acverdo a los precios del mismo. En este proceso se dard valor “cero” o
toda obra que debo ser rehecha. La Unidad Téenica podré continuar los trabajos en la
forma que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor de las obras mal
ejecutadas y descontar los perjuicios en los mayores costos de terminacién de la obra y
fodo ofro mayor gosto que se ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento
del contrato. El saldo resultante le sera pagado al contratista.

5,23 Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

594 La resolucion serd emitida a través de decreto Alcaldicio.

5.9.5 los antecedentes antes descrilos seran enviados al contratista a través de correo
certificado.

58:6 Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberd informar tal

situacion a Mercado Piblico.
6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

6.1 Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacién y los indicados en las
especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de
mercado publico.

6.2 Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de accidentes v
las instrucciones escritas o verbales que le indique le LT.O.M y/o la DOM sobre la
materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos los trabajadores
deberdn contar con sus implementos bésicos de seguridad (guantes, antiparras, casco,
arnés de seguridad si trabajan a mds de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, etc).

6.3 Obtener los permisos de edilicacién y Recepcién Definitiva DOM. (si la obra lo
amerita}.
6.4 Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en su primera

hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que estard a cargo de la
obra. Ademas deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de la obra,
nombre de o empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra
que aparezca en la primera hoja del libro de obras serd el responsable de la obra ante



la Municipalidad, en caso de cambic de jefe de obra deberd quedar estipulado en el
libro de obra con la fecha que corresponda.

6.5 Proteger contra lo accién de factores climdticos, transporte y otros el material destinado
a la obra.
6.6 Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea por

defecto del proyecto, por infraccion de los reglamentos y ordenanzas y en general por
cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

6.7 Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de page de remuneraciones y cotizaciones
con sus trabajadores. En el evento de que el confratante registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de ellos se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de & meses.
Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare o terceros, ya sea por
defecto del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general por
cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

6.8 Instalar en un lugar visible indicade por la ITOM dentro de los primeros 15 dias
corridos (o el indicado en la carta Gantt que presente al comienzo de la obra,
especificamente en la firma del contrato] desde la entrega de terrenc el letrero de obra
que deberd ser impreso a fravés de plofters de inyeccién de tinta de alta resolucién
sobre papel auvtoadhesivo scotchcall de 3M o autoadhesive JAC laminado, brillante,
resistente a la lvz solar y a todo evento climdtico caracteristico de la regién de
Magallanes. La materialidad deberd asegurar la duracién del letrero durante todo el
contrato, valga decir, hasta lo recepcion definitiva de la obra,

Las caracteristicas del letrero son las siguientes:

6.9 Asimismo al final de cada obra, deberd instalar una placa identificadora:

PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS, DE ANCHO X 25 CMS, DE ALTO, CON LETRAS
GRABADAS BAJO RELIEVE, FIJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE MADERA SECA
ELABORADA DE LENGA REGIONAL DE 40 X 30 X 2.0 CMS.

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA UNIDAD
TECNICA.

*«
ESTE PROYECTO ES FINANCEADOD POR EL:
GODBIERND REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTARTICA
? CHILENA
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8.1

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

La Inspeccién Técnica de Obras Municipales ITOM) serd la encargada de inspeccionar
y supervisar en el ferreno la ejecucién de las obras.
La ITOM dejaré constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra en el

libro de obras.

La inspeccién y supervision de la obra no liberard al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni
constituird en caso alguno, aprobacién parcial o total de los trabajos ya ejecutados.

La ITOM podré autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que ameriten ser
consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construccion e
inversién que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del contrato todo
esto en coordinacion con BOM y previo visto bueno del Alcalde.

Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
coniratista mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiative, tapas rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignardn:

Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos contractuales.
Observaciones a los frabajos que se ejecuten.

Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la [TOM,

Comunicaciones de orden técnice que deban intercambiar contratista y la ITOM

® o H T 0

El libro de obras es el medioc de comunicacién formal enire centratista y
municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o dudas de lo
obra deberd ser por escrito en el libro de obra quedando estipulado con la fecha, la
municipalidad dard respuesta por medio del libro una vez que haga la revision de

la obra.

los trabajos mal ejecutados, matericles mal empleados y elementos utilizados al
margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITOM;
deberdan ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del contratista
en el plazo que la ITOM establezca, segin los indicaciones; sin que ello represente, en

caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberan ser acatadas de
inmediato por el contratista; y su inobservancia sergd causal de multas parciales y/o
término anticipado del contrato en caso de recurrencia.

Se aplicaré una multa de 0,5 UF diarias por cada vez que el contratista no acate las
instrucciones de la ITOM dentro del plazo establecido para ello, estampadas en el libro
de obras.

El libro de obra deberd encontrarse siempre en la obra que se estd ejecutando y a
cargo del jefe de obra que fue denominado en la primera hoja. Si el libro de obra es
solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se aplicara una multa de 1 UF, Si
el libro de obra se pierde se deberd cancelar una multa de 5 UF y podrd ser causal de
término de confrato.

DE LAS OBRAS.

Aumento y disminucion de las obras.
la municipalidad actuando a través de la ITOM, podra aumentar o disminuir obras de
acverdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en fonfo dichas modificaciones no
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signifiquen una aumento del valor del contrato por sobre el monto aprobade y
disponible.

Obras extraordinarias.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucién de las Obras y/o Proyectos, la
Unidad Técnica, podrd ordenar por escrito al contratista trabajos que en su opinion
sean adicionales a los establecidos en el Confrato, y cuyas caracteristicas sean
diferentes a las especificadas o contenidas en este, para llevar @ mejor término las
obras contratadas, a dichos trabajos se les denominardn Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acverdo respecto al monio de la obra extroordinaria, la
Municipalidad consultard el presupuesto de la obra exiraordinaria a ofro contratista, o
fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos contratados.

Toda ejecucion de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto y debera
incorporarse al contrate inicial mediante una ampliocion del mismo. Lo mismo sucederd
en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el contrate. Llas obras
extraordinarias deberdn garantizarse.

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del objeto
contratado que se agreguen, no podrdn sobrepasar en conjunto hasta el 40% del
monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del
presupuesto disponible.,

Accidentes fortuitos/ De fuerza mayor/ Imprevistos.

Los incendios y demés accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales de la institucién, o bien, que afecten vidas y/o bienes
de terceros, serdn soportados exclusivamente por el contratists, a menos que la
Municipalidad califique el caso, previa comprobacion, como de fuerza mayor y ajenc
a toda previsién o bien que la obra haya sido recibida.

En fodo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccion de la

obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.

Paralizacion de las obras.

La Municipalidad o través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el
total o parfe de las Obras, a través del libro de obras. Sin embargo, esta situacion
podré ser apelada por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, daré
o no curso a la paralizacién,

El contralista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacion se debiere a causa
de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor
ajena a acciones del contratisto se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

los gastos de paralizacién de las Obras serdn por cuenta y cargo del Contratisia,
siempre y cuando esta paralizacién se deba a motivos producidos por acciones del
contratista.

Si la paralizacién se extendiera por un plazo superior o dos meses, el Contratista
tendra derecho a exigir que se dé por ferminada la obra, solicitando la liquidacion
anticipado del contrato, hasta la etapa en que se encuentre fisicamente ejecutada.

El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la
Unidad Técnica, le satisfaga los resguardes establecidos, Debido a la paralizacién se
realizard una recepcidn final, de acverdo a lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

Normas comunes.
El oferente deberd caucionar el fiel cumplimiento del contrato y la buena ejecucion de
la obra, a través de documentos que cumplan con las siguientes caracteristicas: A la
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vista, Irrevocable y de cobro rdpido y efectivo. Entre los mas comunes se encuentran las
Roletas de Garontia, Vales Vista o Certificados de Fianza. En el caso de las boletas de
garantia y vales vista, estos deberdn ser emitidos por un banco con sucursal en la
ciudad de Punta Arenas. En el caso de los certificados de tianza, estos deberdn ser
emitidos por instituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras. Dichos documentos debe ir a favor de la Municipalidad de
Primavera, domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

Las garantias deberdn ser entregadas en oficina de partes con carta adjunta dirigida al
Alcalde indicando la garantia que caucionan, institucidn, monlo y numere de
documento, nombre e ID de la licitacion y Nombre y RUT del contratista en dos copias,
de las cuales la boleta y carta original serén derivadas a la Direccién de FINANZAS
del municipio y las copias a la direccién de SECPLAN,

El municipic estard facultado para hacer efectivas las garantias, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El adjudicatario, al momenio de la firma del contrato deberd entregar una garantia que
caucione el fiel cumplimiento del contrato correspondiente, la que deberd ser extendido
segun el siguiente detalle:

a. Monto: 10% del monto total del contrate.

Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato licitacién: CONSTRUCCION
MATRIZ DE GAS COMBUSTIBLE SECTOR LOTE B CERRO SOMBRERO, COMUNA
DE PRIMAVERA

b. Fecha de vencimiento: 60 dios posteriores a la fecha de término de contrato. Fecho
estimada: 29.05.19 {fecha referencial yo que dependera de los plazos exactos de

la licitacian)

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el hel y oportuno cumplimiento de
las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato
correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas, e
incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estard facultado para hacer
cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que e
municipio pueda oplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.

La garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucion del contrato y se devolverd
contra entrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacién deberd entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de
vencimiento del documento, de lo contrato el municipio procederd a hacer el cobro
correspondiente. Serd obligacién del contratista mantener dicha garantia vigente, lo
cual de no realizarse tendrd una multa de 1 UF diaria desde el dia 5 antes de la fecha
de vencimiento (5 dias corrides) del documento hasto el dia en que entregue la nueva
gorantia. El valor de la UF corresponderd ol ditimo dia hébil del mes inmediatamente
anterior. Dicho monto se descontard del estado de pago final.

Garantia de buena ejecucién de la obra.

El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 dias habiles posteriores a la recepcion
provisoria de la obra, deberd entregar una garantia que caucionard la buena ejecucion
de las obras, la que deberd ser extendida segin el siguiente detalle:

a. Monto: 5% del monto total del contrato.
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Glosa: para garantizar la buena ejecucion de la obra: CONSTRUCCION MATRIZ
DE GAS COMBUSTIBLE SECTOR LOTE B CERRO SOMBRERO, COMUNA DE
PRIMAVERA

b. Fecha de vencimiento: 29.11.19 (Fecha referencial/ dependerd de eventuales

ampliaciones de plazo, entre otras).

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar lo buena ejecucion de las obras,
estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados.

En caso que el contratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o reposiciones
que derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de garantia,
{periodo comprendido entre la recepcion provisoria y la recepcion definitiva de la obra,
sumado a la oferia de garantias adicionales ofertadas por el adjudicatario) y no se
presentase a la recepcion definitiva, el municipio estaré facultado para hacer cobro
integro de la garaniia. Los mejoramientos enmarcados en el periodo de garantia serdn
informados debidamente a través de oficio en el cual se adjuntaré un detalle de los
desperfectos y el plazo méximo para subsanar dichas observaciones. Si el contratista
no cumple con el plazo y no entrega una razén fundada el municipio hara cobro
infegro de la garanfia.

Si eventualmente el documento debiese renovarse, el nuevo documento deberd
entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de vencimiento del documento, de lo
contrario el municipio gestionard el cobro infegro de la garantia.

DE LOS PAGOS.

las remesas se pagordn al contratista conforme a estados de pago caleulados de
acverdo al porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto
detallodo presentado por el contratista e incluido en el conirato. Estos deberdn
considerar solamente las obras ejecutadas. Nao se podrén presentar estades de pago
por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago deberd tener el visto

de la Direccién de Obras.

* Los items globales y de unidades se pagaran al 100%.

El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando
un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los
gastos generales y los utilidades.

Para el pago de cada linea el contratista presentard o la Unidad Técnica los siguientes
onftecedentes:

Primer Fstado de Pago:

Carta de Ingreso del contratista dando aviso si el presente estado de pago serd
factorizado.

Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras

Cardtula del estado de pago

Copia del decreto del contrato.

Estado de Pago

Factura extendida a nombre de la | Municipalidad de Primavera

listado de trabajadores {si aplica)

liquidacién de sueldo de los trabajadores {si aplica}

Copia del decreto de acta de entrega de terreno

Informe fotogrdfico y técnico que respalde el avance de la obra y visado por la DOM
Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de los
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1).
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Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arturo

Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

m] Ofros que la Direccion de Administracion y Finanzas (DAF) solicite a través de la contraparte

técnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

10.3.2  _Segundo Estado de Page y Siguientes:

a)

b]
<)
dj
)
f)

gl
h
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11.1.1

Carta de Ingreso del contratista dando aviso si el presente estado de pago serd
factorizado

Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras.

Cordtula del estado de pago

Estado de Pago

Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera

Listado de trabajadores {si aplica)

Liquidacién de sveldo de los trabajadores {si aplica)

Informe fotografico y técnico que respalde el avance de la obra y visado por la DOM
Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F3C-1).

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arturo
Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

Otros que la Direccion de Administracién y Finanzas (DAF] solicite a través de lo contraparte
técnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

El vltimo estado de pago se realizard una vez recibida la obra conforme a las presentes
bases (recepcién Provisorial.

Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras.
Cardtula de estado de pago.

Estado de Pago.

Factura extendida a nombre de la | Municipalidad de Primavera

Liquidacién de Sueldo de los Trabajadores

—e o0 o0

Cerlificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajaderes {F30 Y F30-1]

g. Informe de Avance relacionado con el estado de pago solicitado

h. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados en
la ardenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la ejecucion de
obras [cuando correspondal.

i. Fotografias [archivo digital) del proceso de construccién, relacionados con el
Informe de Avance.

i. Llistado de trabajadores.

k. Copia decrefo aprueba acta de recepcion provisoria.

|. Copia Acta de recepcidn Provisoria.

m. Copia Boleta Buena Ejecucion de la Obra.

n. copia de las modificaciones de contrato y sus decretos en caso de haberlas.

o. Otros que lo Direccion de Administracién y Finanzos (DAF) solicite o través de la

contraparte técnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcidn Provisoria.
El contrafista deberd solicitar por escrito a la unidad técnica {DOM), la recepcion
provisoria de las obras.
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La solicitud de recepcién provisoria fuera del plazo estipulado por contrato, significaré
la aplicacién de una multa segin lo indicado en el numeral 14.1 fetra “a”.

Si en lo inspeccidn en terreno de las obras, por parte de la comisién, existieren
observaciones a laos caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursara la
recepcian correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en
ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los rabajos
necesarios que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por
parte del contratista, la comision se constituird nuevamente en terreno, para verificar la
subsanacion de las observaciones y efectuar la recepcién provisoria, si procede;
levanténdose el acfa de recepcion correspondiente, en caso de no cumplimiento
comenzardn a ejecutarse las multas por afrase en la enirega de la obra que
correspondan, o de ser necesario el municipio podra finiquitar el contrato.

luego de efectuarse la recepcion provisoria de la obra el contratfista contard con 5 dias

habiles para hacer enirega de:

a. Planos de arquitectura e instalaciones con las modificaciones realizadas [sélo si
existen modificaciones) durante la obra, impresos a escala 1:50 y una copia en CD
en Autocad firmados por un profesional, y certificados solo si corresponde. Esto
sltimo deberd consuliarse con la TOM al comienzo de la obra de manera de tomar
los resguardos necesarios para cumplir con esta disposicién.

b. Garantia de buena ejecucion de la obra.

El acta de recepcién provisoria, entre ofros, deberd consultar, los siguientes datos:
a. Nombre del proyecto.

b. ID de licitacién.
c. Fecha de recepcion.
d.

Antecedentes e instrucciones.

El plazo de garantia para la buena ejecucién de la obra, estabilidad y calidad de los
trabajos ejecutados, tendré vigencia minima igual a 12 meses, contades desde la fecha
del acta de recepcion provisoria, o una superior dependiendo de las ofertas de
garantias adicionales que pueda haber realizado el adjudicatario.

Durante el plazo que medie entre la recepcién provisoria y la recepcion definitiva de la
obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad
podrd disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

Recepcion Definitiva.

Transcurrido 12 (doce} meses desde la recepcidn provisoria de la obra y con un minimo
de 15 dias, el coniratista deberd solicitar por escrito a la Unidad Técnica [DOM] la
recepcion definitiva de la obra, tramiténdose a contar del recibo de la solicitud, la
designacién por decreto de la comisién de recepcion respectiva, la que levantard el
acta de recepcién definitiva, si procede.

Esta recepcién tiene por objeto, verificar el comportamiento de la obra en el periodo de
garantia y establecer las fallas y/o errores consiructivos que transcurrido el plazo de
garantia de buena ejecucién de la obra pudiesen haberse producido. Esta recepcién
final, en ningin caso exime al contratista de la responsabilidad establecida en el Art
2003, del Cédigo Civil de la Repuiblica, por el plazo de 5 afios {cuando correspondal.

Efectuada, sin observaciones, la recepcidn definitiva de la obra, se instruird a la U. de
Finanzas para que endose y haga devolucién de la garantia de buena ejecucion de la
obra.

Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha estipulada para la recepcion definitiva
no se han subsanado las observaciones por parte del contratista respecto de las obras
pendientes o en mal estado, el municipio procederd a cobrar la garantia que cauciona
lo buena ejecucion de la obra.
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FINIQUITO DE LAS OBRAS.

Una vez practicada la Recepcién Definitiva, se procederd a efectuar la liguidacién del
contrato y redlizar la devolucién de las garantias correspondientes.

la liquidacidon del contrato deberd ser efectuada por la Unidad Técnica y notificada al
contratista. Los reclamos u observaciones a la liquidacién del contrato deberdn
formularse dentro de 12 dias habiles contados desde la fecha de notificacion. Dicha
reclamo debe ser por escrito y serdn ingresados o Clicina de Partes.

DE LAS MULTAS.
En caso que el contratista na cumpla con el contrato de forma oportuna y conferme a lo
estipulado en las bases de licitacion, planos y especificaciones técnicas el municipio

podra aplicar las sanciones que se indican o continuacion:

. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto administrative

de recepcién provisoria de la obra, si esta se ejecutara con posterioridad al plazo
contractual, se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 3 UF,
dicho monto se descontard del estado de pago final y se expresard en la misma
unidad monetaria establecida en el contrato.

. El contratista estd obligado a cumplir durante la ejecucién del contrato con los

plazos acordados, y si se produjere un atraso injustificado, a juicio de la autoridad
correspondiente, de un 40% o mas con respecto al avance de las actividades
consultadas, la Municipalidad podrd poner término anficipado al contrato,  sin
perjuicio de la aplicacién de las multas que se fijen en las presentes bases.

Se entenderd por atraso, el tiempo de término de la obra posterior al plazo de
término final estoblecido, incluidas las modificaciones de contrato {si las hubiere).
Las multas también se aplicardn si es que existiese documentacion pendiente de otro
organismo o servicio, que el contratista deba ingresar al expediente de la obra,

aunque ésta haya concluido.

. En todo coso el monto total por concepto de multa no podrd exceder del 40% del

valor del confrato; superado este porcentoje, se hard efectiva la Boleta de garantia
por Fiel Cumplimiento de Contrato u ofras que se encuentren vigentes a la fecha.

. Si el monto de la multa fuese superior al valor del estado de page final {incluida las

retenciones si hubiere) dicha diferencio serd cubierta con la (s) Boleta {s} de
Garantia [s}, que cauciona el fiel cumplimiento de contrato y buena ejecucién de las
obras. Si ain quedase un saldo por recuperar de multa, se procederd a transigir
extrajudicialmente o mediante la cobranza judicial por parte de la Municipalidad.
Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la
llustre Municipalidad de Primavera, por lo nueva contratacién de la obra, en dicho
caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

. Por incumplimiento de las érdenes dadas por la ITOM se aplicard una multa de 0,5

UF diarias hasta que se subsanen las observaciones, equivalentes al dltimo dia hébil
del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago

final y se expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

. Por botar escombros y basura resultante de la obras, en el vertedero, estancias

aledafias o sectores aledarios a la comuna se aplicard una multa de 12 UTM
equivalentes al Gltimo dia habil del mes inmediatamente anterior.

Por malas conductas observadas por la inspeccién técnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de
drogas, entre ofras, se aplicard una multa de 0.5 UF por cada conducta,
equivalentes al Ulimo dia habil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se



descontard del estado de pago final y se expresard en la misma unidad monetaria
establecida en el conirato.

i. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose como
personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, Control e
ITOM, se aplicard una mulia de 1 UF equivalentes al dltimo dia habil del mes
wmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago final y se
expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

L Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente se aplicara una
mulia de 1 UF diaric desde el dia de vencimiento del documento hasta el dia en que
entregue la nueva garantia. El valor de la UF corresponderd al dltimo dia hébil del
s inmediatamente anterior. Dicho monio se descontard del estado de pago final.

| Si el libro de obra es sclicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se
aplicara una multa de 1 UF. Si ol libro de obra se pierde se debera cancelar una
multa de 5 UF y podrd ser causal de término de contrato.

o En caso de realizar subcontratacién sin informar o la unidad técnica, se aplicara
una multa de 5UF, lo cual, y dependiendo de la gravedad de la folta podria incurrir
on la el cobro de la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario @ las BB.AA y/o a la ley y su
reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial sefidlada anteriormente,
se le aplicara una multa correspondiente a 1 UF equivalentes al oltimo dia habil del mes
inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago final y se

expresard en la misma unidad monetario establecida en el contrato.
13.2  Procedimiento para la aplicacién de las multas.

a. la resolucidn serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviard los
detalles @ través de informe que serd oficiado al Alcalde.

b. El contrafista podrd apelar a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a través de la oficina de partes.

c. La DOM en conjunto con la Alcaldia andlizaré los antecedentes antes descrifos y
verd si corresponde o no modificar la resolucién. Si la apelacion es acogida se
nofificaré por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en
caso de ser rechazada se procederd de la misma manera.

d En contra de dicha resolucion procederan los recursos legales correspondientes.

o El valor de la multa sera equivalente al valor de la UF correspondiente al dlimo dia
habil de! mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de

pago final y se expresara en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.
14 FACTORING.

El contratista deberd informar al municipio en un plazo prudente si ha celebrado o a de
celebrar un contrato de factoring, de manera de que la unidad de finanzas emita el

pago a nombre de la entidad que corresponda.

15 PROHIBICIONES.

Se prohibe al contratista botar los escombros y basura resultante de la ejecucion de los
obras encomendadas en la presente licitacion dentro de la comuna de Primavera. El
contratista se haré responsable de que dichos escombros sean acopiades de forma
adecuada, refirados del perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la
comuna en un lugar autorizado para esos fines.

16 PAGO DE DERECHOS.



Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relocién con la obra que se ejecula. Asi también como lo
concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que
sean necesarios para ejecutar la obra siempre y cuando se encuentren dentro del
presupuesto oficial que dio origen a la aprobacién de los recursos para materializar la

obra.

DIDECO, DAF y los inferesados, PUBLIQUESE en el Portal de Transpar

ARCHIVESE,
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