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Cerro Sombrero, 15 de julio del 2019.
DECRETO ALCALDICIO NUM. 321/ (Seccién “B”)

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 15-07-2019, del funcionario Juan Ramén Vargas, Encargado de
ChileCompra, que solicita aprobar Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
Licitacién Piblica N° 3865-4-1P19, CONSIRUCCION RED DE  ALCANTARILADO SECTOR
CAMARINES LOTE B, CERRO SOMBRERO.

2} la Ley de Compras Piblicas N° 19.886 y su Reglamento.

3) Lo establecido en el Decreto N° 683 del 07 de julio de 2004, que complementa el Decreto N°
1179/2003, estableciendo nueva gradualidad para la incorporacién de los municipios a Chile
Compra.

4) las atribuciones que me confiere el articulo 63 letra i) de la ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades, y en relacién al articulo 12 de la misma para dictar
resoluciones de cardcter obligatorio.

5) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antértica
Chilena, de fecha 24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

6) El Decreto Alcaldicio

7) El decreto Alcaldicio N° 1135 del 26 de diciembre del 2016, que designa subrogancia en la
Direccién de Control.

8) El Decreto Alcaldicio N° 500 de fecha 17 de abril de 2019, que designa Subrogancia de
Secretaria Municipal.

CONSIDERANDO:

1) la necesidad contratar servicio de construccién red de alcantarillado sector camarines lote b en
Cerro Sombrero, comuna de Primavera.

2) la disponibilidad de recursos proveniente de la Res. Ex. 236 de 08/07/2019 del Gobierno
Regional de Magallanes, que aprueba el convenio de transferencia de recursos FRIL.

DECRETO

1°APRUEBASE, las Bases Administrativas oy
Especificaciones Técnicas, para el llamado a Licitacion Piblica N° 3865-4-1P19, CONSTRUCCION
RED DE ALCANTARIUADC SECTOR CAMARINES LOTE B, CERRO SOMBRERO., de acuerdo a lo

establecido en la Lley de Compras Piblicas y que a continuacién se detallan:

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SECTOR CAMARINES LOTE B, CERRO
SOMBRERO.

GENERALIDADES.

las presentes Bases Administrativas (BB.AA.) reglamentardn todos los aspectos administrativos-
técnicos-econdmicos del proyecto enunciado. Este proyecto deberd ser implementado y tramitado por
la empresa adjudicada ante la Municipalidad de Primavera.

1 DISPOSICIONES GENERALES.

1.1 Ambito de aplicacién de las Bases Administrativas

1.1 Las presentes BB.AA junto con las aclaraciones y/o modificaciones, si las hubiere,
establecen las normas y fijan el procedimiento que reglamentard la presente
licitacién.

1.1.2 Estas BB.AA se complementardn con las especificaciones técnicas, presupuesto,

planos, preguntas, respuestas, modificaciones, oferta del adjudicatario y con el
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contrato que emane de la adjudicacién, los que en conjunto conforman el expediente
de licitacién.

1.1.3 la ejecucién de la iniciativa deberd cefiirse a la ley N° 19.886 y su reglamento
aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por
disposicion del articulo 66 de la ley N° 18.695. Ademds, deberd someterse a la
legislacién complementaria que resulte aplicable. Al respecto, sin que la siguiente
enumeracion sea taxativa, cabe mencionarl: a} Decreto con fuerza de ley N° 458,
de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley General de Urbanismo y
Construcciones. b) Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. ) Lley 18.290, ley
de Transito. d) ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales. ¢) Legislacién laboral pertinente. ) Ley N° 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente. g) Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros
Nacionales de Inspectores Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de
Céleulo Estructura.

1.1.4 El contrato que emane de la presente licitacién, se regird por las normas y
disposiciones establecidas en el expediente de licitacién, sin perjuicio de las demds
cldusulas que reguarden los intereses municipales y las modificaciones que por
mutuo acuerdo se determinen.

1.2 Documentacion de la licitacién.
la presente contratacién se licitard y desarrollard de acverdo a las normas
contenidas en el expediente de licitacién, que contempla los siguientes documentos:
Bases Administrativas.

Respuestas y aclaraciones {a través del sistema de informacién)

a.

b. Anexos.

c. Especificaciones técnicas.
d. Planos.

e. Presupuesto.

f.

g.

Oferta del adjudicatario [con todos los documentos que adjunte al portal, no
solo los solicitados por el municipio).

h.  Resolucién de adjudicacién.

i.  Cualquier otro documento que se encuentre en el portal Mercado Piblico en el
proceso de licitacién.

3 Postulacion.

1.3.1 Podrén participar en la licitacién, todas las empresas constituidas como tal, personas
naturales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacién Regularizada en Chile), en
forma independiente o en unién temporal de proveedores, que acreditando su situacién
legal, capacidad financiera e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la
administracién piblica. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les
denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se entenderd por adjudicatario al
oferente que resulte seleccionado para la contratacién de los servicios; y se denominard
contratista al adjudicatario que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad en
virtud del procesc de licitacién.

1.3.2 Los proponentes podrdn no estar necesariamente inscritos en el registro de proveedores
a cargo de la direccién de compras y contratacién piblica denominado Chile
Proveedores, no obstante lo anterior, para efectos de la celebracién del contrato, serd
obligatoria la inscripcién del adjudicatario y su calidad de habil en el registro antes
mencionado.
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1.4 Inhabilidades para contratar.
Estard prohibido suscribir contratos con:
a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen

mediante contrato o sociedad.

b.. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(conyuge, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad).

c.  Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que
aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que
aquellos o ésios sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del
capital, ni con gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de dichas sociedades.

d.  Quienes al momento de la presentacién de la oferta o de la suscripcion del contrato
hayan sido condenados por prdcticas anti sindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios, segun dispone el
articulo 4 inciso 1° de la Ley N°19.886.

e. Quienes al momento de la presentacién de la oferta o de la suscripcién del contrato
presenfen saldos insolutos de remuneraciones o cofizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
anos.

f. Empresas que mantengan litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

g. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Articulo
92° del Reglamento de ley N°19.886.

h. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma anticipada en los
dos dltimos afios, por parte de este municipio u otros mandantes del sector Poblico
o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la calidad de los
trabajos ejecutados.

1.5 Modalidad del Contrato.

1.5.1 la contratacién seré a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses,
impuestos incluidos (si corresponde] y el pago serd efectuado mediante estados de
avance de acuerdo a lo definido en el punto 10 de las presentes BB.AA.

1.5.2 El contrato no estard afecto al 19% del impuesto al valor agregado (IVA) para
contratistas acogiclos a las leyes de franquicias tributarias que favorece a la comuna de
Primavera, sin eiibargo en su postulacién deberén adjuntar un nuevo presupuesto
respetando las partidas pero eliminando el pago de impuestos, ademds del respaldo
sobre dicha exencién.

1.5.3 El contrato estara obligado a ofertar por el costo que comprende la ejecucién de la
obra de acverdo a las especificaciones técnicas, planos, presupuesto y ofros
documentos adjuntos a estas bases, asumiendo el contratista todos los riesgos e
imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucién cualquiera sea su
origen, naturaleza o procedencia e incluye ademds el valor de las remuneraciones e
imposiciones de personal, costos de las garantias, traslados, hospedaje, alimentacién y
en general todos los gastos que irrogue o exija el cumplimiento de los contratos, sea
directo o indirecto.

1.6 Presupuesto disponible:
1.6.1 El total bruto disponible para obras civiles es de $92.720.000.
1.6.2 Cualquier oferta que supere este monto quedard inadmisible de acuerdo a lo detallado

en el numeral 4.2 letra “a” de las presentes BB.AA.
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Cualquier oferta menor a la suma de este monto, o exenta de impuestos deberd
adjuntar nuevo presupuesto con detalle de partidas y sus respectivos precios unitarios y
totales de acuerdo a planilla referencial adjunta por el municipio.

Si se realizan modificaciones al presupuesto original, el monto de equipamiento no
puede pasar a obras civiles y viceversa. Siempre debe ser igual o menor a los montos
establecidos en el numeral 1.6.1.

Si se modifica el monto de alguna partida también deberd ser informado con la
justificacién respectiva.

Sélo se considerarén ofertas entre un 0 y 10% de rebaja sobre el presupuesto
disponible. Ofertas menores a este monto, obtendran 0 puntos en la evaluacién dado
que se considerardn inviables segin las caracteristicas del proyecto.

Plazo maximo de ejecucion:
Las obras deberdn desarrollarse en un plazo méaximo de 120 dias corridos o

contar de la entrega oficial de terreno.

Unidad técnica:
la Direccién de Obras; o quien designe el Alcalde mediante decreto alcaldicio; la que
se desempefia de Lunes a jueves de 08:00 a 17:00 hrs y Viernes en horario de 08:00
a 16:00 hrs. De forma excepcional, se debe programar trabajos o inspecciones fines
de semana o festivos.

Visita en terreno y estudio de las condiciones locales:

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el
numeral 2.2.1 de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad de los
frabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn las obras, sean éstas
de orden geoldgicos, regional, climdticos, legal, de trdnsito, etc., corroborar la calidad,
cantidad suficiente y ubicacién de los materiales necesarios para las obras.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras o
con la calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por un
trabajador de la empresa - designado por el Represenfante legal a través de
declaracién jurada simple segin lo especificamente indicado en el Anexo N°6. Al
momento de la apertura se corroborardn los datos del Anexo N°1 con los asistentes a
la visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se invalidard la visita en
ferreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su
documento de verificacién, se otorgard 1 dia hdbil para hacerlo llegar via correo

electrénico a oficinapartes@muniprimavera.cl o chilecompra@muniprimavera.cl, de no
hacerlo se otorgard puntaje O en la respectiva evaluacién. Lo anterior quedard de
manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo de la posterior
acta.

No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podrdn realizarse a través del portal
de compras publicas.

La visita a terreno no es de cardcter obligatorio, sin embargo se
considerara como puntaje en la evaluacién.

*
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CONDICIONES DE LA LICITACION.

Condiciones Generales.

Deberd cumplirse con todo lo dispuesto en la ley de Compras Piblicas N°19.886 de
2003, que establece un proceso claro y transparente, las presentes BB.AA, consultas,
respuestas, aclaraciones, anexos, especificaciones técnicas, presupuesto y planos.

La presentacién de las ofertas se efectuard a través del Sistema de Informacion de

Compras y Coniratacién Péblica (www.mercadopublico.cl), en adelante Mercado
Publico.

El sélo hecho de la presentacién de la oferta significa la aceptacién por parte del
proponente de las disposiciones de las presentes BB.AA y de los antecedentes que la
acomparian, quedando obligado en fales términos en caso de adjudicarsele la
propuesta.

El oferente deberd informar a través del portal en la etapa de licitacién de la obra,
todas las observaciones a los proyectos {errores u omisiones) que pudieran existir y que
a su juicio considere importantes puesto que derivarian en aumento de obra en la efapa
de construccién. Debido a esto el contratista tendrd la responsabilidad absoluta sobre la
ejecucién de las obras.

Si durante el estudio de los antecedentes el oferente estima que existen dudas o
contradicciones entre las especificaciones técnicas y demds antecedentes deberd
efectuar  las  consultas en los plazos correspondientes a  fravés  de
www.mercadopublico.cl.

Toda comunicacién durante el proceso de licitacién deberd ser hecha a través del
portal www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan

obtenido estas bases, como a los proponentes, subcontratistas, su personal directo o
indirecto, establecer contactos con funcionarios de la Municipalidad para fines
relacionados con esta licitacién, salvo los contemplados en estas bases.

Hasta antes del cierre de recepcién de ofertas, la Municipalidad podrd por decreto
Alcaldicio fundaco, modificar las presentes bases. Las modificaciones pasarén a ser
parte integrante de las bases para todos los efectos, serdn publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl. En caso que la Municipalidad efectuare modificaciones a las

bases, el plazo para entrega de las respuestas y los plazos de recepcién, apertura y
evaluacion de las ofertas, asi como el plazo de adjudicacién y de firma de contrato,
sefialados en el cronograma de licitacién, se aumentardn en conformidad a lo que
senalare al efecto el referido acto modificatorio totalmente tramitado.

Calendarizacion de la licitacién.

Publicacion en Mercado Piblico: 15.07.2019

Inicio de preguntas: 18.07.2019

Visita en terreno: 23.07.2019 a las 14:00Hrs

Término de preguntas: 24.07.2019

Publicacién de respuestas: 29.07.2019

Cierre de recepcién de ofertas: 05.08.2019 a las 15:00Hrs.
Apertura electrénica: 05.08.2019

Fecha estimada de adjudicacién: 09.08.2019

Fecha estimada de contratacién: 15.08.2019

Tm Mo o0 ToOo

j. Fecha estimada de entrega de terreno: 15.08.2019
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Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia o de su
vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado Publico. Serd
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

(*) los plazos estipulados para la contratacién y devolucién de las garantias son
referenciales pues dependerdn de la fecha exacta en que el municipio realice la firma
de contfrato y enfrega de terreno (lo cual se informard a través de oficio), los dias
ofertados por el contratista para la ejecucién de la obra, el tiempo real de ejecucién de
obra y las posibles extensiones de garantia ofertadas por los postulantes.

Validez de las ofertas.

Para todo efecto, las ofertas permaneceran validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si
transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacién los proponentes podran
desistir de sus ofertas.

Del fraude y la corrupcion.

Si se determina que el Contratista, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados ha pa.ticipado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas
u obstructivas al competir por el Contrato en cuestién, el Mandante podré rescindir el
Contrato, déndole un aviso previo al Contratista, entendiéndose por:

a. “Préctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacién de otra persona ().

b. “Préctica fraudulenta” actuacién u omisién, incluyendo una tergiversacién de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a ofra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para
evitar una obligacién (?};

. “Practica de colusién” arreglo de dos o mds personas disefiado para lograr un
propésito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra
persona (*);

d. “Préctica coercitiva” dafio o amenazas para danar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una persona’, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e. “Practica de obstruccién” destruccién, falsificacién, alteracién o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacién o brindar
testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una
investigacion por parte de la municipalidad, de alegaciones de prdcticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucion o
intimidacién de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacién o lleve a cabo la investigacién.

o

“Persona” se refiere a un funcionario publico que actia con relacién al proceso de contratacion o la ejecucion del
contrato. En este contexto. “funcionario piblico™ incluye a personal del Banco Mundial v a empleados de otras
organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario pblico: los términos “bencficio™ y “obligacion™ se refieren al proceso de
contratacion o a la cjecucion del contrato: y el término “actuacion u omisién™ debe estar dirigida a influenciar ¢!
proceso de contratacion o la ejecucion de un contrato.

“Personas™ se refiere a los participantes en ¢l proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que
intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona™ se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la cjecucion de un contrato.

L‘& PRIM//A\VER/-\ TIERRA DEL FUEGO *
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3 DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
3.1 Presentacion de las ofertas.
3.1.1 Antes de la fecha y hora de cierre de la postulacién los proponentes deberdn ingresar

sus ofertas a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital.

3.1.2 Las dnicas ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado Publico. No se
aceptardn ofertas presentadas a través de un medio distinto.

3.1.3 Los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas:
a. los anexos podran llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y
transformarse preferentemente en archivo extensién .pdf. Se debe evitar el uso de
archivos de imagen con extensién .jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la
consolidacién de mds de una pdgina.
b. Los anexos no deberdn ser alterados en su forma.

3.14 los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado
Publico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y
documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automdtico
del comprobante de envio de oferta que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser
impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo el oferente deberd comprobar
que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura e impresién
posterior.

3.2 Documentacion a presentar de caracter Administrativa, técnica y
econdmica.

a. ldentificacién del oferente segin Anexo N°1.

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2.

c. Curriculum de'la Empresa, considerando como minimo los antecedentes indicados
en el Anexo N°3. En el curriculum de la empresa deberdn presentarse
todos los Antecedentes/ Respaldos completos, tales como certificado
del mandante, contrato, orden de compra, actas de recepcion
provisoria o definitiva. La no presentacion de los antecedentes
sefalados no significara en caso alguno su inadmisibilidad, sin
embargo no serdan considerados en la evalvacién. El nombre de la
obra indicada en el cuadro del Anexo N°3 debera ser el mismo
indicado en el respaldo que se adjunte.

d. Copia escaneada de cédula de identidad del representante legal quien suscribird
todos los antecedentes de la presente licitacién incluyendo los contratos.

e. Formulario de presentacién de la oferta econémica segiin Anexo N°4. El oferente
indicard en este anexo plazo en el que se desarrollardn las obras. Si el monto
ofertado por el proponente es menor al presupuesto adjunto por el municipio o es
exento de impuestos, deberd adjuntar formato de presupuesto de acuerdo a monto
ofrecido, respetando las respectivas partidas entregadas en el presupuesto adjunto.
Informacién sobre las garantias adicionales a la oferta, segin Anexo N°5.

g. Formulario F30 otorgado por la Inspeccién del Trabajo.

h. Certificado de  procedimientos  concursales/quiebras,  emitido  por la
superintendencia de insolvencia y re emprendimiento emitido de forma online y que
se encuentre vigente a la fecha de la apertura.
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4 DE LA APERTURA, ADMISIBILIDAD Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

4.1 Comision y proceso de apertura.

4.1.1 La comisién evaluadora serd designada por decreto Alcaldicio.

4.1.2 Los miembros de la comisién evaluadora no podrén tener conflicto de intereses con los

oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o
quien presida la apertura, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del
proceso administrativo y lvego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los
infegrantes de la comision si es que alguno se encontrara en respecto de los oferentes
en una relacién de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera
de toda participacién en relacién a la obras objetos de la licitacién.

4.1.3 Dicha comisién posteriormente al cierre de recepcién de las ofertas en Mercado
Piblico, procederd a efectuar informe de las propuestas, debiendo cefirse estrictamente
a lo establecido en las presentes bases, levantando un acta en la que dejard constancia
de los oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos
documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

4.1.4 En caso de ser necesario la comisién podré solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierta que su no
presentacién corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las
respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a
través del portal Mercado Piblico. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no
podrdn en ningln caso alterar la esencia de la postulacién. Las respuestas no podrdn
realizarse en un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacion, después
de hecha la consulta por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd que
los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comisién podréd
de ser necesario declarar inadmisible la propuesta de acuerdo a lo estipulado en el
numeral 4.2.

4.1.5 En la eventualidad que existiera una situacién de indisponibilidad técnica que afecte el
portal de Mercado Publico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la
comisién estard facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tales
procesos y disponer su prosecucién el dia siguiente hdbil si dicho sistema se encuentra

habilitado.

4.1.6 El informe de la comisién evaluadora serd firmado por todos los integrantes de la
comisién y formard parte del expediente de licitacién, por lo cual deberd ser escaneada
y posteriormente incorporada al portal Mercado Pdblico.

4.1.7 En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este Gltimo tendrd un plazo de dos (2} dias habiles
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la
Direccién de Compras y Contratacién Piblica que ratifique dicha circunstancia, para la
presentacion de sus ofertas fuera del sistema de informacién. Solo en tal evento, se
admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la
Oferta Técnica y Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo
efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién.

4.2 Inadmisibilidad de las propuestas.
La comisién podrd dejar inadmisible y fuera del proceso de evaluacién las propuestas
que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:
a. la presentacién de una oferta econémica que supere el presupuesto disponible
indicado en el numeral 1.6.
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b. En el evento de lo descrito en los numerales 1.3 y 1.4.
c. En caso de que el oferente no entregue la informacién solicitada por los anexos y
esta sea esencial para la licitacién, no habiéndose entregado y habiéndose
solicitado, en todo caso, en conformidad al punto 4.1.2 y considerando
esencialmente lo dispuesto en los incisos 2° y 3° del Articulo 20 del Reglamento de

la ley 19.886.
d. En caso que el oferente, adjunte una propuesta que no cumpla con lo solicitado en
el Anexo N°2.
4.3 De la evaluacién de las propuestas.
4.3.1 Lla comisién serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con

responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y competencia
entre los oferentes.

4.3.2 Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la comisién
evaluadora, podrén integrar la comisién personas ajenas a la administracién siempre
que sean en numero inferior a los funcionarios publicos y teniendo en consideracién la
normativa relativa a los conflictos de infereses vigente.

4.3.3 la comisién deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a través de la revisién acuciosa de los antecedentes que
constituyen las propuestas.

4.3.4 En caso de ser necesario la comisién podré solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las respuestas a
ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del portal
Mercado Piblico.

4.3.5 Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrén en ningin caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monto maximo total establecido para la licitacién.
Las respuestas no podran realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal.
después de hecha la consulta por parte de la comisién evaluadora. Después de ese
plazo se entenderd que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta
por lo que la comisién podrd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacién.

4.3.6 La valoracién que la comisién realice se hard en funcién de la pauta de evaluacisn que
se indica a continuacién:

Ident. Criterio de evaluacion PONDERACION [%]
a. Experiencia 30
b. Oferta econdémica 15
C. Garantias adicionales 20
d. Plazo de entrega 15
e. Cumplimiento de los requisitos formales 5
f. Visita en Terreno 15
TOTAL 100

4.3.7  Criterios y forma de asignacién de puntajes.

a. EXPERIENCIA (ponderaciéon 30%).

Este item se evalvard de acverdo a los antecedentes curriculares emitidos por los
proponentes segun Anexo N°3. Solo se considerardn las 5 primeras obras indicadas en
el cuadro (aun cuando se modifique el formato entregado por el municipio). Las obras
deberan tener relacién con la naturaleza de la presente licitacién lo cual deberd quedar
claramente descrito en el cuadro respectivo del anexo N°3 y/o el respaldo
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correspondiente que se adjunte. Por cada obra se deberd adjuntar copia de documento
que acredite la informacién que en ella se contenga, por ejemplo, certificado del
mandante, contrato, orden de compra, actas de recepcién provisoria o definitiva. El
nombre de la 2bra indicada en el cuadro del Anexo N°3 deberd ser el
mismo indicado en el respaldo que se adjunte.

Por Ejemplo:

Nombre de la obra. Para una
adecuada revision de la
comision, se pide que el

nombre de la obra coincida

Descripcién de la obra. Se

N° | con el nombre indicado en ddeb|<|aro |.n.d|c|or n?onto ertO.,y Mand Nombre
el documento de respaldo etcii ar st incluye: (t:)or'mstrucaon andante clolrfﬂocto y|
adjunto (cerfificado del e recinto o'trc? ajos en teléfono de
mandante, conirato, orden de hormigén mandante.
compra, actas de recepcién
provisoria o definitiva).
I | Construccidn de Monto de obra § 85.500.000 | Ministerio de | 61-2222222
estacionamientos, plaza de armas | En la obra se realizé la obras Juan Pérez
construccién de recinto, con publicas Administrado
base radier y estructura de r de
muros. Se instalaron Contrato.

luminarias, equipos eléctricos,
efc.

Para la evaluacién de experiencia en la presente licitacion se solicita contar con

experiencia en los siguientes tépicos de la construccién: experiencia en construcciones de

alcantarillado, planta elevadoras, camaras de insepccion, instalacion de bomba.

La asignacién de puntaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

PRESENTACION EXPERIENCIA OFERENTE

PUNTAJE

Por cada experiencia que cuente con relacién directa:
*  Construccién de alcantarillado
= Construccién de planta elevadora
= Construccién de cdmaras de inspeccién
* Instalacién de bomba

14 pts. por cada
experiencia

Por cada experiencia que supere un 25% del monto total
del presupuesto de esta licitacion

3 pts. por cada
experiencia

Por cada obra desarrollada a instituciones publicas

3 pts. por cada
experiencia

MAXIMO PUNTAJE TOTAL

100 pts.

Para comprobar la veracidad de la informacién entregada, la comisién podrd tomar

contacto con los mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades o

servicios publicos de la regién o del pais para lograr tener referencias mds claras y

fidedignas de los trabajos realizados y la calidad obtenida, o podrd verificar el

comportamiento contractual en los propios registros del Municipio de Primavera y Portal de

Compras Piblicas.

b. OFERTA ECONOMICA (Ponderacién 15%):

Este item se evaluard de acuerdo a la oferta econémica propuesta y que se describa

a través del anexo N°4. Para la asignacién de puntajes, sélo se considerardn ofertas

entre un O y 10% de rebaja sobre el presupuesto disponible. Ofertas con valores

menores al 90% del presupuesto se evaluardn con O puntos.
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Lla mejor oferta econdmica (menor) obtendrd 100 puntos y las siguientes se
ponderardn dentro del rango 0-10% de rebaja, de acuerdo a la siguiente férmula:

PuntajeOfertaEcondmica= MPE - MRA 90
PEA - MRA
Donde MPE: Mejor Propuesta Econémica

PEA: Propuesta Econémica Analizada
MRA: Méaxima Rebaja Admisible, que en este caso equivale al 90% del presupuesto.

A modo meramente referencial, se consideran los siguientes valores:

Porcentaje de presupuesto Monto
100% del presupuesto $92.720.000
90% del presupuesto $83.448.000

Para las ofertas econémicas que modifiquen el presupuesto, se deberd subir un
nuevo documento con los valores actualizados y acordes a la propuesta [Anexo

Ne4).

EXTENSION DE GARANTIAS (Ponderaciéon 20%):

Este item se evaluard de acuerdo a la propuesta de garantias a la obra que
proponga y describa el oferente en el Anexo N°5, donde la mejor propuesta de
garantia (en meses) obtendra 100 puntos y las siguientes se ponderarén de acuerdo
a la férmula:

PropuestaGaranti a
MejorPropuestadegaranti a

PuntajeGaranti as= %100

Para fines prdcticos, se considerard que el tope de garantias adicionales a evaluar
serd 6 meses.

lo establecido en la propuesta se hard efectivo en el contexto posterior a la
recepcion definitiva de la obra y se incluiré en todas sus partes en el contrato de
obra en un apartado especial denominado “Extension periodo de Garantia”.

Dichas garantias en caso de incumplimiento, serdn caucionadas por la garantia de
buena ejecucion de la obra, cuya duracién se extenderd hasta que finalice la
propuesta de garantia y servicios ofertada.

PLAZO DE ENTREGA (Ponderacion 15%):

Este item se evaluara de acuerdo al plazo propuesto en el anexo N°4. Para la
asignacién de puntajes, sélo se consideraran ofertas entre 120 y 150 dias corridos.
Ofertas menores a este rango obtendrd O puntos en la evaluacién dado que se
considerardn inviables segin caracteristicas de los proyectos.

la asignacién de puntaje se realizard de acverdo a lo indicado en la siguiente
tabla:

~TERRA DEL FUEGS™
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PLAZO PUNTAJE

Menor a 90 dias 0 pts.
Entre 20 a 100 dias 100 pts.
Entre 101 a 110 dias 75 pts.
Entre 111 a 120 dias 50 pts.
Entre 121 o Superior 0 pts.

TTIERRA DEL FUEGS

e. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (Ponderacién 5%):
En este item se evaluard la completa y correcta entrega de antecedentes por parte
del oferente, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 3.3 de las presentes BB.AA de

la manera, con la informacién requerida y en los plazos correspondientes.

El oferente que adjunte de manera clara y correcta los documentos, esto es, que con
lo adjunto la comisién no requiera aclaracién de algin punto o necesite solicitar un
nuevo documento, obtendrd 100 puntos.

Al oferente que haya que solicitarle aclaraciones (de cualquier tipo} a través de la
plataforma Chilecompra obtendrd 60 puntos.

Al oferente que no adjunte los antecedentes de la manera y en el plazo solicitado en
el numeral 3.3 de las presentes BB.AA, y que haya que solicitarle nuevos
documentos a través de la plataforma Chilecompra obtendré 25 puntos.

Si el oferente no da respuesta a la solicitud de aclaracién dentro del plazo
estipulado en la misma, obtendrd O puntos en la evaluacién de este criterio.

f. VISITA A TERRENO (Ponderaciéon 15%):

Se asignardn 15 puntos a la empresa que realice una visita al emplazamiento
donde se realizard la obra. Dicha visita podrd ser realizada por el representante
legal, o en su defecto por un profesional o técnico ligado al drea de construccién,
perteneciente a la empresa que realizard la oferta, el cual deberd presentar un
poder simple (Anexo N°6).

La visita serd certificada por la U. de SECPLAN la cual emitird un acta de visita en
terreno, en la cual se individualizard la persona asistente.

la fecha estipulada para la visita  serd el dia 23.07.2019, a las 14.00 hrs.
Punto de encuentro en el municipio.

La empresa que no_asista_a la visita o que no cumpla con lo estipulado
en el numeral 1.9 obtendrd O puntos.

Para adjudicar serd requisito:
- Obtener un puntaje igual o superior a 60 puntos en la sumatoria total de
los criterios de evaluacién.

4.3.8

Criterios de desempate.
Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o mds propuestas
que queden en prier lugar una vez terminada la evaluacién. Los criterios de desempate
serdn los siguientes:
a. En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente la mejor puntuacién por

experiencia.
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b. En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
garantia adicional.

c. En tercer lugar se considerard la mejor propuesta en la puntuacién por criterio
econémico.

d. En cuarto lugar se considerard la mejor propuesta en la puntuacién por plazo de
enfrega.

e. Finalmente, en caso de mantenerse el empate, se escogerd aquella propuesta cuyo
oferente presesite la mejor puntuacién en el criterio cumplimiento de los requisitos
formales.

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la primera oferta que
se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.4 Procedimiento de adjudicacion.
4.4.1 Una vez resuelta la adjudicacion se elaboraré el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto alcaldicio.

4.4.2 La noftificacién de la adjudicacién se hard mediante el envio de la orden de compra a
través del portal Mercado Publico y desde ese momento inicia un compromiso vélido y
obligatorio entre las partes, lo que culminard con el correspondiente contrato.

5 DE LA CONTRATACION.
5.1 Redaccion del contrato y entrega de terreno de la obra.
5.1.1 Los contratos deberdn suscribirse en la municipalidad el dia estipulado por el municipio,

lo cual se informard a través de oficio al adjudicatario, otorgando un plazo prudente
entre la fecha de adjudicacién y la firma de este, serd redactado por la unidad que
corresponda la que podrd introducir en el texto las cldusulas que estime convenientes
para resguardar los intereses del municipio, concebidas de mutuo acuerdo con el
adjudicatario.

51.2 La entrega de terreno se realizard el mismo dia de la firma del contrato o hasta 30 dias
(corridos) posteriores a la firma de contrato en caso de que exista la necesidad por
parte del contratisia o del municipio. Esta fecha serd considerada como la partida de
las obras, lo cual debe dejarse estipulado en el libro de obras y la respectiva acta de
entrega de terreno, especificando ademds la fecha del término de las obras.

5.2 Condiciones para suscribir el contrato.

5.2.1 El adjudicatario, de acverdo a su naturaleza (persona juridica o persona natural)
deberd presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que
correspondan, emitidos con un mdéximo de sesenta dias (60} anteriores al acto de
apertura de la licitacién:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucién, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de
vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente, emitido por la
Direccién del Trabajo.

d. Certificado de Deuda emitido por la Tesoreria General de la Repuiblica.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o
empresas prestadoras.

f. Certificado de Quiebras emitido por la Superintendencia de Quiebras.
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5.3 Asimismo deberda hacer entrega de:
a. Garantia de fiel cumplimiento de contrato en oficina de partes del municipio en
sobre cerrado con carta adjunta dirigida al alcalde indicando Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato con el nombre e ID de la presente licitacién, banco,
monto y nimero del documento, fecha de emisién del documento y fecha de
vencimiento, mds la identificacién del proponente (Razén social y nombre y C.1. del
Representante Legal). En caso de incumplimiento la unidad técnica podrd re agendar
la firma del contrato, o en su defecto, dejar sin efecto la adjudicacién y adjudicarla
al oferente que obtuvo la segunda puntuacién mds alta o en su defecto continuar con
lasiguiente puntuacién més alta y asi sucesivamente (sélo si cumple con la
experiencia necesaria de acuerdo a la naturaleza de la licitacion). Si no existen mds
oferentes, se declarara desierta la licitacién por resolucién fundada y se deberd
desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en conformidad a la ley. Ver
documentos permitidos en el Articulo 10 de las presentes bases.

b. No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o mediante la
Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos anfecedentes o requerir
documentos adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para la
redaccién del contrato.

5.4 Re-adjudicacién.

5.4.1 En caso que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio
a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho
acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio),
o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta,
el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacién mediante
resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asi como el municipio quedard
facultado para re-evaluar las ofertas y adjudicar al oferente que obtenga la nueva
puntuacién mds alta. Lo anterior, sélo si cumple con la experiencia necesaria de
acverdo a la naturaleza de la licitacién y con la propuesta de calidad de la oferta
técnica. Si no existen mds oferentes, se declara desierta la licitacién por resolucién
fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en conformidad a
la ley.

5.4.2 Si el contratista una vez firmado el contrato no inicia su ejecucién, dard derecho a la
Municipalidad para poner término anticipado al mismo, y ésta, podrd hacer una nueva
adjudicacién de la Propuesta o llamar a una nueva Licitacion.

5.5 Monto y Plazo del Contrato.
5.5.1 El monto serd el indicado en la resolucién de adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

552 El plazo mdximo para la ejecucién de las obras serd el indicado en el numeral 1.7 de
las presentes bases, o uno menor establecido por el adjudicatario en su oferta y
comenzard a regir a partir del dia en que se redlice la entrega de terreno. Este plazo
debe considerar la realizacién de todas las partidas de las obras.

5.6 Modificacion del contrato o Aumento de plazo:

5.6.1 Las partes de comin acuerdo, podran modificar el contrato tal como dispone el Articulo
77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada se acuerde ampliar el

plazo de la ejecucion de las obras, y con ello la ampliacion del plazo que rige el

contrato. El pdrrafo anterior podrd modificarse sélo mediante  Adicién o

modificacién de contrato. En dicha circunstancia serd solamente en casos fortuitos o
de fuerza mayor, acreditada mediante Decreto Municipal.
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5.6.2

56.3

5.6.4

5.6.5

56.6

56.7

5.6.8

5.6.9

5.7

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de los
cdleulos ordinarios o corrientes.

c. la inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain en el
evento de oponerle las defensas idéneas para lograr tal objetivo.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha reconocido
que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la
vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias
que hagan varior las condiciones inicialmente convenidas, al introducir nuevos
elementos no cortemplados en el ordenamiento juridico vigente al momento de la
celebracién del contrato.

Dicho aumento de plazo deberd ser garantizado con la respectiva garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, en los términos antes sefialados, esto es, tomada por el
aumento de plazo o ampliacién de obras y deberd ser entregada dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la fecha de notificacién del decreto de modificacién de contrato y
la suscripcion de la cléusula complementaria correspondiente. En este escenario, el
Contratista deberd solicitar por escrito a la Unidad Técnica el aumento, acompaiiando
todos los antecedentes necesarios para respaldar su solicitud.

Lla 1.T.O.M, deberd dejar constancia del ingreso de la solicitud y respuesta de la misma
en el libro de obra.

la unidad técnica deberd generar informe a la alcaldia dentro de 10 dias hdbiles
siguientes al ingreso de la solicitud, de acuerdo a su pertinencia.

la alcaldia deberd resolver a través de decreto administrativo en el plazo maximo de 5
dias hébiles si autoriza o no el aumento solicitado una vez que recibe el informe.

El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor.

En dicho plazo maximo, las obras deberdn estar terminadas, lo que implica estar en
condiciones de entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros
materiales que entorpezcan el trénsito peatonal y vehicular.

En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicard la multa indicada en
el punto designado para regular tales efectos.

Cesion y Subcontratacion.

El contratista no podré ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y
obligaciones, garantias, prendas u otros gravémenes que la pudiesen afectar.

El' contratista  podrd subcontratar  partidas  especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de la obra ante la I.
Municipalidad de Primavera por la calidad, contenido y oportunidad de las obras
contratadas y por los dafios directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier
naturaleza que se causen por el contratista, sus dependientes o subcontratistas en
conformidad a la ley. La Unidad Técnica sin embargo estd facultada para no autorizar
subcontratos si existiesen antecedentes negativos sobre obras ejecutadas por éstos para
el Municipio con anterioridad. Ademds, y en el caso de que la empresa adjudicada no
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informe acerca de la subcontratacién, quedard a criterio de la Unidad Técnica si se
acepta o no realizar la(s) obra(s) por parte de terceros.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo
del Trabajo, se exigira al contratista un certificado que acredite el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del
Trabajo respectiva, respecto de sus trabajadores. Asimismo, se exigird la referida
documentacién respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores.

Ello, con el propésito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser
informado y de retencién, consagrados en los incisos segundo vy tercero de la aludida
norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas
obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencién el articulo 183-D de la
citada ley.

En caso de proceder a subcontratacién se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido lo
anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del titulo VII del libro | del
Cédigo del Trabaio.

De efectuarse subcontratacién, y esta no es informada en la postulacién ni previo a la
ejecucién de la obra, la unidad técnica podra hacer uso del instrumento de garantia
asociada al fiel cumplimiento de contrato o bien dar por terminado el contrato.

Por dltimo, si se informa de la realizacién de subcontratacién con determinado
contratista, pero por alguna razén no se puede llevar a cabo dicho acuerdo, el
adjudicatario deberd informar y entregar la documentacién que avale que el nuevo
subcontratista posee las misma o mayor idoneidad técnica y experiencia que el
anterior. Sin perjuicio de esto, la unidad técnica se reserva el derecho de aceptar o el
determinado subcontrato.

- 5.8 Término anticipado de Contrato.

5.8.1 En caso que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio
a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho
acto administrativo {y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio),
o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta,
el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacién mediante
resolucién fundada a ftravés de decreto Alcaldicio, quedando faculiado para re-
adjudicar al oferente que obtuvo la segunda puntuacién mds alta o en su defecto
confinuar con la siguiente puntuacién mds alta y asi sucesivamente (sélo si cumple con
la experiencia necesaria de acuerdo a la naturaleza de la licitacién). Si no existen mds
oferentes, se declara desierta la licitacién por resolucion fundada y se deberd
desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en conformidad a la ley.

5.8.2 Si el contratista uvia vez firmado el contrato no inicia su ejecucién, dard derecho a la
Municipalidad para poner término anticipado al mismo, y ésta, podrd hacer una nueva
adjudicacién de la Propuesta o llamar a una nueva licitacion.

5.8.3 la municipalidad se reserva la facultad de poner término definitivo o suspender
fransitoriamente la ejecucién de las iniciativas, bajo las siguientes circunstancias:
a. Por caso fortuito o fuerza mayor.
b. Por acuerdo entre las partes {resciliacién): Corresponde resciliar un contrato cuando
de comin acuerdo, la Municipalidad y el contratista deseen poner término y liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliar deberd
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formular una presentacién por escrito y, la otra parte, aceptarla. Se perfeccionard
esta resciliacién mediante Decreto.

Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucion de la sociedad.
Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso comin o cuando
concurran otras razones de interés publico.

En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard a
criterio de la uridad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

Asimismo la Unidad Técnica propondrd a la Municipalidad, si fuera necesario, que

unilateralmente, tome posesién de la obra y ponga término al respectivo contrato.

A mayor abundamiento, la Municipalidad, si asi lo considera, podrd poner término

administrativamente, en forma anticipada y sin forma de juicio, al contrato y tomar

posesion de la obra con todos los materiales y plantel pertenecientes al contratista, en

los siguientes casos:

Q.

Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha establecida en las bases a la
entrega del terreno en caso que procediere o no iniciare las obras y/o servicios
dentro del plazo que se hubiere estipulado en las bases.

Si el contratista fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos por mds de 90 dias.

Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por algin
delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una sociedad anénima lo fuere
algin miembro del Directorio o el Gerente.

Si durante la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato quedare con defectos
graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales
del proyecto o programa.

Si la obra o los servicios se paralizare sin causa justificada por un tiempo superior al
40% del plazo de ejecucién del mismo.

Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la autoridad correspondiente, de un
20% o mds con respecto al avance de las actividades consultadas.

De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se vean
perjudicados.

La utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada, el incumplimiento
en el pago de los sveldos, salarios y leyes sociales, o en el pago de proveedores vy,
en general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave de las obligaciones del
contrato de parte del Contratista.

No dar cumplimiento a los seguros obligados.

Por incumplimiento de las instrucciones impartidas y consignadas en el libro de
obras, por la ITOM o informadas por escrito al contratista por la ITOM o por la
Unidad Técnica.

Si el contratista cede o fransfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
coniratos.

Si el contratista registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social, las que no fueron pagadas con los primeros estados de pago
producto del contrato licitado, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del
contrato (con un méximo de 6 meses).

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar

los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por

parte del contratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

TTERRA BELFUEG
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5.9  Procedimiento para el término anticipado del contrato.
5.9.1 En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcién Definitiva, para la

ity

cual se designard, mediante resolucién, una comisién de al menos 3 funcionarios.
Dicha comision levantard un Acta que sefialard el dia, avance ejecutado, dafios y
perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la paralizacién de las obras.

59.2 En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a valorizar la obra
ejecutada de acverdo a los precios del mismo. En este proceso se dard valor “cero™ a
toda obra que deba ser rehecha. La Unidad Técnica podrd continuar los trabajos en la
forma que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor de las obras mal
ejecutadas y descontar los perjuicios en los mayores costos de terminacién de la obra y
todo ofro mayor gasto que se ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento
del contrato. El saldo resultante le serd pagado al contratista.

5.9.3 Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

594 La resolucién serd emitida a través de decreto Alcaldicio.

595 Llos anfecedentes!lcntes descritos serdn enviados al contratista a través de correo
certificado.

59.6 Efectvado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberd informar tal

situacién a Mercado Puoblico.
6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

6.1 Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacién y los indicados en las
especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de
mercado publico.

6.2 Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de accidentes y
las instrucciones escritas o verbales que le indique la I.T.O.M y/o la DOM sobre la
materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos los trabajadores
deberdn contar con sus implementos bésicos de seguridad (guantes, antiparras, casco,
arnés de seguridad si frabajan a mas de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, etc).

6.3 Obtener los permisos de edificacién y Recepcién Definitiva DOM. (si la obra lo
amerita).
6.4 Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en su primera

hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que estard a cargo de la
obra. Ademds deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de la obra,
nombre de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra
que aparezca en ‘a primera hoja del libro de obras serd el responsable de la obra ante
la Municipalidad, en caso de cambio de jefe de obra deberd quedar estipulado en el
libro de obra con la fecha que corresponda.

6.5 Proteger contra la accién de factores climéticos, transporte y otros el material destinado
a la obra.
6.6 Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea por

defecto del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general por
cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

6.7 Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y cotizaciones
con sus trabajadores. En el evento de que el contratante registre saldos insolutos de
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remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, los primeros estados de pogo —

producto del conirato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas af
cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de & meses.
Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea por
defecto del proyecto, por infraccion de los reglamentos y ordenanzas y en general por
cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros 15 dias
corridos (o el indicado en la carta Gantt que presente al comienzo de la obraq,
especificamente en la firma del contrato) desde la entrega de terreno el letrero de obra
que deberd ser impreso a través de plotters de inyeccién de tinta de alta resolucién
sobre papel autoadhesivo scotchcall de 3M o autoadhesivo JAC laminado, brillante,
resistente a la luz solar y a todo evento climdtico caracteristico de la region de
Magallanes. La materialidad deberd asegurar la duracién del letrero durante todo el
contrato, valga decir, hasta la recepcién definitiva de la obra.

Las caracteristicas del letrero son las siguientes (Texto referencial, el texto definitivo
deberd ser consultado a la ITOM) :

FORMATO LETREROS OBRAS FRIL 2019

sin escala (medidas en ¢ms.)

x X «

ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POR EL:

GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTARTICA

! CHILENA
E\ ,ﬁ 2 CURSOS APROBADOS POR EL CONSEJO REGIONAL

NG TECNICA :
1. MUNICIPALIDAD PUNTA ARENAS

240

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA UNIDAD

TECNICA.

6.9

Asimismo al final de cada obra, deberd instalar una placa identificadora:

PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO, CON LETRAS
GRABADAS BAJO RELIEVE, FIJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE MADERA SECA
ELABORADA DE LENGA REGIONAL DE 40 X 30 X 2.0 CMS.

THERRA DELFUEGT
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Proyecto:

“HABILITACION Y CIERRE PERIMETRAL
CASETA MOTOR GENERADOR DE LUZ,
VILLA CERRO CASTILLO.”

"Obra financiada bajo el Gobierno de
Sebastian Pifiera Echeidiique, siendo Intendenta Regional
N aria Teresa Castaiién Silva, con recursos det
FNDR/FRIL
Gobierno Regional de Magallanes y Antdrtica Chilena,
“Aprobado por el Consejo Reglonal (CORE)"

CERRO CASTHLO, ABRIL 2017

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA UNIDAD
TECNICA.

7 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

7.1 La Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la encargada de inspeccionar
y supervisar en el terreno la ejecucién de las obras.

7.2 La ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra en el
libro de obras.

7.3 La inspeccién y supervisién de la obra no liberard al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni
constituird en caso alguno, aprobacién parcial o total de los trabajos ya ejecutados.

7.4 La ITOM podré autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que ameriten ser
consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construccién e
inversién que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del contrato todo
esto en coordinacién con DOM y previo visto bueno del Alcalde.

7.5 Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
contratista mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignardn:

a. Avances e instrucciones de la [TOM, dentro de los términos contractuales.

b. Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

¢. Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la [TOM.

d. Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la ITOM

e. El libro de obras es el medio de comunicacién formal entre contratista y
municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o dudas de la
obra deberd ser por escrito en el libro de obra quedando estipulado con la fecha, la
municipalidad daré respuesta por medio del libro una vez que haga la revisién de
la obra.

7.6 los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al
margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITOM;
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deberdn ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del contratista

en el plazo que la ITOM establezca, segin las indicaciones; sin que ello represente, en
caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

7.7 Las observaciones efectuvadas en el libro de obra por la ITOM, deberdan ser acatadas
de inmediato por el contratista; y su inobservancia serd causal de multas parciales y/o
término anticipado del contrato en caso de recurrencia.

7.8 Se aplicard una multa de 0,5 UF diarias por cada vez que el contratista no acate las
instrucciones de la ITOM dentro del plazo establecido para ello, estampadas en el libro
de obras.

7.9 El libro de obra deberd encontrarse siempre en la obra que se estd ejecutando y a

cargo del jefe de obra que fue denominado en la primera hoja. Si el libro de obra es
solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se aplicara una multa de 1 UF. Si
el libro de obra se pierde se deberd cancelar una multa de 5 UF y podré ser causal de
término de contrato.

8 DE LAS OBRAS.

8.1 Aumento y disminucién de las obras.
La municipalidad actuando a través de la [TOM, podrd aumentar o disminuir obras de
acverdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas modificaciones no
signifiquen una aumento del valor del contrato por sobre el monto aprobado y

disponible.
8.2 Obras extraordinarias.
8.2.1 En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucién de las Obras y/o Proyectos, la

Unidad Técnica, podra ordenar por escrito al contratista trabajos que en su opinién
sean adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas caracteristicas sean
diferentes a las especificadas o contenidas en este, para llevar a mejor término las
obras contratadas, a dichos trabajos se les denominardn Obras Extraordinarias.

8.2.2 Si no se llegase a acverdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la
Municipalidad consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro contratista, a
fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos contratados.

8.2.3 Toda ejecucién de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto y deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo mismo sucederd
en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el contrato. Llas obras
extraordinarias deberdn garantizarse.

8.2.4 Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del objeto
contratado que se agreguen, no podrdn sobrepasar en conjunto hasta el 40% del
monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del
presupuesto disponible.

8.3 Accidentes fortuitos/ De fuerza mayor/ Imprevistos.

Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidus de materiales de la institucién, o bien, que afecten vidas y/o bienes
de terceros, seran soportados exclusivamente por el contratista, a menos que la
Municipalidad califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor y ajeno a
toda previsién o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccién de la
obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.
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Paralizacion de las obras. ‘
ta Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar e
total o parte de las Obras, a través del libro de obras. Sin embargo, esta situacion
podré ser apelada por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, dard
o no curso a la paralizacién.

El contratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere a causa
de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor
ajena a acciones del contratista se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

los gastos de paralizacién de las Obras serdn por cuenta y cargo del Contratista,
siempre y cuando esta paralizacién se deba a motivos producidos por acciones del
contratista.

Si la paralizacién se extendiera por un plazo superior a dos meses, el Contratista
tendrd derecho a exigir que se dé por terminada la obra, solicitando la liquidacion
anticipada del contrato, hasta la etapa en que se encuentre fisicamente ejecutada.

El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la
Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacién se
realizaré una recepcién final, de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

Normas comunes.

El oferente deberd caucionar el fiel cumplimiento del contrato y la buena ejecucién de
la obra, a través de documentos que cumplan con las siguientes caracteristicas: A la
vista, Irrevocable y de cobro rdpido y efectivo. Entre los mds comunes se encuentran las
Boletas de Garantia, Vales Vista o Certificados de Fianza. En el caso de las boletas de
garantia y vales vista, estos deberan ser emitidos por un banco con sucursal en la
ciudad de Punta Arenas. En el caso de los certificados de fianza, estos deberdn ser
emitidos por inslituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras. Dichos documentos debe ir a favor de la Municipalidad de
Primavera, domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251 .300-2,
Giro: Municipalidad.

Las garantias deberdn ser entregadas en oficina de partes con carta adjunta dirigida al
Alcalde indicando la garantia que caucionan, institucién, monto y numero de
documento, nombre e ID de la licitacién y Nombre y RUT del contratista en dos copias,
de las cuales la boleta y carta original serdn derivadas a la Direccién de FINANZAS
del municipio y las copias a la direccién de SECPLAN.

El' municipio estard facultado para hacer efectivas las garantias, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

Et adjudicatario, al momento de la firma del contrato deberd entregar una garantia que
caucione el fiel cumplimiento del contrato correspondiente, la que deberd ser extendido
segUn el siguiente detalle:

a. Monto: 10% del monto total del contrato.

b. Glosa:  Para  garantizar el fiel cumplimiento de contrato licitacién:
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SECTOR CAMARINES LOTE
B, CERRO SOMBRERO.

T7IERRA DEL FUEGR™
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c. Fecha de vencimiento: 60 dias posteriores a la fecha de término de contrato. Fecha
estimada: 15.03.2020 (fecha referencial ya que dependerd de los plazos exactos
de la licitacién)

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de
las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitacién.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato
correspondiente, ‘las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas, e
incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estard facultado para hacer
cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el
municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.

La garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucion del contrato y se devolverd
contra entrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacién deberd entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de
vencimiento del documento, de lo contrato el municipio procederd a hacer el cobro
correspondiente. Serd obligacién del contratista mantener dicha garantia vigente, lo
cual de no realizarse tendrd una multa de 1 UF diaria desde el dia 5 antes de la fecha
de vencimiento (5 dias corridos) del documento hasta el dia en que entregue la nueva
garantia. El valor de la UF corresponderd al Gltimo dia hébil del mes inmediatamente
anterior. Dicho monto se descontard del estado de pago final.

Garantia de buena ejecucién de la obra.

El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 dias hdbiles posteriores a la recepcién

provisoria de la obra, deberd entregar una garantia que caucionard la buena ejecucién

de las obras, la que deberd ser extendida segin el siguiente detalle:

a. Monto: 5% del monto total del contrato.

b. Glosa: para garantizar la buena ejecucién de la obra: CONSTRUCCION RED DE
ALCANTARILLADO SECTOR CAMARINES LOTE B, CERRO SOMBRERO.

c. Fecha de vencimiento: 15.01.2021 (Fecha referencial/ dependerd de eventuales
ampliaciones de plazo, entre otras).

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras,
estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados.

En caso que el contratista no subsanase las reparaciones, mejoramienfos o reposiciones
que derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de garantia,
{periodo comprendido entre la recepcién provisoria y la recepcién definitiva de la obra,
sumado a la oferta de garantias adicionales ofertadas por el adjudicatario) y no se
presentase a la recepcién definitiva, el municipio estard facultado para hacer cobro
integro de la garantia. Los mejoramientos enmarcados en el periodo de garantia serdn
informados debidamente a través de oficio en el cual se adjuntard un detalle de los
desperfectos y el plazo méximo para subsanar dichas observaciones. Si el contratista
no cumple con el plazo y no entrega una razén fundada el municipio hard cobro
integro de la garantia.

Si. eventualmente el documento debiese renovarse, el nuevo documento deberd
entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de vencimiento del documento, de lo
contrario el municipio gestionard el cobro integro de la garantia.

~ERRA DELFUEG ™
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10.1

10.2

10.3

10.3.1

DE LOS PAGOS.

las remesas se pagardn al contratista conforme a estados de pago calculados de

acverdo al porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto
detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos deberdn
considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrén presentar estados de pago
por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago deberd tener el visto
de la Direccién de Obras.

* Los items globales y de unidades se pagaran al 100%.
El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando
un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los

gastos generales y las utilidades.

Para el pago de cada linea el contratista presentard a la Unidad Técnica los siguientes
antecedentes:

Primer Estado de Pago:
a) Carta de Ingraso del contratista dando aviso si el presente estado de pago serd

factorizado.

b) Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras

c) Carétula del estado de pago

d) Copia del decreto del contrato.

e) Estado de Pago

f) Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera

g) listado de trabajadores (si aplica)

h) Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica)

i) Copia del decreto de acta de entrega de terreno

i} Informe fotogrdfico y técnico que respalde el avance de la obra y visado por la
DOM

k) Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). EI F 30-1
deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la
fecha del estado de pago.

) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.

Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

Segundo Estado de Pago y Siguientes:

a) Carta de Ingreso del contratista dando aviso si el presente estado de pago serd
factorizado

b) Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras.

¢} Cardtula del estado de pago

d) Estado de Paga

e) Factura extendida a nombre de la |. Municipalidad de Primavera

f| Llistado de trabajadores (si aplica)

g) liquidacién de sueldo de los trabajadores {si aplica)

h} Informe fotogrdfico y técnico que respalde el avance de la obra y visado por la
DOM

i) Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1
deberd ser un por mes, desde el Gltimo mes entregado en el estado de pago N°1
hasta la fecha del estado de pago a cursar.

i} Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.

Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
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El Gltimo estado de pago se redlizard una vez recibida la obra conforme a las
presentes bases (recepcién Provisorial).

1 15 oam g PRIP

a. Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras.

b. Cardtula de estado de pago.

c. Estado de Pagz.

d. Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera

e. liquidacion de Sueldo de los Trabajadores

f. Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1). El F30-1
deberds ser uno por mes, considerando los meses comprendidos entre el inicio de la
obra y la recepcién provisoria de la obra.

g. Informe de Avance relacionado con el estado de pago solicitado

h. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados en
la ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la ejecucién de
obras (cuando correspondal.

i. Fotografias {archivo digital) del proceso de construccién, relacionados con el Informe
de Avance.

I. listado de trabajadores.

k. Copia decreto aprueba acta de recepcién provisoria.

Copia Acta de recepcién Provisoria.
m. Copia Boleta Buena Ejecucién de la Obra.
n. copia de las modificaciones de contrato y sus decretos en caso de haberlas.

11 DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.
11.1 Recepcion Provisoria.
11.1.1 El contratista deberd solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcién

provisoria de las obras.

11.1.2 La solicitud de recepcién provisoria fuera del plazo estipulado por contrato, significard
la aplicacién de vna multa segin lo indicado en el numeral 14.1 letra “a”.

11.1.3 Si en la inspeccién en terreno de las obras, por parte de la comisién, existieren
observaciones a las caracteristicas y calidod de lo ejecutado, no se cursard la
recepcién correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en
ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los trabajos
necesarios que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por
parte del contratista, la comisidn se constituird nuevamente en terreno, para verificar la
subsanacién de las observaciones y efectuar la recepcion provisoria, si procede;
levantdndose el acta de recepcién correspondiente, en caso de no cumplimiento
comenzardn a ejecutarse las multas por atraso en la entrega de la obra que
correspondan, o de ser necesario el municipio podrd finiquitar el confrato. En casos
excepcionales la comisién podrd efectuar una segunda acta de observaciones
otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serdn justificados por la unidad técnica.

11.1.4 Luego de efectuarse la recepcién provisoria de la obra el contratista contard con 5 dias
hdbiles para hacer entrega de:

a. Planos de arquitectura e instalaciones con las modificaciones realizadas (sélo si
existen modificaciones) durante la obra, impresos a escala 1:50 en un archivador
tamafio oficio y una copia digital con las firmas y certificaciones correspondientes, si
corresponde.

b. Respaldo completo digital con los antecedentes de ejecucion de la obra [estado de
pago, planos, fotos, etc) en disco duro externo. Esto Gltimo deberd consultarse con la
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ITOM al comienzo de la obra de manera de tomar los resguardos necesarios para
cumplir con esta disposicién.
c. Garantia de buena ejecucién de la obra.

11.1.5 El acta de recepcion provisoria, entre ofros, deberd consultar, los siguientes datos:
a.  Nombre del proyecto.
b. ID de licitacién.
c. Fecha de recepcion.
d. Antecedentes e instrucciones.

11.1.6 El plazo de garantia para la buena ejecucién de la obra, estabilidad y calidad de los
trabajos ejecutadcs, tendrd vigencia minima igual a 12 meses, contados desde la fecha
del acta de recépcion provisoria, o una superior dependiendo de las ofertas de
garantias adicionales que pueda haber realizado el adjudicatario.

11.1.7 Durante el plazo que medie entre la recepcién provisoria y la recepcién definitiva de la
obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad
podrd disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

11.2 Recepcion Definitiva.

11.2.1 Transcurrido 12 (doce) meses desde la recepcién provisoria de la obra o mas meses de
acverdo al anexo de garantias adicionales y con un minimo de 15 dias, el contratista
deberd solicitar por escrito a la Unidad Técnica (DOM) la recepcién definitiva de la
obra, tramitdndose a contar del recibo de la solicitud, la designacion por decreto de la
comisién de recepcion respectiva, la que levantard el acta de recepcién definitiva, si
procede.

11.2.2 Esta recepcién tiene por objeto, verificar el comportamiento de la obra en el periodo de
garantia y establecer las fallas y/o errores constructivos que transcurrido el plazo de
garantia de buena ejecucién de la obra pudiesen haberse producido. Esta recepcion
final, en ningin caso exime al contratista de la responsabilidad establecida en el Art
2003, del Cédigo Civil de la Republica, por el plazo de 5 afios cuando corresponda).

11.2.3 Efectuada, sin observaciones, la recepcion definitiva de la obra, se instruird a la U. de
Finanzas para que endose y haga devolucién de la garantia de buena ejecucion de la
obra.

11.2.4 Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha estipulada para la recepcién definitiva

no se han subsanado las observaciones por parte del contratista respecto de las obras
pendientes o en mal estado, el municipio procederd a cobrar la garantia que cauciona
la buena ejecucién de la obra.

12 FINIQUITO DE LAS OBRAS.

12.1 Una vez practicada la Recepcion Definitiva, se procederd a efectuar la liquidacién del
contrato y realizar la devolucién de las garantias correspondientes.

12.2 La liquidacién del contrato deberd ser efectuada por la Unidad Técnica y notificada al
contratista. Los reclamos u observaciones a la liquidacion del contrato deberdn
formularse dentro de 12 dias hébiles contados desde la fecha de notificacion. Dicha
reclamo debe ser por escrito y serdn ingresados a Oficina de Partes.
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13  DE LAS MULTAS.

13.1 En caso que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y conforme a lo
estipulado en las bases de licitacion, planos y especificaciones técnicas el municipio
podrd aplicar las sanciones que se indican a continuacion:

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto administrativo
de recepcion provisoria de la obra, si esta se ejecutara con posterioridad al plazo
contractual, se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 3 UF,
dicho monto se descontard del estado de pago final y se expresard en la misma
unidad monetaria establecida en el contrato.

b. El contratista estd obligado a cumplir durante la ejecucién del contrato con los
plazos acordados, y si se produjere un atraso injustificado, a juicio de la autoridad
correspondiente, de un 40% o mds con respecto al avance de las actividades
consultadas, la Municipalidad podrd poner término anticipado al contrato, — sin
perjuicio de la aplicacién de las multas que se fijen en las presentes bases.

c. Se entenderd por atraso, el tiempo de término de la obra posterior al plazo de
término final establecido, incluidas las modificaciones de contrato (si las hubiere).
Las multas también se aplicardn si es que existiese documentacion pendiente de otro
organismo o servicio, que el contratista deba ingresar al expediente de la obra,
aunque ésta haya concluido.

d. En todo caso el monto total por concepto de multa no podrd exceder del 40% del
valor del contrato; superado este porcentaje, se harg efectiva la Boleta de garantia
por Fiel Cumpl:miento de Contrato v otras que se encuentren vigentes a la fecha.

e. Si el monto de la multa fuese superior al valor del estado de pago final (incluida las
retenciones si hubiere] dicha diferencia serd cubierta con la (s) Boleta (s) de
Garantia (s}, que cauciona el fiel cumplimiento de contrato y buena ejecucion de las
obras. Si aln quedase un saldo por recuperar de multa, se procederd a transigir
extrajudicialmente o mediante la cobranza judicial por parte de la Municipalidad.

f. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la
llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacién de la obra, en dicho
caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

g. Por incumplimiento de las érdenes dadas por la ITOM se aplicard una multa de 0,5
UF diarias hasta que se subsanen las observaciones, equivalentes al dltimo dia hébil
del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago
final y se expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

h. Por botar escombros y basura resultante de la obras, en el vertedero, estancias
aledafias o sectores aledafios a la comuna se aplicaréd una multa de 12 UTM
equivalentes al Ultimo dia habil del mes inmediatamente anterior.

i.  Por malas conductas observadas por la inspeccién técnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de
drogas, entre otras, se aplicard una multa de 0.5 UF por cada conducta,
equivalentes al dltimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se
descontard del estado de pago final y se expresard en la misma unidad monetaria
establecida en el contrato.

j. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose como
personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, Control e
ITOM, se aplicard una multa de 1 UF equivalentes al dltimo dia habil del mes
inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago final y se
expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

k. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente se aplicard una
multa de 1 UF diaria desde el dia de vencimiento del documento hasta el dia en que
entregue la nueva garantia. El valor de la UF corresponderd al dltimo dia habil del
mes inmediatamente anterior. Dicho monto se descontard del estado de pago final.
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aplicara una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una
multa de 5 UF y podré ser causal de término de contrato.

m. En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica, se aplicard
una multa de SUF, lo cual, y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir
en la el cobro de la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley y su
reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial sefialada anteriormente,
se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF equivalentes al iltimo dia hdbil del mes
inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago final y se
expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

13.2 Procedimiento para la aplicacién de las multas.

a. La resolucién serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviard los
detalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde.

b. El contratista podrd apelar a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a través de la oficina de partes.

c. La DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes descritos y
verd si corresponde o no modificar la resolucién. Si la apelacién es acogida se
notificard por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en
caso de ser rechazada se procederd de la misma manera.

En contra de dicha resolucion procederdn los recursos legales correspondientes.

El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al dltimo dia
habil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de
pago final y se expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

14 FACTORING.

El contratista deberd informar al municipio en un plazo prudente si ha celebrado o a de
celebrar un contrato de factoring, de manera de que la unidad de finanzas emita el
pago a nombre de la entidad que corresponda.

15 PROHIBICIONES.

Se prohibe al contratista botar los escombros y basura resultante de la ejecucion de las
obras encomendadas en la presente licitacién dentro de la comuna de Primavera. El
contratista se hard responsable de que dichos escombros sean acopiados de forma
adecuada, retirados del perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la
comuna en un lugar autorizado para esos fines.



PRIMé\VE RA | rierra peL FUEGO

LOMuUnG: MOacGerne CHILFE

o

16 PAGO DE DERECHOS.

Seré de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relacién con la obra que se ejecuta. Asi también como la
concurrencia de otros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que
sean necesarios para ejecutar la obra siempre y cuando se encuentren dentro del
presupuesto oficial que dio origen a la aprobacién de los recursos para materializar la
obra.

REGISTRESE en Secrefaria Munjeipal, COMUNIQUESE al

N

Departamento de Educacién Municipal y los interesados, PUBIJQUESE en el Popal de
Transparencia y una vez hecho, ARCHIVESE. -‘ d\
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Alcalde

BARRIA PERALTA
Secretario Municipal (S)
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