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Comuna me

Cerro Sombrero, 15 de marzo del 2019.

DECRETO ALCALDICIO NUM. 104/ (Seccién “B”)
VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 15-03-2019, del funcionario Juan Ramén Vargas, Encargado de
ChileCompra, que solicita aprobar Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
Licitacién Piblica N° 3867-1-119.

2) La ley de Compras Piblicas N° 19.886 y su Reglamento.
3) Lo establecido en el Decreto N° 683 del 07 de julio de 2004,

4) Lo establecido en el Decreto N° ¢83 del 07 de julio de 2004, que complementa el Decrefo N°
1179,/2003, estableciendo nueva gradualidad para la incorporacion de los municipios a Chile
Compra.

5) Las atribuciones que me confiere el articulo 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades, y en relacién al articulo 12 de la misma para dictar
resoluciones de cardcter obligatorio.

6) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antartica
Chilena, de fecha 24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

7) El Decreto Alcaldicio N° 1135 de fecha 26 de diciembre del 2016, que designa subrogancia en
la Direccién de Control.

CONSIDERANDO:

1) La necesidad de contratar servicio de mejoramiento y mantencién para Huerto Escolar, el cual se
utilizard por alumnos de la escuela Cerro Sombrero.

2) Lla disponibilidad presupuestaria proveniente del fondo FAEP 2017, a imputarse en el item
presupuestario 22-06-001 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES.

DECRETO

1°APRUEBASE, las  Bases  Administrativas vy
Especificaciones Técnicas, para el llamado a Licitacion Publica N° 3867-1-L119, para Mejoramiento
y mantencién de Huerto Escolar, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Publicas y que a
continuacién se detallan:

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA
MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE HUERTO ESCOILAR

INICIATIVA FAEP 2017/
GENERALIDADES

las presentes Bases Administrativas (BB.AA.] reglamentaran todos los aspectos administrativos-
técnicosecondmicos del proyecio: “Mejoramiento y Mantencion de Huerto Escolar”.

1 DISPOSICIONES GENERALES.
1.1 Ambito de aplicacién de las Bases Administrativas

1.1.1 las presentes BB.AA junto con las aclaraciones y/o modificaciones, si las hubiere,
establecen las normas y fijan el procedimiento que reglamentard la presente licitacion.

1.1.2 Estas BB.AA se complementardn con las especificaciones técnicas, presupuesto, planos,
preguntas, respuestas, modificaciones, oferta del adjudicatario y con el confrato que
emane de la adjudicacin, los que en conjunto conforman el expediente de licitacion.
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lo ejecucién de la iniciativa deberd ceirse a la ley N° 19.886 y su reglamento
aprobado por el decrelo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por
disposicion del articulo 66 de la
ley N° 18.695. Ademds, debera someferse a la legislacion complementaria que resulte
aplicable. Al respecto, sin que la siguiente enumeracién sea foxativa, cabe mencionar
a] Decrelo con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Consfrucciones. b) Decreto N° 47, de 1992,
del Minisieric de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones. c) ley 18.290, ley de Trénsito. d) ley 16.744, sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales. e] legislacion laboral pertinente. 1) ley N°
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. g| ley 20.703, que Crea y
Regula  los  Registtos ~ Nacionales — de  Inspectores Técnicos  de
Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Calculo Estructura.

Fl contrato que emane de la presente licitacion, se regirG por las normas y disposiciones
establecidas en el expediente de licitacion, sin perjuicio de las demas clausulas que
reguarden los intereses municipales y las modificaciones que por mutuo acverdo se
determinen.

Documentacion de la licitacion.

la presente confratacion se licitara y desarrollard de acuerdo a las normas contenidas en
el expediente de licitacion, que contempla los siguientes documentos:
Bases Administrativas.

Anexos.

Especificaciones técnicas.

Presupuesto.

Respuestas y aclaraciones (a través del sistema de informacién)

—® ao oo

Oferta del adjudicatario (con todos los documentos que adjunte al portal, no solo los
solicitados por el municipiol.
g. Resolucion de adjudicacioén.

=

Cualquier offo documento que se encuentre en el portal Mercado Piblico en el
proceso de licitacion.

Postulacion.

Podran participar en la licitacion, todas las empresas constitvidas como fal, personas
naturales o juridicas nacionales o extranjeras [Situacién Regularizada en Chile), en forma
independiente o en unién temporal de proveedores, que acreditando su sifuacion legal,
capacidad financiera e idoneidad fécnica, estén habilitados para  contratar con la
adminisiracién poblica. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les
denominara indistintamente oferentes o proponentes. Se entenderé por adjudicatario al
oferente que resulte seleccionado para la confratacién de los servicios; y se denominard
confratista al adjudicatario que finalmente suscriba el confrato con la Municipalidad en
virtud del proceso de licitacion.

los proponentes podran no estar necesariamente inscritos en el registro de proveedores a
cargo de la direccién de compras y contratacién piblica denominado Chile Proveedores,
no obstante lo anlerior, para efeclos de la celebracion del contrato, sera obligatoria la
inscripcion del adjudicatario y su calidad de habil en el registro antes mencionado.

Inhabilidades para contratar.

Estard prohibido suscribir contratos con:
a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos parficipen

mediante confrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de  parentesco
(conyuge, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta fercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad).
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1.5.1

1:5:2

1.5.3

1.6

1.7

&stos sean accionisias, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquellos o éstos
sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni con gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes al momento de la presentacién de la oferta o de la suscripcion del contrato
hayan sido condenados por pracficas anfi sindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios, segun dispone el
arficulo 4 inciso 1° de la ley N°19.880.

e Quienes ol momento de la presentacién de la oferta o de la suscripcion del contrato
presenten saldos insolufos de remuneraciones o cofizaciones de seguridad social con
sus acluales frabajadores o con frabajadores confratados en los Gltimos dos afios.

f. Empresas que manfengan litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

g. Quienes que se encuentren en alguna de los circunstancias indicadas en el Articulo 92°
del Reglamento de Lley N°19.8806.

h. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o fotal en forma anticipada en los dos
glfimos afios, por parte de este municipio u ofros mandantes del sector Piblico o
privado, a un confrato similar y cuyas causas sean imputables a la calidad de los
trabajos ejecutados.

Modalidad del Contrato.

la confratacién serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuesios
incluidos (si corresponde) y el pago serd efectuado mediante estados de avance de
acuerdo a lo definido en el punto 11 de las presentes BB.AA.

El contrato no estara afecto al 19% del impuesto al valor agregado (IVA) para contratistas
acogidos a las leyes de franquicias tributarias que favorece a la comuna de Primavera, sin
embargo en su postulacién deberdn adjuntar un nuevo presupuesto respetando las partidas
pero eliminando el pago de impuestos, ademas del respaldo sobre dicha exencion.

El contrato estard obligado a ofertar por el costo que comprende la ejecucion de la obra de
acuerdo a las especificaciones técnicas, planos, presupueslo y ofros documentos adjuntos a
estas bases, asumiendo el confratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen
mayores costos en su ejecucion cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e
incluye ademds el valor de las  remuneraciones e imposiciones de personal, costos de las
garantias, traslados, hospedaje, alimentacion y en general fodos los gastos que irrogue o
exija el cumplimiento de los contratos, sea directo o indirecto.

Presupuesto disponible:

El tofal bruto disponible es $4.000.000, cuyos estados de pago se regiran segon el punto 11
de las presentes bases administrativas.

a. Cualquier oferla que supere este monio quedara inadmisible de acuerdo a lo
defallado en el numeral 4.2 letra “a” de las presentes BB.AA.

b. Cualquier oferta menor a la suma de este monio, o exenta de impuestos
debera adjuntar nuevo presupuesto con detalle de partidas y sus respectivos
precios unitarios y fotales de acuerdo a planilla referencial adjunta por el
municipio.

c. Si se modifica el monto de alguna partida también deberd ser informado con
la justificacion respectiva.

Plazo maximo de ejecucion:

las obras deberdn desarrollarse en un plazo méximo de 20 dias corridos a contar de la
enfrega oficial de terreno.
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2.1.3

214

2.1.6

2.2
20

Unidad técnica:

la Direccién de Obras; o quien designe el alcalde mediante decreto alcaldicio; la que se
desempeiia de Lunes a jueves de 08:00 a 17:00 hrs y Viemes en horario de 08:00 a
16:00 hrs. De forma excepcional, se debe programar trabajos o inspecciones fines de
semana o festivos.

CONDICIONES DE LA LICITACION.

Condiciones Generales.

Deberd cumplirse con todo lo dispuesto en la ley de Compras Publicas N°19.886 de
2003, que establece un proceso claro y transparente, las presentes BB.AA, consultas,
respuestas, aclaraciones, anexos, especificaciones técnicas, presupuesto y planos.

la presentacion de las ofertas se efectuard a través del Sistema de Informacién de Compras
y Confratacion Poblica (www.mercadopublico.cl], en adelante Mercado Piblico.

Fl s6lo hecho de la presentacién de la oferta significa la acepfacion por parte del
proponente de las disposiciones de las presentes BB.AA y de los antecedentes que la
acompaiian, quedando obligado en fales términos en caso de adjudicérsele la propuesta.

Fl oferente deberd informar a través del portal en la etapa de licitacion de la obra, todas las
observaciones a los proyectos (errores u omisiones) que pudieran exisfir y que a su juicio
considere importantes puesto que derivarian en aumento de obra en lo efapa de
construccion. Debido a esto el contratista tendré la responsabilidad absoluta sobre la
ejecucion de las obras.

Si durante el estudio de los antecedentes el oferente estima que existen dudas o
contradicciones entre las especificaciones técnicas y demés antecedentes deberd efectuar
las consultas en los plazos correspondientes a través de www.mercadopublico.cl.

Toda comunicacion durante el proceso de licitacion deberd ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido fanto a los que hayan obtenido estas
bases, como a los proponentes, subconfratistas, su personal directo o indirecto, esfablecer
confactos con funcionarios de la Municipalidad para fines relacionados con esta licitacion,
salvo los contemplados en estas bases.

Hasta anfes del cierre de recepcién de ofertas, la Municipalidad podrd por decreto
Alcaldicio fundado, modificar las presentes bases. Las modificaciones pasarén a ser parte
infegrante de las bases para todos los efectos, seran publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl. En caso que la Municipalidad efectuare modificaciones a las
bases, el plazo para entrega de las respuestas y los plazos de recepcién, apertura y
evaluacién de las ofertas, asi como el plazo de adjudicacién y de firma de contrato,
sefialados en el cronograma de licitacién, se aumentaran en conformidad a lo que sefialare
al efecto el referido acto modificatorio totalmente tramitado.

Calendarizacion de la licitacion.

Publicacién en Mercado Poblico: 15.03.2019

Inicio de preguntas: 15.03.2019

Término de preguntas: 21.03.2019

Publicacién de respuestas: 22.03.2019

Cierre de recepcion de ofertas: 25.03.2019 a las 15.00 hrs.
Apertura electronica: 25.03.2019

Fecha estimada de adjudicaciéon: 29.03.2019

Fecha esfimada de confratacion: 01.04.2019

Fecha estimada de enfrega de ferreno: 05.04.2019

@ me a0 oo



A

&l

/ P RleA\*VE RA | rierea DEL FUEGO _4—

CoOMunG mecaerno CHILE

4
i
0 aionn o i S

g

I

2.2.3 los horarios del cronograma son referenciales. la hora exacta de la diligencia o de su
vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado Piblico. Serd
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

224 (*) los plazos esfipulados para la contratacion y devolucién de las garantias son
referenciales pues dependeran de la fecha exacta en que el municipio realice la firma de
contrato y enfrega de terreno (lo cual se informard a través de oficio), los dias ofertados por
el confratista para la ejecucion de la obra, el tiempo real de ejecucién de obra y las
posibles extensiones de garantia ofertadas por los postulantes.

2.3 Validez de las ofertas.
Para fodo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias corridos
contados desde la fecha de apertura electiénica de las propuestas. Si transcurrido dicho
plazo no se ha adjudicado la licitacién los proponentes podran desistir de sus ofertas.

2.4 Del fraude y la corrupcion.
Si se determina que el Confratista, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, ©
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados
ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas
al competir por el Contrato en cuestién, el Mandanie podré rescindir el Contrato, déandole
un aviso previo al Contratista, entendiéndose por:

a. “Practica corupla”  ofrecimiento,  suministro, aceptacion o solicitud,  directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacion de ofra persona (1),

b. “Practica fraudulenta” actuacién u omisién, incluyendo una tergiversacion de los hechos
que, astuta o descuidadamente, desorienta o infenta desorientar a ofra persona con el
fin de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para evitar una obligacion
(2);

c. "Practica de colusién” arreglo de dos o més personas disefiado para lograr un propdsito
impropio, incluyendo influencior impropiamente las acciones de ofra persona (3);

d. “Practica coercitiva” dafio o amenazas para dafar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una personad, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e. "Practica de obsiruccion”  destruccion,  falsificacién,  alteracion o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una invesfigacion o brindar testimonios
falsos a los investigadores para impedir materialmente una invesfigacion por parte de
la municipalidad, de alegaciones de practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o
de colusion; y/o la amenaza, persecucion o infimidacion de cualquier persona para
evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la invesfigacion o
lleve a cabo la invesfigacion.

3 DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Presentacion de las ofertas.
1 Antes de la fecha y hora de cierre de la postulacion los proponentes deberan ingresar sus
ofertas a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital.

LW w

“Persona” se refiere a un funcionario publico que actiia con relacién al proceso de contratacion o la ejecucion del
contrato. En este contexto, “funcionario piiblico™ incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras
organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario publico: los términos “beneficio™ y “obligacion™ se refieren al proceso de
contratacion o a la ejecucion del contrato: y el término “actuacién u omision” debe estar dirigida a influenciar el
proceso de contratacion o la ejecucion de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que
intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la gjecucion de un contrato.
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3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2

las Gnicas ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado Piblico. No
aceptaran ofertas presentadas a través de un medio distinto.

los archivos que se ingresen al portal deberan cumplir con las siguientes caracferisticas:
a. los anexos podran llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y

transformarse preferentemente en archivo extension .pdf. Se debe evitar el uso de
archivos de imagen con extensién .jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la
consolidacién de mds de una pagina.

b. los anexos no deberan ser alterados en su forma.

Los oferentes deberan constatar que el envio de sus propuestas a fravés de Mercado Piblico
se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y documentos
requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automatico del comprobante
de envio de oferla que se enfrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el
proponente para su resguardo. Asimismo el oferente deberd comprobar que los archivos
puedan ser abiertos sin problema, para su lectura e impresion posterior.

Documentacién a presentar de carécter Administrativa, técnica 'y econémica.
a. Ildentificacién del oferente segin Anexo N°1.

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2.

c. Curriculum de la Empresa, considerando como minimo los antecedentes indicados en el
Anexo N°3.

d. Copia escaneada de cédula de identidad del representante legal quien suscribira todos
los antecedentes de la presente licitacién incluyendo los confratos.

e. Formulario de presentacién de la oferta econdmica segin Anexo N°4. El oferente
indicara en este anexo plazo en el que se desarrollaran las obras. Si el monto ofertado
por el proponente es menor al presupuesto adjunto por el municipio o es exenfo de
impuestos, deberd adjuntar formato de presupuesto de acuerdo a monto ofrecido,
respetando las respectivas partidas entregadas en el presupuesto adjunto.

f. Adjuntar: F30, certificado de procedimientos concursales/quiebras, emitido por la
superintendencia de insolvencia y re emprendimiento emitido de forma On line y que se
encuentre vigente a la fecha de la apertura.

3.2.1 En_el curriculum de la empresa deberdn presentarse todos los antecedentes

complefos, tales como_certificado del mandanle, contrato, orden de compra, actas

de recepcioén_provisoria_o_definitiva. la_no_presentacién de los anfecedentes

seiialados no significara en caso alguno su_inadmisibilidad, sin embargo no serén

considerados en la evaluacién.

4 DF LA APERTURA ADMISIBILIDAD Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

san

Comision y proceso de apertura.

La comision evaluadora serd designada por decreto Alcaldicio.

los miembros de la comisién evaluadora no podrén tener conflicto de intereses con los
oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien
presida la apertura, daré lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la
comisién si es que alguno se encontrara en respecto de los oferentes en una relacion de
parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de toda participacion en
relacion a la obras objelos de la licitacion.

Dicha comisién posteriormente al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Pablico,
procederé a efectuar informe de las propuestas, debiendo ceiiirse esfrictamente a lo
establecido en las presentes bases, levantando un acta en la que dejara constancia de los
oferentes presentados, precio y plazo oferfado y en especial de aquellos documentos que
se hayan omifido presentar por parte de los oferentes.
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4.1.4

4.1.6

4.1.7

4.2

4.3
4.3

4.3.2

4.3.3

En caso de ser necesario la comisién podré solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierta que su no
presentacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimienios de aclaracién como las
respuestas a ellas por parte de las oferentes deberan ser entregadas Gnicamente a fraves del
portal Mercado Publico. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrén en
ningun caso alterar la esencia de la postulacién. Las respuestas no podrdn realizarse en un
plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacion, después de hecha la consulta
por parte de la comision. Transcurrido ese plazo se entenderd que los oferentes no se
encuentran inferesados en aclarar su propuesta y la comision podra de ser necesario
declarar inadmisible la propuesta de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.2.

Fn la eventualidad que existiera una situacion de indisponibilidad técnica que afecte el
portal de Mercado Piblico en la fecha y hora del acto de apertura electénica, la comision
estara facultada para interumpir la continuidad administrativa de tales procesos y disponer
su prosecucion el dia siguiente habil si dicho sistema se encuentra habilitado.

Fl acta serd firmada por todos los integrantes de la comisién y formara parte del expediente
de licitacién, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente incorporada al portal
Mercado Puiblico.

Fn caso de producise un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este Glfimo tendrd un plazo de dos (2) dias habiles
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la
Direccion de Compras y Contratacion Publica que rafifique dicha circunstancia, para la
presentacién de sus ofertas fuera del sistema de informacion. Solo en tal evento, se admifird
que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la Oferta Técnica y
Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo efectuado a
Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacion.

Inadmisibilidad de las propuestas.
la comision podra dejar inadmisible y fuera del proceso de evaluacién las propuestas que
incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:
a. Lo presentacién de una oferta econémica que supere el presupuesto disponible indicado

en el numeral 1.6.

b. En el evento de lo descrito en los numerales 1.3y 1.4.
En caso de que el oferente no entregue la informacién solicitada por los anexos y esta
sea esencial para la licitacion, no habiéndose entregado y habiéndose solicitado, en
todo caso, en conformidad al punto 4.1.2 y considerando esencialmente lo dispuesto en
los incisos 2° y 3° del Articulo 20 del Reglamento de la ley 19.886.

d. En caso que el oferente, adjunte una propuesta que no cumpla con lo solicitado en el
Anexo N°2.

e. Cualquier oferta con un monto que presente una rebaja de mas de un 10% del monfo
disponible

De la evaluacion de las propuestas.

la comision serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con
responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y competencia entre
los oferentes.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la comisién,
podrdn integrar la comisién personas ajenas a la adminisiracién siempre que sean en
nimero inferior a los funcionarios publicos y teniendo en consideracién la normativa relativa
a los conflictos de intereses vigente.

la comisién deberd esfimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las necesidades
del Municipio a través de la revision acuciosa de los antecedentes que constituyen las
propuestas.
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‘| Conslruccion de eslacionamientos, ploza Juon Pérez

En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas o
ellas por parte de las oferentes deberan ser entregadas Unicamente a través del portal
Mercado Piblico.

Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podran en ningin caso dlferar la
esencia de la propuesta o superar el monto maximo total establecido para la licitacién. Las
respuesfas no podran realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal después de
hecha la consulta por parte de la comisién evaluadora. Después de ese plazo se entendera
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta por lo que la comision
podrd evaluarlo con el puntaje minimo por no fener los antecedentes necesarios para emitir
su evaluacion.

La valoracién que la comision realice se hara en funcién de la pauta de evaluaciéon que se
indica a confinuacion:

Ident. Criterio de evaluacién PONDERACION [%]

a. Experiencia 30

Cferta econémica 35

b.
c. Plazo de entrega 30
d Entrega oportuna de antecedentes 5

TOTAL 100

Criterios y forma de asignacion de puntajes.

a. EXPERIENCIA (ponderacién 30%).

Este item se evaluard de acuerdo a los antecedentes curriculares emitidos por los
proponentes segun Anexo N°3. Solo se considerardn las 3 primeras obras indicadas en
el cuadro. Las obras deberan tener relacion con la naturaleza de la presente licitacién lo
cual deberd quedar claramente descrito en el cuadro respectivo del anexo N°3 y/o el
respaldo correspondiente que se adjunte. Por cada obra se deberd adjuntar copia de
documento que acredite la informacion que en ella se contenga, por ejemplo,
certificado del mandante, contrato, orden de compra, aclas de recepcion provisoria o
definitiva.

La asignacion de puntaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

Por Ejemplo:

Monio de Obra § 150.000.000 Ministerio de obras publicas 612222222

La construccién de una vivienda con Juan Perez

todo sus servicios Administrador de

Contralo.

PRESENTACION EXPERIENCIA OFERENTE PUNTAJE
Por cada experiencia que cuente con relacién directa a 35 pts.
QObras Civiles.
Por cada experiencia que supere un 25% del monto total del 35 pis.
presupuesto de esta licitacién
Por cada obra desarrolloda a instituciones Publicas 30 ps.

MAXIMO PUNTAJE TOTAL 100 ptos.

Para comprobar la veracidad de la informacién entregada, la comision podré tomar
contacto con los mandantes indicados por el oferente o con ofras municipalidades o
servicios piblicos de la regién o del pais para lograr tener referencias mds claras y
fidedignas de los trabajos realizados y la calidad obfenida, o podré verificar el
comportamiento contractual en los propios registros del Municipio de Primavera y Portal
de Compras Piblicas.
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b. OFERTA ECONOMICA (Ponderacion 35%):

Este item se evaluard de acuerdo a la oferta econdmica propuesta y que se describa a
fravés del anexo N°4. Para la asignacion de puntajes, sélo se considerardn ofertas entre
un O y 10% de rebaja sobre el presupuesto disponible. Ofertas menores a este monto,
obtendran O puntos en la evaluacién dado que se consideraran inviables segin las
caracteristicas del proyecto.

la mejor oferta econémica (menor) obtendréd 100 puntos y las siguientes se ponderardn
dentro del rango 0-10% de rebaja, de acuerdo a la siguiente formula:

MPE — MRA

Puntaje Oferta Economica = mx 90

Donde MPE: Mejor Propuesta Econdmica

PEA: Propuesta Econémica Analizada

MRA: Méxima Rebaja Admisible, que en este caso equivale al 90%
del presupuesto disponible.

A modo meramente referencial, se consideran los siguientes valores

Porcentaje de presupuesto Monto
100% del presupuesto $4.000.000
Q5% del presupuesto $3.800.000
Q0% del presupuesto $3.600.000

Para las ofertas econémicas que modifiquen el presupuesto, se debera subir un nuevo
documento con los valores actualizados y acordes a la propuesta (Anexo N°4).

c. PIAZO DE ENTREGA (Ponderacién 30%):
Este flem se evaluara de acuerdo al plazo propuesto en el anexo N°4. Para la
asignacion de puntajes, sélo se consideraran ofertas enre 10 a 20 dias corridos.
Ofertas menores a esfe rango obtendrd O puntos en la evaluacién dado que se
considerardn inviables segin caracteristicas de los proyectos.

La asignacién de puntaje se realizard de acverdo a lo indicado en la siguiente tabla:

PLAZO PUNTAJE
Entre 15 a 17 dias 100 ptos.
Entre 18 a 20 dias 75 plos.
Entre 21 o Superior 0O ptos.

d. ENTREGA OPORTUNA DE ANTECEDENTES (Ponderacion 5%):
En este item se evaluara la completa y correcta entrega de antecedentes por parte del
oferente, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 3.3 de las presenies BB.AA de la
manera, con la informacién requerida y en los plazos correspondientes.

El oferente que adjunte de manera clara y correcta los documentos, esto es, que con lo
adjunto la comisién no requiera aclaracion de algin punto o necesite solicitar un nuevo
documento, obtendrd 100 puntos.

Al oferente que haya que solicitarle aclaraciones (de cualquier tipo] o través de la
plataforma Chilecompra obtendra 60 puntos.

Al oferente que no adjunte los antecedentes de la manera y en el plazo solicitado en el
numeral 3.3 de las presentes BB.AA, y que haya que solicitarle nuevos documentos a
través de la plataforma Chilecompra obtendra 25 puntos.

Si el oferente no da respuesta a la solicitud de aclaracién dentro del plazo estipulado en
la misma, obfendrd O puntos en la evaluacion de este criterio.
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Serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos para poder adjudicar la
licitacién.

4.3.8

4.4
4.4.1

4.4.2

Criterios de desempate.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes enfre dos o mds propuestas

que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacion. los criterios de desempate

seran los siguientes:

a. En primer lugar se seleccionara aquel oferente que presente la mejor puntuacién por
experiencia.

b. En tercer lugar se considerard la mejor propuesta en el criterio econdmico.

c. Finalmente, en caso de mantenerse el empate, se escogerd aquella propuesta cuyo
oferente presente la mejor puntuacién en el criterio garanfias.

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la primera oferia que se

ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

Procedimiento de adjudicacion.
Una vez resuella la adjudicacion se elaborard el acta correspondiente la que serd
aprobada por decrefo Alcaldicio.

la nofificacién de la adjudicacién se hard mediante el envio de la orden de compra a
través del portal Mercado Publico y desde ese momento inicia un compromiso vdlido y
obligatorio entre las partes, lo que culminara con el correspondiente contrato.

DE LA CONTRATACION.

Redaccién del contrato y enfrega de ferreno de la obra.

los contratos deberdn suscribirse en la municipalidad el dia estipulado por el municipio, lo
cual se informard a través de oficio al adjudicatario, otorgando un plazo prudente entre la
fecha de adjudicacién y la firma de este, serd redactado por la unidad que corresponda la
que podré infroducir en el texto las clausulas que esfime convenientes para resguardar los
infereses del municipio, concebidas de mutuo acuerdo con el adjudicatario.

la enfrega de terreno se realizard el mismo dia de la firma del contrato o hasta 30 dias
(corridos) posteriores a la firma de contrato en caso de que exista la necesidad por parte
del contratista o del municipio. Esta fecha serd considerada como la partida de las obras,
lo cual debe dejarse estipulado en el libro de obras y la respectiva acta de entrega de
terreno, especificando ademas la fecha del término de las obras.

Condiciones para suscribir el contrato.

El adjudicatario, de acuerdo a su naturaleza (persona juridica o persona natural] deberd
presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que correspondan,
emitidos con un maximo de sesenta dias (60| anteriores al acto de apertura de la licitacién:
a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa, reciente.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de
vigencia oforgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes laborales y Previsionales vigente, emitido por la Direccién
del Trabajo.

d. Certificado de Deuda emitido por la Tesoreria General de la Republica.

Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que infegran las sociedades o empresas
prestadoras.

f. Cerlificado de Quiebras emitido por la Superintendencia de Quiebras.
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Asimismo deberd hacer enfrega de:

a. Garantia de fiel cumplimiento de contrato en oficina de partes del municipio en sobre
cerrado con carta adjunta dirigida al alcalde indicando Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato con el nombre e ID de la presente licitacion, banco, monto y nimero del
documento, fecha de emision del documento y fecha de vencimiento, mas la
idenfificacion del proponente [Razén social y nombre y C.I. del Representante legal). En
caso de incumplimiento la unidad técnica podrd re agendar la firma del contrato, o en
su defeclo, dejar sin efecto la adjudicacion y adjudicarla al oferente que obfuvo la
segunda puntuacion més alta o en su defecto continuar con la siguiente puntuacion mas
alta y asi sucesivamente (solo si cumple con la experiencia necesaria de acverdo a la
naturaleza de la licitacién). Si no existen mas oferentes, se declarara desierta la
licitacion por resolucién fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacion, si
corresponde, en conformidad a la ley. Ver documentos permitidos en el Articulo 10 de
las presentes bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podra por si o mediante la Unidad de
SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir documentos adicionales a los
sefialados si se consideran indispensables para la redaccion del contrato.

Re-adjudicacion.

En caso que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio a
iravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho acto
administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), o no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el
municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacion mediante resolucion
fundada a través de decreto Alcaldicio, quedando facultado para re-adjudicar y adjudicarla
al oferente que obtuvo la segunda puntuacion mas alia o en su defecto continuar con la
siguiente puntuacion mas alla y asi sucesivamente (solo si cumple con la experiencia
necesaria de acuerdo a la naturaleza de la licitacién). Si no existen mas oferentes, se
declara desierta la licitacion por resolucién fundada y se deberd desarrollar una nueva
licitacién, si corresponde, en conformidad a la ley.

Si el contratista una vez firmado el contrato no inicia su ejecucion, dara derecho a la
Municipalidad para poner término anticipado al mismo, y ésta, podrd hacer una nueva
adjudicacién de la Propuesta o llamar a una nueva licitacion.

Monto y Plazo del Contrato.
Fl monto serd el indicado en la resolucién de adjudicacién, producto de la olerta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo méximo para la ejecucién de las obras sera el indicado en el numeral 1.7 de las
presentes bases, o uno menor establecido por el adjudicatario en su oferta y comenzard a
regir a partir del dia en que se redlice la entrega de terreno. Este plazo debe considerar la
realizacion de todas las partidas de las obras.

Modificacion del contrato o Aumento de plazo:

las partes de comin acuerdo, podrén madificar el contrato tal como dispone el Articulo 77
del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos:
a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada se acuerde ampliar el plazo de

la ejecucién de las obras, y con ello la ampliacién del plazo que rige el contrato. El
parrafo anterior podra modificarse solo mediante Adicion o modificacién de contrato. En
dicha circunstancia serd solamente en casos fortuitos o de fuerza mayor, acreditada
mediante Decreto Municipal.

b. la imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de los
cdlculos ordinarios o corrientes.

c. la inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain en el evento
de oponerle las defensas idéneas para lograr fal objetivo.
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Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha reconocido que
se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la vigencia de un
confrato, leyes o aclos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan variar
las condiciones inicialmente convenidas, al introducir nuevos elementos no contemplados en
el ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracion del contrato.

Dicho aumento de plazo deberd ser garantizado con la respectiva garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, en los términos antes sefialados, esto es, tomada por el aumento
de plazo o ampliacién de obras y deberd ser entregada dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la fecha de nofificacion del decreto de modificacion de contrato y la
suscripcion de la clausula complementaria correspondiente. En este escenario, el Confratista
deberd solicitar por escrito a la Unidad Técnica el aumento, acompafiando todos los
antecedentes necesarios para respaldar su solicitud.

la I.T.0.M, deberd dejar constancia del ingreso de la solicitud y respuesta de la misma en
el libro de obra.

la unidad técnica deberd generar informe a la alcaldia dentro de 5 dias habiles sobre la
pertinencia de la solicitud.

la alcaldia deberd resolver a través de decreto administrativo en el plazo maximo de 3 dias
habiles si autoriza o no el aumento solicitado.

El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los antecedentes
fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en fodo caso no podra ser superior a la duracion
del impedimento.

En dicho plazo méximo, las obras deberan estar ferminadas, lo que implica estar en
condiciones de entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u ofros
materiales que entorpezcan el transito peatonal y vehicular.

En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicard la multa indicada en el
punto designado para regular tales efectos.

Cesién y Subcontratacion.

El contratista no podrd ceder, transferir o fraspasar en forma alguna, total ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los
establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones,
garantias, prendas u ofros gravamenes que la pudiesen afectar.

El contratista podrd subcontratar partidas especiales de la obra, informando oportunamente
por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la responsabilidad directa
del confratista como ejecutor directo de la obra ante la |. Municipalidad de Primavera por
la calidad, contenido y oportunidad de las obras contratadas y por los dafos directos,
previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el confratista,
sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. La Unidad Técnica sin embargo
estd facultada para no autorizar subcontratos si exisfiesen antecedentes negativos sobre
obras ejecutadas por éstos para el Municipio con anterioridad. Ademds, y en el caso de
que lo empresa adjudicada no informe acerca de la subcontratacion, quedard a criterio de
la Unidad Técnica si se acepta o no realizar la(s) obra(s) por parte de terceros.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del
Trabajo, se exigird al contratista un cerfificado que acredite el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo respectiva, respecto de sus frabajodores. Asimismo, se exigird la referida
documentacién respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus
frabajadores.

Ello, con el propésito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser
informado y de refencién, consagrados en los incisos segundo vy tercero de la aludida
norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas
obligaciones laborales y previsionales, a lo que hace mencién el arficulo 183D de la
citada ley.

En caso de proceder a subcontratacién se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido lo
anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del titulo VI del libro | del
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De efectuarse subcontratacién, y esta no es informada en lo postulacion ni previo a
ejecucion de la obra, la unidad técnica podra hacer uso del instrumento de garantia
asociada al fiel cumplimiento de contrato o bien dar por terminado el contrato.

Por dltimo, si se informa de la realizacién de subcontratacién con determinado contratista,
pero por alguna razon no se puede llevar a cabo dicho acuerdo, el adjudicatario deberd
informar y enfregar la documentacién que avale que el nuevo subconfratista posee las
misma o mayor idoneidad técnica y experiencia que el anterior. Sin perjuicio de esto, la
unidad técnica se reserva el derecho de aceptar o el deferminado subcontrato.

Término anticipado de Confrato.

En caso que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio a
fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho acto
administrative [y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), o no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el
municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacion mediante resolucion
fundada a través de decreto Alcaldicio, quedando facultado para re-adjudicar al oferente
que obtuvo la segunda puntuacién més alta o en su defecto continuar con la siguiente
puntuacién mas alla y asi sucesivamente (sélo si cumple con la experiencia necesaria de
acverdo a la naturaleza de la licitacién). Si no existen mas oferentes, se declara desierta la
licitacion por resolucién fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacion, si
corresponde, en conformidad a la ley.

Si el confratista una vez firmado el contrato no inicia su ejecucion, dard derecho a la
Municipalidad para poner término anticipado al mismo, y ésta, podra hacer una nueva
adjudicacién de la Propuesta o llamar a una nueva licitacién.

la municipalidad se reserva la focultad de poner término definitvo o suspender

transitoriamente la ejecucién de las iniciativas, bajo las siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (rescii':ocic')n): Co;responde resciliar un contrato cuando de
comin acuerdo, la Municipalidad y el confrafista deseen poner témino y liquidar
anticipadamente el contrato.  Con tal objeto, la parte interesada en resciliar deberd
formular una presentacion por escrito vy, la ofra parte, aceptarla. Se perfeccionard esta
resciliacion mediante Decrefo.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucion de la sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran ofras razones de inferés piblico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard a criterio
de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

Asimismo la Unidad Técnica propondid a la Municipalidad, si fuera necesario, que
unilateralmente, tome posesion de la obra y ponga término al respectivo contrato.

A mayor abundamiento, la Municipalidad, si asi lo considera, podra poner término
administrativamente, en forma anticipada y sin forma de juicio, al contrato y tomar posesion
de la obra con todos los materiales y plantel pertenecientes al contratista, en los siguientes
Casos:

a. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha establecida en las bases a la enfrega

del terreno en caso que procediere o no iniciare las obras y/o servicios dentro del plazo
que se hubiere estipulado en las bases.

b. Si el confratista fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos por mas de 90 dias.

c. Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por algin
delito que merezca pena aflictiva, o ratdndose de una sociedad anonima lo fuere algin
miembro del Directorio o el Gerente.

d. Si durante la ejecucién de los trabajos, el objefo del contrato quedare con defectos
graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales del
proyecto o programa.
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e. Si la obra o los servicios se paralizare sin causa justificada por un tiempo superior al
40% del plazo de ejecucién del mismo.

f. Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la autoridad correspondiente, de un
20% o mas con respecto al avance de las actfividodes consultadas.

g. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se vean
perjudicados.

h. La utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada, el incumplimiento en el
pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el pago de proveedores y, en
general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave de las obligaciones del confrato
de parte del Contfratista.

i. No dar cumplimiento a los seguros obligados.

i. Por incumplimiento de las instrucciones impartidas y consignadas en el libro de obras,
por la ITOM o informadas por escrito al contratista por la ITOM o por la Unidad
Técnica.

k. Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los confratos.

| Si el contratista registra saldos insolutos de remuneraciones o cofizaciones de seguridad
social, las que no fueron pagadas con los primeros estodos de pago producto del
confrato licitado, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato {con un
maximo de & meses).

la Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar los
hechos que constituyan incumplimiento grave de los obligaciones del contrato, por parte del
confratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

Procedimiento para el término anticipado del contrato.

En todo término anticipado de confrato se realizard una Recepcion Definitiva, para la cual
se designara, medianfe resolucion, una comision de al menos 3 funcionarios. Dicha
comision levantard un Acta que sefialard el dia, avance ejecutado, dafios y perjuicios
ocasionados (si los hubiere] al momento de la paralizacion de las obras.

En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a valorizar la obra
ejecutada de acuerdo a los precios del mismo. En este proceso se dard valor “cero” a foda
obra que deba ser rehecha. la Unidad Técnica podrd continuar los trabajos en la forma
que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor de las obras mal ejecutadas
y descontar los perjuicios en los mayores costos de terminacion de la obra y todo ofro
mayor gasto que se ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato.
El saldo resultante le seré pagado al contratista.

Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
La resolucién serd emitida a través de decreto Alcaldicio.
Los antecedentes antes descritos seran enviados al contratisia a través de correo certificado.

Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberd informar tal situacién
a Mercado Piblico.

OBLGACIONES DEL CONTRATISTA.

Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacion y los indicados en las
especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el porfal de mercado
publico.

Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de accidentes y las
instrucciones escritas o verbales que le indique la 1.T.O.M y/o la DOM sobre la materia.
Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos los trabajadores deberan contar con
sus implementos basicos de seguridad (guantes, anfiparras, casco, amés de seguridad si
frabajan a mas de 1.80 de allura, zapatos de seguridad, efc).
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6.5

6.6
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Q.1

9.2
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Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en su primera
hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que estara a cargo de la obra.
Ademas deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de la obra, nombre
de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra que aparezca
en la primera hoja del libro de obras serd el responsable de la obra ante la Municipalidad,
en caso de cambio de jefe de obra deberd quedar esfipulado en el libro de obra con la
fecha que corresponda.

Proteger confra la accién de factores climdticos, transporte y otros el material destinado a la
obra.

Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a ferceros, ya sea por defecto
del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general por cualquier
error, negligencia o imprudencia de parfe suya o de sus frabajadores.

Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y cofizaciones con
sus ftrabajadores. En el evento de que el confralante regisire saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago producto
del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acrediar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del confrato, con un méximo de & meses.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

la Inspeccién Técnica de Obras Municipales {ITOM) serd la encargada de inspeccionar vy
supervisar en el terreno la ejecucion de las obras.
la ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra

en el libro de obras.

la inspeccién y supervision de la obra no liberard al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni
constituird en caso alguno, aprobacién parcial o total de los trabajos ya ejecutados.

la ITOM podrd autorizar cambios v ordenar modificaciones a la obra que ameriten ser
consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construccion e inversion
que se redliza, siempre y cuando esta no modifique el valor del contrato todo esto en
coordinacién con DOM y previo visto bueno del Alcalde.

Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
contratista mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiative, tapas rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignaran:

a. Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos contractuales.
Observaciones a los frabajos que se ejecuten.

Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM.

Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la ITOM

e o0 o

El libro de obras es el medio de comunicacién formal entre contratista y municipalidad,
toda consulta que haga el confratista sobre partidas y/o dudas de la obra deberd ser
por escrito en el libro de obra quedando estipulado con la fecha, la municipalidad dard
respuesta por medio del libro una vez que haga la revision de la obra.

los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al margen de
las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la [TOM; deberan ser
sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del contrafista en el plazo que
la ITOM establezca, segin las indicaciones; sin que ello represente, en caso alguno,
aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

las observaciones efectuadas en el libro de obra por lo ITOM, deberan ser acatadas de
inmediato por el contratista; y su inobservancia serd causal de multas parciales y/o término

anticinada del cantratn en caso de recurrencia
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10.1

10.2
10.2.1

10.2.2

10.2:3

10.2.4

10.3

10.4
10.4.1
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Se aplicaré una mulia de 0,5 UF diarias por cada vez que el contratista no acate las
instrucciones de la TOM dentro del plazo establecido para ello, estampadas en el libro de
obras.

El libro de obra deberd encontrarse siempre en la obra que se estd ejecutando y a cargo
del jefe de obra que fue denominado en la primera hoja. Si el libro de obra es solicitado
por la ITOM y no se encuenfra en la obra se aplicara una multa de 1 UF. Si el libro de
obra se pierde se debera cancelar una mulia de 5 UF y podrd ser causal de término de

confrato.

DE LAS OBRAS.

Aumento y disminucién de las obras.

la municipalidad actuando a fravés de la ITOM, podrd aumentar o disminuir obras de
acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanio dichas modificaciones no
signifiquen una aumento del valor del contrato por sobre el monto aprobado y disponible.

Obras extraordinarias.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o Proyectos, la Unidad
Técnica, podra ordenar por escrito al contratista trabajos que en su opinidn sean
adicionales a los establecidos en el Confrato, y cuyas caracleristicas sean diferentes a las
especificadas o contenidas en este, para llevar a mejor término las obras contratadas, o
dichos trabaijos se les denominaran Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra exiraordinaria, la Municipalidad
consultara el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro confratista, a fin de terminar,
modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos confratados.

Toda ejecucion de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto 'y deberd
incorporarse al confrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo mismo sucedera en
caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el confrato. las obras extraordinarias
deberan garantizarse.

los aumentos y disminuciones de las presiaciones vy las obras extraordinarias del objefo
contratado que se agreguen, no podran sobrepasar en conjunto hasta el 40% del monto del
contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del presupuesto disponible.

Accidentes fortuitos/ De fuerza mayor/ Imprevistos.

los incendios y demas accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales de la insfitucion, o bien, que afecten vidas y/o bienes de
ferceros, serdn soportados exclusivamente por el contratista, a menos que la Municipalidad
califique el caso, previa comprobacion, como de fuerza mayor y ajeno a toda prevision o
bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccion de la

obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el
confratista.

Paralizacién de las obras.

la Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el tofal
o parte de las Obras, a través del libro de obras. Sin embargo, esta situacion podra ser
apelada por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, dard o no curso a
la paralizacion.

El confrafista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere a causa de
deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor ajena a
acciones del confrafista se evaluara el aumento de plazo si correspondiere.
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los gastos de paralizacién de las Obras seran por cuenta y cargo del Contrafista, siempre y
cuando esta paralizacién se deba a mofivos producidos por acciones del confratista.

Si la paralizacion se extendiera por un plazo superior a dos meses, el Contratista tendrd
derecho a exigir que se dé por ferminada la obra, solicitando la liquidacion anticipada del
contrato, hasta la efapa en que se encuentre fisicamente ejecutada.

El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la
Unidad Técnica, le safisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacién se
realizard una recepcién final, de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

Normas comunes.

El oferente deberé caucionar el fiel cumplimiento del contrato y la buena ejecucién de la
obra, a fravés de documentos que cumplan con las siguientes caracteristicas: A la vista,
Imevocable y de cobro rapido y efectivo. Entre los mas comunes se encuentran las Bolefas
de Gorantia, Vales Vista o Certificados de Fianza. En el caso de las boletas de garantia y
vales vista, estos deberdn ser emitidos por un banco con sucursal en la ciudad de Punta
Avenas. En el caso de los certificados de fianza, estos deberan ser emitidos por instituciones
supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Inslituciones Financieras. Dichos
documentos debe it a favor de la Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arturo
Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

las garantias deberdn ser entregadas en cficina de partes con caria adjunta dirigida al
Alcalde indicando la garanfia que caucionan, instifucién, monto y numero de documento,
nombre e ID de la licitacion y Nombre y RUT del confratisia en dos copias, de las cuales la
boleta y carta original serdn derivadas a la Direccion de FINANZAS del municipio vy las
copias a lo direccién de SECPLAN.

El municipio esfara facullado para  hacer efectivas las garantias, s procediere,
administrativamente v sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El adjudicatario, al momento de la fima del conirato deberd entfregar una garanfia que
caucione el fiel cumplimiento del confrato correspondiente, la que deberd ser extendido
segun el siguiente detalle:

a. Monto: 5% del monto total del contrato.

Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato licitacion:

MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE HUERTO ESCOLAR

b. Fecha de vencimiento: 60 dias posteriores a la fecha de término de contrato. Fecha
esfimada: 31.05.19 (fecha referencial ya que dependera de los plazos exactos de la
licitacion)

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el confrato
correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas, e incumplimiento
en los pagos previsionales, el municipio estard facullado para hacer cobro de la garantia.
lo anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el municipio pueda aplicar
para exigir el cumplimiento de lo pactado.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucién del contrato y se devolverd
contra enfrega de la garantia de buena ejecucion de la obra.

En caso de renovacién deberd entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de vencimiento
del documento, de lo contrato el municipio procederd a hacer el cobro correspondiente.
Seré obligacion del confratista mantener dicha garantia vigente, lo cual de no realizarse
tendra una multa de 1 UF diaria desde el dia 5 antes de la fecha de vencimiento (5 dias
revriddnel dal dacimentn hasta el dia en ave entreaue la nueva aarantia. El valor de la UF
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corresponderd al dlfimo dia habil del mes inmediatamente anterior. Dicho monto se
descontard del estado de pago final.

Garantia de buena ejecucion de la obra.

El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 dias habiles posteriores a la recepcion
provisoria de la obra, deberd entregar una garantia que caucionard la buena ejecucion de
las obras, la que deberd ser extendida segin el siguiente detalle:

a. Monto: 5% del monto total del contrato.

Glosa: para garantizar la buena ejecucion de la obra:
MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE HUERTO ESCOLAR

b. Fecha de vencimiento: 28.06.19 (Fecha referencial/ dependerd de eventuales
ompliociones de plozo, entre ofras).

Esta gorantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras,
estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados.

En caso que el contratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o reposiciones que
derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de garantia, (periodo
comprendido entre la recepcién provisoria y la recepcion definitiva de la obra, sumado a lo
oferta de gerantias adicionales ofertadas por el adjudicatario) y no se presentase a lo
recepcion definitiva, el municipio esfard facultado para hacer cobro integro de la garantia.
los mejoramientos enmarcados en el periodo de garantia serdn informados debidamente o
fravés de oficio en el cual se adjuntard un detalle de los desperfectos y el plazo méximo
para subsanar dichas observaciones. Si el contratista no cumple con el plazo y no entrega
una razén fundada el municipio hara cobro integro de la garantia.

Si eventualmente el documento debiese renovarse, el nuevo documento deberd entregarse 5
dias corridos antes de la fecha de vencimiento del documento, de lo contrario el municipio
gesfionara el cobro integro de la garantia.

DE LOS PAGOS.

las remesas se pagaran al confratista conforme a estados de pago calculados de acuerdo
al porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto detallado
presentado por el contrafista e incluido en el contrato. Estos deberdn considerar solamente
las obras ejecutadas. No se podran presentar estados de pago por materiales depositados
al pie de la obra. El estado de pago debera tener el visto de la Direccion de Obras.

* los ftems globales y de unidades se pagardn al 100%.

El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando un
defalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los gastos
generales vy las utilidades.

Para el pago de cada linea el conirafista presentard a la Unidad Técnica los siguientes
antecedentes:

Primer Estado de Pago:
Carta de Ingreso del contratisa dando aviso si el presente estado de pago serd

factorizado.

Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras
Caratula del estado de pago

Copia del decreto del contrato.

Estado de Pago

Factura extendida a nombre de la |. Municipalidad de Primavera
listado de trabajadores (si aplical
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liquidacion de sueldo de los frabajadores {si aplical
Copia del decreto de acta de entrega de terreno
Informe fotogrdfico y técnico que respalde el avance de la obra y visado por la DOM
Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 y F30-1).

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

Otros que la Direccién de Administracién y Finanzas (DAF) solicite a través de la
contraparte técnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

12.3:2 Segundo Estado de Pago

13
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Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras.

Caratula de estado de pago.

Estado de Pago.

Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Aruro Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro:
Municipalidad.

e. liquidacién de Sueldo de los Trabajadores

f. Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de

o 0 T o

las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1)
Informe de Avance relacionado con el estado de pago solicitado

g.

h. Comprobantes de Ingreso  Municipal, por los impuestos  especificos
contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados
con la ejecucion de obras (cuando correspondal.

i. Fotografias (archivo digital) del proceso de construccién,  relacionados con el
Informe de Avance.

i. listado de trabajadores.

k. Copia decrefo aprueba acta de recepcién provisoria.

|. Copia Acta de recepcién Provisoria.

m. Copia Boleta Buena Ejecucion de la Obra.

n. copia de las modificaciones de contrato y sus decretos, en caso de haberlas.

0. Otros que la Direccién de Administracién y Finanzas (DAF) solicite a fravés de la

contraparte técnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcion Provisoria.
El contratista debera solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcion provisoria
de las obras.

la solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo esfipulado por contrato, significard la

aplicacién de una multa segin lo indicado en el numeral 14.1 letra "a”.

Si en la inspeccion en ferreno de las obras, por parte de la comisidn, existieren
observaciones a las caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la recepcién
correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el plazo
para que el contratista afienda, resuelva y ejecute a su costo los frabajos necesarios que se
deferminen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del contratista, la
comisién se constituird nuevamente en ferreno, para verificar la subsanacién de las
observaciones y efectuar la recepcion provisoria, si procede; levantdndose el acta de
recepcion correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse las multas
por afraso en la enfrega de la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio
podra finiquitar el contrato.

luego de efectuarse la recepcion provisoria de la obra el contratista contard con 5 dias
habiles para hacer entrega de:
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a. Planos de arquitectura e instalaciones con las modificaciones realizadas (sélo
existen modificaciones) durante la obra, impresos a escala 1:50 y una copia en
CD en Autocad firmados por un profesional, y certificados solo si corresponde.
Esto dltimo deberd consultarse con la ITOM al comienzo de la obra de manera
de tomar los resguardos necesarios para cumplir con esta disposicion.

b. Garantia de buena ejecucién de la obra.

El acta de recepcién provisoria, entre ofros, deberd consultar, los siguientes datos:
a. Nombre del proyecto.

b. ID de licitacion.
c. Fecha de recepcion.
d. Antecedentes e instrucciones.

El plazo de garantia para la buena ejecucién de la obra, estabilidad y calidad de los
trabaijos ejecutados, tendrd vigencia minima igual a 12 meses, contados desde la fecha del
octa de recepcion provisoria, o una superior dependiendo de las oferlas de garantias
adicionales que pueda haber realizado el adjudicatario.

Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria y la recepcion definiiva de la
obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad
podré disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

Recepcion Definitiva.
Transcurrido 12 (doce) meses desde la recepcion provisoria de la obra y con un minimo de
15 dias, el contratista deberd solicitar por escrito a la Unidad Técnica (DOM|] la recepcion
definitiva de la obra, tramitandose a contar del recibo de la solicitud, la designacion por
decreto de la comisién de recepcién respectiva, la que levantard el acta de recepcion
definitiva, si procede.

Esta recepcién fiene por objefo, verificar el comportamiento de la obra en el periodo de
garantia y establecer las fallas y/o errores constructivos que transcuriido el plazo de
garantia de buena ejecucién de la obra pudiesen haberse producido. Esta recepcién final,
en ningin caso exime al confratista de la responsabilidad establecida en el Art 2003, del
Cédigo Civil de la Repiblica, por el plazo de 5 afios (cuando correspondal.

Flectuada, sin observaciones, la recepcion definitiva de la obra, se instruira a la U. de
Finanzas para que endose y haga devolucién de la garantia de  buena ejecucion de la
obra.

Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha estipulada para la recepcién definitiva no se
han subsanado las observaciones por parte del contratista respecto de las obras pendientes
o en mal estado, el municipio procederd a cobrar la garantia que cauciona la buena
ejecucién de la obra.

14 FINIQUITO DE LAS OBRAS.

14.1

14.2

Una vez practicada la Recepcién Definifiva, se procedera a efectuar la liquidacion del
confrato y realizar la devolucién de las garantias correspondientes.

la liquidacién del contrato deberd ser efectuada por la Unidad Técnica y nofificada al
contratista. Los reclamos u observaciones a la liquidacién del contrato deberan formularse
dentro de 12 dias habiles contados desde la fecha de nofificacion. Dicha reclamo debe ser
por escrito y serdn ingresados a Oficina de Partes.

15  DE LAS MULTAS.

15.1

En caso que el confratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y conforme a

lo estipulado en las bases de licitacion, planos y especificaciones técnicas el
municipio podré oplicar las sanciones que se indican a continuacién:
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a. Por atraso del contrafisia en la entrega de lo obra definida por el acto
administrativo de recepcion provisoria de la obra, si esta se ejecutara con
posterioridad al plazo contractual, se aplicaré al contratista por cada dia de
atraso, la multa de 3 UF, dicho monto se descontara del estado de pago final y
se expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

b. El contratista estd obligado a cumplir durante la ejecucion del contrato con los
plazos acordados, y si se produjere un afraso injustificado, a juicio de la
autoridad correspondiente, de un 40% o mds con respecto al avance de las
actividades consultadas, la Municipalidad podré poner término anficipado al
contrato, sin perjuicio de lo aplicacién de las multas que se fijen en las
presentes bases.

c. Se entenderd por atraso, el tiempo de término de la obra posterior al plazo de
t&rmino final establecido, incluidas las modificaciones de contrato (si las
hubiere). las multas también se aplicaran si es que existiese documentacion
pendiente de ofro organismo o servicio, que el contratista deba ingresar al
expediente de la obra, aunque ésta haya concluido.

d. En todo caso el monto fotal por concepto de multa no podrd exceder del 40%
del valor del contrato; superado este porcentaje, se hard efectiva la Boleta de
garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato u ofras que se encuentren vigentes a
la fecha.

e. Si el monto de la multa fuese superior al valor del estado de pago final (incluida
las retenciones si hubiere) dicha diferencia serd cubierta con la (s) Boleta (s) de
Garanfia (s), que cauciona el fiel cumplimiento de contrato y buena ejecucién de
las obras. Si ain quedase un saldo por recuperar de multa, se procederd a
fransigir extrajudicialmente o mediante la cobranza judicial por parte de la
Municipalidad.

f. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la
llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacién de la obra, en
dicho caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

g. Por incumplimiento de las 6rdenes dadas por la ITOM se aplicard una mulia de
0,5 UF diarias hasta que se subsanen las observaciones, equivalentes al dltimo
dia habil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del
estado de pago final y se expresard en la misma unidad monetaria establecida
en el contrato.

h. Por botar escombros y basura resultante de la obras, en el vertedero, estancias
aledafias o sectores aledafios a la comuna se aplicard una multa de 12 UTM
equivalentes al Gltimo dia habil del mes inmediatamente anterior.

i. Por malas conductas observadas por la inspeccién técnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de
drogas, entre ofras, se aplicard una mulla de 0.5 UF por cada conducta,
equivalentes al dltimo dia hébil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se
descontard del estado de pago final y se expresard en la misma unidad
monetaria establecida en el contrato.

i. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose
como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM,
Control e ITOM, se aplicard una mulla de 1 UF equivalentes al dltimo dia habil
del mes inmediotamente anterior, dicho monto se descontard del estado de
pago final y se expresard en la misma unidad monetaria establecida en el
confrato.



A

il

:

I

PRIMAVE

Coruna mx

15.2

RA TIERRA DEL FUEGO

CHILE

P -
o o RO

k. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente se aplicard
una multa de 1 UF diaria desde el dia de vencimiento del documento hasta el
dia en que enfregue la nueva garantia. El valor de la UF corresponderd al dlfimo
dia habil del mes inmediatamente anterior. Dicho monio se descontara del
estado de pago final.

. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se
aplicara una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelor
una multa de 5 UF y podrd ser causal de término de contrato.

m. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se aplicard
una multa de 5UF, lo cual, y dependiendo de la gravedad de la falta podria
incurrir en la el cobro de la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

En el evento de ocurrir cualquier otro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley y su
reglamento, el cual no tenga esfablecida una sancién especial sefialada
anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF equivalentes al
dltimo dia habil del mes inmediaotamente anterior, dicho monto se descontard del
estado de pago final y se expresard en lo misma unidad monetaria establecida en
el contrato.

Procedimiento para la aplicacién de las multas.

a. la resolucién serd emitida por la [TOM en conjunto con la DOM, la cual enviard
los detalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde.

b. El contratista podrd apelar a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a través de la oficina de partes.

c. La DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes descritos
y verd si corresponde o no modificar la resolucion. Si la apelacién es acogida
se nofificard por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente,
en caso de ser rechazada se procederd de la misma manera.

d. En contra de dicha resolucién procederdn los recursos legales correspondientes.

e. El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF comrespondiente al dltimo
dia hdbil del mes inmediatomente anterior, dicho monto se descontard del
estado de pago final y se expresard en la misma unidad monetaria establecida
en el contrafo.

16 FACTORING.

El contratista deberd informar al municipio en un plazo prudente si ha celebrado o
a de celebrar un contrato de factoring, de manera de que la unidad de finanzas
emita el pago a nombre de la entidad que corresponda.

17 PROHIBICIONES.

Se prohibe al contratista bofar los escombros y basura resuliante de la ejecucion de las
obras encomendadas en la presente licitacion dentro de la comuna de Primavera. El
contratista se hard responsable de que dichos escombros sean acopiados de forma
adecuada, retirados del perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna
en un lugar autorizado para esos fines.
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18 PAGO DE DERECHOS.

CHILE

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relacién con la obra que se ejecuta. Asi también como la
concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que sean
necesarios para ejecutar la obra siempre y cuando se encuentren dentro del presupuesto
oficial que dio origen a la aprobacién de los recursos para materializar la obra.

REGISTRESE en Secretaria Municipal, COMUNIQUESE al

Departamento de Educacién Municipal y DAF, PUBLIQUESE en el Portal de Transparencia y una
vez hecho, ARCHIVESE.

CVV/P

MIR BRZTILO AVENDANO
Alcalde
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Solicitud decreto BBAA 3867-1-L119

Juan Ramon Vargas <juan.vargash@muniprimavera.cl>
Para: Cristina Vargas <secretariamunicipal@muniprimavera.cl>
Cc: Pamela Mancilla <pamela.mancilla@muniprimavera.cl>

Ne Licitacion: 3867-1-L119

Nombre: Mejoramiento y mantencion de Huerto Escolar
Fecha Aprobacion: 15/03/2019

CONSIDERANDO:

- La necesidad de contratar servicio de mejoramiento y mantencién para Huerto Escolar, el cual se utilizara por alumnos de la escuela Cerro
Sombrero.

- La disponibilidad presupuestaria proveniente del fondo FAEP 2017, a imputarse en el item presupuestario 22-06-001 MANTENIMIENTO DE
EDIFICACIONES.

DECRETO:

- Aprobacién de Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas para Licitacion Publica N° 3867-1-L119.

Bases y antecedentes se encuentran en: \\server\Chilecompras\2019\3867_Educacion\3867-1-L119 Mejoramiento y mantencién de Huerto

Escolar
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