
 

    Cerro Sombrero, 21 de agosto de 2020. 

DECRETO ALCALDICIO NUM. 384/SECCION B.- 

VISTOS: 

1) El correo electrónico de fecha 21 de agosto de 2020, de don Juan Vargas, que solicita 

decreto alcaldicio de Aprobación de Bases Administrativas y Especificaciones 

Técnicas de la Licitación N° 3865-10-LP20, “MEJORAMIENTO VIVIENDA EDUCACIÓN 

SECTOR LOTE B, CS” 

2) La Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y 

prestación de servicios; 

3) El Decreto Nº250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886; 

4) La Constitución Política de la República en su artículo 7° señala que "Los órganos del 

Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su 

competencia y en la forma que prescriba la ley". 

5) El Principio de Escrituración presente en el artículo 5 del Capítulo I, sobre las 

Disposiciones Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado. 

6) La atribución, para dictar Resoluciones de carácter obligatorio, conferida por el 

articulo 63 letra i) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695. 

7) La Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija 

normas sobre exención del trámite de toma de razón;  

8) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria 

Municipal a Cristina Vargas Vivar. 

9) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la 

funcionaria como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16° 

de la E.S.M. 

10) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, de fecha 24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la 

Comuna de Primavera. Lo establecido en el artículo 8° de la N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

 

CONSIDERANDO:               

1) Que, existe la necesidad de realizar el mejoramiento Vivienda de Educación, 

ubicado en el sector lote B, Cerro Sombrero. 

2) La disponibilidad de recursos proveniente de la Res. Ex. 328 de 19/08/2020 del 

Gobierno Regional de Magallanes, que aprueba el convenio de transferencia de 

recursos FRIL. 

3) El Decreto Alcaldicio N°403 de fecha 18 de marzo de 2020, que establece 

modalidad laboral flexible aplicables a todos los funcionarios o funcionarias de 

Planta, Contrata, Honorarios y del Servicio Traspasado de Educación y otras 

 
D E C R E T O 

                                                                          1° AUTORÍCESE, la Aprobación de Bases 

Administrativas y Especificaciones Técnicas para Licitación Pública N° 3865-10-LP20, 

denominada, “MEJORAMIENTO VIVIENDA EDUCACIÓN SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO” 

las cuales se transcriben a continuación:  

 

 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES. 

 

 

1 DISPOSICIONES GENERALES. 

 

1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO. 

La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitación, la cual se desarrollará 

de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases administrativas 



 

especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas (EE.TT), anexos, 

preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes serán publicados a 

través de la plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl. 

 

1.2 NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA. 

El requerimiento materia del presente proceso se licitará, contratará y ejecutará de 

acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes 

documentos: 

a. Bases administrativas generales. 

b. Bases administrativas especiales. 

c. Términos de referencia y/o especificaciones técnicas. 

d. Anexos. 

e. Consultas y sus respuestas (de haberlas). 

f. Aclaraciones de la propuesta (de haberlas). 

g. Todos los antecedentes adjuntos a la licitación. 

 

1.3 DEL LLAMADO A LICITACIÓN. 

El llamado de la propuesta será debidamente publicitado a través de la plataforma 

www.mercadopúblico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886 sobre contratos 

administrativos y prestaciones de servicios y compras públicas y contrataciones y su 

Reglamento, así como las directivas de contratación dictadas por la Dirección 

Chilecompra.  

 

1.4 DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAÍS. 

El presente llamado a licitación incluye varias disposiciones adicionales a las que 

generalmente se exigen, por motivo de la actual emergencia sanitaria en la que se 

encuentra el país.  

Como es de público conocimiento, durante la segunda quincena de diciembre de 

2019 hasta la fecha se ha producido un brote, en la República Popular China, de un 

virus al cual se le ha denominado Coronavirus o COVID-19.  

El virus es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado 

previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia 

Respiratoria Grave o daño en otros órganos. El 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, 

ciudad de China central, de aproximadamente 11 millones de habitantes, aparecen 

los primeros casos de enfermedad respiratoria grave sin identificación de agente 

causante. El cuadro clínico presente entre los afectados es fiebre alta, dificultad para 

respirar y neumonía.  

El 7 de enero las autoridades chinas identifican un nuevo coronavirus (2019-nCoV) 

como el virus causante de los cuadros notificados. Hasta el 4 de febrero de 2020, 24 

países o territorios han presentado casos de COVID-19 dentro de sus fronteras. El 

espectro de manifestaciones que pueda causar la infección, la fuente de infección, 

el modo de transmisión, el periodo de incubación y la gravedad de la enfermedad 
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aún se encuentran en estudio, asimismo, hasta la fecha no se dispone de vacuna ni 

de tratamiento específico para la enfermedad.  

Con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) declaró que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de 

Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), en virtud de lo dispuesto en el 

Artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en nuestro país por el 

decreto Nº 230 de 2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el contexto de 

dicha declaración, la OMS señala que "Se espera que se declaren más casos 

exportados en otros países". Asimismo, la OMS se dirigió a todos los países, 

señalando que "todos deben estar preparados para adoptar medidas de contención, 

como la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de los 

casos, el seguimiento de contactos y la prevención de la propagación del virus, y 

para proporcionar a la OMS todos los datos pertinentes.  

El artículo 36 del Código Sanitario dispone que: "Cuando una parte del territorio se 

viere amenazada o invadida por una epidemia o por un aumento notable de alguna 

enfermedad, o cuando se produjeren emergencias que signifiquen grave riesgo para 

la salud o la vida de los habitantes, podrá el Presidente de la República, previo 

informe del Servicio Nacional de Salud, otorgar al Director General facultades 

extraordinarias para evitar la propagación del mal o enfrentar la emergencia, en 

dicho contexto el 5 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud dictó el decreto Nº 4 

que decreta Alerta Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades 

extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus. Dicho decreto fue modificado 

por los decretos Nº 6, Nº 10 y Nº 18, todos de 2020, del Ministerio de Salud. 

Asimismo, el 18 de marzo de 2020 el Presidente de la República, declaró estado de 

excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de 

Chile, en virtud del decreto Nº 104 de 2020, del Ministerio del Interior.  

Hasta el minuto Chile cuenta con más de 349.800 casos (activos y recuperados) y 

10.000 fallecidos a raíz del Covid-19, por lo que se hace necesario tomar todos los 

resguardos necesarios de manera de poder dar continuidad a la gestión del 

municipio, sin poner en riesgo la vida y salud de los habitantes de la comuna de 

Primavera. 

En ese sentido, y de manera de dar resguardo a la población y a los 

funcionarios que desempeñan sus labores presencialmente es que el municipio ha 

elaborado la Ordenanza N°3 de atención al público durante la pandemia Covid-19 

y el  Reglamento N°4 que establece las normas de funcionamiento mediante 

teletrabajo producto del Covid-19, las que deberán ser conocidas por los oferentes 

y que se encuentran disponibles en la página web 

http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/. En 

ese sentido se han tomado consideraciones especiales de seguridad y salud en las 

presentes bases que consideran la situación de la Pandemia, dejándose constancia 

en este punto de la fundamentación de tales medidas con el objeto de cumplir con 

el mandato legal y constitucional de fundamentación de los actos de la 

administración. 

 

2 DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO. 

 

http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/


 

2.1 DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán participar en la presente licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas 

o extranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Artículo 

4° de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios. Además, en caso de ser persona jurídica estas deberán 

encontrarse habilitadas conforme a lo señalado en los Artículos 8° y 10° de la Ley 

20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Para participar podrán unirse personas naturales y/o jurídicas bajo la figura de 

“Unión Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 

bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por ello la “asociación de personas 

naturales y/o jurídicas para la presentación de una oferta”.  

Si el tipo de licitación es inferior a las 1.000 UTM, deberá ingresar en forma 

electrónica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes 

administrativos de su oferta, una copia digitalizada del instrumento público o 

privado que dé cuenta de la UTP. 

 

Si el tipo de licitación supera las 1.000 UTM, deberá presentar una escritura pública 

donde conste la UTP, al momento de la suscripción del respectivo contrato, si es 

que resulta adjudicado. 

En cualquier caso, en dicho documento se deberá establecer además de la 

solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con 

la entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, serán 

individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la 

adjudicación de la presente licitación y del respectivo contrato. En tal sentido, el 

instrumento de constitución de la UTP no puede incluir cláusulas de exención o 

limitación de responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP. 

Se deberá además nombrar un representante o apoderado común con poderes 

suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitación. 

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigirá al momento 

de celebrar el contrato, la inscripción en el Registro de proveedores de cada uno de 

los integrantes de esta. 

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación 

de la propuesta o para la celebración del contrato, afectarán a cada integrante de la 

UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitará a la respectiva UTP que 

integre. 

La vigencia de la UTP no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo 

eventuales aumentos y/o renovación de este, si es que ello fuera considerado en las 

Bases Administrativas Especiales.   

 

2.2 INHABILIDADES. 

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de 

las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberán ingresar a su oferta 

el Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitación, en el cual el oferente declara 

cumplir con las condiciones de habilidad para contratar con el Estado. 

http://www.mercadopublico.cl/


 

Para el caso de la UTP dicho formulario deberá ser completado por cada uno de sus 

integrantes. 

  

 Estará prohibido suscribir contratos con: 

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos 

participen mediante contrato o sociedad. 

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vínculos de parentesco 

(cónyuge, conviviente civil,  hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad). 

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes 

formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas 

en que aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas 

en que aquellos o éstos sean dueños de acciones que representen el 10% o más 

del capital, ni con gerentes, administradores, representantes o directores de 

cualquiera de dichas sociedades. 

d. Quienes al momento de la presentación de la oferta o de la suscripción del 

contrato hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o infracción a los 

derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, 

según dispone el artículo 4 inciso 1° de la Ley N°19.886. 

e. Quienes al momento de la suscripción del contrato presenten saldos insolutos 

de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 

trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. 

f. Empresas que mantengan litigios pendientes con la I. Municipalidad de 

Primavera. 

g. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el 

Artículo 92° del Reglamento de Ley N°19.886. 

h. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma anticipada en 

los dos últimos años, por parte de este municipio u otros mandantes del sector 

Público o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la 

calidad de los trabajos ejecutados. 

 

3 DE LA PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN. 

 

3.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

El sólo hecho de la presentación de la oferta significará aceptación por parte del 

proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas 

especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas y sus 

respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los 

antecedentes adjuntos a la licitación. 

El proponente en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e indirectos 

que irrogue el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerarán 

todos los gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de 

garantías, impuestos, traslados y en general todo lo necesario para cumplir a 

cabalidad el objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberán 

estar de acuerdo con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas 

en las bases, entendiéndose que el oferente debe prever tales acciones en el estudio 



 

de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligación 

en caso de adjudicársela. 

A raíz de las condiciones de emergencia debido al brote de Covid-19 no podrá 

efectuarse una visita en terreno, pero será responsabilidad del oferente informarse 

de lo que más adelante le afectará para la realización de la obra. La Municipalidad 

de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho por el 

proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecución de las obras.  

Los oferentes deberán considerar especialmente:  

- Analizar la factibilidad de los trabajos a diseñar. 

- Las condiciones locales en que se ejecutarán las obras   sean éstas de orden 

geológicos, regional, climáticos, legal, de tránsito. 

- Disponibilidad de hospedaje y alimentación (que cumplan con las 

recomendaciones de los dispuesto en el protocolo general de manejo y 

prevención ante Covid – 19, en el sector turismo y alojamiento disponible en 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm 

- Logística para la compra de materiales de construcción disponibles, entre otras. 

 

El oferente podrá hacer las consultas que estime pertinente a través del portal de 

mercado público.  

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o 

subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus 

empleados ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestión, el Mandante 

podrá rescindir el Contrato, dándole un aviso previo al oferente, entendiéndose por: 

 

a) “Práctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente 

en la actuación de otra persona (1). 

b) “Práctica fraudulenta” actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de 

los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a 

otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o 

para evitar una obligación (2); 

c) “Práctica de colusión” arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un 

propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra 

persona (3); 

 
1 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  

En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que 

toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  

2 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de contratación o a 

la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la 

ejecución de un contrato. 

3 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan 

establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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d) “Práctica coercitiva” daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 

cualquiera persona, o las propiedades de una persona4, para influenciar 

impropiamente sus actuaciones. 

e) “Práctica de obstrucción” destrucción, falsificación, alteración o escondimiento 

deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar 

testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una 

investigación por parte de la municipalidad, de alegaciones de prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, persecución 

o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que 

conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la 

investigación.  

 

Para todo efecto, las ofertas permanecerán validas por un plazo de noventa días 

corridos contados desde la fecha de apertura electrónica de las propuestas. Si 

transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitación los proponentes podrán 

desistir de sus ofertas. 

 

3.2  COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN. 

3.2.1 CONSULTAS. 

Los proponentes podrán realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y 

técnico solo a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas 

definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptarán consultas por otra 

vía de comunicación (mails, llamadas telefónicas, etc). 

 

3.2.2  RESPUESTAS A LAS CONSULTAS. 

Las respuestas se pondrán a disposición de los oferentes solamente a través de la 

plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicación de respuestas 

definida en el numeral 3.2 de las presentes bases. 

 

3.2.3  ACLARACIONES. 

La municipalidad podrá efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases, 

formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podrá también complementar, 

cambiar eliminar o interpretar algún elemento de su contenido que a su juicio no 

haya quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado análisis para la 

elaboración de las ofertas. Estas aclaraciones se pondrán a disposición de los 

proponentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época 

de la publicación aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario. 

 

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta 

a consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases, por tanto es 

obligación y responsabilidad del oferente revisar la plataforma 

www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no pudiendo alegar 

desconocimiento de la información publicada.  

 

 

 
4 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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4 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberán ingresar 

sus ofertas a Mercado Público con sus documentos y anexos en formato digital. Las 

únicas ofertas validas serán las presentadas a través de Mercado Público. No se 

aceptarán ofertas presentadas a través de un medio distinto.  

 

Los archivos que se ingresen al portal deberán cumplir con las siguientes 

características: 

a. Los anexos deberán llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y 

transformarse en archivo extensión .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de 

imagen con extensión .jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la 

consolidación de más de una página. 

b. Los anexos no podrán ser alterados en su contenido. 

c. El nombre que se asigne a cada   archivo debe ser equivalente con el nombre 

del anexo, por ejemplo: Anexo1- Ident del oferente.pdf. 

 

Los oferentes deberán constatar que el envío de sus propuestas a través de 

Mercado Público se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos 

los anexos y documentos requeridos. Para ello deberá verificar el posterior 

despliegue automático del comprobante de envío de oferta que se entrega en 

dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. 

Asimismo, el oferente deberá comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin 

problema, para su lectura e impresión posterior. 

 

 

5 DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

5.1 PROCESO DE APERTURA. 

 

Posterior al cierre de recepción de las ofertas en Mercado Público, se procederá a 

efectuar un informe de las propuestas, debiendo ceñirse estrictamente a lo 

establecido en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que dejará 

constancia de los oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en especial de 

aquellos documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes. 

 

Los miembros de la comisión no podrán tener conflicto de intereses con los 

oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN 

o quien presida la apertura, dará lectura a este punto y solicitará al comienzo del 

proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los 

integrantes de la comisión si es que alguno se encontrara - en respecto de los 

oferentes - en una relación de parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de 

esta manera de toda participación en relación a la obras objetos de la licitación. De 

todo lo anterior quedará constancia en el informe de evaluación, detallándose las 

razones de su inhabilitación si correspondiese. 

 

En caso de ser necesario la comisión podrá solicitar a los oferentes la aclaración de 

determinados documentos, o inclusive su presentación cuando se advierta que su 

no presentación corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no 



 

afecte el principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de 

aclaración como las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberán ser 

entregadas únicamente a través del portal Mercado Público. Estas aclaraciones y las 

respuestas a las mismas no podrán en ningún caso alterar la esencia de la 

postulación. Las respuestas no podrán realizarse en un plazo que exceda lo indicado 

en el sistema de información, después de hecha la consulta por parte de la comisión. 

Transcurrido ese plazo se entenderá que los oferentes no se encuentran interesados 

en aclarar su propuesta y la comisión podrá de ser necesario declarar inadmisible la 

propuesta cuando corresponda. 

 

En la eventualidad que existiera una situación de indisponibilidad técnica que afecte 

el portal de Mercado Público en la fecha y hora del acto de apertura electrónica, la 

comisión estará facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tales 

procesos y disponer su prosecución el día siguiente hábil si dicho sistema se 

encuentra habilitado. 

 

El acta será firmada por todos los integrantes de la comisión y formará parte del 

expediente de licitación, por lo cual deberá ser escaneada y posteriormente 

incorporada al portal Mercado Público. 

 

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal 

www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos 

correspondientes de algún oferente, este último tendrá un plazo de dos (2) días 

hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad emitido 

por la Dirección de Compras y Contratación Pública que ratifique dicha 

circunstancia, para la presentación de sus ofertas fuera del sistema de información. 

Solo en tal evento, se admitirá que el oferente haga entrega en soporte papel de los 

Antecedentes y de la Oferta Técnica y Económica. Adicionalmente, deberá contar 

con el código de reclamo efectuado a Chilecompra, al momento de no poder 

ingresar la información. 

 

 

6 DE LA EVALUACIÓN LAS PROPUESTAS. 

 

6.1 COMISIÓN EVALUADORA. 

 

La comisión será conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con 

responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y 

competencia entre los oferentes. 

 

Los miembros de la comisión no podrán tener conflicto de intereses con los 

oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Directora de 

SECPLAN o quien presida la evaluación, dará lectura a este punto y solicitará al 

comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes, 

pronunciarse a los integrantes de la comisión si es que alguno se encontrara en 

respecto de los oferentes en una relación de parentesco, negocio, amistad u otro, 

inhibiéndose de esta manera de toda participación en relación a la obras objetos de 

la licitación y dejándose establecido en el acta correspondiente. 

 



 

 Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la 

comisión, podrán integrarla personas ajenas a la administración siempre que sean 

en número inferior a los funcionarios públicos y teniendo en consideración la 

normativa relativa a los conflictos de intereses vigente. 

 

 La comisión deberá estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las 

necesidades del Municipio a través de la revisión acuciosa de los antecedentes que 

constituyen las propuestas. 

 

 En caso de ser necesario la comisión podrá solicitar a los oferentes la aclaración de 

determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio 

de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaración como las 

respuestas a ellas por parte de las oferentes deberán ser entregadas únicamente a 

través del portal Mercado Público.  

 

 Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrán en ningún caso alterar la 

esencia de la propuesta o superar el monto máximo total establecido para la 

licitación. Las respuestas no podrán realizarse en un plazo que exceda indicado en 

el portal después de hecha la consulta por parte de la comisión evaluadora. Después 

de ese plazo se entenderá que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar 

su oferta por lo que la comisión deberá evaluarlo con el puntaje mínimo por no 

tener los antecedentes necesarios para emitir su evaluación. 

 

7 DE LA ADJUDICACIÓN. 

 

 Una vez resuelta la adjudicación se elaborará el acta correspondiente la que será 

aprobada por decreto Alcaldicio. 

 

 La notificación de la adjudicación se hará mediante el decreto de aprobación del 

acta de adjudicación, posterior a eso se realizará la firma de contrato 

correspondiente, la que será aprobada por decreto alcaldicio y luego el envío de la 

orden de compra a través del portal Mercado Publico.  

 

8 DE LA READJUDICACIÓN. 

 

 En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el 

municipio a través de oficio o no envíe las excusas correspondientes solicitando re-

agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por 

Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos 

indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la 

adjudicación mediante resolución fundada a través de decreto Alcaldicio. Es así 

como el municipio quedará facultado para re-evaluar las ofertas y adjudicar al 

oferente que obtenga la nueva puntuación más alta. Lo anterior, sólo si cumple con 

la experiencia necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitación y con la 

propuesta de calidad de la oferta técnica. Si no existen más oferentes, se declara 

desierta la licitación por resolución fundada y se deberá desarrollar una nueva 

licitación, si corresponde, en conformidad a la ley. 

 



 

 De no cumplir con lo anterior, el municipio podrá poner término anticipado al 

contrato, y ésta, podrá hacer una nueva adjudicación de la Propuesta o llamar a una 

nueva Licitación.  

 

9 DEL CONTRATO Y LA ENTREGA DE TERRENO. 

 

9.1  REDACCIÓN - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO. 

 

 Los contratos deberán suscribirse en la municipalidad el día estipulado por el 

municipio, lo cual se informará a través de oficio al adjudicatario, otorgando un 

plazo prudente entre la fecha de adjudicación y la firma de este, será redactado por 

el asesor jurídico, el que podrá introducir en el texto aquellas cláusulas necesarias 

para salvaguardar el manifiesto interés municipal y público, concebidas de mutuo 

acuerdo con el adjudicatario, por exigirlo así la continuidad, calidad y regularidad 

del servicio;  la debida interpretación del contrato y asegurar el cumplimiento de la 

normativa especialmente laboral, sin que ello pueda implicar un aumento de los 

precios convenidos. Será aprobado por Decreto Alcaldicio.  

  

Será obligación del contratista contar con la garantía de fiel cumplimiento de 

contrato el día de la firma de contrato, por lo que deberá tomar los resguardos 

correspondientes para obtener el documento. Asimismo será obligación hacer 

entrega de un protocolo de manejo y prevención ante Covid - 19, considerando 

como mínimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y 

PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo, disponible en 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-

de-empresas.htm con la firma de un profesional del área o en su defecto el 

representante legal de la empresa adjudicada. Dicho documento deberá indicar 

como se implementarán las medidas y quien estará a cargo de su supervisión. Si el 

contratista no entregase dicho protocolo al momento de la firma de contrato, el 

municipio podrá dejar sin efecto la adjudicación mediante resolución fundada a 

través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantía de seriedad de la oferta. Dicho 

protocolo deberá contar con la aprobación de la unidad técnica, de lo contrario no 

se considerará como valedero. 

 

El contrato deberá ser firmado en un plazo máximo de 10 días corridos contados 

desde la fecha de adjudicación.  

 

La entrega de terreno será realizada el mismo día de la firma de contrato o en su 

defecto en un máximo de 20 días corridos contados desde la firma de contrato. Esta 

acta indicará el día de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzará a regir el 

plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta será aprobada a través 

de Decreto Alcaldicio. Las obras deberán iniciar su ejecución en un máximo de 20 

días corridos contados desde la entrega de terreno. 

 

 En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el 

municipio a través de oficio o no envíe las excusas correspondientes solicitando re-

agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por 

Decreto Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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indicados en su propuesta, no entrega el protocolo de manejo y prevención ante 

Covid – 19, o este no es aprobado por la unidad técnica, el municipio podrá dejar 

sin efecto la adjudicación mediante resolución fundada a través de decreto 

Alcaldicio y cobrar la garantía de seriedad de la oferta o la de fiel cumplimiento de 

contrato según corresponda. 

  

9.2 MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO. 

 

 El monto será el indicado en la resolución de adjudicación, producto de la oferta 

seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan. 

 

 El plazo máximo para la ejecución del diseño será el indicado en el numeral 1.4 de 

las BB.AA especiales, y comenzará a regir a partir del día en que se realice la 

entrega de terreno.  

 El plazo final será el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitación. 

 

 

9.3 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO O AUMENTO DE PLAZO: 

 

 Las partes de común acuerdo podrán modificar el contrato tal como dispone el 

Artículo 77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos: 

 

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de 

fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar algunas de las cláusulas del 

contrato, ya sea plazo, cambio de partidas u otra, lo cual se materializará 

mediante adición o modificación de contrato, la que será acreditada mediante 

Decreto Municipal.  

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro 

de los cálculos ordinarios o corrientes. 

c. La inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni aún en 

el evento de oponerle las defensas idóneas para lograr tal objetivo. 

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecución de la obra, 

gestión de estados de pago, etc. 

e. Por instrucciones específicas entregadas por la entidad que otorga el 

financiamiento. 

 

 Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha 

reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, 

durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan 

nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, al 

introducir nuevos elementos no contemplados en el ordenamiento jurídico vigente 

al momento de la celebración del contrato.  

 

En caso de aumentos de plazo deberá ser caucionado con la respectiva garantía 

de Fiel Cumplimiento de Contrato (a menos que haya caucionado el fiel 

cumplimiento de contrato con un vale vista), en los términos antes señalados, esto 

es, considerando el aumento de plazo o ampliación de la obra y deberá ser 

entregada al momento de la firma de la cláusula de modificación de contrato o en 



 

su defecto o por algún impedimento administrativo, 5 días corridos posteriores a 

la firma de dicha cláusula. 

 

En ningún caso podrá existir un quiebre en la continuidad de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato, y siempre habrá lugar a multas por retraso en su 

entrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los 

casos señalados en las bases administrativas.   

 

En este escenario, el Contratista deberá ingresar por oficina de partes con carta 

dirigida al Alcalde (Anexo N°5), la modificación correspondiente, acompañando 

todos los antecedentes necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder 

ingresar los antecedentes por oficina de partes por razones debidamente 

justificadas (por ejemplo, la actual emergencia sanitaria por Covid-19), podrá 

hacerlo de manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Será 

responsabilidad del contratista coordinar con la respectiva encargada de partes la 

recepción y gestión de dicha documentación. 

 

Recepcionada la información por la unidad técnica, esta deberá desarrollar - 

dentro de 5 días hábiles - un informe, el cual será visado y firmado por el Director 

del departamento correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la 

solicitud es pertinente o no. 

  

El Alcalde o quien lo subrogue determinará si autoriza o no la modificación de 

contrato respectiva, e instruirá dicha resolución a la unidad técnica de manera 

escrita por el medio que indique más idóneo, para que ésta notifique al contratista 

mediante oficio. 

 

Cuando la modificación sea por aumentos de plazo, el plazo aumentado será aquel 

que determine la municipalidad en base a los antecedentes fundantes del caso 

fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podrá ser superior a la duración del 

impedimento. En dicho plazo máximo, la obra deberá estar terminada, lo que 

implica estar en condiciones de ser presentada a la fuente de financiamiento. En 

caso de atraso en el término oportuno de la obra, se aplicará la multa indicada en 

el punto designado para regular tales efectos. 

 

9.4 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

 

El contratista no podrá ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial 

los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en 

especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales 

derechos y obligaciones, garantías, prendas u otros gravámenes que la pudiesen 

afectar, permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecución de obras 

determinadas. 

 

El contratista podrá subcontratar partidas especiales de la obra, informando 

oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la 

responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de la obra ante la I. 

Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas y por los daños 

directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen 

mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl


 

por el contratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. La 

Unidad Técnica sin embargo está facultada para no autorizar subcontratos si 

existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes 

laborales y previsionales o insolvencias. Además, y en el caso de que la empresa 

adjudicada no informe acerca de la subcontratación, se aplicarán las multas 

indicadas en el numeral 12 letra “h” de las Bases Administrativas Especiales y 

dependiendo de la gravedad de la falta podría incurrir en el término anticipado del 

contrato. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 183-C del 

Código del Trabajo, se exigirá al contratista (y al subcontratista si aplicase) en cada 

estado de pago un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de 

las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo 

respectiva, respecto de sus trabajadores.  

 

Ello, con el propósito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio 

de ser informado y de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero de 

la aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de 

dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mención el artículo 

183-D de la citada ley. 

 

En caso de proceder a subcontratación se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido 

lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el párrafo 1° del título VII del libro 

I del Código del Trabajo. 

 

9.5 TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO. 

 

 La municipalidad podrá poner término definitivo o suspender transitoriamente la 

ejecución de las obras, bajo las siguientes circunstancias:  

 

a. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

b. Por acuerdo entre las partes (resciliación): Corresponde resciliar un contrato 

cuando de común acuerdo, la Municipalidad y el adjudicatario deseen poner 

término y liquidar anticipadamente el contrato.  Con tal objeto, la parte 

interesada en resciliar deberá formular una presentación por escrito y, la otra 

parte, aceptarla. Se perfeccionará esta resciliación mediante Decreto 

Alcaldicio. 

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolución de la sociedad. 

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o 

cuando concurran otras razones de interés público. 

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedará 

a criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta. 

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato 

que se firme al efecto. 

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a 

la firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya 

aceptado dicha modificación o no iniciare las obras dentro del plazo que 

corresponda sin la justificación y aprobación correspondiente del municipio. 



 

h. Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados 

documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por más de 90 días. 

i. Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado 

por algún delito que merezca pena aflictiva, o tratándose de una sociedad 

anónima lo fuere algún miembro del Directorio o el Gerente. 

j. Si durante la ejecución de los trabajos, el objeto del contrato quedare con 

defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones 

sustanciales de la obra. 

k. Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40% 

del plazo de ejecución del mismo. 

l. Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica. 

m. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se 

vean perjudicados. 

n. El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el 

pago de proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento 

grave de las obligaciones del contrato de parte del contratista. 

o. Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los 

contratos. 

p. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato 

que se firme al efecto. 

q. La utilización de materiales de calidad inferior a la especificada. 

r. Por incumplimiento de las instrucciones impartidas y consignadas en el libro 

de obras, por la ITOM o informadas por escrito al contratista por la ITOM o 

por la Unidad Técnica.  

s. Por malas prácticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en 

riesgo la integridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera 

(COVID -19). 

 

 La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para 

calificar los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del 

contrato, por parte del contratista o cualquiera otra causal enumerada en este 

punto. 

 

9.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. 

 

En todo término anticipado de contrato se realizará una Recepción Definitiva, para 

la cual se designará, mediante Decreto Alcaldicio, una comisión de al menos 3 

funcionarios. Dicha comisión levantará un Acta que señalará el día, avance 

ejecutado, daños y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la 

paralización de las obras.  

 

En estos casos de término anticipado del contrato se procederá a valorizar la obra 

ejecutada de acuerdo a los precios del mismo. En este proceso se dará valor ̈ cero¨ 

a toda obra que deba ser rehecha. La Unidad Técnica podrá continuar los trabajos 

en la forma que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor de las 

obras mal ejecutadas y descontar los perjuicios en los mayores costos de 

terminación de la obra y todo otro mayor gasto que se ocasione, directa o 



 

indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo resultante le será 

pagado al contratista.  

 

  Se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

 

 La resolución será emitida a través de decreto Alcaldicio.   

 

 Los antecedentes antes descritos serán enviados al contratista a través de correo 

certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa – al 

correo electrónico indicado por el contratista en el Anexo N°1 de su oferta, en el 

proceso de licitación. 

 

 Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberá informar tal 

situación a Mercado Público. 

  

10 OBLIGACIONES GENÉRICAS DEL CONTRATISTA. 

 

- Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien tendrá que 

permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.  

- La correcta ejecución del contrato considerando para ello todo recurso 

humano, técnico e infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de 

los requerimientos de la municipalidad. 

- Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitación. 

- Informar oportunamente a la contraparte técnica de la Municipalidad las 

dificultades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen 

cumplimiento del contrato cuando corresponda. 

- Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales 

de todos los trabajadores que desempeñan alguna función con ocasión del 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda. 

- Ser responsable ante terceros de todo daño o perjuicio que ocasione la 

ejecución del contrato del presente proceso licitatorio. 

- Entregar al momento de la firma de contrato un protocolo de manejo y 

prevención ante Covid - 19, considerando como mínimo las recomendaciones 

indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN 

SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo , 

disponible en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-

para-funcionamiento-de-empresas.htm. Dicho protocolo deberá contar con la 

aprobación de la unidad técnica, de lo contrario no se considerará como 

valedero. Dicha petición se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las 

presentes bases. 

 

11 DE LAS GARANTÍAS. 

 

 El oferente deberá garantizar la seriedad de la oferta, el fiel cumplimiento del 

contrato y la buena ejecución de la obra a través de documentos avalados por la 

Ley de Compras Públicas, entre los más comunes se encuentran las Boletas de 

Garantía, Vales Vista o Certificados de Fianza. En el caso de las boletas de garantía 
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y vales vista, estos deberán ser emitidos por un banco con sucursal en la ciudad 

de Punta Arenas (criterio sustentado en el numeral 1.4 de las presentes bases). En 

el caso de los certificados de fianza, estos deberán ser emitidos por instituciones 

supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Dichos 

documentos deben ir a favor de la Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. 

Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. Nombre 

del proyecto “MEJORAMIENTO VIVIENDA EDUCACIÓN SECTOR LOTE B, CERRO 

SOMBRERO”. 

En el caso de la garantía de seriedad de la oferta, se evaluará de mejor manera el 

envío de documentos digitales (criterio sustentado en el numeral 1.4 de las 

presentes bases), los que deberán remitirse al correo 

oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a claudiareidel@muniprimavera.cl, con 

fecha máxima el día anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada en la 

plataforma de mercado público. No se aceptarán documentos que lleguen en una 

fecha posterior a la indicada anteriormente. El mail deberá tener como asunto 

“GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACION (Nombre de la presente 

licitación), ID XXXXXX”, y en el cuerpo del mail deberá indicarse nombre y RUT del 

contratista. Los documentos que lleguen de manera impresa al municipio deberán 

venir acompañados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y 

nombre de la presente licitación, e información de la garantía (Banco, N°, monto, 

fecha de vencimiento, etc). También deberán ingresarse con fecha máxima el día 

anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de 

mercado público. De acuerdo a lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes 

bases, el municipio sólo recibirá documentos los días lunes y jueves de 14.00 a 

16.00 hrs. De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberá contar 

con una copia de la carta y el documento entregado con el timbre de “Recibido” 

por oficina de partes. 

 

 Las garantías de fiel cumplimiento de contrato y buena ejecución de la obra 

deberán ser entregadas en oficina de partes con carta adjunta dirigida al Alcalde 

indicando la garantía que caucionan, institución, monto y numero de documento, 

nombre e ID de la licitación y Nombre y RUT del consultor en dos copias, de las 

cuales la boleta y carta original serán derivadas a la Dirección de FINANZAS del 

municipio y las copias al departamento de SECPLAN. Podrán otorgarse física o 

electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá 

ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre documentos Electrónicos, Firma Electrónica y 

Servicios de Certificación de dicha firma. Según el Reglamento de Ley de Compras 

Públicas Art. 68. En caso de ser una Boleta electrónica se deberá remitir al correo 

electrónico oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a 

claudiareidel@muniprimavera.cl. 

 

 El municipio estará facultado para hacer efectivas las garantías, si procediere, 

administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna. 

 

12 FACTORING. 

Si el contratista a celebrado un contrato de factoring deberá enviar vía correo 

electrónico a la unidad técnica, en un plazo no superior a 2 corridos posteriores a la 

mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
mailto:claudiareidel@muniprimavera.cl
mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl


 

celebración de dicho contrato, el certificado de anotación en el registro emitido por 

el SII que da respaldo de la sesión de crédito correspondiente. 

13 PAGO DE DERECHOS. 

 

Será de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales 

que hubiere de efectuar en relación con la obra que se ejecuta. Así también como 

la concurrencia de otros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y 

que sean necesarios para ejecutar la obra. 

 

 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES. 

 

1. GENERALIDADES. 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta pública para la contratación de la 

ejecución de la iniciativa denominada: “MEJORAMIENTO VIVIENDA EDUCACIÓN 

SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO”.  

 

 

La ejecución de la iniciativa deberá ceñirse a: 

- La ley N° 19.886 y su reglamento aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda, por disposición del artículo 66 de la ley N° 18.695. 

- Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

- Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones. 

- Ley 18.290, ley de Tránsito. 

- Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

- Legislación laboral pertinente. 

- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

- Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos 

de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cálculo Estructura. 

- Supletoriamente se les aplicarán las recomendaciones indicadas en el Protocolo 

de manejo y prevención ante Covid-19 en sector construcción , Protocolo 

general de manejo y prevención ante Covid-19 en el sector turismo y 

alojamiento, Protocolo de  control y prevención ante Covid-19 en instalaciones 

y faenas productivas, disponibles en 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm 

- Toda legislación complementaria que resulte aplicable. 

- Normas de Derecho Público y en defecto de ellas, las normas de Derecho 

Privado.  

 

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes 

por considerarse conocidos por los oferentes. 

 

 

1.2. PRESUPUESTO. 

$62.490.000   OBRAS CIVILES. 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm


 

$4.900.000     EQUIPAMIENTO. 

*Cualquier oferta que supere estos montos quedará inadmisible.  

* Sólo se considerarán ofertas entre un 0 y 5% de rebaja sobre el presupuesto 

disponible (monto disponible $67.390.000 impuestos incluidos – monto mínimo a 

postular $64.020.500 impuestos incluidos). 

Cualquier oferta bajo el monto mínimo indicado anteriormente quedará inadmisible 

y fuera de la etapa de evaluación. 

 

 

 

 

1.3. TIPO DE CONTRATACIÓN. 

       La contratación será en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos 

incluidos (si corresponde). 

  El contrato será a suma alzada, e incluirá el pago de honorarios, impuestos, gastos 

notariales, intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de suelos, transporte, 

boletas de garantía y, en general, sin que esta enumeración sea taxativa, el valor 

de la Oferta deberá incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del Contrato, 

sea directa, indirecta o a causa de él.  

 

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

La propuesta de ejecución del proponente no podrá superar los 150 días corridos 

a contar de la fecha de entrega de terreno de la obra. 

 

1.5. CONTRAPARTE TÉCNICA. 

  La Municipalidad será representada ante el contratista por la DOM. 

 

 

1.6. DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán participar en la licitación, todas las empresas constituidas como 

tal, personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras (Situación Regularizada 

en Chile), en forma independiente o en unión temporal de proveedores, que 

acreditando su situación legal, capacidad financiera e idoneidad técnica, estén 

habilitados para contratar con la administración pública. A los interesados que 

participen del proceso licitatorio se les denominará indistintamente oferentes o 

proponentes. Se entenderá por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado 

para la contratación de los servicios; y se denominará contratista al adjudicatario 

que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de 

licitación. 

 

Los proponentes podrán no estar necesariamente inscritos en el registro de 

proveedores a cargo de la dirección de compras y contratación pública 

denominado Chile Proveedores, no obstante lo anterior, para efectos de la 

celebración del contrato, será obligatoria la inscripción del adjudicatario y su 

calidad de hábil en el registro antes mencionado. 

 

1.7. CALENDARIZACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

a. Publicación en Mercado Público:             21.08.20 

b. Inicio de preguntas:               24.08.20 



 

c. Término de preguntas:              26.08.20 

d. Publicación de respuestas:              31.08.20 

e. Cierre de recepción de ofertas:   10.09.20 a las 15:00 hrs. 

f. Apertura electrónica:     10.09.20 

g. Fecha estimada de adjudicación:   14.09.20 

h. Fecha estimada de contratación:   21.09.20 

 

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia o de 

su vencimiento quedará establecido en la ficha electrónica de Mercado Público. 

Será responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos. 

 

2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y 

ECONÓMICA. 

 

Los oferentes deberán ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el 

cronograma de licitación los documentos que se indican a continuación: 

 

a. Identificación del oferente según Anexo N°1. En caso de ser el oferente una 

Unión Temporal de Proveedores (UTP) se deberá informar el nombre de las 

sociedades de esta y además cada uno de los miembros de esta deberá 

completar, firmar y adjuntar el presente formulario. 

 

b. Declaración jurada simple según Anexo N°2. 

En caso de tratarse de una UTP deberá completarse dicho formulario por cada 

uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para experiencia la 

acreditación exigida. 

 

c. Experiencia del Oferente según Anexo N°3.  

Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que tengan 

relación con la naturaleza de la presente licitación, que cumplan con las 

siguientes características: construcción de radier y construcción en metalcom, 

conexión e instalación a servicios básicos agua – luz – gas – alcantarillado- 

calefacción, certificaciones SEC de gas y eléctrica.   

 

Sólo se considerarán obras realizadas en el periodo 2014 – 2020, puesto que 

proyectos de años anteriores no cumplen con la normativa vigente en lo 

respecta a accesibilidad universal, normativa eléctrica entre otras. 

 

Sólo se considerarán las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las 

demás que se incluyan no serán revisadas por la comisión. 

 

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberá ser debidamente 

respaldada mediante presentación de:  

- En caso de obras realizadas a Servicios Públicos o Municipios → 

Recepciones parciales y definitivas de la DOM o en su defecto actas de 

Recepción Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio o municipio que 

corresponda. Dichos documentos deberán tener el nombre de la empresa 

que está postulando. 

- En caso de obras a Particulares o Privados → certificados con la firma del 

mandante o copias de los contratos suscritos con la firma del mandante y 

la del contratista o empresa que esté postulando.  



 

- En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada 

(EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se 

computará como experiencia de la E.I.R.L. 

- En caso de UTP de considerará la experiencia de los integrantes de la UTP. 

 

Cualquier otro documento adjunto no se considerará como válido por lo que 

al evaluarse obtendrá 0 pts. 

 

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERÁ SER EL MISMO QUE SE 

ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO 

CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISIÓN. 

 

La comisión a través de la Unidad de SECPLAN podrá tomar contacto con los 

mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades de la región 

o del país para lograr tener referencias más claras y fidedignas de los trabajos 

realizados y la calidad obtenida, o podrá verificar el comportamiento 

contractual en los propios registros del Municipio de Primavera y Portal de 

Compras Públicas. 

d. Formulario de oferta económica y de plazo según Anexo N°4.  

e. Formulario de oferta de garantías adicionales según Anexo N°6. 

Este ítem se evaluará de acuerdo con la propuesta de garantías a la obra que 

proponga y describa el oferente en el Anexo N°6. Para fines prácticos, se 

considerará que el tope de garantías adicionales a evaluar será 6 meses. Lo 

establecido en la propuesta se hará efectivo pasados 12 meses desde la 

recepción provisoria de la obra en el contexto posterior a la recepción definitiva 

de la obra. Dichas garantías en caso de incumplimiento, serán caucionadas por 

la garantía de buena ejecución de la obra, cuya duración se extenderá hasta 

que finalice la propuesta de garantía y servicios ofertada. 

 

f. Copia escaneada de RUT de la empresa, copia de la escritura de Constitución 

con certificado de vigencia en que conste la personería del representante y de 

cedula de identidad del representante legal quien suscribirá todos los 

antecedentes de la presente licitación incluyendo el contrato. 

 

g. Certificado de la inspección del trabajo de antecedentes laborales y 

previsionales vigente a la fecha de apertura de la oferta. 

 

h. Si la garantía fue enviada de manera electrónica se solicitará copia de correo 

electrónico a través del cual fue enviada la garantía de seriedad de la oferta de 

acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las Bases Administrativas 

Generales. 

 

i. Si la garantía fue entregada de manera presencial se solicitará copia de la carta 

de ingreso timbrada por la oficina de partes del municipio en caso de que la 

garantía fuese entregada de manera presencial, de acuerdo con lo estipulado 

en el numeral 11 de las Bases Administrativas Generales. 

 

j. Anexo N°7 en caso de que incluya dentro de su oferta la contratación de mano 

de obra local. 

 

3. PAUTA DE EVALUACIÓN. 



 

 

CRITERIO PONDERACIÓN METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

(1) OFERTA 

ECONÓMICA. 

 

15 

La evaluación de este criterio se realizará considerando la 

oferta total (impuesto incluido si corresponde) planteada a 

través del Anexo N°4 de acuerdo con la siguiente formula: 

                     (Mejor oferta económica)  

              ______________________________   x 100 x 15% 

                            Oferta a evaluar  

*Deberán considerarse todas las disposiciones indicadas en 

el Anexo N°4. 

 

 

 

 

 

 

(2) EXPERIENCIA DEL 

OFERENTE. 

 

 

 

 

45 

 

La evaluación de este criterio se realizará de acuerdo a la 

experiencia declarada en el Anexo N°3 “Experiencia del 

Oferente” y debidamente acreditada según lo estipulado en 

el numeral 2 “c” de las presentes BB.AA especiales. 

Su fórmula de cálculo será la siguiente: 

CRITERIO PUNTAJE 

Obra relacionada con la naturaleza de la presente 

licitación, realizada a Servicios Públicos o 

Municipios en la región de Magallanes. Como 

respaldo sólo se aceptarán Recepciones parciales y 

definitivas de la DOM o en su defecto actas de 

Recepción Provisoria o Definitiva emitidas por el 

servicio o municipio que corresponda. Dichos 

documentos deberán tener el nombre de la 

empresa que está postulando. Cualquier otro 

documento adjunto no se considerará como 

respaldo y se asignará 0 puntos. 

20 

Obra relacionada con la naturaleza de la presente 

licitación, realizada a Servicios Públicos o 

Municipios fuera de Magallanes. Como respaldo 

sólo se aceptarán Recepciones parciales y 

definitivas de la DOM o en su defecto actas de 

Recepción Provisoria o Definitiva emitidas por el 

servicio o municipio que corresponda. Cualquier 

otro documento adjunto no se considerará como 

respaldo y se asignará 0 puntos. 

15 

Obra relacionada con la naturaleza de la presente 

licitación, realizada a Privados en la región de 

Magallanes. Como respaldo sólo se aceptarán 

certificados con la firma del mandante o copias de 

los contratos suscritos. Cualquier otro documento 

adjunto no se considerará como respaldo y se 

asignará 0 puntos.  

 

10 

Obra relacionada con la naturaleza de la presente 

licitación, realizada a Privados fuera de la región 

de Magallanes. Como respaldo sólo se aceptarán 

certificados con la firma del mandante o copias de 

los contratos suscritos. Cualquier otro documento 

adjunto no se considerará como respaldo y se 

asignará 0 puntos. 

5 

No acredita experiencia suficiente, o las obras 

indicadas en la propuesta no tienen relación con 

la naturaleza de la presente licitación. Cualquier 

otro documento adjunto no se considerará como 

respaldo y se asignará 0 puntos. 

0 

  

Puntaje final, total de la suma de las obras x 45%. 

 

 

 

 

 

 

 

En este ítem se evaluará la completa y correcta entrega de 

antecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo 



 

 

 

(3) CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS 

FORMALES. 

 

10 

solicitado en el numeral 2 de las presentes BB.AA especiales 

de la manera, con la información requerida y en los plazos 

correspondientes. 

Su fórmula de cálculo será la siguiente: 

Criterio Puntaje 

El oferente que adjunte de manera 

clara y correcta los documentos 

solicitado en el numeral 2 de las 

presentes BB.AA, esto es, que con lo 

adjunto la comisión no requiera 

aclaración de algún punto o necesite 

solicitar un nuevo documento. 

 

 

 

100 x 10% 

Al oferente que haya que solicitarle 

aclaraciones (de cualquier tipo) a 

través de la plataforma Chilecompra. 

 

60 x 10% 

Al oferente que no adjunte los 

antecedentes de la manera y en el 

plazo solicitado en el numeral 2 de las 

presentes BB.AA, y que haya que 

solicitarle nuevos documentos a través 

de la plataforma Chilecompra. 

 

40 x 10% 

Al oferente que no adjunte ningún 

documento solicitado en el numeral 2 

de las presentes BB.AA. 

0 

Si el oferente no da respuesta a la 

solicitud de aclaración dentro del plazo 

estipulado en la misma (dentro del 

criterio que se está evaluando) 

0 

 

 

 

(4) PROPUESTA DE 

GARANTÍAS 

ADICIONALES. 

 

10 

 

Este ítem se evaluará de acuerdo a la propuesta de 

garantías a la obra que proponga y describa el oferente en 

el Anexo N°6, donde la mejor propuesta de garantía (en 

meses) obtendrá 100 puntos y las siguientes se ponderarán 

de acuerdo a la fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎𝑠

=  
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎

𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎
× 100 

 

 

 

Para fines prácticos, se considerará que el tope de garantías 

adicionales a evaluar será 6 meses. 

 

Lo establecido en la propuesta se hará efectivo en el 

contexto posterior a la recepción definitiva de la obra y se 

incluirá en todas sus partes en el contrato de obra. 

 

Dichas garantías en caso de incumplimiento, serán 

caucionadas por la garantía de buena ejecución de la obra, 

cuya duración se extenderá hasta que finalice la propuesta 

de garantía y servicios ofertada. 

 

El puntaje obtenido será multiplicado x 10%. 

 

 

 

 

10 

 

El presente criterio de evaluación se sustenta en lo indicado 

en el numeral 1.4 de las Bases Administrativas Generales. 



 

 

(5) CUMPLIMIENTO 

GARANTÍA 

SERIEDAD DE LA 

OFERTA. 

Si la garantía es recibida de manera digital y en el plazo 

estipulado en el numeral 9.1 de las presentes bases el 

oferente obtendrá 100 pts. 

Si la garantía es recibida de manera impresa y en el plazo 

estipulado en el numeral 9.1 de las presentes bases el 

oferente obtendrá 50 pts. 

El puntaje obtenido será multiplicado por 10%. 

 

 

 

 

 

 

(6) CONTRATACIÓN 

DE MANO DE 

OBRA LOCAL. 

 

 

 

 

10 

 

El presente criterio de evaluación nace a raíz de las 

solicitudes de parte de gobierno central, de manera de 

palear las cifras de cesantía, mediante oportunidades de 

trabajo para la mano de obra local. No sólo se considera 

trabajo en la obra directamente, si no que puede ser 

relacionada con alimentación, limpieza entre otras cosas. 

Será de responsabilidad de cada oferente buscar personal 

idóneo. 

Al oferente que proponga mantener contratado durante el 

periodo de ejecución de la obra, al menos a 1 persona 

residente de la comuna de Primavera, de manera de 

promover la mano de obra local, en base a lo estipulado en 

el Anexo N°7, obtendrá 100 pts. 

Al oferente que no proponga mantener contratado durante 

el periodo de ejecución de la obra, al menos a 1 persona 

residente de la comuna de Primavera, de manera de 

promover la mano de obra local, en base a lo estipulado en 

el Anexo N°7, obtendrá 0 pts. 

 

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 

* Para adjudicar será requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en la sumatoria total 

de los criterios de evaluación y acreditar experiencia suficiente a juicio de la comisión evaluadora. 

 

 

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

4.1. CRITERIOS DE DESEMPATE. 

 

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o más 

propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la evaluación. Los 

criterios de desempate serán los siguientes: 

a. En primer lugar se seleccionará aquel oferente que presente la mejor 

puntuación por experiencia. 

b. En segundo lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la 

mejor puntuación en oferta económica. 

c. En tercer lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor 

puntuación en contratación de mano de obra local. 

d. En cuarto lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor 

puntuación en garantías adicionales. 

e. En quinto lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor 

puntuación en cumplimiento garantía seriedad de la oferta. 

f. En sexto lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor 

puntuación en cumplimiento de requisitos formales. 

g. En caso de preservarse el empate, se considerará como ganadora la primera 

oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl. 



 

 

 

4.2. INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

La comisión de evaluación dejará inadmisible y fuera del proceso de evaluación las 

propuestas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos: 

 

a. La presentación de una oferta económica que supere el presupuesto 

disponible indicado en el numeral 1.2 de las presentes bases. 

b. La presentación de una oferta económica que supere la rebaja máxima 

permitida indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases. 

c. La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta en los términos 

indicados en el numeral 9.1 y de las presentes bases y el numeral 2 letras “h” 

e “i”. 

 

 

5. DOCUMENTACIÓN PARA LA FIRMA DE CONTRATO. 

 

 El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona jurídica o persona natural) 

deberá presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que 

correspondan, emitidos con un máximo de sesenta días (60) anteriores al acto de 

apertura de la licitación: 

a. Personería o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente. 

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitución, de 

las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con 

certificado de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si 

corresponde.   

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de 

firma de contrato, emitido por la Dirección del Trabajo. 

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesorería General de la República, 

vigente a la firma del contrato. 

e. Declaración Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten 

los nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades 

o empresas prestadoras.  

f. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la 

Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del 

contrato. 

g. Garantía de fiel cumplimiento de contrato según lo indicado en el numeral 9.2 

de las presentes Bases.  

h. Entregar un protocolo de manejo y prevención ante Covid - 19, considerando 

como mínimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO 

Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo disponible en 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm con la firma de un profesional del área o en su 

defecto el representante legal de la empresa adjudicada. Dicho documento 

deberá indicar como se implementarán las medidas y quien estará a cargo de 

su supervisión. Si el contratista no entregase dicho protocolo el municipio podrá 

dejar sin efecto la adjudicación mediante resolución fundada a través de 

decreto Alcaldicio y cobrar la garantía de seriedad de la oferta. Dicho protocolo 

deberá contar con la aprobación de la unidad técnica, de lo contrario no se 

considerará como valedero.  
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No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrá por sí o mediante la 

Unidad de SECPLAN, solicitar físicamente dichos antecedentes o requerir 

documentos adicionales a los señalados si se consideran indispensables para la 

redacción del contrato. 

 

 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitación y los 

indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se 

hicieran en el portal de mercado público. 

b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevención de 

accidentes y las instrucciones escritas o verbales que le indique la I.T.O.M y/o 

la DOM sobre la materia. Dado lo anterior, desde el primer día de la obra 

todos los trabajadores deberán contar con sus implementos básicos de 

seguridad (guantes, antiparras, casco, arnés de seguridad si trabajan a más de 

1.80 de altura, zapatos de seguridad, etc). 

c. Obtener y entregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC para 

obtener la recepción Definitiva ante la DOM. 

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en 

su primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que 

estará a cargo de la obra. Además, deberá decir el nombre de la obra, fecha 

de inicio y termino de la obra, nombre de la empresa responsable, nombre de 

la ITOM. El nombre del jefe de obra que aparezca en la primera hoja del libro 

de obras será el responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso de 

cambio de jefe de obra deberá quedar estipulado en el libro de obra con la 

fecha que corresponda.  

e. Proteger contra la acción de factores climáticos, transporte y otros el material 

destinado a la obra. 

f. El contratista se hará responsable de que escombros y basura asociada a la 

presente licitación, sean acopiados de forma adecuada, retirados del 

perímetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna en un 

lugar autorizado para esos fines. 

g. Hacerse responsable por los daños y perjuicios que causare a terceros, ya sea 

por defecto del proyecto, por infracción de los reglamentos y ordenanzas y 

en general por cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de 

sus trabajadores. 

h. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y 

cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de que el contratante registre 

saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, los 

primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser 

destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que 

la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo 

de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. 

i. Entregar al momento de la firma de contrato un protocolo de manejo y 

prevención ante Covid - 19, considerando como mínimo las recomendaciones 

indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN 

SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

disponible https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-

para-funcionamiento-de-empresas.htm con la firma de un profesional del área 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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o en su defecto el representante legal de la empresa adjudicada. Dicho 

documento deberá indicar como se implementarán las medidas y quien estará 

a cargo de su supervisión. Si el contratista no entregase dicho protocolo al 

momento de la firma de contrato, el municipio podrá dejar sin efecto la 

adjudicación mediante resolución fundada a través de decreto Alcaldicio y 

cobrar la garantía de seriedad de la oferta. Dicho protocolo deberá contar con 

la aprobación de la unidad técnica, de lo contrario no se considerará como 

valedero. 

j. Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros 15 días 

corridos desde la entrega de terreno el letrero de obra que deberá ser impreso 

a través de plotters de inyección de tinta de alta resolución sobre papel 

autoadhesivo scotchcall de 3M o autoadhesivo JAC laminado, brillante, 

resistente a la luz solar y a todo evento climático característico de la región de 

Magallanes. La materialidad deberá asegurar la duración del letrero durante 

todo el contrato, valga decir, hasta la recepción definitiva de la obra. Las 

características del letrero son las siguientes: 

 

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERÁ SER CONSULTADO A LA 

UNIDAD TÉCNICA. 

 

 

 

l. Asimismo al final de cada obra, deberá instalar una placa identificadora: 

PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS.  DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO, CON 

LETRAS GRABADAS BAJO RELIEVE, FIJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE 

MADERA SECA ELABORADA DE LENGA REGIONAL  DE 40 X 30 X 2.0 CMS.  

 

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERÁ SER CONSULTADO A LA 

UNIDAD TÉCNICA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.  

 

a. La unidad técnica es la Dirección de Obras Municipales. 

b. La Inspección Técnica de Obras Municipales (ITOM) será la encargada de 

inspeccionar y supervisar en el terreno la ejecución de las obras. 

c. La ITOM dejará constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la 

obra en el libro de obras. 

d. La inspección y supervisión de la obra no liberará al contratista de ninguna de 

las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de 

aquellas, ni constituirá en caso alguno, aprobación parcial o total de los 

trabajos ya ejecutados. 

e. La ITOM podrá autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que 

ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar 

la construcción e inversión que se realiza, siempre y cuando esta no modifique 

el valor del contrato todo esto en coordinación con DOM y previo visto bueno 

del Alcalde. 

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear 

dudas, el contratista mantendrá en la obra, un libro de obra, autocopiativo, 

tapas rígidas, debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se 

consignarán: 

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos contractuales. 

- Observaciones a los trabajos que se ejecuten. 

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM. 

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y 

la ITOM. 

- El libro de obras es el medio de comunicación formal entre contratista y 

municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o 

dudas de la obra deberá ser por escrito en el libro de obra quedando 

estipulado con la fecha, la municipalidad dará respuesta por medio del 

libro una vez que haga la revisión de la obra. 



 

g. Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados 

al margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por 

la ITOM; deberán ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a 

costa del contratista en el plazo que la ITOM establezca, según las 

indicaciones; sin que ello represente, en caso alguno, aumento de obra ni 

costo adicional para el mandante. 

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberán ser 

acatadas de inmediato por el contratista; y su inobservancia será causal de 

multas y/o término anticipado del contrato en caso de reiteración. 

 

8. DE LAS OBRAS. 

 

8.1. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrá aumentar o disminuir obras 

de acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas 

modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el 

monto aprobado y disponible. 

 

 

8.2. OBRAS EXTRAORDINARIAS. 

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecución de las Obras y/o Proyectos, la 

Unidad Técnica, podrá ordenar por escrito al contratista trabajos que en su opinión 

sean adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas características sean 

diferentes a las especificadas o contenidas en este, para llevar a mejor término las 

obras contratadas, a dichos trabajos se les denominarán Obras Extraordinarias. 

 

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la 

Municipalidad consultará el presupuesto de la obra extraordinaria a otro 

contratista, a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos 

contratados. 

 

Toda ejecución de obras extraordinarias deberá ser aprobada por Decreto y 

deberá incorporarse al contrato inicial mediante una ampliación del mismo.  Lo 

mismo sucederá en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el 

contrato.  Las obras extraordinarias deberán garantizarse. 

 

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del 

objeto contratado que se agreguen no podrán sobrepasar en conjunto hasta el 

30% del monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados 

dentro del presupuesto disponible. 

 

8.3. ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.  

Los incendios y demás accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o 

que ocasionen pérdidas de materiales de la institución, o bien, que afecten vidas 

y/o bienes de terceros, serán soportados exclusivamente por el contratista, a 

menos que la Municipalidad califique el caso, previa comprobación, como de 

fuerza mayor y ajeno a toda previsión o bien que la obra haya sido recibida. 

 



 

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algún defecto de construcción de 

la obra o de los materiales empleados en ella, será siempre responsable el 

contratista. 

 

8.4. PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

 La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar 

el total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en el cual se estamparán 

los fundamentos de la paralización, posterior a la cual se instruirá el 

correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta situación podrá ser 

recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, autorizará 

o no la paralización. 

  

 El contratista no podrá solicitar aumento de plazos si la paralización se debiere a 

causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él.  De producirse por fuerza 

mayor ajena a acciones del contratista se evaluará el aumento de plazo si 

correspondiere. 

  

 Los gastos de paralización de las Obras serán por cuenta y cargo del Contratista, 

siempre y cuando esta paralización se deba a motivos producidos por acciones del 

contratista. 

  

 El Contratista deberá proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de 

la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralización 

se realizará una recepción final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes 

Bases. 

 

 

9. DE LAS GARANTÍAS. 

 

9.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

 

Los oferentes, en el periodo de postulación deberán presentar una garantía que 

caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes características: 

a. Monto: $600.000. 

b. Glosa: para garantizar la seriedad de la oferta licitación: “MEJORAMIENTO 

VIVIENDA EDUCACIÓN SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO”.  

c. Fecha de vencimiento: 30 días corridos posteriores a la fecha de apertura de 

la licitación. 

 

Se evaluará de mejor manera el envío de documentos digitales (criterio sustentado 

en el numeral 1.4 de las presentes bases), los que deberán remitirse al correo 

oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a claudiareidel@muniprimavera.cl, con 

fecha máxima el día anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada en la 

plataforma de mercado público. No se aceptarán documentos que lleguen en una 

fecha posterior a la indicada anteriormente. El mail deberá tener como asunto 

“GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACIÓN (Nombre de la presente 

licitación), ID XXXXXX”, y en el cuerpo del mail deberá indicarse nombre y RUT del 

contratista. Los documentos que lleguen de manera impresa al municipio deberán 

venir acompañados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y 
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nombre de la presente licitación, e información de la garantía (Banco, N°, monto, 

fecha de vencimiento, etc). También deberán ingresarse con fecha máxima el día 

anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de 

mercado público. De acuerdo a lo indicado en el numeral 1.4 de las Bases 

Administrativas Generales, el municipio sólo recibirá documentos los días lunes y 

jueves de 14.00 a 16.00 hrs. De manera de respaldar la entrega efectuada el 

oferente deberá contar con una copia de la carta y el documento entregado con 

el timbre de “Recibido” por oficina de partes. 

 

El municipio podrá hacer cobro de la garantía de seriedad de la oferta en los 

siguientes casos: 

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes presentados, 

o cualquier incumplimiento grave de parte del proponente. 

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.  

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario está excluido de la 

posibilidad de contratar con órganos públicos según Art. 4°, inciso 1° parte final 

de la Ley N°19.886. 

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato de 

acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases. 

 

 Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitará la Unidad de Finanzas 

la devolución de las garantías de seriedad de la oferta de todos los proponentes 

que se hubieren presentado a la licitación. En el caso del adjudicatario, el 

documento respectivo se restituirá contra entrega de una garantía que garantice 

el fiel cumplimiento del contrato. 

 

9.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

 

 El adjudicatario, al momento de la firma del contrato deberá entregar una garantía 

que caucione el fiel cumplimiento del contrato correspondiente, la que deberá ser 

extendida según el siguiente detalle: 

 

a. Monto: 10% del monto total del contrato. 

b. Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato licitación: 

“MEJORAMIENTO VIVIENDA EDUCACIÓN SECTOR LOTE B, CERRO 

SOMBRERO”. 

c. Fecha de vencimiento: 60 días corridos posteriores a la fecha de término de 

contrato. 

 

 Esta garantía se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento 

de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de 

licitación.  

 

 En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el 

contrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas, 

e incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estará facultado para 

hacer cobro de la garantía. Lo anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales 

que el municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.  

 



 

 La garantía deberá estar vigente durante toda la ejecución del contrato y se 

devolverá contra entrega de la garantía de buena ejecución de la obra.  

  

 En caso de renovación por vencimiento del documento, la nueva garantía deberá 

entregarse 5 días corridos antes de la fecha de vencimiento del documento, de lo 

contrario el municipio procederá a hacer el cobro correspondiente del 

instrumento. 

 

 En caso de renovación por aumento de plazo, la nueva garantía deberá entregarse 

el día de la firma de la cláusula de modificación de contrato o en su defecto o por 

algún impedimento administrativo, 5 días corridos posteriores a la firma de dicha 

cláusula. 

  

 En ningún caso podrá existir un quiebre en la continuidad de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato, y siempre habrá lugar a multas (1 UF diaria desde el día 

posterior al vencimiento del documento hasta el día en que entregue la nueva 

garantía, se descontará del estado de pago que corresponda y el valor de la UF 

corresponderá al último día hábil del mes inmediatamente anterior) por retraso en 

su entrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los 

casos señalados en las bases administrativas.   

 

9.3. GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

  

 El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 días corridos posteriores a la recepción 

provisoria de la obra, deberá entregar una garantía que caucionará la buena 

ejecución de las obras, la que deberá ser extendida según el siguiente detalle: 

a. Monto: 5% del monto total del contrato. 

b. Glosa: para garantizar la buena ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO 

VIVIENDA EDUCACIÓN SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO”. 

c. Fecha de vencimiento: 60 días corridos posterior a la fecha de recepción 

definitiva de la obra. En caso de existir ofertas de garantías adicionales la fecha 

de vencimiento será 30 días corridos posteriores a la fecha de término de las 

garantías adicionales. 

 

 Esta garantía se fija con el objeto de caucionar la buena ejecución de las obras, 

estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de 12 meses a 

contar de la recepción provisoria de la obra. En caso de existir ofertas de garantías 

adicionales la fecha de vencimiento será 30 días corridos posteriores a la fecha de 

término de las garantías adicionales. 

 

 En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitirá dichas 

observaciones (a través del medio más idóneo) al contratista indicando el plazo 

para su subsanación. En caso de que el contratista no subsanase las reparaciones, 

mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal comportamiento de la obra 

en el periodo de garantía, (periodo comprendido entre la recepción provisoria y la 

recepción definitiva de la obra) el municipio estará facultado para hacer cobro de 

dicha garantía.  

 



 

 Las garantías adicionales ofertadas por el contratista, también estarán caucionadas 

por esta garantía, por lo que en caso de existir deficiencias en las obras, en el 

contexto posterior a la recepción definitiva y estas no son subsanadas por el 

contratista en los términos indicados por la unidad técnica el municipio podrá 

hacer cobro integro de la garantía. 

 

10. DE LOS PAGOS. 

 

 Las remesas se pagarán al contratista conforme a estados de pago calculados de 

acuerdo con el porcentaje de avance físico de la obra y a los precios del 

presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos 

deberán considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrán presentar 

estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago 

deberá tener el visto de la Dirección de Obras. 

* Los ítems globales y de unidades se pagarán al 100%. 

 El contratista deberá indicar en cada estado de pago el avance de la obra, 

entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo 

directo, los gastos generales y las utilidades. 

  

 Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberá visar todos los 

respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el contratista 

podrá emitir la factura correspondiente, la cual acompañada de todos los 

respaldos (que se enumeran más adelante), deberán ser ingresados a través de la 

oficina de partes del municipio. En caso de no poder ingresar los antecedentes por 

oficina de partes por razones debidamente justificadas (por ejemplo la actual 

emergencia sanitaria por Covid-19), podrá hacerlo de manera digital al mail 

oficinapartes@muniprimavera.cl. Será responsabilidad del contratista coordinar 

con la respectiva encargada de partes la recepción y gestión de dicha 

documentación.  

 

 Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de pago serán 

rechazadas. 

 

 Para el pago de cada línea el contratista presentará a la Unidad Técnica los 

siguientes antecedentes: 

  

10.1. Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuación deberán 

entregarse en dos copias): 

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente. 

b) Si la factura fue cedida a factoring deberá adjuntar certificado de anotación en 

el registro emitido por el SII que respalda dicha cesión.  

c) Comprobante de pago de permisos de edificación (cuando corresponda). 

d) Copia del Contrato. 

e) Copia del Acta de entrega de terreno. 

f) Carátula del estado de pago. 

g) Estado de Pago e informe que lo respalde. 

h) Listado de trabajadores (si aplica). 
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i) Liquidación de sueldo de los trabajadores (si aplica). 

j) Contratos de los trabajadores y en el caso de la contratación de mano de obra 

local se solicitará copia del carnet de residencia emitido por la Gobernación de 

Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de residencia emitido por la 

Junta de Vecinos de la comuna de Primavera. 

k) Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del cumplimiento de 

las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F 

30-1 deberá ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, 

hasta la fecha del estado de pago. 

l) Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, domiciliada 

en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. 

m) Copia de garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

n) Otro antecedente que sea necesario. 

 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

- Decreto Alcaldicio de adjudicación de la obra. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de contrato. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de acta de entrega de terreno. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de modificaciones de contrato si 

corresponde. 

 

10.2. Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a 

continuación deberán entregarse en dos copias): 

  

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente. 

b) Si la factura fue cedida a factoring deberá adjuntar certificado de anotación en 

el registro emitido por el SII que respalda dicha cesión.  

c) Carátula del estado de pago 

d) Estado de Pago e informe que lo respalde. 

e) Listado de trabajadores (si aplica) 

f) Liquidación de sueldo de los trabajadores (si aplica). 

g) Contratos de los trabajadores y en el caso de la contratación de mano de obra 

local se solicitará copia del carnet de residencia emitido por la Gobernación de 

Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de residencia emitido por la 

Junta de Vecinos de la comuna de Primavera. 

h) Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del cumplimiento de 

las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El 

F30-1 deberá ser un por mes, desde el último mes entregado en el estado de 

pago N°1 hasta la fecha del estado de pago a cursar. 

i) Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, domiciliada 

en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. 

j) Otro antecedente que sea necesario. 

 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de modificaciones de contrato si 

corresponde. 



 

 

10.3. Último estado de pago. (Posterior a recepción provisoria de la obra), (todos 

antecedentes enumerados a continuación deberán entregarse en dos copias): 

 

a. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente. 

b. Si la factura fue cedida a factoring deberá adjuntar certificado de anotación en 

el registro emitido por el SII que respalda dicha cesión.  

c. Carátula de estado de pago. 

d. Estado de Pago e informe que lo respalde. 

e. Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, domiciliada 

en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. 

f. Liquidación de Sueldo de los Trabajadores. 

g. Contrato de los trabajadores y en el caso de la contratación de mano de obra 

local se solicitará copia del carnet de residencia emitido por la Gobernación de 

Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de residencia emitido por la 

Junta de Vecinos de la comuna de Primavera. 

h. Finiquitos si corresponde. 

i. Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del cumplimiento de 

las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1). El 

F30-1 deberás ser uno por mes, considerando los meses comprendidos entre el 

inicio de la obra y la recepción provisoria de la obra. 

j. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos específicos 

contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados 

con la ejecución de obras (cuando corresponda). 

k. Fotografías (archivo digital) del proceso de construcción, desde la entrega de 

terreno hasta la recepción provisoria de la obra. 

l. Listado de trabajadores. 

m. Copia de garantía de buena ejecución de la obra. 

n. Certificaciones SEC de gas y luz. 

o. Recepción definitiva de la DOM. 

p. Copia Acta de recepción Provisoria. 

q. Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del área cuando 

corresponda, y en formato digital en pendrive o disco duro. 

r. Libro de obras. 

s. Otro antecedente que sea necesario. 

 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepción provisoria. 

u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de 

haberlas. 

 

11. DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

11.1. RECEPCIÓN PROVISORIA. 

 

Luego de que la ITOM corrobore la finalización de las obras, el contratista deberá 

solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepción provisoria de las obras.  



 

 

 La solicitud de recepción provisoria fuera del plazo estipulado por contrato 

significará la aplicación de una multa según lo indicado en el numeral 12 letra “a”. 

 

 La designación de la comisión de recepción provisoria de la obra será designada 

a través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspección en terreno de las obras, por parte 

de la comisión, existieren observaciones a las características y calidad de lo 

ejecutado, no se cursará la recepción correspondiente; emitiéndose un acta con 

observaciones, estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda, 

resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios que se determinen. Concluido 

el plazo para subsanar las observaciones por parte del contratista, la comisión se 

constituirá nuevamente en terreno, para verificar la subsanación de las 

observaciones y efectuar la recepción provisoria, si procede; levantándose el acta 

de recepción correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzarán a 

ejecutarse las multas por atraso en la entrega de la obra que correspondan, o de 

ser necesario el municipio podrá finiquitar el contrato. En casos excepcionales la 

comisión podrá efectuar una segunda acta de observaciones otorgando plazos 

para subsanarlos, los cuales serán justificados por la unidad técnica. 

 

 Luego de efectuarse la recepción provisoria de la obra el contratista contará con 5 

días hábiles para hacer entrega de la Garantía de buena ejecución de la obra. 

 

 El acta de recepción provisoria, entre otros, deberá consultar, los siguientes datos: 

a. Nombre del proyecto. 

b. ID de licitación. 

c. Fecha de recepción. 

d. Antecedentes e instrucciones. 

El acta deberá ser aprobada a través de Decreto Alcaldicio. 

 

 Durante el plazo que medie entre la recepción provisoria y la recepción definitiva 

de la obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la 

Municipalidad podrá disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida. 

 

11.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

 

 Transcurrido 12 meses desde la recepción provisoria de la obra el contratista 

deberá solicitar por escrito a la Unidad Técnica (DOM) la recepción definitiva de la 

obra, tramitándose a contar del recibo de la solicitud, la designación por decreto 

de la comisión de recepción respectiva, la que levantará el acta de recepción 

definitiva, si procede. Dicha acta será aprobada a través de Decreto Alcaldicio. 

 

Esta recepción tiene por objeto, verificar el comportamiento de la obra en el 

período de garantía y establecer las fallas y/o errores constructivos que 

transcurrido el plazo de garantía de buena ejecución de la obra pudiesen haberse 

producido. Esta recepción final, en ningún caso exime al contratista de la 

responsabilidad establecida en el Art 2003, del Código Civil de la República, por el 

plazo de 5 años (cuando corresponda). 

 



 

 Efectuada, sin observaciones, la recepción definitiva de la obra, se instruirá a la U. 

de Finanzas para que endose y haga devolución de la garantía de buena ejecución 

de la obra. En el caso de los oferentes que hayan ofertado garantías adicionales a 

la obra, dicha garantía de buena ejecución será devuelta en 30 días corridos, 

posteriores al termino de las garantías adicionales. 

 

 Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha estipulada para la recepción definitiva 

no se han subsanado las observaciones por parte del contratista respecto   de las 

obras pendientes o en mal estado, el municipio podrá cobrar la garantía que 

cauciona la buena ejecución de la obra. 

 

12. DE LAS MULTAS. 

    En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y 

conforme a lo estipulado en las bases de licitación, planos y especificaciones 

técnicas el municipio podrá aplicar las sanciones que se indican a continuación: 

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto 

administrativo de recepción provisoria de la obra, si esta se ejecutara con 

posterioridad al plazo contractual, se aplicará al contratista por cada día de 

atraso, la multa de 3 UF, monto que se descontará del estado de pago que 

corresponda. 

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la 

Ilustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratación de la obra, en 

dicho caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato, dicho 

monto se descontará del estado de pago que corresponda. 

c. Por malas conductas observadas por la inspección técnica de obras dentro del 

emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de 

drogas, entre otras, se aplicará una multa de 0.5 UF por cada conducta, la que 

se descontará del estado de pago que corresponda. 

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose 

como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, 

Control e ITOM, se aplicará una multa de 1 UF, la que se descontará del estado 

de pago que corresponda. 

e. Por no mantener la garantía de fiel cumplimiento de contrato vigente se 

aplicará una multa de 1 UF diaria desde el día en que comience el 

incumplimiento hasta el día en que entregue la nueva garantía. Dicho monto se 

descontará del estado de pago que corresponda. 

f. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se 

aplicara una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberá cancelar una 

multa de 5 UF y podrá ser causal de término de contrato. dicho monto se 

descontará del estado de pago que corresponda. 

g. En caso de realizar subcontratación sin informar a la unidad técnica, se aplicará 

una multa de 50 UF (la que será descontada del estado de pago que 

corresponda), y dependiendo de la gravedad de la falta podría incurrir en el 

término anticipado del contrato.  

h. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la 

ejecución de las obras encomendadas en la presente licitación dentro de la 



 

comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF dicho monto se 

descontará del estado de pago que corresponda. 

i. Si no se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratación de mano de 

obra local, se aplicará una multa de 50 UF la que será descontada del estado 

de pago que corresponda.  

j. En el evento de ocurrir cualquier otro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley y 

su reglamento, el cual no tenga establecida una sanción especial señalada 

anteriormente, se le aplicará una multa correspondiente a 1 UF, la que se 

descontará del estado de pago que corresponda.  

* El valor de la UTM y de la UF será equivalente al último día hábil del mes 

inmediatamente anterior. 

* En caso de reincidencia las multas se aplicarán por un monto equivalente al 

doble del total correspondiente a la primera infracción. 

13.2      Procedimiento para la aplicación de las multas. 

a. La resolución será emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviará 

los detalles a través de informe que será oficiado al Alcalde y éste resolverá con 

el mérito de los antecedentes a la vista.  

b. El contratista podrá recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde, 

ingresando dicho documento a través de la oficina de partes. 

c. La DOM en conjunto con la Alcaldía analizará los antecedentes antes descritos 

y verá si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es acogido se 

notificará por el medio idóneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, 

en caso de ser rechazada se procederá de la misma manera. 

d. En contra de dicha resolución procederán los recursos legales 

correspondientes. 

e. El valor de la multa será equivalente al valor de la UF correspondiente al último 

día hábil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontará del 

estado de pago que corresponda. 

f. El procedimiento antes señalado, en caso de ser necesaria su integración, será 

regido por la ley 19.880. 

 

 

UNIDAD DE SECPLAN 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA 

 

 

                                                             REGÍSTRESE en Secretaria Municipal, COMUNÍQUESE a los 

funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Dirección de Control, Finanzas, Tesorería 

Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE. 

 

                                                                                         BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO 

                                                                                                           Alcalde  

 

                                           

        CRISTINA VARGAS VIVAR 



 

             Secretaria Municipal  

 

 

 

CVV/GDM/JVH/dmp 
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