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Cerro Sombrero, 31 de julio de 2020.

DECRETO ALCALDICIO NUM. 332/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 31 de julio de 2020, de don Juan Vargas, que solicita
decreto dalcaldicio de Aprobacién de Bases Administrativas y Especificaciones
Técnicas de la Licitacién N° 3865-3-LP20, CONSTRUCCION BANOS PUBLICOS CAMPING
MUNICIPAL.

2) La LeyN° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y
prestacion de servicios;

3) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

4) La Constitucion Politica de la Republica en su articulo 7° seiala que "Los érganos del
Estado actUan vdlidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su
competencia y en la forma que prescriba la ley".

5) El Principio de Escrituracién presente en el articulo 5 del Capitulo I, sobre las
Disposiciones Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracién del Estado.

6) La atribucién, para dictar Resoluciones de cardcter obligatorio, conferida por el
articulo 63 letra i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

7) La Resolucidn N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija
normas sobre exencidon del trdmite de toma de razén;

8) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

9) ElI Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Region de Magallanes vy
Antdrtica Chilena, de fecha 24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la
Comuna de Primavera. Lo establecido en el articulo 8° de la N° 18.695, Orgdnica
Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1)  Que, actualmente no existen banos publicos en el sector del camping municipal
de la comuna, haciéndose necesario contar con estas instalaciones, segin lo
expresado en el convenio correspondiente.

2) La disponibilidad de recursos proveniente de la Res. Ex. 225 de 03/07/2020 del
Gobierno Regional de Magallanes, que aprueba el convenio de tfransferencia de
recursos FRIL.

3) El Decreto Alcaldicio N°403 de fecha 18 de marzo de 2020, que establece
modalidad laboral flexible aplicables a todos los funcionarios o funcionarias de
Planta, Contrata, Honorarios y del Servicio Traspasado de Educacion y otras

DECRETO

1° AUTORICESE, la Aprobacién de Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas para Licitacién Publica N°3865-2-LP20 denominada "
CONSTRUCCION BANOS PUBLICOS CAMPING MUNICIPAL", las cuales se transcriben a
continuacién:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

1 DISPOSICIONES GENERALES.

1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO.

La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacion, la cual se
desarrollard de acuerdo a las presentes bases administrativas generales,
bases administrativas  especiales, términos de referencia y/o
especificaciones técnicas (EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de
haberlas). Todos los antecedentes serdn publicados a través de la
plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl.
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1.2 NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard y
ejecutard de acuerdo a las normas, requerimientos y exigencias
contenidas en los siguientes documentos:

a. Bases administrativas generales.
b. Bases administrativas especiales.
c. Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.
d. Anexos. - E‘xp‘)edi.e,n’re de
e. Consultas y sus respuestas (de haberlas). Licitacion
f. Aclaraciones de la propuesta (de haberlas).
g. Todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.
1.3 DEL LLAMADO A LICITACION.

El lamado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886
sobre contratos administrativos y prestaciones de servicios y compras
publicas y contrataciones y su Reglamento, asi como las directivas de
contratacion dictadas por la Direccion Chilecompra.

1.4 DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAIS.

El presente llamado a licitacion incluye varias disposiciones adicionales a
las que generalmente se exigen, por motivo de la actual emergencia
sanitaria en la que se encuentra el pais.

Como es de publico conocimiento, durante la segunda quincena de
diciembre de 2019 hasta la fecha se ha producido un brote, en la
Republica Popular China, de un virus al cual se le ha denominado
Coronavirus o COVID-19.

El virus es una cepa de la familia de coronavirus que no se habia
identificado previomente en humanos. Los coronavirus son causantes de
enfermedades que van desde el resfriado comuUn hasta enfermedades
mads graves, como Insuficiencia Respiratoria Grave o dano en ofros
organos. El 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, ciudad de China central,
de aproximadamente 11 millones de habitantes, aparecen los primeros
casos de enfermedad respiratoria grave sin identificaciéon de agente
causante. El cuadro clinico presente entre los afectados es fiebre alta,
dificultad para respirar y neumonia.

El 7 de enero las autoridades chinas identifican un nuevo coronavirus
(2019-nCoV) como el virus causante de los cuadros notificados. Hasta el 4
de febrero de 2020, 24 paises o territorios han presentado casos de COVID-
19 dentro de sus fronteras. El espectro de manifestaciones que pueda
causar la infeccién, la fuente de infecciéon, el modo de transmision, el
periodo de incubacion y la gravedad de la enfermedad aun se
encuentran en estudio, asimismo, hasta la fecha no se dispone de vacuna
ni de tratamiento especifico para la enfermedad.
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Con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organizacion
Mundial de la Salud (OMS) declard que el brote de COVID-19 constituye
una Emergencia de Salud Publica de Importancia Internacional (ESPII), en
vitud de lo dispuesto en el Articulo 12 del Reglamento Sanitario
Internacional, aprobado en nuestro pais por el decreto N° 230 de 2008 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en el contexto de dicha declaracién,
la OMS senala que "Se espera que se declaren mds casos exportados en
otros paises”. Asimismo, la OMS se dirigié a todos los paises, sefalando que
"fodos deben estar preparados para adoptar medidas de contencion,
como la vigilancia activa, la deteccidon temprana, el aislamiento y el
manejo de los casos, el seguimiento de contactos y la prevencién de la
propagacion del virus, y para proporcionar a la OMS todos los datos
pertinentes.

El articulo 36 del Cédigo Sanitario dispone que: "Cuando una parte del
territorio se viere amenazada o invadida por una epidemia o por un
aumento notable de alguna enfermedad, o cuando se produjeren
emergencias que signifiquen grave riesgo para la salud o la vida de los
habitantes, podrd el Presidente de la Republica, previo informe del
Servicio Nacional de Salud, otorgar al Director General facultades
extraordinarias para evitar la propagacion del mal o enfrentar la
emergencia, en dicho contexto el 5 de febrero de 2020, el Ministerio de
Salud dictd el decreto N° 4 que decreta Alerta Sanitaria por el periodo
que se senala y otorga facultades extraordinarias que indica por
Emergencia de Salud PuUblica de Importancia Internacional (ESPIl) por
brote del nuevo coronavirus. Dicho decreto fue modificado por los
decretos N° 6, N° 10 y N° 18, todos de 2020, del Ministerio de Salud.
Asimismo, el 18 de marzo de 2020 el Presidente de la Republica, declard
estado de excepcidon constitucional de catdstrofe, por calamidad
publica, en el territorio de Chile, en virtud del decreto N° 104 de 2020, del
Ministerio del Interior.

Hasta el minuto Chile cuenta con mds de 349.800 casos (activos vy
recuperados) y 10.000 fallecidos a raiz del Covid-19, por lo que se hace
necesario tomar todos los resguardos necesarios de manera de poder dar
continuidad a la gestiéon del municipio, sin poner en riesgo la vida y salud
de los habitantes de la comuna de Primavera.

En ese sentido, y de manera de dar resguardo a la poblacién y a los
funcionarios que desempenan sus labores presencialmente es que el
municipio ha elaborado la Ordenanza N°3 de atencion al publico durante
la pandemia Covid-19 y el Reglamento N°4 que establece las normas de
funcionamiento mediante teletrabajo producto del Covid-19, las que
deberdn ser conocidas por los oferentes y que se encuentran disponibles
en la pdgina web www.muniprimavera.cl. En ese sentido se han tomado
consideraciones especiales de seguridad y salud en las presentes bases
que consideran la situacion de la Pandemia, dejdndose constancia en
este punto de la fundamentacion de tales medidas con el objeto de
cumplir con el mandato legal y constitucional de fundamentacion de los
actos de la administracion.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.
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2.1

2.2

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrdn participar en la presente licitacion, las personas naturales o
juridicas, chilenas o extranjeras que se encuentren habilitados conforme
a lo dispuesto en el Articulo 4° de la Ley 19.886 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios. Ademds, en caso
de ser persona juridica estas deberdn encontrarse habilitadas conforme
a lo senalado en los Arficulos 8° y 10° de la Ley 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.

Para participar podrdn unirse personas naturales y/o juridicas bajo la
figura de “Unidn Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos
en el Art. N°67 bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por ello
la “asociacién de personas naturales y/o juridicas para la presentacién de
una oferta”.

Si el tipo de licitacién es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma
electronica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los
antecedentes administrativos de su oferta, una copia digitalizada del
instrumento publico o privado que dé cuenta de la UTP.

Si el fipo de licitacion supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura
publica donde conste la UTP, al momento de la suscripcion del respectivo
contrato, si es que resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademdas de
la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se
generen con la entidad, por lo tanto, tfodos y cada uno de los integrantes
de una UTP, serdn individualmente responsables respecto de las
obligaciones derivadas de la adjudicacion de la presente licitacion y del
respectivo contrato. En tal sentido, el insfrumento de constitucion de la
UTP no puede incluir clausulas de exencion o limitacion de responsabilidad
para alguno de los infegrantes de la UTP.

Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comuin con
poderes suficientes para las actuaciones que se originen de la presente
licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird al

momento de celebrar el contrato, la inscripcidon en el Registro de
proveedores de cada uno de los integrantes de esta.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la
formulaciéon de la propuesta o para la celebracion del contrato,
afectardn a cada integrante de la UTP individualmente, lo que en
consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que integre.

La vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del contrato adjudicado,
incluyendo eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello
fuera considerado en las Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.
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Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos
a alguna de los inhabilidades establecidas precedentemente, estos
deberdn ingresar a su oferta el Anexo N°2 adjunto al presente llamado a
licitaciéon, en el cual el oferente declara cumplir con las condiciones de
habilidad para contratar con el Estado.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada
uno de sus integrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que
estos participen mediante contrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de
parentesco (cényuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados,
o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales
parientes formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones
o andénimas cerradas en que aquéllos o éstos sean accionistas, ni con
sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstos sean duenos
de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni con
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de dichas sociedades.

d. Quienes al momenfto de la presentacion de la oferta o de la
suscripcion del contrato hayan sido condenados por prdacticas anti
sindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos anos, segun dispone el articulo 4 inciso 1°
de la Ley N°19.886.

e. Quienes al momento de la suscripcion del contrato presenten saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
Ultimos dos anos.

f. Empresas que mantengan litigios pendientes con la I. Municipalidad
de Primavera.

g. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas
en el Articulo 92° del Reglamento de Ley N°19.886.

h. Aqguellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma
anticipada en los dos Ultimos anos, por parte de este municipio u ofros
mandantes del sector PUblico o privado, a un contrato similar y cuyas
causas sean imputables a la calidad de los trabajos ejecutados.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE
LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.

El s6lo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por
parte del proponente de las presentes Bases administrativas generales,
Bases administrativas especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos,
Anexos, Consultas y sus respuestas (de haberlas), aclaraciones de la
propuesta (de haberlas), todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.



ba

PRIMA\VER/-\ TIERRA DIiIEL.FUEGO

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e
indirectos que irogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa
se considerardn todos los gastos en recurso humano, equipos, materiales
e insumos, costos de garantias, impuestos, traslados y en general todo lo
necesario para cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente
convocatoria. Estas acciones deberdn estar de acuerdo con o
establecido en las bases aun cuando no gparezcan indicadas en las
bases, entendiéndose que el oferente debe prever tales acciones en el
estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima
de esta obligacién en caso de adjudicdrsela.

A raiz de las condiciones de emergencia debido al brote de Covid-19 no
podrd efectuarse una visita en terreno, pero serd responsabilidad del
oferente informarse de lo que mds adelante le afectard para la
realizacion de la obra. La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza
si el estudio de la propuesta hecho por el proponente no concuerda con
las condiciones reales de ejecuciéon de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

- Anadlizar la factibilidad de los trabajos a disenar.

- Las condiciones locales en que se ejecutardn las obras, sean éstas de
orden geoldgicos, regional, climdaticos, legal, de transito.

- Disponibilidad de hospedaje y alimentacién (que cumplan con las
recomendaciones de los dispuesto en el protocolo general de manejo
y prevencion ante Covid — 19, en el sector turismo y alojamiento
https://www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2020/06/PROTOCOLO- SECTOR-TURISMO-Y-
ALOJAMIENTO.pdf).

- Logistica para la compra de materiales de construccion disponibles,
entre ofras.

El oferente podrd hacer las consultas que estime pertinente a través del
portal de mercado publico.

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, O sus
agentes, o subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de
insumos y/o sus empleados ha participado en actividades corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas al competir por el
Contrato en cuestion, el Mandante podra rescindir el Contrato, dandole
un aviso previo al oferente, entendiéndose por:

a) “Préctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud,
directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de
influir impropiamente en la actuacion de ofra persona ().

b) “Practica fraudulenta” actuacién u omision, incluyendo una
tergiversaciéon de los hechos que, astuta o descuidadamente,
desorienta o intenta desorientar a ofra persona con el fin de obtener

1 “Persona” serefiere a un funcionario publico que actia conrelacion al proceso de contrataciéon o la ejecucion
del contrato. En este contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de
ofras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.


https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLO-%20SECTOR-TURISMO-Y-ALOJAMIENTO.pdf
https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLO-%20SECTOR-TURISMO-Y-ALOJAMIENTO.pdf
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ba

PRIMA\VER/-\ TIERRA DIiIEL.FUEGO

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

un beneficio financiero o de otfra indole, o para evitar una obligacion
(%)

c) “Prdctica de colusidon™ arreglo de dos o mds personas disenado para
lograr un propodsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente
las acciones de otra persona (3);

d) “Prdctica coercitiva” dano o amenazas para danar, directa o
indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una
persona*, para influenciar impropiamente sus actuaciones.

e) "Practica de obstruccion” destruccion, falsificacion, alteracion o
escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una
investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigacion por parte de la
municipalidad, de alegaciones de prdcticas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucion o infimidacion
de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de
noventa dias corridos contados desde la fecha de apertura electréonica
de las propuestas. Si transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la
licitacién los proponentes podrdn desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.

Los proponentes podrdn realizar consultas y aclaraciones de fipo
administrativo y técnico solo a fravés de www.mercadopublico.cl vy
dentro de las fechas y horas definidas por el municipio en dicha
plataforma. No se aceptardn consultas por ofra via de comunicacion
(mails, lamadas telefénicas, etc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

Las respuestas se pondrdn a disposicion de los oferentes solamente a
través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de
publicacion de respuestas definida en el numeral 3.2 de las presentes
bases.

ACLARACIONES.
La municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las
bases, formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podrd también

2 “Persona” significa un funcionario pUblico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de
contratacion o ala ejecucion del contrato; y el término “actuacidn u omision” debe estar dirigida a influenciar
el proceso de contratacion o la ejecucién de un contrato.

3 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios publicos)
que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacién o en la ejecucion de un contrato.
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5.1

complementar, cambiar eliminar o interpretar algun elemento de su
contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o
dificulte el adecuado andlisis para la elaboracién de las ofertas. Estas
aclaraciones se pondrdn a disposicidn de los proponentes a través de la
plataforma  www.mercadopublico.cl en cualquier época de la
publicacion aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o
en respuesta a consultas de los interesados pasaran a formar parte de
las bases, por tanto es obligaciéon y responsabilidad del oferente revisar
la plataforma www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no
pudiendo alegar desconocimiento de la informacion publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn
ingresar sus ofertas a Mercado Publico con sus documentos y anexos en
formato digital. Las Unicas ofertas validas serdn las presentadas a través
de Mercado PUblico. No se aceptardn ofertas presentadas a través de un
medio distinto.

Los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes

caracteristicas:

a. Los anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse,
escanearse y transformarse en archivo extension .pdf. Se debe evitar
el uso de archivos de imagen con extension .jpg, .gif, .ong y similares
ya que no permiten la consolidacion de mdas de una pdagina.

b. Los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.

c. Elnombre que se asigne a cada archivo debe ser equivalente con
el nombre del anexo, por ejemplo: Anexol- Ident del oferente.pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través
de Mercado PuUblico se haya realizado correctamente, incluyendo el
ingreso de todos los anexos y documentos requeridos. Para ello deberd
verificar el posterior despliegue automdatico del comprobante de envio
de oferta que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso
por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente deberd
comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su
lectura e impresidon posterior.

DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Publico, se
procederd a efectuar un informe de las propuestas, debiendo cenirse
estrictamente a lo establecido en las bases generales y especiales,
levantando un acta en la que dejard constancia de los oferentes
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presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos
documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

Los miembros de la comision no podrdn tener conflicto de intereses con
los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director
de SECPLAN o quien presida la apertura, dard lectura a este punto y
solicitard al comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los
oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comision si es que alguno
se encontrara - en respecto de los oferentes - en una relacién de
parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de esta manera de
toda participacion en relacion a la obras objetos de la licitacion. De todo
lo anterior quedard constancia en el informe de evaluacién, detalldndose
las razones de su inhabilitacion si correspondiese.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la
aclaracién de determinados documentos, o inclusive su presentaciéon
cuando se advierta que su no presentacidn corresponda a un error
meramente formal, siempre y cuando no afecte el principio de igualdad
de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaraciéon como las
respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas
Unicamente a través del portal Mercado Publico. Estas aclaraciones y las
respuestas a las mismas no podrdn en ningun caso alterar la esencia de
la postulacion. Las respuestas no podrdn readlizarse en un plazo que
exceda lo indicado en el sistema de informacion, después de hecha la
consulta por parte de la comision. Transcurrido ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y
la comision podrd de ser necesario declarar inadmisible la propuesta
cuando corresponda.

En la eventualidad que existiera una situaciéon de indisponibilidad técnica
que afecte el portal de Mercado Publico en la fecha y hora del acto de
apertura electronica, la comision estard facultada para interrumpir la
continuidad administrativa de tales procesos y disponer su prosecucion el
dia siguiente hdbil si dicho sistema se encuentra habilitado.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comision y formard
parte del expediente de licitacion, por lo cual deberd ser escaneada y
posteriormente incorporada al portal Mercado Publico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los
archivos correspondientes de algun oferente, este Ultimo tendrd un plazo
de dos (2) dias hdbiles contados desde la fecha del envio del certificado
de indisponibilidad emitido por la Direccién de Compras y Contratacion
PUblica que ratifiue dicha circunstancia, para la presentacion de sus
ofertas fuera del sistema de informacion. Solo en tal evento, se admitird
que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de
la Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el
codigo de reclamo efectuado a Chilecompra, al momento de no poder
ingresar la informacion.
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DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

COMISION EVALUADORA.

La comision serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales
con responsabilidad  administrativa, procurando  garantizar la
imparcialidad y competencia entre los oferentes.

Los miembros de la comision no podrdn tener conflicto de intereses con
los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el
Directora de SECPLAN o quien presida la evaluaciéon, dard lectura a este
punto vy solicitard al comienzo del proceso administrativo y luego de
conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comisién si
es gue alguno se encontrara en respecto de los oferentes en una relacion
de parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de esta manera de
toda participacion en relacién a la obras objetos de la licitaciéon y
dejandose establecido en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que
designa la comisidon, podrdn integrarla personas agjenas a la
administraciéon siempre que sean en numero inferior a los funcionarios
publicos y feniendo en consideracion la normativa relativa a los conflictos
de intereses vigente.

La comision deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de
las necesidades del Municipio a través de la revision acuciosa de los
antecedentes que constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la
aclaracion de determinados aspectos de las propuestas, siempre y
cuando no afecte el principio de igualdad de los oferentes. Tanto los
requerimientos de aclaracién como las respuestas a ellas por parte de las
oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del portal
Mercado PUblico.

Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrdn en ningun caso
alterar la esencia de la propuesta o superar el monto mdaximo total
establecido para la licitacion. Las respuestas no podrdn realizarse en un
plazo que exceda indicado en el portal después de hecha la consulta por
parte de la comision evaluadora. Después de ese plazo se entenderd que
los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta por lo que
la comision deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelta la adjudicacion se elaborard el acta correspondiente la
que serd aprobada por decreto Alcaldicio.
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La notificacién de la adjudicacion se hard mediante el decreto de
aprobacién del acta de adjudicacioén, posterior a eso se realizard la firma
de contrato correspondiente, la que serd aprobada por decreto
alcaldicio y luego el envio de la orden de compra a través del portal
Mercado Publico.

DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista ala firma de contrato informada
por el municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes
solicitando re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud
haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad
de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el municipio
se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacién mediante
resolucion fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asi como el
municipio quedard facultado para re-evaluar las ofertas y adjudicar al
oferente que obtenga la nueva puntuacién mds alta. Lo anterior, sélo si
cumple con la experiencia necesaria de acuerdo a la naturaleza de la
licitacion y con la propuesta de calidad de la oferta técnica. Si no existen
mas oferentes, se declara desierta la licitacion por resolucion fundada y
se deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en
conformidad ala ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término
anticipado al contrato, y ésta, podrd hacer una nueva adjudicacion de

la Propuesta o llamar a una nueva Licitacion.

DEL CONTRATO Y LA ENTREGA DE TERRENO.

REDACCION - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Los contratos deberdn suscribirse en la municipalidad el dia estipulado por
el municipio, lo cual se informard a través de oficio al adjudicatario,
otorgando un plazo prudente entre la fecha de adjudicacion y la firma
de este, serd redactado por el asesor juridico, el que podrd introducir en
el texto aquellas cldusulas necesarias para salvaguardar el
manifiesto interés municipal y publico, concebidas de mutuo acuerdo
con el adjudicatario, por exigirlo asi la continuidad, calidad y regularidad
del servicio; la debida interpretacion del contfrato y asegurar el
cumplimiento de la normativa especialmente laboral, sin que ello pueda
implicar un aumento de los precios convenidos. Serd aprobado por
Decreto Alcaldicio.

Serd obligacion del confratfista contar con la garanfia de fiel
cumplimiento de contrato el dia de la firma de contrato, por lo que
deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener el
documento. Asimismo serd obligacion hacer entrega de un protocolo de
manejo y prevencion ante Covid - 19, considerando como minimo las
recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y
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PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio
de Economia, Fomento y Turismo (https://www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2020/04/Protocolo-Sector-Construccio%CC%81n-
VF.pdf) con la firma de un profesional del drea o en su defecto el
representante legal de la empresa adjudicada. Dicho documento
deberd indicar como se implementardn las medidas y quien estard a
cargo de su supervision. Si el contratista no entregase dicho protocolo al
momento de la firma de contrato, el municipio podrd dejar sin efecto la
adjudicaciéon mediante resolucién fundada a fravés de decreto
Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta. Dicho protocolo
deberd contar con la aprobacién de la unidad técnica, de lo contrario
no se considerard como valedero.

El contrato deberd ser firmado en un plazo mdéximo de 10 dias corridos
contados desde la fecha de adjudicacioén.

La entrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de contrato
o en su defecto en un mdximo de 20 dias corridos contados desde la firma
de confrato. Esta acta indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde la
cual comenzard a regir el plazo estipulado por el adjudicatario en su
oferta. Dicha acta serd aprobada a través de Decreto Alcaldicio. Las
obras deberdn iniciar su ejecucidon en un mdaximo de 20 dias corridos
contados desde la entrega de terreno.

En caso de que el adjudicatario no asista ala firma de contrato informada
por el municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes
solicitando re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud
haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), no demuestra capacidad
de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, no entrega el
protocolo de manejo y prevencion ante Covid - 19, o este no es
aprobado por la unidad técnica, el municipio podrd dejar sin efecto la
adjudicacion mediante resolucion fundada a fravés de decreto
Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta o la de fiel
cumplimiento de contrato segin corresponda.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto serd el indicado en la resoluciéon de adjudicacion, producto de
la oferta seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo mdximo para la ejecucion del diseno serd el indicado en el
numeral 1.4 de las BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia
en que se redlice la entrega de terreno.

El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de
licitacion.

MODIFICACION DEL CONTRATO O AUMENTO DE PLAZO:


https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-Sector-Construccio%CC%81n-VF.pdf
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Las partes de comuUn acuerdo, podrdn modificar el contrato tal como
dispone el Articulo 77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes
CQasos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos
fortuitos o de fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar
algunas de las cldusulas del contrato, ya sea plazo, cambio de
partidas u otra, lo cual se materializard mediante adicién o
modificacion de contrato, la que serd acreditada mediante Decreto
Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido
prever dentro de los cdlculos ordinarios o corrientes.

c. Lainevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar
ni aun en el evento de oponerle las defensas idéneas para lograr tal
objetivo.

d. Por cualguier motivo fundado que impida la correcta ejecucion de
la obra, gestidn de estados de pago, etc.

e. Porinstrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga
el financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de
dictarse, durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad
que establezcan nuevas exigencias que hagan variar las condiciones
iniciaimente  convenidas, al introducir nuevos elementos no
contemplados en el ordenamiento juridico vigente al momento de la
celebracion del contrato.

En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con larespectiva
garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato (a menos que haya
caucionado el fiel cumplimiento de contrato con un vale vista), en los
términos antes senalados, esto es, considerando el aumento de plazo o
ampliacion de la obra y deberd ser entregada al momento de la firma
de la cldausula de modificacion de contrato o en su defecto o por algun
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de
dicha cldausula.

En ningUn caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, y siempre habrd lugar a multas por
retraso en su entfrega. Sin perjuicio del término anficipado del contrato
en la forma o en los casos senalados en las bases administrativas.

En este escenario, el Contratista deberd ingresar por oficina de partes
con carta dirigida al Alcalde (Anexo N°5), la modificacion
correspondiente, acompanando todos los antecedentes necesarios
para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar los
antecedentes por oficina de partes por razones debidamente
justificadas (por ejemplo, la actual emergencia sanitaria por Covid-19),
podrd hacerlo de manera digital al maiil
oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del contratista
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coordinar con larespectiva encargada de partes la recepcion y gestion
de dicha documentacion.

Recepcionada la informacién por la unidad técnica, esta deberd
desarrollar - dentro de 5 dias hdbiles - un informe, el cual serd visado y
firmado por el Director del departamento correspondiente -y remitido al
Alcalde, informando si la solicitud es pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue determinard si autoriza o no la
modificacidon de contrato respectiva, e instruird dicha resolucién a la
unidad técnica de manera escrita por el medio que indique mds idéneo,
para que ésta notifique al contratista mediante oficio.

Cuando la modificacién sea por aumentos de plazo, el plazo
aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en fodo caso
no podrd ser superior a la duracion del impedimento. En dicho plazo
mdximo, la obra deberd estar terminada, lo que implica estar en
condiciones de ser presentada a la fuente de financiamiento. En caso
de atraso en el término oportuno de la obra, se aplicard la multa
indicada en el punto designado para regular tales efectos.

CESION Y SUBCONTRATACION.

El confratista no podrd ceder, transferir o fraspasar en forma alguna, total
ni parcial los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la
presente licitacion, y en especial los establecidos en los contratos
definitivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones, garantias,
prendas u otros gravdmenes que la pudiesen afectar, permitieéndose al
contratista subcontratar para la ejecucion de obras determinadas.

El contratista podrd subcontratar partidas especiales de la obra,
informando oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo
en todo momento la responsabilidad directa del contratista como
ejecutor directo de la obra ante la I. Municipalidad de Primavera por la
calidad de las obras contratadas y por los danos directos, previstos e
imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el
contratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley.
La Unidad Técnica sin embargo estd facultada para no autorizar
subcontratos si existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones,
vulneraciones de leyes laborales y previsionales o insolvencias. Ademds,
y en el caso de que la empresa adjudicada no informe acerca de la
subcontratacion, se aplicardn las multas indicadas en el numeral 12 letra
“h" de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo de la
gravedad de la falta podria incurrir en el término anticipado del
contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C
del Cédigo del Trabajo, se exigird al contratista (y al subcontratista si
aplicase) en cada estado de pago un certificado que acredite el monto
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y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, respecto de sus
trabajodores.

Ello, con el propdsito de hacer efectivos los derechos que le asisten all
Municipio de ser informado y de retencidn, consagrados en los incisos
segundo y tercero de la aludida norma legal, en el marco de la
responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y
previsionales, a la que hace mencion el articulo 183-D de la citada ley.

En caso de proceder a subcontratacién se aplicardn, sin perjuicio de lo
establecido lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo
1° del titulo VIl del libro | del Cédigo del Trabagjo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podrd poner término definitivo o suspender
transitoriamente la ejecucion de las obras, bajo las siguientes
circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un
contrato cuando de comuUn acuerdo, la Municipalidad y el
adjudicatario deseen poner término y liquidar anticipadamente el
contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliar deberd
formular una presentaciéon por escrito vy, la ofra parte, aceptarla. Se
perfeccionard esta resciliacion mediante Decreto Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucidon de la
sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso
comun o cuando concurran otras razones de interés publico.

e. Eneleventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual
quedard a criterio de la unidad técnica dependiendo de la
gravedad de la falta.

f.  Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o
del contrato que se firme al efecto.

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el
municipio a la firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que
el municipio haya aceptado dicha modificacién o no iniciare las
obras dentro del plazo que corresponda sin la justificacion y
aprobacion correspondiente del municipio.

h. Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren

protestados documentos comerciales, que se mantuvieren impagos
por mds de 90 dias.
Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran
condenado por algun delito que merezca pena dflictiva, o
tratdndose de una sociedad andénima lo fuere algun miembro del
Directorio o el Gerente.
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j.  Si durante la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato
quedare con defectos graves que no pudieren ser subsanados vy
obligaren a modificaciones sustanciales de la obra.

k. Silas obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior
al 40% del plazo de ejecucién del mismo.

l.  Sise produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

m. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses
municipales no se vean perjudicados.

n. Elincumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales,
o en el pago de proveedores y, en general, cualquier ofro caso de
incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de parte del
contratista.

o. Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones
emanadas de los contratos.

p. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o
del confrato que se firme al efecto.

g. La utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada.

Por incumplimiento de las instrucciones impartidas y consignadas en

el libro de obras, por la ITOM o informadas por escrito al contratista

por la ITOM o por la Unidad Técnica.

s. Por malas prdacticas en el desarrollo de la obra que derivaran en
poner en riesgo la integridad y salud de los habitantes de la comuna
de Primavera (COVID -19).

-

La Municipalidad, a tfravés de la Unidad Técnica se encuentra facultada
para calificar los hechos que constituyan incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato, por parte del contratista o cualquiera ofra
causal enumerada en este punto.

PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcion
Definitiva, para la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una
comision de al menos 3 funcionarios. Dicha comision levantard un Acta
que senalard el dia, avance ejecutado, danos y perjuicios ocasionados
(si los hubiere) al momento de la paralizaciéon de las obras.

En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a
valorizar la obra ejecutada de acuerdo a los precios del mismo. En este
proceso se dard valor “cero”™ a toda obra que deba ser rehecha. La
Unidad Técnica podrd continuar los frabajos en la forma que estime
conveniente y solicitar al mandante retener el valor de las obras mal
ejecutadas y descontar los perjuicios en los mayores costos de
terminacion de la obra y todo otro mayor gasto que se ocasione, directa
o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo resultante
le serd pagado al contratista.

Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

La resolucion serd emitida a través de decreto Alcaldicio.
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Los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a través
de correo certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad
administrativa — al correo electréonico indicado por el contratista en el
Anexo N°1 de su oferta, en el proceso de licitacion.

Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberd
informar tal situacién a Mercado PUblico.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

- Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien
tendrd que permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

- La correcta ejecucién del contrato considerando para ello todo
recurso humano, técnico e infraestructura necesaria para asegurar el
cumplimiento de los requerimientos de la municipalidad.

- Dar estricto cumplimiento alo indicado en el expediente de licitacién.

- Informar oportunamente a la contraparte técnica de la
Municipalidad las dificultades o impedimentos detectados y que
afecten potencialmente el buen cumplimiento del contrato cuando
corresponda.

- Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y
previsionales de todos los frabajadores que desempenan alguna
funcion con ocasidon del cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contfrato que se le encomienda.

- Serresponsable ante terceros de todo dano o perjuicio que ocasione
la ejecucion del contrato del presente proceso licitatorio.

- Enfregar al momento del acto de entrega de terreno, un protocolo
de manejo y prevencion ante Covid - 19, considerando como minimo
las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y
PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del
Ministerio de Economiaq, Fomento y Turismo
(https://www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2020/04/Protocolo-Sector-Construccio%CC%81n-
VF.pdf). Dicho protocolo deberd contar con la aprobacién de la
unidad técnica, de lo contrario no se considerard como valedero.
Dicha peticidn se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las
presentes bases.

11 DE LAS GARANTIAS.

El oferente deberd garantizar la seriedad de la oferta, el fiel
cumplimiento del contrato y la buena ejecucion de la obra a fravés de
documentos avalados por la Ley de Compras Publicas, entre los mds
comunes se encuentran las Boletas de Garantia, Vales Vista o
Certificados de Fianza. En el caso de las boletas de garantia y vales vista,
estos deberdn ser emitidos por un banco con sucursal en la ciudad de
Punta Arenas. En el caso de los certificados de fianza, estos deberdn ser
emitidos por instituciones supervisadas por la Superinfendencia de
Bancos e Instituciones Financieras. Dichos documentos deben ir a favor
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de la Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arturo Prat 191,
Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. Nombre del
proyecto “CONSTRUCCION BANOS PUBLICOS CAMPING MUNICIPAL,
SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO".

En el caso de la garantia de seriedad de la oferta, se evaluard de mejor
manera el envio de documentos digitales, los que deberdn remitirse al
correo oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a
claudiareidel@muniprimavera.cl, con fecha mdéxima el dia anterior a la
dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de
mercado publico. No se aceptardn documentos que lleguen en una
fecha posterior a la indicada anteriormente. El mail deberd tener como
asunto “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACION (Nombre de
la presente licitacién), ID XXXXXX"”, y en el cuerpo del mail deberd
indicarse nombre y RUT del contratista. Los documentos que lleguen de
manera impresa al municipio deberdn venir acompanados de una carta
dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y nombre de la presente
licitacién, e informacion de la garantia (Banco, N°, monto, fecha de
vencimiento, etc). También deberdn ingresarse con fecha mdéxima el dia
anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada en la
plataforma de mercado publico. De acuerdo a lo indicado en el
numeral 1.4 de las presentes bases, el municipio soélo recibird
documentos los dias lunes y jueves de 14.00 a 16.00 hrs. De manera de
respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar con una
copia de la carta y el documento documento entregado con el timbre
de “Recibido” por oficina de partes.

Las garantias de fiel cumplimiento de contrato y buena ejecucion de la
obra deberdn ser entregadas en oficina de partes con carta adjunta
dirigida al Alcalde indicando la garantia que caucionan, institucion,
monto y numero de documento, nombre e ID de la licitacién y Nombre
y RUT del consultor en dos copias, de las cuales la boleta y carta original
serdn derivadas a la Direccion de FINANZAS del municipio y las copias al
departamento de SECPLAN. Podrdn otorgarse fisica o electronicamente.
En los casos en que se otorgue de manera electréonica, deberd ajustarse
a la Ley N° 19.799 sobre documentos Electronicos, Firma Electronica y
Servicios de Certificacion de dicha firma. Segun el Reglamento de Ley
de Compras Publicas Art. 68. En caso de ser una Boleta electronica se
deberd remitir al correo electréonico oficinapartes@muniprimavera.cl
con copia a claudiareidel@muniprimavera.cl.

El municipio estard facultado para hacer efectivas las garantias, si
procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni
accioén judicial alguna.

12 FACTORING.

El contratista deberd informar al municipio en un plazo prudente si ha
celebrado o a de celebrar un contrato de factoring, de manera de que
la unidad de finanzas emita el pago a nombre de la enfidad que
corresponda.


mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
mailto:claudiareidel@muniprimavera.cl
mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
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1.1.

PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos
municipales que hubiere de efectuar en relacién con la obra que se
ejecuta. Asi también como la concurrencia de otros derechos
impositivos, que no sean de origen municipal, y que sean necesarios
para ejecutar la obra siempre y cuando se encuentren dentro del
presupuesto oficial que dio origen a la aprobacién de los recursos para
materializar la obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

GENERALIDADES.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta publica para la
contratacién de la ejecucidbn de la iniciativa denominada:
“CONSTRUCCION BANOS PUBLICOS CAMPING MUNICIPAL, SECTOR LOTE B,
CERRO SOMBRERO".

La ejecucion de lainiciativa deberd cenirse a:

- Laley N° 19.886 y su reglamento aprobado por el decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, por disposicion del articulo 66 de la
ley N° 18.695.

- Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones.

- Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

- Ley 18.290, ley de Trdnsito.

- Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabagjo y Enfermedades
Profesionales.

- Legislacion laboral pertinente.

- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

- Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores
Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cdlculo
Estructura.

- Supletoriamente se les aplicaran las recomendaciones indicadas en
el Protocolo de manejo y prevencion ante Covid-19 en sector
construccion (https://www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2020/04/Protocolo-Sector-Construccio%CC%81n-
VF.pdf), Protocolo general de manejo y prevencion ante Covid-19 en
el sector turismo y alojamiento
(https://www.economia.gob.cl/wpcontent/uploads/2020/06/PROTO
COLO-SECTOR-TURISMO-Y-ALOJAMIENTO.pdf), Protocolo de controly
prevencion ante Covid-19 en instalaciones y faenas productivas
(https://www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2020/03/Protocolo-de-Control-y-Prevenci%C3%B3n-
ante-COVID-19-en-Instalaciones-y-Faenas-Productivas-
30.03.2020.pdf).

- Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.

- Normas de Derecho PuUblico y en defecto de ellas, las normas de
Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de
antecedentes por considerarse conocidos por los oferentes.


https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-Sector-Construccio%CC%81n-VF.pdf
https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-Sector-Construccio%CC%81n-VF.pdf
https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-Sector-Construccio%CC%81n-VF.pdf
https://www.economia.gob.cl/wpcontent/uploads/2020/06/PROTOCOLO-SECTOR-TURISMO-Y-ALOJAMIENTO.pdf
https://www.economia.gob.cl/wpcontent/uploads/2020/06/PROTOCOLO-SECTOR-TURISMO-Y-ALOJAMIENTO.pdf
https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2020/03/Protocolo-de-Control-y-Prevenci%C3%B3n-ante-COVID-19-en-Instalaciones-y-Faenas-Productivas-30.03.2020.pdf
https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2020/03/Protocolo-de-Control-y-Prevenci%C3%B3n-ante-COVID-19-en-Instalaciones-y-Faenas-Productivas-30.03.2020.pdf
https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2020/03/Protocolo-de-Control-y-Prevenci%C3%B3n-ante-COVID-19-en-Instalaciones-y-Faenas-Productivas-30.03.2020.pdf
https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2020/03/Protocolo-de-Control-y-Prevenci%C3%B3n-ante-COVID-19-en-Instalaciones-y-Faenas-Productivas-30.03.2020.pdf
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

PRESUPUESTO.

$91.729.000 OBRAS CIVILES.

$2.892.000 EQUIPAMIENTO.

*Cualquier oferta que supere estos montos quedard inadmisible.

Sélo se considerardn ofertas entre un 0 y 5% de rebaja sobre el
presupuesto disponible (monto disponible $94.621.000 — monto minimo a

postular $89.889.950).

Cualqguier oferta bajo el monto minimo indicado anteriormente quedard
inadmisible y fuera de la etapa de evaluacion.

TIPO DE CONTRATACION.

La contratacidén serd en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses,
impuestos incluidos (si corresponde).

El contrato serd a suma alzada, e incluird el pago de honorarios,
impuestos, gastos notariales, intereses bancarios, materiales de trabagjo,
estudio de suelos, transporte, boletas de garantia y, en general, sin que
esta enumeracion sea taxativa, el valor de la Oferta deberd incluir todo
gasto que irogue el cumplimiento del Contrato, sea directa, indirecta o
a causa de él.

PLAZO DE EJECUCION.
La propuesta de ejecucion del proponente no podrd superar los 150 dias
corridos a contar de la fecha de entrega de terreno de la obra.

CONTRAPARTE TECNICA.
La Municipalidad serd representada ante el contratista por la DOM.

DE LOS PARTICIPANTES.
Podrdn participar en la licitaciéon, todas las empresas constituidas como

tal, personas natfurales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacion
Regularizada en Chile), en forma independiente o en union temporal de
proveedores, que acreditando su situacion legal, capacidad financiera
e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la
administracién publica. A los interesados que participen del proceso
licitatorio se les denominard indistinfamente oferentes o proponentes. Se
entenderd por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para
la contratacion de los servicios; y se denominard contratista al
adjudicatario que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad
en virtud del proceso de licitacion.

Los proponentes podrdn no estar necesariamente inscritos en el registro
de proveedores a cargo de la direccion de compras y confratacion
pUblica denominado Chile Proveedores, no obstante lo anterior, para
efectos de la celebracion del contrato, serd obligatoria la inscripciéon del
adjudicatario y su calidad de hdbil en el registro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.
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a. Publicacién en Mercado PUblico: 31.07.20.

b. Inicio de preguntas: 03.08.20.

c. Término de preguntas: 09.08.20.

d. Publicacién de respuestas: 14.08.20.

e. Cierre de recepciéon de ofertas: 20.08.20 a las 15:00 hrs.
f. Apertura electrénica: 21.08.20.

g. Fecha estimada de adjudicacion: 25.08.20.

h. Fecha estimada de contratacioén: 28.08.20.

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la
diigencia o de su vencimiento quedard establecido en la ficha
electronica de Mercado Publico. Serd responsabilidad del oferente
considerar los horarios definitivos.

DOCUMENTACION A PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y ECONOMICA.

Los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada
en el cronograma de licitacion los documentos que se indican a
continuacién:

a. Identificacion del oferente segun Anexo N°1. En caso de ser el
oferente una Unidén Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar
el nombre de las sociedades de esta y ademds cada uno de los
miembros de esta deberd completar, firmar y adjuntar el presente
formulario.

b. Declaracion jurada simple segun Anexo N°2.
En caso de tratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario
por cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando
para experiencia la acreditacion exigida.

c. Experiencia del Oferente segun Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que
tengan relacion con la naturaleza de la presente licitacion
(construccion de radier, instalacion de piso y cerdmica, construccion
metalcom, instalacion en calderas y calefaccién central, soldadura y
pinfura).

Sélo se considerardn obras realizadas en el periodo 2014 — 2020,
puesto que proyectos de anos anteriores no cumplen con la
normativa vigente en lo respecta a accesibilidad universal, normativa
eléectrica entre ofras.

Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el Anexo en
comento, las demds que se incluyan no serdn revisadas por la
comision.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser

debidamente respaldada mediante presentaciéon de:

- En caso de obras realizadas a Servicios PUblicos o Municipios,
Recepciones parciales y definitivas de la DOM o en su defecto
actas de Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio
0 municipio que corresponda. Dichos documentos deberdn tener
el nombre de la empresa que estd postulando.

- En caso de obras a Particulares o Privados, certificados con la
firma del mandante o copias de los contratos suscritos.
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- En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada (EIRL), la experiencia de su fitular, en calidad de persona
natural, se computard como experiencia de la E.L.R.L.

- En caso de UTP de considerard la experiencia de los integrantes
de la UTP.

Cualqguier ofro documento adjunto no se considerard como vdlido
por lo que al evaluarse obtendrd 0 pfs.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE
ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO
RESPALDO CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

o

Formulario de oferta econdmica y de plazo segun Anexo N°4.

e. Formulario de oferta de garantias adicionales segin Anexo N°6.

Este item se evaluard de acuerdo a la propuesta de garantias a la
obra que proponga y describa el oferente en el Anexo N°6. Para fines
prdcticos, se considerard que el tope de garantias adicionales a
evaluar serd 6 meses. Lo establecido en la propuesta se hard efectivo
en el contexto posterior a la recepcién definitiva de la obra y se
incluird en todas sus partes en el contrato de obra en un apartado
especial denominado “Extension periodo de Garantia”. Dichas
garantias en caso de incumplimiento, serdn caucionadas por la
garantia de buena ejecucion de la obra, cuya duracion se extenderd
hasta que finalice la propuesta de garantia y servicios ofertada.

f. Copia escaneada de RUT de la empresa, copia de la escritura de
Constitucion con certificado de vigencia en que conste la personeria
del representante y de cedula de identidad del representante legal
quien suscribird todos los antecedentes de la presente licitacion
incluyendo el contrato.

g. Certificado de lainspecciéon del tfrabajo de antecedentes laborales y
previsionales vigente a la fecha de apertura de la oferta.

h. Copia de correo electronico a través del cual fue enviada la garantia
de seriedad de la oferta de acuerdo con lo estipulado en el numeral
11 de las Bases Administrativas Generales.

i. Copia de la carta de ingreso timbrada por la oficina de partes del
Mmunicipio en caso de que la garantia fuese entregada de manera
presencial, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las
Bases Administrativas Generales.

j. Anexo N°7 en caso de que incluya dentro de su oferta la contratacion
de mano de obra local.

3. PAUTA DE EVALUACION.
CRITERIO PONDERACION METODOLOGIA DE EVALUACION
La evaluacibn de este criterio se readlizard
considerando la oferta total (impuesto incluido si
15 corresponde) planteada a través del Anexo N°4 de
(1) OFERTA acuerdo a la siguiente formula:

ECONOMICA. (Mejor oferta econdmica)

x 100 x 15%
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Oferta a evaluar
*Deberdn considerarse todas las disposiciones
indicadas en el Anexo N°4,

(2) EXPERIENCIA
DEL OFERENTE.

45

La evaluacion de este criterio se readlizard de
acuerdo ala experiencia declarada en el Anexo N°3
“Experiencia del Oferente” vy debidamente
acreditada segun lo estipulado en el numeral 2 “c”
de las presentes BB.AA especiales.
Se solicitard a los oferentes sélo indicar 5 obras
redlizadas, relacionadas con la naturaleza de la
presente licitacion.
Para esto la comisibn a través de la Unidad de
SECPLAN podrd tomar contacto con los mandantes
indicados por el oferenfte o con ofras
municipalidades de la regidén o del pais para lograr
tener referencias mds claras y fidedignas de los
trabajos realizados y la calidad obtenida, o podrd
verificar el comportamiento contractual en los
propios registros del Municipio de Primavera y Portal
de Compras Publicas.
Su férmula de cdlculo serd la siguiente:

CRITERIO PUNTAJE
Obra relacionada con la naturaleza de la
presente licitacion, realizada a Servicios
PUblicos o Municipios en la regién de
Magallanes. Como respaldo  sélo  se
aceptardn  Recepciones parciales vy
definitivas de la DOM o en su defecto actas
de Recepcidén Provisoria o Definitiva 20
emitidas por el servicio o municipio que
corresponda. Dichos documentos deberdn
tener el nombre de la empresa que estd
postulando. Cualquier ofro documento
adjunto no se considerard como respaldo y
se asignard 0 puntos.
Obra relacionada con la naturaleza de la
presente licitacion, realizada a Servicios
PUblicos o Municipios fuera de Magallanes.
Como respaldo sélo se aceptardn
Recepciones parciales y definitivas de la
DOM o en su defecto actas de Recepcion 15
Provisoria o Definitiva emitidas por el
servicio o municipio que corresponda.
Cualqguier ofro documento adjunto no se
considerard como respaldo y se asignard 0
puntos.
Obra relacionada con la naturaleza de la
presente licitacion, realizada a Privados en
la regién de Magallanes. Como respaldo
sélo se aceptardn certificados con la firma
del mandante o copias de los contratos 10
suscritos. Cualquier otro documento
adjunto no se considerard como respaldo
y se asignard 0 puntos.
Obra relacionada con la naturaleza de la
presente licitacion, realizada a Privados
fuera de la regién de Magallanes. Como
respaldo sélo se aceptardn certificados
con la firma del mandante o copias de los
confratos suscritos. Cualquier otro
documento adjunto no se considerard
como respaldo vy se asignard 0 puntos.
No acredita experiencia suficiente, o las
obras indicadas en la propuesta no tienen
relacion con la naturaleza de la presente
licitacién. Cualquier ofro documento
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adjunto no se considerard como respaldo

y se asignard 0 puntos.

Puntaje final, total de la suma de las obras x 45%.

(3) CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
FORMALES.

En este item se evaluard la completa y correcta
enfrega de antecedentes por parte del oferente, de
acuerdo a lo solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA especiales de la manera, con la
informacion  requerida  y en los  plazos
correspondientes.

Su férmula de cdlculo serd la siguiente:

Criterio Puntgje
El oferente que adjunte de
manera clara y correcta los
documentos solicitado en el 100 x 10%
numeral 2 de las presentes BB.AA,
esto es, que con lo adjunto la
comisién no requiera aclaracién
de algun punto o necesite solicitar
un nuevo documento.

Al oferente que haya que 60 x 10%
solicitarle aclaraciones (de
cualquier tipo) a través de la
plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los
antecedentes de la manera y en | 40x 10%
el plazo solicitado en el numeral 2
de las presentes BB.AA, y que haya
gue solicitarle nuevos documentos
a ftravés de la plataforma
Chilecompra.

Al oferente que no adjunte ningun 0
documento solicitado en el
numeral 2 de las presentes BB.AA.
Si el oferente no da respuesta a la 0
solicitud de aclaracién dentro del
plazo estipulado en la misma
(dentro del criterio que se estd
evaluando)

(4) PROPUESTA DE
GARANTIAS
ADICIONALES.

Este item se evaluard de acuerdo ala propuesta de
garantias a la obra que proponga y describa el
oferente en el Anexo N°5, donde la mejor propuesta
de garantia (en meses) obtendrd 100 puntos y las
siguientes se ponderardn de acuerdo a la férmula:

Puntaje Garantias

Propuesta Garantia
100

= X
Mejor Propuesta de garantia
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Para fines prdcticos, se considerard que el tope de
garantias adicionales a evaluar serd 6 meses.

Lo establecido en la propuesta se hard efectivo en
el contexto posterior a la recepcion definitiva de la
obra y se incluird en todas sus partes en el contrato
de obra en un apartado especial denominado
“Extension periodo de Garantia”.

Dichas garantias en caso de incumplimiento, serdn
caucionadas por la garantia de buena ejecucion
de la obra, cuya duracién se extenderd hasta que
finalice la propuesta de garantia y servicios
ofertada.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

(5) CUMPLIMIENTO
GARANTIA
SERIEDAD DE LA
OFERTA.

El presente criterio de evaluacién se sustenta en lo
indicado en el numeral 1.4 de las Bases
Administrativas Generales.

Si la garantia es recepcionada de manera digital y
en el plazo estipulado en el numeral 9.1 de las
presentes bases el oferente obtendrd 100 pfs.

Sila garantia es recepcionada de manera impresa y
en el plazo estipulado en el numeral 9.1 de las
presentes bases el oferente obtendrd 50 pts.

Si la garantia no es recepcionada en el plazo
indicado en el numeral 9.1 de las presentes bases el
oferente obtendrd 0 pts.

El puntagje obtenido serd multiplicado por 10%.

(6) CONTRATACION
DE MANO DE
OBRA LOCAL.

El presente criterio de evaluacion busca fomentar la
creacion de empleos dentro de la comuna de
Primavera.

Al oferente que proponga mantener confratado
durante el periodo de ejecucidon de la obra, al
menos a 1 persona residente de la comuna de
Primavera, de manera de promover la mano de
obralocal, en base a lo estipulado en el Anexo N°7,
obtendrd 100 pts.

Al oferente que no proponga mantener confratado
durante el periodo de ejecucion de la obra, al
menos a 1 persona residente de la comuna de
Primavera, de manera de promover la mano de
obralocal, en base a lo estipulado en el Anexo N°7,
obtendrd 0 pfs.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (8)

* Para adjudicar serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en la
sumatoria total de los criterios de evaluacion y acreditar experiencia suficiente a juicio de
la comision evaluadora.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1.  CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos

o0 mds propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la

evaluacion. Los criterios de desempate serdn los siguientes:

a. En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente la mejor
puntuacion por experiencia.

b. En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente
presente la mejor puntuaciéon en oferta econdmica.
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En tercerlugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente
la mejor puntuacion en contfratacion de mano de obra local.

En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente
presente la mejor puntuacién en garantias adicionales.

En quinto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente
presente la mejor puntuacion en cumplimiento garantia seriedad de
la oferta.

En sexto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente
la mejor puntuacién en cumplimiento de requisitos formales.

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la
primera oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.2. INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

La comisidon de evaluacion dejard inadmisible y fuera del proceso de
evaluaciéon las propuestas que incurran en alguno de los siguientes
incumplimientos:

a. La presentacion de una oferta econdmica que supere el

presupuesto disponible indicado en el numeral 1.2 de las presentes
bases.

b. La presentaciéon de una oferta econdmica que supere el
presupuesto disponible indicado en el numeral 1.2 de las presentes
bases.

5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo a su naturaleza (persona juridica o persona
natural) deberd presentar al momento de la firma de los contratos los
documentos que correspondan, emitidos con un mdximo de sesenta
dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacion:

a.

b.

Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa,
reciente.

Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de
Constitucion, de las escrituras o documentos en donde consten las
modificaciones con certificado de vigencia otorgado por el Ministro
de Fe respectivo, si corresponde.

. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la

fecha de firma de contrato, emitido por la Direccion del Trabagjo.

. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de |a

Republica, vigente a la firma del contrato.

. Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la

qgue consten los nombres de los socios y accionistas principales que
integran las sociedades o empresas prestadoras.

Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la
firma del contrato.

. Garantia de fiel cumplimiento de confrato segun lo indicado en el

numeral 9.2 de las presentes Bases.

. Enfregar un protocolo de manejo y prevenciéon ante Covid - 19,

considerando como minimo las recomendaciones indicadas en el
PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR
CONSTRUCCION del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo
(https://www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2020/04/Protocolo-Sector-Construccio%CC%81n-
VF.pdf) con la firma de un profesional del drea o en su defecto el
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representante legal de la empresa adjudicada. Dicho documento
deberd indicar como se implementardn las medidas y quien estard a
cargo de su supervision. Si el contratista no entregase dicho protocolo
el municipio podrd dejar sin efecto la adjudicacion mediante
resolucion fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar la
garantia de seriedad de la oferta. Dicho protocolo deberd contar con
la aprobacién de la unidad técnica, de lo contrario no se considerard
como valedero.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o
mediante la Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos
antecedentes o requerir documentos adicionales a los senalados si se
consideran indispensables para la redaccion del contrato.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a.

Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitaciéon y
los indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones
que se hicieran en el portal de mercado publico.

Gestionar los permisos de edificacion antes del inicio de la obra.
Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de
prevencion de accidentes y las instrucciones escritas o verbales que
le indique la I.T.O.M y/o la DOM sobre la materia. Dado lo anterior,
desde el primer dia de la obra todos los trabajadores deberdn
contar con sus implementos bdsicos de seguridad (guantes,
anfiparras, casco, arnés de seguridad si frabajan a mds de 1.80 de
altura, zapatos de seguridad, etc).

. Obtener y enfregar los antecedentes necesarios como

certificaciones de gas y luz entre otros, para obtener la recepcion
Definitiva ante la DOM.

Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que
estipule en su primera hoja antecedentes personales y curriculares
de la persona que estard a cargo de la obra. Ademds deberd decir
el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de la obra, nombre
de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe
de obra que aparezca en la primera hoja del libro de obras serd el
responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso de cambio
de jefe de obra deberd quedar estipulado en el libro de obra con la
fecha que corresponda.

Proteger contra la accién de factores climdticos, transporte y otfros
el material destinado a la obra.

. El contratista se hard responsable de que escombros y basura

asociada a la presente licitacion, sean acopiados de forma
adecuada, retirados del perimetro de la obra y depositados en un
lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado para esos fines.

. Hacerse responsable por los danos y perjuicios que causare a

terceros, ya sea por defecto del proyecto, por infraccion de los
reglamentos y ordenanzas y en general por cualquier error,
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de
remuneraciones y cofizaciones con sus trabajadores. En el evento de
que el contratante registre saldos insolutos de remuneraciones o
coftizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de
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dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la
totalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de é meses.
Entregar al momento de la firma de contrato un protocolo de
manejo y prevencién ante Covid - 19, considerando como minimo
las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y
PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo
(https://www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2020/04/Protocolo-Sector-Construccio%CC%81n-
VE.pdf) con la firma de un profesional del drea o en su defecto el
representante legal de la empresa adjudicada. Dicho documento
deberd indicar como se implementardn las medidas y quien estard
a cargo de su supervision. Si el contratista no entregase dicho
protocolo al momento de la firma de contrato, el municipio podrd
dejar sin efecto la adjudicacién mediante resoluciéon fundada a
través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la
oferta. Dicho protocolo deberd contar con la aprobacion de la
unidad técnica, de lo contrario no se considerard como valedero.
Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros
15 dias corridos desde la entrega de terreno el letrero de obra que
deberd serimpreso a tfravés de plotters de inyeccion de tinta de alta
resolucion sobre papel autoadhesivo scotchcall de 3M o
autoadhesivo JAC laminado, brillante, resistente a la luz solar y a
todo evento climdatico caracteristico de la region de Magallanes. La
materialidad deberd asegurar la duraciéon del letrero durante todo
el contfrato, valga decir, hasta la recepcion definitiva de la obra. Las
caracteristicas del letrero son las siguientes:

FORMATO LETREROS OBRAS FRIL 2019

sin escala (medidas en cms.)

x * x

ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POR EL:
GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTARTICA
‘$ CHILENA
e

URSOS APROBADOS POR EL CONSEJO REGIONAL

&) &°
% A CHILES
'UNIDAD TECNICA

IL. MUNICIPALIDAD PUNTA ARENAS

Un
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TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA
UNIDAD TECNICA.

[.  Asimismo al final de cada obra, deberd instalar una placa identificadora:
PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO,
CON LETRAS GRABADAS BAJO RELIEVE, FIJADA Y CENTRADA SOBRE UNA
BASE DE MADERA SECA ELABORADA DE LENGA REGIONAL DE 40 X 30 X
2.0 CMS.

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA
UNIDAD TECNICA.

‘ ‘:AT'\;.:\,__“‘ ¥
Provecto:

“Obra financiada bajo el Gobierno de
Sebastian Pifiera Echenique, )
con recursos del
FNDR/FRIL
Gobierno Regional de Magallanes y Antdrtica Chilenq,
“Aprobado por el Consejo Regional (CORE)"

, ABRIL 2019

7. DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. Launidad técnica es la Direccion de Obras Municipales.

La Inspeccidon Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la

encargada de inspeccionar y supervisar en el terreno la ejecucion

de las obras.

c. La ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del
desarrollo de la obra en el libro de obras.

d. La inspeccion y supervision de la obra no liberard al contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades que le son propias
como ejecutor de aquellas, ni constituird en caso alguno,
aprobacion parcial o total de los frabajos ya ejecutados.

e. LaITOM podrda autorizar cambios u ordenar modificaciones ala obra
qgue ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede,
para optimizar la construccion e inversidon que se realiza, siempre y
cuando esta no modifique el valor del contrato todo esto en
coordinacion con DOM y previo visto bueno del Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o
plantear dudas, el confratista mantendrd en la obra, un libro de
obra, autocopiativo, tapas rigidas, debidamente foliado en original
y 2 copias, en el que se consignardn:

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos
contractuales.
- Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

o
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8.2.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la
[TOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar
contratista y la ITOM.

- El libro de obras es el medio de comunicacion formal entre
contratista y municipalidad, toda consulta que haga el
contratista sobre partidas y/o dudas de la obra deberd ser por
escrito en el libro de obra quedando estipulado con la fecha, la
municipalidad dard respuesta por medio del libro una vez que
haga la revision de la obra.

g. Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos
utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que
sean observados por la ITOM; deberdn ser sustituidos, reconstruidos,
reparados o refaccionados a costa del contratista en el plazo que
la ITOM establezca, segun las indicaciones; sin que ello represente,
en caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para el
mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la [TOM,
deberdn ser acatadas de inmediato por el contratista; y su
inobservancia serd causal de multas y/o término anticipado del
contrato en caso de reiteracion.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.

La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o
disminuir obras de acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico
en tanto dichas modificaciones no signifiquen un aumento del valor del
contrato por sobre el monto aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualguier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o
Proyectos, la Unidad Técnica, podrd ordenar por escrito al contratista
trabajos que en su opinidn sean adicionales a los establecidos en el
Contrato, y cuyas caracteristicas sean diferentes a las especificadas o
contenidas en este, para llevar a mejor término las obras contratadas, a
dichos trabajos se les denominardn Obras Extraordinarias.

Sino se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria,
la Municipalidad consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a
otro contratista, a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras
y/o Proyectos contratados.

Toda ejecucion de obras extraordinarias deberd ser aprobada por
Decretoy deberd incorporarse al contrato inicial mediante una
ampliacion del mismo. Lo mismo sucederd en caso de aumentarse el
plazo inicial estipulado en el contrato. Las obras extraordinarias deberdn
garantizarse.

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras
exfraordinarias del objeto contratado que se agreguen no podrdn
sobrepasar en conjunto hasta el 30% del monto del contrato inicial, y
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siempre que se encuentren enmarcados dentro del presupuesto
disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.

Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las
obras y/o que ocasionen pérdidas de materiales de la institucion, o bien,
que afecten vidas y/o bienes de terceros, serdn soportados
exclusivamente por el contratista, a menos que la Municipalidad
califique el caso, previa comprobacion, como de fuerza mayor y ajeno
a toda previsidn o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algun defecto de
construccion de la obra o de los materiales empleados en ella, serd
siempre responsable el contratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.

La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho
de paralizar el total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en
el cual se estampardn los fundamentos de la paralizacion, posterior a la
cual se instruird el correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta
situacion podrd ser recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna,
quien en definitiva, autorizard o no la paralizacion.

El contratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacion se
debiere a causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De
producirse por fuerza mayor ajena a acciones del contratista se
evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

Los gastos de paralizacion de las Obras serdn por cuenta y cargo del
Contratfista, siempre y cuando esta paralizacion se deba a motivos
producidos por acciones del contratista.

El Confratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha
a juicio de la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos.
Debido a la paralizaciéon se realizard una recepcioéon final, de acuerdo
con lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los oferentes, en el periodo de postulacién deberdn presentar una
garantia que caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes
caracteristicas:

a. Monto: $950.000.

b. Glosa: para garantizar la seriedad de la oferta licitacion:
“CONSTRUCCION BANOS PUBLICOS CAMPING MUNICIPAL, SECTOR
LOTE B, CERRO SOMBRERO".

c. Fecha de vencimiento: 30 dias corridos posteriores a la fecha de
apertura de la licitacion.

Se evaluard de mejor manera el envio de documentos digitales, los que
deberdn remitirse al correo oficinapartes@muniprimavera.cl con copia
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a claudiareidel@muniprimavera.cl, con fecha mdéxima el dia anterior a
la dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de
mercado publico. No se aceptardn documentos que lleguen en una
fecha posterior a la indicada anteriormente. El mail deberd tener como
asunto “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACION (Nombre de
la presente licitacion), ID XXXXXX", y en el cuerpo del mail deberd
indicarse nombre y RUT del contratista. Los documentos que lleguen de
manera impresa al municipio deberdn venir acompanados de una carta
dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y nombre de la presente
licitacién, e informacion de la garantia (Banco, N°, monto, fecha de
vencimiento, etc). También deberdn ingresarse con fecha mdéxima el dia
anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada en la
plataforma de mercado publico. De acuerdo a lo indicado en el
numeral 1.4 de las Bases Administrativas Generales, el municipio sélo
recibird documentos los dias lunes y jueves de 14.00 a 16.00 hrs. De
manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar
con una copia de la carta y el documento entregado con el timbre de
“Recibido” por oficina de partes.

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta

en los siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes
presentados, o cualquier incumplimiento grave de parte del
proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la
propuesta.

c. Sila municipalidad comprueba que el adjudicatario estd excluido de
la posibilidad de contfratar con érganos publicos seguin Art. 4°, inciso
1° parte final de la Ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el
contrato de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las
presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de
Finanzas la devolucion de las garantias de seriedad de la oferta de todos
los proponentes que se hubieren presentado a la licitacion. En el caso
del adjudicatario, el documento respectivo se restituird contra entrega
de una garantia que garantice el fiel cumplimiento del contrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario, al momento de la firma del confrato deberd entregar
una garantia que caucione el fiel cumplimiento del contrato
correspondiente, la que deberd ser extendida segun el siguiente detalle:

a. Monto: 10% del monto total del contrato.

b. Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato licitacion:
“CONSTRUCCION BANOS PUBLICOS CAMPING MUNICIPAL, SECTOR
LOTE B, CERRO SOMBRERO".

c. Fecha de vencimiento: 60 dias corridos posteriores a la fecha de
término de contrato.
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Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que genere el desarrollo de lo
indicado en el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le
impone el contrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos vy
especificaciones técnicas, e incumplimiento en los pagos previsionales,
el municipio estard facultado para hacer cobro de la garantia. Lo
anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el municipio
pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.

La garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucién del contrato
y se devolverd contra entrega de la garantia de buena ejecucién de la
obra.

En caso de renovacidon por vencimiento del documento, la nueva
garantia deberd entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de
vencimiento del documento, de lo contrario el municipio procederd a
hacer el cobro correspondiente del instrumento.

En caso de renovacion por aumento de plazo, la nueva garantia deberd
entfregarse el dia de la firma de la clausula de modificacidon de contrato
0 en su defecto o por algun impedimento administrativo, 5 dias corridos
posteriores a la firma de dicha cldusula.

En ningUn caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia
de fiel cumplimiento de conftrato, y siempre habrd lugar a multas (1 UF
diaria desde el dia posterior al vencimiento del documento hasta el dia
en gue eniregue la nueva garantia, se descontard del estado de pago
que corresponda y el valor de la UF corresponderd al Ultimo dia hdbil del
mes inmediatamente anterior) por retraso en su entrega. Sin perjuicio del
término anticipado del contrato en la forma o en los casos senalados en
las bases administrativas.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 dias hdbiles posteriores a la
recepcion provisoria de la obra, deberd entregar una garantia que
caucionard la buena ejecucidn de las obras, la que deberd ser
extendida segun el siguiente detalle:

a. Monto: 5% del monto total del contrato.

a. Glosa: para garanfizar la buena ejecucidon de la obra:
“CONSTRUCCION BANOS PUBLICOS CAMPING MUNICIPAL, SECTOR
LOTE B, CERRO SOMBRERO".

b. Fecha de vencimiento: 60 dias corridos posterior a la fecha de
recepcion definitiva de la obra.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucion de
las obras, estabilidad y calidad de los trabagjos ejecutados, por un
periodo de 12 meses a contar de la recepcion provisoria de la obra.
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En caso de que el contratista no subsanase las reparaciones,
mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal comportamiento
de la obra en el periodo de garantia, (periodo comprendido entre la
recepcion provisoria y la recepcidén definitiva de la obra, y no se
presentase a la recepcion definitiva, el municipio estard facultado para
hacer cobro integro de la garantia. Los mejoramientos enmarcados en
el periodo de garantia serdn informados debidamente a través de oficio
en el cual se adjuntard un detalle de los desperfectos y el plazo maximo
para subsanar dichas observaciones. Si el contratista no cumple con el
plazo y no entrega una razén fundada el municipio hard cobro integro
de la garantia.

Si eventualmente el documento debiese renovarse, el nuevo
documento deberd entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de
vencimiento del documento, de lo contrario el municipio gestionard el
cobro integro de la garantia.

DE LOS PAGOS.

Las remesas se pagardn al contratista conforme a estados de pago
calculados de acuerdo al porcentaje de avance fisico de la obray alos
precios del presupuesto detallado presentado por el confratfista e
incluido en el contrato. Estos deberdn considerar solamente las obras
ejecutadas. No se podrdn presentar estados de pago por materiales
depositados al pie de la obra. El estado de pago deberd tener el visto
de la Direccion de Obras.

* Los items globales y de unidades se pagardn al 100%.

El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la
obra, enfregando un detalle desglosado por partida, mostrando
separadamente el costo directo, los gastos generales y las utilidades.

Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberd visar
todos los respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez
visado el contratista podrd emitir la factura correspondiente, la cual
acompanada de todos los respaldos (que se enumeran mds adelante),
deberdn seringresados a través de la oficina de partes del municipio. En
caso de no poder ingresar los antecedentes por oficina de partes por
razones debidamente justificadas (por ejemplo la actual emergencia
sanitaria por Covid-19), podrd hacerlo de manera digital al mail
oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del confratista
coordinar con la respectiva encargada de partes la recepcion y gestion
de dicha documentacion.

Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de pago
serdn rechazadas.

Para el pago de cadallinea el contratista presentard ala Unidad Técnica
los siguientes antecedentes:

Primer Estado de Pago:
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a) Carta de Ingreso del contratista dando aviso si el presente estado de
pago serd  factorizado.

b) Comprobante de pago de permisos de edificacion.

c) Cardtula del estado de pago.

d) Estado de Pago.

e) Listado de trabajadores (si aplica).

f) Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

g) Contratos de los trabajadores y en el caso de la contratacion de
mano de obra local se solicitard copia del carnet de residencia
emitido por la Gobernaciéon de Tierra del Fuego o en su defecto un
cerfificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la
comuna de Primavera.

h) Certificado emitido por la inspeccidén del trabcjo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). EIl F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de |la obra, hasta la fecha del
estado de pago.

i) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

i) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

k) Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacion de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de entrega de terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes:

a) Carta de Ingreso del contratista dando aviso si el presente estado de
pago serd  factorizado.

b) Cardtula del estado de pago

c) Estado de Pago.

d) Listado de trabajadores (si aplica)

e) Liguidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

f) Contratos de los frabajadores y en el caso de la contratacion de
mano de obra local se solicitara copia del carnet de residencia
emifido por la Gobernacion de Tierra del Fuego o en su defecto un
certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la
comuna de Primavera.

g) Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1 deberd ser un por mes, desde el
ultimo mes entregado en el estado de pago N°1 hasta la fecha del
estado de pago a cursar.
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h) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primaveraq,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

i) Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

10.3.  Ultimo estado de pago. (Posterior a recepcién provisoria de la obra).

a. Cardtula de estado de pago.

. Estado de Pago.

c. Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

d. Liquidacion de Sueldo de los Trabajadores.

e. Contrato de los trabajadores y en el caso de la contratacién de mano
de obra local se solicitara copia del carnet de residencia emitido por
la Gobernacion de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de
residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de
Primavera.

f. Finiquitos si corresponde.

g. Certificado emitido por la inspeccidén del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 Y F30-1). El F30-1 deberds ser uno por mes,
considerando los meses comprendidos entre el inicio de la obra y la
recepcion provisoria de la obra.

h. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos
contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales,
relacionados con la ejecuciéon de obras (cuando corresponda).

i. Fotografias (archivo digital) del proceso de construcciéon, desde la
entrega de terreno hasta la recepcion provisoria de la obra.

j. Listado de trabajadores.

k. Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.

|. Certificaciones eléctricas y de gas.

m.Otro antecedente que sea necesario.

n. Recepcion definitiva de la DOM.

O

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

o. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcidn provisoria.

p. Copia Acta de recepcidon Provisoria.

g. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso
de haberlas.

11. DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

11.1.  RECEPCION PROVISORIA.
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Luego de que la ITOM corrobore la finalizacién de las obras, el contratista
deberd solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcion
provisoria de las obras.

La solicitud de recepcién provisoria fuera del plazo estipulado por
contrato, significard la aplicacion de una multa segun lo indicado en el
numeral 12 letra “a”.

La designaciéon de la comisidn de recepcidn provisoria de la obra serd
designada a través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccién en terreno
de las obras, por parte de la comisidn, existieren observaciones a las
caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la recepcion
correspondiente;  emitiéndose un acta con  observaciones,
estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva
y ejecute a su costo los frabajos necesarios que se determinen.
Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del
contratista, la comision se constituird nuevamente en terreno, para
verificar la subsanacidon de las observaciones y efectuar la recepcion
provisoria, si procede; levantdndose el acta de recepcidn
correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse
las multas por atraso en la entrega de la obra que correspondan, o de
ser necesario el municipio podrd finiquitar el contrato. En casos
excepcionales la comision podrd efectuar una segunda acta de
observaciones otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serdn
justificados por la unidad técnica.

Luego de efectuarse la recepcion provisoria de la obra el contratista
contard con 5 dias hdbiles para hacer entrega de la Garantia de buena
ejecucion de la obra.

El acta de recepcidn provisoria, entre ofros, deberd consultar, los
siguientes datos:

a. Nombre del proyecto.

b. ID de licitacion.

c. Fecha de recepcidn.

d. Antecedentes e instrucciones.

El acta deberd ser aprobada a través de Decreto Alcaldicio.

Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria y la recepcion
definitiva de la obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las
observaciones, la Municipalidad podrd disponer el uso de la obra, para
los fines que fue concebida.

RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido 12 meses desde la recepcidon provisoria de la obra el
confratista deberd solicitar por escrito a la Unidad Técnica (DOM) la
recepcion definitiva de la obra, tramitdndose a contar del recibo de la
solicitud, la designacion por decreto de la comision de recepcion
respectiva, la que levantard el acta de recepcion definitiva, si procede.
Dicha acta serd aprobada a través de Decreto Alcaldicio.
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Esta recepcioén tiene por objeto, verificar el comportamiento de la obra
en el periodo de garantia y establecer las fallas y/o errores constructivos
que transcurrido el plazo de garantia de buena ejecucién de la obra
pudiesen haberse producido. Esta recepcion final, en ningun caso exime
al confratista de la responsabilidad establecida en el Art 2003, del
Cédigo Civil de la Republica, por el plazo de 5 anos (cuando
corresponda).

Efectuada, sin observaciones, la recepcion definitiva de la obra, se
instruird a la U. de Finanzas para que endose y haga devolucién de la
garantia de buena ejecucién de la obra.

Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha estipulada para la
recepcion definitiva no se han subsanado las observaciones por parte
del contrafista respecto de las obras pendientes o en mal estado, el
municipio procederd a cobrar la garantia que cauciona la buena
ejecucién de la obra.

DE LAS MULTAS.

En caso que el contratista no cumpla con el confrato de forma
oportuna y conforme a lo estipulado en las bases de licitacion, planos y
especificaciones técnicas el municipio podrd aplicar las sanciones que
se indican a continuacion:

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto
administrativo de recepcidn provisoria de la obra, si esta se ejecutara
con posterioridad al plazo contractual, se aplicard al contratista por
cada dia de atraso, la multa de 3 UF, monto que se descontard del
estado de pago que corresponda.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique
perjuicio para la llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva
contratacion de la obra, en dicho caso se aplicara una multa igual all
20% del monto del contrato, dicho monto se descontard del estado
de pago que corresponda.

c. Por botar escombros y basura resultante de la obras, en el vertedero,
estancias aledanas o sectores aledanos a la comuna se aplicard una
multa de 12 UTM, monto se desconfard del estado de pago que
corresponda.

d. Por malas conductas observadas por la inspeccion técnica de obras
dentro del emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol,
peleas, consumo de drogas, entre otras, se aplicard una multa de 0.5
UF por cada conducta, la que se descontard del estado de pago que
corresponda.

e. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas,
entendiéndose como personas autorizadas el  Sr.  Alcalde,
Administradora Municipal, DOM, Control e ITOM, se aplicard una
multa de 1 UF, la que se descontard del estado de pago que
corresponda.

f. Por no mantenerla garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente
se aplicard una multa de 1 UF diaria desde el dia en que comience el
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incumplimiento hasta el dia en que entregue la nueva garantia. Dicho
monto se descontard del estado de pago que corresponda.

. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la

obra se aplicara una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se
deberd cancelar una multa de 5 UF y podrd ser causal de término de
contfrato. dicho monto se descontard del estado de pago que
corresponda.

. En caso de realizar subcontrataciéon sin informar a la unidad técnica,

se aplicard una multa de 50 UF (la que serd descontada del estado
de pago que corresponda), y dependiendo de la gravedad de la
falta podria incurrir en el término anticipado del contrato.

En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante
de la ejecucion de las obras encomendadas en la presente licitacion
dentfro de la comuna de Primavera se aplicara una multa de 10 UF
dicho monto se descontard del estado de pago que corresponda.

Si no se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contrataciéon de
mano de obra local, se aplicard una multa de 50 UF la que serd
descontada del estado de pago que corresponda).

En el evento de ocurrir cualquier otro hecho contrario a las BB.AA y/o
a la ley y su reglamento, el cual no tenga establecida una sancion
especial senalada anteriormente, se le aplicard una multa
correspondiente a 1 UF, la que se descontard del estado de pago que
corresponda.

* El valor de la UTM y de la UF serd equivalente al Ulfimo dia habil del
mes inmediatamente anterior.

Procedimiento para la aplicacion de las multas.

a.

La resolucion serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual
enviard los detalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde y
éste resolverd con el mérito de los antecedentes a la vista.

. El contratista podrd recurrir a la multa enviando una carta dirigida all

Alcalde, ingresando dicho documento a través de la oficina de
partes.

. La DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes

descritos y verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es
acogido se notificard por el medio iddneo sin perjuicio del oficio si se
estima procedente, en caso de ser rechazada se procederd de la
misma manera.

.En contra de dicha resolucidn procederdn los recursos legales

correspondientes.

. El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente

al Ultimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se
descontard del estado de pago que corresponda.

El procedimiento antes senalado, en caso de ser necesaria su
integracion, serd regido por la ley 19.880.
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REGISTRESE en Secretaria Municipal, COMUNIQUESE a los
funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Direccién de Confrol, Finanzas,
Tesoreria Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE.

BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
Alcalde

CRISTINA VARGAS VIVAR
Secretaria Municipal

CVV/GDM/JVH/dmp

=2 E] Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el cédigo de verificacion: 1896989-de58a4 en:

% hitps://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo
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