
 

    Cerro Sombrero, 24 de noviembre de 2020. 

DECRETO ALCALDICIO NUM. 564/SECCION B.- 

VISTOS: 

1) El correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2020, de don Juan Vargas, que 

solicita decreto alcaldicio de Aprobación de Bases Administrativas y Especificaciones 

Técnicas de la Licitación N°3865-15-LE20 MEJORAMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL, 

PRIMAVERA. 

2) La Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y 

prestación de servicios; 

3) El Decreto Nº250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886; 

4) La Constitución Política de la República en su artículo 7° señala que "Los órganos del 

Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su 

competencia y en la forma que prescriba la ley". 

5) El Principio de Escrituración presente en el artículo 5 del Capítulo I, sobre las 

Disposiciones Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado. 

6) La atribución, para dictar Resoluciones de carácter obligatorio, conferida por el 

articulo 63 letra i) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695. 

7) La Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija 

normas sobre exención del trámite de toma de razón;  

8) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria 

Municipal a Cristina Vargas Vivar. 

9) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la 

funcionaria como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16° 

de la E.S.M. 

10) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, de fecha 24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la 

Comuna de Primavera. Lo establecido en el artículo 8° de la N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

 

CONSIDERANDO:               

1) El Decreto Alcaldicio N°403 de fecha 18 de marzo de 2020, que establece 

modalidad laboral flexible aplicables a todos los funcionarios o funcionarias de 

Planta, Contrata, Honorarios y del Servicio Traspasado de Educación y otras. 

2) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° de la ley 19.880 el cual 

consagra el principio de Escrituración, es necesario que los actos administrativos 

sean formalizados por escrito, no existiendo una forma más adecuada para dejar 

constancia de los mismos; 

 

 
D E C R E T O 

                                                                          1° AUTORÍCESE, la Aprobación de Bases 

Administrativas y Especificaciones Técnicas para Licitación N° 3865-15-LE20 MEJORAMIENTO 

VERTEDERO MUNICIPAL, PRIMAVERA., las cuales se transcriben a continuación:  

 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES. 

 

 

1 DISPOSICIONES GENERALES. 

 

1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO. 

La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitación, la cual se 

desarrollará de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases 

administrativas especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas 

(EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes 

serán publicados a través de la plataforma del Portal Mercado Publico 

www.mercadopublico.cl. 

http://www.mercadopublico.cl/


 

 

1.2 NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA. 

El requerimiento materia del presente proceso se licitará, contratará y ejecutará 

de acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los 

siguientes documentos: 

a. Bases administrativas generales. 

b. Bases administrativas especiales. 

c. Términos de referencia y/o especificaciones técnicas. 

d. Anexos. 

e. Consultas y sus respuestas (de haberlas). 

f. Aclaraciones de la propuesta (de haberlas). 

g. Todos los antecedentes adjuntos a la licitación. 

 

1.3 DEL LLAMADO A LICITACIÓN. 

El llamado de la propuesta será debidamente publicitado a través de la 

plataforma www.mercadopúblico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886 sobre 

contratos administrativos y prestaciones de servicios y compras públicas y 

contrataciones y su Reglamento, así como las directivas de contratación 

dictadas por la Dirección Chilecompra.  

 

1.4 DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAÍS. 

El presente llamado a licitación incluye varias disposiciones adicionales a las que 

generalmente se exigen, por motivo de la actual emergencia sanitaria en la que 

se encuentra el país.  

Como es de público conocimiento, durante la segunda quincena de diciembre 

de 2019 hasta la fecha se ha producido un brote, en la República Popular China, 

de un virus al cual se le ha denominado Coronavirus o COVID-19.  

El virus es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado 

previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que 

van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como 

Insuficiencia Respiratoria Grave o daño en otros órganos. El 31 de diciembre de 

2019 en Wuhan, ciudad de China central, de aproximadamente 11 millones de 

habitantes, aparecen los primeros casos de enfermedad respiratoria grave sin 

identificación de agente causante. El cuadro clínico presente entre los afectados 

es fiebre alta, dificultad para respirar y neumonía.  

El 7 de enero las autoridades chinas identifican un nuevo coronavirus (2019-nCoV) 

como el virus causante de los cuadros notificados. Hasta el 4 de febrero de 2020, 

24 países o territorios han presentado casos de COVID-19 dentro de sus fronteras. 

El espectro de manifestaciones que pueda causar la infección, la fuente de 

infección, el modo de transmisión, el periodo de incubación y la gravedad de la 

enfermedad aún se encuentran en estudio, asimismo, hasta la fecha no se 

dispone de vacuna ni de tratamiento específico para la enfermedad.  

Con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) declaró que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia 

de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), en virtud de lo dispuesto en 

el Artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en nuestro país 

por el decreto N.º 230 de 2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el 

contexto de dicha declaración, la OMS señala que "Se espera que se declaren 

más casos exportados en otros países". Asimismo, la OMS se dirigió a todos los 

países, señalando que "todos deben estar preparados para adoptar medidas de 
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contención, como la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y 

el manejo de los casos, el seguimiento de contactos y la prevención de la 

propagación del virus, y para proporcionar a la OMS todos los datos pertinentes.  

El artículo 36 del Código Sanitario dispone que: "Cuando una parte del territorio 

se viere amenazada o invadida por una epidemia o por un aumento notable de 

alguna enfermedad, o cuando se produjeren emergencias que signifiquen grave 

riesgo para la salud o la vida de los habitantes, podrá el Presidente de la 

República, previo informe del Servicio Nacional de Salud, otorgar al Director 

General facultades extraordinarias para evitar la propagación del mal o 

enfrentar la emergencia, en dicho contexto el 5 de febrero de 2020, el Ministerio 

de Salud dictó el decreto Nº 4 que decreta Alerta Sanitaria por el período que se 

señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud 

Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus. 

Dicho decreto fue modificado por los decretos Nº 6, Nº 10 y Nº 18, todos de 2020, 

del Ministerio de Salud. Asimismo, el 18 de marzo de 2020 el Presidente de la 

República, declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por 

calamidad pública, en el territorio de Chile, en virtud del decreto Nº 104 de 2020, 

del Ministerio del Interior.  

Hasta el minuto Chile cuenta con más de 349.800 casos (activos y recuperados) 

y 10.000 fallecidos a raíz del Covid-19, por lo que se hace necesario tomar todos 

los resguardos necesarios de manera de poder dar continuidad a la gestión del 

municipio, sin poner en riesgo la vida y salud de los habitantes de la comuna de 

Primavera. 

En ese sentido, y de manera de dar resguardo a la población y a los 

funcionarios que desempeñan sus labores presencialmente es que el municipio 

ha elaborado la Ordenanza N°3 de atención al público durante la pandemia 

COVID-19 y el  Reglamento N°4 que establece las normas de funcionamiento 

mediante teletrabajo producto del Covid-19, las que deberán ser conocidas por 

los oferentes y que se encuentran disponibles en la página web 

http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-

19/. En ese sentido se han tomado consideraciones especiales de seguridad y 

salud en las presentes bases que consideran la situación de la Pandemia, 

dejándose constancia en este punto de la fundamentación de tales medidas 

con el objeto de cumplir con el mandato legal y constitucional de 

fundamentación de los actos de la administración. 

 

2 DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO. 

 

2.1 DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán participar en la presente licitación, las personas naturales o jurídicas, 

chilenas o extranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en 

el Artículo 4° de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de 

suministro y prestación de servicios. Además, en caso de ser persona jurídica estas 

deberán encontrarse habilitadas conforme a lo señalado en los Artículos 8° y 10° 

de la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Para participar podrán unirse personas naturales y/o jurídicas bajo la figura de 

“Unión Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 

bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por ello la “asociación de 

personas naturales y/o jurídicas para la presentación de una oferta”.  

Si el tipo de licitación es inferior a las 1.000 UTM, deberá ingresar en forma 

electrónica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los 

http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/
http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/
http://www.mercadopublico.cl/


 

antecedentes administrativos de su oferta, una copia digitalizada del instrumento 

público o privado que dé cuenta de la UTP. 

 

Si el tipo de licitación supera las 1.000 UTM, deberá presentar una escritura pública 

donde conste la UTP, al momento de la suscripción del respectivo contrato, si es 

que resulta adjudicado. 

En cualquier caso, en dicho documento se deberá establecer además de la 

solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen 

con la entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, 

serán individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la 

adjudicación de la presente licitación y del respectivo contrato. En tal sentido, el 

instrumento de constitución de la UTP no puede incluir cláusulas de exención o 

limitación de responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP. 

Se deberá además nombrar un representante o apoderado común con poderes 

suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitación. 

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigirá al momento 

de celebrar el contrato, la inscripción en el Registro de proveedores de cada uno 

de los integrantes de esta. 

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la 

formulación de la propuesta o para la celebración del contrato, afectarán a 

cada integrante de la UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitará 

a la respectiva UTP que integre. 

La vigencia de la UTP no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, 

incluyendo eventuales aumentos y/o renovación de este, si es que ello fuera 

considerado en las Bases Administrativas Especiales.   

 

2.2 INHABILIDADES. 

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a 

alguna de las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberán 

ingresar a su oferta el Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitación, en el 

cual el oferente declara cumplir con las condiciones de habilidad para contratar 

con el Estado. 

Para el caso de la UTP dicho formulario deberá ser completado por cada uno de 

sus integrantes. 

  

 Estará prohibido suscribir contratos con: 

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos 

participen mediante contrato o sociedad. 

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vínculos de 

parentesco (cónyuge, conviviente civil,  hijos naturales o adoptados, o 

parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad). 

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes 

formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas 

cerradas en que aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades 

anónimas abiertas en que aquellos o éstos sean dueños de acciones que 

representen el 10% o más del capital, ni con gerentes, administradores, 

representantes o directores de cualquiera de dichas sociedades. 

d. Quienes al momento de la presentación de la oferta o de la suscripción del 

contrato hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o infracción a 



 

los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos 

años, según dispone el artículo 4 inciso 1° de la Ley N°19.886. 

e. Quienes al momento de la suscripción del contrato presenten saldos insolutos 

de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 

trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. 

f. Empresas que mantengan litigios pendientes con la I. Municipalidad de 

Primavera. 

g. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el 

Artículo 92° del Reglamento de Ley N°19.886. 

h. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma anticipada 

en los dos últimos años, por parte de este municipio u otros mandantes del 

sector Público o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean 

imputables a la calidad de los trabajos ejecutados. 

 

3 DE LA PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN. 

 

3.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

El sólo hecho de la presentación de la oferta significará aceptación por parte del 

proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases 

administrativas especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, 

Consultas y sus respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de 

haberlas), todos los antecedentes adjuntos a la licitación. 

El proponente en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e 

indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se 

considerarán todos los gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, 

costos de garantías, impuestos, traslados y en general todo lo necesario para 

cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente convocatoria. Estas 

acciones deberán estar de acuerdo con lo establecido en las bases aun cuando 

no aparezcan indicadas en las bases, entendiéndose que el oferente debe 

prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa 

alguna que lo exima de esta obligación en caso de adjudicársela. 

A raíz de las condiciones de emergencia debido al brote de COVID-19 no podrá 

efectuarse una visita en terreno, pero será responsabilidad del oferente 

informarse de lo que más adelante le afectará para la realización de la obra. La 

Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta 

hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecución 

de las obras.  

Los oferentes deberán considerar especialmente:  

- Analizar la factibilidad de los trabajos a diseñar. 

- Las condiciones locales en que se ejecutarán las obras   sean éstas de orden 

geológicos, regional, climáticos, legal, de tránsito. 

- Disponibilidad de hospedaje y alimentación (que cumplan con las 

recomendaciones de los dispuesto en el protocolo general de manejo y 

prevención ante COVID – 19, en el sector turismo y alojamiento disponible en 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm 

- Logística para la compra de materiales de construcción disponibles, entre 

otras. 

 

El oferente podrá hacer las consultas que estime pertinente a través del portal de 

mercado público.  

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm


 

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o 

subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus 

empleados ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestión, el Mandante 

podrá rescindir el Contrato, dándole un aviso previo al oferente, entendiéndose 

por: 

 

a) “Práctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa 

o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir 

impropiamente en la actuación de otra persona (1). 

b) “Práctica fraudulenta” actuación u omisión, incluyendo una tergiversación 

de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta 

desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de 

otra índole, o para evitar una obligación (2); 

c) “Práctica de colusión” arreglo de dos o más personas diseñado para lograr 

un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de 

otra persona (3); 

d) “Práctica coercitiva” daño o amenazas para dañar, directa o 

indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona4, 

para influenciar impropiamente sus actuaciones. 

e) “Práctica de obstrucción” destrucción, falsificación, alteración o 

escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una 

investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir 

materialmente una investigación por parte de la municipalidad, de 

alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; 

y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para 

evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la 

investigación o lleve a cabo la investigación.  

 

Para todo efecto, las ofertas permanecerán validas por un plazo de noventa 

días corridos contados desde la fecha de apertura electrónica de las 

propuestas. Si transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitación los 

proponentes podrán desistir de sus ofertas. 

 

3.2  COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN. 

3.2.1 CONSULTAS. 

Los proponentes podrán realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo 

y técnico solo a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y 

horas definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptarán 

consultas por otra vía de comunicación (mails, llamadas telefónicas, etc). 

 

3.2.2  RESPUESTAS A LAS CONSULTAS. 

 
1 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  

En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que 

toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  

2 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de contratación o a 

la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la 

ejecución de un contrato. 

3 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan 

establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   

4 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 

http://www.mercadopublico.cl/


 

Las respuestas se pondrán a disposición de los oferentes solamente a través de 

la plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicación de 

respuestas definida en el numeral 3.2 de las presentes bases. 

 

3.2.3  ACLARACIONES. 

La municipalidad podrá efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases, 

formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podrá también complementar, 

cambiar eliminar o interpretar algún elemento de su contenido que a su juicio 

no haya quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado análisis para 

la elaboración de las ofertas. Estas aclaraciones se pondrán a disposición de los 

proponentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier 

época de la publicación aplazando la fecha de cierre en caso de que fue 

necesario. 

 

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en 

respuesta a consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases, 

por tanto es obligación y responsabilidad del oferente revisar la plataforma 

www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no pudiendo alegar 

desconocimiento de la información publicada.  

 

 

4 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberán ingresar 

sus ofertas a Mercado Público con sus documentos y anexos en formato digital. 

Las únicas ofertas validas serán las presentadas a través de Mercado Público. No 

se aceptarán ofertas presentadas a través de un medio distinto.  

 

Los archivos que se ingresen al portal deberán cumplir con las siguientes 

características: 

a. Los anexos deberán llenarse a computador, imprimirse, firmarse, 

escanearse y transformarse en archivo extensión .pdf. Se debe evitar el uso 

de archivos de imagen con extensión .jpg, .gif, .png y similares ya que no 

permiten la consolidación de más de una página. 

b. Los anexos no podrán ser alterados en su contenido. 

c. El nombre que se asigne a cada   archivo debe ser equivalente con el 

nombre del anexo, por ejemplo: Anexo1- Ident del oferente.pdf. 

 

Los oferentes deberán constatar que el envío de sus propuestas a través de 

Mercado Público se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de 

todos los anexos y documentos requeridos. Para ello deberá verificar el posterior 

despliegue automático del comprobante de envío de oferta que se entrega en 

dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. 

Asimismo, el oferente deberá comprobar que los archivos puedan ser abiertos 

sin problema, para su lectura e impresión posterior. 

 

 

5 DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

5.1 PROCESO DE APERTURA. 

 

Posterior al cierre de recepción de las ofertas en Mercado Público, se procederá 

a efectuar un informe de las propuestas, debiendo ceñirse estrictamente a lo 

establecido en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que 

dejará constancia de los oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en 

http://www.mercadopublico.cl/
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especial de aquellos documentos que se hayan omitido presentar por parte de 

los oferentes. 

 

Los miembros de la comisión no podrán tener conflicto de intereses con los 

oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, la Directora de 

SECPLAN o quien presida la apertura, dará lectura a este punto y solicitará al 

comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes, 

pronunciarse a los integrantes de la comisión si es que alguno se encontrara - en 

respecto de los oferentes - en una relación de parentesco, negocio, amistad u 

otro, inhibiéndose de esta manera de toda participación en relación a la obras 

objetos de la licitación. De todo lo anterior quedará constancia en el informe de 

evaluación, detallándose las razones de su inhabilitación si correspondiese. 

 

En caso de ser necesario la comisión podrá solicitar a los oferentes la aclaración 

de determinados documentos, o inclusive su presentación cuando se advierta 

que su no presentación corresponda a un error meramente formal, siempre y 

cuando no afecte el principio de igualdad de los oferentes. Tanto los 

requerimientos de aclaración como las respuestas a ellas por parte de las 

oferentes deberán ser entregadas únicamente a través del portal Mercado 

Público. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrán en ningún 

caso alterar la esencia de la postulación. Las respuestas no podrán realizarse en 

un plazo que exceda lo indicado en el sistema de información, después de hecha 

la consulta por parte de la comisión. Transcurrido ese plazo se entenderá que los 

oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comisión 

podrá de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda. 

 

En la eventualidad que existiera una situación de indisponibilidad técnica que 

afecte el portal de Mercado Público en la fecha y hora del acto de apertura 

electrónica, la comisión estará facultada para interrumpir la continuidad 

administrativa de tales procesos y disponer su prosecución el día siguiente hábil 

si dicho sistema se encuentra habilitado. 

 

El acta será firmada por todos los integrantes de la comisión y formará parte del 

expediente de licitación, por lo cual deberá ser escaneada y posteriormente 

incorporada al portal Mercado Público. 

 

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal 

www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos 

correspondientes de algún oferente, este último tendrá un plazo de dos (2) días 

hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad 

emitido por la Dirección de Compras y Contratación Pública que ratifique dicha 

circunstancia, para la presentación de sus ofertas fuera del sistema de 

información. Solo en tal evento, se admitirá que el oferente haga entrega en 

soporte papel de los Antecedentes y de la Oferta Técnica y Económica. 

Adicionalmente, deberá contar con el código de reclamo efectuado a 

Chilecompra, al momento de no poder ingresar la información. 

 

 

6 DE LA EVALUACIÓN LAS PROPUESTAS. 

 

6.1 COMISIÓN EVALUADORA. 

 

La comisión será conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con 

responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y 

competencia entre los oferentes. 



 

 

Los miembros de la comisión no podrán tener conflicto de intereses con los 

oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Directora de 

SECPLAN o quien presida la evaluación, dará lectura a este punto y solicitará al 

comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes, 

pronunciarse a los integrantes de la comisión si es que alguno se encontrara en 

respecto de los oferentes en una relación de parentesco, negocio, amistad u 

otro, inhibiéndose de esta manera de toda participación en relación a la obras 

objetos de la licitación y dejándose establecido en el acta correspondiente. 

 

 Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la 

comisión, podrán integrarla personas ajenas a la administración siempre que 

sean en número inferior a los funcionarios públicos y teniendo en consideración 

la normativa relativa a los conflictos de intereses vigente. 

 

 La comisión deberá estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las 

necesidades del Municipio a través de la revisión acuciosa de los antecedentes 

que constituyen las propuestas. 

 

 En caso de ser necesario la comisión podrá solicitar a los oferentes la aclaración 

de determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el 

principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaración 

como las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberán ser entregadas 

únicamente a través del portal Mercado Público.  

 

 Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrán en ningún caso alterar 

la esencia de la propuesta o superar el monto máximo total establecido para la 

licitación. Las respuestas no podrán realizarse en un plazo que exceda indicado 

en el portal después de hecha la consulta por parte de la comisión evaluadora. 

Después de ese plazo se entenderá que los oferentes no se encuentran 

interesados en aclarar su oferta por lo que la comisión deberá evaluarlo con el 

puntaje mínimo por no tener los antecedentes necesarios para emitir su 

evaluación. 

 

7 DE LA ADJUDICACIÓN. 

 

 Una vez resuelta la adjudicación se elaborará el acta correspondiente la que 

será aprobada por decreto Alcaldicio. 

 

 La notificación de la adjudicación se hará mediante el decreto de aprobación 

del acta de adjudicación, posterior a eso se realizará la firma de contrato 

correspondiente, la que será aprobada por decreto alcaldicio y luego el envío 

de la orden de compra a través del portal Mercado Publico.  

 

8 DE LA READJUDICACIÓN. 

 

 En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el 

municipio a través de oficio o no envíe las excusas correspondientes solicitando 

re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada 

por Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los 

compromisos indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de 

dejar sin efecto la adjudicación mediante resolución fundada a través de 

decreto Alcaldicio. Es así como el municipio quedará facultado para re-evaluar 

las ofertas y adjudicar al oferente que obtenga la nueva puntuación más alta. Lo 

anterior, sólo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo con la 



 

naturaleza de la licitación y con la propuesta de calidad de la oferta técnica. Si 

no existen más oferentes, se declara desierta la licitación por resolución fundada 

y se deberá desarrollar una nueva licitación, si corresponde, en conformidad a la 

ley. 

 

 De no cumplir con lo anterior, el municipio podrá poner término anticipado al 

contrato, y ésta, podrá hacer una nueva adjudicación de la Propuesta o llamar 

a una nueva Licitación.  

 

9 DEL CONTRATO Y LA ENTREGA DE TERRENO. 

 

9.1  REDACCIÓN - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO. 

 

 Los contratos deberán suscribirse en la municipalidad el día estipulado por el 

municipio, lo cual se informará a través de oficio al adjudicatario, otorgando un 

plazo prudente entre la fecha de adjudicación y la firma de este, será redactado 

por el asesor jurídico, el que podrá introducir en el texto aquellas cláusulas 

necesarias para salvaguardar el manifiesto interés municipal y público, 

concebidas de mutuo acuerdo con el adjudicatario, por exigirlo así la 

continuidad, calidad y regularidad del servicio;  la debida interpretación del 

contrato y asegurar el cumplimiento de la normativa especialmente laboral, sin 

que ello pueda implicar un aumento de los precios convenidos. Será aprobado 

por Decreto Alcaldicio.  

  

Será obligación del contratista contar con la garantía de fiel cumplimiento de 

contrato el día de la firma de contrato, por lo que deberá tomar los resguardos 

correspondientes para obtener el documento. A más tardar dos días antes de la 

firma de contrato deberá enviar por correo electrónico para su revisión un 

protocolo de manejo y prevención ante Covid - 19, considerando como mínimo 

las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION 

ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de Economía, Fomento 

y Turismo, disponible en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-

sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm indicando además las 

acciones a seguir en caso de tener casos sospechoso, casos estrecho y casos 

positivo -  con la firma de un profesional del área o en su defecto el representante 

legal de la empresa adjudicada. Dicho documento deberá indicar como se 

implementarán las medidas y quien estará a cargo de su supervisión. Si el 

contratista no entregase dicho protocolo al momento de la firma de contrato, el 

municipio podrá dejar sin efecto la adjudicación mediante resolución fundada a 

través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantía de seriedad de la oferta. Dicho 

protocolo deberá contar con la aprobación de la unidad técnica, de lo contrario 

no se considerará como valedero. 

 

El contrato deberá ser firmado en un plazo máximo de 10 días corridos contados 

desde la fecha de adjudicación. La entrega de terreno será realizada el mismo 

día de la firma de contrato o en su defecto en un máximo de 20 días corridos 

contados desde la firma de contrato. Esta acta indicará el día de inicio de la 

obra, fecha desde la cual comenzará a regir el plazo estipulado por el 

adjudicatario en su oferta. Dicha acta será aprobada a través de Decreto 

Alcaldicio. Las obras deberán iniciar su ejecución en un máximo de 20 días 

corridos contados desde la entrega de terreno. 

 

 En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el 

municipio a través de oficio o no envíe las excusas correspondientes solicitando 

re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm


 

por Decreto Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los 

compromisos indicados en su propuesta, no entrega el protocolo de manejo y 

prevención ante Covid – 19, o este no es aprobado por la unidad técnica, el 

municipio podrá dejar sin efecto la adjudicación mediante resolución fundada a 

través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantía de seriedad de la oferta o la de 

fiel cumplimiento de contrato según corresponda. 

  

9.2 MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO. 

 

 El monto será el indicado en la resolución de adjudicación, producto de la 

oferta seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan. 

 

 El plazo máximo para la ejecución del diseño será el indicado en el numeral 1.4 

de las BB.AA especiales, y comenzará a regir a partir del día en que se realice 

la entrega de terreno.  

 El plazo final será el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitación. 

 

 

9.3 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO O AUMENTO DE PLAZO: 

 

 Las partes de común acuerdo podrán modificar el contrato tal como dispone 

el Artículo 77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos: 

 

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o 

de fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar algunas de las 

cláusulas del contrato, ya sea plazo, cambio de partidas u otra, lo cual se 

materializará mediante adición o modificación de contrato, la que será 

acreditada mediante Decreto Municipal.  

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever 

dentro de los cálculos ordinarios o corrientes. 

c. La inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni aún 

en el evento de oponerle las defensas idóneas para lograr tal objetivo. 

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecución de la obra, 

gestión de estados de pago, etc. 

e. Por instrucciones específicas entregadas por la entidad que otorga el 

financiamiento. 

 

 Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha 

reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de 

dictarse, durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que 

establezcan nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente 

convenidas, al introducir nuevos elementos no contemplados en el 

ordenamiento jurídico vigente al momento de la celebración del contrato.  

 

En caso de aumentos de plazo deberá ser caucionado con la respectiva 

garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (a menos que haya caucionado el 

fiel cumplimiento de contrato con un vale vista), en los términos antes 

señalados, esto es, considerando el aumento de plazo o ampliación de la obra 

y deberá ser entregada al momento de la firma de la cláusula de modificación 

de contrato o en su defecto o por algún impedimento administrativo, 5 días 

corridos posteriores a la firma de dicha cláusula. 

 

En ningún caso podrá existir un quiebre en la continuidad de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato, y siempre habrá lugar a multas por retraso en su 



 

entrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los 

casos señalados en las bases administrativas.   

 

En este escenario, el Contratista deberá ingresar por oficina de partes con carta 

dirigida al Alcalde, la modificación correspondiente, acompañando todos los 

antecedentes necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder 

ingresar los antecedentes por oficina de partes por razones debidamente 

justificadas (por ejemplo, la actual emergencia sanitaria por Covid-19), podrá 

hacerlo de manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Será 

responsabilidad del contratista coordinar con la respectiva encargada de 

partes la recepción y gestión de dicha documentación. 

 

  BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES. 

 

1. GENERALIDADES. 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta pública para la contratación 

de la ejecución de la iniciativa denominada: “MEJORAMIENTO VERTEDERO 

MUNICIPAL, COMUNA DE PRIMAVERA”.  

 

La ejecución de la iniciativa deberá ceñirse a: 

- La ley N° 19.886 y su reglamento aprobado por el decreto N° 250, de 2004, 

del Ministerio de Hacienda, por disposición del artículo 66 de la ley N° 18.695. 

- Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

- Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones. 

- Ley 18.290, ley de Tránsito. 

- Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

- Legislación laboral pertinente. 

- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

- Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores 

Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cálculo Estructura. 

- Supletoriamente se les aplicarán las recomendaciones indicadas en el 

Protocolo de manejo y prevención ante Covid-19 en sector construcción , 

Protocolo general de manejo y prevención ante Covid-19 en el sector 

turismo y alojamiento, Protocolo de  control y prevención ante Covid-19 en 

instalaciones y faenas productivas, disponibles en 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm 

- Toda legislación complementaria que resulte aplicable. 

- Normas de Derecho Público y en defecto de ellas, las normas de Derecho 

Privado.  

 

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes 

por considerarse conocidos por los oferentes. 

 

 

1.2. PRESUPUESTO. 

$6.518.374   TOTAL. 

*Cualquier oferta que supere este monto quedará inadmisible.  

* Sólo se considerarán ofertas entre $6.518.374   (monto máximo) impuestos 

incluidos y $6.000.000 (monto mínimo) impuestos incluidos. 

Cualquier oferta bajo el monto mínimo indicado anteriormente quedará 

inadmisible y fuera de la etapa de evaluación. 

 

1.3. TIPO DE CONTRATACIÓN. 

       La contratación será en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos 

incluidos (si corresponde). 

mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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  El contrato será a suma alzada, e incluirá el pago de honorarios, impuestos, 

gastos notariales, intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de suelos, 

transporte, boletas de garantía y, en general, sin que esta enumeración sea 

taxativa, el valor de la Oferta deberá incluir todo gasto que irrogue el 

cumplimiento del Contrato, sea directa, indirecta o a causa de él.  

 

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

La propuesta de ejecución del proponente no podrá superar los 30 días corridos 

a contar de la fecha de entrega de terreno de la obra y no podrá ser menos a 

20 días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno de la obra. Este 

plazo no considera la obtención de la certificación SEC puesto que la 

fiscalización de los trabajos depende de un externo, y dada la actual situación 

a raíz del Covid-19 no se puede estimar un plazo determinado. 

 

1.5. CONTRAPARTE TÉCNICA. 

  La Municipalidad será representada ante el contratista por la DOM. 

 

 

1.6. DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán participar en la licitación, todas las empresas constituidas como 

tal, personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras (Situación 

Regularizada en Chile), en forma independiente o en unión temporal de 

proveedores, que acreditando su situación legal, capacidad financiera e 

idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la administración 

pública. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les 

denominará indistintamente oferentes o proponentes. Se entenderá por 

adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para la contratación de los 

servicios; y se denominará contratista al adjudicatario que finalmente suscriba el 

contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitación. 

 

Los proponentes podrán no estar necesariamente inscritos en el registro de 

proveedores a cargo de la dirección de compras y contratación pública 

denominado Chile Proveedores, no obstante lo anterior, para efectos de la 

celebración del contrato, será obligatoria la inscripción del adjudicatario y su 

calidad de hábil en el registro antes mencionado. 

 

1.7. CALENDARIZACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

 

a. Publicación en Mercado Público:           27.11.20 

b. Inicio de preguntas:           27.11.20 

c. Término de preguntas:           02.12.20 

d. Publicación de respuestas:           04.12.20 

e. Cierre de recepción de ofertas: 09.12.20 a las 15:00 hrs. 

f. Apertura electrónica: 08.12.20 

g. Fecha estimada de adjudicación: 11.12.20 

h. Fecha estimada de contratación: 18.12.20 

 

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia 

o de su vencimiento quedará establecido en la ficha electrónica de Mercado 

Público. Será responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos. 

 

2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y 

ECONÓMICA. 

 

Los oferentes deberán ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el 

cronograma de licitación los documentos que se indican a continuación: 

 

a. Identificación del oferente según Anexo N°1. En caso de ser el oferente una 

Unión Temporal de Proveedores (UTP) se deberá informar el nombre de las 



 

sociedades de esta y además cada uno de los miembros de esta deberá 

completar, firmar y adjuntar el presente formulario. 

 

b. Declaración jurada simple según Anexo N°2. 

En caso de tratarse de una UTP deberá completarse dicho formulario por 

cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para 

experiencia la acreditación exigida. 

 

c. Experiencia del Oferente según Anexo N°3.  

Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que tengan 

relación con la naturaleza de la presente licitación (SOLDADURA). 

 

Sólo se considerarán obras realizadas en el periodo 2014 – 2020. 

 

Sólo se considerarán las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las 

demás que se incluyan no serán revisadas por la comisión. 

 

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberá ser 

debidamente respaldada mediante presentación de:  

- En caso de obras realizadas a Servicios Públicos o Municipios → 

Recepciones parciales y definitivas de la DOM, actas de Recepción 

Provisoria o Definitiva o certificados de recepción conforme emitidas por 

el servicio o municipio que corresponda. Dichos documentos deberán 

tener el nombre de la empresa que está postulando. 

- En caso de obras a Particulares o Privados → certificados con la firma del 

mandante o copias de los contratos suscritos con la firma del mandante 

y la del contratista o empresa que esté postulando.  

- En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad 

Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona 

natural, se computará como experiencia de la E.I.R.L. 

- En caso de UTP de considerará la experiencia de los integrantes de la 

UTP. 

 

Cualquier otro documento adjunto obtendrá 1 pts. 

 

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERÁ SER EL MISMO QUE SE ASIGNE 

AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO 

CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISIÓN. 

 

La comisión a través de la Unidad de SECPLAN podrá tomar contacto con 

los mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades de la 

región o del país para lograr tener referencias más claras y fidedignas de los 

trabajos realizados y la calidad obtenida, o podrá verificar el 

comportamiento contractual en los propios registros del Municipio de 

Primavera y Portal de Compras Públicas. 

d. Formulario de oferta económica y de plazo según Anexo N°4.  

 

e. Copia escaneada de RUT de la empresa, copia de la escritura de 

Constitución con certificado de vigencia en que conste la personería del 

representante y de cedula de identidad del representante legal quien 

suscribirá todos los antecedentes de la presente licitación incluyendo el 

contrato. 

 

f. Certificado de la inspección del trabajo de antecedentes laborales y 

previsionales vigente a la fecha de apertura de la oferta. 

 

 

3. PAUTA DE EVALUACIÓN. 

 

CRITERIO PONDERACIÓN METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

La evaluación de este criterio se realizará 

considerando la oferta total (impuesto incluido si 



 

 

(1) OFERTA 

ECONÓMICA. 

25 corresponde) planteada a través del Anexo N°4 de 

acuerdo con la siguiente formula: 

                     (Mejor oferta económica)  

              ______________________________   x 100 x 25% 

                            Oferta a evaluar  

*Deberán considerarse todas las disposiciones 

indicadas en el Anexo N°4. 

 

 

 

 

 

 

(2) EXPERIENCIA 

DEL OFERENTE. 
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La evaluación de este criterio se realizará de acuerdo 

a la experiencia declarada en el Anexo N°3 

“Experiencia del Oferente” y debidamente 

acreditada según lo estipulado en el numeral 2 “c” 

de las presentes BB.AA especiales. 

Su fórmula de cálculo será la siguiente: 

CRITERIO PUNTAJE 

Obra relacionada con la naturaleza de 

la presente licitación, realizada a 

Servicios Públicos o Municipios en la 

región de Magallanes.  

20 

Obra relacionada con la naturaleza de 

la presente licitación, realizada a 

Servicios Públicos o Municipios fuera de 

Magallanes.  

10 

Obra relacionada con la naturaleza de 

la presente licitación, realizada a 

Privados en la región de Magallanes.  

 

15 

Obra relacionada con la naturaleza de 

la presente licitación, realizada a 

Privados fuera de la región de 

Magallanes. 

 

5 

Obra que tenga relación con la 

naturaleza de la presente licitación 

cuyo respaldo sea distinto al solicitado 

por las presentes bases. 

1 

No acredita experiencia suficiente, o 

las obras indicadas en la propuesta no 

tienen relación con la naturaleza de la 

presente licitación.  

0 

  

Puntaje final, total de la suma de las obras x 35%. 

 

 

 

 

 

(3) CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS 

FORMALES. 
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En este ítem se evaluará la completa y correcta 

entrega de antecedentes por parte del oferente, de 

acuerdo a lo solicitado en el numeral 2 de las 

presentes BB.AA especiales de la manera, con la 

información requerida y en los plazos 

correspondientes. 

Su fórmula de cálculo será la siguiente: 

Criterio Puntaje 

El oferente que adjunte de 

manera clara y correcta los 

documentos solicitado en el 

numeral 2 de las presentes BB.AA, 

esto es, que con lo adjunto la 

comisión no requiera aclaración 

de algún punto o necesite solicitar 

un nuevo documento. 

 

 

 

100 x 10% 

Al oferente que haya que 

solicitarle aclaraciones (de 

cualquier tipo) a través de la 

plataforma Chilecompra. 

 

60 x 10% 



 

Al oferente que no adjunte los 

antecedentes de la manera y en 

el plazo solicitado en el numeral 2 

de las presentes BB.AA, o al 

oferente que haya que solicitarle 

nuevos documentos a través de la 

plataforma Chilecompra. 

 

40 x 10% 

Al oferente que no adjunte ningún 

documento solicitado en el 

numeral 2 de las presentes BB.AA. 

0 

Si el oferente no da respuesta a la 

solicitud de aclaración dentro del 

plazo estipulado en la misma 

(dentro del criterio que se está 

evaluando) 

0 

 

 

 

 

 

 

 

(4) PLAZO 

 

 

 

30 

 

La evaluación de este criterio se realizará 

considerando la oferta de plazo indicada en el 

Anexo Nª4 de acuerdo con la siguiente formula: 

                         (Mejor oferta de plazo)  

              ______________________________   x 100 x 30% 

                            Oferta a evaluar  

 

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) 

* Para adjudicar será requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en la 

sumatoria total de los criterios de evaluación y acreditar experiencia suficiente a juicio de 

la comisión evaluadora. 

 

 

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

4.1. CRITERIOS DE DESEMPATE. 

 

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o más 

propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la evaluación. Los 

criterios de desempate serán los siguientes: 

a. En primer lugar se seleccionará aquel oferente que presente la mejor 

puntuación por experiencia. 

b. En segundo lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la 

mejor puntuación en oferta económica. 

c. En tercer lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la 

mejor puntuación en plazo. 

d. En cuarto lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la 

mejor puntuación en cumplimiento de requisitos formales. 

e. En quinto lugar se considerará como ganadora la primera oferta que se 

ingrese al portal www.mercadopublico.cl. 

 

 

4.2. INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

La comisión de evaluación dejará inadmisible y fuera del proceso de 

evaluación las propuestas que incurran en alguno de los siguientes 

incumplimientos: 

 

a. La presentación de una oferta económica que supere el presupuesto 

disponible indicado en el numeral 1.2 de las presentes bases. 



 

b. La presentación de una oferta económica que supere la rebaja máxima 

permitida indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases. 

c. La presentación de una oferta de plazo que supere la cantidad de días 

maximos y minimos indicados en el numeral 1.4 de las presentes bases. 

d. La presentación de una oferta que no incluya el Anexo Nº2. 

 

 

5. DOCUMENTACIÓN PARA LA FIRMA DE CONTRATO. 

 

 El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona jurídica o persona 

natural) deberá presentar al momento de la firma de los contratos los 

documentos que correspondan, emitidos con un máximo de sesenta días (60) 

anteriores al acto de apertura de la licitación: 

a. Personería o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente. 

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitución, 

de las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con 

certificado de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si 

corresponde.   

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de 

firma de contrato, emitido por la Dirección del Trabajo. 

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesorería General de la 

República, vigente a la firma del contrato. 

e. Declaración Jurada Simple por parte del representante legal en la que 

consten los nombres de los socios y accionistas principales que integran las 

sociedades o empresas prestadoras.  

f. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la 

Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del 

contrato. 

g. Garantía de fiel cumplimiento de contrato según lo indicado en el numeral 

9.2 de las presentes Bases.  

h. Entregar un protocolo de manejo y prevención ante Covid - 19, 

considerando como mínimo las recomendaciones indicadas en el 

PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR 

CONSTRUCCION del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo disponible 

en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm, indicando además las acciones a seguir 

en caso de tener casos sospechoso, casos estrecho y casos positivo -  con la 

firma de un profesional del área o en su defecto el representante legal de la 

empresa adjudicada. Dicho documento deberá indicar como se 

implementarán las medidas y quien estará a cargo de su supervisión. Si el 

contratista no entregase dicho protocolo el municipio podrá dejar sin efecto 

la adjudicación mediante resolución fundada a través de decreto Alcaldicio 

y cobrar la garantía de seriedad de la oferta. Dicho protocolo deberá 

enviarse por mail como mínimo dos días antes de la firma de contrato puesto 

que deberá contar con la aprobación de la unidad técnica, para poder 

suscribir la firma de contrato corresposdiente. 

 

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrá por sí o mediante 

la Unidad de SECPLAN, solicitar físicamente dichos antecedentes o requerir 

documentos adicionales a los señalados si se consideran indispensables para 

la redacción del contrato. 

 

 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitación y los 

indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se 

hicieran en el portal de mercado público. 

b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevención de 

accidentes y las instrucciones escritas o verbales que le indique la I.T.O.M 

y/o la DOM sobre la materia. Dado lo anterior, desde el primer día de la 

obra todos los trabajadores deberán contar con sus implementos básicos 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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de seguridad (guantes, antiparras, casco, arnés de seguridad si trabajan a 

más de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, etc). 

c. Obtener y entregar certificación SEC. 

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule 

en su primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona 

que estará a cargo de la obra. Además, deberá decir el nombre de la obra, 

fecha de inicio y termino de la obra, nombre de la empresa responsable, 

nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra que aparezca en la primera 

hoja del libro de obras será el responsable de la obra ante la Municipalidad, 

en caso de cambio de jefe de obra deberá quedar estipulado en el libro 

de obra con la fecha que corresponda.  

e. Proteger contra la acción de factores climáticos, transporte y otros el 

material destinado a la obra. 

f. El contratista se hará responsable de que escombros y basura asociada a 

la presente licitación, sean acopiados de forma adecuada, retirados del 

perímetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna en un 

lugar autorizado para esos fines. 

g. Hacerse responsable por los daños y perjuicios que causare a terceros, ya 

sea por defecto del proyecto, por infracción de los reglamentos y 

ordenanzas y en general por cualquier error, negligencia o imprudencia de 

parte suya o de sus trabajadores. 

h. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y 

cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de que el contratante 

registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 

social, los primeros estados de pago producto del contrato licitado 

deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la 

empresa acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al 

cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo 

de 6 meses. 

i. Enviar por correo electrónico al menos dos días antes de la firma de 

contrato un protocolo de manejo y prevención ante Covid - 19, 

considerando como mínimo las recomendaciones indicadas en el 

PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR 

CONSTRUCCION del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo disponible 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm indicando además las acciones a seguir 

en caso de tener casos sospechoso, casos estrecho y casos positivo -  con 

la firma de un profesional del área o en su defecto el representante legal 

de la empresa adjudicada. Dicho documento deberá indicar como se 

implementarán las medidas y quien estará a cargo de su supervisión. Si el 

contratista no entregase dicho protocolo al momento de la firma de 

contrato, el municipio podrá dejar sin efecto la adjudicación mediante 

resolución fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantía de 

seriedad de la oferta. Dicho protocolo deberá contar con la aprobación 

de la unidad técnica, de lo contrario no se considerará como valedero. 

 

7. DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.  

 

a. La unidad técnica es la Dirección de Obras Municipales. 

b. La Inspección Técnica de Obras Municipales (ITOM) será la encargada de 

inspeccionar y supervisar en el terreno la ejecución de las obras. 

c. La ITOM dejará constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de 

la obra en el libro de obras. 

d. La inspección y supervisión de la obra no liberará al contratista de ninguna 

de las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor 

de aquellas, ni constituirá en caso alguno, aprobación parcial o total de los 

trabajos ya ejecutados. 

e. La ITOM podrá autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que 

ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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optimizar la construcción e inversión que se realiza, siempre y cuando esta 

no modifique el valor del contrato todo esto en coordinación con DOM y 

previo visto bueno del Alcalde. 

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear 

dudas, el contratista mantendrá en la obra, un libro de obra, autocopiativo, 

tapas rígidas, debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se 

consignarán: 

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos 

contractuales. 

- Observaciones a los trabajos que se ejecuten. 

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM. 

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar 

contratista y la ITOM. 

- El libro de obras es el medio de comunicación formal entre contratista 

y municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas 

y/o dudas de la obra deberá ser por escrito en el libro de obra 

quedando estipulado con la fecha, la municipalidad dará respuesta 

por medio del libro una vez que haga la revisión de la obra. 

g. Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos 

utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que sean 

observados por la ITOM; deberán ser sustituidos, reconstruidos, reparados o 

refaccionados a costa del contratista en el plazo que la ITOM establezca, 

según las indicaciones; sin que ello represente, en caso alguno, aumento 

de obra ni costo adicional para el mandante. 

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberán ser 

acatadas de inmediato por el contratista; y su inobservancia será causal 

de multas y/o término anticipado del contrato en caso de reiteración. 

 

8. DE LAS OBRAS. 

 

8.1. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrá aumentar o disminuir 

obras de acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas 

modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el 

monto aprobado y disponible. 

 

 

8.2. OBRAS EXTRAORDINARIAS. 

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecución de las Obras y/o Proyectos, 

la Unidad Técnica, podrá ordenar por escrito al contratista trabajos que en su 

opinión sean adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas 

características sean diferentes a las especificadas o contenidas en este, para 

llevar a mejor término las obras contratadas, a dichos trabajos se les 

denominarán Obras Extraordinarias. 

 

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la 

Municipalidad consultará el presupuesto de la obra extraordinaria a otro 

contratista, a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y/o 

Proyectos contratados. 

 

Toda ejecución de obras extraordinarias deberá ser aprobada por Decreto y 

deberá incorporarse al contrato inicial mediante una ampliación del mismo.  Lo 

mismo sucederá en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el 

contrato.  Las obras extraordinarias deberán garantizarse. 

 

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del 

objeto contratado que se agreguen no podrán sobrepasar en conjunto hasta 

el 30% del monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados 

dentro del presupuesto disponible. 



 

 

8.3. ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.  

Los incendios y demás accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras 

y/o que ocasionen pérdidas de materiales de la institución, o bien, que afecten 

vidas y/o bienes de terceros, serán soportados exclusivamente por el 

contratista, a menos que la Municipalidad califique el caso, previa 

comprobación, como de fuerza mayor y ajeno a toda previsión o bien que la 

obra haya sido recibida. 

 

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algún defecto de construcción 

de la obra o de los materiales empleados en ella, será siempre responsable el 

contratista. 

 

8.4. PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

 La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de 

paralizar el total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en el cual se 

estamparán los fundamentos de la paralización, posterior a la cual se instruirá el 

correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta situación podrá ser 

recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, 

autorizará o no la paralización. 

  

 El contratista no podrá solicitar aumento de plazos si la paralización se debiere 

a causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él.  De producirse por 

fuerza mayor ajena a acciones del contratista se evaluará el aumento de plazo 

si correspondiere. 

  

 Los gastos de paralización de las Obras serán por cuenta y cargo del 

Contratista, siempre y cuando esta paralización se deba a motivos producidos 

por acciones del contratista. 

  

 El Contratista deberá proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio 

de la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la 

paralización se realizará una recepción final, de acuerdo con lo estipulado en 

las presentes Bases. 

 

9. DE LAS GARANTÍAS. 

 

9.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

 

 El adjudicatario, al momento de la firma del contrato deberá entregar una 

garantía que caucione el fiel cumplimiento del contrato correspondiente, la 

que deberá ser extendida según el siguiente detalle: 

 

a. Monto: 5% del monto total del contrato. 

b. Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato licitación: 

“MEJORAMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL, COMUNA DE PRIMAVERA”. 

c. Fecha de vencimiento: 30 días corridos posteriores a la fecha de término de 

contrato. 

 

 Esta garantía se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el 

expediente de licitación.  

 

 En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el 

contrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones 

técnicas, e incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estará 

facultado para hacer cobro de la garantía. Lo anterior sin perjuicio de las multas 

o acciones legales que el municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento 

de lo pactado.  



 

 

 La garantía deberá estar vigente durante toda la ejecución del contrato y se 

devolverá contra entrega de la garantía de buena ejecución de la obra.  

  

 En caso de renovación por vencimiento del documento, la nueva garantía 

deberá entregarse 5 días corridos antes de la fecha de vencimiento del 

documento, de lo contrario el municipio procederá a hacer el cobro 

correspondiente del instrumento. 

 

 En caso de renovación por aumento de plazo, la nueva garantía deberá 

entregarse el día de la firma de la cláusula de modificación de contrato o en su 

defecto o por algún impedimento administrativo, 5 días corridos posteriores a la 

firma de dicha cláusula. 

  

 En ningún caso podrá existir un quiebre en la continuidad de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato, y siempre habrá lugar a multas (1 UF diaria desde el 

día posterior al vencimiento del documento hasta el día en que entregue la 

nueva garantía, se descontará del estado de pago que corresponda y el valor 

de la UF corresponderá al último día hábil del mes inmediatamente anterior) por 

retraso en su entrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la 

forma o en los casos señalados en las bases administrativas.   

 

9.2. GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

  

 El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 días corridos posteriores a la 

recepción provisoria de la obra, deberá entregar una garantía que caucionará 

la buena ejecución de las obras, la que deberá ser extendida según el siguiente 

detalle: 

a. Monto: 3% del monto total del contrato. 

b. Glosa: para garantizar la buena ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO 

VERTEDERO MUNICIPAL, COMUNA DE PRIMAVERA”. 

c. Fecha de vencimiento: 60 días corridos posterior a la fecha de recepción 

definitiva de la obra.  

 

 Esta garantía se fija con el objeto de caucionar la buena ejecución de las obras, 

estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de 6 meses a 

contar de la recepción provisoria de la obra.  

 

 En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitirá 

dichas observaciones (a través del medio más idóneo) al contratista indicando 

el plazo para su subsanación. En caso de que el contratista no subsanase las 

reparaciones, mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal 

comportamiento de la obra en el periodo de garantía, (periodo comprendido 

entre la recepción provisoria y la recepción definitiva de la obra) el municipio 

estará facultado para hacer cobro de dicha garantía.  

 

10. DE LOS PAGOS. 

 

 Las remesas se pagarán al contratista conforme a estados de pago calculados 

de acuerdo con el porcentaje de avance físico de la obra y a los precios del 

presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. 

Estos deberán considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrán 

presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El 

estado de pago deberá tener el visto de la Dirección de Obras. 

* Los ítems globales y de unidades se pagarán al 100%. 



 

 El contratista deberá indicar en cada estado de pago el avance de la obra, 

entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el 

costo directo, los gastos generales y las utilidades. 

  

 Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberá visar todos los 

respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el 

contratista podrá emitir la factura correspondiente, la cual acompañada de 

todos los respaldos (que se enumeran más adelante), deberán ser ingresados a 

través de la oficina de partes del municipio. En caso de no poder ingresar los 

antecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas (por 

ejemplo la actual emergencia sanitaria por Covid-19), podrá hacerlo de 

manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Será responsabilidad 

del contratista coordinar con la respectiva encargada de partes la recepción 

y gestión de dicha documentación.  

 

 Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de pago serán 

rechazadas. 

 

 Para el pago de remesas el contratista presentará a la Unidad Técnica los 

siguientes antecedentes: 

  

10.1. Primer Estado de Pago (90% del monto contratado) (todos antecedentes 

enumerados a continuación deberán entregarse en dos copias): 

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente. 

b) Si la factura fue cedida a factoring deberá adjuntar certificado de 

anotación en el registro emitido por el SII que respalda dicha cesión.  

c) Comprobante de pago de permisos de edificación (cuando corresponda). 

d) Copia del Contrato. 

e) Copia del Acta de entrega de terreno. Carátula del estado de pago. 

f) Estado de Pago e informe fotográfico que lo respalde. 

g) Listado de trabajadores (si aplica). 

h) Liquidación de sueldo de los trabajadores (si aplica). 

i) Contratos de los trabajadores 

j) Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del cumplimiento 

de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-

1). El F 30-1 deberá ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio 

de la obra, hasta la fecha del estado de pago. 

k) Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, domiciliada 

en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. 

l) Copia de garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

m) Otro antecedente que sea necesario. 

 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

- Decreto Alcaldicio de adjudicación de la obra. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de contrato. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de acta de entrega de terreno. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de modificaciones de contrato si 

corresponde. 

 

10.2. Último estado de pago (10% del monto contratado). (Posterior a recepción 

provisoria de la obra), (todos antecedentes enumerados a continuación 

deberán entregarse en dos copias): 

 

a. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente. 

b. Si la factura fue cedida a factoring deberá adjuntar certificado de 

anotación en el registro emitido por el SII que respalda dicha cesión.  

c. Carátula de estado de pago. 
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d. Estado de Pago e informe fotográfico que lo respalde. 

e. Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, domiciliada 

en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. 

f. Liquidación de Sueldo de los Trabajadores. 

g. Contrato de los trabajadores. 

h. Finiquitos si corresponde. 

i. Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del cumplimiento 

de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-

1). El F30-1 deberás ser uno por mes, considerando los meses comprendidos 

entre el inicio de la obra y la recepción provisoria de la obra. 

j. Fotografías (archivo digital) del proceso de construcción, desde la entrega 

de terreno hasta la recepción provisoria de la obra. 

k. Listado de trabajadores. 

l. Copia de garantía de buena ejecución de la obra. 

m. Copia Acta de recepción Provisoria. 

n. Libro de obras. 

o. Otro antecedente que sea necesario. 

 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

- Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepción provisoria. 

- Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de 

haberlas. 

 

11. DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

11.1. RECEPCIÓN PROVISORIA. 

 

Luego de que la ITOM corrobore la finalización de las obras, el contratista 

deberá solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepción provisoria 

de las obras.  

 

 La solicitud de recepción provisoria fuera del plazo estipulado por contrato 

significará la aplicación de una multa según lo indicado en el numeral 12 letra 

“a”. 

 

 La designación de la comisión de recepción provisoria de la obra será 

designada a través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspección en terreno de las 

obras, por parte de la comisión, existieren observaciones a las características y 

calidad de lo ejecutado, no se cursará la recepción correspondiente; 

emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el plazo para 

que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios 

que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por 

parte del contratista, la comisión se constituirá nuevamente en terreno, para 

verificar la subsanación de las observaciones y efectuar la recepción provisoria, 

si procede; levantándose el acta de recepción correspondiente, en caso de no 

cumplimiento comenzarán a ejecutarse las multas por atraso en la entrega de 

la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio podrá finiquitar el 

contrato. En casos excepcionales la comisión podrá efectuar una segunda 

acta de observaciones otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serán 

justificados por la unidad técnica. 

 

 Luego de efectuarse la recepción provisoria de la obra el contratista contará 

con 5 días hábiles para hacer entrega de la Garantía de buena ejecución de 

la obra. 

 

 El acta de recepción provisoria, entre otros, deberá consultar, los siguientes 

datos: 

a. Nombre del proyecto. 



 

b. ID de licitación. 

c. Fecha de recepción. 

d. Antecedentes e instrucciones. 

El acta deberá ser aprobada a través de Decreto Alcaldicio. 

 

 Durante el plazo que medie entre la recepción provisoria y la recepción 

definitiva de la obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las 

observaciones, la Municipalidad podrá disponer el uso de la obra, para los fines 

que fue concebida. 

 

11.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

 

 Transcurrido 6 meses desde la recepción provisoria de la obra el contratista 

deberá solicitar por escrito a la Unidad Técnica (DOM) la recepción definitiva 

de la obra, tramitándose a contar del recibo de la solicitud, la designación por 

decreto de la comisión de recepción respectiva, la que levantará el acta de 

recepción definitiva, si procede. Dicha acta será aprobada a través de Decreto 

Alcaldicio. 

 

Esta recepción tiene por objeto, verificar el comportamiento de la obra en el 

período de garantía y establecer las fallas y/o errores constructivos que 

transcurrido el plazo de garantía de buena ejecución de la obra pudiesen 

haberse producido. Esta recepción final, en ningún caso exime al contratista de 

la responsabilidad establecida en el Art 2003, del Código Civil de la República, 

por el plazo de 5 años (cuando corresponda). 

 

 Efectuada, sin observaciones, la recepción definitiva de la obra, se instruirá a la 

U. de Finanzas para que endose y haga devolución de la garantía de buena 

ejecución de la obra.  

 

 Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha estipulada para la recepción 

definitiva no se han subsanado las observaciones por parte del contratista 

respecto de las obras pendientes o en mal estado, el municipio podrá cobrar la 

garantía que cauciona la buena ejecución de la obra. 

 

12. DE LAS MULTAS. 

    En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y 

conforme a lo estipulado en las bases de licitación, planos y especificaciones 

técnicas el municipio podrá aplicar las sanciones que se indican a 

continuación: 

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto 

administrativo de recepción provisoria de la obra, si esta se ejecutara con 

posterioridad al plazo contractual, se aplicará al contratista por cada día de 

atraso, la multa de 3 UF, monto que se descontará del estado de pago que 

corresponda. 

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para 

la Ilustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratación de la obra, 

en dicho caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato, 

dicho monto se descontará del estado de pago que corresponda. 

c. Por malas conductas observadas por la inspección técnica de obras dentro 

del emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, 

consumo de drogas, entre otras, se aplicará una multa de 0.5 UF por cada 

conducta, la que se descontará del estado de pago que corresponda. 

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose 

como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, 

Control e ITOM, se aplicará una multa de 1 UF, la que se descontará del 

estado de pago que corresponda. 



 

e. Por no mantener la garantía de fiel cumplimiento de contrato vigente se 

aplicará una multa de 1 UF diaria desde el día en que comience el 

incumplimiento hasta el día en que entregue la nueva garantía. Dicho monto 

se descontará del estado de pago que corresponda. 

f. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se 

aplicara una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberá cancelar 

una multa de 5 UF y podrá ser causal de término de contrato. dicho monto 

se descontará del estado de pago que corresponda. 

g. En caso de realizar subcontratación sin informar a la unidad técnica, se 

aplicará una multa de 50 UF (la que será descontada del estado de pago 

que corresponda), y dependiendo de la gravedad de la falta podría incurrir 

en el término anticipado del contrato.  

h. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la 

ejecución de las obras encomendadas en la presente licitación dentro de la 

comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF dicho monto se 

descontará del estado de pago que corresponda. 

i. En el evento de ocurrir cualquier otro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley 

y su reglamento, el cual no tenga establecida una sanción especial 

señalada anteriormente, se le aplicará una multa correspondiente a 1 UF, la 

que se descontará del estado de pago que corresponda.  

* El valor de la UTM y de la UF será equivalente al último día hábil del mes 

inmediatamente anterior. 

* En caso de reincidencia las multas se aplicarán por un monto equivalente 

al doble del total correspondiente a la primera infracción. 

13.2      Procedimiento para la aplicación de las multas. 

a. La resolución será emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual 

enviará los detalles a través de informe que será oficiado al Alcalde y éste 

resolverá con el mérito de los antecedentes a la vista.  

b. El contratista podrá recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde, 

ingresando dicho documento a través de la oficina de partes. 

c. La DOM en conjunto con la Alcaldía analizará los antecedentes antes 

descritos y verá si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es 

acogido se notificará por el medio idóneo sin perjuicio del oficio si se estima 

procedente, en caso de ser rechazada se procederá de la misma manera. 

d. En contra de dicha resolución procederán los recursos legales 

correspondientes. 

e. El valor de la multa será equivalente al valor de la UF correspondiente al 

último día hábil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se 

descontará del estado de pago que corresponda. 

f. El procedimiento antes señalado, en caso de ser necesaria su integración, 

será regido por la ley 19.880. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             REGÍSTRESE en Secretaria Municipal, COMUNÍQUESE a los 

funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Dirección de Control, Finanzas, 

Tesorería Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE. 

 

                                                                                         BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO 

                                                                                                           Alcalde  

 

                                           

        CRISTINA VARGAS VIVAR 

             Secretaria Municipal  

 

CVV/GDM/JVH/dmp 
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