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Cerro Sombrero, 08 de julio de 2021.
DECRETO ALCALDICIO NUM. 342/SECCION B.-

VISTOS:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

?)

10)

El correo electrénico de fecha 08 de julio de 2021, de don Juan Vargas, Jefe de
Adquisiciones, que solicita decreto alcaldicio de Aprobacién de Bases Administrativas
y Especificaciones Técnicas de la licitacion publica ID 3865-2-LP21 MEJORAMIENTO
VIVIENDA EDUCACION SECTOR LOTE B, CS - 2.

El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

La Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros vy
prestacion de servicios;

El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;
La Constitucion Politica de la Republica en su articulo 7° sefala que "Los érganos del
Estado actuan vdlidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su
competencia y en la forma que prescriba laley".

El Principio de Escrituracién presente en el articulo 5 del Capitulo |, sobre las
Disposiciones Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracién del Estado.

La atribucién, para dictar Resoluciones de cardcter obligatorio, conferida por el
articulo 63 letra i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

La Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la RepuUblica, que Fija
normas sobre exencidon del tfrdmite de toma de razén;

El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes vy
Antdrtica Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna
de Primavera.

Lo establecido en el articulo 8° de la N° 18.695, Orgdnica Constitucional de
Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1) El Decreto Alcaldicio N°403 de fecha 18 de marzo de 2020, que establece

modalidad laboral flexible aplicables a todos los funcionarios o funcionarias de
Planta, Contrata, Honorarios y del Servicio Traspasado de Educacion y otras.

2) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual

consagra el principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos
sean formalizados por escrito, no existiendo una forma mds adecuada para dejar
constancia de los mismos;

DECRETO

1° AUTORICESE, la Aprobacion de Bases

Administrativas y Especificaciones Técnicas para la licitacidn publica ID 3865-2-

LP21

MEJORAMIENTO VIVIENDA EDUCACION SECTOR LOTE B, CS -2, las cuales se franscriben

a continuacion:

1.1

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DISPOSICIONES GENERALES.

GENERALIDAD DEL PROCESO.

La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacion, la cual se
desarrollard de acuerdo con las presentes bases administrativas
generales, bases administrativas especiales, términos de referencia y/o
especificaciones técnicas (EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de
haberlas). Todos los antecedentes serdn publicados a fravés de la
plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl.
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1.2 NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratardy
ejecutard de acuerdo con las normas, requerimientos y exigencios
contenidas en los siguientes documentos:

Bases administrativas generales.

Bases administrativas especiales.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas
ANexos.

Consultas y sus respuestas (de haberlas).
Aclaraciones de la propuesta (de haberlas).
Todoslos antecedentes adjuntos alalicitacion.

__ Expediente de
Licitacion

Q™0 a0Ua0

1.3 DEL LLAMADO A LICITACION.

El lamado de la propuesta serd debidamente publicitado a fravés de la
plataforma www.mercadopublico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886
sobre contratos administrativos y prestaciones de servicios y compras
puUblicas y contrataciones y su Reglamento, asi como las directivas de
contratacion dictadas por la Direccidon Chilecompra.

1.4 DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAIS.

El presente llamado a licitacionincluye varias disposiciones adicionales a
las que generalmente se exigen, por motivo de la actual emergencia
sanitaria en la que se encuentra el pais.

Como es de publico conocimiento, durante la segunda quincena de
diciembre de 2019 hasta la fecha se ha producido un brote, en la
Republica Popular China, de un virus al cual se le ha denominado
Coronavirus o COVID-19.

El virus es una cepa de la familia de coronavirus que no se habia
identificado previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de
enfermedades que van desde el resfriado comun hasta enfermedades
mds graves, como Insuficiencia Respiratoria Grave o dano en otros
érganos. El 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, ciudad de China centra,
de aproximadamente 11 millones de habitantes, aparecen los primeros
casos de enfermedad respiratoria grave sin identificacion de agente
causante. El cuadro clinico presente entre los afectados es fiebre alta,
dificultad para respirar y neumonia.

El 7 de enero las autoridades chinas identifican un nuevo coronavirus
(2019-nCoV) como el virus causante de los cuadros nofificados. Hasta el 4
de febrero de 2020, 24 paises o territorios han presentado casosde COVID-
19 dentro de sus fronteras. El espectro de manifestaciones que pueda
causar la infeccion, la fuente de infeccion, el modo de transmision, el
periodo de incubacion y la gravedad de la enfermedad aun se
encuentranenestudio, asimismo, hastala fechano se dispone de vacuna
ni de fratamiento especifico parala enfermedad.

Con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organizacion
Mundial de la Salud (OMS) declaré que el brote de COVID-19 constituye
una Emergenciade Salud Publica de Importancialnternacional (ESPII), en
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virtud de lo dispuesto en el Articulo 12 del Reglamento Sanitario
Internacional, aprobado en nuestro pais por el decreto N° 230 de 2008 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en el contexto de dicha declaracion,
la OMS senala que "Se espera que se declaren mdas casos exportados en
otrospaises”. Asimismo, la OMS se dirigié a todoslos paises, senalando que
"todos deben estar preparados para adoptar medidas de contencion,
como la vigilancia activa, la deteccién temprana, el aislamiento y el
manejo de los casos, el seguimiento de contactosy la prevencion de la
propagacion del virus, y para proporcionara la OMS todos los datos
pertinentes.

El articulo 36 del Codigo Sanitario dispone que: "Cuando una parte del
territorio se viere amenazada o invadida por una epidemia o por un
aumento notable de alguna enfermedad, o cuando se produjeren
emergencias que signifiguen grave riesgo para la salud o la vida de los
habitantes, podrd el Presidente de la Republica, previo informe del
Servicio Nacional de Salud, otorgar al Director General facultades
extraordinarias para evitar la propagaciéon del mal o enfrentar la
emergencia, en dicho contexto el 5 de febrero de 2020, el Ministerio de
Salud dicté el decreto N° 4 que decreta Alerta Sanitaria por el periodo
que se senala y otorga facultades extraordinarias que indica por
Emergencia de Salud Publica de Importancia Internacional (ESPIl) por
brote del nuevo coronavirus. Dicho decreto fue modificado por los
decretos N° 6, N° 10 y N° 18, todos de 2020, del Ministerio de Salud.
Asimismo, el 18 de marzo de 2020 el Presidente de la Republica, declard
estado de excepcion constitucional de catdstrofe, por calamidad
pUblica, en el territorio de Chile, en virtud del decreto N° 104 de 2020, del
Ministerio del Interior.

Hasta el minuto Chile cuenta con mds de 349.800 casos (activos y
recuperados)y 10.000 fallecidos a raiz del Covid-19, por lo que se hace
necesario tomartodoslosresguardos necesarios de manerade poder dar
continuidad a la gestion del municipio, sin poner en riesgo la viday salud
de los habitantes de la comuna de Primavera.

En ese sentido, y de manera de dar resguardo a la poblacion y a los
funcionarios que desempenan sus labores presencialmente es que el
municipio ha elaborado la Ordenanza N°3 de atencidn al publico durante
la pandemia Covid-19y el Reglamento N°4 que establece las normas de
funcionamiento mediante teletrabagjo producto del Covid-19, las que
deberdn ser conocidas por los oferentes y que se encuentran disponibles
enla pagina web http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-
accion-covid-19/.En ese sentido se han tomado consideraciones especiales
de seguridady salud enlas presentes bases que consideranla situacion
de la Pandemia, dejdndose constancia en este punto de la
fundamentacién de tales medidas con el objeto de cumplir con el
mandato legal y constitucional de fundamentaciéon de los actos de la
administracion.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrdn participar en la presente licitacion, las personas naturales o
juridicas, chilenas o extranjeras que se encuentren habilitados conforme
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a lo dispuesto en el Articulo 4° de la Ley 19.886 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios. Ademds, en caso
de ser personajuridica estas deberdn encontrarse habilitadas conforme
a lo senalado en los Articulos 8 y 10° de la Ley 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedardn excluidos quienes, dentro de los dos anos anteriores al
momento de la presentacion de la oferta, de la formulacién de la
propuesta o de la suscripcion de la convenciéon, segun se frate de
licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido
condenados por prdcticas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del tfrabajador, o por delitos concursales establecidos en
el Codigo Penal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitacidon o celebre convenio
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los Ultimos dos anos, los primeros estados de pago producto del contrato
licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un mdéximo de seis meses.

El respectivoservicio deberd exigir que la empresa contratada proceda
adichospagosy le presentelos comprobantesy planillas que demuesiren
el total cumplimiento de la obligaciéon. El incumplimiento de estos
obligaciones por parte de la empresa confratada, dard derecho a dar
por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva
licitacion enla que la empresareferida no podrd participar.

Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente
algunas labores del mismo, la empresa subcontratista deberd igualmente
cumplir conlos requisitos senalados en este articulo.

Para participar podrdn unirse personas naturales y/o juridicas bajo la
figura de “Unidén Temporal de Proveedores” (UTP), enlos términos previstos
en el Art. N°67 bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por ello
la "*asociacionde personasnaturalesy/ojuridicas paralapresentacion de
una oferta”.

Siel tipo de licitacion es inferior alas 1.000 UTM, deberd ingresar en forma
electrénica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los
antecedentes administrativos de su oferta, una copia digitalizada del
instrumento puUblico o privado que dé cuenta de la UTP.

Sieltipo de licitacidonsuperalas 1.000 UTM, deberd presentar una escritura
publica donde conste la UTP, almomento de la suscripcion del respectivo
conftrato, sies que resulta adjudicado.

En cualquier caso, endicho documento se deberd establecerademds de
la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se
generen conla entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes
de una UTP, serdn individuaimente responsables respecto de los
obligaciones derivadas de la adjudicacion de la presente licitacion y del
respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucion de la
UTP no puede incluir clausulas de exencién o limitacion de responsabilidad
para alguno de los integrantes de la UTP.
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Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comuin con
poderes suficientes para las actuaciones que se originen de la presente
licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird al
momento de celebrar el contrato, la inscripcidn en el Registro de
proveedores de cada uno de losintegrantes de esta.

Las causales de inhabilidad para la presentaciéon de las ofertas, para la
formulacion de la propuesta o para la celebracion del confrato,
afectardn a cada integrante de la UTP individualmente, lo que en
consecuenciainhabilitard alarespectiva UTP que integre.

La vigencia de la UTP no podrd serinferior a la del contfrato adjudicado,
incluyendo eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello
fuera considerado enlas Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos
a alguna de las inhabilidades establecidas precedentemente, estos
deberdningresar a su oferta el Anexo N°2 adjunto al presente llamado a
licitacion, en el cual el oferente declara cumplir con las condiciones de
habilidad para contratar con el Estado.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada
uno de sus integrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que
estos participen mediante contfrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de
parentesco (conyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados,
o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales
parientes formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones
o anénimas cerradas en que agquéllos o éstos sean accionistas, ni con
sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstos sean duenos
de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni con
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de dichas sociedades.

d. Quienes, dentro de los dos anos anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, de la formulaciéon de la propuesta o de la
suscripcion de la convencion, segun se trate de licitaciones publicas,
privadas o contrataciéon directa, hayan sido condenados por
practicas antisindicales oinfraccidn alos derechos fundamentales del
trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Codigo Penal.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la |. Municipalidad
de Primavera.

f. Quienesque se encuentrenenalguna delas circunstanciasindicadas
en el Arficulo 92° del Reglamento de Ley N°19.886.

g. Aqguellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma
anticipada en los dos Ultimos anos, por parte de este municipio u otros
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mandantes del sector PUblico o privado, a un contrato similar y cuyas
causas seanimputables a la calidad de los trabajos ejecutados.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE

LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.

El s6lo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por
parte del proponente de las presentes Bases administrativas generales,
Bases administrativas especiales, Terminos de referencia y/o EE.TT, Planos,
Anexos, Consultas y sus respuestas (de haberlas), aclaraciones de la
propuesta (de haberlas), fodos los antecedentes adjuntos ala licitacion.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e
indirectos queirrogue elcumplimiento delcontrato. A viasolo enunciativa
se considerardn todos los gastos en recurso humano, equipos, materiales
e insumos, costos de garantias, impuestos, traslados y en general todo lo
necesario para cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente
convocatoria. Estas acciones deberdn estar de acuerdo con lo
establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en Ias
bases, entendiéndose que el oferente debe prever tales acciones en el
estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima
de esta obligacion en caso de adjudicdrsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la
propuesta hecho por el proponente no concuerda con las condiciones
reales de ejecucion de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

- Andlizar la factibilidad de los trabajos a disenar.

- Las condicioneslocales en que se ejecutardn las obras sean éstas de
orden geoldgicos, regional, climdticos, legal, de fransito.

- Disponibilidad de hospedaje y alimentacion (que cumplan con los
recomendacionesde losdispuesto en el protocolo generalde manejo
y prevencion ante Covid — 19, en el sector turismo y alojamiento
disponible en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-
para-funcionamiento-de-empresas.htm

- Logistica para la compra de materiales de construccion disponibles,
enfre otras.

El oferente podrd hacer las consultas que estime pertinente a través del
portal de mercado publico.

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, 0 sus
agentes, o subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de
insumos y/o sus empleados ha participado en actividades corruptaes,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas al competir por el
Contrato en cuestion, el Mandante podrd rescindir el Contrato, ddndole
un aviso previo al oferente, entendiéndose por:
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3.2
3.2.1

3.2.2

a) “Prdctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptaciéon o solicitud,
directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de
influirimpropiamente enla actuaciéon de ofra persona (V).

b) “Practica fraudulenta” actuacion u omisién, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente,
desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener
un beneficio financiero o de otraindole, o para evitar una obligacion
()

c) “Prdcticade colusion” arreglo de dos o mds personas disenado para
lograr un propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente
las acciones de ofra persona (3);

d) "Prdctica coercitiva” dano o amenazas para danar, directa o
indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una
persona4, para influenciar impropiamente sus actuaciones.

e) "Practica de obstruccion” destruccion, falsificacion, alteracién o
escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una
investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para
impedir materiacimente una investigacion por parte de la
municipalidad, de alegaciones de prdcticas corruptas, fraudulentas,
coercitivas ode colusiéon; y/olaamenaza, persecucidon o intimidacion
de cualqguier persona para evitar que pueda revelarlo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de
noventa dias corridos contados desde la fecha de apertura electronica
de las propuestas. Si franscurrido dicho plazo no se ha adjudicado la
licitacion los proponentes podrdn desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.

Los proponentes podrdn realizar consultas y aclaraciones de tipo
administrativo y técnico solo a través de www.mercadopublico.cly
dentro de las fechas y horas definidas por el municipio en dicha
plataforma. No se aceptardn consultas por ofra via de comunicacion
(mails, lamadas telefénicas, etc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.
Las respuestas se pondrdn a disposicion de los oferentes solamente a
través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de

1 “Persona”serefiere a un funcionario pUblico que actia conrelacién al proceso de contfratacion o la ejecucion
delcontrato. En este contexto, “funcionario pUblico” incluye a personal del Banco Mundialy a empleados de
ofras organizaciones que foman orevisan decisiones relativas a los contfratos.

2 “Persona” significa un funcionario pUblico; los términos “beneficio” y “obligaciéon” se refieren al proceso de
contratacién o ala ejecuciéon del contrato; y el término *actuaciénu omision” debe estar dirigida a influenciar
el proceso de contratacién ola ejecucién de un contrato.

3  “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de confratacion (incluyendo a funcionarios publicos)
queintentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4 “Persona”serefiere a un participante en el proceso de contratacion o enla ejecucion de un contrato.
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3.2.3

5.1

publicacién de respuestas definida en el numeral 3.2 de las presentes
bases.

ACLARACIONES.

La municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las
bases, formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podrd también
complementar, cambiar eliminar o interpretar algun elemento de su
contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o
dificulte el adecuado andlisis para la elaboracién de las ofertas. Estas
aclaraciones se pondrdn a disposicion de los proponentes a fravés de la
plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la
publicacion aplazando la fechade cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o
en respuesta a consultas de los interesados pasaran a formar parte de
las bases, por tanto es obligaciony responsabilidad del oferente revisar
la plataforma www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no
pudiendo alegar desconocimiento de lainformacion publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de lafechay hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn
ingresar sus ofertas a Mercado PUblico con sus documentos y anexos en
formato digital. Las Unicas ofertas validas serdn las presentadas a traves
de Mercado PUblico. No se aceptardn ofertas presentadas a través de un
medio distinto.

Los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes

caracteristicas:

a. Los anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse,
escanearse y fransformarse en archivo extension .pdf.Se debe evitar
eluso de archivos de imagen con extension .jpg, .gif, .ong y similares
ya que no permitenla consolidacién de mds de una pdagina.

b. Los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.

c. Elnombre que se asigne a cada archivo debe ser equivalente con
el nombre del anexo, por ejemplo: Anexo I- Ident del oferente.pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través
de Mercado Publico se haya realizado correctamente, incluyendo el
ingreso de todos los anexos y documentos requeridos. Para ello deberd
verificarel posterior despliegue automatico del comprobante de envio
de oferta que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso
por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente deberd
comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su
lectura e impresion posterior.

DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepciéon de las ofertas en Mercado Publico, se
procederd a efectuar un informe de las propuestas, debiendo cenirse
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estrictamente a lo establecido en las bases generales y especiales,
levantando un acta en la que dejard constancia de los oferentes
presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos
documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

Los miembros de la comision no podrdn tener conflicto de intereses con
los oferentes enconformidad ala normativavigente.Paraesto, el Director
de SECPLAN o quien presida la apertura, dard lectura a este punto y
solicitar& al comienzo delproceso administrativo yluego de conocerse los
oferentes, pronunciarse alos integrantes de la comisionsi es que alguno
se encontrara - en respecto de los oferentes - en una relaciéon de
parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de
toda participacion enrelacion ala obras objetos de lalicitacion. De todo
lo anterior quedard constanciaen elinforme de evaluacion, detalldndose
las razones de su inhabilitacion si correspondiese.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la
aclaraciéon de determinados documentos, o inclusive su presentacion
cuando se advierta que su no presentacion corresponda a un error
meramente formal, siempre y cuando no afecte el principio de igualdad
de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaraciéon como Ias
respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas
Unicamente através del portal Mercado PUblico. Estas aclaraciones y los
respuestas a las mismas no podrdn en ningun caso alterar la esencia de
la postulaciéon. Las respuestas no podrdn realizarse en un plazo que
exceda lo indicado en el sistema de informacidén, después de hecha la
consulta por parte de la comision. Transcurrido ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentraninteresados en aclarar su propuestay
la comision podrd de ser necesario declarar inadmisible la propuesta
cuando corresponda.

En la eventualidad que existiera una situacion de indisponibilidad técnica
que afecte el portal de Mercado Publico enla fechay hora del acto de
apertura electréonica, la comision estard facultada para interrumpir la
continuidad administrativa de tales procesos y disponer su prosecucion el
dia siguiente hdbil si dicho sistema se encuentra habilitado.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comision y formard
parte del expediente de licitacion, por lo cual deberd ser escaneaday
posteriormente incorporada al portal Mercado PUblico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los
archivos correspondientes de algun oferente, este Ultimo tendrd un plazo
de dos (2) dias hdabiles contados desde la fecha del envio del certificado
de indisponibilidad emitido por la Direccion de Compras y Contratacion
PUblica que ratifique dicha circunstancia, para la presentacion de sus
ofertas fuera del sistema de informacion. Solo en tal evento, se admitird
que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de
la Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el
coédigo de reclamo efectuado a Chilecompra, almomento de no poder
ingresar lainformacion.
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DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

COMISION EVALUADORA.

La comisidon serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales
con responsabilidad administrativa, procurando garantizar la
imparcialidady competencia entre los oferentes.

Los miembros de la comisidn no podrdn tener conflicto de intereses con
los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el
Directora de SECPLAN o quien presida la evaluacion, dard lectura a este
punto y solicitard al comienzo del proceso administrativo y luego de
conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comisién si
es que alguno se encontraraenrespecto de los oferentes en una relacion
de parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de esta manera de
toda participacion en relacion a la obras objetos de la licitacion y
dejandose establecido en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que
designa la comisidon, podrdn integrarla personas ajenas a la
administraciéon siempre que sean en numero inferior a los funcionarios
pUblicos y teniendo en consideracionla normativa relativa alos conflictos
de intereses vigente.

La comisidon deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de
las necesidades del Municipio a fravés de la revision acuciosa de los
anfecedentes que constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la
aclaracién de determinados aspectos de las propuestas, siempre y
cuando no afecte el principio de igualdad de los oferentes. Tanto los
requerimientos de aclaraciéncomo las respuestas a ellas por parte de los
oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del portal
Mercado PUblico.

Estas aclaracionesylas respuestas alas mismas no podrdn enningin caso
alterar la esencia de la propuesta o superar el monto mdximo total
establecido para la licitacion. Las respuestas no podrdn realizarse en un
plazo que excedaindicado en el portaldespués de hechala consultapor
parte de la comisionevaluadora. Después de ese plazo se entenderd que
los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta porlo que
la comision deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

DE LA ADJUDICACION.

Una vezresueltala adjudicacion se elaborard el acta correspondiente la
que serd aprobada por decreto Alcaldicio.

La notificacion de la adjudicaciéon se hard mediante el decreto de
aprobaciéon del acta de adjudicacion, posterior a eso se realizard la firma
de contrato correspondiente, la que serd aprobada por decreto
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alcaldicio y luego el envio de la orden de compra a fravés del portal
Mercado Publico.

DE LA READJUDICACION.

En caso de que eladjudicatariono asistaa la firmade contratoinformada
por el municipio a través de oficio o no envie las excusas correspondientes
solicitando re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud
haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad
de cumplir con los compromisosindicados en su propuesta, el municipio
se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacion mediante
resolucion fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asi como el
municipio quedard facultado para re-evaluar las ofertas y adjudicar al
oferente que obtenga la nueva puntuacion mds alta. Lo anterior, sélo si
cumple con la experiencia necesaria de acuerdo con la naturaleza de la
licitaciony conla propuesta de calidad de la oferta técnica. Sino existen
mds oferentes, se declara desiertala licitacidn por resolucion fundaday
se deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en
conformidad ala ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término
anticipado al contrato, y ésta, podrd hacer una nueva adjudicacion de

la Propuesta o llamar a una nueva Licitacion.

DEL CONTRATO Y LA ENTREGA DE TERRENO.

REDACCION - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Los contratos deberdn suscribirse enlamunicipalidad el dia estipulado por
el municipio, lo cual se informard a través de oficio al adjudicatario,
otorgando un plazo prudente entre la fecha de adjudicacién y la firma
de este, serdredactado por el asesor juridico, el que podrdintroducir en
el texto aquellas cldusulas necesarias para salvaguardar el
manifiesto interés municipal y publico, concebidas de mutuo acuerdo
con el adjudicatario, por exigirlo asila continuidad, calidad y regularidad
del servicio; la debida interpretacion del confrato y asegurar el
cumplimiento de la normativa especialmente laboral, sin que ello pueda
implicar un aumento de los precios convenidos. Serd aprobado por
Decreto Alcaldicio.

Serd obligacion del confratfista contar con la garantia de fiel
cumplimiento de contrato el dia de la firma de contrato, por lo que
deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener el
documento. Asimismo serd obligacién hacer entrega de un protocolo de
manejo y prevencion ante Covid - 19, considerando como minimo las
recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y
PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio
de Economia, Fomento y Turismo, disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-
de-empresas.htm - contemplando ademds las acciones a seguir en la
eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos y casos
positivos - con la firma de un profesional del drea o en su defecto el
representante legal de la empresa adjudicada. El documento deberd
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9.3

indicar como se implementardn las medidas y quien estard a cargo de su
supervision. El protocolo deberd contar con la aprobacion de la unidad
técnica, de lo contrario no se considerard como valedero. Si el protocolo
no estuviese aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio
podrd dejar sin efecto la adjudicacion mediante resolucion fundada a
travésde decreto Alcaldicioy cobrarlagarantiade seriedad de la oferta.
Dicha peticidn se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de los
presentes bases

El contfrato deberd ser firmado en un plazo maximo de 10 dias corridos
contados desde la fecha de adjudicacion.

La entrega de terreno serdrealizada el mismo dia de la firma de contrato
0 ensu defectoenun mdaximo de 20 dias corridos contados desde la firma
de contrato. Esta actaindicard el dia de inicio de la obra, fecha desde la
cual comenzard a regir el plazo estipulado por el adjudicatario en su
oferta. Dicha acta serd aprobada a través de Decreto Alcaldicio. Las
obras deberdn iniciar su ejecucidén en un mdaximo de 20 dias corridos
contados desde la enfrega de terreno.

Para la enfrega de terreno serd obligacion contar con el libro de obraos
detallado en elnumeral 6 letra “d” de las BB.AA especiales.

En caso de que eladjudicatariono asistaa la firmade contratoinformada
por el municipio a través de oficio o no envie las excusas correspondientes
solicitando re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud
haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), no demuestra capacidad
de cumplir conlos compromisos indicados en su propuesta, no entrega el
protocolo de manejo y prevenciéon ante Covid - 19, o este no es
aprobado por la unidad técnica, el municipio podrd dejar sin efectola
adjudicaciéon mediante resolucion fundada a través de decretfo
Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta o la de fiel
cumplimiento de contrato segun corresponda.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto serd elindicado enlaresolucion de adjudicacion, producto de
la oferta seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo mdximo para la ejecucion del diseno serd el indicado en el
numeral 1.4 de las BB.AA especiales, y comenzard aregir a partir del dia
en que seredlice laentrega de terreno.

El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de
licitacion.

MODIFICACION DEL CONTRATO O AUMENTO DE PLAZO:

Las partes de comun acuerdo podrdn modificar el confrato tal como
dispone el Articulo 77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes
Casos:
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a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos
fortuitos o de fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar
algunas de las clausulas del contrato, ya sea plazo, cambio de
partidas u ofra, lo cual se materializard mediante adicién o
modificacién de contrato, laque serd acreditadamediante Decreto
Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido
prever dentro de los cdlculos ordinarios o corrientes.

c. Lainevitabilidaddel hecho, vale decir, que no se haya podido evitar
ni aun en el evento de oponerle las defensasiddneas para lograr fal
objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucion de
la obra, gestion de estados de pago, etc.

e. Porinstrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga
el financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de
dictarse, durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad
gue establezcan nuevas exigencias que hagan variar las condiciones
inicialmente convenidas, al introducir nuevos elementos no
contemplados en el ordenamiento juridico vigente al momento de la
celebracién del contrato.

En caso de aumentos de plazo deberdser caucionado conlarespectiva
garantia de Fiel Cumplimiento de Confrato (@ menos que haya
caucionado el fiel cumplimiento de contrato con un vale vista), en los
términos antes senalados, esto es, considerando el aumento de plazo o
ampliacién de la obra y deberd ser entregada al momento de la firma
de la cldusula de modificacion de contrato o en su defecto o por algin
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de
dicha cldausula.

En ningUn caso podrd existir un quiebre enla continuidad de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, y siempre habrd lugar a multas por
retraso en su entrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato
en la forma o enlos casos senalados en las bases administrativas.

En este escenario, el Contratista deberd ingresar por oficina de partes
con carta dirigida al Alcalde (Anexo N°5), la modificacion
correspondiente, acompanando todos los antecedentes necesarios
para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar los
antecedentes por oficina de partes por razones debidamente
justificadas (por ejemplo, la actual emergencia sanitaria por Covid-19),
podra hacerlo de manera digital al mail
oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del contratista
coordinarconlarespectivaencargadade parteslarecepciony gestion
de dicha documentacion.

Recepcionada la informacion por la unidad técnica, esta deberd
desarrollar - dentro de 5 dias hdbiles - un informe, el cual serd visado y
firmado por el Director deldepartamento correspondiente -y remitido all
Alcalde, informando sila solicitud es pertinente o no.
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El Alcalde o quien lo subrogue determinard si autoriza o no la
modificacién de contrato respectiva, e instruird dicha resoluciéon a la
unidad técnicade maneraescritaporelmedio que indigue mds idoneo,
para que ésta notifique al contratista mediante oficio.

Cuando la modificacién sea por aumentos de plazo, el plazo
aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso
no podrd ser superior a la duracion del impedimento. En dicho plazo
mdaximo, la obra deberd estar terminada, lo que implica estar en
condiciones de ser presentada a la fuente de financiamiento. En caso
de atraso en el término oportuno de la obra, se aplicard la multa
indicada en el punto designado pararegular tales efectos.

CESIONY SUBCONTRATACION.

El contratistano podrdceder, tfransferiro fraspasarenformaalguna, total
ni parcial los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la
presente licitacion, y en especial los establecidos en los contratos
definitivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones, garantics,
prendas u ofros gravdmenes que la pudiesen afectar, permitiéndose al
contratista subcontratar parala ejecucion de obras determinadas.

El contratista podrd subcontratar partidas especiales de la obrag,
informando oportunamente por escrito ala Unidad Técnica; subsistiendo
en todo momento la responsabilidad directa del contratista como
ejecutor directo de la obra ante la I. Municipalidad de Primavera por la
calidad de las obras contratadas y por los danos directos, previstos e
imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el
confratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad alaley.
La Unidad Técnica sin embargo estd facultada para no autorizar
subcontratossiexistiesen antecedentesde inhabilidades o prohibiciones,
vulneraciones de leyes laborales y previsionales o insolvencias. Ademds,
y en el caso de que la empresa adjudicada no informe acerca de la
subcontratacion, se aplicardnlas multas indicadas en el numeral 12 letra
“h"” de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo de la
gravedad de la falta podria incurrir en el término anticipado del
contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme alo dispuesto en el articulo 183-C
del Codigo del Trabgjo, se exigird al contratista (y al subcontratista si
aplicase) en cada estado de pago un certificado que acredite elmonto
y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
emitido por la Inspecciéon del Trabajo respectiva, respecto de sus
trabajadores.

Ello, con el propdsito de hacer efectivos los derechos que le asisten al
Municipio de ser informado y de retencidn, consagrados en los incisos
segundo vy tercero de la aludida norma legal, en el marco de la
responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y
previsionales, ala que hace mencion el articulo 183-D de la citada ley.
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9.5

En caso de proceder asubcontratacién se aplicardn, sin perjuicio de lo
establecido lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el pdrrafo
1° del titulo VI del libro | del Cédigo del Trabajo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podrd poner término definitivo o suspender
transitoricamente la ejecucidon de las obras, bajo las siguientes
circunstanciaos:

a. Porcaso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un
confrato cuando de comun acuerdo, la Municipalidad y el
adjudicatario deseen poner término y liquidar anticipadamente el
contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliar deberd
formular una presentaciéon por escrito y, la otra parte, aceptarla. Se
perfeccionard estaresciliacion mediante Decreto Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucion de la
sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso
comun o cuando concurran otras razones de interés publico.

e. Eneleventual caso de subcontratar sininformar al municipio, lo cudl
quedard a criterio de la unidad técnica dependiendo de la
gravedad de la falta.

f. Porincumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o
del contrato que se firme al efecto.

g. Siel contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el
municipio ala firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que
el municipio haya aceptado dicha modificacion o no iniciare Ias
obras dentro del plazo que corresponda sin la justificacion vy
aprobacidon correspondiente del municipio.

h. Si el confratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren
protestados documentos comerciales, que se mantuvieren impagos
por mds de 90 dics.

i. Si el confratista o algunos de los socios administradores fueran
condenado por algun delito que merezca pena dflictiva, o
tratdndose de una sociedad anénima lo fuere algun miembro del
Directorio o el Gerente.

j. Si durante la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato
quedare con defectos graves que no pudieren ser subsanados y
obligaren a modificaciones sustanciales de la obra.

k. Silas obrasse paralizaran sin causajustificada porun tiempo superior
al 40% del plazo de ejecucion del mismo.

|.  Sise produjere atrasos injustificados ajuicio de la Unidad Técnica.

m. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses
municipales no se vean perjudicados.

n. Elincumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales,
0 en el pago de proveedoresy, en general, cualquier otro caso de
incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de parte del
confratista.
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o. Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones
emanadas de los contratos.

p. Porincumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o
del contrato que se firme al efecto.

g. La utilizacién de materiales de calidad inferior ala especificada.

Porincumplimiento de las instrucciones impartidasy consignadas en

el libro de obras, por la ITOM o informadas por escrito al contratista

por la ITOM o por la Unidad Técnica.

s. Por malas prdcticas en el desarrollo de la obra que derivaran en
poner enriesgo laintegridad y salud de los habitantes de la comuna
de Primavera (COVID-19).

=

La Municipalidad, através de la Unidad Técnica se encuentrafacultada
para calificar los hechos que constituyan incumplimiento grave de Ias
obligaciones del contrato, por parte del contratista o cualquiera otra
causalenumerada en este punto.

9.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a. Entodo término anticipado de contrato se realizard una Recepcion
Definitiva, para la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio,
una comision de al menos 3 funcionarios. Dicha comision levantard
un Acta que senalard el dia, avance ejecutado, danos y perjuicios
ocasionados (si los hubiere) al momento de la paralizacion de las
obras.

b. En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a
valorizar la obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo.
En este proceso se dard valor “cero” a toda obra que deba ser
rehecha.LaUnidad Técnicapodrd continuarlos frabajos en la forma
que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor de
las obras mal ejecutadas y descontar los perjuicios en los mayores
costos de terminacion de la obra y todo otro mayor gasto que se
ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del
contrato. El saldo resultante le serd pagado al contratista. Para este
pago el contratista deberdingresar a tfravés de oficina de partes la
siguiente documentacion:

Si no hubo pagos anteriores:

- Carta de Ingreso del confrafista solicitondo el pago
correspondiente, senalando el monto indico en el informe de la
unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

-  Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando
corresponda).

- Copia del Contrato.

- Copia del Actade enfrega de terreno.

- Cardtula del estado de pago.

- Listado de frabajadores (si aplica).

- Liguidacioén de sueldo de los tfrabajadores (si aplica).

- Contratosde lostrabajadoresy en el caso de la contratacion de
mano de obra local se solicitard copia del carnet de residencia
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emitido por la Gobernacion de Tierra del Fuego o en su defecto
un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de
la comuna de Primavera.
Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligacioneslaboralesy previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerandolosmeses desde elinicio dela obra, hastala fecha
del estado de pago.
Facturaoriginala nombre de llustre Municipalidad de Primaverag,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT:
69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de entfrega de
terreno.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de
contrato sicorresponde.

Si hubo al menos algun pago previo:

Carta de Ingreso del confratfista solicitando el pago
correspondiente, senalando el monto indico en el informe de la
unidad técnica.
Informe de la unidad técnica.
Cardtula del estado de pago.
Listado de trabajadores (si aplica).
Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).
Contratos de lostrabajadoresy en el caso de la confratacionde
mano de obra local se solicitard copia del carnet de residencia
emitido por la Gobernacion de Tierra del Fuego o en su defecto
un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de
la comuna de Primavera.
Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligacioneslaboralesy previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerandolos meses desde elinicio dela obra, hastala fecha
del estado de pago.
Facturaoriginala nombre de llustre Municipalidad de Primaverag,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT:
69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de
confrato sicorresponde.

. Sin perjuicio de lo anterior, se procederd al estado de pago que

corresponda.

. Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de

confrato.
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e. Laresolucion serd emitida através de decreto Alcaldicio.

f. Los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a
través de correo certificado o en su defecto - a causa de una
indisponibilidad administrativa — al correo electrénico indicado por
el confratista en el Anexo N°1 de su oferta, en el proceso de
licitacion.

g. Efectuado el término anticipado de confrato la Municipalidad
deberdinformar tal situacién a Mercado Publico.

h. En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segun laley.

i. Enningun caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales
de sus trabajadores o incumplimiento enlos F30 y F30-1.

j. En caso de que la obra haya tenido subcontratacion también
deberd cumplir con los certificados emitidos por la inspeccidon del
trabajo que de fe del cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). EI F 30-1 deberd ser
uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obrq,
hasta la fecha del estado de pago.

k. Deberd tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios
de los mandantes el contratista tendrd 60 dias corridos para
presentar el estado de pago correspondiente con todos los
antecedentes descritos enlos pdarrafos precedentes, de no cumplir
con el plazo no se podrd efectuar el pago correspondiente.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

- Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien
tendrd que permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

- La correcta ejecucion del contrato considerando para ello todo
recurso humano, técnico e infraestructura necesaria para asegurar el
cumplimiento de los requerimientos de la municipalidad.

- Dar estricto cumplimiento aloindicado en elexpediente de licitacion.

- Informar oportunamente a la confraparte técnica de la
Municipalidad las dificultades o impedimentos detectados y que
afecten potencialmente el buen cumplimiento del contrato cuando
corresponda.

- Cumplir con la normativarespecto de las obligaciones laborales y
previsionales de todos los trabajadores que desempenan alguna
funcion con ocasidon del cumplimiento de las obligaciones derivadas
del confrato que se le encomienda.

- Serresponsable ante terceros de todo dano o perjuicio que ocasione
la ejecucidén del contrato del presente proceso licitatorio.

- Serdobligaciéonenviar por mail a mas tardar dos dias antes de la firma
de conftrato, el protocolo de manejo y prevencion ante Covid - 19,
considerando como minimo las recomendaciones indicadas en el
PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR
CONSTRUCCION del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo,
disponible en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-
para-funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las
acciones a seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos,
contactos estrechos y casos positivos - con la firma de un profesional
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del drea o en su defecto el representante legal de la empresa
adjudicada. El documento deberd indicar como se implementardn
las medidas y quien estard a cargo de su supervision. El protocolo
deberd contar con la aprobacion de la unidad técnica, de lo
contrario no se considerard como valedero. Si el protocolo no
estuviese aprobado almomento de la firma de contrato, el municipio
podrd dejar sin efecto la adjudicaciéon mediante resolucion fundada
a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la
oferta. Dicha peticidn se sustenta enlo indicado en elnumeral 1.4 de
las presentes bases.

1 DE LAS GARANTIAS.

El oferente deberd garantizar la seriedad de la oferta, el fiel
cumplimiento del contrato y la buena ejecucion de la obra a través de
documentos avalados por la Ley de Compras Publicas, entre los mds
comunes se encuenfran las Boletas de Garantia, Vales Vista o
Certificadosde Fianza. En el caso de las boletas de garantiay vales vista,
estos deberdn ser emitidos por un banco con sucursal en la ciudad de
Punta Arenas (criterio sustentado en el numeral 1.4 de las presentes
bases). En el caso de los certificados de fianza, estos deberdn ser
emitidos por instituciones supervisadas por la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras. Dichos documentos debenir a favor
de la Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arturo Prat 191,
Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. Nombre del
proyecto “MEJORAMIENTO VIVIENDA EDUCACION SECTOR LOTE B, CERRO
SOMBRERO - 2".

En el caso de la garantia de seriedad de la oferta, se evaluard de mejor
manera el envio de documentos digitales (criterio sustentado en el
numeral 1.4 de las presentes bases), los que deberdn remitirse al coreo
oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a
claudiareidel@muniprimavera.cl, con fecha mdxima el dia anterior a la
dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de
mercado publico. No se aceptardn documentos que lleguen en una
fecha posterior ala indicada anteriormente. El mail deberd tener como
asunto “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACION (Nombre de
la presente licitacion), ID XXXXXX", y en el cuerpo del mail deberd
indicarse nombre y RUT del contratista. Los documentos que lleguen de
maneraimpresaalmunicipio deberdnveniracompanados de unacarta
dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y nombre de la presente
licitacion, e informacién de la garantia (Banco, N°, monto, fecha de
vencimiento, etc).Tambiéndeberdningresarse confechamdaximael dia
anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada en la
plataforma de mercado publico. De acuerdo a lo indicado en el
numeral 1.4 de las presentes bases, el municipio sélo recibird
documentoslos dias lunes y juevesde 14.00 a 16.00 hrs. De manera de
respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar con una
copia de la carta y el documento enfregado con el timbre de
“Recibido” por oficina de partes.

Las garantias de fiel cumplimiento de contrato y buena ejecucién de la
obra deberdn ser entregadas en oficina de partes con carta adjunta
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1.1.

dirigida al Alcalde indicando la garantia que caucionan, institucion,
montoy numero de documento, nombre e ID de la licitaciony Nombre
y RUT del consultor en dos copias, de las cuales la boleta y carta original
seran derivadas ala Direccion de FINANZAS del municipioy las copias al
departamento de SECPLAN. Podrdn otorgarsefisicao electronicamente.
En los casos en que se oforgue de manera electronica, deberd gjustarse
a la Ley N° 19.799 sobre documentos Electrénicos, Firma Electrénica y
Servicios de Certificacion de dicha firma. Segun el Reglamento de Ley
de Compras Publicas Art. 68. En caso de ser una Boleta electrénica se
deberd remitir al correo electronico oficinapartes@muniprimavera.cl
con copia a claudiareidel@muniprimavera.cl.

El municipio estard facultado para hacer efectivas las garantias, si
procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni
accion judicial alguna.

FACTORING.

Si el contratista a celebrado un contrato de factoring deberd enviar via
correo electrénico a la unidad técnica, en un plazo no superior a 2
corridos posteriores ala celebracion de dicho contrato, el certificado de
anotacion en el registro emitido por el Sl que da respaldo de la sesidn de
crédito correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos
municipales que hubiere de efectuar en relacidén con la obra que se
ejecuta. Asitambiéncomola concurrenciade ofros derechosimpositivos,
que no sean de origen municipal, y que sean necesarios para ejecutarla
obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

GENERALIDADES.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta publica parala
contratacion de la ejecucion de lainiciativa denominada:
“MEJORAMIENTO VIVIENDA EDUCACION SECTOR LOTE B, CERRO
SOMBRERO - 2".

La ejecucion de lainiciativa deberd cenirse a:

- Laley N° 19.886 y su reglamento aprobado por el decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, por disposicion del articulo 66 de la
ley N° 18.695.

- Decreto confuerzade ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones.

- Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

- Ley 18.290, ley de Trdnsito.

- Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabagjo y Enfermedades
Profesionales.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

- Legislacion laboral pertinente.

- LeyN°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

- Ley20.703, que Creay Regulalos Registros Nacionales de Inspectores
Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cdiculo
Estructura.

- Supletoriamente se les aplicardn las recomendacionesindicadas en
el Protocolo de manejo y prevencién ante Covid-19 en sector
construccion, Protocolo generalde manejoy prevencion ante Covid-
19 en el sector furismo y alojamiento, Protocolo de confrol y
prevencion ante Covid-19 en instalaciones y faenas productivas,
disponibles en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-
sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm

- Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.

- Normas de Derecho PUblico y en defecto de ellas, las normas de
Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de
antecedentes por considerarse conocidos por los oferentes.

PRESUPUESTO REFERENCIAL.

$61.375.809 OBRAS CIVILES.
$4.900.000 EQUIPAMIENTO.
$66.275.809 TOTAL PROYECTO.

Se considerard, segun el articulo 11 del reglamento de compras publicas
(Monto de contratacion) un mdximo de aumento en el monto total
referencial del 10%.

Asimismo, se considerard un minimo de rebaja permitida en relacion al
monto total referencial del proyecto del 3% (rebaja mdxima permitida
$64.287.535).

TIPO DE CONTRATACION.

La contratacion serd en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses,
impuestos incluidos (si corresponde).

El contrato serd a suma alzada, e incluird el pago de honorarios,
impuestos, gastos notariales, intereses bancarios, materiales de trabaijo,
estudio de suelos, transporte, boletas de garantia y, en general, sin que
esta enumeracion sea taxativa, el valor de la Oferta deberd incluir todo
gasto que irrogue el cumplimiento del Contrato, sea directa, indirecta o
a causade él.

PLAZO DE EJECUCION.
La propuesta de ejecucion del proponente no podrd superar los 150 dias
corridos a contar de la fecha de entrega de terreno de la obra.

CONTRAPARTE TECNICA.
La Municipalidad serdrepresentada ante el contratista por la DOM.

DE LOS PARTICIPANTES.
Podrdn participar en la licitacion, todas las empresas constituidas como

tal, personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacion
Regularizada en Chile), en forma independiente o en unidén temporal de
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1.8.

proveedores, que acreditando su situacion legal, capacidad financiera
e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la
administracion publica. A los interesados que participen del proceso
licitatorio se les denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se
entenderd por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para
la contfratacion de los servicios; y se denominard contratista al
adjudicatario que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad
en virtud del proceso de licitacion.

Los proponentes podrdn no estar necesariamenteinscritos en el registro
de proveedores a cargo de la direccion de compras y confratacion
publica denominado Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para
efectos de la celebracion del contrato, serd obligatoria lainscripcion del
adjudicatario y su calidad de hdbil en elregistro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

a. | Publicacién en Mercado PUblico 08.07.21
b. | Inicio de preguntas 12.07.21
C. Visita en terreno 14.07.21 alas 15.00 hrs.
d. | Término de preguntas 16.07.21
e. | Publicacion de respuestas 22.07.21
f. | Cierre de recepcién de ofertas 29.07.21 alas
15:00 hrs
g. | Apertura electrénica 30.07.21
h. | Fecha estimada de adjudicaciéon 03.08.21
i. | Fecha estimada de contratacion 10.08.21

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la
diligencia o de su vencimiento quedard establecido en la ficha
electronica de Mercado Publico. Serd responsabilidad del oferente
considerar los horarios definitivos.

DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberdredlizarlavisitaen terreno enla fechay horaindicada
en el numeral 1.7 de las presentes bases, de manera de analizar la
factibilidad de los tfrabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se
ejecutardn las obras, sean éstas de orden geoldgicos, regiond,
climdticos, legal, de transito, etc., corroborar la calidad, cantidad
suficiente y ubicacion de los materiales necesarios paralas obras.

Dicha visita podrd ser de manera presencial o a través de video llamada
por la plataforma MEET. En este Ultimo caso los interesados deberdn
solicitar el link correspondiente alos correos secplan@muniprimavera.cl
claudiareidel@muniprimavera.cl, adjuntando cedula de identidad en
caso de ser el representante legal de la empresa, o el anexo N°8 mds
copiade la cedula de identidad en el caso de la visita searealizada por
ofra persona designada por el representante legal.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su
defecto por un trabgjador de la empresa - designado por el
Representante Legal a través de declaracion jurada simple segun lo
especificamente indicado en el Anexo N°8, la persona que asista en
representacion del Representante legal deberd presentar su cedula de
identidad. Al momento de la apertura se corroborardn los datos del
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Anexo N°1 con los asistentes a la visita. En la eventualidad de no
cumplirse conlo solicitado se invalidard la visita en terreno. Sin perjuicio
de lo anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su documento
de verificacion, se otorgard 1 dia hdabil para hacerlo llegar via correo
electrénico a oficinapartes@muniprimavera.cl o)
chilecompra@muniprimavera.cl, de no hacerlo se otorgard puntaje 0 en
la respectiva evaluacion. Lo anterior quedard de manifiesto en el acta
de visitaen terreno.

A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo
de la posterior acta.

No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podrdn realizarse a
través del portal de compras publicas.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la
propuestahecho por el proponente no concuerda conlas condiciones
realesde ejecuciondelas obraso conla calidad exigida a los materiales
o a las obras mismas.

La visita a terreno no es de cardcter obligatorio, sin embargo, se
considerard como puntaje en la evaluacion.

Si por intermitencia en el servicio de internet del municipio se generard
algun inconveniente que impidiera a algun oferte realizar la visita en
terreno online se programard una nueva visita, por medio de decreto
alcaldicio, el cual expresard los fundamentos, asi como fijaré la nueva
fecha y hora. En ningin caso podrdn efectuarse mds de 2 visitas en
terreno virtuales, salvo que existan causan justificadas y graves que asi
lo aconsejen, de lo cual se dejara constancia en el decreto respectivo,
junto con la documentacién que dé cuenta de esta.

D’OCUMENTACI(')N PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y ECONOMICA.

Los oferentes deberdningresar al portal hasta la fechay horaindicada
en el cronograma de licitacién los documentos que se indican a
continuacion:

a. ldentificacion del oferente segiun Anexo N°1. En caso de ser el
oferente unaUnidonTemporal de Proveedores (UTP) se deberdinformar
el nombre de las sociedades de esta y ademds cada uno de los
miembros de esta deberd completar, firmar y adjuntar el presente
formulario.

b. Declaracion jurada simple segun Anexo N°2.
En caso de tratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario
por cada uno de los proveedoresintegrantes de la UTP, adjuntando
para experiencia la acreditacion exigida.

c. Experiencia del Oferente segun Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 obras readlizadas por la empresa postulante, que
tengan relacion con la naturaleza de la presente licitacion, que
cumplan con las siguientes caracteristicas: construccion de radier y
construccion en metalcom, conexion e instalaciéon a servicios bdsicos
agua - luz — gas — alcantarillado- calefaccion, certificaciones SEC de
gas y eléctrica.
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Sdlo se considerardn obras realizadas en el periodo 2014 — 2020,
puesto que proyectos de anos anteriores no cumplen con la
normativa vigente enlo respecta a accesibilidad universal, normativa
eléctricaentre ofras.

Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el Anexo en
comento, las demds que se incluyan no serdn revisadas por la
comision.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser

debidamente respaldada mediante presentaciéon de:

- En caso de obras realizadas a Servicios PUblicos o Municipios =
Recepciones parciales y definitivas de la DOM o en su defecto
actas de Recepcidn Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio
0 municipio que corresponda. Dichosdocumentos deberdntener
el nombre de la empresa que estd postulando.

- En caso de obras a Particulares o Privados = certificados conla
firmadel mandante o copiasde los contratos suscritosconla firma
delmandantey la del contratistao empresa que esté postulando.

- En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona
natural, se computard como experiencia de la E.L.R.L.

- En caso de UTP de considerard la experiencia de los integrantes
de la UTP.

Cualquier otro documento adjunto no se considerard como valido por
lo que al evaluarse obtendra 0 pts.

FL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE
ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO
RESPALDO CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

La comision através de la Unidad de SECPLAN podrd tomar contacto
con los mandantes indicados por el oferente o con oftros
municipalidades de la region o del pais para lograr tener referencias
mas claras y fidedignas de los trabagjos realizados y la calidad
obtenida, o podrd verificar el comportamiento contractual en los
propios registros del Municipio de Primaveray Portal de Compras
PUblicos.

. Formulario de ofertaeconémicay de plazo segun Anexo N°4 y Anexo

4-A.

. Formulario de oferta de garantias adicionales segun Anexo N°é.

Este item se evaluard de acuerdo con la propuesta de garantias a la
obra que propongay describa el oferente en el Anexo N°6. Para fines
prdcticos, se considerard que el tope de garantias adicionales a
evaluarserd é meses. Lo establecido en la propuesta se hard efectivo
pasados 12 meses desde la recepcion provisoria de la obra en el
contexto posterior a la recepcion definitiva de la obra. Dichas
garantias en caso de incumplimiento, serdn caucionadas por la
garantia de buena ejecuciondela obra, cuyaduracionse extenderd
hasta que finalice la propuesta de garantiay servicios ofertada.

Copia escaneada de RUT de la empresa, copia de la escritura de
Constitucién con certificado de vigencia en que conste la personeria
del representantey de cedula de identidad del representante legal
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quien suscribird todos los antecedentes de la presente licitacion
incluyendo el confrato.

g. Certificado de lainspeccién del trabajo de antecedenteslaboralesy
previsionalesvigente ala fecha de apertura de la oferta.

h. Sila garantia fue enviada de manera electronica se solicitard copia
de correo electronico a través del cual fue enviada la garantia de
seriedad de la oferta de acuerdo conlo estipulado en el numeral 11
de las Bases Administrativas Generales.

i. Sila garantiafue entregada de manera presencial se solicitard copia
de la cartade ingreso timbrada por la oficina de partes del municipio
en caso de que la garantia fuese enfregada de manera presencidl,
de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las Bases
Administrativas Generales.

i. AnexoN°7 en casode queincluya dentro de su ofertala contratacion
de mano de obralocal.

k. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente ala apertura de la licitacion.

3. PAUTA DE EVALUACION.

CRITERIO PONDERACION METODOLOGIA DE EVALUACION
La evaluacién de este criterio se realizard
(1) OFERTA 15 considerando la oferta total (impuesto incluido si
ECONOMICA. corresponde) planteada a través del Anexo N°4
sumado al Anexo 4-A segun corresponda, de
acuerdo con la siguiente formula:
(Mejor oferta econdmical)

x 100 x 15%

Oferta a evaluar
*Deberdn considerarse todas las disposiciones
indicadas en el Anexo N°4 y Anexo 4-A segun
corresponda.

La evaluacion de este criterio se realizard de
acuerdo ala experiencia declarada en el Anexo N°3
“Experiencia del Oferente” y debidamente
40 acreditada segun lo estipulado en el numeral 2 “c"
de las presentes BB.AA especiales.

(2) EXPERIENCIA Su férmula de cdlculo serd la siguiente:

DEL OFERENTE. CRITERIO PUNTAUJE
Obra relacionada con la naturaleza de la
presente licitacién, realizada a Servicios
PUblicos o Municipios en la regién de
Magallanes. Como respaldo  sélo  se
aceptardn  Recepciones parciales vy
definitivas delaDOM o en su defecto actas
de Recepcién Provisoria o Definitiva 20
emitidas por el servicio o municipio que
corresponda. Dichos documentos deberdn
tener el nombre de la empresa que estd
postulando. Cualquier otro documento
adjunto no se considerardcomorespaldoy
se asignard 0 puntos.

Obra relacionada con la naturaleza de la
presente licitacién, realizadaa Servicios 15
PUblicos o Municipios fuera de Magallanes.
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Comorespaldo sdlo se aceptardn
Recepciones parcialesy definitivas de la
DOM o ensu defecto actas de Recepcidn
Provisoria o Definitivaemitidas por el
servicio o municipio que corresponda.
Cualquier otfro documento adjunto no se
considerardcomorespaldoy se asignard 0
puntos.

Obra relacionada con la naturaleza de la
presente licitacién, realizadaa Privados en
laregionde Magallanes. Comorespaldo
sélo se aceptardn certificados conla firma
del mandante o copias de los confratos 10
suscritos. Cualquier otro documento
adjunto no se considerard comorespaldo
y se asignard 0 puntos.

Obra relacionada con la naturaleza de la
presente licitacién, realizada a Privados
fuera de laregidén de Magallanes. Como
respaldo sélo se aceptardn certificados
conla firmadel mandante o copias de los
contratos suscritos. Cualquier ofro
documento adjunto no se considerard
comorespaldoy se asignard 0 puntos.

No acredita experienciasuficiente, olas
obras indicadas en la propuesta no fienen
relaciéoncon la naturaleza de la presente
licitaciéon. Cualquier otro documento
adjunto no se considerard comorespaldo
y se asignard 0 puntos.

Puntaje final, total de la suma de las obras x 40%.

(3) CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
FORMALES.

En este item se evaluard la completa y correcta
entrega de antecedentes por parte del oferente, de
acuerdo a lo solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA especiales de la manera, con la
informacién requerida y en los plazos
correspondientes.

Su férmula de cdlculo serd la siguiente:

Criterio Puntaje
El oferente que adjunte de
manera clara y correcta los
documentos solicitado en el 100
numeral 2 de las presentes BB.AA,
esto es, que con lo adjunto la
comisidn no requiera aclaracion
de algun punto o necesite solicitar
un nuevo documento.

Al oferente que haya que 60
solicitarle aclaraciones (de
cualquier tipo) a través de la
plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los
antecedentes de la manera y en 40
el plazo solicitado en el numeral 2
de las presentes BB.AA, y que haya
que solicitarle nuevos documentos
a través de la plataforma
Chilecompra.

Al oferente que no adjunte ningln 0
documento  solicifado en el
numeral 2 de las presentes BB.AA.
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Si el oferente no da respuesta a la 0
solicitud de aclaracién dentro del
plazo estipulado en la misma
(dentro del criterio que se estd
evaluando)

El puntaje obtenido serd
multiplicado x 5%.

(4) PROPUESTA DE
GARANTIAS
ADICIONALES.

Este item se evaluard de acuerdo ala propuesta de
garantias a la obra que proponga y describa el
oferente en el Anexo N°6, donde la mejor propuesta
de garantia (en meses) obtendrd 100 puntos vy las
siguientes se ponderardn de acuerdo a la férmula:

Puntaje Garantias
Propuesta Garantia

= X 100
Mejor Propuesta de garantia

Para fines prdcticos, se considerard que el tope de
garantias adicionales a evaluar serd é meses.

Lo establecido en la propuesta se hard efectivo en
el contexto posterior a la recepcién definitiva de la
obra y se incluird en todas sus partes en el contrato
de obra.

Dichas garantias en caso de incumplimiento, serdn
caucionadas por la garantia de buena ejecucién
de la obra, cuya duracién se extenderd hasta que
finalice la propuesta de garantia y servicios
ofertada.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

(5) CUMPLIMIENTO
GARANTIA
SERIEDAD DE LA
OFERTA.

El presente criterio de evaluaciéon se sustenta en lo
indicado en el numeral 1.4 de las Bases
Administrativas Generales.

Sila garantia es recibida de manera digital y en el
plazo estipulado en el numeral 9.1 de las presentes
bases el oferente obtendrd 100 pfts.

Sila garantia es recibida de manera impresa y en el
plazo estipulado en el numeral 9.1 de las presentes
bases el oferente obtendrd 50 pts.

El puntaje obtenido serd multiplicado por 10%.

(6) CONTRATACION
DE MANO DE
OBRA LOCAL.

El presente criterio de evaluacion nace a raiz de las
solicitudes de parte de gobierno central, de manera
de palear las cifras de cesantia, mediante
oportunidades de frabagjo para la mano de obra
local. No sélo se considera trabajo en la obra
directamente, si no que puede ser relacionada con
alimentacién, limpieza entre otras cosas. Serd de
responsabilidad de cada oferente buscar personal
idéneo.

Al oferente que proponga mantener contratado
durante el periodo de ejecucién de la obra, dl
menos a 1 persona residente de la comuna de
Primavera, de manera de promover la mano de
obra local, en base alo estipulado en el Anexo N°7,
obtendrd 100 pts.
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Al oferente que no proponga mantener contratado
durante el periodo de ejecucién de la obra, al
menos a 1 persona residente de la comuna de
Primavera, de manera de promover la mano de
obra local, en base alo estipulado en el Anexo N°7,
obtendrd 0 pfts.

(7) VISITA EN
TERRENO

Criterio Puntaje
Oferente que asiste a la visita en 100 x 10%
terreno de manera presencial o
de forma online.
Oferente que no asiste a la visita 0
en terreno.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) +(5) + () + (7)

* Para adjudicar serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en la
sumatoria total de los criterios de evaluacion y acreditar experiencia suficiente a juicio de
la comisiéon evaluadora.

4, CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1.  CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entfre dos
o mds propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la
evaluacion. Los criterios de desempate serdn los siguientes:

a.

b.

En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente la mejor
puntuacioén por experiencia.

En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente
presente la mejor puntuacién en oferta econdmica.
Entercerlugarse escogerdaquellapropuestacuyo oferente presente
la mejor puntuacién en contratacion de mano de obralocal.

En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente
presente la mejor puntuacién en garantias adicionales.

En quinto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente
presente la mejor puntuacion en cumplimiento garantia seriedad de
la oferta.

En sexto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente
la mejor puntuacidén en cumplimiento de requisitos formales.

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadorala
primera oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.2. INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

La comision de evaluacion dejard inadmisible y fuera del proceso de
evaluacion las propuestas que incurran en alguno de los siguientes
incumplimientos:

a.

La presentacion de una oferta econdmica que supere el aumento
mdaximo permitido al monto referencial, indicada en el numeral 1.2
de las presentes bases.

La presentacion de una oferta econdémica que supere la rebaja
mdxima permitidaindicada enelnumeral 1.2 de las presentes bases.
La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta en los
términos indicados en el numeral 9.1 y de las presentes bases y el
numeral 2 letras “h" e “i".
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5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o

persona natural) deberd presentar al momento de la firma de los

confratoslos documentos que correspondan, emitidos con un maximo
de sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacion:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa,
reciente.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de
Constitucion, de las escrituras o documentos en donde consten las
modificaciones con certificado de vigencia otorgado por el Ministro
de Ferespectivo, sicorresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente ala
fecha de firma de contrato, emitido por la Direccidn del Trabgijo.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente ala firma del contrato.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la
que consten los nombres de los sociosy accionistas principales que
infegran las sociedades o empresas prestadoras.

f. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la
firma del contrato.

g. Garantia de fiel cumplimiento de contrato segun lo indicado en el
numeral 9.2 de las presentes Bases.

h. Entregar un protocolo de manejo y prevencion ante Covid - 19,
considerando como minimo las recomendaciones indicadas en el
PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR
CONSTRUCCION del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo,
disponible en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-
para-funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las
acciones a seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos,
contactos estrechos y casos positivos - con la firma de un profesional
del drea o en su defecto el representante legal de la empresa
adjudicada. El documento deberd indicar como se implementardn
las medidas y quien estard a cargo de su supervision. El protocolo
deberd contar con la aprobacion de la unidad técnica, de lo
contrario no se considerard como valedero. Si el protocolo no
estuviese aprobado almomento de la firma de contrato, el municipio
podrd dejar sin efecto la adjudicacion mediante resolucion fundada
a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la
oferta. Dicha peticion se sustenta enlo indicado en elnumeral 1.4 de
las presentes bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o
mediante la Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos
antecedentes o requerirdocumentos adicionales alos senalados si se
consideran indispensables paralaredaccion del contrato.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitaciéony
los indicados enlas especificaciones técnicas, planosy aclaraciones
que se hicieran en el portal de mercado publico.

b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de
prevencion de accidentesy las instrucciones escritas o verbales que
le indique la 1.T.O.M y/o la DOM sobre la materia. Dado lo anterior,


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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desde el primer dia de la obra todos los trabajadores deberdn
contar con sus implementos bdsicos de seguridad (guantes,
antiparras, casco, arnés de seguridad si trabajan a mds de 1.80 de
altura, zapatos de seguridad, etc).

. Obtener y entregar los antecedentes necesarios como

certificaciones SEC para obtener la recepcion Definitiva ante la
DOM.

. Enfregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que

estipule en su primera hoja antecedentes personalesy curriculares
de la persona que estard a cargo de la obra. Ademads, deberd decir
el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de la obra, nombre
de la empresaresponsable, nombre de la [TOM. El nombre del jefe
de obra que aparezca en la primera hoja del libro de obras serd el
responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso de cambio
de jefe de obra deberd quedar estipulado en el libro de obraconla
fecha que corresponda.

. Proteger contrala accion de factores climdaticos, transporte y otfros

el material destinado ala obra.

El contratista se hard responsable de que escombros y basura
asociada a la presente licitacidén, sean acopiados de forma
adecuada, retirados del perimetro de la obra y depositados en un
lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado para esos fines.

. Hacerse responsable por los danos y perjuicios que causare a

terceros, ya sea por defecto del proyecto, por infraccién de los
reglamentos y ordenanzas y en general por cualquier error,
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de

remuneracionesy cotizaciones consus frabajadores. Enelevento de
que el contratante registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la
totalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de 6 meses.
Enfregar al momento de la firma de contrato un protocolo de
manejo y prevencion ante Covid - 19, considerando como minimo
las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y
PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las acciones
a seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos
estrechos y casos positivos - con la firma de un profesional del drea
o en su defecto elrepresentante legal de la empresa adjudicada. B
documento deberd indicar como se implementardn las medidas y
quien estard a cargo de su supervision. El protocolo deberd contar
con la aprobacién de la unidad técnica, de lo contrario no se
considerard como valedero. Si el protocolo no estuviese aprobado
al momento de la firma de contrato, el municipio podrd dejar sin
efecto la adjudicacion mediante resolucion fundada a fraveés de
decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta.
Dicha peticion se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de los
presentes bases.
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j. Instalarenunlugar visible indicado porla ITOM dentro de los primeros
15 dias corridos desde la entrega de terreno el letrero de obra que
deberd serimpreso atravésde plottersde inyeccidn de tinta de alta
resolucion sobre papel autoadhesivo scotchcall de 3M o
autoadhesivo JAC laminado, brillante, resistente a la luz solary a
todo evento climdatico caracteristico de laregion de Magallanes. La
materialidad deberd asegurar la duraciéon del letrero durante todo
el contrato, valga decir, hasta larecepcion definitiva de la obra. Las
caracteristicas delletrero son las siguientes:

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA
UNIDAD TECNICA.

FORMATO LETREROS OBRAS FRIL 2019

sin escala (medidas en cms.)

x x x
ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POREL:
GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALILANES Y ANTARTICA
g CHILENA
.

URSOS APROBADOS POR EL CONSEJO REGIONAL

[ FNDR- FRIL 2019 j[ﬁ $ AN XXX. XXX ] FECHATERMINO 0000( 2019 ]

Un

k. Asimismo alfinal de cada obra, deberdinstalaruna placaidentificadora:
PLACA ENACEROINOXIDABLEDE 35 CMS. DE ANCHO X 25 CMS.DE ALTO,
CON LETRAS GRABADAS BAJO RELIEVE, FIJADA Y CENTRADA SOBRE UNA
BASE DE MADERA SECA ELABORADA DE LENGA REGIONAL DE 40 X 30 X
2.0 CMS.

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA
UNIDAD TECNICA.

GRS

Provecto:

“Obra financiada bajo el Gobierno de
Sebastian Pifiera Echeiiique, i
con recursos del
FNDR/FRIL
Gobierno Regional de Magallanes y Antdrtica Chilena,
“Aprobado por el Consejo Regional (CORE)"

, ABRIL 2019
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7. DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. Launidad técnica esla Direccidon de Obras Municipales.

La Inspeccidon Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la

encargada de inspeccionary supervisar en el terreno la ejecucion

de las obras.

c. La ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del
desarrollo de laobra en ellibro de obras.

d. Lainspeccidony supervision de la obra no liberard al contratista de
ninguna de las obligacionesy responsabilidades que le son propias
como ejecutor de aquellas, ni constituird en caso alguno,
aprobacion parcial o total de los trabajos ya ejecutados.

e. LalTOM podrd autorizar cambios u ordenar modificaciones alaobra
que ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede,
para optimizar la construccion e inversion que se realiza, siempre y
cuando esta no modifique el valor del contrato todo esto en
coordinacion con DOM y previo visto bueno del Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o
plantear dudas, el contratfista mantendrd en la obra, un libro de
obra, autocopiativo, tapas rigidas, debidamente foliado en original
y 2 copias, en el que se consignardn:

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos
contractuales.

-  Observaciones alos tfrabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la
[TOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambior
contratistay la [TOM.

- El libro de obras es el medio de comunicacion formal enfre
confratista y municipalidad, toda consulta que haga el
contratista sobre partidas y/o dudas de la obra deberd ser por
escrito en el libro de obra quedando estipulado conla fecha, la
municipalidad dard respuesta por medio del libro una vez que
haga la revision de la obra.

g. Lostrabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos
utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que
sean observados por la ITOM; deberdn ser sustituidos, reconstruidos,
reparados o refaccionados a costa del contratistaen el plazo que
la ITOM establezca, segun las indicaciones; sin que ello represente,
en caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para el
mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la [TOM,
deberdn ser acatadas de inmediato por el contratista; y su
inobservancia serd causal de multas y/o término anticipado del
contrato en caso de reiteracion.

o

8. DE LAS OBRAS.

8.1. AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.
La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o
disminuir obras de acuerdo ainforme efectuado por elinspector Técnico
en tanto dichas modificaciones no signifiquen un aumento del valor del
contrato por sobre el monto aprobado y disponible.
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8.2.

8.3.

8.4.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o
Proyectos, la Unidad Técnica, podrd ordenar por escrito al contratista
trabajos que en su opinidn sean adicionales a los establecidos en el
Confrato, y cuyas caracteristicas sean diferentes a las especificadas o
contenidas en este, para llevar a mejor término las obras contratadas, a
dichos frabajos se les denominardn Obras Extraordinarias.

Sino sellegase a acuerdo respecto almonto de la obra extraordinaria,
la Municipalidad consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a
ofro contratista, afin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras
y/o Proyectos contratados.

Toda ejecucion de obras extraordinarias deberd ser aprobada por
Decretoy deberd incorporarse al confrato inicial mediante una
ampliacion del mismo. Lo mismo sucederd en caso de aumentarse el
plazo inicial estipulado enel contrato. Lasobras extraordinarias deberdn
garantizarse.

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obraos
extraordinarias del objeto contratado que se agreguen no podrdn
sobrepasar en conjunto hasta el 30% del monto del contrato inicial, y
siempre que se encuentren enmarcados dentro del presupuesto
disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/IMPREVISTOS.

Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derribben las
obrasy/o que ocasionen pérdidas de materiales de lainstitucion, o bien,
que dafecten vidas y/o bienes de terceros, serdn soportados
exclusivamente por el contratista, a menos que la Municipalidad
califique el caso, previa comprobacion, como de fuerza mayory ajeno
a toda prevision o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio fiene su origen en algun defecto de
construccion de la obra o de los materiales empleados en ella, serd
siempre responsable el contratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.

La Municipalidad a fravés de la Unidad Técnica, se reserva el derecho
de paralizar el total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en
el cual se estampardn los fundamentos de la paralizacién, posterior ala
cualseinstruirdel correspondiente Decreto Alcaldicio.Sinembargo, esta
situaciéon podrd serrecurridapor el Contratistaal Alcalde dela Comuna,
quien en definitiva, autorizard o no la paralizacion.

El contratistano podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacion se
debiere a causade deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De
producirse por fuerza mayor ajena a acciones del contratista se
evaluard el aumento de plazo si correspondiere.
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Los gastos de paralizacién de las Obras serdn por cuenta y cargo del
Conftratista, siempre y cuando esta paralizacion se deba a motivos
producidos por acciones del contratista.

El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha
a juicio de la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos.
Debido a la paralizacion se realizard una recepcion final, de acuerdo
conlo estipulado enlas presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los oferentes, en el periodo de postulacidon deberdn presentar una
garantia que caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes
caracteristicas:

a. Monto: $600.000.

b. Glosa: para garantizar la seriedad de la oferta licitacion:
“MEJORAMIENTO VIVIENDA EDUCACION SECTOR LOTE B, CERRO
SOMBRERO-2".

c. Fecha de vencimiento: 30 dias corridos posteriores ala fecha de
apertura de la licitacion.

Se evaluard de mejor manera el envio de documentos digitales (criterio
sustentado en el numeral 1.4 de las presentes bases), los que deberdn
remitirse al correo oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a
claudiareidel@muniprimavera.cl, con fecha mdxima el dia anterior a la
dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de
mercado publico. No se aceptardn documentos que lleguen en una
fecha posterior ala indicada anteriormente. El mail deberd tener como
asunto “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACION (Nombre de
la presente licitacion), ID XXXXXX"”, y en el cuerpo del mail deberd
indicarse nombre y RUT del contratista. Los documentos que lleguen de
maneraimpresaalmunicipio deberdn veniracompanados de unacarta
dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y nombre de |a presente
licitacion, e informacién de la garantfia (Banco, N°, monto, fecha de
vencimiento, etc).También deberdningresarse confechamdaximael dia
anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada en la
plataforma de mercado publico. De acuerdo con lo indicado en el
numeral 1.4 de las Bases Administrativas Generales, el municipio sdlo
recibird documentos los dias lunes y jueves de 14.00 a 16.00 hrs. De
manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar
conuna copiade la cartay el documento entfregado con el timbre de
“Recibido” por oficina de partes.

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta

en los siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes
presentados, o cualquier incumplimiento grave de parte del
proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la
propuesta.


mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
mailto:claudiareidel@muniprimavera.cl
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c. Sila municipalidad comprueba que el adjudicatario estd excluido de
la posibilidad de contratar con érganos publicos segun Art. 4°, inciso
1° parte final de la Ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el
contrato de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las
presentes bases.

Una vezfirmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de
Finanzas la devolucién de las garantias de seriedad de la oferta de todos
los proponentes que se hubieren presentado a la licitacion. En el caso
del adjudicatario, el documento respectivo se restituird contra entrega
de una garantia que garantice el fiel cumplimiento del confrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato deberd entregar
una garantiac que caucione el fiel cumplimiento del contrato
correspondiente,laque deberdser extendidasegun el siguiente detalle:

a. Monto: 10% del monto total del confrato.

b. Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato licitacion:
“MEJORAMIENTO VIVIENDA EDUCACION SECTOR LOTE B, CERRO
SOMBRERO-2".

c. Fecha de vencimiento: 60 dias corridos posteriores a la fecha de
término de contrato.

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que genere el desarrollo de lo
indicado en el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de Ias obligaciones que le
impone el contrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos vy
especificacionestécnicas, e incumplimiento en los pagos previsionales,
el municipio estard faculfado para hacer cobro de la garantia. Lo
anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el municipio
pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.

La garantia deberdestar vigente durante todala ejecucion del confrato
y se devolverd contra entrega de la garantia de buena ejecucion de la
obra.

En caso de renovacion por vencimiento del documento, la nueva
garantia deberd entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de
vencimiento del documento, de lo contrario el municipio procederd a
hacer el cobro correspondiente del instrumento.

En caso de renovacionporaumento de plazo, la nuevagarantiadeberd
enfregarse el dia de la firma de la cldusula de modificacion de confrato
0 en su defecto o por algin impedimento administrativo, 5 dias corridos
posteriores ala firma de dicha cldusula.

En ningUn caso podrd existir un quiebre enla continuidad de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, y siempre habrd lugar a multas (1 UF
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diaria desde el dia posterior al vencimiento del documento hasta el dia
en que entregue la nueva garantia, se descontard del estado de pago
que corresponday el valor de la UF corresponderd al Ultimo dia hdbil del
mesinmediatamente anterior) porretraso ensu entrega. Sin perjuicio del
término anticipado del contrato enla forma o enlos casos senalados en
las bases administrativas.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 dias corridos posteriores ala
recepcion provisoria de la obra, deberd entregar una garantia que
caucionard la buena ejecucion de las obras, la que deberd ser
extendida segun el siguiente detalle:

a. Monto: 5% del monto total del contrato.

b. Glosa: para garantfizar la buena ejecucidn de la obra:
“MEJORAMIENTO VIVIENDA EDUCACION SECTOR LOTE B, CERRO
SOMBRERO-2".

c. Fecha de vencimiento: 60 dias corridos posterior a la fecha de
recepcion definitiva de la obra. En caso de existir ofertas de garantios
adicionalesla fecha de vencimiento serd 30 dias corridos posteriores
a la fecha de término de las garantias adicionales.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionarla buena ejecuciéon de
las obras, estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un
periodo de 12 meses a contar de la recepcion provisoria de la obra. En
caso de existir ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento
serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de las garantios
adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica
remitird dichas olbservaciones (a fravés del medio mds idéneo) al
contratistaindicando el plazo para su subsanacion. En caso de que el
confratistano subsanase las reparaciones, mejoramientos o reposiciones
que derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de
garantia, (periodo comprendido enfre la recepcidon provisoria y la
recepcion definitiva de la obra) el municipio estard facultado para
hacer cobro de dicha garantia.

Las garantias adicionales ofertadas por el contratista, también estardn
caucionadas por esta garantia, por lo que en caso de existir deficiencics
enlas obras, en el contexto posterior alarecepcion definitiva 'y estas no
son subsanadas por el contratistaenlos términosindicados porla unidad
técnica el municipio podrd hacer cobro integro de la garantia.

DELOS PAGOS.

Las remesas se pagardn al contratista conforme a estados de pago
calculados de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obray
a los precios del presupuesto detallado presentado por el contratista e
incluido en el contrato. Estos deberdn considerar solamente las obras
ejecutadas. No se podrdn presentar estados de pago por materiales
depositados al pie de la obra. El estado de pago deberd tener el visto
de la Direccidn de Obraos.
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Se deberad dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del
monto totalde la obra.

* Los items globales y de unidades se pagardn al 100%.

El contratista deberdindicar en cada estado de pago el avance de la
obra, entregando un detalle desglosado por partida, mostrando
separadamente el costo directo, los gastos generales y las utilidades.

Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberd visar
todos los respaldos del estado de pago conla Unidad Técnica. Una vez
visado el contratista podrd emitir la factura correspondiente, la cual
acompanada de todos los respaldos (que se enumeran mds adelante),
deberdn seringresados a fravés de la oficina de partes del municipio. En
caso de no poder ingresar los antecedentes por oficina de partes por
razones debidamente justificadas (por ejemplo la actual emergencia
sanitaria por Covid-19), podrd hacerlo de manera digital al mail
oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del confratista
coordinarconlarespectivaencargadade parteslarecepciony gestion
de dicha documentacion.

Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de pago
serdnrechazadas.

Parael pago de cadallinea elcontratistapresentard alaUnidad Técnica
los siguientes antecedentes:

Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacion
deberdn entregarse en dos copias):

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.
b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacion en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.

c) Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando
corresponda).

d) Copia del Conftrato.

e) Copia del Acta de enfrega de terreno.

f) Cardtula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe que lo respalde.

h) Listado de frabajadores (si aplica).

i) Liguidacion de sueldo de los trabajadores (si aplical).

j) Contratos de los trabajadoresy en el caso de la contratacion de
mano de obra local se solicitard copia del carnet de residencia
emitido por la Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defectoun
certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la
comuna de Primavera, actualizado al presente estado de pago.

k) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hastala fecha del
estado de pago.
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I) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primaverqg,
domiciliadaen Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

n) Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacion de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de entrega de terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados
a continuacion deberdn entregarse en dos copias):

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.
b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacién en el registro emitido por el Sll que respalda dicha cesion.

c) Cardtula del estado de pago

d) Estado de Pago e informe que lo respalde.

e) Listado de trabajadores (si aplica)

f) Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

g) Contratos de los trabajadoresy en el caso de la contrataciéon de
mano de obra local se solicitard copia del carnet de residencia
emitido por la Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defectoun
certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la
comuna de Primavera, actualizado al presente estado de pago.

h) Certificado emitido por la inspecciéon del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1 deberd ser un por mes, desde el
ultimo mes enfregado en el estado de pago N°1 hasta la fecha del
estado de pago a cursar.

i) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primaveraq,
domiciliodaen Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

i)  Ofro antecedente que seanecesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
- Decreto Alcaldicio de aprobaciéon de modificaciones de contrato si
corresponde.

Ultimo estado de pago. (Posterior a recepcién provisoria de la obra),
(todos antecedentes enumerados a continuacion deberdn entregarse
endos copias):

a. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

b. Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacion en el registro emitido por el Sll que respalda dicha cesion.

c. Cardtulade estado de pago.

d. Estado de Pago e informe que lo respalde.
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e. Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primaverqg,
domiciliadaen Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

f. Liquidacion de Sueldo de los Trabajadores.

g. Contrato de los trabajadoresy en el caso de la contratacion de mano
de obralocalse solicitard copia del carnet de residencia emitido por
la Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de
residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de
Primavera, actualizado al presente estado de pago.

h. Finiquitos si corresponde.

i. Certificado emitido por la inspeccion del tfrabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 Y F30-1). EI F30-1 deberds ser uno por mes,
considerando los meses comprendidos entre el inicio de la obray la
recepcion provisoria de la obra.

j. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos

contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales,
relacionados conla ejecucion de obras (cuando corresponda).

k. Fotografias (archivo digital) del proceso de construcciéon, desde la

entrega de terreno hasta larecepcion provisoria de la obra.
Listado de trabajadores.

.Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.
Certificaciones SEC de gas y luz.

. Recepcion definitiva de la DOM.

. Copia Actade recepcion Provisoria.

. Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del drea
cuando corresponda, y en formato digital en pendrive o disco duro.
Libro de obras.

Ofro antecedente que seanecesario.

QT 033 T
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Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcidn provisoria.

u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de confrato en caso
de haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

RECEPCION PROVISORIA.

Luego de quela ITOM corrobore lafinalizacionde las obras, el contratista
deberd solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcion
provisoria de las obras.

La solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo estipulado por
contrato significard la aplicacién de una multa segun lo indicado en el
numeral 12 letra *a”.

La designacion de la comision de recepcion provisoria de la obra serd
designada a fravés de Decreto Alcaldicio. Sienlainspeccion en tereno
de las obras, por parte de la comisidon, existieren observaciones a las
caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la recepcion
correspondiente; emitiéndose un acta con  observaciones,
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estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva
y ejecute a su costo los frabajos necesarios que se determinen.
Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del
contratista, la comisidon se constituird nuevamente en terreno, para
verificar la subsanacion de las observaciones y efectuar la recepcion
provisoria, si procede; levantdndose el acta de recepcion
correspondiente, encaso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse
las multas por atraso en la entrega de la obra que correspondan, o de
ser necesario el municipio podrd finiquitar el contrato. En casos
excepcionales la comision podrd efectuar una segunda acta de
observaciones otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serdn
justificados por la unidad técnica.

Luego de efectuarse la recepciéon provisoria de la obra el contratista
contard con 5 dias hdbiles para hacer entrega de la Garantia de buena
ejecucion de la obra.

El acta de recepcidon provisoria, entre otros, deberd consultar, los
siguientes datos:

a. Nombre del proyecto.

b. ID de licitacion.

c. Fecha de recepcion.

d. Antecedentes e instrucciones.

El acta deberd ser aprobada a fravés de Decreto Alcaldicio.

Durante el plazo que medie entre larecepcidn provisoria y larecepcion
definitiva de la obray en el caso que no afecten el desarrollo de las
observaciones, la Municipalidad podrd disponer el uso de la obra, para
los fines que fue concebida.

RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido 12 meses desde la recepcion provisoria de la obra el
contratista deberd solicitar por escrito a la Unidad Técnica (DOM) la
recepciéon definitiva de la obra, framitdndose a contar del recibo de la
solicitud, la designacion por decreto de la comision de recepcion
respectiva, la que levantard el acta de recepcion definitiva, si procede.
Dicha acta serd aprobada a través de Decreto Alcaldicio.

Esta recepcion tiene por objeto, verificar el comportamiento de la obra
en el periodo de garantiay establecer las fallas y/o errores constructivos
que transcurrido el plazo de garantia de buena ejecucion de la obra
pudiesenhaberse producido. Estarecepcioénfinal, enningin caso exime
al contratista de la responsabilidad establecida en el Art 2003, del
Codigo Civil de la Republica, por el plazo de 5 anos (cuando
corresponda).

Efectuada, sin observaciones, la recepcion definitiva de la obra, se
instruird a la U. de Finanzas para que endose y haga devolucion de la
garantia de buena ejecuciondela obra.En el caso de los oferentes que
hayan ofertado garantias adicionales a la obra, dicha garantia de
buena ejecucionseradevueltaen 30 dias corridos, posteriores al fermino
de las garantias adicionales.
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Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha estipulada para la
recepcion definitiva no se han subsanado las observaciones por parte
del conftratistarespecto de las obras pendientes o en mal estado, el
municipio podrd cobrar la garantia que cauciona la buena ejecucion
de la obra.

DE LAS MULTAS.

En caso de que el confratista no cumpla con el contrato de forma
oportunay conforme alo estipulado enlas bases de licitacion, planos y
especificaciones técnicas el municipio podrd aplicar las sanciones que
se indican a contfinuacion:

a.

Por atraso del contratistaenla entregadela obradefinida por el acto
administrativo de recepcién provisoria de la obra, si esta se ejecutara
con posterioridad al plazo contractual, se aplicard al contratista por
cada dia de atraso, la multa de 3 UF, monto que se descontard del
estado de pago que corresponda.

. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique

perjuicio para la llustre Municipalidad de Primaveraq, por la nueva
contratacion de la obra, en dicho caso se aplicara una multaigual al
20% del monto del confrato, dicho monto se descontard del estado
de pago que corresponda.

. Por malas conductas observadas por la inspeccion técnica de obras

dentro del emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohal,
peleas, consumo de drogas, entre otras, se aplicard una multa de 0.5
UF por cada conducta, la que se descontard delestado de pago que
corresponda.

. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizados,

entendiéndose como personas autorizadas el Sr.  Alcalde,
Administradora Municipal, DOM, Control e ITOM, se aplicard una
multa de 1 UF, la que se descontard del estado de pago que
corresponda.

. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de confrato vigente

se aplicard una multa de 1 UF diaria desde el dia en que comience el
incumplimiento hasta el dia en que enfregue lanuevagarantia. Dicho
monto se descontard del estado de pago que corresponda.

Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentraen la
obra se aplicara una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se
deberd cancelar una multa de 5 UF y podrd ser causal de término de
contrato. dicho monto se descontard del estado de pago que
corresponda.

. En caso de realizar subcontratacion sininformar ala unidad técnica,

se aplicard una multa de 50 UF (la que serd descontada del estado
de pago que corresponda), y dependiendo de la gravedad de la
falta podriaincurrir en el término anticipado del contrato.

. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante

de la ejecucion de las obras encomendadas en la presente licitacion
dentro de la comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF
dicho monto se descontard del estado de pago que corresponda.
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Sino se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacion de
mano de obra local, se aplicard una multa de 50 UF la que serd
descontada del estado de pago que corresponda.

En el evento de ocurrir cualquier ofrohecho contrario alas BB.AA y/o
a la ley y su reglamento, el cual no tenga establecida una sancion
especial senalada anteriormente, se le aplicard una multa
correspondiente a1 UF, la que se descontard delestado de pago que
corresponda.

Por atraso del contratista en la instalacion del letrero de obra, si esto
se ejecutara con posterioridad al plazo indicado en el acta de
entrega de terreno, se aplicard al contratista por cada dia de atraso,
la multa de 1 UF, monto que se descontard del estado de pago que
corresponda.

* El valor de la UTM y de la UF serd equivalente al Ultimo dia habil del
mes inmediatamente anterior.

* En caso de reincidencia las multas se aplicardn por un monto
equivalente aldoble del total correspondiente ala primerainfraccion.

Procedimiento para la aplicacion de las multas.

a.

Laresolucionserdemitidaporla lTOM enconjunto conla DOM, la cual
enviard los detalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde y
éste resolverd con el mérito de los antecedentesala vista.

. El contratista podrd recurrira la multa enviando una carta dirigida al

Alcalde, ingresando dicho documento a través de la oficina de
partes.

. LaDOM en conjunto conla Alcaldia analizardlos antecedentes anfes

descritos y verd si comresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es
acogido se notificard por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se
estima procedente, en caso de ser rechazada se procederd de la
misma manera.

. En contra de dicha resoluciéon procederdn los recursos legales

correspondientes.

. El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente

al Ultimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se
descontard del estado de pago que corresponda.

El procedimiento antes senalado, en caso de ser necesaria su
integracion, serdregido porlaley 19.880.
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