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Cerro Sombrero, 21de septiembre de 2021.
DECRETO ALCALDICIO NUM. 506/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 21 de septiembre de 2021, de don Juan Vargas, que
solicita decreto alcaldicio de Aprobacion de Bases Administrativas y Especificaciones
Técnicas de la Licitacion Publica ID 3865-5-LP21 CONSERVACION JARDIN INFANTIL
PASTORCITOS PRIMAVERA.

2) ElDecreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

3) La Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros vy
prestacion de servicios;

4) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

5) La Constitucion Politica de la Republica en su articulo 7° sefala que "Los érganos del
Estado actuan vdlidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su
competencia y en la forma que prescriba la ley".

6) El Principio de Escrituracién presente en el articulo 5 del Capitulo |, sobre las
Disposiciones Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracién del Estado.

7) La atribucion, para dictar Resoluciones de cardcter obligatorio, conferida por el
articulo 63 letra i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

8) La Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija
normas sobre exencién del trdmite de toma de razdn;

9) ElDecreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

10) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la
funcionaria como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16°
de [a E.S.M.

11) Bl Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes vy
Antdrtica Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna
de Primavera.

12) Lo establecido en el arficulo 8° de la N° 18.695 Orgdnica Constitucional de
Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1) El Decreto Alcaldicio N°403 de fecha 18 de marzo de 2020, que establece
modalidad laboral flexible aplicables a todos los funcionarios o funcionarias de
Planta, Contrata, Honorarios y del Servicio Traspasado de Educacién y otras.

2) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual
consagra el principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos
sean formalizados por escrito, no existiendo una forma mds adecuada para dejar
constancia de los mismos;

DECRETO

1° AUTORICESE, la Aprobacién de Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas para Licitacion PuUblica N° 3865-5-LP21
CONSERVACION JARDIN INFANTIL PASTORCITOS PRIMAVERA, las cuales se franscrioen a
continuacién:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

1 DISPOSICIONES GENERALES.

1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO.

La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacion, la cual se desarrollara
de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases administrativas
especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas (EE.TT), anexos,
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preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes seran publicados a
través de la plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitara, contratara y ejecutara de
acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes
documentos:

Bases administrativas generales.
Bases administrativas especiales.
Términos de referencia y/o espedcificaciones técnicas.

Anexos. — Expedientede

Consultasy sus respuestas (de haberlas). Licitacion
Aclaraciones de la propuesta (de haberlas).

Todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.

Q@ 0o a0 o o

DEL LLAMADO A LICITACION.

El lamado de la propuesta sera debidamente publicitado a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886 sobre contratos
administrativos y prestaciones de servicios y compras publicas y contrataciones y su
Reglamento, asi como las directivas de contratacion dictadas por la Direccion
Chilecompra.

DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAIS.

El presente llamado a licitacion incluye varias disposiciones adicionales a las que
generalmente se exigen, por motivo de la actual emergencia sanitaria en la que se
encuentra el pais.

Como es de publico conocimiento, durante la segunda quincena de diciembre de
2019 hasta la fecha se ha producido un brote, en la Republica Popular China, de un
virus al cual se le ha denominado Coronavirus o COVID-19.

El articulo 36 del Cédigo Sanitario dispone que: "Cuando una parte del territorio se
viere amenazada o invadida por una epidemia o por un aumento notable de alguna
enfermedad, o cuandose produjerenemergencias que signifiquen grave riesgo para
la salud o la vida de los habitantes, podra el Presidente de la Republica, previo
informe del Servicio Nacional de Salud, otorgar al Director General facultades
extraordinarias para evitar la propagacién del mal o enfrentar la emergencia, en
dicho contexto el 5 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud dicté el decreto N° 4
que decreta Alerta Sanitaria por el periodo que se sefiala y otorga facultades
extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Publica de Importancia
Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus. Dicho decreto fue modificado
por los decretos N° 6, N° 10 y N° 18, todos de 2020, del Ministerio de Salud.
Asimismo, el 18 de marzo de 2020 el Presidente de la Republica, declard estado de
excepcion constitucional de catastrofe, por calamidad publica, en el territorio de
Chile, envirtud del decreto N°104 de 2020, del Ministerio del Interior.
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En ese sentido, se hace necesario tomartodos los resguardos necesarios de manera
de poderdar continuidad a la gestion del municipio, sin poner en riesgo la vida'y
salud de los habitantes de la comuna de Primavera por lo que el municipio ha
elaboradola Ordenanza N°3 de atencién al publico durante la pandemia Covid-19
y el Reglamento N°4 que establece las normas de funcionamiento mediante
teletrabajo producto del Covid-19, las que deberan ser conocidas por los oferentes
y que se encuentran  disponibles  en E pagina web
http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/. En
ese sentido se han tomado consideraciones especiales de seguridad y salud en las
presentes bases que consideran la situacion de la Pandemia, dejandose constancia
en este punto de la fundamentacion de tales medidas con el objeto de cumplir con
el mandato legal y constitucional de fundamentacién de los actos de la
administracion.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podran participarenla presentelicitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas
o extranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Articulo
4° de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios. Ademas, en caso de ser persona juridica estas deberan
encontrarse habilitadas conforme a lo sefialado en los Articulos 8° y 10° de la Ley
20.393 sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de
la convencién, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion
directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el
Codigo Penal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitacion o celebre contrato registre
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, los
primeros estados de pagoproducto del contrato adjudicado deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de
las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

La municipalidad exigira que la empresa contratada proceda a dichos pagosy
presente los comprobantesy planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacion. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa
contratada, dara derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo
llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa referida no podra participar.

Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores
del mismo, la empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos
sefialados en este articulo.

Para participar podran unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de
“Union Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67
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bis delReglamento dela Ley 19.886, entendiendopor ello la “asociacion de personas
naturales y/o juridicas para la presentacion de una oferta”.

Si el tipo de licitacion es inferior a las 1.000 UTM, debera ingresar en forma
electrénica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes
administrativos de su oferta, una copia digitalizada del instrumento publico o
privado que dé cuenta de la UTP.

Si el tipo de licitacion supera las 1.000 UTM, debera presentar una escritura publica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcion del respectivo contrato, si es
que resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se debera establecer ademas de la
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con
la entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, seran
individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la
adjudicacion de la presente licitaciéon y del respectivo contrato. En tal sentido, el
instrumento de constitucion de la UTP no puede incluir clausulas de exencién o
limitacion de responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

Se debera ademéas nombrar un representante o apoderado comun con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigira al momento
de celebrar el contrato, la inscripcion en el Registro de proveedores de cada uno de
los integrantes de esta.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulaciéon
de la propuesta o para la celebracién del contrato, afectaran a cada integrante de la
UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitara a la respectiva UTP que
integre.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Conla finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de
las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberan ingresar a su oferta
el Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitacion, en el cual el oferente declara
cumplir con las condiciones de habilidad para contratar con el Estado.

Para el caso de la UTP dicho formulario debera ser completado por cada uno de sus
integrantes.

Estara prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos
participen mediante contrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(coényuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad).


http://www.mercadopublico.cl/
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c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes
formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anonimas cerradas
en que aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades anonimas abiertas
en que aquelloso éstosseanduefiosde acciones que representenel10% o mas
del capital, ni con gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de
la oferta, de la formulaciénde la propuesta o dela suscripciondela convencion,
segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa, hayan
sido condenados por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el
Codigo Penal.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la I. Municipalidad de
Primavera.

f.  Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el
Articulo 92° del Reglamento de Ley N°19.886.

g. Aquellosa quienes se le ha dado téermino parcial o total en forma anticipada en
los dos ultimos afios, por parte de este municipio u otros mandantes del sector
Publico o privado, a un contrato similary cuyas causas sean imputables a la
calidad de los trabajos ejecutados.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significara aceptacion por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas y sus
respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los
antecedentes adjuntos a la licitacion.

El proponente en su oferta debera considerar todos los gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se consideraran
todos los gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de
garantias, impuestos, traslados y en general todo lo necesario para cumplir a
cabalidad el objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberan
estardeacuerdo conlo establecidoenlasbasesauncuando no aparezcanindicadas
en las bases, entendiéndose que el oferente debe prevertalesacciones enel estudio
de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligacion
en caso de adjudicarsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta
hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de
las obras.

Los oferentes deberan considerar especialmente:

- Analizar la factibilidad de los trabajos a disefiar.
- Las condiciones locales en que se ejecutaran las obras sean éstas de orden
geologicos, regional, climaticos, legal, de transito.
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- Disponibilidad de hospedaje y alimentacién (que cumplan con las
recomendaciones de los dispuesto en el protocolo general de manejo y

prevencion ante Covid — 19, en el sector turismo y alojamiento disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm

- Logistica para la compra de materiales de construccion disponibles, entre otras.

El oferente podra hacer las consultas que estime pertinente a través del portal de
mercado publico.

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestion, el Mandante
podrarescindirel Contrato, dandole unaviso previo al oferente, entendiéndose por:

a) "Practica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente
en la actuacion de otra persona ().

b) “Practica fraudulenta” actuacion u omision, incluyendo una tergiversacion de
los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a
otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o
para evitar una obligacién (%)

c) "Practica de colusion” arreglo de dos o mas personas disefiado para lograr un
propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra
persona (3);

d) "Practica coercitiva” dafio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una persona* para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e) "Practica de obstruccion” destruccion, falsificacion, alteracién o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacion o brindar
testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una
investigacion por parte de la municipalidad, de alegaciones de practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucion
o intimidacion de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que
conoce sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion.

1 “Persona”se refiere a unfuncionario publico que actia con relacién al proceso de contratacion o la ejecucion del contrato.
En este contexto, "funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que
toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al proceso de contratadénoa
la ejecucion del contrato;y el término “actuacion u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratadénola

ejecucion de un contrato.

3 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan
establecerprecios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4 "Persona”se refierea un participante en el proceso de contratacién o en la ejecucion de un contrato.


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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Para todo efecto, las ofertas permaneceran validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si
transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacion los proponentes podran
desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.

Los proponentes podran realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y
técnico solo a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas
definidas porel municipio en dicha plataforma.No se aceptaran consultas por otra
via de comunicacion (mails, llamadas telefonicas, etc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

Las respuestas se pondran a disposicién de los oferentes solamente a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacion de respuestas
definida en el numeral 1.7 de las bases administrativas especiales.

ACLARACIONES.

La municipalidad podra efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases,
formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podra también complementar,
cambiar eliminar o interpretar algun elemento de su contenido que a sujuicio no
haya quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado analisis para la
elaboracion de las ofertas. Estas aclaraciones se pondran a disposicion de los
proponentesa través de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época
de la publicacion aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario.

Lasrespectivasaclaraciones que se realicena solicitud del municipio o enrespuesta
a consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases, por tanto es
obligacion 'y responsabilidad del oferente revisar la  plataforma
www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no pudiendo alegar
desconocimiento de la informacién publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberan ingresar
sus ofertas a Mercado Publico con sus documentos y anexos en formato digital. Las
Unicas ofertas validas seran las presentadas a través de Mercado Publico. No se
aceptaran ofertas presentadas a través de un medio distinto.

Los archivos que se ingresen al portal deberan cumplir con las siguientes

caracteristicas:

a. Losanexosdeberan llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y
transformarse en archivo extension .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de
imagen con extension jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la
consolidacion de méas de una pagina.

b. Losanexos no podran ser alterados en su contenido.
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c. Elnombre que se asigne a cada archivo debe ser equivalente con el nombre
del anexo, por ejemplo: AnexoT- Ident del oferente pdf.

Los oferentes deberan constatar que el envio de sus propuestas a través de
Mercado Publico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos
los anexos y documentos requeridos. Para ello debera verificar el posterior
despliegue automatico del comprobante de envio de oferta que se entrega en
dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.
Asimismo, el oferente debera comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin
problema, parasu lectura e impresion posterior.

DE LA APERTURAY ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Publico, se procedera a
efectuar un informe de las propuestas, debiendo cefiirse estrictamente a lo
establecido enlas bases generales y especiales, levantando un acta en la que dejara
constancia de los oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en especial de
aquellos documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

Los miembros de la comision no podran tener conflicto de intereses con los
oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN
o quien presida la apertura, dara lectura a este puntoy solicitara al comienzo del
proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los
integrantes de la comision si es que alguno se encontrara - en respecto de los
oferentes - en una relacién de parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de
esta manera de toda participacién enrelacion a la obras objetos de la licitacion. De
todo lo anterior quedara constancia en el informe de evaluacion, detallandose las
razones de su inhabilitacion si correspondiese.

En caso de ser necesario la comision podra solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados documentos, o inclusive su presentacion cuando se advierta que su
no presentacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no
afecte el principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de
aclaracion como las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberan ser
entregadas Unicamente a través del portal Mercado Publico. Estas aclaraciones y las
respuestas a las mismas no podran en ningun caso alterar la esencia de la
postulacion. Lasrespuestas no podranrealizarse enunplazo que exceda lo indicado
en el sistemadeinformacion, despuésde hecha la consulta por parte de la comision.
Transcurrido ese plazo se entendera que los oferentes no se encuentraninteresados
enaclarar su propuesta y la comision podra de ser necesario declarar inadmisible la
propuesta cuando corresponda.

Enla eventualidad que existiera una situacion de indisponibilidad técnica que afecte
el portal de Mercado Publico enla fecha y hora del acto de apertura electrénica, la
comision estara facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tales
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procesos y disponer su prosecucion el dia siguiente habil si dicho sistema se
encuentra habilitado.

El acta sera firmada por todos los integrantes de la comisiéony formara parte del
expediente de licitacién, por lo cual deberad ser escaneaday posteriormente
incorporada al portal Mercado Publico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algun oferente, este ultimo tendréd un plazo de dos (2) dias
habilescontadosdesde la fecha delenvio del certificado de indisponibilidad emitido
por la Direccion de Compras y Contratacion Publica que ratifique dicha
circunstancia, para la presentacion de sus ofertas fuera del sistema de informacion.
Solo ental evento, se admitira que el oferente haga entrega en soporte papel de los
Antecedentesy de la Oferta Técnicay Econdmica. Adicionalmente, debera contar
con el cédigo de reclamo efectuado a Chilecompra, al momento de no poder
ingresar la informacion.

DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

COMISION EVALUADORA.

La comision sera conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con
responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad vy
competencia entre los oferentes.

Los miembros de la comisién no podran tener conflicto de intereses con los
oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Directora de
SECPLAN o quien presida la evaluacién, dara lectura a este punto y solicitara al
comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes,
pronunciarse a los integrantes de la comision si es que alguno se encontrara en
respecto de los oferentes en una relacion de parentesco, negocio, amistad u otro,
inhibiéendose de esta manera de toda participacion enrelacién a las obras objetos
de la licitacion y dejandose establecido en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la
comision, podran integrarla personas ajenas a la administracion siempre que sean
en numero inferior a los funcionarios publicos y teniendo en consideracién la
normativa relativa a los conflictos de intereses vigente.

La comisién debera estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a través de la revisién acuciosa de los antecedentes que
constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comisién podra solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio
de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las
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respuestas a ellas por parte de las oferentes deberan ser entregadas Unicamente a
través del portal Mercado Publico.

Estas aclaracionesy las respuestas a las mismas no podran en ningun caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monto maximo total establecido para la
licitacion. Las respuestas no podran realizarse en un plazo que exceda indicado en
el portaldespuésde hechala consulta porparte de la comision evaluadora. Después
deese plazo se entendera que los oferentes no se encuentraninteresados enaclarar
su oferta por lo que la comision debera evaluarlo con el puntaje minimo por no
tener los antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelta la adjudicacion se elaborara el acta correspondiente la que sera
aprobada por decreto Alcaldicio.

La notificacion de la adjudicacion se hara mediante el decreto de aprobacién del
acta de adjudicacion, posterior a eso se realizara el envio de la orden de compra a
través del portal Mercado Publico y por ultimo la firma de contratoy entrega de
terreno correspondiente, actos administrativos que seran aprobados por decreto
Alcaldicio.

DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la
adjudicacion mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asi
como el municipio quedara facultado para re-evaluar las ofertas y adjudicar al
oferente que obtenga la nueva puntuacion mas alta. Lo anterior, solo si cumple con
la experiencia necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitacién y con la
propuesta de calidad de la oferta técnica. Sino existen mas oferentes, se declarara
desierta la licitacion por resolucion fundada y se debera desarrollar una nueva
licitacién, si corresponde, en conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podra poner término anticipado al
contrato, y ésta, podra hacer una nueva adjudicacion de la Propuesta o llamar a una
nueva Licitacion.

DELCONTRATOY LA ENTREGA DE TERRENO.

REDACCION - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Los contratos deberan suscribirse en la municipalidad el dia estipulado por el
municipio, lo cual se informara a través de oficio al adjudicatario, otorgando un
plazo prudente entre la fecha de adjudicaciony la firma de este, sera redactado por
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el asesorjuridico, el que podra introducir en el texto aquellas clausulas necesarias
para salvaguardar el manifiesto interés municipal y publico, concebidas de mutuo
acuerdo con el adjudicatario, por exigirlo asi la continuidad, calidad y regularidad
del servicio; la debida interpretacion del contrato y asegurar el cumplimiento de la
normativa especialmente laboral, sin que ello pueda implicar un aumento de los
precios convenidos. Sera aprobado por Decreto Alcaldicio.

Sera obligacion del contratista contar con la garantia de fiel cumplimiento de
contrato el dia de la firma de contrato, por lo que debera tomar los resguardos
correspondientes para obtener el documento. Asimismo serd obligacion hacer
entrega de un protocolo de manejo y prevencion ante Covid - 19, considerando
como minimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y
PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo, disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-
de-empresas.htm - contemplando ademas las acciones a seguir en la eventualidad
de tener casos sospechosos, contactos estrechosy casos positivos - con la firma de
un profesional del drea o en su defecto el representante legal de la empresa
adjudicada. El documento debera indicar como se implementaran las medidas y
quien estaraa cargo de susupervision. El protocolo debera contar conla aprobacion
de la unidad técnica, de lo contrario no se considerard como valedero. Si el
protocolo no estuviese aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio
podra dejar sin efecto la adjudicacion mediante resolucion fundada a través de

decreto Alcaldicio y cobrarla garantia de seriedad de la oferta. Dicha peticion se
sustenta enlo indicado en el numeral 1.4 de las presentes bases

El contrato deberaserfirmado enunplazo maximode 5 dias habiles contados desde
la fecha de adjudicacion. La entrega de terreno e inicio de obra sera realizada el
mismo dia de la firma de contrato o en su defecto enun méaximo de 20 dias corridos
contados desde la firma de contrato. Esta acta indicara el dia de inicio de la obrg,
fecha desde la cual comenzara a regir el plazo estipulado por el adjudicatario en su
oferta. Dicha acta serad aprobada a través de Decreto Alcaldicio.

Para la entrega de terreno sera obligacion contar con el libro de obras detallado en
el numeral 6 letra “"d” de las BB.AA especiales.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decreto Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, no entrega el protocolo de manejo y prevencion ante
Covid =19, o este no es aprobado por la unidad técnica, el municipio podra dejar
sin efecto la adjudicacion mediante resolucion fundada a través de decreto
Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta o la de fiel cumplimiento de
contrato segun corresponda.

MONTOY PLAZO DEL CONTRATO.


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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El monto sera el indicado en la resolucion de adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo méaximo para la ejecucion del disefio sera el indicado en el numeral 14 de
las BB.AA especiales, y comenzara a regir a partir del dia en que se realice la
entrega de terreno.

El plazo final sera el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacion.

MODIFICACION DEL CONTRATO O AUMENTO DE PLAZO:

Las partes de comun acuerdo podran modificar el contrato tal como dispone el
Articulo 77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de
fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar algunas de las clausulas del
contrato, ya sea plazo, cambio de partidas u otra, lo cual se materializara
mediante adicidn o modificaciénde contrato, la que sera acreditada mediante
Decreto Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro
de los calculos ordinarios o corrientes.

c. Lainevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar niaun en
el evento de oponerle las defensas idoneas para lograr tal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucién de la obra,
gestion de estados de pago, etc.

e. Por instrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga el
financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse,
durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan
nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, al
introducir nuevos elementos no contemplados enelordenamiento juridico vigente
al momento de la celebracién del contrato.

En caso de aumentos de plazo debera ser caucionado con la respectiva garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato (@ menos que haya caucionado el fiel
cumplimiento de contrato con un vale vista), en los términos antes sefialados, esto
es, considerando el aumento de plazo o ampliaciéon de la obra y debera ser
entregada al momento de la firma de la clausula de modificacion de contrato o en
su defecto o por algun impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a
la firma de dicha clausula.

En ningun caso podra existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habra lugar a multas por retraso en su
entrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los
casos sefialados en las bases administrativas.
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En este escenario, el Contratista debera ingresar por oficina de partes con carta
dirigida al Alcalde (Anexo N°5), la modificacion correspondiente, acompafiando
todoslosantecedentes necesarios pararespaldar susolicitud. En caso de no poder
ingresar los antecedentes por oficina de partes por razones debidamente
justificadas (por ejemplo, la actual emergencia sanitaria por Covid-19), podra
hacerlo de manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Sera
responsabilidad del contratista coordinar con la respectiva encargada de partes la
recepciony gestion de dicha documentacion.

Recepcionada la informacion por la unidad técnica, esta debera desarrollar -
dentro de 5 dias habiles - un informe, el cual sera visado y firmado por el Director
del departamento correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la
solicitud es pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue determinara si autoriza o no la modificacion de
contrato respectiva, e instruira dicha resolucién a la unidad técnica de manera
escrita por el medio que indique mas idoneo, para que ésta notifique al contratista
mediante oficio.

Cuando lamodificaciénsea poraumentosde plazo, elplazo aumentadosera aquel
que determine la municipalidad en base a los antecedentes fundantes del caso
fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podra ser superior a la duracion del
impedimento. En dicho plazo maximo, la obra deberéa estar terminada, lo que
implica estar en condiciones de ser presentadaa la fuente de financiamiento. En
caso de atraso en el término oportuno de la obra, se aplicara la multa indicada en
el punto designado para regular tales efectos.

CESION'Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podra ceder, transferir o traspasarenforma alguna, total ni parcial
los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales
derechosy obligaciones, garantias, prendas u otros gravamenes que la pudiesen
afectar, permitiendose al contratista subcontratar para la ejecucion de obras
determinadas.

El contratista podra subcontratar partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de la obra ante la I.
Municipalidad de Primavera porla calidad de lasobras contratadasy porlos dafios
directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen
por el contratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. La
Unidad Técnica sin embargo esta facultada para no autorizar subcontratos si
existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes
laboralesy previsionales o insolvencias. Ademas, y en el caso de que la empresa
adjudicada no informe acerca de la subcontratacion, se aplicaran las multas
indicadas en el numeral 12 letra "h” de las Bases Administrativas Especiales y
dependiendo dela gravedad de la falta podria incurriren el término anticipadodel
contrato.


mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
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Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del
Codigo del Trabajo, se exigira al contratista (y al subcontratista si aplicase) en cada
estado de pago un certificado que acredite el montoy estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo
respectiva, respecto de sus trabajadores.

Ello, con el propdsito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio
de serinformado y de retencién, consagrados en los incisos segundo y tercero de
la aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de
dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencién el articulo
183-D de la citada ley.

En caso de proceder a subcontratacion se aplicaran, sin perjuicio de lo establecido
lo anteriormente, las disposiciones contenidas enel parrafo 1° deltitulo VIl dellibro
| del Cédigo del Trabajo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podra poner término definitivo o suspender transitoriamente la
ejecucion de las obras, bajo las siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un contrato
cuando de comun acuerdo, la Municipalidad y el adjudicatario deseen poner
término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte
interesada en resciliar debera formular una presentacion por escrito y, la otra
parte, aceptarla. Se perfeccionara esta resciliacibn mediante Decreto
Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucién de la sociedad.
Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso comuin o
cuando concurran otras razones de interés publico.

e. Eneleventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedara
a criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

f. Porincumplimiento delasobligacionesque nacende las BB.AA o delcontrato
que se firme al efecto.

g. Sielcontratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a
la firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya
aceptado dicha modificacion o no iniciare las obras dentro del plazo que
corresponda sin la justificacion y aprobacion correspondiente del municipio.

h. Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados
documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por mas de 90 dias.
Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado
por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de una sociedad
anonima lo fuere algun miembro del Directorio o el Gerente.

j. Si durante la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato quedare con

defectosgravesque no pudierensersubsanadosy obligarena modificaciones
sustanciales de la obra.
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Silas obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40%
del plazo de ejecucion del mismo.

Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se
vean perjudicados.

El incumplimiento en el pago de los sueldos, salariosy leyes sociales, o en el
pago de proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento
grave de las obligaciones del contrato de parte del contratista.

Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

Porincumplimiento de lasobligaciones que nacende las BB.AA o del contrato
que se firme al efecto.

La utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada.

Por incumplimiento de las instrucciones impartidas y consignadas en el libro
de obras, por la ITOM o informadas por escrito al contratista porla ITOM o
por la Unidad Técnica.

Por malas practicas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en
riesgo la integridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera
(COVID -19).

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para
calificar los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del
contrato, por parte del contratista o cualquiera otra causal enumerada en este
punto.

PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a.

En todo término anticipado de contrato se realizara una Recepcion Definitiva,
para la cual se designara, mediante Decreto Alcaldicio, una comision de al
menos 3 funcionarios. Dicha comision levantara un Acta que sefialara el dia,
avance ejecutado, dafios y perjuicios ocasionados (silos hubiere) al momento
de la paralizacion de las obras.

En estos casos de término anticipado del contrato se procedera a valorizar la
obraejecutadade acuerdo conlospreciosdelmismo.En este proceso se dara
valor “cero” a toda obra que deba ser rehecha. La Unidad Técnica podra
continuar los trabajos en la forma que estime conveniente y solicitar al
mandante retener el valor de las obras mal ejecutadas y descontar los
perjuicios en los mayores costos de terminacion de la obray todo otro mayor
gasto que se ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del
contrato. El saldo resultante le sera pagado al contratista. Para este pago el
contratista debera ingresar a través de oficina de partes la siguiente
documentacion:

Si no hubo pagos anteriores:

- Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indico en el informe de la unidad técnica.
- Informe de la unidad técnica.
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Comprobante de pagode permisos de edificacion (cuando corresponda).
Copia del Contrato.
Copia del Acta de entrega de terreno.
Caratula del estado de pago.
Listado de trabajadores (si aplica).
Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).
Contratos de los trabajadores y en el caso de la contratacién de mano de
obra local se solicitara copia del carnet de residencia emitido por la
Gobernacion de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de
residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de Primavera.
Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 debera ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
estado de pago.
Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica debera adjuntar:
Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de contrato.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de entrega de terreno.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

Si hubo al menos algin pago previo:

Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indico en el informe de la unidad técnica.

Informe de la unidad técnica.

Caratula del estado de pago.

Listado de trabajadores (si aplica).

Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

Contratos de los trabajadores y en el caso de la contratacién de mano de
obra local se solicitara copia del carnet de residencia emitido por la
Gobernacion de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de
residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de Primavera.
Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). EI F 30-1 debera ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
estado de pago.

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
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- Otro antecedente que sea necesario.
Por su parte la unidad técnica debera adjuntar:
- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

Sin perijuicio de lo anterior, se procedera al estado de pago que corresponda.
Se procederaal cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

La resolucion sera emitida a través de decreto Alcaldicio.

Los antecedentes antes descritos seran enviados al contratista a través de
correo certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad
administrativa — al correo electrénico indicado por el contratista en el Anexo
N°1de su oferta, en el proceso de licitacion.

Efectuado eltérmino anticipado de contrato la Municipalidad debera informar
tal situacion a Mercado Publico.

En caso de insolvencia se pagara a quien corresponda segun la ley.

En ningun caso se efectuara el pago si existen deudas previsionales de sus
trabajadores o incumplimiento enlos F30y F30-1.

En caso de que la obra haya tenido subcontratacion tambiéen debera cumplir
con los certificados emitidos por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de lasobligacioneslaboralesy previsionales de sus trabajadores
(F30y F30-1). EI F 30-1debera seruno pormes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago.

Debera tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los
mandantes el contratista tendra 60 dias corridos para presentar el estado de
pago correspondiente con todos los antecedentes descritos en los parrafos
precedentes, de no cumplir con el plazo no se podréa efectuar el pago
correspondiente.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien tendra que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

La correcta ejecucion del contrato considerando para ello todo recurso
humano, técnico e infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de
los requerimientos de la municipalidad.

Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.
Informar oportunamente a la contraparte técnica de la Municipalidad las
dificultades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen
cumplimiento del contrato cuando corresponda.

Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laboralesy previsionales
de todos los trabajadores que desempefian alguna funcidon con ocasion del
cumplimiento de las obligacionesderivadas del contrato que se le encomienda.
Ser responsable ante terceros de todo dafio o perjuicio que ocasione la
ejecucion del contrato del presente proceso licitatorio.

Seré obligacién enviar por mail a mas tardar dos dias antes de la firma de
contrato, el protocolo de manejo y prevencion ante Covid - 19, considerando
como minimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO
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Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo, disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademas las acciones a seguir

en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos y casos
positivos - con la firma de un profesional del area o en su defecto el
representante legal de la empresa adjudicada. EI documento debera indicar
como se implementaran las medidas y quien estara a cargo de su supervision.
El protocolo debera contar con la aprobacion de la unidad técnica, de lo
contrario no se considerara como valedero. Si el protocolo no estuviese
aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio podra dejar sin
efecto la adjudicacién mediante resolucién fundada a través de decreto
Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta. Dicha peticion se
sustenta enlo indicado en el numeral 1.4 de las presentes bases.

1 DE LAS GARANTIAS.

El oferente debera garantizar la seriedad de la oferta, el fiel cumplimiento del
contrato y la buena ejecucién de la obra a travées de documentos avalados por la
Ley de Compras Publicas, entre los mas comunes se encuentran las Boletas de
Garantia, Vales Vista o Certificados de Fianza. En el caso de las boletas de garantia
y vales vista, estos deberan ser emitidos por un banco con sucursal en la ciudad
de Punta Arenas (criterio sustentado en el numeral 1.4 de las presentes bases). En
el caso de los certificados de fianza, estos deberan ser emitidos por instituciones
supervisadas porla Superintendenciade Bancos e Instituciones Financieras. Dichos
documentos deben ir a favor de la Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. Nombre
del proyecto "CONSERVACION JARDIN INFANTIL PASTORCITOS, COMUNA DE
PRIMAVERA - 2021".

En el caso de la garantia de seriedad de la oferta, se evaluara de mejor manera el
envio de documentos digitales (criterio sustentado en el numeral 1.4 de las
presentes bases), los que deberan remitirse al cormeo
oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a claudiareidel@muniprimavera.cl, con
fecha maxima el dia anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada en la
plataforma de mercado publico. No se aceptaran documentos que lleguen en una
fecha posterior a la indicada anteriormente. El mail debera tener como asunto
"GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACION (Nombre de la presente
licitacion), ID XXXXXX", y en el cuerpo del mail debera indicarse nombrey RUT del
contratista. Los documentos que lleguen de manera impresa al municipio deberan
venir acompafados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y
nombre de la presente licitacion, e informacion de la garantia (Banco, N°, monto,
fecha de vencimiento, etc). También deberan ingresarse con fecha maxima el dia
anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de
mercado publico. De acuerdo a lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes
bases, el municipio sélo recibira documentos de lunes a viernes de 08:00 a 13.00
hrs. De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente debera contar con
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una copia de la cartay el documento entregado con el timbre de “Recibido” por
oficina de partes.

Las garantias de fiel cumplimiento de contrato y buena ejecucion de la obra
deberan ser entregadas en oficina de partes con carta adjunta dirigida al Alcalde
indicando la garantia que caucionan, institucién, monto y numero de documento,
nombre e ID de la licitacion y Nombre y RUT del consultor en dos copias, de las
cuales la boletay carta original seran derivadas a la Direccion de FINANZAS del
municipio y las copias al departamento de SECPLAN. Podran otorgarse fisica o
electronicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrénica, debera
ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre documentos Electronicos, Firma Electronicay
Servicios de Certificacion de dicha firma. Segun el Reglamento de Ley de Compras
Publicas Art. 68. En caso de ser una Boleta electronica se debera remitir al correo
electronico oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a

claudiareidel@muniprimavera.cl.

El municipio estara facultado para hacer efectivas las garantias, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial alguna.

FACTORING.

Si el contratista a celebrado un contrato de factoring debera enviar via correo
electronico a la unidad técnica, en un plazo no superior a 2 corridos posteriores a la
celebracion de dicho contrato, el certificado de anotacion en el registro emitido por
el Sl que da respaldo de la sesion de crédito correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.

Sera de cuentay cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales
que hubiere de efectuar en relacion conla obra que se ejecuta. Asi tambien como
la concurrencia de otros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y
que sean necesarios para ejecutar la obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1 IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.
El siguiente proceso hace elllamado a propuesta publica para la contrataciéon de la
ejecucion de la iniciativa denominada: “CONSERVACION JARDIN INFANTIL
PASTORCITOS, COMUNA DE PRIMAVERA - 2021".

La ejecucion de la iniciativa debera cefiirse a:

- Lanormativavigente referentea losrequisitos de las obras destinadas ajardines
infantiles y/o salas cuna (Capitulo V del titulo IV de la OGUC, Decreto N°548 de
1988 del Ministerio de Educacion, Decretos N°s 289de 1989, 977 de 1996 y 594
de 1999, todos del Ministerio de Salud.
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- Laley N°19.886y su reglamento aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del

Ministerio de Hacienda, por disposicion del articulo 66 de la ley N° 18.695.

- Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y

Urbanismo, Ley General de Urbanismoy Construcciones.

- Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza

General de Urbanismo y Construcciones.

- Ley18.290, ley de Transito.

- Ley16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

- Legislacion laboral pertinente.

- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

- Ley20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos

de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Calculo Estructura.

- Supletoriamente se lesaplicaranlasrecomendacionesindicadas enel Protocolo

de manejo y prevencion ante Covid-19 en sector construccién, Protocolo
general de manejo y prevencion ante Covid-19 en el sector turismo vy
alojamiento, Protocolo de controly prevencion ante Covid-19 en instalaciones
y faenas productivas, disponibles en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm

- Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.
- Normas de Derecho Publico y en defecto de ellas, las normas de Derecho

Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes
por considerarse conocidos por los oferentes.

PRESUPUESTO REFERENCIAL

$101.362.736 Impuestos incluidos.
*Cualquier oferta que supere estos montos quedara inadmisible.
Solo se consideraran ofertas entre un 0 y 5% de rebaja sobre el presupuesto

disponible (monto disponible $101.362.736 (impuestos incluidos) — monto minimo
a postular $96.294.599 (impuestos incluidos).

TIPO DE CONTRATACION.

1.2.

1.3.

La contrataciéon serd en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos
incluidos (si corresponde).

El contrato sera a sumaalzada, e incluira el pago de honorarios, impuestos, gastos
notariales, intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de suelos, transporte,
boletas de garantiay, en general, sin que esta enumeracion sea taxativa, el valor
de la Oferta debera incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del Contrato,
sea directa, indirecta o a causa de él.

PLAZO DE EJECUCION.
La propuesta de ejecucion del proponente no podra superar los 180 dias corridos
a contar de la fecha de entrega de terreno de la obra.

CONTRAPARTE TECNICA.
La Municipalidad sera representada ante el contratista por la DOM.
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DE LOS PARTICIPANTES.

1.4.

1.5.

Podrén participar en la licitacion, todas las empresas constituidas como
tal, personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacién Regularizada
en Chile), en forma independiente o en unidon temporal de proveedores, que,
acreditando su situacion legal, capacidad financiera e idoneidad técnica, estén
habilitados para contratar con la administracion publica. A los interesados que
participen del proceso licitatorio se les denominara indistintamente oferentes o
proponentes. Se entendera por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado
para la contratacion de los servicios; y se denominara contratista al adjudicatario
que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de
licitacion.

Los proponentes podran no estar necesariamente inscritos en el registro de
proveedores a cargo de la direccion de compras y contrataciéon publica
denominado Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para efectos de la
celebracién del contrato, sera obligatoria la inscripcién del adjudicatarioy su
calidad de habil en el registro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

a. | Publicacién en Mercado Publico 22.09.21
b. | Inicio de preguntas 25.09.21
c. | Visita enterreno 28.09.21alas 15.00 hrs.
d. | Término de preguntas 30.09.21
e. | Publicacion de respuestas 05.10.21
f. | Cierre de recepcion de ofertas 13.10.21 a las 15:00 hrs
g. | Apertura electronica 13.10.21 a las 15:05 hrs
h. | Fecha estimada de adjudicacion 15.10.21
i. | Fecha estimada de contratacion 22.10.21

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia o de
su vencimiento quedara establecido en la ficha electrénica de Mercado Publico.
Sera responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente debera realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el
numeral 1.7 de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad de los
trabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutaran las obras, sean
éstas de orden geoldgicos, regional, climaticos, legal, de transito, etc., corroborar
la calidad, cantidad suficiente y ubicacion de los materiales necesarios para las
obras.

Dicha visita podra ser de manera presencial o a través de video llamada por la
plataforma MEET. En este Ultimo caso los interesados deberan solicitar el link
correspondiente a los correos secplan@muniprimaverad
claudiareidel@muniprimavera.cl, adjuntando cedula de identidad en caso de ser el
representante legal de la empresa, o el anexo N°8 mas copia de la cedula de
identidad en el caso de la visita sea realizada por otra persona designada por el
representante legal.



mailto:secplan@muniprimavera.cl
mailto:claudiareidel@muniprimavera.cl

ba

PRIMAVER/-\ TIERRA DIiIEL.FUEGO

Dicha visita debera ser realizada por el representante legal o en su defecto por un
trabajador de la empresa - designado por el Representante Legal a través de
declaracién jurada simple segun lo especificamente indicado en el Anexo N°8, la
persona que asista en representacion del Representante legal debera presentar su
cedula de identidad. Al momento de la apertura se corroboraran los datos del
Anexo N°1conlos asistentes a la visita. Enla eventualidad de no cumplirse con lo
solicitado seinvalidara la visita en terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si porrazones
ajenas el asistente no porta su documento de verificacion, se otorgara1dia habil
para hacerlo llegar via correo electronico a oficinapartes@muniprimavera.d o
chilecompra@muniprimavera.cl, de no hacerlo se otorgara puntaje 0 en la
respectiva evaluacion. Lo anterior quedara de manifiesto en el acta de visita en
terreno.

A cada asistente se lo solicitara cédula de identidad para el desarrollo de la
posterior acta.

No se aceptaran consultas en la visita. Estas solo podran realizarse a través del
portal de compras publicas.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta
hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de
las obras o con la calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

La Visita a terreno no es de caracter obligatorio, sin embarqo, se considerara como
puntaje en la evaluacion.

Si por intermitencia en el servicio de internet del municipio se generard algun

/nconveniente que impidiera a algun oferte realizar la visita en terreno online se
programara una nueva visita, por medjo de deareto alcaldicio, el cual expresara los
fundamentos, asi como fijard la nueva fecha y hora. En ningun caso podran
efectuarse mas de 2 visitas en terreno virtuales, salvo que existan causan justificadas
y graves que asi lo aconsejen, de lo cual se dejara constancia en el decreto
respectivo, junto con la documentacon que dé cuenta de esta.

DOCUMENTACION PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA, TECNICA Y
ECONOMICA,

Los oferentes deberan ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el
cronogramade licitacién los documentos que se indican a continuacion:

a. ldentificacion del oferente segun Anexo N°1. En caso de ser el oferente una
Unidén Temporal de Proveedores (UTP) se debera informar el nombre de las
sociedades de esta y ademas cada uno de los miembros de esta debera
completar, firmary adjuntar el presente formulario.

b. Declaracionjurada simple segin Anexo N°2.
En caso de tratarse de una UTP debera completarse dicho formulario por cada
uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para experiencia la
acreditacion exigida.

c. Experiencia del Oferente segun Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que tengan
relacion con la naturaleza de la presente licitacion (demolicion, construccion de
radier, instalacion de piso vinilico y ceramica, instalacion de calderas y
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generador, construccion de cortavientos, pintura, certificacion SEC de gas y
eléctrica y certificacion DS N°10 calderas).

Sélo se consideraran obras realizadas en el periodo 2014 — 2021, puesto que
proyectos de afios anteriores no cumplen con la normativa vigente en lo
respecta a accesibilidad universal, normativa eléctrica entre otras.

Sélo se consideraran las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las
demas que se incluyan no seran revisadas por la comision.

Cada una de las obras declaradas como experiencia debera ser debidamente
respaldada mediante presentacién de:

- En caso de obras realizadas a Servicios Publicos o Municipios —=>
Recepciones parciales y definitivas de la DOM o en su defecto actas de
Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio o municipio que
corresponda. Dichos documentos deberan tener el nombre de la empresa
que esta postulando.

- Encaso de obras a Particulares o Privados = certificados con la firma del
mandante o copias de los contratos suscritos con la firma del mandantey
la del contratista o empresa que esté postulando.

- En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada
(EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se
computara como experienciade la E.L.R.L.

- Encasode UTP de considerara la experiencia de los integrantes de la UTP.

Cualquier otro documento adjunto no se considerara como valido por lo que
al evaluarse obtendra 0 pts.

FL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE
ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO
CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

La comision a través de la Unidad de SECPLAN podra tomar contacto con los
mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades de la regiéon
o del pais para lograr tener referencias mas claras y fidedignas de los trabajos
realizados y la calidad obtenida, o podra verificar el comportamiento
contractual en los propios registros del Municipio de Primavera y Portal de
Compras Publicas.

Formulario de oferta econémicay de plazo segun Anexo N°4-A, 4-B.
Formulario de oferta de garantias adicionales segun Anexo N°6.

Este item se evaluara de acuerdo con la propuesta de garantias a la obra que
proponga y describa el oferente en el Anexo N°6. Para fines practicos, se
considerara que el tope de garantias adicionales a evaluar sera 6 meses. Lo
establecido en la propuesta se hara efectivo pasados 12 meses desde la
recepcion provisoria dela obra.enelcontexto posterior a la recepcion definitiva
de la obra. Dichas garantias en caso de incumplimiento, seran caucionadas por
la garantia de buena ejecucién de la obra, cuya duracion se extendera hasta
que finalice la propuesta de garantia y servicios ofertada.

Copia escaneada de RUT de la empresa, copia de la escritura de Constitucion
con certificado de vigencia en que conste la personeria del representante y de
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cedula de identidad del representante legal quien suscribira todos los
antecedentes de la presente licitacion incluyendo el contrato.

g. Certificado de la inspeccién del trabajo de antecedentes laborales y
previsionales vigente a la fecha de apertura de la oferta.

h. Sila garantia fue enviada de manera electrdnica se solicitara copia de correo
electronico a través del cual fue enviada la garantia de seriedad de la oferta de
acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las Bases Administrativas
Generales.

i. Silagarantia fue entregada de manera presencial se solicitara copia de la carta
de ingreso timbrada por la oficina de partes del municipio en caso de que la
garantia fuese entregada de manera presencial, de acuerdo conlo estipulado
en el numeral 11 de las Bases Administrativas Generales.

J. Anexo N°7 en caso de queincluya dentro de su oferta la contratacion de mano
de obra local.

2. PAUTA DE EVALUACION.

CRITERIO

PONDERACION

METODOLOGIA DE EVALUACION

La evaluacién de este criterio se realizara considerando la
oferta total (impuesto incluido si corresponde) planteada a
traves del Anexo N°4 de acuerdo a la siguiente formula:

OFERENTE.

(1) OFERTA
ECONOMICA. 20 (Mejor oferta econdmica)
x 90
Oferta a evaluar

Puntaje obtenido se multiplica por 20%.
*Deberan considerarse todas las disposiciones indicadas en
el Anexo N°4 -Ay 4 - B.
La evaluacion de este criterio se realizara de acuerdo a la
experiencia declarada en el Anexo N°3 “Experiencia del
Oferente” y debidamente acreditada segun lo estipulado en
el numeral 2 “c” de las presentes BB.AA especiales.
Su férmula de célculo sera la siguiente:

(2) EXPERIENCIA DEL

45 CRITERIO PUNTAJE

Obra relacionada con la naturaleza de la presente
licitacion, realizada a Servicios Publicos o
Municipios en la regién de Magallanes. Como
respaldo solo se aceptaran Recepciones parciales y 20
definitivas de la DOM o en su defecto actas de
Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el
servicio o municipio que corresponda. Dichos
documentos deberédn tener el nombre de la
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empresa que estd postulando. Cualquier otro
documento adjunto no se considerard como
respaldoy se asignara O puntos.

Obra relacionada con la naturaleza de la presente
licitacion, realizada a Servicios Publicos o
Municipios fuera de Magallanes. Como respaldo
solo se aceptarén Recepciones parciales y
definitivas dela DOM o en su defecto actas de 15
Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el
servicio o municipio que corresponda. Cualquier
otro documento adjunto no se considerara como
respaldoy se asignara 0 puntos.

Obra relacionada con la naturaleza de la presente
licitacion, realizada a Privados en la regién de
Magallanes. Como respaldo sélo se aceptaran
certificados con la firma del mandante o copias de
los contratos suscritos. Cualquier otro documento 10
adjunto no se considerara como respaldoy se
asignara 0 puntos.

Obra relacionada con la naturaleza de la presente
licitacion, realizada a Privados fuera de la regién
de Magallanes. Como respaldo sélo se aceptaran
certificados con la firma del mandante o copias de 5
los contratos suscritos. Cualquier otro documento
adjunto no se considerara como respaldoy se
asignara 0 puntos.

No acredita experiencia suficiente, olas obras
indicadas en la propuesta no tienen relacién con
la naturaleza de la presente licitacién. Cualquier 0
otro documento adjunto no se considerard como
respaldoy se asignara 0 puntos.

Puntaje final, total de la suma de las obras x 45%.

En este item se evaluard la completa y correcta entrega de

antecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo

solicitado en el numeral 2 de las presentes BB.AA especiales

(3) CUMPLIMIENTO de la manera, con la informacion requerida y en los plazos
DE REQUISITOS correspondientes.

FORMALES. Su formula de célculo serd la siguiente:

Criterio Puntaje
El oferente que adjunte de manera
clara y correcta los documentos
solicitado en el numeral 2 de las 100
presentes BB.AA, esto es, que con lo
adjunto la comision no requiera
aclaracién de algun punto o necesite
solicitar un nuevo documento.

Al oferente que haya que solicitarle 60
aclaraciones (de cualquier tipo) a
través de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los
antecedentes de la manera y en el 40
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plazo solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA, y que haya que
solicitarle nuevos documentos a través
de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte ningun 0
documento solicitado en el numeral 2
de las presentes BB.AA.

Si el oferente no da respuesta a la 0
solicitud de aclaracién dentro del plazo
estipulado en la misma (dentro del
criterio que se estd evaluando)

Puntaje obtenido se multiplica por 5%.

(4) PROPUESTA DE
GARANTIAS
ADICIONALES.

10

Este item se evaluard de acuerdo a la propuesta de
garantias a la obra que proponga y describa el oferente en
el Anexo N°6, donde la mejor propuesta de garantia (en
meses) obtendra 100 puntos y las siguientes se ponderaran
de acuerdo a la férmula:

Puntaje Garantias

Propuesta Garantia
100

B Mejor Propuesta de garantia

Para fines practicos, se considerard que el tope de garantias
adicionales a evaluar serd 6 meses.

Lo establecido en la propuesta se hara efectivo en el
contexto posterior a la recepcion definitiva de la obra y se
incluira entodas sus partes en el contrato de obra.

Dichas garantias en caso de incumplimiento, serdn
caucionadas por la garantia de buena ejecucién de la obra,
cuya duracion se extendera hasta que finalice la propuesta
de garantia y servicios ofertada.

El puntaje obtenido sera multiplicado x 10%.

(5) CUMPLIMIENTO
GARANTIA
SERIEDAD DE LA
OFERTA.

El presente criterio de evaluacion se sustenta en lo indicado
en el numeral 1.4 de las Bases Administrativas Generales.

Si la garantia es recibida de manera digital y en el plazo
estipulado en el numeral 9.1 de las presentes bases el
oferente obtendra 100 pts.

Si la garantia es recibida de manera impresa y en el plazo
estipulado en el numeral 9.1 de las presentes bases el
oferente obtendréd 50 pts.

El puntaje obtenido sera multiplicado por 5%.

10

El presente criterio de evaluacién nace a raiz de las
solicitudes de parte de gobierno central, de manera de
apalear las cifras de cesantia, mediante oportunidades de
trabajo para la mano de obra local. No sélo se considera
trabajo en la obra directamente, si no que puede ser
relacionada con alimentacién, limpieza entre otras cosas.
Serd de responsabilidad de cada oferente buscar personal
idéneo.
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(6) CONTRATACION Al oferente que proponga mantener contratado durante el
DE MANO DE periodo de ejecucion de la obra, al menos a 1 persona
OBRA LOCAL. residente de la comuna de Primavera, de manera de

promover la mano de obra local, en base a lo estipulado en
el Anexo N°7, obtendra 100 pts.

Al oferente que no proponga mantener contratado durante
el periodo de ejecucion de la obra, al menos a 1 persona
residente de la comuna de Primavera, de manera de
promover la mano de obra local, en base a lo estipulado en
el Anexo N°7, obtendra O pts.

El puntaje obtenido serda multiplicado por 10%.

Criterio Puntaje
(7) VISITA EN ° Oferente que asiste a la visita en 100
TERRENO terreno de manera presencial o de
forma online.
Oferente que no asiste a la visita en 0
terreno.

El puntaje obtenido sera multiplicado por 5%.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

* Para adjudicar sera requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos enla
sumatoria total de los criterios de evaluacion y acreditar experiencia suficiente a juicio de la
comision evaluadora.

3. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

3.1 CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entendera por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o mas

propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacion. Los

criterios de desempate seran los siguientes:

a. En primer lugar se seleccionara aquel oferente que presente la mejor
puntuacién por experiencia.

b. En segundo lugar se escogera aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacién en oferta econémica.

c. Entercerlugarse escogera aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en contratacién de mano de obra local.

d. Encuartolugar se escogera aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en garantias adicionales.

e. Enquinto lugar se escogera aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en cumplimiento garantia seriedad de la oferta.

f. Ensextolugar se escogera aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en cumplimiento de requisitos formales.

g. En caso de preservarse el empate, se considerara como ganadora la primera
oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

3.2.  INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

La comisiénde evaluaciondejarainadmisible y fuera del proceso de evaluacion las
propuestas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:
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a. La presentacion de una oferta econdmica que supere el aumento maximo
permitido al monto referencial, indicada en el numeral 1.2 de las presentes
bases.

b. La presentacion de una oferta econdmica que supere la rebaja maxima
permitida indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

c. La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta en los términos
indicados en el numeral 9.1y de las presentes basesy el numeral 2 letras "h”
e"l".

4, DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (personajuridica o persona natural)
debera presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que
correspondan, emitidos con un maximo de sesenta dias (60) anteriores al acto de
apertura de la licitacién:

a.

b.

Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente.
Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de
las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con
certificado de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si
corresponde.

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de
firma de contrato, emitido porla Direccion del Trabajo.

. Certificado de DeudasFiscales emitido porla Tesoreria Generalde la Republica,

vigente a la firma del contrato.

Declaracién Jurada Simple por parte del representantelegal en la que consten
los nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades
0 empresas prestadoras.

Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
contrato.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato segun lo indicado en el numeral 9.2 de

las presentes Bases.

Entregar un protocolo de manejo y prevencion ante Covid - 19, considerando

como minimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO
Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de

Economia, Fomento y Turismo, disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademas las acciones a seguir
en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos y casos
positivos - con la firma de un profesional del area o en su defecto el
representante legal de la empresa adjudicada. El documento debera indicar
como se implementaran las medidas y quien estara a cargo de su supervision.
El protocolo debera contar con la aprobacion de la unidad técnica, de lo
contrario no se considerara como valedero. Si el protocolo no estuviese
aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio podra dejar sin
efecto la adjudicacién mediante resolucién fundada a través de decreto
Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta. Dicha peticion se
sustenta enlo indicado en el numeral 1.4 de las presentes bases.

. Entregar almomento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en

su primera hoja antecedentes personalesy curriculares de la persona que estara
a cargo de la obra. Ademas, debera decir el nombre de la obra, fecha de inicio
y termino de la obra, nombre de la empresa responsable, nombre de la ITOM.


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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El nombre del jefe de obra que aparezca en la primera hoja del libro de obras
sera el responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso de cambio de jefe
de obra debera quedar estipulado en el libro de obra con la fecha que
corresponda.

h. Asimismo,almomento delaentrega deterreno, debera hacerentrega de Carta
Gantt de ejecucion obras.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podréa por si o mediante la
Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir
documentos adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para la
redaccién del contrato.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacion y los
indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se
hicieran en el portal de mercado publico.

b. Aceptary aplicar las normasy procedimientos generales de prevencion de
accidentesy las instrucciones escritas o verbales que le indique la I.T.O.M y/o
la DOM sobre la materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra
todos los trabajadores deberan contar con sus implementos basicos de
seguridad (guantes, antiparras, casco, arnés de seguridad si trabajan a mas de
1.80 de altura, zapatos de seguridad, etc).

c. Obtenery entregar los antecedentes necesarios como Certificaciéon SEC de
Gasy Eléctricay aprobacion del DS 10 de calderas para obtener la recepcion
Definitiva ante la DOM.

d. Entregaralmomento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en
su primera hoja antecedentes personalesy curriculares de la persona que
estara a cargo de la obra. Ademas, debera decir el nombre de la obra, fecha
de inicio y termino de la obra, nombre de la empresa responsable, nombre de
la ITOM. El nombre del jefe de obra que aparezca en la primera hoja del libro
de obras sera el responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso de
cambio de jefe de obra debera quedar estipulado en el libro de obra con la
fecha que corresponda. Asimismo hacer entrega de Carta Gantt de ejecucion
obras.

e. Proteger contra la acciéon de factores climéticos, transporte y otros el material
destinado a la obra.

f.  El contratista se hara responsable de que escombrosy basura asociada a la
presente licitacién, sean acopiados de forma adecuada, retirados del
perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna en un
lugar autorizado para esos fines.

g. Hacerse responsable porlos dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea
por defecto del proyecto, por infraccion de los reglamentosy ordenanzasy
en general por cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de
sus trabajadores.

Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y
cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de que el contratante registre
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser
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destinadosalpago dedichasobligaciones, debiendo laempresa acreditar que
la totalidad de ellas se encuentranliquidadasalcumplirse la mitad del periodo
de ejecucién del contrato, con un maximo de 6 meses.

h. Entregar al momento de la firma de contrato un protocolo de manejo y
prevencion ante Covid - 19, considerando como minimo las recomendaciones
indicadasenel PROTOCOLO DE MANEJOY PREVENCION ANTE COVID-19EN
SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo,
disponible en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-
para-funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademas las acciones a

seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos y
casos positivos - con la firma de un profesional del area o en su defecto el
representante legal de la empresa adjudicada. El documento deberaindicar
como se implementaran las medidas y quien estara a cargo de su supervision.
El protocolo debera contar con la aprobacion de la unidad técnica, de lo
contrario no se considerara como valedero. Si el protocolo no estuviese
aprobado al momentode la firma de contrato, el municipio podréa dejar sin
efecto la adjudicacion mediante resolucién fundada a través de decreto
Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta. Dicha peticion se
sustenta enlo indicado en el numeral 1.4 de las presentes bases.

Instalar dentro de los primeros 15 dias corridos desde la entrega de terreno el
letrero de obra cuyo tamafio debe ser de 3.60 x 1.50 mts, construido en
estructura metalica con los refuerzos necesarios para su estabilidad. Se debe
considerarimpresionentela pvc. Su ubicaciondebera seracordadaconel ITO
de la obra, disponiéndolo en el lugar mas visible de la obra e instalandolo a
una altura adecuada. Este debera ser conservado durante todo el transcurso
de las obras.

Gobierno Sl Subsecretaria
de Chile Educacion de Educacion
Parvularia

Mejoramos Infraestructura
para Obtencion de
Reconocimiento Oficial
Jardines VTF - JUNJI

Via Transferencia de Capital Subtitulo 332020

Gobierno de Chile Gobierno de Chile

Proyecto: Villa Los Robles
Mandante: --

Propietario: --

Ejecutor: --

Fecha de Inicio: 11 Agosto 2014

Monto: 1.234.567.890 ity
Obra financiada por el Gobierno de Chile a través
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles SANTIAGO
) ustre Municipalidad

(IMAGEN REFERENCIAL)

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. Launidad técnica es la Direccion de Obras Municipales.
b. La Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM) sera la encargada de
inspeccionary supervisar en el terreno la ejecucion de las obras.


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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6.1.

6.2.

c. La ITOM dejara constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la
obra enel libro de obras.

d. Lainspeccidony supervision de la obra no liberara al contratista de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de
aquellas, ni constituira en caso alguno, aprobacion parcial o total de los
trabajos ya ejecutados.

e. La ITOM podra autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que
ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar
la construccidneinversion que se realiza, siemprey cuando esta no modifique
elvalordel contrato todo esto encoordinacioncon DOMYy previo visto bueno
del Alcalde.

f.  Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear
dudas, el contratista mantendraen la obra, un libro de obra, autocopiativo,
tapas rigidas, debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se
consignaran:

- Avanceseinstruccionesde la ITOM, dentro de los términos contractuales.

- Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM.

- Comunicaciones de orden técnico que debanintercambiar contratistay
la ITOM.

- Ellibro de obras es el medio de comunicacion formal entre contratista y
municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o
dudas de la obra deberé ser por escrito en el libro de obra quedando
estipulado con la fecha, la municipalidad dara respuesta por medio del
libro una vez que haga la revisiéon de la obra.

g. Lostrabajosmalejecutados, materiales malempleadosy elementos utilizados
almargen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por
la ITOM; deberan ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a
costa del contratista en el plazo que la ITOM establezca, segun las
indicaciones; sin que ello represente, en caso alguno, aumento de obra ni
costo adicional para el mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberan ser
acatadas de inmediato por el contratista; y su inobservancia sera causal de
multas y/o término anticipado del contrato en caso de reiteracion.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.

La municipalidad actuando a través dela ITOM, podra aumentar o disminuir obras
de acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas
modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el
monto aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o Proyectos, la
Unidad Técnica, podra ordenar porescrito al contratista trabajos que en su opinién
sean adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas caracteristicas sean
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6.3.

6.4.

diferentes a las especificadas o contenidas en este, para llevar a mejor término las
obras contratadas, a dichos trabajos se les denominaran Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la
Municipalidad consultarad el presupuesto de la obra extraordinaria a otro
contratista, a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos
contratados.

Toda ejecucién de obras extraordinarias debera ser aprobada por Decreto y
debera incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo
mismo sucedera en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el
contrato. Las obras extraordinarias deberan garantizarse.

Los aumentosy disminuciones de las prestacionesy las obras extraordinarias del
objeto contratado que se agreguen no podran sobrepasar en conjunto hasta el
30% del monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados
dentro del presupuesto disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.

Los incendiosy demasaccidentes fortuitos que deterioreno derribenlasobrasy/o
que ocasionen pérdidas de materiales de la institucion, o bien, que afecten vidas
y/o bienes de terceros, seran soportados exclusivamente por el contratista, a
menos que la Municipalidad califique el caso, previa comprobacion, como de
fuerza mayory ajeno a toda prevision o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algun defecto de construccion de
la obra o de los materiales empleados en ella, sera siempre responsable el
contratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.

La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar
el total o parte de las Obras, a traves del libro de obras, en el cual se estamparan
los fundamentos de la paralizacion, posterior a la cual se instruira el
correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta situacién podra ser
recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, autorizara
o no la paralizacion.

El contratista no podra solicitar aumento de plazos sila paralizacion se debiere a
causa de deficiencias de cualquiertipo producidas porél. De producirse porfuerza
mayor ajena a acciones del contratista se evaluara el aumento de plazo si
correspondiere.

Los gastos de paralizacién de las Obras serédn por cuenta y cargo del Contratista,
siemprey cuando esta paralizacion se deba a motivos producidos poracciones del
contratista.

El Contratista debera protegery conservar las obras de manera que ha a juicio de
la Unidad Técnica, le satisfaga losresguardos establecidos. Debidoa la paralizacion



boa

PRIMA\VER/-\ TIERRA DIiIEL.FUEGO

7.1.

se realizara una recepcion final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes
Bases.

DE LAS GARANTIAS,

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los oferentes, en el periodo de postulacion deberan presentar una garantia que

caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

a. Monto: $600.000.

b. Glosa: para garantizar la seriedad de la oferta licitacion: "CONSERVACION
JARDININFANTIL PASTORCITOS, COMUNA DE PRIMAVERA - 2021".

c. Fechade vencimiento: 30 dias corridos posteriores a la fecha de apertura de
la licitacion.

Se evaluara de mejormanera elenvio de documentos digitales (criterio sustentado
en el numeral 1.4 de las presentes bases), los que deberan remitirse al comeo
oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a claudiareidel@muniprimavera.cl, con
fecha maxima el dia anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada en la
plataforma de mercado publico. No se aceptaran documentos que lleguen en una
fecha posterior a la indicada anteriormente. EI mail debera tener como asunto
"GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACION (Nombre de la presente
licitacion), ID XXXXXX", y en el cuerpo del mail debera indicarse nombrey RUT del
contratista. Los documentos que lleguen de manera impresa al municipio deberan
venir acompafados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y
nombre de la presente licitacion, e informacion de la garantia (Banco, N°, monto,
fecha de vencimiento, etc). También deberan ingresarse con fecha maxima el dia
anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de
mercado publico. De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.4 de las Bases
Administrativas Generales, el municipio solo recibira documentos los dias lunes y

jueves de 14.00 a 16.00 hrs. De manera de respaldar la entrega efectuada el
oferente debera contar con una copia de la cartay el documento entregado con
el timbre de "Recibido” por oficina de partes.

El municipio podra hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los

siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes presentados,
o cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario estd excluido de la
posibilidad de contratar con 6rganos publicos segun Art. 4°, inciso 1° parte final
de la Ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato de
acuerdo conlo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitara la Unidad de Finanzas
la devolucién de las garantias de seriedad de la oferta de todos los proponentes
que se hubieren presentado a la licitacion. En el caso del adjudicatario, el


mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
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7.2.

7.3.

documento respectivo se restituira contra entrega de una garantia que garantice
el fiel cumplimiento del contrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario,almomento de la firma del contrato debera entregaruna garantia
que caucione el fiel cumplimiento del contrato correspondiente, la que debera ser
extendida segun el siguiente detalle:

a. Monto: 10% del monto total del contrato.

b. Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato licitacion:
"CONSERVACION JARDIN INFANTIL PASTORCITOS, COMUNA DE PRIMAVERA

c. Fecha de vencimiento: 60 dias corridos posteriores a la fecha de término de

contrato.

Esta garantia sefija conel objeto de responderporelfiel y oportuno cumplimiento
de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de
licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas,
e incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estara facultado para
hacercobro dela garantia.Lo anteriorsin perjuicio de las multas o accioneslegales
que el municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.

La garantia debera estar vigente durante toda la ejecucion del contratoy se
devolvera contra entrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacién por vencimiento del documento, la nueva garantia debera
entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de vencimiento del documento, de lo
contrario el municipio procedera a hacer el cobro correspondiente del
instrumento.

En casoderenovacionporaumento de plazo, la nueva garantia debera entregarse
el dia de la firma de la clausula de modificacion de contrato o en su defecto o por
algun impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha
clausula.

En ningun caso podra existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habra lugar a multas (1 UF diaria desde el dia
posterior al vencimiento del documento hasta el dia en que entregue la nueva
garantia, se descontara del estado de pago que corresponday el valor de la UF
correspondera al Ultimo dia habil del mes inmediatamente anterior) por retraso en
su entrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los
casos seflalados en las bases administrativas.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.
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El adjudicatario,enun plazo no superiora 5 dias corridos posteriores a la recepcion

provisoria de la obra, debera entregar una garantia que caucionara la buena

ejecucion de las obras, la que debera ser extendida segun el siguiente detalle:

a. Monto: 5% del monto total del contrato.

b. Glosa: para garantizar la buena ejecucion de la obra: “CONSERVACION JARDIN
INFANTILPASTORCITOS, COMUNA DE PRIMAVERA - 2021".

c. Fecha de vencimiento: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcion

definitiva de la obra. En caso de existir ofertas de garantias adicionales la fecha
de vencimiento sera 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de las
garantias adicionales.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras,
estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de 12 meses a
contar de la recepcion provisoria de la obra. En caso de existir ofertas de garantias
adicionales la fecha de vencimiento sera 30 dias corridos posteriores a la fecha de
término de las garantias adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitira dichas
observaciones (a través del medio mas idoneo) al contratista indicando el plazo
para su subsanacion. En caso de que el contratista no subsanase las reparaciones,
mejoramientos o reposiciones que derivarande un malcomportamientode la obra
en el periodo de garantia, (periodo comprendido entre la recepcién provisoria y la
recepcion definitiva de la obra) el municipio estara facultado para hacer cobro de
dicha garantia.

Las garantias adicionales ofertadas porelcontratista, también estaran caucionadas
por esta garantia, por lo que en caso de existir deficiencias en las obras, en el
contexto posterior a la recepcion definitiva y estas no son subsanadas por el
contratista en los terminos indicados por la unidad técnica el municipio podra
hacer cobro integro de la garantia.

DE LOS PAGOS.

Las remesas se pagaran al contratista conforme a estados de pago calculados de
acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del
presupuesto detallado presentado porelcontratista e incluido enel contrato. Estos
deberan considerar solamente las obras ejecutadas. No se podran presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago
debera tener el visto de la Direccion de Obras.

Se deberéa dejar para el ultimo estado de pago al menos el 23% del monto total
de la obra.

* Los items globales y de unidades se pagaran al 100%.

El contratista debera indicar en cada estado de pago el avance de la obra,
entregando undetalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo
directo, los gastos generales y las utilidades.
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8.1.

Antes de emitir la factura correspondiente el contratista debera visar todos los
respaldos del estado de pago con la Unidad Téecnica. Una vez visado el contratista
podra emitir la factura correspondiente, la cual acompafiada de todos los
respaldos (que se enumeran mas adelante), deberan seringresados a través de la
oficina de partesdelmunicipio. En caso de no poderingresarlos antecedentes por
oficina de partes por razones debidamente justificadas (por ejemplo la actual
emergencia sanitaria por Covid-19), podra hacerlo de manera digital al mail
oficinapartes@muniprimavera.cl. Sera responsabilidad del contratista coordinar
con la respectiva encargada de partes la recepcion y gestion de dicha
documentacion.

Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de pago seran
rechazadas.

Para el pago de cada linea el contratista presentara a la Unidad Técnica los
siguientes antecedentes:

Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacion deberan
entregarse en dos copias):

El monto del Ter estado de pago sera de $16.937.196. Los avances de las obras

deberan ser proporcionales al monto indicado.

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

b) Sila factura fue cedida a factoring debera adjuntar certificado de anotacion en
el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.

c) Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando corresponda).

d) Copia del Contrato.

e) Copia del Acta de entrega de terreno.

f) Caratula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe fotografico que lo respalde.

h) Listado de trabajadores (si aplica).

i) Liquidacionde sueldo de los trabajadores (si aplica).

j) Contratos de los trabajadores y en el caso de la contratacion de mano de obra

local se solicitara copia del carnet de residencia emitido por la Gobernacion de

Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de residencia emitido por la

Junta de Vecinos de la comuna de Primavera, actualizado al presente estado de

pago.

k) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). EI F
30-1deberaseruno por mes, considerando los mesesdesde elinicio de la obra,
hasta la fecha del estado de pago.

d. Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
Glosa: ESTADO DE PAGO N°XXXX; CON FINANCIAMIENTO JUNJI SUBT. 33
DENOMINADA "CONSERVACION JARDIN INFANTIL PASTORCITOS, COMUNA
DE PRIMAVERA - 2021"; CODIGO GESPARVU 12302002 AL XXX% DE AVANCE"

Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

) Otro antecedente que sea necesario.
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8.2.

8.3.

Por su parte la unidad técnica debera adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacion de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de entrega de terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a
continuacién deberan entregarse en dos copias):

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

b) Sila factura fue cedida a factoring debera adjuntar certificado de anotacién en
el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.

c) Caratula delestado de pago

d) Estado de Pago e informe fotografico que lo respalde.

e) Listado de trabajadores (si aplica)

f) Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

g) Contratos de los trabajadores y en el caso de la contratacién de mano de obra
local se solicitara copia del carnet de residencia emitido por la Gobernacion de
Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de residencia emitido por la
Junta de Vecinos de la comuna de Primavera, actualizado al presente estado de
pago.

h) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El
F30-1 debera ser un por mes, desde el Ultimo mes entregado en el estado de
pago N°T hasta la fecha del estado de pago a cursar.

i) Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
Glosa: ESTADO DE PAGO N°XXXX; CON FINANCIAMIENTO JUNJI SUBT. 33
DENOMINADA “CONSERVACION JARDIN INFANTIL PASTORCITOS, COMUNA
DE PRIMAVERA - 2021"; CODIGO GESPARVU 12302002 AL XXX% DE AVANCE".

j) Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica debera adjuntar:
- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

Ultimo estado de pago. (Posterior a recepcién provisoria de la obra), (todos
antecedentes enumerados a continuacion deberan entregarse en dos copias):

a. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

b. Sila factura fue cedida a factoring debera adjuntar certificado de anotacion en
el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.

c. Caratula de estado de pago.

d. Estado de Pago e informe fotografico que lo respalde.
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Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
Glosa: ESTADO DE PAGO N°XXXX; CON FINANCIAMIENTO JUNJI SUBT. 33
DENOMINADA “CONSERVACION JARDIN INFANTIL PASTORCITOS, COMUNA
DE PRIMAVERA - 2021"; CODIGO GESPARVU 12302002 AL XXX% DE AVANCE".
Liquidacion de Sueldo de los Trabajadores.

. Contrato de los trabajadores y en el caso de la contratacién de mano de obra

local se solicitara copia del carnet de residencia emitido por la Gobernacion de
Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de residencia emitido por la
Junta de Vecinos de la comuna de Primavera, actualizado al presente estado de
pago.

Finiquitos si corresponde.

Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1). El
F30-1deberas ser uno por mes, considerando los meses comprendidos entre el
inicio de la obra y la recepcién provisoria de la obra.

Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos
contempladosenlaordenanzade cobro de derechos municipales, relacionados
con la ejecucién de obras (cuando corresponda).

Fotografias (archivo digital) del proceso de construccion, desde la entrega de
terreno hasta la recepcion provisoria de la obra.

Listado de trabajadores.

.Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.

Certificaciones SEC de gasy electrica.

. Obtencion autorizacion DS N°10 Calderas.
. Obtencion resoluciéon sanitaria e informe sanitario (SEREMI de SALUD).
. Recepcién definitiva de la DOM.

Copia Acta de recepcion Provisoria.

Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del area cuando
corresponda, y en formato digital en pendrive o disco duro.

Libro de obras.

. Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica debera adjuntar:

V.

W.

Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcién provisoria.
Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de
haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

RECEPCION PROVISORIA.

Luego de que la ITOM corrobore la finalizacién de las obras, el contratista debera
solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcidn provisoria de las obras.
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9.2.

La solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo estipulado por contrato
significara la aplicacion de una multa segun lo indicado en el numeral 12 letra "a”.

La designacion de la comisién de recepcion provisoria de la obra sera designada
a travésde Decreto Alcaldicio.Sienla inspeccionen terreno de lasobras, por parte
de la comision, existieren observaciones a las caracteristicas y calidad de lo
gjecutado, no se cursara la recepcién correspondiente; emitiéndose un acta con
observaciones, estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda,
resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios que se determinen. Concluido
el plazo para subsanar las observaciones por parte del contratista, la comision se
constituira nuevamente en terreno, para verificar la subsanacion de las
observacionesy efectuar la recepcion provisoria, si procede; levantandose el acta
de recepcion correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzaran a
ejecutarse las multas por atraso en la entrega de la obra que correspondan, o de
ser necesario el municipio podra finiquitar el contrato. En casos excepcionales la
comision podré efectuar una segunda acta de observaciones otorgando plazos
para subsanarlos, los cuales seran justificados por la unidad técnica.

Luego de efectuarse la recepcion provisoria de la obra el contratista contara con 5
dias habiles para hacer entrega de la Garantia de buena ejecucion de la obra.

El acta de recepcién provisoria, entre otros, debera consultar, los siguientes datos:
a. Nombre del proyecto.

b. ID de licitacion.

c. Fecha de recepcion.

d. Antecedentes e instrucciones.

El acta deberaseraprobada a través de Decreto Alcaldicio.

Durante el plazo que medie entre la recepcidn provisoria y la recepcién definitiva
de la obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la
Municipalidad podra disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido 12 meses desde la recepcion provisoria de la obra el contratista
debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica (DOM) la recepcion definitiva de la
obra, tramitandose a contar del recibo de la solicitud, la designacion por decreto
de la comision de recepcion respectiva, la que levantara el acta de recepcidon
definitiva, si procede. Dicha acta sera aprobada a travesde Decreto Alcaldicio.

Esta recepcion tiene por objeto, verificar el comportamiento de la obra en el
periodo de garantia y establecer las fallas y/o errores constructivos que
transcurrido el plazo de garantia de buena ejecucion de la obra pudiesen haberse
producido. Esta recepcion final, en ningun caso exime al contratista de la
responsabilidad establecida en el Art 2003, del Codigo Civil de la Republica, por el
plazo de 5 afios (cuando corresponda).

Efectuada, sin observaciones, la recepcion definitiva de la obra, se instruira a la U.
de Finanzas para que endose y haga devolucion de la garantia de buena ejecucion
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dela obra. En el caso de los oferentes que hayan ofertado garantias adicionales a
la obra, dicha garantia de buena ejecucion sera devuelta en 30 dias corridos,
posteriores al termino de las garantias adicionales.

Sidentrodelos30dias posteriores a la fecha estipuladaparala recepcion definitiva
no se han subsanado las observaciones por parte del contratista respecto de las
obras pendientes o en mal estado, el municipio podra cobrarla garantia que
cauciona la buena ejecucion de la obra.

10. DE LASMULTAS.
En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y
conforme a lo estipulado en las bases de licitacion, planos y especificaciones
técnicas el municipio podra aplicar las sanciones que se indican a continuacion:

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto
administrativo de recepcion provisoria de la obra, si esta se ejecutara con
posterioridad al plazo contractual, se aplicara al contratista por cada dia de
atraso, la multa de 3 UF, monto que se descontara del estado de pago que
corresponda.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la
llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacion de la obra, en
dicho caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato, dicho
monto se descontara del estado de pago que corresponda.

c. Por malas conductas observadas por la inspeccién técnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de
drogas, entre otras, se aplicara una multa de 0.5 UF por cada conducta, la que
se descontara del estado de pago que corresponda.

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose
como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM,
Control e ITOM, se aplicara una multa de 1 UF, la que se descontara del estado
de pago que corresponda.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente se
aplicara una multa de 1 UF diaria desde el dia en que comience el
incumplimiento hasta el dia en que entregue la nueva garantia. Dicho monto se
descontaréd del estado de pago que corresponda.

f. Siel libro de obra es solicitado porla ITOM y no se encuentra en la obra se
aplicara una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se debera cancelar una
multa de 5 UF y podra ser causal de término de contrato. dicho monto se
descontara del estado de pago que corresponda.

g. Encaso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se aplicara
una multa de 50 UF (la que serd descontada del estado de pago que
corresponda), y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir en el
término anticipado del contrato.

h. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la
ejecucion de las obras encomendadas en la presente licitacion dentro de la
comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF dicho monto se
descontara del estado de pago que corresponda.
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13.2

func
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Si no se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacion de mano de
obra local, se aplicara una multa de 50 UF la que sera descontada del estado
de pago que corresponda.

En el evento de ocurrir cualquier otro hecho contrario a las BB AAy/o alaleyy
su reglamento, el cual no tenga establecida una sancion especial sefialada
anteriormente, se le aplicara una multa correspondiente a 1 UF, la que se
descontara del estado de pago que corresponda.

Por atraso del contratista en la instalacion del letrero de obra, si esto se
ejecutara con posterioridad al plazo indicado en el acta de entrega de terreno,
se aplicara al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF, monto que se
descontara del estado de pago que corresponda.

* El valor de la UTMy de la UF sera equivalente al ultimo dia habil del mes
inmediatamente anterior.

* En caso de reincidencia las multas se aplicaran por un monto equivalente al
doble deltotal correspondiente a la primera infraccion.

Procedimiento parala aplicacién de las multas.

La resolucion sera emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviara
los detalles a través de informe que seré oficiado al Alcalde y éste resolvera con
el mérito de los antecedentes a la vista.

. El contratista podra recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,

ingresando dicho documento a través de la oficina de partes.

La DOM en conjunto con la Alcaldia analizara los antecedentes antes descritos
y vera si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es acogido se
notificara por el medio iddneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente,
en caso de ser rechazada se procedera de la misma manera.

En contra de dicha resolucion procederan los recursos legales
correspondientes.

. Elvalor de la multa sera equivalente al valor de la UF correspondiente al dltimo

dia habil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontara del
estado de pago que corresponda.

El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su integracion, sera
regido por la ley 19.880.
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