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Cerro Sombrero, 11 de enero de 2022.
DECRETO ALCALDICIO NUM. 027/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electronico de fecha 11 de enero de 2022, de don Juan Vargas, que solicita
decreto alcaldicio de Aprobacion de Bases Administrativas y Especificaciones
Técnicas de la Licitacidn puUblica ID 3865-2-LP22 MEJORAMIENTO PLAZA VILLA
PRIMAVERA 2 C. SOMBRERO.

2) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la
funcionaria como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16°
de la E.S.M.

3) El decreto alcaldicio N° 047 de fecha 14 de enero de 2021, que asciende a la
funcionaria dona Daniela Miranda a Grado 13° de la E.S.M.

4) El Decreto Alcaldicio N°745 de fecha 18 de julio de 2014, referido al Nombramiento de
Administradora Municipal a dona Carolina Sandoval.

5) La Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros vy
prestacion de servicios;

6) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

7) La Constitucion Politica de la Republica en su articulo 7° senala que "Los érganos del
Estado actian vdlidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su
competencia y en la forma que prescriba la ley".

8) El Principio de Escrituracion presente en el articulo 5 del Capitulo 1, sobre las
Disposiciones Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracién del Estado.

9) La atribucién, para dictar Resoluciones de cardcter obligatorio, conferida por el
articulo 63 lefra i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

10) La Resolucidon N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija
normas sobre exencién del trdmite de toma de razén;

11) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

12) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la
funcionaria como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16°
de la E.S.M.

13) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regidon de Magallanes y
Antdrtica Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna
de Primavera.

14) Lo establecido en el articulo 8° de la N° 18.695 Orgdnica Constitucional de
Municipalidades.

15) El Decreto Alcaldicio N° 349 de fecha 05 de marzo de 2020, que designa subrogancia
de Secretaria Municipal.

16) El Decreto Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa la
subrogancia de Alcalde.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual
consagra el principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos
sean formalizados por escrito, no existiendo una forma mds adecuada para dejar
constancia de los mismos;

DECRETO

1° AUTORICESE, la Aprobaciéon de Bases

Administrativas y Especificaciones Técnicas para Licitacion publica ID  3865-2-
LP22 MEJORAMIENTO PLAZA VILLA PRIMAVERA 2 C. SOMBRERO, las cuales se transcriben a
confinuacion:

1

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DISPOSICIONES GENERALES.
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1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO.

La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacion, la cual se desarrollara
de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases administrativas
especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas (EE.TT), anexos,
preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes seran publicados a
través de la plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl.

1.2 NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitara, contratara y ejecutara de
acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes

documentos:
a. Bases administrativas generales. ]
b. Bases administrativas especiales.
c. Terminos de referencia y/o especificaciones técnicas.
: — Expediente de
d. Planos (si corresponde)
Licitacion
e. Anexos.
f. Consultas y sus respuestas (de haberlas).
g. Aclaraciones de la propuesta (de haberlas). -
h. Todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.
13 DEL LLAMADO A LICITACION.

El llamado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886 sobre contratos
administrativos y prestaciones de servicios y compras publicas y contrataciones y su
Reglamento, asi como las directivas de contratacion dictadas por la Direccion

Chilecompra.

14 DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAIS.

El presente llamado a licitacion incluye varias disposiciones adicionales a las que
generalmente se exigen, por motivo del virus al cual se le ha denominado
Coronavirus o COVID-19.

En ese sentido, se hace necesario tomar todos los resguardos necesarios de manera
de poder dar continuidad a la gestion del municipio, sin poner en riesgo la vida y
salud de los habitantes de la comuna de Primavera por lo que el municipio ha
elaborado la Ordenanza N°3 de atencién al publico durante la pandemia Covid-19
y el Reglamento N°4 que establece las normas de funcionamiento mediante
teletrabajo producto del Covid-19, las que deberan ser conocidas por los oferentes
y que se encuentran disponibles en la pagina web
http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/. En
ese sentido se han tomado consideraciones especiales de seguridad y salud en las
presentes bases que consideran la situacion de la Pandemia, dejandose constancia
en este punto de la fundamentacion de tales medidas con el objeto de cumplir con
el mandato legal y constitucional de fundamentacion de los actos de la
administracion.



http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopúblico.cl/
http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/
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DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podran participar en la presente licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas
0 extranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Articulo
4° de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios. Ademas, en caso de ser persona juridica estas deberan
encontrarse habilitadas conforme a lo sefialado en los Articulos 8° y 10° de la Ley
20.393 sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de
la convencion, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion
directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el
Cddigo Penal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitacion o celebre convenio registre
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al
pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion
del contrato, con un maximo de seis meses.

El respectivo servicio debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos
pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de estas obligaciones por parte
de la empresa contratada, dara derecho a dar por terminado el respectivo contrato,
pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa referida no podra
participar.

Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores
del mismo, la empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos
sefialados en este articulo.

Para participar podran unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de
“Union Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67
bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacion de personas
naturales y/o juridicas para la presentacion de una oferta”.

Si el tipo de licitacion es inferior a las 1.000 UTM, debera ingresar en forma
electrénica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes
administrativos de su oferta, una copia digitalizada del instrumento publico o
privado que dé cuenta de la UTP.

Si el tipo de licitacion supera las 1.000 UTM, debera presentar una escritura publica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcion del respectivo contrato, si es
que resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se debera establecer ademas de la
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con


http://www.mercadopublico.cl/
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la entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, seran
individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la
adjudicacion de la presente licitacion y del respectivo contrato. En tal sentido, el
instrumento de constitucion de la UTP no puede incluir clausulas de exencion o
limitacion de responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberd ademas nombrar un representante o apoderado comun con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigira al momento
de celebrar el contrato, la inscripcion en el Registro de proveedores de cada uno de
los integrantes de esta.

Las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la formulacién
de la propuesta o para la celebracion del contrato, afectaran a cada integrante de la
UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitara a la respectiva UTP que
integre.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de
las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberan ingresar a su oferta
el Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitacion, en el cual el oferente declara
cumplir con las condiciones de habilidad para contratar con el Estado.

Para el caso de la UTP dicho formulario debera ser completado por cada uno de sus
integrantes.

Estara prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos
participen mediante contrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(cényuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes
formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas
en que aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades anonimas abiertas
en que aquellos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mas
del capital, ni con gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de
la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la convencién,
segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa, hayan
sido condenados por practicas antisindicales o infracciéon a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el
Cédigo Penal.
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e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la |. Municipalidad de
Primavera.

f.  Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el
Articulo 92° del Reglamento de Ley N°19.886.

g. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma anticipada en
los dos ultimos afios, por parte de este municipio u otros mandantes del sector
Publico o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la
calidad de los trabajos ejecutados.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significara aceptacion por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Téerminos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas y sus
respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los
antecedentes adjuntos a la licitacion.

El proponente en su oferta debera considerar todos los gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se consideraran
todos los gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de
garantias, impuestos, traslados y en general todo lo necesario para cumplir a
cabalidad el objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberan
estar de acuerdo con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas
en las bases, entendiéndose que el oferente debe prever tales acciones en el estudio
de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligacion
en caso de adjudicarsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta
hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de
las obras.

Los oferentes deberan considerar especialmente:

- Analizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

- Las condiciones locales en que se ejecutaran las obras sean éstas de orden
geoldgicos, regional, climéticos, legal, de transito.

- Disponibilidad de hospedaje y alimentaciéon (que cumplan con las
recomendaciones de los dispuesto en el protocolo general de manejo vy
prevencion ante Covid — 19, en el sector turismo y alojamiento disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm

- Logistica para la compra de materiales de construccion disponibles, entre otras.

El oferente podra hacer las consultas que estime pertinente a través del portal de
mercado publico.

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias,


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestién, el Mandante
podra rescindir el Contrato, dandole un aviso previo al oferente, entendiéndose por:

a)

b)

d)

e)

"Practica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente
en la actuacién de otra persona (%).

"Practica fraudulenta” actuacion u omision, incluyendo una tergiversacion de
los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a
otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o
para evitar una obligacion (3);

"Practica de colusion” arreglo de dos o mas personas disefiado para lograr un
propésito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra
persona (3);

“Préactica coercitiva” daflo o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una persona? para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

“Practica de obstruccidn” destruccidn, falsificaciéon, alteracidon o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacion o brindar
testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una
investigacion por parte de la municipalidad, de alegaciones de préacticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion; y/o la amenaza, persecucion
o intimidacion de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que
conoce sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permaneceran validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electronica de las propuestas. Si
transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacion los proponentes podran
desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.

Los proponentes podran realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y
técnico solo a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas
definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptaran consultas por otra
via de comunicacion (mails, llamadas telefénicas, etc).

1 “Persona” se refiere a un funcionario publico que actda con relacién al proceso de contratacion o la ejecucion del contrato.
En este contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que
toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacion o a
la ejecucion del contrato; y el término “actuacién u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la
ejecucion de un contrato.

3 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios pdblicos) que intentan
establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4  "Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucién de un contrato.


http://www.mercadopublico.cl/
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RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

Las respuestas se pondran a disposicion de los oferentes solamente a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacion de respuestas
definida en el numeral 3.2 de las presentes bases.

ACLARACIONES.

La municipalidad podra efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases,
formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podra también complementar,
cambiar eliminar o interpretar alguin elemento de su contenido que a su juicio no
haya quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado anélisis para la
elaboracion de las ofertas. Estas aclaraciones se pondran a disposicion de los
proponentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época
de la publicacién aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta
a consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases, por tanto es
obligacion y  responsabilidad del oferente revisar la  plataforma
www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no pudiendo alegar
desconocimiento de la informacion publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberan ingresar
sus ofertas a Mercado Publico con sus documentos y anexos en formato digital. Las
Unicas ofertas validas serén las presentadas a través de Mercado Publico. No se
aceptaran ofertas presentadas a través de un medio distinto.

Los archivos que se ingresen al portal deberan cumplir con las siguientes

caracteristicas:

a. Los anexos deberan llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y
transformarse en archivo extension .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de
imagen con extensién .jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la
consolidacion de mas de una pagina.

b. Los anexos no podran ser alterados en su contenido.

c. Elnombre que se asigne a cada archivo debe ser equivalente con el nombre
del anexo, por ejemplo: Anexol- Ident del oferente.pdf.

Los oferentes deberan constatar que el envio de sus propuestas a través de
Mercado Publico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos
los anexos y documentos requeridos. Para ello debera verificar el posterior
despliegue automatico del comprobante de envio de oferta que se entrega en
dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.
Asimismo, el oferente debera comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin
problema, para su lectura e impresion posterior.

DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.



http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Publico, se procedera a
efectuar un informe de las propuestas, debiendo cefiirse estrictamente a lo
establecido en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que dejara
constancia de los oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en especial de
aquellos documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

Los miembros de la comisién no podran tener conflicto de intereses con los
oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN
0 quien presida la apertura, dara lectura a este punto y solicitara al comienzo del
proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los
integrantes de la comision si es que alguno se encontrara - en respecto de los
oferentes - en una relacion de parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de
esta manera de toda participacion en relacion a la obras objetos de Ia licitacion. De
todo lo anterior quedara constancia en el informe de evaluacién, detallandose las
razones de su inhabilitacién si correspondiese.

En caso de ser necesario la comisién podra solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados documentos, o inclusive su presentacion cuando se advierta que su
no presentacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no
afecte el principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de
aclaracion como las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberan ser
entregadas Unicamente a través del portal Mercado Publico. Estas aclaraciones y las
respuestas a las mismas no podran en ningun caso alterar la esencia de la
postulacién. Las respuestas no podran realizarse en un plazo que exceda lo indicado
en el sistema de informacion, después de hecha la consulta por parte de la comision.
Transcurrido ese plazo se entendera que los oferentes no se encuentran interesados
en aclarar su propuesta y la comision podra de ser necesario declarar inadmisible la
propuesta cuando corresponda.

En la eventualidad que existiera una situacion de indisponibilidad técnica que afecte
el portal de Mercado Publico en la fecha y hora del acto de apertura electronica, la
comision estara facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tales
procesos y disponer su prosecucion el dia siguiente habil si dicho sistema se
encuentra habilitado.

El acta sera firmada por todos los integrantes de la comision y formara parte del
expediente de licitacion, por lo cual debera ser escaneada y posteriormente
incorporada al portal Mercado Publico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algun oferente, este Ultimo tendra un plazo de dos dias
corridos contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad
emitido por la Direccion de Compras y Contrataciéon Publica que ratifique dicha
circunstancia, para la presentacion de sus ofertas fuera del sistema de informacion.
Solo en tal evento, se admitira que el oferente haga entrega en soporte papel de los
Antecedentes y de la Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, debera contar
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con el cédigo de reclamo efectuado a Chilecompra, al momento de no poder
ingresar la informacion.

DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

COMISION EVALUADORA.,

La comision sera conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con
responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad vy
competencia entre los oferentes.

Los miembros de la comisién no podran tener conflicto de intereses con los
oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Directora de
SECPLAN o quien presida la evaluacién, dara lectura a este punto y solicitara al
comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes,
pronunciarse a los integrantes de la comision si es que alguno se encontrara en
respecto de los oferentes en una relacién de parentesco, negocio, amistad u otro,
inhibiéndose de esta manera de toda participacion en relacién a la obras objetos de
la licitacion y dejandose establecido en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la
comision, podran integrarla personas ajenas a la administracion siempre que sean
en numero inferior a los funcionarios publicos y teniendo en consideracion la
normativa relativa a los conflictos de intereses vigente.

La comision deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a través de la revision acuciosa de los antecedentes que
constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comisién podra solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio
de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las
respuestas a ellas por parte de las oferentes deberan ser entregadas Unicamente a
través del portal Mercado Publico.

Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podran en ningun caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monto méaximo total establecido para la
licitacion. Las respuestas no podran realizarse en un plazo que exceda indicado en
el portal después de hecha la consulta por parte de la comision evaluadora. Después
de ese plazo se entendera que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar
su oferta por lo que la comision debera evaluarlo con el puntaje minimo por no
tener los antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

DE LA ADJUDICACION,

Una vez resuelta la adjudicacion se elaborara el acta correspondiente la que sera
aprobada por decreto Alcaldicio.
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9.1

9.1.1

La notificacion de la adjudicacion se hara mediante el decreto de aprobacion del
acta de adjudicaciéon, posterior a eso se realizarda la firma de contrato
correspondiente, la que sera aprobada por decreto alcaldicio y luego el envio de la
orden de compra a través del portal Mercado Publico.

DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la
adjudicacién mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asi
como el municipio quedara facultado para re-evaluar las ofertas y adjudicar al
oferente que obtenga la nueva puntuacion mas alta. Lo anterior, solo si cumple con
la experiencia necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitacion y con la
propuesta de calidad de la oferta técnica. Si no existen méas oferentes, se declara
desierta la licitacion por resolucion fundada y se debera desarrollar una nueva
licitacion, si corresponde, en conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podra poner término anticipado al
contrato, y ésta, podra hacer una nueva adjudicacion de la Propuesta o llamar a una

nueva Licitacion.

DE LA CONTRATACION.

REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Condiciones para suscribir el contrato.

Dentro de los 5 dias corridos siguientes a la notificacion de adjudicacion, el
adjudicatario debera remitir por correo electronico, de acuerdo con su naturaleza
legal (persona juridica o persona natural) los siguientes documentos emitidos con
un maximo de sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacion:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de
las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con
certificado de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si
corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de
firma de contrato, emitido por la Direccion del Trabajo.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica,
vigente a la firma del contrato.

e. Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten
los nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades
0 empresas prestadoras.

f. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
contrato.

g. Protocolo de manejo y prevencion ante Covid - 19, considerando como minimo
las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION
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9.1.2

ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de Economia,

Fomento y Turismo, disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademas las acciones a seguir
en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos y casos
positivos - con la firma de un profesional del area o en su defecto el
representante legal de la empresa adjudicada. El documento debera indicar
como se implementaran las medidas y quien estara a cargo de su supervision.
El protocolo debera contar con la aprobacion de la unidad técnica, de lo
contrario no se considerara como valedero. Si el protocolo no estuviese
aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio podra dejar sin
efecto la adjudicacion mediante resolucion fundada a través de decreto
Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta. Dicha peticion se
sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes bases.

h. Certificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), para poder suscribir el contrato.

Los antecedentes deberan ser remitidos a los correos: ccardenas@muniprimavera.cl,
secplan@muniprimavera.cl, claudiareidel@muniprimavera.cl, para proceder a
redactar el borrador del contrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podra solicitar, por si o por medio de la Unidad
Ejecutora antecedentes adicionales a los sefialados si se consideran indispensables
para la redaccion del borrador de contrato y establecer un plazo prudencial para su
presentacion. Si al vencimiento de éste el adjudicatario no hubiere presentado la
documentacién pedida o si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, la
Municipalidad podra poner término al tramite de contratacion mediante Decreto
Alcaldicio.

El borrador del contrato debera ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 65 letra “j" de la Ley 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades.

Redaccion del contrato.

El Contrato sera redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera,
basandose en el Decreto de Adjudicacion y expediente de la licitacion,
otorgandosele las facultades necesarias para que introduzca en su texto las clausulas
que estime convenientes para resguardar los intereses municipales, pudiendo
solicitar por si o por medio de la Unidad Ejecutora todos los documentos necesarios
y que estime pertinentes para acreditar la debida identidad del Oferente, o la
personeria de su representante legal, si correspondiere La contratacion sera a suma
alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos incluidos.

La unidad técnica comunicara al adjudicatario cuando el contrato se encuentre
disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendra hasta 5 dias
corridos para firmarlo en el municipio.

Sera obligacién del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral
9.11 de las presentes bases, mas la garantia de fiel cumplimiento de contrato el dia
de la firma de contrato, por lo que debera tomar los resguardos correspondientes
para obtener los documentos.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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9.2

9.3

Decreto Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, no entrega el protocolo de manejo y prevencién ante
Covid — 19, o este no es aprobado por la unidad técnica, el municipio podra dejar
sin efecto la adjudicacion mediante resolucion fundada a través de decreto
Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta o la de fiel cumplimiento de
contrato segun corresponda.

Entrega de terreno.

La entrega de terreno sera realizada el mismo dia de la firma de contrato o en su
defecto en un maximo de 10 dias corridos contados desde la firma de contrato. Esta
acta indicara el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzara a regir el
plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta sera aprobada a través
de Decreto Alcaldicio. Las obras deberan iniciar su ejecucidon en un maximo de 20
dias corridos contados desde la entrega de terreno.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto seré el indicado en la resolucién de adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo maximo para la ejecucion del disefio sera el indicado en el numeral 1.4 de
las BB.AA especiales, y comenzara a regir a partir del dia en que se realice la
entrega de terreno.

El plazo final sera el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacion.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

Las partes de comun acuerdo podran modificar el contrato tal como dispone el
Articulo 77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de
fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar algunas de las clausulas del
contrato, ya sea plazo, cambio de partidas u otra, lo cual se materializara
mediante adicién o modificacion de contrato, la que sera acreditada mediante
Decreto Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro
de los calculos ordinarios o corrientes.

c. Lainevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain en
el evento de oponerle las defensas idoneas para lograr tal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucion de la obra,
gestion de estados de pago, etc.

e. Por instrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga el
financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse,
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durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan
nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, al
introducir nuevos elementos no contemplados en el ordenamiento juridico vigente
al momento de la celebracion del contrato.

En caso de aumentos de plazo debera ser caucionado con la respectiva garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato (@ menos que haya caucionado el fiel
cumplimiento de contrato con un vale vista), en los términos antes sefialados, esto
es, considerando el aumento de plazo o ampliacion de la obra y debera ser
entregada al momento de la firma de la clausula de modificacién de contrato o en
su defecto o por algun impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a
la firma de dicha clausula.

En ningun caso podra existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habra lugar a multas por retraso en su
entrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los
casos sefialados en las bases administrativas.

En este escenario, el Contratista debera ingresar por oficina de partes con carta
dirigida al Alcalde, la modificacién correspondiente, acompafiando todos los
antecedentes necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar
los antecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas (por
ejemplo, la actual emergencia sanitaria por Covid-19), podra hacerlo de manera
digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Sera responsabilidad del
contratista coordinar con la respectiva encargada de partes la recepcion y gestion
de dicha documentacién. Se adjunta formato de carta:

SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Sefior

Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendafio.
Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.
Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacion de contrato.

Nombre de la Obra:
ID de Licitacion:
Fecha de firma de contrato:

AW

Fecha de entrega de terreno:
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5.
6.

Fecha de Término de contrato:

Informacion de garantia de fiel cumplimiento de contrato:

6.1 Banco:

6.2 Tipo

de documento (vale vista, certificado de fianza, etc):

6.3 Numero de documento:
6.4 Monto:
6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

Tipo de modificacién de contrato (marque con una X la que corresponda):

7.1 Ampliacion de plazo

7.1
712
713

Causal de la ampliacion:
Dias solicitados:
Nueva fecha de término de la obra (no debe recaer en dia feriado o fin de semana):

7.1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliaciéon, si corresponde (correos

7.2 Modificacion de partidas (aumento o disminucion)

7.2.1

electrénicos, certificados de proveedores, entre otros).

Causal de la modificacion:

7.2.2 Partidas que se modifican:

7.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:
7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminucion:

7.3 Otra

Dependiendo de la naturaleza de la modificacion se solicitara la informacion y respaldos

correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.

Recepcionada la informacion por la unidad técnica, esta debera desarrollar -
dentro de 5 dias corridos - un informe, el cual sera visado y firmado por el Director
del departamento correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la
solicitud es pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue determinara si autoriza o no la modificacion de
contrato respectiva, e instruira dicha resolucién a la unidad técnica de manera
escrita por el medio que indique mas idoneo, para que ésta notifique al contratista
mediante oficio.

Cuando la modificacién sea por aumentos de plazo:

- Debera solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de
término de la obra. De lo contrario comenzaran a aplicarse las multas
correspondientes y el municipio podra comenzar los tramites administrativos
para la recepcion provisoria de la obra. Sélo en casos muy bien justificados y
respaldados se aceptaran solicitudes realizadas en un plazo menor.
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9.4

- El plazo aumentado sera aquel que determine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no
podra ser superior a la duracion del impedimento. En dicho plazo maximo, la
obra debera estar terminada, lo que implica estar en condiciones de ser
presentada a la fuente de financiamiento. En caso de atraso en el término
oportuno de la obra, se aplicara la multa indicada en el punto designado para
regular tales efectos.

La unidad técnica comunicara al adjudicatario cuando la modificacion de contrato
se encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el contratista tendra
hasta 5 dias corridos para firmarlo.

Sera obligacion del contratista contar con la prérroga de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato (si corresponde) el dia de la firma de la modificacién, por
lo que debera tomar los resguardos correspondientes para obtener el documento.

CESION Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podréa ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial
los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales
derechos y obligaciones, garantias, prendas u otros gravamenes que la pudiesen
afectar, permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecucion de obras
determinadas.

El contratista podra subcontratar partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de la obra ante la I.
Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas y por los dafios
directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen
por el contratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. La
Unidad Teécnica sin embargo esta facultada para no autorizar subcontratos si
existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes
laborales y previsionales o insolvencias. Ademas, y en el caso de que la empresa
adjudicada no informe acerca de la subcontratacion, se aplicaran las multas
indicadas en el numeral 12 de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo
de la gravedad de la falta podria incurrir en el término anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cdédigo del Trabajo, se exigira al contratista (y al subcontratista si aplicase) en cada
estado de pago un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo
respectiva, respecto de sus trabajadores.

Ello, con el propésito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio
de ser informado y de retencion, consagrados en los incisos segundo y tercero de
la aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de
dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencién el articulo
183-D de la citada ley.



boa

PRIMA\VER/-\ TIERRA DIiIEL.FUEGO

9.5

En caso de proceder a subcontratacion se aplicaran, sin perjuicio de lo establecido
lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del titulo VIl del libro
| del Codigo del Trabajo.

Los subcontratistas deberan encontrarse habiles en el Registro de Compras
Publicas y no estar inhabilitados para contratar con el estado.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podra poner término definitivo o suspender transitoriamente la
ejecucion de las obras, bajo las siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un contrato
cuando de comun acuerdo, la Municipalidad y el adjudicatario deseen poner
término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte
interesada en resciliar debera formular una presentacion por escrito y, la otra
parte, aceptarla. Se perfeccionara esta resciliacion mediante Decreto
Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucion de la sociedad.
Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso comun o
cuando concurran otras razones de interés publico.

e. Eneleventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedara
a criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

f. Porincumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato
que se firme al efecto.

g. Siel contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a
la firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya
aceptado dicha modificacion o no iniciare las obras dentro del plazo que
corresponda sin la justificacion y aprobacion correspondiente del municipio.

h. Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados
documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por mas de 90 dias.

i.  Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado
por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de una sociedad
anénima lo fuere algiin miembro del Directorio o el Gerente.

j. Si durante la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato quedare con
defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones
sustanciales de la obra.

k. Silas obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40%
del plazo de ejecucién del mismo.

. Sise produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

m. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se
vean perjudicados.

n. Elincumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el
pago de proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento
grave de las obligaciones del contrato de parte del contratista.
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Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

La utilizacion de materiales de calidad inferior a la especificada.

Por malas practicas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en
riesgo la integridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera
(COVID -19).

Desacato reiterado a la ITO (una observacion no atendida por tercera vez).
No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las
bases.

En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra
excedan el 15% del monto total del contrato (incluyendo aumento de partidas
e impuestos), pudiendo ademas la municipalidad hacer efectiva la garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el acta de Recepcion Final, se podra hacer término anticipado
al contrato y hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica o sin la
aprobacion de esta, sumado a la aplicacion de multas que correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituiran ademas causales
de término anticipado del contrato:

a.

La circunstancia de disolucion de las mismas.

La constatacion de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura
con el objeto de vulnerar la libre competencia.

El retiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel
haya reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacién de la oferta.
Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a
cualquiera de sus miembros.

Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la
UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros,
en los mismos términos adjudicados.

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para
calificar los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del
contrato, por parte del contratista o cualquiera otra causal enumerada en este
punto.

PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a.

En todo término anticipado de contrato se realizara una Recepcion Final, para
la cual se designara, mediante Decreto Alcaldicio, una comision de al menos
3 funcionarios. Dicha comision levantara un Acta que sefialara el dia, avance
ejecutado, dafios y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la
paralizacion de las obras.

En estos casos de término anticipado del contrato se procedera a valorizar la
obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dara
valor “cero” a toda obra que deba ser rehecha. La Unidad Técnica podra
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continuar los trabajos en la forma que estime conveniente y solicitar al

mandante retener el valor de las obras mal ejecutadas y descontar los

perjuicios en los mayores costos de terminacion de la obra y todo otro mayor

gasto que se ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del

contrato. El saldo resultante le sera pagado al contratista. Para este pago el

contratista debera ingresar a través de oficina de partes la siguiente

documentacion:

Si no hubo pagos anteriores:

Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indico en el informe de la unidad técnica.
Informe de la unidad técnica.
Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando corresponda).
Copia del Contrato.
Copia del Acta de entrega de terreno.
Caratula del estado de pago.
Listado de trabajadores (si aplica).
Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).
Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacion de mano
de obra local fuera objeto de evaluacion en la licitacion se solicitara copia
del carnet de residencia emitido por la Gobernacion de Tierra del Fuego
o en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de
Vecinos de la comuna de Primavera).
Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). EIl F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
estado de pago.
Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica debera adjuntar:
Decreto Alcaldicio de adjudicacion de la obra.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de entrega de terreno.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

Si hubo al menos algun pago previo:

Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indico en el informe de la unidad técnica.

Informe de la unidad técnica.

Caratula del estado de pago.

Listado de trabajadores (si aplica).

Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).
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- Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacién de mano
de obra local fuera objeto de evaluacion en la licitacion se solicitara copia
del carnet de residencia emitido por la Gobernacion de Tierra del Fuego
o en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de
Vecinos de la comuna de Primavera).

- Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
estado de pago.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Oftro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica debera adjuntar:

Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

Sin perjuicio de lo anterior, se procedera al estado de pago que corresponda.
Se procedera al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

La resolucién sera emitida a través de decreto Alcaldicio.

Los antecedentes antes descritos seran enviados al contratista a través de
correo certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad
administrativa — al correo electronico indicado por el contratista en el Anexo
N°1 de su oferta, en el proceso de licitacion.

Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad debera informar
tal situacion a Mercado Publico.

En caso de insolvencia se pagara a quien corresponda segun la ley.

En ningun caso se efectuara el pago si existen deudas previsionales de sus
trabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

En caso de que la obra haya tenido subcontratacién también debera cumplir
con los certificados emitidos por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores
(F30y F30-1). El F 30-1 debera ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago.

Debera tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los
mandantes el contratista tendra 60 dias corridos para presentar el estado de
pago correspondiente con todos los antecedentes descritos en los parrafos
precedentes, de no cumplir con el plazo no se podra efectuar el pago
correspondiente.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

- Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien tendra que

permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.
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La correcta ejecucién del contrato considerando para ello todo recurso
humano, técnico e infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de
los requerimientos de la municipalidad.

Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.
Informar oportunamente a la contraparte técnica de la Municipalidad las
dificultades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen
cumplimiento del contrato cuando corresponda.

Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales
de todos los trabajadores que desempefian alguna funcién con ocasion del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.
El contratista y los subcontratistas se obligan desde ya a indemnizar a la
Municipalidad de todo dafio o accion judicial que se le pudiere provocar como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales,
autorizando desde ya al municipio a retener los pagos pendientes entre tanto
no se acredite al municipio el hecho de haber dado total y cabal cumplimiento
a las obligaciones laborales y previsionales.

Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo y a la
legislacion complementaria de dicho cuerpo legal.

Ser responsable ante terceros de todo dafio o perjuicio que ocasione la
ejecucion del contrato del presente proceso licitatorio.

Ser responsable de la prevencion de accidentes y enfermedades profesionales
que puedan afectar a los trabajadores de su dependencia y a los del
subcontratista si existiera sub contrato, por lo que debera velar por el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia
de Prevencion de Riesgos y Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares
de trabajo. Por lo tanto, se encuentra obligado a mantener en los lugares de
trabajo las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para
proteger la vida y salud de los trabajadores que en ellos se desempefian, sean
éstos dependientes suyos o lo sean de terceros que realizan actividades para el
Prestador. En consecuencia, al prestador de Servicio y a sus empresas
contratistas, le cabe responsabilidad con el Organismo Administrador de la Ley
N° 16.744 al que esta afiliado, ademas de la responsabilidad civil y penal en los
accidentes que se puedan producir en la ejecucion de los Servicios prestados,
por el incumplimiento de las medidas de prevencion de riesgos. Por lo anterior,
el Contratista tiene deber de suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomar las medidas para mantener en
la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales
vigentes que regulan la materia. Es obligacion del Contratista efectuar la
denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, en
conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo
informar a la ITO de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias. El Contratista debera tomar todas las medidas
necesarias para no causar accidentes y/o dafios a Personas o Bienes particulares
y/o del Estado, como, asimismo, respecto al Personal propio que trabajara para
esta Obra. Asi mismo, el contratista debera asegurar las condiciones sanitarias
a los trabajadores, con motivo de la contingencia sanitaria de Covid-19, en



ba

PRIMAVER/-\ TIERRA DIiIEL.FUEGO

N

concordancia a las indicaciones y normas de la autoridad sanitaria
correspondientes al momento de la ejecucion de la obra en complemento a lo
estipulado en la ley N°16.744. El Contratista no podra efectuar cobro adicional
por concepto alguno que diga relacion con este punto, lo cual no sera
argumento para solicitar mayores plazos en entrega de los trabajos.

- Durante la vigencia del contrato y en el evento de que exista algin cambio o
reemplazo de alguno de los trabajadores asignados, debera informarlo de
inmediato y por escrito a la ITO. En el caso de que los trabajadores o
profesionales hayan sido objeto de evaluacion en el periodo de licitacion, se
debera solicitar la aprobacion de la ITO antes de realizar algun cambio o
reemplazo, de lo contrario se aplicaran las multas indicadas en el numeral 12 de
las BB.AA especiales.

DE LAS GARANTIAS.

Se aceptaran como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depdsitos o Vales a la
Vista Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Institucién de Garantia
Reciproca (Ley N° 20.179) o Pdlizas de Seguro de Garantia. Los documentos de la
garantia deberan ser tomadas, por el Contratista, ser pagaderos A LA VISTA, de
ejecucion inmediata y con caracter de IRREVOCABLES, a la orden de:
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191, CERRO
SOMBRERQO, RUT: 69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

En el caso de Pdlizas de Seguros de Garantia estas deberan ser extendidas con cobro
A la Vista (no se consideraran como tales aquellas que pongan condiciones
diferentes a la sola presentacion de la podliza para su cobro), el asegurado y
beneficiario principal deberd ser la MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA. No podra
contener cladusulas de arbitraje. Si esta Pdliza tuviere deducible, éste debera ser
cubierto por el adjudicatario mediante otra garantia de las sefialadas en este articulo
y que cumpla con los requisitos de las Bases. Se hace presente que, no obstante
indicarse en el titulo de la Pdéliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la
Municipalidad podra examinar el articulado de la Pdéliza o sus endosos para
confirmar tal situacion, y en caso de determinarse no tener ese caracter, no recibira
la Poliza o la devolvera solicitando su cambio por otra garantia que cumpla con los
requisitos pertinentes. Para estos efectos debera tenerse en cuenta el plazo que el
adjudicatario tiene para presentar la garantia. Las Garantias, que deberan ser
tomadas por el Oferente o Adjudicatario o varios integrantes del Oferente o
Adjudicatario, expresaran claramente la obra que caucionan y el objeto especifico
de la misma. La glosa exacta que debera indicar el documento de garantia es “Para
caucionar (nombre de la licitacion)...”, a continuacion el tipo de garantia (fiel
cumplimiento de Contrato, Anticipo, Aumento de Contrato, Adicional, Correcta
Ejecucion, etc.) y finalmente, el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Deposito a la Vista, la glosa debera ir al reverso del
documento y firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el
representante legal, si es persona juridica, indicando, en este Ultimo caso, el nombre
de la empresa. Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, el Vale a la
Vista o Dep0sito a la Vista debera ser firmado por su representante, indicado en el
documento de su constituciéon, o por alguno de los miembros de la misma. Todos
los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
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Proponente y sera éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan. Posteriormente durante la ejecucion de la obra, la unidad técnica esta
facultado para hacer efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se otorgue de manera electronica, debera ajustarse a la Ley N°
19.799 sobre documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion
de dicha firma. Segun el Reglamento de Ley de Compras Publicas Art. 68. En caso
de ser una Boleta electronica se deberd remitir al correo electrénico
oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a claudiareidel@muniprimavera.cl y
secplan@muniprimavera.cl con fecha maxima el dia anterior a la dispuesta para el
acto de apertura indicada en la plataforma de mercado publico. No se aceptaran
documentos que lleguen en una fecha posterior a la indicada anteriormente. El mail
debera tener como asunto “GARANTIA XXXXXX, LICITACION (Nombre de la
presente licitacion), ID XXXXXX", y en el cuerpo del mail debera indicarse nombre y
RUT del contratista.

Los documentos que lleguen de manera impresa al municipio deberan venir
acompafiados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y nombre
de la presente licitacion, e informacion de la garantia (Banco, N°, monto, fecha de
vencimiento, etc). También deberan ingresarse con fecha maxima el dia anterior a
la dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de mercado publico.

De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente debera contar con una
copia de la carta y el documento entregado con el timbre de “Recibido” por oficina
de partes.

FACTORING.

El Contratista podra ceder las Facturas, y dicha cesion se entendera valida una vez
que estas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se
establece en los articulos 3 ° y siguientes de la Ley N°19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista debera notificar por la via mas expedita, a la Unidad Técnica y al
Mandante de la concrecion del Factoring adjuntando el certificado de anotacién en
el registro emitido por el Sl que da respaldo de la sesion de crédito correspondiente.
Con todo, para efectos de la cesion de una factura el Contratista debera dar estricto
cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esta materia
establezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso que el Contratista incumpla o
contravenga las normas sobre cesion y/o anulacion de facturas, y con ello exponga
a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio
y/o el Mandante, éste quedara facultado para hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de poder poner término al contrato
correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.
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1.1

Seré de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales
gue hubiere de efectuar en relacidn con la obra que se ejecuta. Asi también como
la concurrencia de otros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y
gue sean necesarios para ejecutar la obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

GENERALIDADES.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta publica para la contratacion de la
ejecucion de la iniciativa: "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA PRIMAVERA 2, CERRO
SOMBRERO”

La ejecucion de la iniciativa debera cefiirse a:

Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.

Ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
Reglamento.

Ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la Administracion
del Estado.

Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

Ley 18.290, ley de Transito.

Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Legislacion laboral pertinente.

Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento.
Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos
de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Célculo Estructura.
Supletoriamente se les aplicaran las recomendaciones indicadas en el Protocolo
de manejo y prevencion ante Covid-19 en sector construccion , Protocolo
general de manejo y prevencion ante Covid-19 en el sector turismo vy
alojamiento, Protocolo de control y prevencion ante Covid-19 en instalaciones
y faenas productivas, disponibles en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm

Manual de sefializacion del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y
sus modificaciones posteriores.

Guia de Seguridad para Trabajos en las Vias Publicas de las Ciudades (D.S N°63
de 1986 y D.S N°11 de 1996).

Ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Cédigo del Trabajo para reducir el
peso de las cargas de manipulacién manual.

Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua potable
y aguas lluvias (Codigo sanitario y sus reglamentos), Ley General de Servicios
Sanitarios — DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos del MOP, Normas de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios incluidas sus modificaciones.

Ley N°19.472 "Ley de calidad de la construccion” y sus modificaciones.

Cddigo Civil y Cédigo de Comercio.

DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado del Cédigo del Trabajo.

Ley N°20.123 “Ley de Subcontratacion”.
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- Ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo vy
enfermedades profesionales — Normas de seguridad y sus reglamentos.

- Normas tributarias.

- Ley 20..422 de Accesibilidad Universal.

- Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.

- Normas de Derecho Publico y en defecto de ellas, las normas de Derecho
Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes
por considerarse conocidos por los oferentes.

1.2. PRESUPUESTO DISPONIBLE.

INICIATIVA PRESUPUESTO DISPONIBLE (%) REBAJA MAXIMA
PERMITIDA (%)
“MEJORAMIENTO PLAZA $27.381.000 Equipamiento $26.011.950 Equipamiento
VILLA PRIMAVERA 2, $69.540.0000 Obras Civiles
CERRO SOMBRERO" $73.200.000 Obras Civiles
TOTAL $100.581.000 $95.551.950

- Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedara inadmisible.
- Cualquier oferta que supere la rebaja maxima quedara inadmisible.

1.3. TIPO DE CONTRATACION.

La contratacién sera en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos
incluidos (si corresponde).

El contrato sera a suma alzada, e incluira el pago de honorarios, impuestos, gastos
notariales, intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de suelos, transporte,
boletas de garantia y, en general, sin que esta enumeracién sea taxativa, el valor
de la Oferta debera incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del Contrato,
sea directa, indirecta o a causa de él.

14.  PLAZO DE EJECUCION.

INICIATIVAS Plazo maximo en dias corridos a
contar de la entrega de terreno.
“MEJORAMIENTO PLAZA VILLA PRIMAVERA 2, CERRO 150 dias.
SOMBRERO"

1.5. CONTRAPARTE TECNICA.
La Municipalidad sera representada ante el contratista por la DOM.

1.6. DE LOS PARTICIPANTES.
Podran participar en la licitacion, todas las empresas constituidas como

tal, personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacion Regularizada
en Chile), en forma independiente o en unién temporal de proveedores, que
acreditando su situaciéon legal, capacidad financiera e idoneidad técnica, estén
habilitados para contratar con la administracion publica. A los interesados que
participen del proceso licitatorio se les denominara indistintamente oferentes o
proponentes. Se entendera por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado
para la contratacion de los servicios; y se denominara contratista al adjudicatario
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1.7.

1.8.

que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de
licitacion.

Los proponentes podran no estar necesariamente inscritos en el registro de
proveedores a cargo de la direccion de compras y contratacion publica
denominado Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para efectos de la
celebracion del contrato, sera obligatoria la inscripcion del adjudicatario y su
calidad de habil en el registro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

a. | Publicacion en Mercado Publico 12-01-2022
b. | Inicio de preguntas 14-01-2022
c. | Visita en terreno 18-01-2022
d. | Término de preguntas 20-01-2022
e. | Publicacién de respuestas 24-01-2022
f. Cierre de recepcién de ofertas 01-02-2022 a las 15:00 hrs.
g. | Apertura electrénica 01-02-2022 a las 15:10 hrs.
h. | Fecha estimada de adjudicacién 08-02-2022
i. Fecha estimada de contratacién 14-02-2022

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia o de
su vencimiento quedara establecido en la ficha electronica de Mercado Publico.
Sera responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente debera realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el
numeral 1.7 de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad de los
trabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutaran las obras, sean
éstas de orden geoldgicos, regional, climaticos, legal, de transito, etc., corroborar
la calidad, cantidad suficiente y ubicacién de los materiales necesarios para las
obras.

Dicha visita podra ser de manera presencial o a través de video llamada por la
plataforma MEET. En este Ultimo caso los interesados deberan solicitar el link
correspondiente a los correos secplan@muniprimavera.cl
danielruiz@muniprimavera.cl, adjuntando cedula de identidad en caso de ser el
representante legal de la empresa, o el Anexo N°5 mas copia de la cedula de
identidad en el caso de la visita sea realizada por otra persona designada por el
representante legal.

Dicha visita debera ser realizada por el representante legal o en su defecto por un
trabajador de la empresa - designado por el Representante Legal a través de
declaracién jurada simple segun lo especificamente indicado en el Anexo N°5, la
persona que asista en representacion del Representante legal deberd presentar su
cedula de identidad. Al momento de la apertura se corroboraran los datos del
Anexo N°1 con los asistentes a la visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo
solicitado se invalidara la visita en terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones
ajenas el asistente no porta su documento de verificacion, se otorgara 1 dia habil
para hacerlo llegar via correo electronico a oficinapartes@muniprimavera.cl o
chilecompra@muniprimavera.cl, de no hacerlo se otorgara puntaje 0 en la
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respectiva evaluacion. Lo anterior quedard de manifiesto en el acta de visita en
terreno.

A cada asistente se lo solicitara cédula de identidad para el desarrollo de la
posterior acta.

No se aceptaran consultas en la visita. Estas solo podran realizarse a traves del
portal de compras publicas.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta
hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de
las obras o con la calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

La visita a terreno no es de caracter obligatorio, sin embarqo, se considerara como
puntaje en la evaluacion.

Si por intermitencia_en el servicio de internet del municipio se generara algun

inconveniente que impidiera a algun oferte realizar la visita en terreno online se

programara una nueva visita, por medio de decreto alcaldicio, el cual expresara los

fundamentos, asi como fijard la_nueva fecha y hora. En _ningun caso podran

efectuarse mas de 2 visitas en terreno virtuales, salvo que existan causan justificadas

y qgraves que_asi lo_aconsejen, de lo cual se dejaré constancia en el decreto

respectivo, junto con la documentacion que dé cuenta de esta.

DOCUMENTACION PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA, TECNICA
Y ECONOMICA.

Los oferentes deberan ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el
cronograma de licitacién los documentos que se indican a continuacion:

a. ldentificacion del oferente segun Anexo N°1. En caso de ser el oferente una
Unién Temporal de Proveedores (UTP) se debera informar el nombre de las
sociedades de esta y ademas cada uno de los miembros de esta debera
completar, firmar y adjuntar el presente formulario.

b. Declaracion jurada simple segun Anexo N°2.
En caso de tratarse de una UTP debera completarse dicho formulario por cada
uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para experiencia la
acreditacion exigida.

c. Experiencia del Oferente segun Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, obras que
tengan relacion con la naturaleza de la presente licitacion, esto es, construccion
de plazas, construccion de radier, instalacion de caucho, instalacion de
luminarias y juegos

Solo se consideraran obras realizadas en el periodo 2016 — 2021.

Solo se consideraran las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las
demas que se incluyan no seran revisadas por la comision.

Cada una de las obras declaradas como experiencia debera ser debidamente
respaldada mediante presentacion de: Cada una de las obras declaradas como
experiencia debera ser debidamente respaldada mediante presentacion de:
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- En caso de obras realizadas a Servicios Publicos o Municipios =
Recepciones parciales y definitivas de la DOM o en su defecto actas de
Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio o municipio que
corresponda. Dichos documentos deberan tener el nombre de la empresa
que esta postulando.

- En caso de obras a Particulares o Privados = certificados con la firma del
mandante o copias de los contratos suscritos con la firma del mandante y
la del contratista 0 empresa que esté postulando.

- En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada
(EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se
computara como experiencia de la E.L.R.L.

- Encaso de UTP de considerara la experiencia de los integrantes de la UTP.

Cualquier otro documento adjunto no se considerara como valido por lo que

al evaluarse obtendra 0O pts.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE
ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO
CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

La comision a través de la Unidad de SECPLAN podra tomar contacto con los
mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades de la regién
o del pais para lograr tener referencias mas claras y fidedignas de los trabajos
realizados y la calidad obtenida, o podra verificar el comportamiento
contractual en los propios registros del Municipio de Primavera y Portal de
Compras Publicas.

Formulario de oferta econémica y de plazo segun Anexo N°4-A'y Anexo 4-B.
Copia escaneada de RUT de la empresa.

Copia de la escritura de Constitucion con certificado de vigencia en que conste
la personeria del representante.

Cedula de identidad del representante legal quien suscribira todos los
antecedentes de la presente licitacién incluyendo el contrato.

Certificado de la inspeccion del trabajo de antecedentes laborales y
previsionales vigente a la fecha de apertura de la oferta.

Copia de garantia de seriedad de la oferta. Si fue enviada de manera electrénica
se solicitara copia de correo electronico a través del cual fue enviada la garantia
de seriedad de la oferta de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las
Bases Administrativas Generales. Si la garantia fue entregada de manera
presencial se solicitara copia de la carta de ingreso timbrada por la oficina de
partes del municipio en caso de que la garantia fuese entregada de manera
presencial, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las Bases
Administrativas Generales.

Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repubilica,
vigente a la apertura de la licitacion.

Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento en el que conste que la empresa oferente no
se encuentra en proceso de liquidacion, cuya emisidon no supere los 30 dias
corridos que antecede a la fecha de cierre de las ofertas en el portal. Este
documento debera ser presentado tanto por las personas juridicas como
naturales, y en el caso de las UTP dicho certificado debera ser presentado por
cada uno de quienes la componen.
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En caso de tratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero, no
deberan acompanar la documentacion antes requerida en el presente numeral,
y s6lo deberan acompafiar los siguientes antecedentes:

- Los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la legislacion
del pais de origen.

- Certificado de vigencia de la sociedad con una antigliedad no superior a 6
meses.

- Instrumento en que constan los poderes de su representante.

- Informe juridico que sefiale a lo menos los requisitos de constitucion de la
sociedad interesada conforme a las normas del pais en que se constituyd y en
qué forma fueron cumplidas por modificaciones posteriores, su objeto, capital
social, duracion y personeria del representante legal. Dicho informe debera ser
realizado por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesion en Chile
pudiendo pertenecer éste a la misma empresa.

Los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores deberan estar
debidamente legalizados conforme lo dispone el articulo 345 del Codigo de
Procedimiento Civil.

3. PAUTA DE EVALUACION.
CRITERIO PONDERACION METODOLOGIA DE EVALUACION
La evaluacidn de este criterio se realizara considerando la oferta total
(1) OFERTA 30 (impuesto incluido si corresponde) planteada a través del Anexo N°4-
ECONOMICA. A sumado al Anexo 4-B segln corresponda, de acuerdo con la

siguiente formula:
(Mejor oferta econdmica)
x 90

Oferta a evaluar
*Deberan considerarse todas las disposiciones indicadas en el Anexo
N°4-A y Anexo 4-B seguin corresponda.
El puntaje obtenido serd multiplicado x 30%.
La evaluacion de este criterio se realizara de acuerdo a la experiencia
declarada en el Anexo N°3 “Experiencia del Oferente” y debidamente
acreditada segun lo estipulado en el numeral 2 “c" de las presentes

BB.AA especiales.
45 Su formula de calculo sera asignandole los siguientes puntajes de
acuerdo con el metraje cuadrado:
(2) EXPERIENCIA DEL CRITERIO PUNTAJE
OFERENTE. Obra relacionada con la naturaleza de la presente

licitacién, realizada a Servicios Publicos o
Municipios en la regiéon de Magallanes. Como
respaldo sélo se aceptardn Recepciones parciales y
definitivas de la DOM o en su defecto actas de
Recepcidon Provisoria o Definitiva emitidas por el 20
servicio o municipio que corresponda. Dichos
documentos deberdn tener el nombre de la
empresa que estd postulando. Cualquier otro
documento adjunto no se considerard como
respaldo y se asignara 0 puntos.

Obra relacionada con la naturaleza de la presente
licitacién, realizada a Servicios Publicos o
Municipios fuera de Magallanes. Como respaldo
s6lo se aceptaran Recepciones parciales y
definitivas de la DOM o en su defecto actas de 15
Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el
servicio o municipio que corresponda. Cualquier
otro documento adjunto no se considerard como
respaldo y se asignara 0 puntos.
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Obra relacionada con la naturaleza de la presente
licitacion, realizada a Privados en la region de
Magallanes. Como respaldo sélo se aceptaran
certificados con la firma del mandante o copias de
los contratos suscritos. Cualquier otro documento
adjunto no se considerara como respaldo y se
asignara 0 puntos.
Obra relacionada con la naturaleza de la presente
licitacion, realizada a Privados fuera de la region
de Magallanes. Como respaldo sélo se aceptaran
certificados con la firma del mandante o copias de 5
los contratos suscritos. Cualquier otro documento
adjunto no se considerara como respaldo y se
asignara 0 puntos.
No acredita experiencia suficiente, o las obras
indicadas en la propuesta no tienen relaciéon con la
naturaleza de la presente licitacion. Cualquier otro 0
documento adjunto no se considerara como
respaldo y se asignara 0 puntos.

Puntaje final, total de la suma de las obras x 45%.

En este item se evaluara la completa y correcta entrega de

antecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo solicitado en el

10

(3) CUMPLIMIENTO numeral 2 de las presentes BB.AA especiales de la manera, con la
DE REQUISITOS informacion requerida y en los plazos correspondientes.
FORMALES. Su puntaje seré el siguiente:
Criterio Puntaje

El oferente que adjunte de manera clara y
correcta los documentos solicitado en el
numeral 2 de las presentes BB.AA, esto es, 100
5 que con lo adjunto la comisién no requiera
aclaracion de algun punto o necesite
solicitar un nuevo documento.

Al oferente que haya que solicitarle 60
aclaraciones (de cualquier tipo) a través de
la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los antecedentes
de la manera y en el plazo solicitado en el 40
numeral 2 de las presentes BB.AA, y que
haya que solicitarle nuevos documentos a
través de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte ningun 0
documento solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA.

Si el oferente no da respuesta a la solicitud 0
de aclaracion dentro del plazo estipulado en
la misma (dentro del criterio que se esta
evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado x 5%.

(4) VISITA EN 10 — 4
TERRENO Criterio Puntaje

Oferente que asiste a la visita en terreno de 100
manera presencial o de forma online.
Oferente que no asiste a la visita en 0
terreno.
El puntaje obtenido serd multiplicado x
15%.

El presente criterio de evaluacién se sustenta en lo indicado en
el numeral 1.4 de las Bases Administrativas Generales.

Si la garantia es recibida de manera digital y en el plazo
10 estipulado en el numeral 9.1 de las presentes bases el oferente
obtendra 100 pts.
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(5) CUMPLIMIENTO Si la garantia es recibida de manera impresa y en el plazo
GARANTIA estipulado en el numeral 9.1 de las presentes bases el oferente
SERIEDAD DE obtendra 50 pts.

LA OFERTA.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + 3) + (4) + (5)
* Para adjudicar seré requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en la sumatoria total de los
criterios de evaluacion y acreditar experiencia suficiente a juicio de la comision evaluadora.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entendera por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o mas

propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacion. Los

criterios de desempate seran los siguientes:

a. En primer lugar se seleccionara aquel oferente que presente la mejor
puntuacion por experiencia.

b. En segundo lugar se escogera aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacion en oferta economica.

c. Entercerlugar se escogera aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacion en visita en terreno.

d. En cuarto lugar se escogera aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en garantia seriedad de la oferta.

e. Enquinto lugar se escogera aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en requisitos formales.

f.  En caso de preservarse el empate, se considerara como ganadora la primera
oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.2. INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

La comisién de evaluacion dejara inadmisible y fuera del proceso de evaluacion las
propuestas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a. La presentacion de una oferta economica que supere el monto referencial,
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

b. La presentacion de una oferta econdmica que supere la rebaja maxima
permitida indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

c. La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta en los términos
indicados en el numeral 9.1 de las presentes bases.

5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o persona natural)
debera presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que
correspondan, emitidos con un maximo de sesenta dias (60) anteriores al acto de
apertura de la licitacién:

i. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente.

j. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucién, de
las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con
certificado de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si
corresponde.
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k.

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de
firma de contrato, emitido por la Direccion del Trabajo.

Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica,
vigente a la firma del contrato.

. Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten

los nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades
0 empresas prestadoras.

. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la

Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
contrato.

. Garantia de fiel cumplimiento de contrato segun lo indicado en el numeral 9.2

de las presentes Bases.

Entregar un protocolo de manejo y prevencion ante Covid - 19, considerando
como minimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO
Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo, disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademas las acciones a seguir
en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos y casos
positivos - con la firma de un profesional del area o en su defecto el
representante legal de la empresa adjudicada. El documento debera indicar
como se implementaran las medidas y quien estara a cargo de su supervision.
El protocolo deberd contar con la aprobacion de la unidad técnica, de lo
contrario no se considerara como valedero. Si el protocolo no estuviese
aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio podra dejar sin
efecto la adjudicacion mediante resolucion fundada a través de decreto
Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta. Dicha peticién se
sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podra por si o mediante la
Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir
documentos adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para la
redaccion del contrato.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a.

Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacion y los
indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se
hicieran en el portal de mercado publico.

Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de
accidentes y las instrucciones escritas o verbales que le indique la I.T.O.M y/o
la DOM sobre la materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra
todos los trabajadores deberan contar con sus implementos basicos de
seguridad (guantes, antiparras, casco, arnés de seguridad si trabajan a mas de
1.80 de altura, zapatos de seguridad, etc).

Obtener y entregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC para
obtener la recepcion Definitiva Municipal ante la DOM (cuando corresponda).
Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en
su primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que
estara a cargo de la obra. Ademas, debera decir el nombre de la obra, fecha
de inicio y termino de la obra, nombre de la empresa responsable, nombre de


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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la ITOM. El nombre del jefe de obra que aparezca en la primera hoja del libro
de obras sera el responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso de
cambio de jefe de obra debera quedar estipulado en el libro de obra con la
fecha que corresponda.

Proteger contra la accion de factores climaticos, transporte y otros el material
destinado a la obra.

El contratista se hara responsable de que escombros y basura asociada a la
presente licitacion, sean acopiados de forma adecuada, retirados del
perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna en un
lugar autorizado para esos fines.

Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea
por defecto del proyecto, por infraccion de los reglamentos y ordenanzas y
en general por cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de
sus trabajadores.

Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y
cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de que el contratante registre
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que
la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses.

Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros 15 dias
corridos desde la entrega de terreno el letrero de obra que debera ser impreso
a través de plotters de inyeccion de tinta de alta resolucion sobre papel
autoadhesivo scotchcall de 3M o autoadhesivo JAC laminado, brillante,
resistente a la luz solar y a todo evento climatico caracteristico de la regién de
Magallanes. La materialidad debera asegurar la duracion del letrero durante
todo el contrato, valga decir, hasta la Recepcion Final de la obra. Las
caracteristicas del letrero son las siguientes:
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TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA
UNIDAD TECNICA.

FORMATO LETREROS OBRAS FRIL 2019

sin escala (medidas en cms.)

x X x
ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POREL:
GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALILANES YANTARTICA
¢ CHILENA
.

URSOS APROBADOS POR EL CONSEJO REGIONAL

Conservacion de Diferentes Sedes Sociales, Punta Arenas

[ummzms ][-T“ $ AN XXX. XXX ][ gm%%

Un

k. Asimismo al final de cada obra debera instalar una placa identificadora:
PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO, CON
LETRAS GRABADAS BAJO RELIEVE, FIJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE
MADERA SECA ELABORADA DE LENGA REGIONAL DE 40 X 30 X 2.0 CMS.

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA
UNIDAD TECNICA.

R
Provecto:

“Obra financiada bajo el Gobierno de
Sebastian Pifiera Echeiiique,
con recursos del
FNDR/FRIL

; ; Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, .
| DeSIgnaCI( “Aprobado por el Consejo Regional (CORE)" un prOfeSIOnal
responsab onal designado
en obra d ' -asrz09 | 2n todo lo que

concierne a los aspectos técnicos y administrativos de la ejecuciéon de la obra, de lo
contrario la ITO podra solicitar al contratista el cambio de la persona a cargo.

m. Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo que dure la
obra, hasta la recepcion provisoria. En este sentido debera adoptar todas las
medidas que disponga la autoridad sanitaria al momento en que se ejecuten las
obras.
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7.

n.

0.

El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacién con la
cantidad de obras a ejecutar, de manera de garantizar el cumplimiento de los
plazos d ejecucion, por tanto, la falta de personal no podré ser motivo para
eventuales solicitudes de aumento de plazo.

Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a permisos de la
direccion de obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11 de la
ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS,
CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS (cuando corresopnda).

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a.
b.

La unidad técnica es la Direccidon de Obras Municipales.

La Inspeccion Técnica de Obras Municipales (ITOM) sera la encargada de

inspeccionar y supervisar en el terreno la ejecucion de las obras.

La ITOM dejara constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la

obra en el libro de obras.

La inspeccion y supervision de la obra no liberara al contratista de ninguna de

las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de

aquellas, ni constituira en caso alguno, aprobacién parcial o total de los
trabajos ya ejecutados.

La ITOM podra autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que

ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar

la construccion e inversion que se realiza, siempre y cuando esta no modifique
el valor del contrato todo esto en coordinacion con DOM y previo visto bueno
del Alcalde.

Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear

dudas, el contratista mantendra en la obra, un libro de obra, autocopiativo,

tapas rigidas, debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se
consignaran:

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos contractuales.

- Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y
la ITOM.

- El'libro de obras es el medio de comunicacion formal entre contratista y
municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o
dudas de la obra debera ser por escrito en el libro de obra quedando
estipulado con la fecha, la municipalidad dara respuesta por medio del
libro una vez que haga la revision de la obra.

Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados

al margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por

la ITOM; deberan ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a

costa del contratista en el plazo que la ITOM establezca, segun las

indicaciones; sin que ello represente, en caso alguno, aumento de obra ni
costo adicional para el mandante.

Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberan ser

acatadas de inmediato por el contratista; y su inobservancia (una observacion
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

no atendida por tercera vez) sera causal de multas y/o término anticipado del
contrato en caso de reiteracion.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.

La municipalidad actuando a través de la ITOM, podra aumentar o disminuir obras
de acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas
modificaciones no signifiqguen un aumento del valor del contrato por sobre el
monto aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o Proyectos, la
Unidad Técnica, podra ordenar por escrito al contratista trabajos que en su opinion
sean adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas caracteristicas sean
diferentes a las especificadas o contenidas en este, para llevar a mejor término las
obras contratadas, a dichos trabajos se les denominaran Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la
Municipalidad consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a otro
contratista, a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos
contratados.

Toda ejecucion de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto y
deberéd incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacion del mismo. Lo
mismo sucedera en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el
contrato. Las obras extraordinarias deberan garantizarse.

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del
objeto contratado que se agreguen no podran sobrepasar en conjunto hasta el
30% del monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados
dentro del presupuesto disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.

Los incendios y demas accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o
que ocasionen pérdidas de materiales de la institucion, o bien, que afecten vidas
y/o bienes de terceros, seran soportados exclusivamente por el contratista, a
menos que la Municipalidad califique el caso, previa comprobacién, como de
fuerza mayor y ajeno a toda prevision o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algun defecto de construccion de
la obra o de los materiales empleados en ella, sera siempre responsable el
contratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.
La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar

el total o parte de las Obras, a traves del libro de obras, en el cual se estamparan
los fundamentos de la paralizacién, posterior a la cual se instruira el
correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta situacion podra ser
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recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, autorizara
0 no la paralizacion.

El contratista no podra solicitar aumento de plazos si la paralizacion se debiere a
causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza
mayor ajena a acciones del contratista se evaluara el aumento de plazo si
correspondiere.

Los gastos de paralizacion de las Obras seran por cuenta y cargo del Contratista,
siempre y cuando esta paralizacién se deba a motivos producidos por acciones del
contratista.

El Contratista debera proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de
la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacion
se realizard una recepcion final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes
Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los oferentes, en el periodo de postulacion deberan presentar una garantia que
caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

a. Monto: $600.000.
b. Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitacion.
c. Glosa segun cada contrato:

- Para garantizar la seriedad de la oferta “"MEJORAMIENTO PLAZA VILLA
PRIMAVERA 2, CERRO SOMBRERO"

El municipio podra hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los

siguientes casos:

a. Siel municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes presentados,
o cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario esta excluido de la
posibilidad de contratar con 6rganos publicos segun Art. 4°, inciso 1° parte final
de la Ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato de
acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitara la Unidad de Finanzas
la devolucién de las garantias de seriedad de la oferta de todos los proponentes
que se hubieren presentado a la licitacion. En el caso del adjudicatario, el
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documento respectivo se restituira contra entrega de una garantia que garantice
el fiel cumplimiento del contrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario debera presentar una garantia por cada uno de los proyectos que
se adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los contratos
correspondientes, la que debera ser extendida segun el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: 10% del monto total del contrato incluyendo obras adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucién de la obra mas 60 dias corridos.

d. Glosa segun cada contrato:

- Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato
"MEJORAMIENTO PLAZA VILLA PRIMAVERA 2, CERRO SOMBRERO"

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento
de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de
licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas,
e incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estara facultado para
hacer cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales
que el municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.

La garantia debera estar vigente durante toda la ejecucion del contrato y se
devolvera contra entrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacién por vencimiento del documento, la nueva garantia debera
entregarse con un minimo de 30 dias corridos antes de la fecha de vencimiento
del documento, de lo contrario el municipio podra comenzar las gestiones para el
cobro del instrumento y cobrar las multas correspondientes.

En caso de renovacion por aumento de plazo, la nueva garantia debera entregarse
el dia de la firma de la cldusula de modificacion de contrato o en su defecto o por
algun impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha
clausula.

En ningun caso podra existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras,
estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de 12 meses a
contar de la recepcion provisoria de la obra. En caso de existir ofertas de garantias
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adicionales la fecha de vencimiento sera 30 dias corridos posteriores a la fecha de
término de las garantias adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad tecnica remitira dichas
observaciones (a través del medio mas iddneo) al contratista indicando el plazo
para su subsanacién. En caso de que el contratista no subsanase las reparaciones,
mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal comportamiento de la obra
en el periodo de garantia, (periodo comprendido entre la recepcion provisoria y la
recepcion final de la obra) el municipio estara facultado para hacer cobro de dicha
garantia.

Las garantias adicionales ofertadas por el contratista, también estaran caucionadas
por esta garantia, por lo que en caso de existir deficiencias en las obras, en el
contexto posterior a la recepcion final y estas no son subsanadas por el contratista
en los términos indicados por la unidad técnica el municipio podra hacer cobro
integro de la garantia.

El contratista debera presentar una garantia por cada uno de los proyectos que se
adjudique para caucionar la buena ejecucion de las obras, en un plazo no superior
a 10 dias corridos posteriores a la emision del Acta de Recepcion Provisoria, la que
debera ser extendida segun el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: 5% del monto total del contrato incluyendo las obras adicionales.

c. Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcion final de la obra. En
caso de existir ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento sera 30
dias corridos posteriores a la fecha de termino de las garantias adicionales.

d. Glosa segun cada contrato:

- Para garantizar la buena ejecucion de la obra
"MEJORAMIENTO PLAZA VILLA PRIMAVERA 2, CERRO SOMBRERO"

El contratista debera solicitar por escrito al Alcalde la devolucion de la garantia,
una vez efectuada la recepcion final. Su devolucion se efectuara previa
comprobacion del buen estado de los trabajos y emision del Acta de Recepcion
Final.

En caso de haber ofertado garantias adicionales debera solicitar la devolucién
luego de cumplido el periodo adicional de garantias.

DE LOS PAGOS.

Las remesas se pagaran al contratista conforme a estados de pago calculados de
acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del
presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos
deberén considerar solamente las obras ejecutadas. No se podran presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago
debera tener la aprobacion de la Direccion de Obras.
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Se debera dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del monto total de
la obra.

* Los items globales y de unidades se pagaran al 100%.

El contratista debera indicar en cada estado de pago el avance de la obra,
entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo
directo, los gastos generales y las utilidades.

Antes de emitir la factura correspondiente el contratista debera visar todos los
respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el contratista
podra emitir la factura correspondiente, la cual acompafada de todos los
respaldos (que se enumeran mas adelante), deberan ser ingresados a través de la
oficina de partes del municipio. En caso de no poder ingresar los antecedentes por
oficina de partes por razones debidamente justificadas (por ejemplo la actual
emergencia sanitaria por Covid-19), podra hacerlo de manera digital al mail
oficinapartes@muniprimavera.cl. Sera responsabilidad del contratista coordinar
con la respectiva encargada de partes la recepcidon y gestion de dicha
documentacion.

Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de pago seran
rechazadas.

Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacion deberan
entregarse en dos copias):

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

b) Si la factura fue cedida a factoring debera adjuntar certificado de anotacién en
el registro emitido por el SII que respalda dicha cesién.

c) Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando corresponda).

d) Copia del Contrato.

e) Copia del Acta de entrega de terreno.

f) Caratula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

h) Listado de trabajadores (si aplica).

i) Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).

j) Contratos de los trabajadores.

k) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). EI F
30-1debera ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra,
hasta la fecha del estado de pago.

) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
La glosa de la factura debera indicar el nombre de la obra, ID de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

n) Otro antecedente que sea necesario.
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Por su parte la unidad técnica debera adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacion de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de entrega de terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a
continuacién deberan entregarse en dos copias):

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

b) Si la factura fue cedida a factoring debera adjuntar certificado de anotacién en
el registro emitido por el SII que respalda dicha cesion.

c) Caratula del estado de pago

d) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

e) Listado de trabajadores (si aplica)

f) Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

g) Contratos de los trabajadores.

h) Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El
F30-1 debera ser un por mes, desde el Ultimo mes entregado en el estado de
pago N°1 hasta la fecha del estado de pago a cursar.

i) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
La glosa de la factura debera indicar el nombre de la obra, ID de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.

j)  Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica debera adjuntar:
- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a recepcion
provisoria de la obra), todos antecedentes enumerados a continuacién deberan
entregarse en dos copias:

a. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

b. Sila factura fue cedida a factoring debera adjuntar certificado de anotacién en
el registro emitido por el SlI que respalda dicha cesion.

c. Caratula de estado de pago.

d. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

e. Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
La glosa de la factura debera indicar el nombre de la obra, ID de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.
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Liquidacion de Sueldo de los Trabajadores.
Contrato de los trabajadores.

> @ =

Finiquitos si corresponde.

Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1). El
F30-1 deberas ser uno por mes, considerando los meses comprendidos entre el
inicio de la obra y la recepcion provisoria de la obra.

j. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos
contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados
con la ejecucion de obras (cuando corresponda).

k. Fotografias (archivo digital) del proceso de construccion, desde la entrega de

terreno hasta la recepcién provisoria de la obra.

Listado de trabajadores.

. Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.
Certificaciones SEC de gas y luz (si corresponde).
Recepcion definitiva municipal de la DOM (si corresponde).
Copia Acta de recepcion Provisoria.

£ T o0 5 3

Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del area cuando
corresponda, y en formato digital en disco duro.

r. Libro de obras.

s. Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica debera adjuntar:

t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcion provisoria.

u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de
haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Cualquiera sea el tipo de recepcion debera asistir el Contratista (o representante
legal) y el profesional que estuvo a cargo de la ejecucion de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

Luego de que la ITOM corrobore la finalizacion de las obras, el contratista debera
solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcidn provisoria de las obras.

La solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo estipulado por contrato
significara la aplicacién de una multa segun lo indicado en el numeral 12 letra “a”.

La designacién de la comisién de recepcion provisoria de la obra sera designada
a través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccion en terreno de las obras, por parte
de la comisidn, existieren observaciones a las caracteristicas y calidad de lo
ejecutado, no se cursara la recepcion correspondiente; emitiéndose un acta con
observaciones, estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda,
resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios que se determinen. Concluido
el plazo para subsanar las observaciones por parte del contratista, la comisiéon se
constituira nuevamente en terreno, para verificar la subsanacion de las
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observaciones y efectuar la recepcion provisoria, si procede; levantandose el acta
de recepcién correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzaran a
ejecutarse las multas por atraso en la entrega de la obra que correspondan, o de
ser necesario el municipio podra finiquitar el contrato. En casos excepcionales la
comision podra efectuar una segunda acta de observaciones otorgando plazos
para subsanarlos, los cuales seran justificados por la unidad técnica.

Luego de emitirse el Acta de Recepcion Provisoria de la obra el contratista contara
con 5 dias corridos para hacer entrega de la Garantia de buena ejecucion de la
obra.

Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria y la recepcion definitiva
de la obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la
Municipalidad podra disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucion o Plazo de Garantia de las
Obras de 12 meses desde la Recepcién Provisoria sin Observaciones, el contratista
en un plazo no superior a 10 dias corridos, debera solicitar la unidad ejecutora, la
Recepcion Final de la obra, de no hacerlo el contratista, la Municipalidad esta
facultada para constituir la Comision de recepcion.

La Comision de recepcién deberé verificar el estado de los trabajos ejecutados y
se levantara el Acta correspondiente para efectuarse la Recepcién Final con o sin
observaciones. En el caso de existir observaciones, el Contratista tendra un plazo,
determinado por la comision de recepcion, para subsanarlas. Una vez subsanadas
las observaciones, el contratista debera informar a la Unidad Técnica que las
observaciones fueron subsanadas y nuevamente se constituird la Comision de
Recepcion Final.

Si la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de
Recepcion Final sin observaciones.

Cualquier deterioro de la Obra, debido a defectos en su construccion, ocurrido
durante el plazo de la Garantia, sera reparado por el Contratista, sin perjuicio del
derecho de la Municipalidad a demandar indemnizacion de perjuicios por el monto
del deterioro no cubierto por la garantia.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el acta de Recepcion Final, se podra hacer término anticipado al
contrato y podran hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de la obra.
Efectuada la Recepcién Final, la Municipalidad informara al Mandante y enviara
copia de dicha Recepcidn que sera requisito, para que se proceda a devolver la
garantia de buena ejecucion de la obra. En el caso de los oferentes que hayan
ofertado garantias adicionales a la obra, dicha garantia de buena ejecucién sera
devuelta en 30 dias corridos, posteriores al termino de las garantias adicionales.

El Contratista sera responsable de todos los defectos que presente la ejecucion de
la obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberéa repararlos a su
costa.
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Esta recepcion final, en ningin caso exime al contratista de la responsabilidad
establecida en el Art 2003, del Codigo Civil de la Republica.

1.3. RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA.

Posterior a la recepcién provisoria de la obra, el contratista debera solicitar la
recepcion municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de entregar los
certificados necesarios para el ingreso cuando este corresponda.

12. DE LAS MULTAS.

En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y
conforme a lo estipulado en las bases de licitacion, planos y especificaciones
técnicas el municipio podréa aplicar las sanciones que se indican a continuacién:

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto
administrativo de recepcion provisoria de la obra, si esta se ejecutara con
posterioridad al plazo contractual, se aplicard al contratista por cada dia de
atraso, la multa de 3 UF.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la
llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacion de la obra, en
dicho caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

c. Por malas conductas observadas por la inspeccion técnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de
drogas, entre otras, se aplicara una multa de 1 UF por cada conducta.

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiendose
como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM,
Control e ITOM, se aplicara una multa de 1 UF.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente. Si el
atraso supera los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se aplicara una multa
de 5 UF por cada dia de atraso hasta que se reciba en oficina de partes del
Municipio.

f. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se
aplicara una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se debera cancelar una
multa de 5 UF y podra ser causal de término de contrato.

g. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se aplicara
una multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir
en el término anticipado del contrato.

h. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la
ejecucion de las obras encomendadas en la presente licitacion dentro de la
comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF.

i. Sino se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacion de mano de
obra local, se aplicard una multa de 50 UF (cuando corresponda).

j. Por atraso del contratista en la instalacion del letrero de obra, si esto se
ejecutara con posterioridad al plazo indicado en el acta de entrega de terreno,
se aplicara al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.
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k. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o profesionales
que hayan sido objeto de evaluacion en el periodo de licitacion, sin la
aprobacion de la ITO se aplicara una multa de 5 UF.

|. Por atraso del contratista en la solicitud de modificacion de contrato por
ampliacion de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generales, se
aplicara al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

m. Por atraso del contratista en la firma de la(s) modificacién(es) de contrato, se
aplicara al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

n. En el evento de ocurrir cualquier otro hecho contrario a las BB.AAy/o alaleyy
su reglamento, el cual no tenga establecida una sancion especial sefialada
anteriormente, se le aplicara una multa correspondiente a 1 UF.

Los montos se descontaran del estado de pago que corresponda.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el
monto total de la multa se podra recurrir a las retenciones e inclusive a la garantia
de fiel cumplimiento de contrato.

El valor de la de la UF sera equivalente al Ultimo dia habil del mes inmediatamente
anterior.

En caso de reincidencia las multas se aplicaran por un monto equivalente al doble
de la anterior infraccion.

Procedimiento para la aplicacion de las multas.

a. Laresolucion sera emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviara
los detalles a travées de informe que sera oficiado al Alcalde y éste resolvera con
el mérito de los antecedentes a la vista.

b. El contratista podra recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a través de la oficina de partes.

c. La DOM en conjunto con la Alcaldia analizara los antecedentes antes descritos
y vera si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es acogido se
notificard por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente,
en caso de ser rechazada se procedera de la misma manera.

d. En contra de dicha resolucion procederan los recursos legales
correspondientes.

e. El valor de la multa sera equivalente al valor de la UF correspondiente al ultimo
dia habil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontara del
estado de pago que corresponda.

f. El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su integracion, sera
regido por la ley 19.880.
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REGISTRESE en Secretaria Municipal, COMUNIQUESE a los
funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Direccidén de Control, Finanzas,
Tesoreria Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE.

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
Alcalde (S)

DANIELA MIRANDA PEREIRAS
Secretaria Municipal (S)

DMP/GDM/JVH/dmp

o

28] Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
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