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Cerro Sombrero, 14 de febrero de 2022.
DECRETO ALCALDICIO NUM. 094/SECCION B.-

VISTOS:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

?)

El correo electronico de fecha 14 de febrero de 2022, de don Juan Vargas, que solicita
decreto de Aprobacién de Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
licitacion 3865-4-LQ22 NORMALIZACION RED ELECTRICA DISTINTOS SECTORES CS.

El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

El Decreto Alcaldicio N°745 de fecha 18 de julio de 2014, referido al Nombramiento de
Administradora Municipal a dona Carolina Sandoval.

La Ley N° 19.886, de Bases sobre confratos administrativos de suministros vy
prestacion de servicios;

El Decrefto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;
La Constituciéon Politica de la Republica en su articulo 7° senala que "Los érganos del
Estado actuan vdlidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su
competencia y en la forma que prescriba la ley".

El Principio de Escrituracion presente en el articulo 5 del Capitulo |, sobre las
Disposiciones Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracién del Estado.
La atribucién, para dictar Resoluciones de cardcter obligatorio, conferida por el
articulo 63 letra i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

La Resolucidn N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija
normas sobre exencién del frdmite de toma de razén;

10) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria

Municipal a Cristina Vargas Vivar.

11) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la

funcionaria como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16°
de la E.S.M.

12) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regidon de Magallanes y

Antdrtica Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna
de Primavera.

13) El Decreto Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa la

subrogancia de Alcalde.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual

consagra el principio de Escrituracion, es necesario que los actos administrativos
sean formalizados por escrito, no existiendo una forma mds adecuada para dejar
constancia de los mismos;

DECRETO

1° AUTORICESE, la Aprobaciéon de Bases

Administrativas y Especificaciones Técnicas para la licitacion licitacion 3865-4-LQ22
NORMALIZACION RED ELECTRICA DISTINTOS SECTORES CS, las cuales se transcriben a
confinuacion:

1.1

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DISPOSICIONES GENERALES.

GENERALIDAD DEL PROCESO.

La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacion, la cual se
desarrollard de acuerdo con las presentes bases administrativas
generales, bases administrativas especiales, términos de referencia y/o
especificaciones técnicas (EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de



A

)

vl

I

PRIMAVERA | 1erera DEL FUEGO

1.2

1.3

1.4

2.1

haberlas). Todos los antecedentes serdn publicados a fravés de la
plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard vy
ejecutard de acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias
contenidas en los siguientes documentos:

Bases administrativas generales.

Bases administrativas especiales.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

Planos (si corresponde) __ Expediente de
Licitacion

Anexos.

Consultas y sus respuestas (de haberlas).
Aclaraciones de la propuesta (de haberlas).
Todos los antecedentes adjuntos a la licitacién.

—

Q@ ™0 Q00 UTQ

DEL LLAMADO A LICITACION.

El lamado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886
sobre contratos administrativos y prestaciones de servicios y compras
puUblicas y contfrataciones y su Reglamento, asi como las directivas de
contratacion dictadas por la Direccion Chilecompra.

DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAIS.

El presente llamado a licitaciéon incluye varias disposiciones adicionales a
las que generalmente se exigen, por motivo del virus al cual se le ha
denominado Coronavirus o COVID-19.

En ese sentido, se hace necesario tomar todos los resguardos necesarios
de manera de poder dar continuidad a la gestién del municipio, sin poner
enriesgo la vida y salud de los habitantes de la comuna de Primavera por
lo que el municipio ha elaborado la Ordenanza N°3 de atencion al
pUblico durante la pandemia Covid-19 y el Reglamento N°4 que
establece las normas de funcionamiento mediante teletrabajo producto
del Covid-19, las que deberdn ser conocidas por los oferentes y que se
encuentran disponibles en la pdgina web
http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/.
En ese sentfido se han tomado consideraciones especiales de seguridad y
salud en las presentes bases que consideran la situacion de la Pandemia,
dejandose constancia en este punto de la fundamentacion de tales
medidas con el objeto de cumplir con el mandato legal y constitucional
de fundamentacion de los actos de la administracion.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrdn participar en la presente licitacion, las personas naturales o
juridicas, chilenas o extranjeras que se encuentren habilitados conforme
a lo dispuesto en el Articulo 4° de la Ley 19.886 de bases sobre contratos


http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopúblico.cl/
http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/
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administrativos de suministro y prestacion de servicios. Ademds, en caso
de ser persona juridica estas deberdn encontrarse habilitadas conforme
a lo senalado en los Arficulos 8 y 10° de la Ley 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedardn excluidos quienes, dentro de los dos anos anteriores al
momento de la presentacion de la oferta, de la formulacion de la
propuesta o de la suscripcidon de la convencidon, segun se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacion directa, hayan sido
condenados por prdacticas antisindicales o infraccidon a los derechos
fundamentales del frabajador, o por delitos concursales establecidos en
el Codigo Penal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitacidon o celebre convenio
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales frabajadores o con frabajadores contratados en
los Ultimos dos anos, los primeros estados de pago producto del contrato
licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un mdaximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda
a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren
el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de estas
obligaciones por parte de la empresa confratada, dard derecho a dar
por terminado el respectivo confrato, pudiendo llamarse a una nueva
licitaciéon en la que la empresa referida no podrd participar.

Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente
algunas labores del mismo, la empresa subcontratista deberd igualmente
cumplir con los requisitos senalados en este articulo.

Para participar podrdn unirse personas naturales y/o juridicas bajo la
figura de “Unién Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos
en el Art. N°67 bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por ello
la “asociacién de personas naturales y/o juridicas para la presentacién de
una oferta”.

Si el tipo de licitacién es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma
electrénica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los
antecedentes administrativos de su oferta, una copia digitalizada del
instrumento publico o privado que dé cuenta de la UTP.

Si el tipo de licitaciéon supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura
pUblica donde conste la UTP, al momento de la suscripcion del respectivo
confrato, si es que resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademds de
la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se
generen con la entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los infegrantes
de una UTP, serdn individualmente responsables respecto de las
obligaciones derivadas de la adjudicacion de la presente licitacion y del
respectivo contrato. En tal senfido, el insfrumento de constitucion de la
UTP no puede incluir cldusulas de exencidn o limitacion de responsabilidad
para alguno de los integrantes de la UTP.


http://www.mercadopublico.cl/
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2.2

Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comuin con
poderes suficientes para las actuaciones que se originen de la presente
licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird al
momento de celebrar el contrato, la inscripcidon en el Registro de
proveedores de cada uno de los integrantes de esta.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la
formulacion de la propuesta o para la celebracién del contrato,
afectardn a cada integrante de la UTP individualmente, lo que en
consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que integre.

La vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del confrato adjudicado,
incluyendo eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello
fuera considerado en las Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos
a alguna de las inhabilidades establecidas precedentemente, estos
deberdn ingresar a su oferta el Anexo N°2 adjunto al presente llamado a
licitacién, en el cual el oferente declara cumplir con las condiciones de
habilidad para contratar con el Estado.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada
uno de sus integrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que
estos participen mediante contrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de
parentesco (conyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados,
o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales
parientes formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones
o andénimas cerradas en que agquéllos o éstos sean accionistas, ni con
sociedades andénimas abiertas en que aquellos o éstos sean duenos
de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni con
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de dichas sociedades.

d. Quienes, dentro de los dos anos anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la
suscripcion de la convencidn, segun se trate de licitaciones publicas,
privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
prdcticas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Codigo Penal.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la I. Municipalidad
de Primavera.

f. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas
en el Articulo 92° del Reglamento de Ley N°19.886.

g. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma
anticipada en los dos Ultimos anos, por parte de este municipio u otros
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3.1

mandantes del sector PUblico o privado, a un contrato similar y cuyas
causas sean imputables a la calidad de los trabajos ejecutados.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE
LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.

El s6lo hecho de la presentaciéon de la oferta significard aceptacion por
parte del proponente de las presentes Bases administrativas generales,
Bases administrativas especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos,
Anexos, Consultas y sus respuestas (de haberlas), aclaraciones de la
propuesta (de haberlas), todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e
indirectos que irogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa
se considerardn todos los gastos en recurso humano, equipos, materiales
e insumos, costos de garantias, impuestos, traslados y en general todo lo
necesario para cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente
convocatoria. Estas acciones deberdn estar de acuerdo con lo
establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las
bases, entendiéndose que el oferente debe prever tales acciones en el
estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima
de esta obligacién en caso de adjudicdrsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la
propuesta hecho por el proponente no concuerda con las condiciones
reales de ejecucion de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

- Andlizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

- Las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de
orden geoldgicos, regional, climdaticos, legal, de trdnsito.

- Disponibilidad de hospedaje y alimentacién (que cumplan con las
recomendaciones de los dispuesto en el protocolo general de manejo
y prevencién ante Covid — 19, en el sector turismo y alojamiento
disponible en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-
para-funcionamiento-de-empresas.htm

- Logistica para la compra de materiales de consfruccion disponibles,
enfre otras.

El oferente podrd hacer las consultas que estime pertinente a través del
portal de mercado publico.

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, 0 sus
agentes, o subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de
insumos y/o sus empleados ha participado en actividades corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas al competir por el
Contrato en cuestion, el Mandante podrd rescindir el Contrato, ddndole
un aviso previo al oferente, entendiéndose por:


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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3.2
3.2.1

3.2.2

a) “Prdctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud,
directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de
influir impropiamente en la actuacion de ofra persona ().

b) “Practica fraudulenta” actuacidén u omisién, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente,
desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener
un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una obligacion
(%)

c) "Prdactica de colusion” arreglo de dos o mds personas disenado para
lograr un propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente
las acciones de ofra persona (3);

d) "Practica coercitiva” dano o amenazas para danar, directa o
indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una
persona*, para influenciar impropiamente sus actuaciones.

e) "Practica de obstruccion” destruccion, falsificacion, alteracion o
escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una
investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigacion por parte de la
municipalidad, de alegaciones de prdcticas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucion o intimidacion
de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacién o lleve a cabo la
investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de
noventa dias corridos contados desde la fecha de apertura electréonica
de las propuestas. Si transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la
licitacion los proponentes podrdn desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.

Los proponentes podrdn realizar consultas y aclaraciones de tipo
administrativo y técnico solo a fravés de www.mercadopublico.cl y
dentro de las fechas y horas definidas por el municipio en dicha
plataforma. No se aceptardn consultas por otra via de comunicacion
(mails, lamadas telefénicas, etc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.
Las respuestas se pondrdn a disposicion de los oferentes solamente a
través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de

1 “Persona" se refiere a un funcionario pUblico que actia con relacién al proceso de contrataciéon o la ejecuciéon
del contrato. En este contexto, “funcionario pUblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de
otras organizaciones que foman o revisan decisiones relafivas a los contratos.

2 “Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de
contratacién o ala ejecucién del contrato; y el término “actuacion u omisidon” debe estar dirigida a influenciar
el proceso de contrataciéon o la ejecucién de un contrato.

3 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contrataciéon (incluyendo a funcionarios pUblicos)
gue intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4  “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacién o en la ejecucion de un contrato.


http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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3.2.3

5.1

publicacién de respuestas definida en el numeral 3.2 de las presentes
bases.

ACLARACIONES.

La municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las
bases, formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podrd también
complementar, cambiar eliminar o interpretar algin elemento de su
contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o
dificulte el adecuado andlisis para la elaboracién de las ofertas. Estas
aclaraciones se pondrdn a disposicidn de los proponentes a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la
publicacién aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o
en respuesta a consultas de los interesados pasaran a formar parte de
las bases, por tanto es obligacién y responsabilidad del oferente revisar
la plataforma www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no
pudiendo alegar desconocimiento de la informacion publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn
ingresar sus ofertas a Mercado Publico con sus documentos y anexos en
formato digital. Las Unicas ofertas validas serdn las presentadas a través
de Mercado PUblico. No se aceptardn ofertas presentadas a fravés de un
medio distinto.

Los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes

caracteristicas:

a. Los anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse,
escanearse y transformarse en archivo extension .pdf. Se debe evitar
el uso de archivos de imagen con extension .jpg, .gif, .ong y similares
ya que no permiten la consolidacion de mds de una pdagina.

b. Los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.

c. Elnombre que se asigne a cada archivo debe ser equivalente con
el nombre del anexo, por ejemplo: Anexo1- Ident del oferente.pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través
de Mercado Publico se haya realizado correctamente, incluyendo el
ingreso de todos los anexos y documentos requeridos. Para ello deberd
verificar el posterior despliegue automatico del comprobante de envio
de oferta que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso
por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente deberd
comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su
lectura e impresion posterior.

DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepciéon de las ofertas en Mercado PUblico, se
procederd a efectuar un informe de las propuestas, debiendo cenirse


http://www.mercadopublico.cl/
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estrictamente a lo establecido en las bases generales y especiales,
levantando un acta en la que dejard constancia de los oferentes
presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos
documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

Los miembros de la comisidon no podrdn tener conflicto de intereses con
los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director
de SECPLAN o quien presida la apertura, dard lectura a este punto y
solicitard al comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los
oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comision si es que alguno
se enconfrara - en respecto de los oferentes - en una relacién de
parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de esta manera de
toda participacion en relacién a la obras objetos de la licitacion. De todo
lo anterior quedard constancia en el informe de evaluacién, detalldndose
las razones de su inhabilitacion si correspondiese.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la
aclaracién de determinados documentos, o inclusive su presentacion
cuando se advierta que su no presentacion corresponda a un error
meramente formal, siempre y cuando no afecte el principio de igualdad
de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracidn como las
respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas
Unicamente a fravés del portal Mercado PUblico. Estas aclaraciones vy las
respuestas a las mismas no podrdn en ningun caso alterar la esencia de
la postulacion. Las respuestas no podrdn realizarse en un plazo que
exceda lo indicado en el sistema de informacién, después de hecha la
consulta por parte de la comisidén. Transcurrido ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y
la comision podrd de ser necesario declarar inadmisible la propuesta
cuando corresponda.

En la eventualidad que existiera una situacion de indisponibilidad técnica
gue afecte el portal de Mercado Publico en la fecha y hora del acto de
apertura electréonica, la comision estard facultada para interrumpir la
continuidad administrativa de tales procesos y disponer su prosecucion el
dia siguiente hdbil si dicho sistema se encuentra habilitado.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comision y formard
parte del expediente de licitacion, por lo cual deberd ser escaneada vy
posteriormente incorporada al portal Mercado PuUblico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los
archivos correspondientes de algun oferente, este Ultimo tendrd un plazo
de dos dias corridos contados desde la fecha del envio del certificado de
indisponibilidad emitido por la Direccién de Compras y Contratacion
PUblica que ratifigue dicha circunstancia, para la presentacién de sus
ofertas fuera del sistema de informacion. Solo en tal evento, se admitird
que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de
la Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el
codigo de reclamo efectuado a Chilecompra, al momento de no poder
ingresar la informacion.
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6.1

DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

COMISION EVALUADORA.

La comision serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales
con responsabilidad  administrativa,  procurando  garantizar o
imparcialidad y competencia entre los oferentes.

Los miembros de la comisidn no podrdn tener conflicto de intereses con
los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el
Directora de SECPLAN o quien presida la evaluacioén, dard lectura a este
punto vy solicitard al comienzo del proceso administrativo y luego de
conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comision si
es que alguno se encontrara en respecto de los oferentes en una relacion
de parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de esta manera de
toda participacion en relacién a la obras objetos de la licitacion y
dejdndose establecido en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que
designa la comisidon, podrdn integrarla personas ajenas a la
administracion siempre que sean en numero inferior a los funcionarios
publicos y teniendo en consideracién la normativa relativa a los conflictos
de intereses vigente.

La comisidon deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de
las necesidades del Municipio a fravés de la revision acuciosa de los
antecedentes que constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la
aclaracién de determinados aspectos de las propuestas, siempre y
cuando no afecte el principio de igualdad de los oferentes. Tanto los
requerimientos de aclaracién como las respuestas a ellas por parte de las
oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del portal
Mercado PUblico.

Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrdn en ningun caso
alterar la esencia de la propuesta o superar el monto mdaximo total
establecido para la licitacién. Las respuestas no podrdn realizarse en un
plazo que exceda indicado en el portal después de hecha la consulta por
parte de la comisidén evaluadora. Después de ese plazo se entenderd que
los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta por lo que
la comision deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelta la adjudicacion se elaborard el acta correspondiente la
gue serd aprobada por decreto Alcaldicio.

La notificacion de la adjudicacion se hard mediante el decreto de
aprobacion del acta de adjudicacion, posterior a eso se realizard la firma
de confrato correspondiente, la que serd aprobada por decreto
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9.1

9.1.1

alcaldicio y luego el envio de la orden de compra a través del portal
Mercado Publico.

DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada
por el municipio a través de oficio o no envie las excusas correspondientes
solicitando re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud
haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad
de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el municipio
se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacién mediante
resoluciéon fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asi como el
municipio quedard facultado para re-evaluar las ofertas y adjudicar al
oferente que obtenga la nueva puntuacion mdas alta. Lo anterior, sdlo si
cumple con la experiencia necesaria de acuerdo con la naturaleza de la
licitacién y con la propuesta de calidad de la oferta técnica. Si no existen
mas oferentes, se declara desierta la licitacion por resolucion fundada y
se deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en
conformidad ala ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término
anticipado al contrato, y ésta, podrd hacer una nueva adjudicacion de

la Propuesta o llamar a una nueva Licitacion.

DE LA CONTRATACION.

REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE
TERRENO.

Condiciones para suscribir el contrato.

Dentro de los 5 dias corridos siguientes a la notificacion de adjudicacion,
el adjudicatario deberd remitir por correo electrénico, de acuerdo con su
naturaleza legal (persona juridica o persona natural) los siguientes
documentos emitidos con un méximo de sesenta dias (60) anteriores al
acto de apertura de la licitacion:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de
Constitucion, de las escrituras o documentos en donde consten las
modificaciones con certificado de vigencia otorgado por el Ministro
de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la
fecha de firma de confrato, emitido por la Direccion del Trabajo.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la firma del contrato.

e. Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la
que consten los nombres de los socios y accionistas principales que
infegran las sociedades o empresas prestadoras.

f. Cerfificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la
firma del contrato.

g. Protocolo de manejo y prevencién ante Covid - 19, considerando
como minimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE
MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION
del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, disponible en
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https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las acciones a
seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos
estrechos y casos positivos - con la firma de un profesional del drea o
en su defecto el representante legal de la empresa adjudicada. El
documento deberd indicar como se implementardn las medidas y
quien estard a cargo de su supervision. El protocolo deberd contar
con la aprobacion de la unidad técnica, de lo contrario no se
considerard como valedero. Si el protocolo no estuviese aprobado al
momento de la firma de contrato, el municipio podrd dejar sin efecto
la adjudicacion mediante resolucion fundada a fravés de decreto
Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta. Dicha
peticion se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes
bases.

h. Certificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del
Estado (Chileproveedores), para poder suscribir el contrato.

Los antecedentes deberdn ser remitidos a los correos:
ccardenas@muniprimavera.cl, secplan@muniprimavera.cl,
claudiareidel@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el borrador
del contrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podrd solicitar, por si o por medio
de la Unidad Ejecutora antecedentes adicionales a los senalados si se
consideran indispensables para la redacciéon del borrador de contrato y
establecer un plazo prudencial para su presentacion. Si al vencimiento de
éste el adjudicatario no hubiere presentado la documentacién pedida o
si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, la Municipalidad
podrd poner término al trdmite de confratacidn mediante Decreto
Alcaldicio.

El borrador del confrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo
Municipal de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 65 letra “|” de la Ley
18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades.

Redaccidon del contrato.

El Contrato serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de
Primavera, basdndose en el Decreto de Adjudicacion y expediente de la
licitacion, otorgdndosele las facultades necesarias para que intfroduzca
en su texto las cldusulas que estime convenientes para resguardar los
intereses municipales, pudiendo solicitar por si o por medio de la Unidad
Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime pertinentes para
acreditar la debida identidad del Oferente, o la personeria de su
representante legal, si correspondiere La contratacion serd a suma
alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos incluidos.
La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el contrato se
encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el
adjudicatario tendrd hasta 5 dias corridos para firmarlo en el municipio.

Serd obligacién del contratista contar con los antecedentes indicados en
el numeral 9.11 de las presentes bases, mds la garantia de fiel
cumplimiento de contrato el dia de la fima de contrato, por lo que
deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener los
documentos.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada
por el municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes
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9.2

9.3

solicitando re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud
haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), no demuestra capacidad
de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, no entrega el
protocolo de manejo y prevencién ante Covid - 19, o este no es
aprobado por la unidad técnica, el municipio podrd dejar sin efecto la
adjudicacion mediante resolucion fundada a fravés de decreto
Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta o la de fiel
cumplimiento de contrato segun corresponda.

Entrega de terreno.

La entrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de contrato
o en su defecto en un méximo de 10 dias corridos contados desde la firma
de contrato. Esta acta indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde Ia
cual comenzard a regir el plazo estipulado por el adjudicatario en su
oferta. Dicha acta serd aprobada a través de Decreto Alcaldicio. Las
obras deberdn iniciar su ejecucidn en un mdximo de 20 dias corridos
contados desde la entrega de terreno.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto serd el indicado en la resolucion de adjudicacién, producto de
la oferta seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo mdximo para la ejecucion del diseno serd el indicado en el
numeral 1.4 de las BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia
en que se realice la entrega de terreno.

El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de
licitacion.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

Las partes de comuUn acuerdo podrdn modificar el contrato tal como
dispone el Articulo 77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes
Casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos
fortuitos o de fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar
algunas de las cldusulas del contrato, ya sea plazo, cambio de
partidas u otra, lo cual se materializard mediante adicidén o
modificacion de contrato, la que serd acreditada mediante Decreto
Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido
prever dentro de los cdlculos ordinarios o corrientes.

c. Lainevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar
ni aun en el evento de oponerle las defensas idéneas para lograr tal
objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucion de
la obra, gestion de estados de pago, etc.

e. Porinstrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga
el financiamiento.
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Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de
dictarse, durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad
que establezcan nuevas exigencias que hagan variar las condiciones
inicialmente  convenidas, al infroducir nuevos elementos no
contemplados en el ordenamiento juridico vigente al momento de la
celebracion del contrato.

En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado conlarespectiva
garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato (a menos que haya
caucionado el fiel cumplimiento de contrato con un vale vista), en los
términos antes senalados, esto es, considerando el aumento de plazo o
ampliacién de la obra y deberd ser entregada al momento de la firma
de la clausula de modificacion de contrato o en su defecto o por algun
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de
dicha cldusula.

En ningUn caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia
de fiel cumplimiento de conftrato, y siempre habrd lugar a multas por
retraso en su entrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato
en la forma o en los casos senalados en las bases administrativas.

En este escenario, el Contratista deberd ingresar por oficina de partes
con carta dirigida al Alcalde, la modificacién correspondiente,
acompanando todos los antecedentes necesarios para respaldar su
solicitud. En caso de no poder ingresar los antecedentes por oficina de
partes por razones debidamente justificadas (por ejemplo, la actual
emergencia sanitaria por Covid-19), podrd hacerlo de manera digital al
mail  oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad  del
confratfista coordinar con la respectiva encargada de partes la
recepcion y gestion de dicha documentacion. Se adjunta formato de
carta:

Senor

SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendano.

Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.

Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacién de

contrato.

SANRANF N

Nombre de la Obra:

ID de Licitacion:

Fecha de firma de confrato:

Fecha de enfrega de terreno:

Fecha de Término de contrato:

Informacion de garantia de fiel cumplimiento de contrato:

6.1 Banco:
6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, etfc):
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6.3 Numero de documento:
6.4 Monto:
6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

7. Tipo de modificacién de contrato (marque con una X la que correspondal):

7.1 Ampliacion de pla
7.1.1 Causal de la ampliacion:
7.1.2 Dias solicitados:
7.1.3 Nueva fecha de término de la obra (no debe recaer en dia feriado o fin de
semana):
7.1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacidn, si corresponde (correos
electrénicos, certificados de proveedores, entre otros).

7.2 Modificacion de partidas (aumento o dismir]
7.2.1 Causal de la modificacion:
7.2.2 Partidas que se modifican:
7.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:
7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminucion:

7.3 Otra
Dependiendo de la naturaleza de la modificaciéon se solicitard la informacioén y
respaldos correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.

Recepcionada la informacién por la unidad técnica, esta deberd
desarrollar - dentfro de 5 dias corridos - un informe, el cual serd visado y
firmado por el Director del departamento correspondiente - y remitido all
Alcalde, informando si la solicitud es pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue determinard si autoriza o no la
modificacion de contrato respectiva, e instruird dicha resoluciéon a la
unidad técnica de manera escrita por el medio que indigue mds idoneo,
para que ésta noftifique al contratista mediante oficio.

Cuando la modificacion sea por aumentos de plazo:

- Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la
fecha de término de la obra. De lo contrario comenzardn a aplicarse
las multas correspondientes y el municipio podrd comenzar los
frdmites administrativos para la recepcién provisoria de la obra. Sélo
en casos muy bien justificados y respaldados se aceptardn
solicitudes realizadas en un plazo menor.

- El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en
base a los antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor,
en todo caso no podrd ser superior a la duraciéon del impedimento.
En dicho plazo mdaximo, la obra deberd estar terminada, lo que
implica estar en condiciones de ser presentada a la fuente de
financiamiento. En caso de atraso en el término oportuno de la obra,
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9.4

se aplicard la multa indicada en el punto designado para regular
tales efectos.

La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacion
de contrato se encuentre disponible para su firma, y a contar de esa
fecha, el contratista tendrd hasta 5 dias corridos para firmarlo.

Serd obligacion del contratista contar con la prérroga de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato (si corresponde) el dia de la firma de la
modificacion, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes
para obtener el documento.

CESION Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podrd ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total
ni parcial los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la
presente licitacion, y en especial los establecidos en los contratos
definitivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones, garantias,
prendas u otros gravdmenes que la pudiesen afectar, permitiéndose al
contratista subcontratar para la ejecucién de obras determinadas.

El contratista podrd subcontratar partidas especiales de la obra,
informando oportunamente por escrito ala Unidad Técnica; subsistiendo
en tfodo momento la responsabilidad directa del confratista como
ejecutor directo de la obra ante la |. Municipalidad de Primavera por la
calidad de las obras contratadas y por los danos directos, previstos e
imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el
contratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley.
La Unidad Técnica sin embargo estd facultada para no autorizar
subcontratos si existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones,
vulneraciones de leyes laborales y previsionales o insolvencias. Ademds,
y en el caso de que la empresa adjudicada no informe acerca de la
subcontratacion, se aplicardn las multas indicadas en el numeral 12 de
las Bases Administrativas Especiales y dependiendo de la gravedad de
la falta podria incurrir en el término anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C
del Cddigo del Trabagjo, se exigird al contratista (y al subcontratista si
aplicase) en cada estado de pago un certificado que acredite el monto
y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, respecto de sus
tfrabajadores.

Ello, con el propdsito de hacer efectivos los derechos que le asisten al
Municipio de ser informado y de retencion, consagrados en los incisos
segundo vy tercero de la aludida norma legal, en el marco de la
responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y
previsionales, a la que hace mencidn el articulo 183-D de la citada ley.

En caso de proceder a subcontratacién se aplicardn, sin perjuicio de lo
establecido lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el pdrrafo
1° del titulo VIl del libro | del Cédigo del Trabajo.
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9.5

Los subcontratistas deberdn enconfrarse hdbiles en el Registro de
Compras PUblicas y no estar inhabilitados para contratar con el estado.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podrd poner término definitivo o suspender
transitoriamente la ejecucion de las obras, bajo las siguientes
circunstancias:

a.
p.

Por caso fortuito o fuerza mayor.

Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un
confrato cuando de comun acuerdo, la Municipalidad vy el
adjudicatario deseen poner término vy liquidar anticipadamente el
contfrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliar deberd
formular una presentaciéon por escrito vy, la otra parte, aceptarla. Se
perfeccionard esta resciliacion mediante Decreto Alcaldicio.
Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucion de la
sociedad.

Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso
comun o cuando concurran otras razones de interés publico.

En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual
quedard a criterio de la unidad técnica dependiendo de la
gravedad de la falta.

Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o
del contfrato que se firme al efecto.

Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el
municipio a la firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que
el municipio haya aceptado dicha modificacién o no iniciare las
obras dentro del plazo que corresponda sin la justificacion y
aprobacién correspondiente del municipio.

Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren
protestados documentos comerciales, que se mantuvieren impagos
por mas de 90 dias.

Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran
condenado por algun delito que merezca pena dflictiva, o
tratdndose de una sociedad andénima lo fuere algun miembro del
Directorio o el Gerente.

Si durante la ejecucion de los frabajos, el objeto del confrato
quedare con defectos graves que no pudieren ser subsanados y
obligaren a modificaciones sustanciales de la obra.

Silas obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior
al 40% del plazo de ejecucién del mismo.

Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.
De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses
municipales no se vean perjudicados.

El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales,
o en el pago de proveedores y, en general, cualquier ofro caso de
incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de parte del
contratista.

Si el confratfista cede o transfiere a terceros las obligaciones
emanadas de los contratos.



A

)

vl

I

PRIMAVERA | 1erera DEL FUEGO

9.5.1

Q0

La utilizacion de materiales de calidad inferior a la especificada.
Por malas prdcticas en el desarrollo de la obra que derivaran en
poner enriesgo la integridad y salud de los habitantes de la comuna
de Primavera (COVID -19).

Desacato reiterado a la ITO (una observaciéon no atendida por
tercera vez).

No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido
en las bases.

En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la
obra excedan el 15% del monto total del confrato (incluyendo
aumento de partidas e impuestos), pudiendo ademds la
municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las
observaciones efectuadas en el acta de Recepcidn Final, se podrd
hacer término anticipado al contrato y hacer efectiva la garantia
de buena ejecucion de la obra.

En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica
o sin la aprobacién de esta, sumado a la aplicacion de multas que
correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademds
causales de término anticipado del contrato:

a.
.

La circunstancia de disolucién de las mismas.

La constatacion de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha
figura con el objeto de vulnerar la libre competencia.

El retiro de uno de los infegrantes de la UTP de la misma en caso de
que aquel haya reunido una o mds caracteristicas objeto de la
evaluacion de la oferta.

Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte
a cualguiera de sus miembros.

Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida
que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los
restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada
para calificar los hechos que constituyan incumplimiento grave de las
obligaciones del confrato, por parte del contratista o cualquiera ofra
causal enumerada en este punfto.

PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a.

En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcion
Final, para la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una
comision de al menos 3 funcionarios. Dicha comisidon levantard un
Acta que senalard el dia, avance ejecutado, danos y perjuicios
ocasionados (si los hubiere) al momento de la paralizacion de las
obras.

En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a
valorizar la obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo.
En este proceso se dard valor “cero” a toda obra que deba ser



A

)

vl

I

PRIMAVERA

TIERRA DEL FUEGO

rehecha. La Unidad Técnica podrd continuar los trabajos en la forma
que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor de
las obras mal ejecutadas y descontar los perjuicios en los mayores
costos de terminacion de la obra y todo otro mayor gasto que se
ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del
conftrato. El saldo resultante le serd pagado al contratista. Para este
pago el contratista deberd ingresar a fravés de oficina de partes la
siguiente documentacion:

Si no hubo pagos anteriores:

Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago
correspondiente, senalando el monto indico en el informe de la
unidad técnica.
Informe de la unidad técnica.
Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando
corresponda).
Copia del Contrato.
Copia del Acta de entrega de terreno.
Cardtula del estado de pago.
Listado de trabajadores (si aplica).
Liquidacioén de sueldo de los trabajadores (si aplica).
Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacion
de mano de obra local fuera objeto de evaluacién en la
licitacion se solicitard copia del carnet de residencia emitido por
la Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defecto un
cerfificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la
comuna de Primavera).
Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha
del estado de pago.
Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT:
69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de
terreno.
Decreto Alcaldicio de aprobacidn de modificaciones de
contrato si corresponde.

Si hubo al menos algun pago previo:

Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago
correspondiente, senalando el monto indico en el informe de la
unidad técnica.

Informe de la unidad técnica.

Cardatula del estado de pago.

Listado de trabajadores (si aplica).
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- Liguidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

- Contratos de los trabajadores (En el caso de que la confratacion
de mano de obra local fuera objeto de evaluacion en la
licitacion se solicitard copia del carnet de residencia emitido por
la Gobernacion de Tierra del Fuego o en su defecto un
certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la
comuna de Primavera).

- Certificado emitido por la inspecciéon del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha
del estado de pago.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT:
69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de
contrato si corresponde.

. Sin perjuicio de lo anterior, se procederd al estado de pago que

corresponda.

. Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de

contrato.

. Laresolucion serd emitida a través de decreto Alcaldicio.

Los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a
través de correo certificado o en su defecto - a causa de una
indisponibilidad administrativa — al correo electrénico indicado por
el confratista en el Anexo N°1 de su oferta, en el proceso de
licitacion.

. Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad

deberd informar tal situacién a Mercado PUblico.

. En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segun la ley.

En ningun caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales
de sus trabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

En caso de que la obra haya tenido subconfratacion tambiéen
deberd cumplir con los certificados emitidos por la inspeccion del
trabajo que de fe del cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser
uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra,
hasta la fecha del estado de pago.

Deberd tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios
de los mandantes el contratista tendrd 60 dias corridos para
presentar el estado de pago correspondiente con todos los
antecedentes descritos en los pdrrafos precedentes, de no cumplir
con el plazo no se podrda efectuar el pago correspondiente.

OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.
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Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien
tendrd que permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.
La correcta ejecucion del confrato considerando para ello fodo
recurso humano, técnico e infraestructura necesaria para asegurar el
cumplimiento de los requerimientos de la municipalidad.

Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.
Informar oportunamente a la confraparte técnica de la
Municipalidad las dificultades o impedimentos detectados y que
afecten potencialmente el buen cumplimiento del contrato cuando
corresponda.

Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y
previsionales de todos los trabajadores que desempenan alguna
funcién con ocasidon del cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contfrato que se le encomienda. El contratista y los subcontratistas
se obligan desde ya a indemnizar a la Municipalidad de todo dano o
accion judicial que se le pudiere provocar como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales,
autorizando desde ya al municipio a retener los pagos pendientes
entre tanto no se acredite al municipio el hecho de haber dado total
y cabal cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales.
Cumplir con todas las disposiciones conftenidas en el Cdédigo del
Trabajo y a la legislacién complementaria de dicho cuerpo legal.

Ser responsable ante terceros de todo dano o perjuicio que ocasione
la ejecucion del contrato del presente proceso licitatorio.

Ser responsable de la prevencidén de accidentes y enfermedades
profesionales que puedan afectar a los trabajadores de su
dependencia y a los del subcontratista si existiera sub contrato, por lo
que deberd velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes en materia de Prevencidon de Riesgos vy
Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo. Por lo
tanto, se encuentra obligado a mantener en los lugares de frabajo las
condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para
proteger la vida y salud de los trabajadores que en ellos se
desempenan, sean éstos dependientes suyos o lo sean de terceros
que realizan actividades para el Prestador. En consecuencia, al
prestador de Servicio y a sus empresas confrafistas, le cabe
responsabilidad con el Organismo Administrador de la Ley N° 16.744
al que estd dfiliado, ademds de la responsabilidad civil y penal en los
accidentes que se puedan producir en la ejecucién de los Servicios
prestados, por el incumplimiento de las medidas de prevencion de
riesgos. Por lo anterior, el Contratista tiene deber de suministrar a sus
trabajadores los equipos e implementos necesarios de protecciéon y
tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad
en el frabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que
regulan la materia. Es obligacion del Conftratista efectuar la denuncia
de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, en
conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia,
debiendo informar a la ITO de los hechos ocurridos, haciendo entrega
cuando corresponda de tales denuncias. El Contratista deberd tomar
todas las medidas necesarias para no causar accidentes y/o danos a
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Personas o Bienes particulares y/o del Estado, como, asimismo,
respecto al Personal propio que trabajard para esta Obra. Asi mismo,
el contratista deberd asegurar las condiciones sanitarias a los
trabajadores, con motivo de la contingencia sanitaria de Covid-19,
en concordancia a las indicaciones y normas de la autoridad
sanitaria correspondientes al momento de la ejecucién de la obra en
complemento a lo estipulado en la ley N°16.744. El Contratista no
podrd efectuar cobro adicional por concepto alguno que diga
relacion con este punto, lo cual no serd argumento para solicitar
mayores plazos en entrega de los trabajos.

- Durante la vigencia del contrato y en el evento de que exista algun
cambio o reemplazo de alguno de los frabajadores asignados,
deberd informarlo de inmediato y por escrito a la ITO. En el caso de
que los trabajadores o profesionales hayan sido objeto de evaluacion
en el periodo de licitacion, se deberd solicitar la aprobaciéon de la ITO
antes de readlizar algun cambio o reemplazo, de lo confrario se
aplicardn las multas indicadas en el numeral 12 de las BB.AA
especiales.

DE LAS GARANTIAS.

Se aceptardn como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depdsitos
o Vales a la Vista Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una
Institucién de Garantia Reciproca (Ley N° 20.179) o Pdlizas de Seguro de
Garantia. Los documentos de la garantia deberdn ser tomadas, por el
Contratista, ser pagaderos A LA VISTA, de ejecucidon inmediata y con
cardcter de IRREVOCABLES, a la orden de: MUNICIPALIDAD DE
PRIMAVERA, DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191, CERRO SOMBRERO,
RUT: 69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

En el caso de Pdlizas de Seguros de Garantia estas deberdn ser extendidas
con cobro A la Vista (no se considerardn como tales aquellas que pongan
condiciones diferentes a la sola presentacion de la pdliza para su cobro),
el asegurado y beneficiario principal deberd ser la MUNICIPALIDAD DE
PRIMAVERA. No podrd contener cldausulas de arbitraje. Si esta Pdliza
tuviere deducible, éste deberd ser cubierto por el adjudicatario mediante
ofra garantia de las senaladas en este articulo y que cumpla con los
requisitos de las Bases. Se hace presente que, no obstante indicarse en el
titulo de la Pdliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la Municipalidad
podrd examinar el articulado de la Pdliza o sus endosos para confirmar tal
situacion, y en caso de determinarse no tener ese cardcter, no recibird la
Pdliza o la devolverd solicitando su cambio por otra garantia que cumpla
con los requisitos pertinentes. Para estos efectos deberd tenerse en
cuenta el plazo que el adjudicatario tiene para presentar la garantia. Las
Garantias, que deberdn ser tomadas por el Oferente o Adjudicatario o
varios integrantes del Oferente o Adjudicatario, expresardn claramente la
obra que caucionan y el objeto especifico de la misma. La glosa exacta
que deberd indicar el documento de garantia es “Para caucionar
(hombre de la licitacion)...”, a continuacion el tipo de garantia (fiel
cumplimiento de Contrato, Anticipo, Aumento de Contrato, Adicional,
Correcta Ejecucion, etc.) y finalmente, el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Depdsito a la Vista, la glosa deberd ir al
reverso del documento y firmado por el Proponente, si es persona natural,
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o por el representante legal, si es persona juridica, indicando, en este
Ultimo caso, el nombre de la empresa. Para el caso de las Uniones
Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista o Depdsito a la Vista deberd
ser firmado por su representante, indicado en el documento de su
constitucién, o por alguno de los miembros de la misma. Todos los gastos
que irrogue el mantenimiento de las garantias serdn de cargo del
Proponente y serd éste responsable de mantenerlas vigentes por el
periodo que caucionan. Posteriormente durante la ejecucién de la obra,
la unidad técnica estd facultado para hacer efectivas las garantias, si
procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni
accion judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se otorgue de manera electronica, deberd ajustarse
a la Ley N° 19.799 sobre documentos Electronicos, Firma Electronica y
Servicios de Certificaciéon de dicha firma. Segun el Reglamento de Ley de
Compras PUblicas Art. 68. En caso de ser una Boleta electronica se deberd
remitir al correo electréonico oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a
claudiareidel@muniprimavera.cl y secplan@muniprimavera.cl con fecha
maxima el dia anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada
en la plataforma de mercado publico. No se aceptardn documentos que
lleguen en una fecha posterior a la indicada anteriormente. EI mail
deberd tener como asunto “GARANTIA XXXXXX, LICITACION (Nombre de
la presente licitacion), ID XXXXXX"”, y en el cuerpo del mail deberd
indicarse nombre y RUT del contratista.

Los documentos que lleguen de manera impresa al municipio deberdn
venir acompanados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique
el ID y nombre de la presente licitacion, e informaciéon de la garantia
(Banco, N° monto, fecha de vencimiento, etc). También deberdn
ingresarse con fecha mdxima el dia anterior a la dispuesta para el acto
de apertura indicada en la plataforma de mercado publico.

De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar
con una copia de la carta y el documento entregado con el timbre de
“Recibido” por oficina de partes.

FACTORING.

El Contratista podrd ceder las Facturas, y dicha cesion se entenderd
vdlida una vez que estas se encuentren imrevocablemente aceptadas por
el Municipio, conforme se establece en los articulos 3 ° y siguientes de la
Ley N°19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a las
facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberd notificar por la
via mds expedita, a la Unidad Técnica y al Mandante de la concrecién
del Factoring adjuntando el certificado de anotacion en el registro
emitido por el Sl que da respaldo de la sesidon de crédito correspondiente.
Con todo, para efectos de la cesion de una factura el Contratista deberd
dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que
sobre esta materia establezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso
que el Contratista incumpla o contravenga las normas sobre cesion y/o
anulacién de facturas, y con ello exponga a perjuicios pecuniarios o
genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o el Mandante,
éste quedard facultado para hacer efectiva la garantia de fiel
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1.1.

cumplimiento del contrato, sin perjuicio de poder poner término al
contrato correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos
municipales que hubiere de efectuar en relacién con la obra que se
ejecuta. Asi también como la concurrencia de otros derechos impositivos,
que no sean de origen municipal, y que sean necesarios para ejecutar la
obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

GENERALIDADES.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta publica para la
contratacién de la ejecucion de la iniciativa: “NORMALIZACION RED
ELECTRICA DISTINTOS SECTORES DE CERRO SOMBRERO, COMUNA DE
PRIMAVERA”

La ejecucion de la iniciativa deberd cenirse a:

- Ley N°18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades.

- Ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestacidn de Servicios y
su Reglamento.

- Ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la
Administracién del Estado.

- Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones.

- Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

- Ley 18.290, ley de Trdnsito.

- Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabagjo y Enfermedades
Profesionales.

- Legislacion laboral pertinente.

- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su
Reglamento.

- Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores
Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cdiculo
Estructura.

- Supletoriamente se les aplicardn las recomendaciones indicadas en
el Protocolo de manejo y prevencion ante Covid-19 en sector
construccion, Protocolo general de manejo y prevencion ante Covid-
19 en el sector turismo y alojamiento, Protocolo de control y
prevencién ante Covid-19 en instalaciones y faenas productivas,
disponibles en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-
sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm

- Manual de sendlizacion del Ministerio de Transporte vy
Telecomunicaciones y sus modificaciones posteriores.

- Guia de Seguridad para Trabajos en las Vias PUblicas de las Ciudades
(D.S N°63 de 1986 y D.S N°11 de 1996).

- Ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Cdodigo del Trabajo para
reducir el peso de las cargas de manipulacién manual.

- Normas vigentes para obras de alcantarilodo de aguas servidas,
agua potable y aguas lluvias (Codigo sanitario y sus reglamentos), Ley
General de Servicios Sanitarios — DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos
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del MOP, Normas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios
incluidas sus modificaciones.

- Ley N°19.472 ‘"lLey de calidad de Ila construccion” vy sus
modificaciones.

- Codigo Civil y Cédigo de Comercio.

- DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que fija texto
refundido, coordinado vy sistematizado del Codigo del Trabajo.

- Ley N°20.123 “Ley de Subcontratacion”.

- Ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales — Normas de seguridad vy sus
reglamentos.

- Normas tributarias.

- Ley 20..422 de Accesibilidad Universal.

- Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.

- Normas de Derecho Publico y en defecto de ellas, las normas de
Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de
antecedentes por considerarse conocidos por los oferentes.

1.2. PRESUPUESTO DISPONIBLE.

INICIATIVA PRESUPUESTO REBAJA MAXIMA
DISPONIBLE ($) PERMITIDA ($)
“NORMALIZACION RED $216.667.077 Obras $205.833.723 Obras
ELECTRICA DISTINTOS SECTORES Civiles Civiles
DE CERRO SOMBRERO, COMUNA
DE PRIMAVERA"

- Cuadlquier oferta que supere los montos disponibles quedard
inadmisible.
- Cualquier oferta que supere la rebaja maxima quedard inadmisible.

1.3.  TIPO DE CONTRATACION.

La contratacion serd en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses,
impuestos incluidos (si corresponde).

El contrato serd a suma alzada, e incluird el pago de honorarios,
impuestos, gastos notariales, intereses bancarios, materiales de trabajo,
estudio de suelos, fransporte, boletas de garantia y, en general, sin que
esta enumeracion sea taxativa, el valor de la Oferta deberd incluir todo
gasto que irogue el cumplimiento del Confrato, sea directq, indirecta o
a causa de él.

1.4. PLAZO DE EJECUCION.

INICIATIVAS Plazo mdximo en dias corridos a
contar de la entrega de terreno.
“NORMALIZACION RED ELECTRICA DISTINTOS 180 dias.
SECTORES DE CERRO SOMBRERO, COMUNA DE
PRIMAVERA"

1.5.  CONTRAPARTE TECNICA.
La Municipalidad serd representada ante el contratista por la DOM.

1.6.  DELOS PARTICIPANTES.



A

)

vl

I

PRIMAVERA | 1erera DEL FUEGO

1.7.

1.8.

Podrdn participar en la licitacién, todas las empresas constituidas como
tal, personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacion
Regularizada en Chile), en forma independiente o en unidon temporal de
proveedores, que acreditando su situacién legal, capacidad financiera
e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la
administracién publica. A los interesados que participen del proceso
licitatorio se les denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se
entenderd por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para
la contratacién de los servicios; y se denominard contratista al
adjudicatario que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad
en virtud del proceso de licitacion.

Los proponentes podrdn no estar necesariamente inscritos en el registro
de proveedores a cargo de la direccidon de compras y contratacion
puUblica denominado Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para
efectos de la celebraciéon del contrato, serd obligatoria la inscripcion del
adjudicatario y su calidad de hdbil en el registro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

a. | Publicacién en Mercado PUblico 15-02-2022.
b. | Inicio de preguntas 17-02-2022.
c. | Visita en terreno 21-02-2022.
d. | Término de preguntas 24-02-2022.
e. | Publicacién de respuestas 02-03-2022.
f. Cierre de recepcidn de ofertas 09.03-2022 alas 15:00 hrs.
g. | Apertura electrénica 09-03-2022 a las 15:10 hrs.
h. | Fecha estimada de adjudicacién 14-03-2022.
i Fecha estimada de contratacién 21-03-2022.

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la
diligencia o de su vencimiento quedard establecido en la ficha
electrénica de Mercado Publico. Serd responsabilidad del oferente
considerar los horarios definitivos.

DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar una visita en terreno en una de las fechas y
horas indicadas en el numeral 1.7 de las presentes bases, de manera de
analizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar, las condiciones locales
en gue se ejecutardn las obras, sean éstas de orden geoldgicos,
regional, climdticos, legal, de transito, etc., corroborar la calidad,
cantidad suficiente y ubicacion de los materiales necesarios para las
obras.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la
propuesta hecho por el proponente no concuerda con las condiciones
reales de ejecucion de las obras o con la calidad exigida a los materiales
o a las obras mismas.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su
defecto por un trabajador calificado de la empresa - designado por el
Representante Legal a través
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de declaracion jurada simple segun lo especificamente indicado en el
Anexo N°5, la persona que asista en representaciéon del Representante
legal deberd presentar su cedula de identidad. Al momento de la
apertura se corroborardn los datos del Anexo N°1 con los asistentes a la
visita.

** Dada la importancia del conocimiento de las instalaciones y
emplazamientos, la visita en terreno tendrd cardcter OBLIGATORIO, por

lo que serd inadmisible la oferta de quien no asista a la visita **

A cada asistente se lo solicitard cedula de identidad para el desarrollo
de la posterior acta.

No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podrdn realizarse a
través del portal de compras publicas.

D,OCUMENTACIéN, PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y ECONOMICA.

Los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada
en el cronograma de licitacion los documentos que se indican a
continuacion:

a. Identificacién del oferente segun Anexo N°1. En caso de ser el
oferente una Unidon Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar
el nombre de las sociedades de esta y ademds cada uno de los
miembros de esta deberd completar, firmar y adjuntar el presente
formulario.

b. Declaracion jurada simple segun Anexo N°2.
En caso de tratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario
por cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando
para experiencia la acreditaciéon exigida.

c. Experiencia del Oferente segun Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que
tengan relacién con la naturaleza de la presente licitacion, esto es,
instalacion y mantenimiento de redes de distribucion de baja tension
y media tensién, instalacion de subestacion de media tension.

Sélo se considerardn obras realizadas en el periodo 2016 — 2022.

Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el Anexo en
comento, las demds que se incluyan no serdn revisadas por la
comision.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser

debidamente respaldada mediante presentacion de: Cada una de

las obras declaradas como experiencia deberd ser debidamente
respaldada mediante presentaciéon de:

- En caso de obras realizadas a Servicios PUblicos o Municipios =
Recepciones parciales y definitivas de la DOM o en su defecto
actas de Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio
O municipio que corresponda. Dichos documentos deberdn tener
el nombre de la empresa que estd postulando.

- En caso de obras a Particulares o Privados = certificados con la
firma del mandante o copias de los contratos suscritos con la firma
del mandante y la del contratista o empresa que esté postulando.
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- En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona
natural, se computard como experiencia de la E.I.R.L.

- En caso de UTP de considerard la experiencia de los integrantes
de la UTP.

Cualquier otro documento adjunto no se considerard como vdlido por

lo que al evaluarse obtendra 0 pts.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE
ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO
RESPALDO CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

La comision a fravés de la Unidad de SECPLAN podrd tomar contacto
con los mandantes indicados por el oferente o con ofras
municipalidades de la regidon o del pais para lograr tener referencias
mas claras y fidedignas de los trabajos realizados y la calidad
obtenida, o podrd verificar el comportamiento contractual en los
propios registros del Municipio de Primavera y Portal de Compras
PUblicas.

. Curriculum de profesional(es) con licencia SEC pertinente a los

trabajos a realizar. El documento podrd ser de formato propio, pero
con la informacidén clara para la evaluacion.

. Formulario de oferta econdmica y de plazo segun Anexo N°4-A y

Anexo 4-B.
Copia escaneada de RUT de la empresa.

. Copia de la escritura de Constitucion con certificado de vigencia en

gue conste la personeria del representante.

. Cedula de identidad del representante legal quien suscribird todos los

antecedentes de la presente licitacién incluyendo el contrato.
Certificado de la inspeccion del frabajo de antecedentes laborales y
previsionales vigente a la fecha de apertura de la oferta.

Copia de garantia de seriedad de la oferta. Sifue enviada de manera
electrénica se solicitard copia de correo electrénico a través del cual
fue enviada la garantia de seriedad de la oferta de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 11 de las Bases Administrativas Generales. Si
la garantia fue enfregada de manera presencial se solicitard copia
de la carta de ingreso timbrada por la oficina de partes del municipio
en caso de que la garantia fuese entregada de manera presencial,
de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las Bases
Administrativas Generales.

Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, cuya emisidn no supere los 30 dias corridos que antecede
a la fecha de cierre de las ofertas en el portal.

Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en el que
conste que la empresa oferente no se encuentra en proceso de
liquidacion, cuya emision no supere los 30 dias corridos que antecede
a la fecha de cierre de las ofertas en el portal. Este documento
deberd ser presentado tanto por las personas juridicas como
naturales, y en el caso de las UTP dicho certificado deberd ser
presentado por cada uno de quienes la componen.

En caso de tratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero,
no deberdn acompanar la documentacion antes requerida en el
presente numeral, y sélo deberdn acompanar los siguientes
antecedentes:
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Los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la

legislacion del pais de origen.

- Cerfificado de vigencia de la sociedad con una antigiedad no
superior a 6 meses.

- Instrumento en que constan los poderes de su representante.

- Informe juridico que senale a lo menos los requisitos de constitucion

de la sociedad interesada conforme a las normas del pais en que se

constituyd y en qué forma fueron cumplidas por modificaciones

posteriores, su objeto, capital social, duracidon y personeria del

representante legal. Dicho informe deberd ser realizado por un

abogado habilitado para el ejercicio de la profesion en Chile

pudiendo pertenecer éste a la misma empresa.

Los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores

deberdn estar debidamente legalizados conforme lo dispone el

articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil.

3. PAUTA DE EVALUACION.

La valoracion que la comision realice se hard en funcion de la pauta de evaluacion
gue se indica a continuacion:

Ident. Criterio de evaluacion PONDERACION [%]
a. Experiencia 30
b. Metodologia de Trabajo 20
C. Garantias adicionales 15
d. Oferta econdmica 15
e. Cumplimiento requisitos formales 10
Q. Cumplimiento garantia seriedad de 10
la oferta
TOTAL 100

Criterios y forma de asignacion de puntajes.

a. EXPERIENCIA (ponderacién 30%).

a.1 Sub-criterio experiencia de la empresa (sub-pond 60%)

Este item se evaluard de acuerdo a los antecedentes curriculares
emitidos por los proponentes segun Anexo N°3 y debidamente
acreditada segun lo estipulado en el numeral 2 “c” de las presentes
BB.AA especiales.

Solo se considerardn las 5 primeras obras indicadas en el cuadro. Las
obras deberdn tener relacién con la naturaleza de la presente
licitacion, esto es, instalacion y mantenimiento de redes de
distribucion de baja tensién y media tensién, instalacion de
subestacion de media tension, lo cual deberd quedar claramente
descrito en el cuadro respectivo del anexo N°3.

La asignacion de puntaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la
siguiente tabla:

PRESENTACION EXPERIENCIA EMPRESA PUNTAJE
Por cada experiencia que cuente con relacion 15 pts.
instalacién 'y mantenimiento de redes de
distribucion de baja tension y media tension,
instalacion de subestacion de media tension,
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realizada a Servicios PUblicos o Municipios en la
region de Magallanes. Como respaldo sdlo se
aceptardn Recepciones parciales y definitivas
de la DOM o en su defecto actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio o
municipio que corresponda. Dichos
documentos deberdn tener el nombre de la
empresa que estd postulando. Cualquier otro
documento adjunto no se considerard como
respaldo y se asignard 0 puntos.

Por cada experiencia que cuente con relacion
instalacién 'y mantenimiento de redes de
distribucion de baja tension y media tension,
instalacion de subestacion de media tension,
realizada a Servicios PUblicos o Municipios fuera
de Magallanes. Como respaldo sélo  se
aceptardn Recepciones parciales y definitivas
de la DOM o en su defecto actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio o
municipio que corresponda. Dichos
documentos deberdn tener el nombre de la
empresa que estd postulando. Cualquier otro
documento adjunto no se considerard como
respaldo y se asignard 0 puntos.

11 pfs.

Por cada experiencia que cuente con relacion
instalacién 'y mantenimiento de redes de
distribucion de baja tension y media tension,
instalacion de subestacidon de media tension,
readlizada a Privados en la regidn de
Magallanes. Como respaldo sélo se aceptardn
certificados con la firma del mandante o
copias de los confratos suscritos. Cualquier ofro
documento adjunto no se considerard como
respaldo y se asignard 0 puntos.

7 pts.

Por cada experiencia que cuente con relacion
instalacion y mantenimiento de redes de
distribucion de baja tension y media tension,
instalacion de subestacion de media tension,
realizada a Privados fuera de la regidon de
Magallanes. Como respaldo sélo se aceptardn
certificados con la firma del mandante o
copias de los contratos suscritos. Cualquier otro
documento adjunto no se considerard como
respaldo y se asignard 0 puntos.

3 pfts.

No acredita experiencia suficiente, o las obras
indicadas en la propuesta no tienen relacion
con la naturaleza de la presente licitacion.
Cualqguier ofro documento adjunto no se
considerard como respaldo y se asignard O
puntos.

0 pfts.
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Por cada experiencia que supere un 50% del 5 pfts.
monto mdximo del presupuesto de esta

licitacion.

Por cada experiencia que supere entre un 30% 3 pfts.

y 49% del monto mdximo del presupuesto de
esta licitacion.

Por cada experiencia que sea menor a un 29% 0 pts.
del monto mdximo del presupuesto de esta
licitacion.

MAXIMO PUNTAJE TOTAL (x5) 100 ptos.

Para comprobar la veracidad de la informaciéon entregada, la
comision podrd tomar contacto con los mandantes indicados por el
oferente o con otfras municipalidades o servicios publicos de la region
o del pais para lograr tener referencias mds claras y fidedignas de los
trabajos realizados y la calidad obtenida, o podrd verificar el
comportamiento contractual en los propios registros del Municipio de
Primavera y Portal de Compras PUblicas.

a.2 Sub-criterio experiencia del profesional a cargo de la obra (sub-

pond 40%)

Este item se evaluard de acuerdo a los antecedentes curriculares
emitidos segun el curriculum del profesional que estard a cargo de la
obra. Para la evaluacién se considerardn los anos de experiencia en
la realizaciéon de proyectos eléctricos, la experiencia en proyectos de
instalaciéon y mantenimiento de redes de distribucion de baja tension
y media tensidon, instalacion de subestaciéon de media tensidon vy la
licencia SEC que corresponda.

La asignacion de puntaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la
siguiente tabla:

PRESENTACION EXPERIENCIA PROFESIONAL PUNTAJE
Profesional con mds de 10 anos de experiencia 50 pts.
en la readlizacidn de proyectos del drea
eléctrica
Profesional que cuenten entre 5 y 9 anos de 15 pfs.

experiencia en el drea eléctrica (menor a 5
anos se asignan Optos).
Profesional que haya estado a cargo de 25 pts.
proyectos de instalacion y mantenimiento de
redes de distribucion de baja tensién y media
tension, instalacion de subestacion de media
tension.
Profesional que cuente con experiencia 25 pfts.
comprobada en el desarrollo de proyectos en
la Xll regidn de Magallanes y Antdartica Chilena
MAXIMO PUNTAJE TOTAL 100 ptos.

Para comprobar la veracidad de la informacion entregada, la
comision podrd tomar contacto con los contactos de referencia
expuestos en el curriculum (debe contenerlos). Serd requisito
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excluyente en la evaluacién del sub-criterio “experiencia del
profesional a cargo de la obra” que este cuente con licencia SEC A o
B, en ofro caso el puntaje serd 0.

Experiencia = Exp.contratista » 0,6 + Exp. contratista * 0,4

b. METODOLOGIA DE TRABAJO (Ponderacién 20%):

A tfravés del anexo N°6, o si se estima conveniente mediante ofro
documento denominado como “metodologia de frabagjo”, el
oferente deberd detallar y explicar todos los aspectos técnicos de los
trabagjos a realizar. Entre lo solicitado deberd incorporarse como
minimo de un cuadro de planificacidén o Carta Gantt, procedimientos
para recambio redes de distribucion de baja tensién y media tension,
instalacion de subestacion de media tensidon, medidas de seguridad,
descripcion o diseno de la red normalizada, traslado de postes o
reposicion de postes, etc.

La asignacion de puntaje se readlizard a través de la siguiente
descripcion:

METODOLOGIA DE TRABAJO PUNTAJE
Especifica detalladamente todos los tfrabajos a 100 pts.
realizar, entregando una metodologia de
trabajo acorde alo solicitado enlas bases y EETT
de la licitacién, en su lectura la comision no
fiene dudas respecto de la manera en la que
se desarrollardn cada una de las partidas,
plazos de ejecucidon y los profesionales que
estardn a cargo.

Especifica de manera general los trabagjos a 60 pts.
realizar, entregando un plan de trabajo acorde
alo solicitado en las bases y EETT de la licitacién,
en su lectura la comisién no tiene total claridad
respecto de la manera en la que se
desarrollarédn cada una de las partidas, plazos
de ejecucion y los profesionales que estardn a
cargo.
No especifica de manera adecuada los 25 pts.
trabajos a realizar y/o no enfrega un plan de
trabajo acorde alo solicitado enlas bases y EETT
de la licitacién
No enfrega una metodologia de frabajo 0 pfs.
MAXIMO PUNTAJE TOTAL 100 pts.

c. GARANTIAS ADICIONALES (Ponderacién 15%):

Este item se evaluard de acuerdo a la propuesta de garantias y
servicios adicionales a la obra que proponga y describa el oferente
en el Anexo N°7, donde la mejor propuesta de garantia (en meses)
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obtendrd 100 puntos y las siguientes se ponderardn de acuerdo a la
formula:

] ) Propuesta Garantia
Puntaje Garantias = - — X 100
Mejor Propuesta de garantia

Para fines prdacticos, se considerard que el tope de garantias
adicionales a evaluar serd 12 meses.

Lo establecido en la propuesta se hard efectivo en el contexto
posterior a la recepcién definitiva de la obra y se incluird en todas sus
partes en el contrato de obra en un apartado especial denominado
“garantias adicionales”.

Dichas garantias en caso de incumplimiento, serdn caucionadas por
la garantia de buena ejecucidn de la obra, cuya duracion se
extenderd hasta que finalice la propuesta de garantia y servicios
ofertada.

. OFERTA ECONOMICA (Ponderacidon 15%):

La evaluacion de este criterio se realizard considerando la oferta total
(impuesto incluido si corresponde) planteada a través del Anexo N°4-
A sumado al Anexo 4-B segun corresponda, de acuerdo con la
siguiente formula:

(Mejor oferta econdmica)
x 90

Oferta a evaluar

*Deberdn considerarse todas las disposiciones indicadas en el Anexo
N°4-A y Anexo 4-B segun corresponda.
El puntaje obtenido serd multiplicado x 15%.

. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (Ponderaciéon 10%):

En este item se evaluard la completa y correcta entrega de
antecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo solicitado en el
numeral 2 de las presentes BB.AA especiales de la manera, con la
informacién requerida y en los plazos correspondientes.

Su puntaje serd el siguiente:

Criterio Puntaje

El oferente que adjunte de manera clara y correcta
los documentos solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA, esto es, que con lo adjunto la 100
comisién no requiera aclaraciéon de algiun punto o
necesite solicitar un nuevo documento.

Al oferente que haya que solicitarle aclaraciones 60
respecto de algun documento solicitado en el
numeral 2 de las presentes BB.AA (a excepcidn de
consultas respecto de lo indicado en el plan de
trabajo) través de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los antecedentes de la
manera y en el plazo solicitado en el numeral 2 de las 40
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f.

presentes BB.AA, y que haya que solicitarle nuevos
documentos a través de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte ningun documento 0
solicitado en el numeral 2 de las presentes BB.AA.
Si el oferente no da respuesta a la solicitud de 0

aclaracién dentro del plazo estipulado en la misma
(dentro del criterio que se estd evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

CUMPLIMIENTO GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA (Ponderacién 10%):

El presente criterio de evaluaciéon se sustenta en lo indicado en el
numeral 1.4 de las Bases Administrativas Generales.

Sila garantia es recibida de manera digital y en el plazo estipulado en
el numeral 9.1 de las presentes bases el oferente obtendrd 100 pfts.
Sila garantia es recibida de manera impresa y en el plazo estipulado
en el numeral 9.1 de las presentes bases el oferente obtendrd 50 pts.

* Para adjudicar serd requisito contar con un puntaje igual o superior
a 60 puntos en la sumatoria total de los criterios de evaluacién y
acreditar experiencia suficiente a juicio de la comision evaluadora,
esto es sobre 20 pis.

4, CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1.  CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos
o mds propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la
evaluacién. Los criterios de desempate serdn los siguientes:

a.

b.

En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente la mejor
puntuacién por experiencia.

En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente
presente la mejor puntuacion en metodologia de trabagjo.

En tercerlugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente
la mejor puntuacion en oferta econdmica.

En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente
presente la mejor puntuacién en visita en terreno.

En quinto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente
presente la mejor puntuacién en garantia seriedad de la oferta.

En sexto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente
la mejor puntuacién en requisitos formales.

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la
primera oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.2. INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

La comisidon de evaluacion dejard inadmisible y fuera del proceso de
evaluacion las propuestas que incurran en alguno de los siguientes
incumplimientos:

a.

b.

La presentacion de una oferta econdmica que supere el monto
referencial, indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

La presentacion de una oferta econdmica que supere la rebaja
maxima permitida indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.
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c. La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta en los

términos indicados en el numeral 9.1 de las presentes bases.

d. No asistir a la visita en terreno.

5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o
persona natural) deberd presentar al momento de la firma de los
contratos los documentos que correspondan, emitidos con un maximo
de sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacion:

Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa,
reciente.

Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de
Constitucion, de las escrituras o documentos en donde consten las
modificaciones con certificado de vigencia otorgado por el Ministro
de Fe respectivo, si corresponde.

. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la

fecha de firma de contrato, emitido por la Direccidn del Trabajo.
Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la firma del contrato.

.Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la

que consten los nombres de los socios y accionistas principales que
integran las sociedades o empresas prestadoras.

. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la

Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la
firma del contrato.

. Garantia de fiel cumplimiento de confrato segun lo indicado en el

numeral 9.2 de las presentes Bases.

. Entregar un protocolo de manejo y prevencion ante Covid - 19,

considerando como minimo las recomendaciones indicadas en el
PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR
CONSTRUCCION del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo,
disponible en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-
para-funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las
acciones a seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos,
contactos estrechos y casos positivos - con la firma de un profesional
del drea o en su defecto el representante legal de la empresa
adjudicada. El documento deberd indicar como se implementardn
las medidas y quien estard a cargo de su supervision. El protocolo
deberd contar con la aprobacién de la unidad técnica, de lo
contrario no se considerard como valedero. Si el protocolo no
estuviese aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio
podrd dejar sin efecto la adjudicaciéon mediante resoluciéon fundada
a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la
oferta. Dicha peticidon se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de
las presentes bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o
mediante la Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos
antecedentes o requerir documentos adicionales a los senalados si se
consideran indispensables para la redaccion del contrato.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.



https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacion y

los indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones
gue se hicieran en el portal de mercado publico.

. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de

prevencion de accidentes y las instrucciones escritas o verbales que
le indigue la I.T.O.M y/o la DOM sobre la materia. Dado lo anterior,
desde el primer dia de la obra todos los trabajadores deberdn
contar con sus implementos bdsicos de seguridad (guantes,
anfiparras, casco, arnés de seguridad si frabajan a mds de 1.80 de
altura, zapatos de seguridad, etc).

. Obtener y entregar los antecedentes necesarios como

certificaciones SEC para obtener la recepcién Definitiva Municipal
ante la DOM (cuando corresponda).

. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que

estipule en su primera hoja antecedentes personales y curriculares
de la persona que estard a cargo de la obra. Ademds, deberd decir
el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de la obra, nombre
de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe
de obra que aparezca en la primera hoja del libro de obras serd el
responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso de cambio
de jefe de obra deberd quedar estipulado en el libro de obra con la
fecha que corresponda.

. Proteger conftra la accion de factores climdticos, transporte y otros

el material destinado a la obra.

El contratista se hard responsable de que escombros y basura
asociada a la presente licitacion, sean acopiados de forma
adecuada, retirados del perimetro de la obra y depositados en un
lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado para esos fines.

. Hacerse responsable por los danos y perjuicios que causare a

terceros, ya sea por defecto del proyecto, por infraccién de los
reglamentos y ordenanzas y en general por cualquier error,
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus frabajadores.
Dar cumplimiento a tfodas sus obligaciones de pago de
remuneraciones y cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de
que el confratante registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la
totalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de 6 meses.
Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros
15 dias corridos desde la entrega de terreno el letrero de obra que
deberd serimpreso a través de plotters de inyeccién de tinta de alta
resolucidn sobre papel autoadhesivo scotchcall de 3M o
autoadhesivo JAC laminado, brillante, resistente a la luz solar y a
todo evento climdtico caracteristico de la regién de Magallanes. La
materialidad deberd asegurar la duraciéon del letrero durante todo
el contrato, valga decir, hasta la Recepciéon Final de la obra. Las
caracteristicas del letrero son las siguientes:
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CHILE

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA
UNIDAD TECNICA.

Nombre de Fotografia o r.ender
proyecto u obra del proyecto
Programa de la obra

ey L s dmgen L0 Ue logetipos
e

MO Ermes &

MEDIDAS 3.6 X 1.5 MTS

k. Designacién de personal idéneo vy calificado nombrando a un

profesional responsable de la obra durante la ejecucién de las faenas. El
profesional designado en obra deberd estar facultado por el contratista
para responder en todo lo que concierne a los aspectos técnicos vy
administrativos de la ejecuciéon de la obra, de lo contrario la ITO podrd
solicitar al contratista el cambio de la persona a cargo.

Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo
gue dure la obra, hasta la recepcidn provisoria. En este sentido deberd
adoptar todas las medidas que disponga la autoridad sanitaria al
momento en que se ejecuten las obras.

. El nUmero de trabajadores que se ocupe en las obras deberd tener

relacion con la cantidad de obras a ejecutar, de manera de garantizar
el cumplimiento de los plazos d ejecucion, por tanto, la falta de personal
no podrd ser motivo para eventuales solicitudes de aumento de plazo.

. Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a

permisos de la direccidén de obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto
en el Art. n°11 de la ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES
POR PERMISOS, CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS (cuando
corresopnda).

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. La unidad técnica es la Direccidén de Obras Municipales.

b. La Inspeccion Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la
encargada de inspeccionar y supervisar en el terreno la ejecucién
de las obras.

c. La ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del
desarrollo de la obra en el libro de obras.

d. La inspeccidén y supervisidon de la obra no liberard al contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades que le son propias
como ejecutor de aquellas, ni constituird en caso alguno,
aprobacién parcial o total de los trabajos ya ejecutados.

e. LalTOM podrd autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra
que ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede,
para optimizar la construccidn e inversidon que se realiza, siempre y
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8.1.

8.2.

cuando esta no modifigue el valor del contrato todo esto en

coordinacion con DOM y previo visto bueno del Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o
plantear dudas, el confratista mantendrd en la obra, un libro de
obra, autocopiativo, tapas rigidas, debidamente foliado en originall
y 2 copias, en el que se consignardn:

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos
confractuales.

- Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la
ITOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar
contratista y la ITOM.

- El libro de obras es el medio de comunicacion formal entre
confratista y municipalidad, toda consulta que haga el
contratista sobre partidas y/o dudas de la obra deberd ser por
escrito en el libro de obra quedando estipulado con la fecha, la
municipalidad dard respuesta por medio del libro una vez que
haga la revision de la obra.

g. Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos
utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que
sean observados por la ITOM; deberdn ser sustituidos, reconstruidos,
reparados o refaccionados a costa del contratista en el plazo que
la ITOM establezca, segun las indicaciones; sin que ello represente,
en caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para el
mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM,
deberdn ser acatadas de inmediato por el contratista; y su
inobservancia (una observacién no atendida por tercera vez) serd
causal de multas y/o término anticipado del contrato en caso de
reiteracion.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.

La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o
disminuir obras de acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico
en tanto dichas modificaciones no signifiquen un aumento del valor del
contrato por sobre el monto aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualgquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o
Proyectos, la Unidad Técnica, podrd ordenar por escrito al contratista
trabajos que en su opinidn sean adicionales a los establecidos en el
Conftrato, y cuyas caracteristicas sean diferentes a las especificadas o
contenidas en este, para llevar a mejor término las obras contratadas, a
dichos trabajos se les denominardn Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria,
la Municipalidad consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a
otro contratista, a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras
y/0 Proyectos contratados.
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8.3.

8.4.

9.1.

Toda ejecucidon de obras extraordinarias deberd ser aprobada por
Decretoy deberd incorporarse al contrato inicial mediante una
ampliacién del mismo. Lo mismo sucederd en caso de aumentarse el
plazo inicial estipulado en el contrato. Las obras extraordinarias deberdn
garantizarse.

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras
extraordinarias del objeto contratado que se agreguen no podrdn
sobrepasar en conjunto hasta el 30% del monto del contrato inicial, y
siempre que se encuenfren enmarcados dentro del presupuesto
disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.

Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las
obras y/o que ocasionen pérdidas de materiales de la institucion, o bien,
que afecten vidas y/o bienes de terceros, serdn soportados
exclusivamente por el contratista, a menos que la Municipalidad
califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor y ajeno
a toda previsidon o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algun defecto de
construccion de la obra o de los materiales empleados en ella, serd
siempre responsable el contratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.

La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho
de paralizar el total o parte de las Obras, a fravés del libro de obras, en
el cual se estampardn los fundamentos de la paralizacién, posterior a la
cual se instruird el correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta
situacién podrd ser recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna,
quien en definitiva, autorizard o no la paralizacioén.

El contratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacion se
debiere a causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De
producirse por fuerza mayor ajena a acciones del contratista se
evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

Los gastos de paralizacién de las Obras serdn por cuenta y cargo del
Conftratista, siempre y cuando esta paralizacion se deba a motivos
producidos por acciones del contratista.

El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha
a juicio de la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos.
Debido a la paralizacién se realizard una recepcion final, de acuerdo
con lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los oferentes, en el periodo de postulacion deberdn presentar una
garantia que caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes
caracteristicas:
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Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de
las bases administrativas generales.

a. Monto: $600.000.

b. Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la
licitacion.

c. Glosa segun cada contrato:

- Para garantizar la seriedad de la oferta “NORMALIZACION RED
ELECTRICA DISTINTOS SECTORES DE CERRO SOMBRERO, COMUNA
DE PRIMAVERA”

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta

en los siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes
presentados, o cualquier incumplimiento grave de parte del
proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la
propuesta.

c. Sila municipalidad comprueba que el adjudicatario estd excluido de
la posibilidad de contratar con érganos puUblicos seguin Art. 4°, inciso
1° parte final de la Ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el
contrato de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las
presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de
Finanzas la devolucion de las garantias de seriedad de la oferta de todos
los proponentes que se hubieren presentado a la licitacién. En el caso
del adjudicatario, el documento respectivo se restituird contra entrega
de una garantia que garantice el fiel cumplimiento del contrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario deberd presentar una garantia por cada uno de los
proyectos que se adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los
contratos correspondientes, la que deberd ser extendida segun el
siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11
de las bases administrativas generales.

b. Monto: 10% del monto ftfotal del contrato incluyendo obras
adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucion de la obra mas 60 dias corridos.

. Glosa segun cada contrato:

- Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato
“NORMALIZACION RED ELECTRICA DISTINTOS SECTORES DE CERRO
SOMBRERO, COMUNA DE PRIMAVERA”

o

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que genere el desarrollo de lo
indicado en el expediente de licitacion.
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9.3.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le
impone el contrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos vy
especificaciones técnicas, e incumplimiento en los pagos previsionales,
el municipio estard facultado para hacer cobro de la garantia. Lo
anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el municipio
pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.

La garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucion del contrato
y se devolverd contra entrega de la garantia de buena ejecucion de la
obra.

En caso de renovacidén por vencimiento del documento, la nueva
garantia deberd entregarse con un minimo de 30 dias corridos antes de
la fecha de vencimiento del documento, de lo contrario el municipio
podrd comenzar las gestiones para el cobro del instrumento y cobrar las
multas correspondientes.

En caso de renovacion por aumento de plazo, la nueva garantia deberd
entregarse el dia de la firma de la cldusula de modificacién de contfrato
o en su defecto o por algun impedimento administrativo, 5 dias corridos
posteriores a la firma de dicha cldusula.

En ningUn caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecuciéon de
las obras, estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un
periodo de 12 meses a contar de la recepcidon provisoria de la obra. En
caso de existir ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento
serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de las garantias
adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica
remitird dichas observaciones (a fravés del medio mds idéneo) al
contratista indicando el plazo para su subsanacion. En caso de que el
contratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o reposiciones
que derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de
garantia, (periodo comprendido entre la recepcidn provisoria y la
recepcion final de la obra) el municipio estard facultado para hacer
cobro de dicha garantia.

Las garantias adicionales ofertadas por el contratista, también estardn
caucionadas por esta garantia, por lo que en caso de existir deficiencias
en las obras, en el contexto posterior a la recepcidén final y estas no son
subsanadas por el contratista en los términos indicados por la unidad
técnica el municipio podrd hacer cobro integro de la garantia.

El confratista deberd presentar una garantia por cada uno de los
proyectos que se adjudique para caucionar la buena ejecucion de las
obras, en un plazo no superior a 10 dias corridos posteriores a la emisidon
del Acta de Recepcion Provisoria, la que deberd ser extendida segun el
siguiente detalle:
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a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11
de las bases administrativas generales.

b. Monto: 5% del monto total del contrato incluyendo las obras
adicionales.

c. Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcion final de la
obra. En caso de existir ofertas de garantias adicionales la fecha de
vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de
las garantias adicionales.

d. Glosa segun cada contrato:

- Para garantizar la buena @jecucic’m de la obra
“NORMALIZACION RED ELECTRICA DISTINTOS SECTORES DE CERRO
SOMBRERO, COMUNA DE PRIMAVERA”

El contratista deberd solicitar por escrito al Alcalde la devolucién de
la garantia, una vez efectuada la recepcion final. Su devolucion se
efectuard previa comprobacién del buen estado de los trabajos y
emision del Acta de Recepcion Final.

En caso de haber ofertado garantias adicionales deberd solicitar la
devoluciéon luego de cumplido el periodo adicional de garantias.

DE LOS PAGOS.

Las remesas se pagardn al confratista conforme a estados de pago
calculados de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obray
a los precios del presupuesto detallado presentado por el contratista e
incluido en el contrato. Estos deberdn considerar solamente las obras
ejecutadas. No se podrdn presentar estados de pago por materiales
depositados al pie de la obra. El estado de pago deberd tener la
aprobaciéon de la Direccion de Obras.

Se deberda dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del
monto total de la obra.

* Los items globales y de unidades se pagardn al 100%.

El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la
obra, enfregando un detalle desglosado por partida, mostrando
separadamente el costo directo, los gastos generales y las utilidades.

Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberd visar
todos los respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez
visado el contratista podrd emitir la factura correspondiente, la cual
acompanada de todos los respaldos (que se enumeran mds adelante),
deberdn seringresados a fravés de la oficina de partes del municipio. En
caso de no poder ingresar los antecedentes por oficina de partes por
razones debidamente justificadas (por ejemplo la actual emergencia
sanitaria por Covid-19), podrd hacerlo de manera digital al mail
oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del contratista
coordinar con la respectiva encargada de partes la recepcion y gestion
de dicha documentacion.
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10.1.

10.2.

Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de pago
serdn rechazadas.

Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacion
deberdn entregarse en dos copias):

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacioén en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.

c) Comprobante de pago de permisos de edificaciéon (cuando
corresponda).

d) Copia del Contrato.

e) Copia del Acta de enfrega de terreno.

f) Cardtula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del
antes y después).

h) Listado de trabajadores (si aplica).

i) Liguidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

j) Contratos de los frabajadores.

k) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de |la obra, hasta la fecha del
estado de pago.

l) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primaveraq,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad. La glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacién y numero del estado de pago que
corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

n) Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacion de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de entrega de terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si
corresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (ftodos antecedentes enumerados
a continuacion deberdan entregarse en dos copias):

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacién en el registro emitido por el Sll que respalda dicha cesion.

c) Caratula del estado de pago

d) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del
antes y después).

e) Listado de trabajadores (si aplica)

f) Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

g) Contratos de los tfrabajadores.
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h)

i)

Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1 deberd ser un por mes, desde el
Ultimo mes entregado en el estado de pago N°1 hasta la fecha del
estado de pago a cursar.

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primaveraq,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad. La glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacidén y numero del estado de pago que
corresponde.

Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a
recepcion provisoria de la obra), todos antecedentes enumerados a
continuacion deberdn entregarse en dos copias:

a
p.

QT 033

. Carta de Ingreso del conftratista solicitando el pago correspondiente.

Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacion en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.

. Caratula de estado de pago.
. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del

antes y después).

. Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,

domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad. La glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacién y numero del estado de pago que
corresponde.

Liquidacién de Sueldo de los Trabajadores.

. Contrato de los trabajadores.

Finiquitos si corresponde.

Certificado emitido por la inspeccidon del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 Y F30-1). El F30-1 deberds ser uno por mes,
considerando los meses comprendidos entre el inicio de la obra y la
recepcion provisoria de la obra.

Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos
contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales,
relacionados con la ejecucion de obras (cuando corresponda).
Fotografias (archivo digital) del proceso de construccién, desde la
entrega de terreno hasta la recepciéon provisoria de la obra.

Listado de trabajadores.

.Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.

Certificaciones SEC de gas y luz (si corresponde).

. Recepcion definitiva municipal de la DOM (si corresponde).
. Copia Acta de recepcidn Provisoria.
. Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del drea

cuando corresponda, y en formato digital en disco duro.
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11.2.

r. Libro de obras.
s. Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcion provisoria.

u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso
de haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Cualguiera sea el tipo de recepcion deberd asistir el Conftratista (o
representante legal) y el profesional que estuvo a cargo de la ejecucion
de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

Luego de que la ITOM corrobore la finalizaciéon de las obras, el contratista
deberd solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcion
provisoria de las obras.

La solicitud de recepcidén provisoria fuera del plazo estipulado por
contrato significard la aplicacion de una multa segun lo indicado en el
numeral 12 lefra “a”.

La designaciéon de la comision de recepcion provisoria de la obra serd
designada a través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccién en terreno
de las obras, por parte de la comisidon, existieren observaciones a las
caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la recepcion
correspondiente;  emitiéndose un acta con  observaciones,
estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva
y ejecute a su costo los trabajos necesarios que se determinen.
Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del
contratista, la comision se constituird nuevamente en terreno, para
verificar la subsanacidén de las observaciones y efectuar la recepcion
provisoria, si procede; levantdndose el acta de recepcidon
correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse
las multas por atraso en la entrega de la obra que correspondan, o de
ser necesario el municipio podrd finiquitar el contrato. En casos
excepcionales la comision podrd efectuar una segunda acta de
observaciones otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serdn
justificados por la unidad técnica.

Luego de emitirse el Acta de Recepcidn Provisoria de la obra el
confratista contard con 5 dias corridos para hacer entrega de la
Garantia de buena ejecucién de la obra.

Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria y la recepcion
definitiva de la obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las
observaciones, la Municipalidad podrd disponer el uso de la obra, para
los fines que fue concebida.

RECEPCION FINAL.
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11.3.

12.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucién o Plazo de
Garantia de las Obras de 12 meses desde la Recepcidn Provisoria sin
Observaciones, el contratista en un plazo no superior a 10 dias corridos,
deberd solicitar la unidad ejecutora, la Recepcion Final de la obra, de
no hacerlo el contratista, la Municipalidad estd facultada para constituir
la Comisidn de recepcion.

La Comision de recepcion deberd verificar el estado de los trabajos
ejecutados y se levantard el Acta correspondiente para efectuarse la
Recepcién Final con o sin observaciones. En el caso de existir
observaciones, el Contratista tendrd un plazo, determinado por la
comision de recepciéon, para subsanarlas. Una vez subsanadas las
observaciones, el contratista deberd informar a la Unidad Técnica que
las observaciones fueron subsanadas y nuevamente se constituird la
Comision de Recepcion Final.

Sila Obra se encuentra sin observaciones, se procede alevantarun Acta
de Recepcidn Final sin observaciones.

Cualquier deterioro de la Obra, debido a defectos en su construccion,
ocurrido durante el plazo de la Garantia, serd reparado por el
Conftratista, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad a demandar
indemnizacion de perjuicios por el monto del deterioro no cubierto por
la garantia.

En caso que el confratfista se negare o no acudiere a reparar las
observaciones efectuadas en el acta de Recepcion Final, se podrd
hacer término anticipado al contrato y podrdn hacer efectiva la
garantia de buena ejecucion de la obra.

Efectuada la Recepcidn Final, la Municipalidad informard al Mandante
y enviard copia de dicha Recepcidn que serd requisito, para que se
proceda a devolver la garantia de buena ejecuciéon de la obra. En el
caso de los oferentes que hayan ofertado garantias adicionales a la
obra, dicha garantia de buena ejecucién serd devuelta en 30 dias
corridos, posteriores al término de las garantias adicionales.

El Contratista serd responsable de todos los defectos que presente la
ejecucion de la obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y
deberd repararlos a su costa.

Esta recepcidon final, en ningln caso exime al contratista de la
responsabilidad establecida en el Art 2003, del Cddigo Civil de la
Republica.

RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA.

Posterior a la recepcidn provisoria de la obra, el contratista deberd
solicitar la recepcidn municipal definitiva a la DOM, siendo el
responsable de enfregar los cerfificados necesarios para el ingreso
cuando este corresponda.

DE LAS MULTAS.

En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma
oportuna y conforme a lo estipulado en las bases de licitacion, planos y
especificaciones técnicas el municipio podrd aplicar las sanciones que
se indican a continuacion:
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. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto

administrativo de recepciodn provisoria de la obra, si esta se ejecutara
con posterioridad al plazo confractual, se aplicard al contratista por
cada dia de atraso, la multa de 3 UF.

. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique

perjuicio para la llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva
contratacién de la obra, en dicho caso se aplicara una multa igual al
20% del monto del contrato.

. Por malas conductas observadas por la inspeccion técnica de obras

dentro del emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol,
peleas, consumo de drogas, enfre ofras, se aplicard una multa de 1
UF por cada conducta.

. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas,

entendiéndose como personas autorizadas el Sr.  Alcalde,
Administradora Municipal, DOM, Control e ITOM, se aplicard una
multa de 1 UF.

. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente.

Si el atraso supera los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se
aplicara una multa de 5 UF por cada dia de atfraso hasta que se
reciba en oficina de partes del Municipio.

. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la

obra se aplicard una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se
deberd cancelar una multa de 5 UF y podrd ser causal de término de
conftrato.

. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica,

se aplicard una multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la
falta podria incurrir en el término anticipado del contrato.

. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante

de la ejecucidén de las obras encomendadas en la presente licitacion
denftro de la comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF.
Si no se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contrataciéon de
mano de obra local, se aplicard una multa de 50 UF (cuando
corresponda).

Por atraso del contratista en la instalacion del letrero de obra, si esto
se ejecutara con posterioridad al plazo indicado en el acta de
entrega de terreno, se aplicard al contratista por cada dia de atraso,
la multa de 1 UF.

. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o

profesionales que hayan sido objeto de evaluacion en el periodo de
licitacion, sin la aprobaciéon de la ITO se aplicard una multa de 5 UF.
Por atraso del contratista en la solicitud de modificacion de contrato
por ampliacion de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA
generales, se aplicard al confratista por cada dia de atfraso, la multa
de 1 UF.

.Por atraso del conftratista en la firma de la(s) modificacion(es) de

contrato, se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa
de 1 UF.

. En el evento de ocurrir cualquier otfro hecho contrario a las BB.AA y/o

a la ley y su reglamento, el cual no tenga establecida una sancion



A

)

vl

I

PRIMAVERA | 1erera DEL FUEGO

especial senalada anteriormente, se le aplicard una multa
correspondiente a 1 UF.

Los montos se descontardn del estado de pago que corresponda.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no
cubre el monto total de la multa se podrd recurrir a las retenciones e
inclusive a la garantia de fiel cumplimiento de confrato.

El valor de la de la UF serd equivalente al Ultimo dia hdbil del mes
inmediatamente anterior.

En caso de reincidencia las multas se aplicardn por un monto
equivalente al doble de la anterior infraccidn.

13.2 Procedimiento para la aplicacion de las multas.

a. Laresolucién serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual
enviard los detalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde y
éste resolverd con el mérito de los antecedentes a la vista.

b. El contratista podrd recurrir a la multa enviando una carta dirigida al
Alcalde, ingresando dicho documento a través de la oficina de
partes.

c. La DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes
descritos y verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es
acogido se nofificard por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se
estima procedente, en caso de ser rechazada se procederd de la
misma manera.

d. En contra de dicha resolucidn procederdn los recursos legales
correspondientes.

e. El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente
al Ultimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se
descontard del estado de pago que corresponda.

f. El procedimiento antes senalado, en caso de ser necesaria su
infegracion, serd regido por la ley 19.880.

REGISTRESE en Secretaria Municipal, COMUNIQUESE a los
funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Direccidon de Control, Finanzas,
Tesoreria Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE.
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