
 

   

      Cerro Sombrero, 22 de febrero de 2022 

 DECRETO ALCALDICIO NUM. 105  

VISTOS:  

1) El correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2022, de doña Marianela Cárcamo Franulic, 

Jefa de Adquisiciones Subrogante, que solicita decretar aprobación de Bases Administrativas 

de la Licitación Pública ID 3865-5-LQ22 CONSTRUCCIÓN GALPÓN ÁREA DE 

RECICLAJE, CERRO SOMBRERO  

2) El Decreto Alcaldicio N° 659 del 29 de noviembre de 2021, que acepta la aprobación 

del informe comisión termino anticipado de contrato

, de fecha 29 de noviembre de 2021. 

3) La Constitución Política de la República en su artículo 7° señala que "Los órganos del Estado 

actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y 

en la forma que prescriba la ley". 

4) El Principio de Escrituración presente en el artículo 5 del Capítulo I, sobre las Disposiciones 

Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos 

que rigen los Actos de la Administración del Estado. 

5) La atribución, para dictar Resoluciones de carácter obligatorio, conferida por el articulo 63 

letra i) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695. 

6) La Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija normas 

sobre exención del trámite de toma de razón;  

7) Lo establecido en el artículo 8° de la N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

8) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria 

Municipal a Cristina Vargas Vivar. 

9) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y Antártica 

Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.  

 

CONSIDERANDO:               

1) El financiamiento FRIL 2021 según la Resolución Exenta 283 de fecha 31/07/2020 aprueba 

convenio de transferencia de recursos FRIL. 

 

D E C R E T O 

 

                                                                     1° APRUÉBASE, las Bases Administrativas y Especiales 

de la Licitación Pública ID 3865-5-LQ22 

. y que a continuación se transcribe: 

 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES. 

 

1 DISPOSICIONES GENERALES. 

 

1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO. 

La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitación, la cual se desarrollará 

de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases administrativas 

especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas (EE.TT), anexos, 

preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes serán publicados a través 

de la plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl. 

 

http://www.mercadopublico.cl/


 

1.2 NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA. 

El requerimiento materia del presente proceso se licitará, contratará y ejecutará de 

acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes 

documentos: 

a. Bases administrativas generales. 

b. Bases administrativas especiales. 

c. Términos de referencia y/o especificaciones técnicas. 

d. Planos (si corresponde) 

e. Anexos. 

f. Consultas y sus respuestas (de haberlas). 

g. Aclaraciones de la propuesta (de haberlas). 

h. Todos los antecedentes adjuntos a la licitación. 

 

1.3 DEL LLAMADO A LICITACIÓN. 

El llamado de la propuesta será debidamente publicitado a través de la plataforma 

www.mercadopúblico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886 sobre contratos 

administrativos y prestaciones de servicios y compras públicas y contrataciones y su 

Reglamento, así como las directivas de contratación dictadas por la Dirección 

Chilecompra.  

 

1.4 DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAÍS. 

El presente llamado a licitación incluye varias disposiciones adicionales a las que 

generalmente se exigen, por motivo del virus al cual se le ha denominado Coronavirus 

o COVID-19.  

En ese sentido, se hace necesario tomar todos los resguardos necesarios de manera 

de poder dar continuidad a la gestión del municipio, sin poner en riesgo la vida y 

salud de los habitantes de la comuna de Primavera por lo que el municipio ha 

elaborado la Ordenanza N°3 de atención al público durante la pandemia Covid-19 

y el  Reglamento N°4 que establece las normas de funcionamiento mediante teletrabajo 

producto del Covid-19, las que deberán ser conocidas por los oferentes y que se 

encuentran disponibles en la página web 

http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/. En 

ese sentido se han tomado consideraciones especiales de seguridad y salud en las 

presentes bases que consideran la situación de la Pandemia, dejándose constancia en 

este punto de la fundamentación de tales medidas con el objeto de cumplir con el 

mandato legal y constitucional de fundamentación de los actos de la administración. 

 

2 DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO. 

 

2.1 DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán participar en la presente licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas 

o extranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Artículo 4° 

de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación 

de servicios. Además, en caso de ser persona jurídica estas deberán encontrarse 

habilitadas conforme a lo señalado en los Artículos 8° y 10° de la Ley 20.393 sobre 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Expediente de 

Licitación 
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Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la 

presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la 

convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, 

hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código 

Penal. 

En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos 

insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 

trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros 

estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de 

dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las 

obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución 

del contrato, con un máximo de seis meses. 

El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos 

y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la 

obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa 

contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo 

llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar. 

 Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del 

mismo, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos 

señalados en este artículo. 

Para participar podrán unirse personas naturales y/o jurídicas bajo la figura 

 

Si el tipo de licitación es inferior a las 1.000 UTM, deberá ingresar en forma 

electrónica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes 

administrativos de su oferta, una copia digitalizada del instrumento público o privado 

que dé cuenta de la UTP. 

Si el tipo de licitación supera las 1.000 UTM, deberá presentar una escritura pública 

donde conste la UTP, al momento de la suscripción del respectivo contrato, si es que 

resulta adjudicado. 

En cualquier caso, en dicho documento se deberá establecer además de la solidaridad 

entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por 

lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, serán individualmente 

responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicación de la presente 

licitación y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitución de la 

UTP no puede incluir cláusulas de exención o limitación de responsabilidad para 

alguno de los integrantes de la UTP. 

Se deberá además nombrar un representante o apoderado común con poderes 

suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitación. 

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigirá al momento de 

celebrar el contrato, la inscripción en el Registro de proveedores de cada uno de los 

integrantes de esta. 

http://www.mercadopublico.cl/


 

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación 

de la propuesta o para la celebración del contrato, afectarán a cada integrante de la 

UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitará a la respectiva UTP que 

integre. 

La vigencia de la UTP no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo 

eventuales aumentos y/o renovación de este, si es que ello fuera considerado en las 

Bases Administrativas Especiales.   

 

2.2 INHABILIDADES. 

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de 

las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberán ingresar a su oferta el 

Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitación, en el cual el oferente declara 

cumplir con las condiciones de habilidad para contratar con el Estado. 

Para el caso de la UTP dicho formulario deberá ser completado por cada uno de sus 

integrantes. 

  

 Estará prohibido suscribir contratos con: 

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen 

mediante contrato o sociedad. 

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vínculos de parentesco 

(cónyuge, conviviente civil,  hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad). 

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen 

parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que 

aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que 

aquellos o éstos sean dueños de acciones que representen el 10% o más del 

capital, ni con gerentes, administradores, representantes o directores de 

cualquiera de dichas sociedades. 

d. Quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la 

oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, 

según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido 

condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código 

Penal. 

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la I. Municipalidad de Primavera. 

f. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Artículo 

92° del Reglamento de Ley N°19.886. 

g. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma anticipada en 

los dos últimos años, por parte de este municipio u otros mandantes del sector 

Público o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la 

calidad de los trabajos ejecutados. 

 

3 DE LA PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE 

LICITACIÓN. 

 

3.1 DISPOSICIONES GENERALES. 



 

El sólo hecho de la presentación de la oferta significará aceptación por parte del 

proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas 

especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas y sus 

respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los 

antecedentes adjuntos a la licitación. 

El proponente en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que 

irrogue el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerarán todos los 

gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantías, 

impuestos, traslados y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad el 

objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberán estar de acuerdo 

con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las bases, 

entendiéndose que el oferente debe prever tales acciones en el estudio de la propuesta, 

no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligación en caso de 

adjudicársela. 

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho 

por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecución de las obras.  

Los oferentes deberán considerar especialmente:  

- Analizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar. 

- Las condiciones locales en que se ejecutarán las obras sean éstas de orden 

geológicos, regional, climáticos, legal, de tránsito. 

- Disponibilidad de hospedaje y alimentación (que cumplan con las 

recomendaciones de los dispuesto en el protocolo general de manejo y prevención 

ante Covid  19, en el sector turismo y alojamiento disponible en 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm 

- Logística para la compra de materiales de construcción disponibles, entre otras. 

 

El oferente podrá hacer las consultas que estime pertinente a través del portal de 

mercado público.  

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o 

subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus 

empleados ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestión, el Mandante podrá 

rescindir el Contrato, dándole un aviso previo al oferente, entendiéndose por: 

 

a) 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en 

la actuación de otra persona (1). 

b) 

hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra 

 
1  En 

revisan decisiones relativas a los contratos.  

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm


 

persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para 

evitar una obligación (2); 

c) 

propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra 

persona (3); 

d) 

cualquiera persona, o las propiedades de una persona4, para influenciar 

impropiamente sus actuaciones. 

e) 

deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar 

testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una 

investigación por parte de la municipalidad, de alegaciones de prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, persecución 

o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce 

sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación.  

 

Para todo efecto, las ofertas permanecerán validas por un plazo de noventa días 

corridos contados desde la fecha de apertura electrónica de las propuestas. Si 

transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitación los proponentes podrán 

desistir de sus ofertas. 

 

3.2  COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN. 

3.2.1 CONSULTAS. 

Los proponentes podrán realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y 

técnico solo a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas 

definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptarán consultas por otra 

vía de comunicación (mails, llamadas telefónicas, etc). 

 

3.2.2  RESPUESTAS A LAS CONSULTAS. 

Las respuestas se pondrán a disposición de los oferentes solamente a través de la 

plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicación de respuestas 

definida en el numeral 3.2 de las presentes bases. 

 

3.2.3  ACLARACIONES. 

La municipalidad podrá efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases, 

formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podrá también complementar, 

cambiar eliminar o interpretar algún elemento de su contenido que a su juicio no haya 

quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado análisis para la elaboración 

de las ofertas. Estas aclaraciones se pondrán a disposición de los proponentes a 

través de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la 

publicación aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario. 

 

 
2 

 influenciar el proceso de contratación o la 

ejecución de un contrato. 
3 se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer 

precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   
4  

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta 

a consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases, por tanto es 

obligación y responsabilidad del oferente revisar la plataforma 

www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no pudiendo alegar 

desconocimiento de la información publicada.  

 

 

4 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberán ingresar sus 

ofertas a Mercado Público con sus documentos y anexos en formato digital. Las únicas 

ofertas validas serán las presentadas a través de Mercado Público. No se aceptarán 

ofertas presentadas a través de un medio distinto.  

 

Los archivos que se ingresen al portal deberán cumplir con las siguientes 

características: 

a. Los anexos deberán llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y 

transformarse en archivo extensión .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de 

imagen con extensión .jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la 

consolidación de más de una página. 

b. Los anexos no podrán ser alterados en su contenido. 

c. El nombre que se asigne a cada   archivo debe ser equivalente con el nombre 

del anexo, por ejemplo: Anexo1- Ident del oferente.pdf. 

 

Los oferentes deberán constatar que el envío de sus propuestas a través de Mercado 

Público se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos 

y documentos requeridos. Para ello deberá verificar el posterior despliegue 

automático del comprobante de envío de oferta que se entrega en dicho sistema, el 

cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente 

deberá comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura 

e impresión posterior. 

 

 

5 DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

5.1 PROCESO DE APERTURA. 

 

Posterior al cierre de recepción de las ofertas en Mercado Público, se procederá a 

efectuar un informe de las propuestas, debiendo ceñirse estrictamente a lo establecido 

en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que dejará constancia 

de los oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos 

documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes. 

 

Los miembros de la comisión no podrán tener conflicto de intereses con los oferentes 

en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien 

presida la apertura, dará lectura a este punto y solicitará al comienzo del proceso 

administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la 

comisión si es que alguno se encontrara - en respecto de los oferentes - en una relación 

de parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de esta manera de toda 

participación en relación a la obras objetos de la licitación. De todo lo anterior 

http://www.mercadopublico.cl/


 

quedará constancia en el informe de evaluación, detallándose las razones de su 

inhabilitación si correspondiese. 

 

En caso de ser necesario la comisión podrá solicitar a los oferentes la aclaración de 

determinados documentos, o inclusive su presentación cuando se advierta que su no 

presentación corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el 

principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaración como 

las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberán ser entregadas únicamente a 

través del portal Mercado Público. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no 

podrán en ningún caso alterar la esencia de la postulación. Las respuestas no podrán 

realizarse en un plazo que exceda lo indicado en el sistema de información, después 

de hecha la consulta por parte de la comisión. Transcurrido ese plazo se entenderá 

que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comisión 

podrá de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda. 

 

En la eventualidad que existiera una situación de indisponibilidad técnica que afecte 

el portal de Mercado Público en la fecha y hora del acto de apertura electrónica, la 

comisión estará facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tales 

procesos y disponer su prosecución el día siguiente hábil si dicho sistema se encuentra 

habilitado. 

 

El acta será firmada por todos los integrantes de la comisión y formará parte del 

expediente de licitación, por lo cual deberá ser escaneada y posteriormente 

incorporada al portal Mercado Público. 

 

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal 

www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos 

correspondientes de algún oferente, este último tendrá un plazo de dos días corridos 

contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad emitido por la 

Dirección de Compras y Contratación Pública que ratifique dicha circunstancia, para 

la presentación de sus ofertas fuera del sistema de información. Solo en tal evento, se 

admitirá que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la 

Oferta Técnica y Económica. Adicionalmente, deberá contar con el código de reclamo 

efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la información. 

 

 

6 DE LA EVALUACIÓN LAS PROPUESTAS. 

 

6.1 COMISIÓN EVALUADORA. 

 

La comisión será conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con 

responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y competencia 

entre los oferentes. 

 

Los miembros de la comisión no podrán tener conflicto de intereses con los oferentes 

en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Directora de SECPLAN o quien 

presida la evaluación, dará lectura a este punto y solicitará al comienzo del proceso 

administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la 

comisión si es que alguno se encontrara en respecto de los oferentes en una relación 



 

de parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de esta manera de toda 

participación en relación a la obras objetos de la licitación y dejándose establecido 

en el acta correspondiente. 

 

 Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la 

comisión, podrán integrarla personas ajenas a la administración siempre que sean en 

número inferior a los funcionarios públicos y teniendo en consideración la normativa 

relativa a los conflictos de intereses vigente. 

 

 La comisión deberá estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las 

necesidades del Municipio a través de la revisión acuciosa de los antecedentes que 

constituyen las propuestas. 

 

 En caso de ser necesario la comisión podrá solicitar a los oferentes la aclaración de 

determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de 

igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaración como las respuestas 

a ellas por parte de las oferentes deberán ser entregadas únicamente a través del 

portal Mercado Público.  

 

 Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrán en ningún caso alterar la 

esencia de la propuesta o superar el monto máximo total establecido para la licitación. 

Las respuestas no podrán realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal 

después de hecha la consulta por parte de la comisión evaluadora. Después de ese 

plazo se entenderá que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta 

por lo que la comisión deberá evaluarlo con el puntaje mínimo por no tener los 

antecedentes necesarios para emitir su evaluación. 

 

7 DE LA ADJUDICACIÓN. 

 

 Una vez resuelta la adjudicación se elaborará el acta correspondiente la que será 

aprobada por decreto Alcaldicio. 

 

 La notificación de la adjudicación se hará mediante el decreto de aprobación del acta 

de adjudicación, posterior a eso se realizará la firma de contrato correspondiente, la 

que será aprobada por decreto alcaldicio y luego el envío de la orden de compra a 

través del portal Mercado Publico.  

 

8 DE LA READJUDICACIÓN. 

 

 En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el 

municipio a través de oficio o no envíe las excusas correspondientes solicitando re-

agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por 

Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos 

indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la 

adjudicación mediante resolución fundada a través de decreto Alcaldicio. Es así como 

el municipio quedará facultado para re-evaluar las ofertas y adjudicar al oferente que 

obtenga la nueva puntuación más alta. Lo anterior, sólo si cumple con la experiencia 

necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitación y con la propuesta de calidad 

de la oferta técnica. Si no existen más oferentes, se declara desierta la licitación por 



 

resolución fundada y se deberá desarrollar una nueva licitación, si corresponde, en 

conformidad a la ley. 

 

 De no cumplir con lo anterior, el municipio podrá poner término anticipado al contrato, 

y ésta, podrá hacer una nueva adjudicación de la Propuesta o llamar a una nueva 

Licitación.  

 

9 DE LA CONTRATACIÓN. 

 

9.1 REDACCIÓN DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO. 

 

9.1.1 Condiciones para suscribir el contrato. 

Dentro de los 5 días corridos siguientes a la notificación de adjudicación, el 

adjudicatario deberá remitir por correo electrónico, de acuerdo con su naturaleza legal 

(persona jurídica o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un máximo 

de sesenta días (60) anteriores al acto de apertura de la licitación: 

a. Personería o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa. 

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitución, de 

las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado 

de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.   

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma 

de contrato, emitido por la Dirección del Trabajo. 

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesorería General de la República, 

vigente a la firma del contrato. 

e. Declaración Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los 

nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o 

empresas prestadoras.  

f. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la 

Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del 

contrato. 

g. Protocolo de manejo y prevención ante Covid - 19, considerando como mínimo 

las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y 

PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo, disponible en 
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando además las acciones a seguir 

en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos y casos 

positivos - con la firma de un profesional del área o en su defecto el representante 

legal de la empresa adjudicada. El documento deberá indicar como se 

implementarán las medidas y quien estará a cargo de su supervisión. El protocolo 

deberá contar con la aprobación de la unidad técnica, de lo contrario no se 

considerará como valedero. Si el protocolo no estuviese aprobado al momento 

de la firma de contrato, el municipio podrá dejar sin efecto la adjudicación 

mediante resolución fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantía 

de seriedad de la oferta. Dicha petición se sustenta en lo indicado en el numeral 

1.4 de las presentes bases. 

h. Certificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado 

(Chileproveedores), para poder suscribir el contrato. 

 

Los antecedentes deberán ser remitidos a los correos: ccardenas@muniprimavera.cl, 

secplan@muniprimavera.cl, claudiareidel@muniprimavera.cl, para proceder a 

redactar el borrador del contrato.  

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
mailto:ccardenas@muniprimavera.cl
mailto:secplan@muniprimavera.cl
mailto:claudiareidel@muniprimavera.cl


 

El asesor jurídico de la  Municipalidad podrá solicitar, por sí o por medio de la Unidad 

Ejecutora antecedentes adicionales a los señalados si se consideran indispensables 

para la redacción del borrador de contrato y establecer un plazo prudencial para su 

presentación. Si al vencimiento de éste el adjudicatario no hubiere presentado la 

documentación pedida o si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, la 

Municipalidad podrá poner término al trámite de contratación mediante Decreto 

Alcaldicio. 

El borrador del contrato deberá ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal de 

Constitucional de Municipalidades.  

 

9.1.2 Redacción del contrato. 

 El Contrato será redactado por el asesor jurídico de la Municipalidad de Primavera, 

basándose en el Decreto de Adjudicación y expediente de la licitación, otorgándosele 

las facultades necesarias para que introduzca en su texto las cláusulas que estime 

convenientes para resguardar los intereses municipales, pudiendo solicitar por sí o por 

medio de la Unidad Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime pertinentes 

para acreditar la debida identidad del Oferente, o la personería de su representante 

legal, si correspondiere La contratación será a suma alzada, en pesos chilenos, sin 

reajustes ni intereses, impuestos incluidos. 

 La unidad técnica comunicará al adjudicatario cuando el contrato se encuentre 

disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendrá hasta 5 días 

corridos para firmarlo en el municipio.  

Será obligación del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral 

9.11 de las presentes bases, más la garantía de fiel cumplimiento de contrato el día 

de la firma de contrato, por lo que deberá tomar los resguardos correspondientes para 

obtener los documentos.  

 

 En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el 

municipio a través de oficio o no envíe las excusas correspondientes solicitando re-

agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por 

Decreto Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos 

indicados en su propuesta, no entrega el protocolo de manejo y prevención ante Covid 

 19, o este no es aprobado por la unidad técnica, el municipio podrá dejar sin efecto 

la adjudicación mediante resolución fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar 

la garantía de seriedad de la oferta o la de fiel cumplimiento de contrato según 

corresponda. 

 

9.1.3 Entrega de terreno. 

 

La entrega de terreno será realizada el mismo día de la firma de contrato o en su 

defecto en un máximo de 10 días corridos contados desde la firma de contrato. Esta 

acta indicará el día de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzará a regir el 

plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta será aprobada a través 

de Decreto Alcaldicio. Las obras deberán iniciar su ejecución en un máximo de 20 

días corridos contados desde la entrega de terreno. 

  

9.2 MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO. 

 



 

 El monto será el indicado en la resolución de adjudicación, producto de la oferta 

seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan. 

 

 El plazo máximo para la ejecución del diseño será el indicado en el numeral 1.4 de 

las BB.AA especiales, y comenzará a regir a partir del día en que se realice la 

entrega de terreno.  

 El plazo final será el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitación. 

 

 

9.3 MODIFICACIONES DE CONTRATO: 

 

 Las partes de común acuerdo podrán modificar el contrato tal como dispone el 

Artículo 77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos: 

 

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de 

fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar algunas de las cláusulas del 

contrato, ya sea plazo, cambio de partidas u otra, lo cual se materializará 

mediante adición o modificación de contrato, la que será acreditada mediante 

Decreto Municipal.  

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de 

los cálculos ordinarios o corrientes. 

c. La inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni aún en 

el evento de oponerle las defensas idóneas para lograr tal objetivo. 

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecución de la obra, 

gestión de estados de pago, etc. 

e. Por instrucciones específicas entregadas por la entidad que otorga el 

financiamiento. 

 

 Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha 

reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, 

durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan 

nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, al 

introducir nuevos elementos no contemplados en el ordenamiento jurídico vigente al 

momento de la celebración del contrato.  

 

En caso de aumentos de plazo deberá ser caucionado con la respectiva garantía de 

Fiel Cumplimiento de Contrato (a menos que haya caucionado el fiel cumplimiento 

de contrato con un vale vista), en los términos antes señalados, esto es, considerando 

el aumento de plazo o ampliación de la obra y deberá ser entregada al momento 

de la firma de la cláusula de modificación de contrato o en su defecto o por algún 

impedimento administrativo, 5 días corridos posteriores a la firma de dicha cláusula. 

 

En ningún caso podrá existir un quiebre en la continuidad de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato, y siempre habrá lugar a multas por retraso en su entrega. 

Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los casos señalados 

en las bases administrativas.   

 

En este escenario, el Contratista deberá ingresar por oficina de partes con carta 

dirigida al Alcalde, la modificación correspondiente, acompañando todos los 



 

antecedentes necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar 

los antecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas (por 

ejemplo, la actual emergencia sanitaria por Covid-19), podrá hacerlo de manera 

digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Será responsabilidad del contratista 

coordinar con la respectiva encargada de partes la recepción y gestión de dicha 

documentación. Se adjunta formato de carta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

 
Señor 

Alcalde de la comuna de Primavera. 

Blagomir Brztilo Avendaño. 

Presente. 

 

REF: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO. 

 

Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificación de contrato. 

 

1. Nombre de la Obra:  

2. ID de Licitación:  

3. Fecha de firma de contrato:  

4. Fecha de entrega de terreno:  

5. Fecha de Término de contrato:  

6. Información de garantía de fiel cumplimiento de contrato: 

6.1 Banco:  

6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, etc):  

6.3 Numero de documento:  

6.4 Monto:  

6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):  

 

7. Tipo de modificación de contrato (marque con una X la que corresponda): 

 

7.1 Ampliación de plazo  

      7.1.1 Causal de la ampliación:  

      7.1.2 Días solicitados:  

      7.1.3 Nueva fecha de término de la obra (no debe recaer en día feriado o fin de semana): 

      7.1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliación, si corresponde (correos electrónicos, 

certificados de proveedores, entre otros). 

 

7.2 Modificación de partidas (aumento o disminución)  

      7.2.1 Causal de la modificación: 

      7.2.2 Partidas que se modifican: 

      7.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:  

      7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminución: 

mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl


 

 

7.3 Otra  

      Dependiendo de la naturaleza de la modificación se solicitará la información y respaldos    

correspondientes. 

 

 

 

________________________________________ 

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA. 

 

 

Recepcionada la información por la unidad técnica, esta deberá desarrollar - dentro 

de 5 días corridos - un informe, el cual será visado y firmado por el Director del 

departamento correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es 

pertinente o no. 

  

El Alcalde o quien lo subrogue determinará si autoriza o no la modificación de 

contrato respectiva, e instruirá dicha resolución a la unidad técnica de manera escrita 

por el medio que indique más idóneo, para que ésta notifique al contratista mediante 

oficio. 

 

Cuando la modificación sea por aumentos de plazo: 

- Deberá solicitarse con un mínimo de 10 días corridos anteriores a la fecha de 

término de la obra. De lo contrario comenzarán a aplicarse las multas 

correspondientes y el municipio podrá comenzar los trámites administrativos para 

la recepción provisoria de la obra. Sólo en casos muy bien justificados y 

respaldados se aceptarán solicitudes realizadas en un plazo menor.  

- El plazo aumentado será aquel que determine la municipalidad en base a los 

antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podrá 

ser superior a la duración del impedimento. En dicho plazo máximo, la obra 

deberá estar terminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada 

a la fuente de financiamiento. En caso de atraso en el término oportuno de la 

obra, se aplicará la multa indicada en el punto designado para regular tales 

efectos. 

 

 La unidad técnica comunicará al adjudicatario cuando la modificación de contrato se 

encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el contratista tendrá hasta 

5 días corridos para firmarlo.  

Será obligación del contratista contar con la prórroga de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato (si corresponde) el día de la firma de la modificación, por lo 

que deberá tomar los resguardos correspondientes para obtener el documento.  

 

9.4 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

 

El contratista no podrá ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial 

los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en 

especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos 

y obligaciones, garantías, prendas u otros gravámenes que la pudiesen afectar, 

permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecución de obras determinadas. 

 



 

El contratista podrá subcontratar partidas especiales de la obra, informando 

oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la 

responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de la obra ante la I. 

Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas y por los daños 

directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen 

por el contratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. La 

Unidad Técnica sin embargo está facultada para no autorizar subcontratos si 

existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes 

laborales y previsionales o insolvencias. Además, y en el caso de que la empresa 

adjudicada no informe acerca de la subcontratación, se aplicarán las multas 

indicadas en el numeral 12 de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo 

de la gravedad de la falta podría incurrir en el término anticipado del contrato. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 183-C del Código 

del Trabajo, se exigirá al contratista (y al subcontratista si aplicase) en cada estado 

de pago un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las 

obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo 

respectiva, respecto de sus trabajadores.  

 

Ello, con el propósito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de 

ser informado y de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero de la 

aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de 

dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mención el artículo 183-

D de la citada ley. 

 

En caso de proceder a subcontratación se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido 

lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el párrafo 1° del título VII del libro 

I del Código del Trabajo. 

 

Los subcontratistas deberán encontrarse hábiles en el Registro de Compras Públicas y 

no estar inhabilitados para contratar con el estado.  

 

9.5 TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO. 

 

 La municipalidad podrá poner término definitivo o suspender transitoriamente la 

ejecución de las obras, bajo las siguientes circunstancias:  

 

a. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

b. Por acuerdo entre las partes (resciliación): Corresponde resciliar un contrato 

cuando de común acuerdo, la Municipalidad y el adjudicatario deseen poner 

término y liquidar anticipadamente el contrato.  Con tal objeto, la parte 

interesada en resciliar deberá formular una presentación por escrito y, la otra 

parte, aceptarla. Se perfeccionará esta resciliación mediante Decreto Alcaldicio. 

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolución de la sociedad. 

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando 

concurran otras razones de interés público. 

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedará a 

criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta. 



 

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato 

que se firme al efecto. 

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a 

la firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya 

aceptado dicha modificación o no iniciare las obras dentro del plazo que 

corresponda sin la justificación y aprobación correspondiente del municipio. 

h. Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados 

documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por más de 90 días. 

i. Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por 

algún delito que merezca pena aflictiva, o tratándose de una sociedad anónima 

lo fuere algún miembro del Directorio o el Gerente. 

j. Si durante la ejecución de los trabajos, el objeto del contrato quedare con 

defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones 

sustanciales de la obra. 

k. Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40% 

del plazo de ejecución del mismo. 

l. Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica. 

m. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se 

vean perjudicados. 

n. El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el 

pago de proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento grave 

de las obligaciones del contrato de parte del contratista. 

o. Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los 

contratos. 

p. La utilización de materiales de calidad inferior a la especificada. 

q. Por malas prácticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo 

la integridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera (COVID -19). 

r. Desacato reiterado a la ITO (una observación no atendida por tercera vez). 

s. No mantener vigentes las garantías de conformidad con lo exigido en las bases. 

t. En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra excedan 

el 15% del monto total del contrato (incluyendo aumento de partidas e 

impuestos), pudiendo además la municipalidad hacer efectiva la garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato. 

u. En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones 

efectuadas en el acta de Recepción Final, se podrá hacer término anticipado al 

contrato y hacer efectiva la garantía de buena ejecución de la obra. 

v. En caso de realizar subcontratación sin informar a la unidad técnica o sin la 

aprobación de esta, sumado a la aplicación de multas que correspondan.  

 

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirán además causales de 

término anticipado del contrato: 

a. La circunstancia de disolución de las mismas. 

b. La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con 

el objeto de vulnerar la libre competencia. 

c. El retiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel 

haya reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta. 

d. Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera 

de sus miembros. 



 

e. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP 

no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los 

mismos términos adjudicados.  

 

 La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar 

los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, 

por parte del contratista o cualquiera otra causal enumerada en este punto. 

 

9.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. 

 

a. En todo término anticipado de contrato se realizará una Recepción Final, para 

la cual se designará, mediante Decreto Alcaldicio, una comisión de al menos 3 

funcionarios. Dicha comisión levantará un Acta que señalará el día, avance 

ejecutado, daños y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la 

paralización de las obras.  

b. En estos casos de término anticipado del contrato se procederá a valorizar la 

obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dará 

valor ¨cero¨ a toda obra que deba ser rehecha. La Unidad Técnica podrá 

continuar los trabajos en la forma que estime conveniente y solicitar al mandante 

retener el valor de las obras mal ejecutadas y descontar los perjuicios en los 

mayores costos de terminación de la obra y todo otro mayor gasto que se 

ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo 

resultante le será pagado al contratista. Para este pago el contratista deberá 

ingresar a través de oficina de partes la siguiente documentación: 

 

                       Si no hubo pagos anteriores: 

- Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente, 

señalando el monto indico en el informe de la unidad técnica. 

- Informe de la unidad técnica. 

- Comprobante de pago de permisos de edificación (cuando corresponda). 

- Copia del Contrato. 

- Copia del Acta de entrega de terreno. 

- Carátula del estado de pago. 

- Listado de trabajadores (si aplica). 

- Liquidación de sueldo de los trabajadores (si aplica). 

- Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratación de mano 

de obra local fuera objeto de evaluación en la licitación se solicitará copia 

del carnet de residencia emitido por la Gobernación de Tierra del Fuego o 

en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos 

de la comuna de Primavera). 

- Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del cumplimiento 

de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y 

F30-1). El F 30-1 deberá ser uno por mes, considerando los meses desde 

el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago. 

- Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, 

domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, 

Giro: Municipalidad. 

- Copia de garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

- Otro antecedente que sea necesario. 



 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

- Decreto Alcaldicio de adjudicación de la obra. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de contrato. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de acta de entrega de terreno. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de modificaciones de contrato si 

corresponde. 

      Si hubo al menos algún pago previo: 

- Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente, 

señalando el monto indico en el informe de la unidad técnica. 

- Informe de la unidad técnica. 

- Carátula del estado de pago. 

- Listado de trabajadores (si aplica). 

- Liquidación de sueldo de los trabajadores (si aplica). 

- Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratación de mano 

de obra local fuera objeto de evaluación en la licitación se solicitará copia 

del carnet de residencia emitido por la Gobernación de Tierra del Fuego o 

en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos 

de la comuna de Primavera). 

- Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del cumplimiento 

de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y 

F30-1). El F 30-1 deberá ser uno por mes, considerando los meses desde 

el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago. 

- Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, 

domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, 

Giro: Municipalidad. 

- Copia de garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

- Otro antecedente que sea necesario. 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de modificaciones de contrato si 

corresponde. 

 

c. Sin perjuicio de lo anterior, se procederá al estado de pago que corresponda.  

d. Se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

e. La resolución será emitida a través de decreto Alcaldicio.   

f. Los antecedentes antes descritos serán enviados al contratista a través de correo 

certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa  al 

correo electrónico indicado por el contratista en el Anexo N°1 de su oferta, en 

el proceso de licitación. 

g. Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberá informar 

tal situación a Mercado Público. 

h. En caso de insolvencia se pagará a quien corresponda según la ley. 

i. En ningún caso se efectuará el pago si existen deudas previsionales de sus 

trabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1. 

j. En caso de que la obra haya tenido subcontratación también deberá cumplir 

con los certificados emitidos por la inspección del trabajo que de fe del 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores 

(F30 y F30-1). El F 30-1 deberá ser uno por mes, considerando los meses desde 

el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago. 



 

k. Deberá tener presente que de acuerdo a las políticas o convenios de los 

mandantes el contratista tendrá 60 días corridos para presentar el estado de 

pago correspondiente con todos los antecedentes descritos en los párrafos 

precedentes, de no cumplir con el plazo no se podrá efectuar el pago 

correspondiente. 

   

10 OBLIGACIONES GENÉRICAS DEL CONTRATISTA. 

 

- Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien tendrá que 

permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.  

- La correcta ejecución del contrato considerando para ello todo recurso humano, 

técnico e infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos de la municipalidad. 

- Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitación. 

- Informar oportunamente a la contraparte técnica de la Municipalidad las 

dificultades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen 

cumplimiento del contrato cuando corresponda. 

- Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales 

de todos los trabajadores que desempeñan alguna función con ocasión del 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda. 

El contratista y los subcontratistas se obligan desde ya a indemnizar a la 

Municipalidad de todo daño o acción judicial que se le pudiere provocar como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, 

autorizando desde ya al municipio a retener los pagos pendientes entre tanto no 

se acredite al municipio el hecho de haber dado total y cabal cumplimiento a las 

obligaciones laborales y previsionales. 

- Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la 

legislación complementaria de dicho cuerpo legal. 

- Ser responsable ante terceros de todo daño o perjuicio que ocasione la ejecución 

del contrato del presente proceso licitatorio. 

- Ser responsable de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales 

que puedan afectar a los trabajadores de su dependencia y a los del 

subcontratista si existiera sub contrato, por lo que deberá velar por el cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de Prevención 

de Riesgos y Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo. Por 

lo tanto, se encuentra obligado a mantener en los lugares de trabajo las 

condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger la 

vida y salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean éstos 

dependientes suyos o lo sean de terceros que realizan actividades para el 

Prestador. En consecuencia, al prestador de Servicio y a sus empresas contratistas, 

le cabe responsabilidad con el Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 

al que está afiliado, además de la responsabilidad civil y penal en los accidentes 

que se puedan producir en la ejecución de los Servicios prestados, por el 

incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos. Por lo anterior, el 

Contratista tiene deber de suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos 

necesarios de protección y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene 

y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que 

regulan la materia. Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los 

accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, en conformidad con 



 

las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo informar a la ITO 

de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales 

denuncias. El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para no 

causar accidentes y/o daños a Personas o Bienes particulares y/o del Estado, 

como, asimismo, respecto al Personal propio que trabajará para esta Obra. Así 

mismo, el contratista deberá asegurar las condiciones sanitarias a los 

trabajadores, con motivo de la contingencia sanitaria de Covid-19, en 

concordancia a las indicaciones y normas de la autoridad sanitaria 

correspondientes al momento de la ejecución de la obra en complemento a lo 

estipulado en la ley N°16.744. El Contratista no podrá efectuar cobro adicional 

por concepto alguno que diga relación con este punto, lo cual no será argumento 

para solicitar mayores plazos en entrega de los trabajos. 

- Durante la vigencia del contrato y en el evento de que exista algún cambio o 

reemplazo de alguno de los trabajadores asignados, deberá informarlo de 

inmediato y por escrito a la ITO. En el caso de que los trabajadores o 

profesionales hayan sido objeto de evaluación en el periodo de licitación, se 

deberá solicitar la aprobación de la ITO antes de realizar algún cambio o 

reemplazo, de lo contrario se aplicarán las multas indicadas en el numeral 12 de 

las BB.AA especiales. 

 

11 DE LAS GARANTÍAS. 

Se aceptarán como Garantías Boletas de Garantía Bancarias, Depósitos o Vales a la 

Vista Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Institución de Garantía 

Recíproca (Ley N° 20.179) o Pólizas de Seguro de Garantía. Los documentos de la 

garantía deberán ser tomadas, por el Contratista, ser pagaderos A LA VISTA, de 

ejecución inmediata y con carácter de IRREVOCABLES, a la orden de: 

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191, 

CERRO SOMBRERO, RUT: 69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.  

En el caso de Pólizas de Seguros de Garantía estas deberán ser extendidas con cobro 

A la Vista (no se considerarán como tales aquellas que pongan condiciones diferentes 

a la sola presentación de la póliza para su cobro), el asegurado y beneficiario 

principal deberá ser la MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA. No podrá contener 

cláusulas de arbitraje. Si esta Póliza tuviere deducible, éste deberá ser cubierto por el 

adjudicatario mediante otra garantía de las señaladas en este artículo y que cumpla 

con los requisitos de las Bases. Se hace presente que, no obstante indicarse en el título 

de la Póliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la Municipalidad podrá examinar 

el articulado de la Póliza o sus endosos para confirmar tal situación, y en caso de 

determinarse no tener ese carácter, no recibirá la Póliza o la devolverá solicitando su 

cambio por otra garantía que cumpla con los requisitos pertinentes. Para estos efectos 

deberá tenerse en cuenta el plazo que el adjudicatario tiene para presentar la garantía. 

Las Garantías, que deberán ser tomadas por el Oferente o Adjudicatario o varios 

integrantes del Oferente o Adjudicatario, expresarán claramente la obra que 

caucionan y el objeto específico de la misma. La glosa exacta que deberá indicar el 

el tipo de garantía (fiel cumplimiento de Contrato, Anticipo, Aumento de Contrato, 

Adicional, Correcta Ejecución, etc.) y finalmente, el nombre de la Obra.  

En caso del Vale a la Vista o Depósito a la Vista, la glosa deberá ir al reverso del 

documento y firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante 



 

legal, si es persona jurídica, indicando, en este último caso, el nombre de la empresa. 

Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista o Depósito 

a la Vista deberá ser firmado por su representante, indicado en el documento de su 

constitución, o por alguno de los miembros de la misma. Todos los gastos que irrogue 

el mantenimiento de las garantías serán de cargo del Proponente y será éste 

responsable de mantenerlas vigentes por el período que caucionan. Posteriormente 

durante la ejecución de la obra, la unidad técnica está facultado para hacer efectivas 

las garantías, si procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni 

acción judicial o arbitral alguna. 

 

 En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 

19.799 sobre documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación 

de dicha firma. Según el Reglamento de Ley de Compras Públicas Art. 68. En caso de 

ser una Boleta electrónica se deberá remitir al correo electrónico 

oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a claudiareidel@muniprimavera.cl y 

secplan@muniprimavera.cl con fecha máxima el día anterior a la dispuesta para el 

acto de apertura indicada en la plataforma de mercado público. No se aceptarán 

documentos que lleguen en una fecha posterior a la indicada anteriormente. El mail 

deberá tener como asunto XXXX, LICITACION (Nombre de la 

 y en el cuerpo del mail deberá indicarse nombre y 

RUT del contratista.  

Los documentos que lleguen de manera impresa al municipio deberán venir 

acompañados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y nombre 

de la presente licitación, e información de la garantía (Banco, N°, monto, fecha de 

vencimiento, etc). También deberán ingresarse con fecha máxima el día anterior a la 

dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de mercado público.  

 

De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberá contar con una copia 

 

 

  

12 FACTORING. 

El Contratista podrá ceder las Facturas, y dicha cesión se entenderá válida una vez 

que estas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se 

establece en los artículos 3 ° y siguientes de la Ley N°19.983 que regula la 

transferencia y otorga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el 

Contratista deberá notificar por la vía más expedita, a la Unidad Técnica y al 

Mandante de la concreción del Factoring adjuntando el certificado de anotación en el 

registro emitido por el SII que da respaldo de la sesión de crédito correspondiente. 

Con todo, para efectos de la cesión de una factura el Contratista deberá dar estricto 

cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esta materia 

establezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso que el Contratista incumpla o 

contravenga las normas sobre cesión y/o anulación de facturas, y con ello exponga 

a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o 

el Mandante, éste quedará facultado para hacer efectiva la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, sin perjuicio de poder poner término al contrato 

correspondiente.  
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PAGO DE DERECHOS. 

Será de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que 

hubiere de efectuar en relación con la obra que se ejecuta. Así también como la 

concurrencia de otros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que 

sean necesarios para ejecutar la obra. 

 

   BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES. 

 

1. GENERALIDADES. 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta pública para la contratación de la 

ejecución de la iniciativa: CONSTRUCCIÓN GALPÓN ÁREA DE RECICLAJE, 

CERRO SOMBRERO   

 

La ejecución de la iniciativa deberá ceñirse a: 

- Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

- Ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestación de Servicios y su 

Reglamento. 

- Ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la Administración 

del Estado. 

- Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

- Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones. 

- Ley 18.290, ley de Tránsito. 

- Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

- Legislación laboral pertinente. 

- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento. 

- Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos 

de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cálculo Estructura. 

- Supletoriamente se les aplicarán las recomendaciones indicadas en el Protocolo 

de manejo y prevención ante Covid-19 en sector construcción , Protocolo general 

de manejo y prevención ante Covid-19 en el sector turismo y alojamiento, 

Protocolo de  control y prevención ante Covid-19 en instalaciones y faenas 

productivas, disponibles en 
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm 

- Manual de señalización del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y sus 

modificaciones posteriores. 

- Guía de Seguridad para Trabajos en las Vías Públicas de las Ciudades (D.S N°63 

de 1986 y D.S N°11 de 1996). 

- Ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Código del Trabajo para reducir 

el peso de las cargas de manipulación manual. 

- Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua potable 

y aguas lluvias (Código sanitario y sus reglamentos), Ley General de Servicios 

Sanitarios  DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos del MOP, Normas de la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios incluidas sus modificaciones. 

- ficaciones. 

- Código Civil y Código de Comercio. 

- DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. 

-  

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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- Ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales  Normas de seguridad y sus reglamentos. 

- Normas tributarias. 

- Ley 20..422 de Accesibilidad Universal.   

- Toda legislación complementaria que resulte aplicable. 

- Normas de Derecho Público y en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.  

 

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes por 

considerarse conocidos por los oferentes. 

 
1.2. PRESUPUESTO. 

 

DISPONIBLE REBAJA MÁXIMA PERMITIDA 

$114.637.820   OBRAS CIVILES. $111.198.685 OBRAS CIVILES. 

$7.140.000     EQUIPAMIENTO. $7.140.000     EQUIPAMIENTO. 

 
- Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedará inadmisible. 

- Cualquier oferta que supere la rebaja máxima quedará inadmisible. 

 
 

1.3. TIPO DE CONTRATACIÓN. 

       La contratación será en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos incluidos 

(si corresponde). 

  El contrato será a suma alzada, e incluirá el pago de honorarios, impuestos, gastos 

notariales, intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de suelos, transporte, 

boletas de garantía y, en general, sin que esta enumeración sea taxativa, el valor de 

la Oferta deberá incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del Contrato, sea 

directa, indirecta o a causa de él.  
 

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

INICIATIVAS Plazo máximo en días corridos a 

contar de la entrega de terreno. 

 
150 días. 

 

 

1.5. CONTRAPARTE TÉCNICA. 

  La Municipalidad será representada ante el contratista por la DOM. 

 

1.6. DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán participar en la licitación, todas las empresas constituidas como tal, personas naturales 

o jurídicas nacionales o extranjeras (Situación Regularizada en Chile), en forma independiente 

o en unión temporal de proveedores, que acreditando su situación legal, capacidad financiera 

e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la administración pública. A los 

interesados que participen del proceso licitatorio se les denominará indistintamente oferentes 

o proponentes. Se entenderá por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para la 

contratación de los servicios; y se denominará contratista al adjudicatario que finalmente 

suscriba el contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitación. 

 

Los proponentes podrán no estar necesariamente inscritos en el registro de proveedores a 

cargo de la dirección de compras y contratación pública denominado Chile Proveedores, no 

obstante, lo anterior, para efectos de la celebración del contrato, será obligatoria la inscripción 

del adjudicatario y su calidad de hábil en el registro antes mencionado. 

 

1.7. CALENDARIZACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

 



 

a. Publicación en Mercado Público: 22.02.22. 

b. Inicio de preguntas: 24.02.22. 

c. Visita en terreno: 28.02.22. a las 15:00 hrs. 

d. Término de preguntas: 03.03.22. 

e. Publicación de respuestas:   07.03.22. 

f. Cierre de recepción de ofertas: 15.03.22 a las 11:00 hrs. 

g. Apertura electrónica:    15.03.22 a las 11:15 hrs. 

h. Fecha estimada de adjudicación:   21.03.22.  

i. Fecha estimada de contratación:   28.03.22. 

 

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia o de su 

vencimiento quedará establecido en la ficha electrónica de Mercado Público. Será 

responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos. 

 

1.8. DE LA VISITA EN TERRENO. 

 

El oferente deberá realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el numeral 1.7 

de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar, las 

condiciones locales en que se ejecutarán las obras, sean éstas de orden geológicos, regional, 

climáticos, legal, de tránsito, etc., corroborar la calidad, cantidad suficiente y ubicación de 

los materiales necesarios para las obras. 

Dicha visita deberá ser realizada por el representante legal o en su defecto por un 

trabajador de la empresa - designado por el Representante Legal a través de 

declaración jurada simple según lo específicamente indicado en el Anexo N°5, la 

persona que asista en representación del Representante legal deberá presentar su 

cedula de identidad. Al momento de la apertura se corroborarán los datos del Anexo 

N°1 con los asistentes a la visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitado 

se invalidará la visita en terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el 

asistente no porta su documento de verificación, se otorgará 1 día hábil para hacerlo 

llegar vía correo electrónico a oficinapartes@muniprimavera.cl o 

chilecompra@muniprimavera.cl, de no hacerlo se otorgará puntaje 0 en la respectiva 

evaluación. Lo anterior quedará de manifiesto en el acta de visita en terreno. 

 A cada asistente se lo solicitará cédula de identidad para el desarrollo de la posterior acta. 

 No se aceptarán consultas en la visita. Estas solo podrán realizarse a través del portal de 

compras públicas. 

 La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta 

hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecución de 

las obras o con la calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.  

 

 La visita a terreno no es de carácter obligatorio, sin embargo, se considerará como 

puntaje en la evaluación. 

 

 

2. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y 

ECONÓMICA. 

 

Los oferentes deberán ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de 

licitación los documentos que se indican a continuación: 

 

a. Identificación del oferente según Anexo N°1. En caso de ser el oferente una Unión 

Temporal de Proveedores (UTP) se deberá informar el nombre de las sociedades de esta 

y además cada uno de los miembros de esta deberá completar, firmar y adjuntar el 

presente formulario. 

 

b. Declaración jurada simple según Anexo N°2. 
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En caso de tratarse de una UTP deberá completarse dicho formulario por cada 

uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para experiencia la 

acreditación exigida. 
 

c. Experiencia del Oferente según Anexo N°3.  

Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que tengan relación con 

la naturaleza de la presente licitación, esto es, construcción de radier, considerando sólo 

obras que tengan como mínimo 165 m2 de hormigón  y obras prefabricadas 

considerando iniciativas que tengan como mínimo 165 m2.   

 
Sólo se considerarán obras realizadas en el periodo 2016  2021. 

 

Sólo se considerarán las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las demás que 

se incluyan no serán revisadas por la comisión. 

 

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberá ser debidamente respaldada 

mediante presentación de: Cada una de las obras declaradas como experiencia deberá 

ser debidamente respaldada mediante presentación de:  

- En caso de obras realizadas a Servicios Públicos o Municipios → Recepciones 

parciales y definitivas de la DOM o en su defecto actas de Recepción Provisoria o 

Definitiva emitidas por el servicio o municipio que corresponda. Dichos documentos 

deberán tener el nombre de la empresa que está postulando. 

- En caso de obras a Particulares o Privados → certificados con la firma del mandante 

o copias de los contratos suscritos con la firma del mandante y la del contratista o 

empresa que esté postulando. 

- En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la 

experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se computará como 

experiencia de la E.I.R.L. 

- En caso de UTP de considerará la experiencia de los integrantes de la UTP. 

Cualquier otro documento adjunto no se considerará como válido por lo que 

al evaluarse obtendrá 0 pts. 

 

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERÁ SER EL MISMO QUE SE 

ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO 

CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISIÓN. 

 

La comisión a través de la Unidad de SECPLAN podrá tomar contacto con los 

mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades de la región o 

del país para lograr tener referencias más claras y fidedignas de los trabajos 

realizados y la calidad obtenida, o podrá verificar el comportamiento contractual 

en los propios registros del Municipio de Primavera y Portal de Compras Públicas. 

d. Formulario de oferta económica y de plazo según Anexo N°4-A y Anexo 4-B. 

e. Copia escaneada de RUT de la empresa. 

f. Copia de la escritura de Constitución con certificado de vigencia en que conste la 

personería del representante. 

g. Cedula de identidad del representante legal quien suscribirá todos los antecedentes de la 

presente licitación incluyendo el contrato. 

h. Certificado de la inspección del trabajo de antecedentes laborales y previsionales vigente 

a la fecha de apertura de la oferta. 

i. Copia de garantía de seriedad de la oferta. Si fue enviada de manera electrónica se 

solicitará copia de correo electrónico a través del cual fue enviada la garantía de seriedad 

de la oferta de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las Bases Administrativas 

Generales. Si la garantía fue entregada de manera presencial se solicitará copia de la 

carta de ingreso timbrada por la oficina de partes del municipio en caso de que la 

garantía fuese entregada de manera presencial, de acuerdo con lo estipulado en el 

numeral 11 de las Bases Administrativas Generales. 

j. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesorería General de la República, vigente 

a la apertura de la licitación. 



 

k. Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la Superintendencia de Insolvencia 

y Reemprendimiento en el que conste que la empresa oferente no se encuentra en proceso 

de liquidación, cuya emisión no supere los 30 días corridos que antecede a la fecha de 

cierre de las ofertas en el portal. Este documento deberá ser presentado tanto por las 

personas jurídicas como naturales, y en el caso de las UTP dicho certificado deberá ser 

presentado por cada uno de quienes la componen. 

 

En caso de tratarse de Personas Jurídicas constituidas en el Extranjero, no deberán 

acompañar la documentación antes requerida en el presente numeral, y sólo deberán 

acompañar los siguientes antecedentes:  

 

- Los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la legislación del país de 

origen. 

- Certificado de vigencia de la sociedad con una antigüedad no superior a 6 meses. 

- Instrumento en que constan los poderes de su representante. 

- Informe jurídico que señale a lo menos los requisitos de constitución de la sociedad 

interesada conforme a las normas del país en que se constituyó y en qué forma fueron 

cumplidas por modificaciones posteriores, su objeto, capital social, duración y personería 

del representante legal. Dicho informe deberá ser realizado por un abogado habilitado 

para el ejercicio de la profesión en Chile pudiendo pertenecer éste a la misma empresa. 

Los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores deberán estar debidamente 

legalizados conforme lo dispone el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. 

 

3. PAUTA DE EVALUACIÓN. 

 
CRITERIO PONDERACIÓN METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

(1) OFERTA 

ECONÓMICA. 

 

30 

La evaluación de este criterio se realizará considerando la oferta total 

(impuesto incluido si corresponde) planteada a través del Anexo N°4-A 

sumado al Anexo 4-B según corresponda, de acuerdo con la siguiente 

formula: 

                     (Mejor oferta económica)  

              ______________________________   x 90  

                            Oferta a evaluar  

*Deberán considerarse todas las disposiciones indicadas en el Anexo N°4-

A y Anexo 4-B según corresponda. 

El puntaje obtenido será multiplicado x 30%. 

 

 

 

 

 

 

(2) EXPERIENCIA 

DEL OFERENTE. 

 

 

 

 

45 

La evaluación de este criterio se realizará de acuerdo a la experiencia 

especiales. 

Su fórmula de cálculo será asignándole los siguientes puntajes de acuerdo 

con el metraje cuadrado: 

CRITERIO PUNTAJE 

Obra relacionada con la naturaleza de la presente 

licitación, realizada a Servicios Públicos o 

Municipios en la región de Magallanes. Como 

respaldo sólo se aceptarán Recepciones parciales y 

definitivas de la DOM o en su defecto actas de 

Recepción Provisoria o Definitiva emitidas por el 

servicio o municipio que corresponda. Dichos 

documentos deberán tener el nombre de la empresa 

que está postulando. Cualquier otro documento 

adjunto no se considerará como respaldo y se 

asignará 0 puntos. 

20 

Obra relacionada con la naturaleza de la presente 

licitación, realizada a Servicios Públicos o 

Municipios fuera de Magallanes. Como respaldo 

sólo se aceptarán Recepciones parciales y 

definitivas de la DOM o en su defecto actas de 

Recepción Provisoria o Definitiva emitidas por el 

servicio o municipio que corresponda. Cualquier 

otro documento adjunto no se considerará como 

respaldo y se asignará 0 puntos. 

15 

Obra relacionada con la naturaleza de la presente 

licitación, realizada a Privados en la región de 

 

10 



 

Magallanes. Como respaldo sólo se aceptarán 

certificados con la firma del mandante o copias de 

los contratos suscritos. Cualquier otro documento 

adjunto no se considerará como respaldo y se 

asignará 0 puntos.  

Obra relacionada con la naturaleza de la presente 

licitación, realizada a Privados fuera de la región 

de Magallanes. Como respaldo sólo se aceptarán 

certificados con la firma del mandante o copias de 

los contratos suscritos. Cualquier otro documento 

adjunto no se considerará como respaldo y se 

asignará 0 puntos. 

5 

No acredita experiencia suficiente, o las obras 

indicadas en la propuesta no tienen relación con la 

naturaleza de la presente licitación. Cualquier otro 

documento adjunto no se considerará como 

respaldo y se asignará 0 puntos. 

0 

 Puntaje final, total de la suma de las obras x 45%. 

 

 

(3) CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS 

FORMALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

En este ítem se evaluará la completa y correcta entrega de antecedentes 

por parte del oferente, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 2 de las 

presentes BB.AA especiales de la manera, con la información requerida y 

en los plazos correspondientes. 

Su puntaje será el siguiente: 

Criterio Puntaje 

El oferente que adjunte de manera clara y 

correcta los documentos solicitado en el 

numeral 2 de las presentes BB.AA, esto es, 

que con lo adjunto la comisión no requiera 

aclaración de algún punto o necesite 

solicitar un nuevo documento. 

 

 

 

100 

Al oferente que haya que solicitarle 

aclaraciones (de cualquier tipo) a través de 

la plataforma Chilecompra. 

 

60 

Al oferente que no adjunte los antecedentes 

de la manera y en el plazo solicitado en el 

numeral 2 de las presentes BB.AA, y que 

haya que solicitarle nuevos documentos a 

través de la plataforma Chilecompra. 

 

40 

Al oferente que no adjunte ningún documento 

solicitado en el numeral 2 de las presentes 

BB.AA. 

0 

Si el oferente no da respuesta a la solicitud 

de aclaración dentro del plazo estipulado en 

la misma (dentro del criterio que se está 

evaluando) 

0 

 

El puntaje obtenido será multiplicado x 10%. 

 

 

(4) VISITA EN 

TERRENO 

10 
 

Criterio Puntaje 

Oferente que asiste a la visita en terreno. 100  

Oferente que no asiste a la visita en terreno. 0 

El puntaje obtenido será multiplicado x 15%.  

 

 

 

 

(5) CUMPLIMIENTO 

GARANTÍA 

SERIEDAD DE LA 

OFERTA. 

 

 

 

5 

El presente criterio de evaluación se sustenta en lo indicado en el numeral 

1.4 de las Bases Administrativas Generales. 

Si la garantía es recibida de manera digital y en el plazo estipulado en el 

numeral 9.1 de las presentes bases el oferente obtendrá 100 pts. 

Si la garantía es recibida de manera impresa y en el plazo estipulado en 

el numeral 9.1 de las presentes bases el oferente obtendrá 50 pts. 

 

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)  

* Para adjudicar será requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en la sumatoria total de los 

criterios de evaluación y acreditar experiencia suficiente a juicio de la comisión evaluadora.  

 

 



 

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

4.1. CRITERIOS DE DESEMPATE. 

 

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o más propuestas que 

queden en primer lugar una vez terminada la evaluación. Los criterios de desempate serán los 

siguientes: 

a. En primer lugar se seleccionará aquel oferente que presente la mejor puntuación por 

experiencia. 

b. En segundo lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor 

puntuación en  oferta económica. 

c. En tercer lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor puntuación 

en visita en terreno. 

d. En cuarto lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor puntuación 

en garantía seriedad de la oferta. 

e. En quinto lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor puntuación 

en requisitos formales. 

f. En caso de preservarse el empate, se considerará como ganadora la primera oferta que 

se ingrese al portal www.mercadopublico.cl. 

 

 

4.2. INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

La comisión de evaluación dejará inadmisible y fuera del proceso de evaluación las 

propuestas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos: 

 

a. La presentación de una oferta económica que supere el monto referencial, indicada en 

el numeral 1.2 de las presentes bases. 

b. La presentación de una oferta económica que supere la rebaja máxima permitida 

indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases. 

c. La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta en los términos indicados en 

el numeral 9.1 de las presentes bases. 

 

5. DOCUMENTACIÓN PARA LA FIRMA DE CONTRATO. 

 

 El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona jurídica o persona natural) deberá 

presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que correspondan, emitidos 

con un máximo de sesenta días (60) anteriores al acto de apertura de la licitación: 

 

i. Personería o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente. 

j. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitución, de las 

escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de vigencia 

otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.   

k. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma de 

contrato, emitido por la Dirección del Trabajo. 

l. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesorería General de la República, vigente 

a la firma del contrato. 

m. Declaración Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los nombres 

de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o empresas 

prestadoras.  

n. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la Superintendencia de 

Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del contrato. 

o. Garantía de fiel cumplimiento de contrato según lo indicado en el numeral 9.2 de las 

presentes Bases.  

p. Entregar un protocolo de manejo y prevención ante Covid - 19, considerando como 

mínimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION 

ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de Economía, Fomento 

y Turismo, disponible en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-

para-funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando además las acciones a seguir en 

la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos y casos positivos - con la 

firma de un profesional del área o en su defecto el representante legal de la empresa 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm


 

adjudicada. El documento deberá indicar como se implementarán las medidas y quien 

estará a cargo de su supervisión. El protocolo deberá contar con la aprobación de la 

unidad técnica, de lo contrario no se considerará como valedero. Si el protocolo no 

estuviese aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio podrá dejar sin 

efecto la adjudicación mediante resolución fundada a través de decreto Alcaldicio y 

cobrar la garantía de seriedad de la oferta. Dicha petición se sustenta en lo indicado en 

el numeral 1.4 de las presentes bases. 

 

 No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrá por sí o mediante la Unidad de 

SECPLAN, solicitar físicamente dichos antecedentes o requerir documentos adicionales a los 

señalados si se consideran indispensables para la redacción del contrato. 

 

 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitación y los indicados en las 

especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de mercado 

público. 

b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevención de accidentes y 

las instrucciones escritas o verbales que le indique la I.T.O.M y/o la DOM sobre la 

materia. Dado lo anterior, desde el primer día de la obra todos los trabajadores deberán 

contar con sus implementos básicos de seguridad (guantes, antiparras, casco, arnés de 

seguridad si trabajan a más de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, etc). 

c. Obtener y entregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC para obtener 

la recepción Definitiva Municipal ante la DOM (cuando corresponda). 

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en su primera 

hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que estará a cargo de la 

obra. Además, deberá decir el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de la obra, 

nombre de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra 

que aparezca en la primera hoja del libro de obras será el responsable de la obra ante 

la Municipalidad, en caso de cambio de jefe de obra deberá quedar estipulado en el 

libro de obra con la fecha que corresponda.  

e. Proteger contra la acción de factores climáticos, transporte y otros el material destinado 

a la obra. 

f. El contratista se hará responsable de que escombros y basura asociada a la presente 

licitación, sean acopiados de forma adecuada, retirados del perímetro de la obra y 

depositados en un lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado para esos fines. 

g. Hacerse responsable por los daños y perjuicios que causare a terceros, ya sea por 

defecto del proyecto, por infracción de los reglamentos y ordenanzas y en general por 

cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores. 

h. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y cotizaciones 

con sus trabajadores. En el evento de que el contratante registre saldos insolutos de 

remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago 

producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, 

debiendo la empresa acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al 

cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. 

i. Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros 15 días corridos 

desde la entrega de terreno el letrero de obra que deberá ser impreso a través de plotters 

de inyección de tinta de alta resolución sobre papel autoadhesivo scotchcall de 3M o 

autoadhesivo JAC laminado, brillante, resistente a la luz solar y a todo evento climático 

característico de la región de Magallanes. La materialidad deberá asegurar la duración 

del letrero durante todo el contrato, valga decir, hasta la Recepción Final de la obra. Las 

características del letrero son las siguientes: 

 



 

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERÁ SER CONSULTADO A LA UNIDAD 

TÉCNICA. 

k. Asimismo al final de cada obra deberá instalar una placa identificadora: 

PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS.  DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO, CON 

LETRAS GRABADAS BAJO RELIEVE, FIJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE MADERA 

SECA ELABORADA DE LENGA REGIONAL  DE 40 X 30 X 2.0 CMS.  

 

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERÁ SER CONSULTADO A LA UNIDAD 

TÉCNICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Designación de personal idóneo y calificado nombrando a un profesional responsable de la 

obra durante la ejecución de las faenas. El profesional designado en obra deberá estar 

facultado por el contratista para responder en todo lo que concierne a los aspectos técnicos y 

administrativos de la ejecución de la obra, de lo contrario la ITO podrá solicitar al contratista 

el cambio de la persona a cargo. 

m. Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo que dure la obra, hasta 

la recepción provisoria. En este sentido deberá adoptar todas las medidas que disponga la 

autoridad sanitaria al momento en que se ejecuten las obras.  

n. El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la cantidad 

de obras a ejecutar, de manera de garantizar el cumplimiento de los plazos d ejecución, por 



 

tanto, la falta de personal no podrá ser motivo para eventuales solicitudes de aumento de 

plazo. 

o. Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a permisos de la dirección de 

obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11 de la ORDENANZA LOCAL 

SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS 

(cuando corresponda). 

 

 

7. DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.  

 

a. La unidad técnica es la Dirección de Obras Municipales. 

b. La Inspección Técnica de Obras Municipales (ITOM) será la encargada de inspeccionar 

y supervisar en el terreno la ejecución de las obras. 

c. La ITOM dejará constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra en el 

libro de obras. 

d. La inspección y supervisión de la obra no liberará al contratista de ninguna de las 

obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni 

constituirá en caso alguno, aprobación parcial o total de los trabajos ya ejecutados. 

e. La ITOM podrá autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que ameriten ser 

consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construcción e 

inversión que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del contrato todo 

esto en coordinación con DOM y previo visto bueno del Alcalde. 

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el 

contratista mantendrá en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas rígidas, 

debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignarán: 

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos contractuales. 

- Observaciones a los trabajos que se ejecuten. 

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM. 

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la ITOM. 

- El libro de obras es el medio de comunicación formal entre contratista y 

municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o dudas de 

la obra deberá ser por escrito en el libro de obra quedando estipulado con la 

fecha, la municipalidad dará respuesta por medio del libro una vez que haga la 

revisión de la obra. 

g. Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al margen 

de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITOM; deberán 

ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del contratista en el 

plazo que la ITOM establezca, según las indicaciones; sin que ello represente, en caso 

alguno, aumento de obra ni costo adicional para el mandante. 

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberán ser acatadas 

de inmediato por el contratista; y su inobservancia (una observación no atendida por 

tercera vez) será causal de multas y/o término anticipado del contrato en caso de 

reiteración. 

 

8. DE LAS OBRAS. 

 

8.1. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrá aumentar o disminuir obras de 

acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas modificaciones no 

signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el monto aprobado y disponible. 

 

 

8.2. OBRAS EXTRAORDINARIAS. 

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecución de las Obras y/o Proyectos, la Unidad 

Técnica, podrá ordenar por escrito al contratista trabajos que en su opinión sean adicionales 

a los establecidos en el Contrato, y cuyas características sean diferentes a las especificadas 



 

o contenidas en este, para llevar a mejor término las obras contratadas, a dichos trabajos se 

les denominarán Obras Extraordinarias. 

 

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la 

Municipalidad consultará el presupuesto de la obra extraordinaria a otro contratista, 

a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos contratados. 

 

Toda ejecución de obras extraordinarias deberá ser aprobada por Decreto y deberá 

incorporarse al contrato inicial mediante una ampliación del mismo.  Lo mismo 

sucederá en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el contrato.  Las obras 

extraordinarias deberán garantizarse. 

 

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del 

objeto contratado que se agreguen no podrán sobrepasar en conjunto hasta el 30% 

del monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del 

presupuesto disponible. 

 

8.3. ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.  

Los incendios y demás accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que 

ocasionen pérdidas de materiales de la institución, o bien, que afecten vidas y/o bienes de 

terceros, serán soportados exclusivamente por el contratista, a menos que la Municipalidad 

califique el caso, previa comprobación, como de fuerza mayor y ajeno a toda previsión o 

bien que la obra haya sido recibida. 

 

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algún defecto de construcción de la 

obra o de los materiales empleados en ella, será siempre responsable el contratista. 

 

8.4. PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

 La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el total 

o parte de las Obras, a través del libro de obras, en el cual se estamparán los fundamentos 

de la paralización, posterior a la cual se instruirá el correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin 

embargo, esta situación podrá ser recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien 

en definitiva, autorizará o no la paralización. 

  

 El contratista no podrá solicitar aumento de plazos si la paralización se debiere a causa de 

deficiencias de cualquier tipo producidas por él.  De producirse por fuerza mayor ajena a 

acciones del contratista se evaluará el aumento de plazo si correspondiere. 

  

 Los gastos de paralización de las Obras serán por cuenta y cargo del Contratista, siempre y 

cuando esta paralización se deba a motivos producidos por acciones del contratista. 

  

 El Contratista deberá proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la Unidad 

Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralización se realizará una 

recepción final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases. 

 

 

9. DE LAS GARANTÍAS. 

 

9.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

 
Los oferentes, en el periodo de postulación deberán presentar una garantía que caucione la 

seriedad de su propuesta, con las siguientes características: 

 

Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases 

administrativas generales. 



 

 

a. Monto: $600.000. 

b. Vigencia: 60 días corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitación. 

c. Glosa según cada contrato: 

- Para garantizar la seriedad de la oferta CONSTRUCCIÓN GALPÓN ÁREA DE 

RECICLAJE, CERRO SOMBRERO   

 

 
El municipio podrá hacer cobro de la garantía de seriedad de la oferta en los siguientes 

casos: 

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes presentados, o 

cualquier incumplimiento grave de parte del proponente. 

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.  

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario está excluido de la 

posibilidad de contratar con órganos públicos según Art. 4°, inciso 1° parte final 

de la Ley N°19.886. 

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato de 

acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases. 

 

 Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitará la Unidad de Finanzas la 

devolución de las garantías de seriedad de la oferta de todos los proponentes que se hubieren 

presentado a la licitación. En el caso del adjudicatario, el documento respectivo se restituirá 

contra entrega de una garantía que garantice el fiel cumplimiento del contrato. 

 

9.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

 

 El adjudicatario deberá presentar una garantía por cada uno de los proyectos que se 

adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los contratos correspondientes, la que 

deberá ser extendida según el siguiente detalle: 

 

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases 

administrativas generales. 

b. Monto: 10% del monto total del contrato incluyendo obras adicionales. 

c. Vigencia: igual al plazo de ejecución de la obra más 60 días corridos. 

d. Glosa según cada contrato: 

- Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato  

CONSTRUCCIÓN GALPÓN ÁREA DE RECICLAJE, CERRO SOMBRERO   
 

 Esta garantía se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de las 

obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitación.  

 

 En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato 

correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas, e incumplimiento 

en los pagos previsionales, el municipio estará facultado para hacer cobro de la garantía. Lo 

anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el municipio pueda aplicar para 

exigir el cumplimiento de lo pactado.  

 

 La garantía deberá estar vigente durante toda la ejecución del contrato y se devolverá contra 

entrega de la garantía de buena ejecución de la obra.  

  

 En caso de renovación por vencimiento del documento, la nueva garantía deberá entregarse 

con un mínimo de 30 días corridos antes de la fecha de vencimiento del documento, de lo 

contrario el municipio podrá comenzar las gestiones para el cobro del instrumento y cobrar 

las multas correspondientes. 

 



 

 En caso de renovación por aumento de plazo, la nueva garantía deberá entregarse el día de 

la firma de la cláusula de modificación de contrato o en su defecto o por algún impedimento 

administrativo, 5 días corridos posteriores a la firma de dicha cláusula. 

  

 En ningún caso podrá existir un quiebre en la continuidad de la garantía de fiel cumplimiento 

de contrato.   

 

9.3. GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

  

 Esta garantía se fija con el objeto de caucionar la buena ejecución de las obras, estabilidad 

y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de 12 meses a contar de la recepción 

provisoria de la obra. En caso de existir ofertas de garantías adicionales la fecha de 

vencimiento será 30 días corridos posteriores a la fecha de término de las garantías 

adicionales. 

 

 En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitirá dichas 

observaciones (a través del medio más idóneo) al contratista indicando el plazo para su 

subsanación. En caso de que el contratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o 

reposiciones que derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de garantía, 

(periodo comprendido entre la recepción provisoria y la recepción final de la obra) el 

municipio estará facultado para hacer cobro de dicha garantía.  

 

 Las garantías adicionales ofertadas por el contratista, también estarán caucionadas por esta 

garantía, por lo que en caso de existir deficiencias en las obras, en el contexto posterior a la 

recepción final y estas no son subsanadas por el contratista en los términos indicados por la 

unidad técnica el municipio podrá hacer cobro integro de la garantía. 

 

 El contratista deberá presentar una garantía por cada uno de los proyectos que se adjudique 

para caucionar la buena ejecución de las obras, en un plazo no superior a 10 días corridos 

posteriores a la emisión del Acta de Recepción Provisoria, la que deberá ser extendida según 

el siguiente detalle: 

   

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases 

administrativas generales. 

b. Monto: 5% del monto total del contrato incluyendo las obras adicionales. 

c. Vigencia: 60 días corridos posterior a la fecha de recepción final de la obra. En caso de 

existir ofertas de garantías adicionales la fecha de vencimiento será 30 días corridos 

posteriores a la fecha de término de las garantías adicionales. 

d. Glosa según cada contrato: 

- Para garantizar la buena ejecución de la obra  

CONSTRUCCIÓN GALPÓN ÁREA DE RECICLAJE, CERRO SOMBRERO   

 

El contratista deberá solicitar por escrito al Alcalde la devolución de la garantía, 

una vez efectuada la recepción final. Su devolución se efectuará previa 

comprobación del buen estado de los trabajos y emisión del Acta de Recepción 

Final. 

En caso de haber ofertado garantías adicionales deberá solicitar la devolución 

luego de cumplido el periodo adicional de garantías. 

 

10. DE LOS PAGOS. 

 

 Las remesas se pagarán al contratista conforme a estados de pago calculados de acuerdo 

con el porcentaje de avance físico de la obra y a los precios del presupuesto detallado 

presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos deberán considerar solamente las 

obras ejecutadas. No se podrán presentar estados de pago por materiales depositados al 

pie de la obra. El estado de pago deberá tener la aprobación de la Dirección de Obras. 



 

  

 Se deberá dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del monto total de la 

obra. 

* Los ítems globales y de unidades se pagarán al 100%. 

 El contratista deberá indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando un 

detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los gastos 

generales y las utilidades. 

  

 Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberá visar todos los respaldos del 

estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el contratista podrá emitir la factura 

correspondiente, la cual acompañada de todos los respaldos (que se enumeran más 

adelante), deberán ser ingresados a través de la oficina de partes del municipio. En caso de 

no poder ingresar los antecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas 

(por ejemplo la actual emergencia sanitaria por Covid-19), podrá hacerlo de manera digital 

al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Será responsabilidad del contratista coordinar con la 

respectiva encargada de partes la recepción y gestión de dicha documentación.  

 

 Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de pago serán rechazadas. 

  

10.1. Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuación deberán 

entregarse en dos copias): 

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente. 

b) Si la factura fue cedida a factoring deberá adjuntar certificado de anotación en 

el registro emitido por el SII que respalda dicha cesión.  

c) Comprobante de pago de permisos de edificación (cuando corresponda). 

d) Copia del Contrato. 

e) Copia del Acta de entrega de terreno. 

f) Carátula del estado de pago. 

g) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografías del antes y 

después). 

h) Listado de trabajadores (si aplica). 

i) Liquidación de sueldo de los trabajadores (si aplica). 

j) Contratos de los trabajadores.  

k) Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del cumplimiento de 

las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F 

30-1 deberá ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, 

hasta la fecha del estado de pago. 

l) Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en 

Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. 

La glosa de la factura deberá indicar el nombre de la obra, ID de licitación y 

numero del estado de pago que corresponde. 

m) Copia de garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

n) Otro antecedente que sea necesario. 

 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

- Decreto Alcaldicio de adjudicación de la obra. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de contrato. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de acta de entrega de terreno. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de modificaciones de contrato si corresponde. 

 

mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl


 

10.2. Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a continuación 

deberán entregarse en dos copias): 

  

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente. 

b) Si la factura fue cedida a factoring deberá adjuntar certificado de anotación en 

el registro emitido por el SII que respalda dicha cesión.  

c) Carátula del estado de pago 

d) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografías del antes y 

después). 

e) Listado de trabajadores (si aplica) 

f) Liquidación de sueldo de los trabajadores (si aplica). 

g) Contratos de los trabajadores. 

h) Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del cumplimiento de 

las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El 

F30-1 deberá ser un por mes, desde el último mes entregado en el estado de 

pago N°1 hasta la fecha del estado de pago a cursar. 

i) Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en 

Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. 

La glosa de la factura deberá indicar el nombre de la obra, ID de licitación y 

numero del estado de pago que corresponde. 

j) Otro antecedente que sea necesario. 

 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de modificaciones de contrato si corresponde. 

 

10.3. Último estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a recepción provisoria 

de la obra), todos antecedentes enumerados a continuación deberán entregarse en dos 

copias: 

 

a. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente. 

b. Si la factura fue cedida a factoring deberá adjuntar certificado de anotación en 

el registro emitido por el SII que respalda dicha cesión.  

c. Carátula de estado de pago. 

d. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografías del antes y 

después). 

e. Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en 

Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. 

La glosa de la factura deberá indicar el nombre de la obra, ID de licitación y 

numero del estado de pago que corresponde. 

f. Liquidación de Sueldo de los Trabajadores.  

g. Contrato de los trabajadores. 

h. Finiquitos si corresponde. 

i. Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del cumplimiento de 

las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1). El 

F30-1 deberás ser uno por mes, considerando los meses comprendidos entre el 

inicio de la obra y la recepción provisoria de la obra. 

j. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos específicos contemplados 

en la ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la 

ejecución de obras (cuando corresponda). 



 

k. Fotografías (archivo digital) del proceso de construcción, desde la entrega de 

terreno hasta la recepción provisoria de la obra. 

l. Listado de trabajadores. 

m. Copia de garantía de buena ejecución de la obra. 

n. Certificaciones SEC de gas y luz (si corresponde). 

o. Recepción definitiva municipal de la DOM (si corresponde). 

p. Copia Acta de recepción Provisoria. 

q. Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del área cuando 

corresponda, y en formato digital en disco duro. 

r. Libro de obras. 

s. Otro antecedente que sea necesario. 

 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepción provisoria. 

u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de haberlas. 

 

11. DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Cualquiera sea el tipo de recepción deberá asistir el Contratista (o representante legal) y el 

profesional que estuvo a cargo de la ejecución de obra.  

 

11.1. RECEPCIÓN PROVISORIA. 

 

Luego de que la ITOM corrobore la finalización de las obras, el contratista deberá solicitar 

por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepción provisoria de las obras.  

 

 La solicitud de recepción provisoria fuera del plazo estipulado por contrato significará la 

 

 

 La designación de la comisión de recepción provisoria de la obra será designada a través 

de Decreto Alcaldicio. Si en la inspección en terreno de las obras, por parte de la comisión, 

existieren observaciones a las características y calidad de lo ejecutado, no se cursará la 

recepción correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el 

plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios 

que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del 

contratista, la comisión se constituirá nuevamente en terreno, para verificar la subsanación de 

las observaciones y efectuar la recepción provisoria, si procede; levantándose el acta de 

recepción correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzarán a ejecutarse las multas 

por atraso en la entrega de la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio podrá 

finiquitar el contrato. En casos excepcionales la comisión podrá efectuar una segunda acta 

de observaciones otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serán justificados por la 

unidad técnica. 

 

 Luego de emitirse el Acta de Recepción Provisoria de la obra el contratista contará con 5 días 

corridos para hacer entrega de la Garantía de buena ejecución de la obra. 

 

 Durante el plazo que medie entre la recepción provisoria y la recepción definitiva de la obra 

y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad podrá 

disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida. 

 

 

11.2. RECEPCIÓN FINAL. 

 

 Habiendo transcurrido el período de Correcta Ejecución o Plazo de Garantía de las Obras 

de 12 meses desde la Recepción Provisoria sin Observaciones, el contratista en un plazo no 



 

superior a 10 días corridos, deberá solicitar la unidad ejecutora, la Recepción Final de la 

obra, de no hacerlo el contratista, la Municipalidad está facultada para constituir la Comisión 

de recepción. 

 La Comisión de recepción deberá verificar el estado de los trabajos ejecutados y se levantará 

el Acta correspondiente para efectuarse la Recepción Final con o sin observaciones. En el 

caso de existir observaciones, el Contratista tendrá un plazo, determinado por la comisión de 

recepción, para subsanarlas. Una vez subsanadas las observaciones, el contratista deberá 

informar a la Unidad Técnica que las observaciones fueron subsanadas y nuevamente se 

constituirá la Comisión de Recepción Final.  

 Si la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de Recepción Final 

sin observaciones.  

 Cualquier deterioro de la Obra, debido a defectos en su construcción, ocurrido durante el 

plazo de la Garantía, será reparado por el Contratista, sin perjuicio del derecho de la 

Municipalidad a demandar indemnización de perjuicios por el monto del deterioro no 

cubierto por la garantía.  

 En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones efectuadas 

en el acta de Recepción Final, se podrá hacer término anticipado al contrato y podrán hacer 

efectiva la garantía de buena ejecución de la obra.  

 Efectuada la Recepción Final, la Municipalidad informará al Mandante y enviará copia de 

dicha Recepción que será requisito, para que se proceda a devolver la garantía de buena 

ejecución de la obra. En el caso de los oferentes que hayan ofertado garantías adicionales 

a la obra, dicha garantía de buena ejecución será devuelta en 30 días corridos, posteriores 

al término de las garantías adicionales. 

 

 El Contratista será responsable de todos los defectos que presente la ejecución de la obra, 

que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberá repararlos a su costa. 

Esta recepción final, en ningún caso exime al contratista de la responsabilidad establecida 

en el Art 2003, del Código Civil de la República. 

 

 

11.3. RECEPCIÓN MUNICIPAL DEFINITIVA. 

 

Posterior a la recepción provisoria de la obra, el contratista deberá solicitar la recepción 

municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de entregar los certificados necesarios 

para el ingreso cuando este corresponda. 

 

12. DE LAS MULTAS. 

    En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y 

conforme a lo estipulado en las bases de licitación, planos y especificaciones 

técnicas el municipio podrá aplicar las sanciones que se indican a continuación: 

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto 

administrativo de recepción provisoria de la obra, si esta se ejecutara con 

posterioridad al plazo contractual, se aplicará al contratista por cada día de 

atraso, la multa de 3 UF. 

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la 

Ilustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratación de la obra, en dicho 

caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato. 

c. Por malas conductas observadas por la inspección técnica de obras dentro del 

emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de 

drogas, entre otras, se aplicará una multa de 1 UF por cada conducta. 

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose 

como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, 

Control e ITOM, se aplicará una multa de 1 UF. 



 

e. Por no mantener la garantía de fiel cumplimiento de contrato vigente. Si el atraso 

supera los 30 días corridos antes de su vencimiento, se aplicara una multa de 5 

UF por cada día de atraso hasta que se reciba en oficina de partes del Municipio. 

f. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se 

aplicará una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberá cancelar una 

multa de 5 UF y podrá ser causal de término de contrato.  

g. En caso de realizar subcontratación sin informar a la unidad técnica, se aplicará 

una multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la falta podría incurrir en 

el término anticipado del contrato.  

h. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la 

ejecución de las obras encomendadas en la presente licitación dentro de la 

comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF. 

i. Si no se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratación de mano de obra 

local, se aplicará una multa de 50 UF (cuando corresponda). 

j. Por atraso del contratista en la instalación del letrero de obra, si esto se ejecutara 

con posterioridad al plazo indicado en el acta de entrega de terreno, se aplicará 

al contratista por cada día de atraso, la multa de 1 UF. 

k. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o profesionales que 

hayan sido objeto de evaluación en el periodo de licitación, sin la aprobación de 

la ITO se aplicará una multa de 5 UF. 

l. Por atraso del contratista en la solicitud de modificación de contrato por 

ampliación de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generales, se 

aplicará al contratista por cada día de atraso, la multa de 1 UF. 

m. Por atraso del contratista en la firma de la(s) modificación(es) de contrato, se 

aplicará al contratista por cada día de atraso, la multa de 1 UF.  

n. En el evento de ocurrir cualquier otro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley y 

su reglamento, el cual no tenga establecida una sanción especial señalada 

anteriormente, se le aplicará una multa correspondiente a 1 UF. 

Los montos se descontarán del estado de pago que corresponda. 

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto 

total de la multa se podrá recurrir a las retenciones e inclusive a la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato. 

El valor de la de la UF será equivalente al último día hábil del mes inmediatamente 

anterior. 

En caso de reincidencia las multas se aplicarán por un monto equivalente al doble 

de la anterior infracción. 

13.2      Procedimiento para la aplicación de las multas. 

a. La resolución será emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviará 

los detalles a través de informe que será oficiado al Alcalde y éste resolverá con 

el mérito de los antecedentes a la vista.  

b. El contratista podrá recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde, 

ingresando dicho documento a través de la oficina de partes. 



 

c. La DOM en conjunto con la Alcaldía analizará los antecedentes antes descritos y 

verá si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es acogido se notificará 

por el medio idóneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en caso de 

ser rechazada se procederá de la misma manera. 

d. En contra de dicha resolución procederán los recursos legales correspondientes. 

e. El valor de la multa será equivalente al valor de la UF correspondiente al último 

día hábil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontará del estado 

de pago que corresponda. 

f. El procedimiento antes señalado, en caso de ser necesaria su integración, será 

regido por la ley 19.880. 

 

REGÍSTRESE en Secretaria Municipal, 

COMUNÍQUESE a SECPLAN y Adquisiciones, PUBLÍQUESE en el Portal de Transparencia y una 

vez hecho, ARCHIVESE. 

 

 

           BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  

                           Alcalde 

    

            CRISTINA VARGAS VIVAR 

                Secretaria Municipal  
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