
 

     Cerro Sombrero, 25 de marzo de 2022. 

DECRETO ALCALDICIO NUM. 188/SECCION B.- 

VISTOS: 

1) El correo electrónico de fecha 24 de marzo de 2022, de don Juan Vargas, que solicita 

decreto de Aprobación de Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la 

licitación 3865-8-LQ22 CONSTRUCCIÓN GALPÓN ÁREA DE RECICLAJE C SOMBRERO - 3. 

2) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria 

Municipal a Cristina Vargas Vivar. 

3) El Decreto Alcaldicio N°745 de fecha 18 de julio de 2014, referido al Nombramiento de 

Administradora Municipal a doña Carolina Sandoval. 

4) La Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y 

prestación de servicios; 

5) El Decreto Nº250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886; 

6) La Constitución Política de la República en su artículo 7° señala que "Los órganos del 

Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su 

competencia y en la forma que prescriba la ley". 

7) El Principio de Escrituración presente en el artículo 5 del Capítulo I, sobre las 

Disposiciones Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado. 

8) La atribución, para dictar Resoluciones de carácter obligatorio, conferida por el 

articulo 63 letra i) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695. 

9) La Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija 

normas sobre exención del trámite de toma de razón;  

10) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria 

Municipal a Cristina Vargas Vivar. 

11) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la 

funcionaria como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16° 

de la E.S.M. 

12) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna 

de Primavera.  

13) El Decreto Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa la 

subrogancia de Alcalde. 

 

CONSIDERANDO:               

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° de la ley 19.880 el cual 

consagra el principio de Escrituración, es necesario que los actos administrativos 

sean formalizados por escrito, no existiendo una forma más adecuada para dejar 

constancia de los mismos; 

2) El Decreto Alcaldicio N° 403 de fecha 18 de marzo de 2020, que establece 

modalidad laboral flexible aplicables a todos los funcionarios o funcionarias de 

Planta, Contrata, Honorarios y del Servicio Traspasado de Educación y otras.  

3) Reglamento Municipal N° 2 Protocolo De Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19 Ilustre 

Municipalidad De Primavera.  

 

D E C R E T O 

                                                                          1° AUTORÍCESE, la Aprobación de Bases 

Administrativas y Especificaciones Técnicas para la licitación 3865-8-LQ22 CONSTRUCCIÓN 

GALPÓN ÁREA DE RECICLAJE C SOMBRERO - 3, las cuales se transcriben a continuación:  

 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES. 

 

1 DISPOSICIONES GENERALES. 

 

1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO. 

La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitación, la cual se 

desarrollará de acuerdo con las presentes bases administrativas 



 

generales, bases administrativas especiales, términos de referencia y/o 

especificaciones técnicas (EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de 

haberlas). Todos los antecedentes serán publicados a través de la 

plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl. 

 

1.2 NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA. 

El requerimiento materia del presente proceso se licitará, contratará y 

ejecutará de acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias 

contenidas en los siguientes documentos: 

a. Bases administrativas generales. 

b. Bases administrativas especiales. 

c. Términos de referencia y/o especificaciones técnicas. 

d. Planos (si corresponde) 

e. Anexos. 

f. Consultas y sus respuestas (de haberlas). 

g. Aclaraciones de la propuesta (de haberlas). 

h. Todos los antecedentes adjuntos a la licitación. 

 

1.3 DEL LLAMADO A LICITACIÓN. 

El llamado de la propuesta será debidamente publicitado a través de la 

plataforma www.mercadopúblico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886 

sobre contratos administrativos y prestaciones de servicios y compras 

públicas y contrataciones y su Reglamento, así como las directivas de 

contratación dictadas por la Dirección Chilecompra.  

 

1.4 DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAÍS. 

El presente llamado a licitación incluye varias disposiciones adicionales a 

las que generalmente se exigen, por motivo del virus al cual se le ha 

denominado Coronavirus o COVID-19. En ese sentido se han tomado 

consideraciones especiales de seguridad y salud en las presentes bases 

que consideran la situación de la Pandemia, dejándose constancia en 

este punto de la fundamentación de tales medidas con el objeto de 

cumplir con el mandato legal y constitucional de fundamentación de los 

actos de la administración. 

 

2 DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO. 

 

2.1 DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán participar en la presente licitación, las personas naturales o 

jurídicas, chilenas o extranjeras que se encuentren habilitados conforme 

a lo dispuesto en el Artículo 4° de la Ley 19.886 de bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios. Además, en caso 

de ser persona jurídica estas deberán encontrarse habilitadas conforme 

a lo señalado en los Artículos 8° y 10° de la Ley 20.393 sobre 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al 

momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la 
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propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de 

licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido 

condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en 

el Código Penal. 

En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio 

registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 

social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en 

los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato 

licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, 

debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se 

encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del 

contrato, con un máximo de seis meses. 

El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda 

a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren 

el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas 

obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar 

por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva 

licitación en la que la empresa referida no podrá participar. 

 Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente 

algunas labores del mismo, la empresa subcontratista deberá igualmente 

cumplir con los requisitos señalados en este artículo. 

Para participar podrán unirse personas naturales y/o jurídicas bajo la 

figura de “Unión Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos 

en el Art. N°67 bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por ello 

la “asociación de personas naturales y/o jurídicas para la presentación de 

una oferta”.  

Si el tipo de licitación es inferior a las 1.000 UTM, deberá ingresar en forma 

electrónica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los 

antecedentes administrativos de su oferta, una copia digitalizada del 

instrumento público o privado que dé cuenta de la UTP. 

Si el tipo de licitación supera las 1.000 UTM, deberá presentar una escritura 

pública donde conste la UTP, al momento de la suscripción del respectivo 

contrato, si es que resulta adjudicado. 

En cualquier caso, en dicho documento se deberá establecer además de 

la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se 

generen con la entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes 

de una UTP, serán individualmente responsables respecto de las 

obligaciones derivadas de la adjudicación de la presente licitación y del 

respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitución de la 

UTP no puede incluir cláusulas de exención o limitación de responsabilidad 

para alguno de los integrantes de la UTP. 

Se deberá además nombrar un representante o apoderado común con 

poderes suficientes para las actuaciones que se originen de la presente 

licitación. 

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigirá al 

momento de celebrar el contrato, la inscripción en el Registro de 

proveedores de cada uno de los integrantes de esta. 

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la 

formulación de la propuesta o para la celebración del contrato, 
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afectarán a cada integrante de la UTP individualmente, lo que en 

consecuencia inhabilitará a la respectiva UTP que integre. 

La vigencia de la UTP no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, 

incluyendo eventuales aumentos y/o renovación de este, si es que ello 

fuera considerado en las Bases Administrativas Especiales.   

 

2.2 INHABILIDADES. 

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos 

a alguna de las inhabilidades establecidas precedentemente, estos 

deberán ingresar a su oferta el Anexo N°2 adjunto al presente llamado a 

licitación, en el cual el oferente declara cumplir con las condiciones de 

habilidad para contratar con el Estado. 

Para el caso de la UTP dicho formulario deberá ser completado por cada 

uno de sus integrantes. 

  

 Estará prohibido suscribir contratos con: 

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que 

estos participen mediante contrato o sociedad. 

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vínculos de 

parentesco (cónyuge, conviviente civil,  hijos naturales o adoptados, 

o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad). 

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales 

parientes formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones 

o anónimas cerradas en que aquéllos o éstos sean accionistas, ni con 

sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstos sean dueños 

de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con 

gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera 

de dichas sociedades. 

d. Quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la 

presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la 

suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, 

privadas o contratación directa, hayan sido condenados por 

prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 

trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal. 

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la I. Municipalidad 

de Primavera. 

f. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas 

en el Artículo 92° del Reglamento de Ley N°19.886. 

g. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma 

anticipada en los dos últimos años, por parte de este municipio u otros 

mandantes del sector Público o privado, a un contrato similar y cuyas 

causas sean imputables a la calidad de los trabajos ejecutados. 

 

3 DE LA PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE 

LICITACIÓN. 

 

3.1 DISPOSICIONES GENERALES. 



 

El sólo hecho de la presentación de la oferta significará aceptación por 

parte del proponente de las presentes Bases administrativas generales, 

Bases administrativas especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, 

Anexos, Consultas y sus respuestas (de haberlas), aclaraciones de la 

propuesta (de haberlas), todos los antecedentes adjuntos a la licitación. 

El proponente en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e 

indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa 

se considerarán todos los gastos en recurso humano, equipos, materiales 

e insumos, costos de garantías, impuestos, traslados y en general todo lo 

necesario para cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente 

convocatoria. Estas acciones deberán estar de acuerdo con lo 

establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las 

bases, entendiéndose que el oferente debe prever tales acciones en el 

estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima 

de esta obligación en caso de adjudicársela. 

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la 

propuesta hecho por el proponente no concuerda con las condiciones 

reales de ejecución de las obras.  

Los oferentes deberán considerar especialmente:  

- Analizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar. 

- Las condiciones locales en que se ejecutarán las obras sean éstas de 

orden geológicos, regional, climáticos, legal, de tránsito. 

- Disponibilidad de hospedaje y alimentación (que cumplan con las 

recomendaciones de los dispuesto en el protocolo general de manejo 

y prevención ante Covid – 19, en el sector turismo y alojamiento 

disponible en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-

para-funcionamiento-de-empresas.htm 

- Logística para la compra de materiales de construcción disponibles, 

entre otras. 

 

El oferente podrá hacer las consultas que estime pertinente a través del 

portal de mercado público.  

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus 

agentes, o subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de 

insumos y/o sus empleados ha participado en actividades corruptas, 

fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas al competir por el 

Contrato en cuestión, el Mandante podrá rescindir el Contrato, dándole 

un aviso previo al oferente, entendiéndose por: 

 

a) “Práctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, 

directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de 

influir impropiamente en la actuación de otra persona (1). 

b) “Práctica fraudulenta” actuación u omisión, incluyendo una 

tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, 

desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener 

 
1 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución 

del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de 

otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm


 

un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación 

(2); 

c) “Práctica de colusión” arreglo de dos o más personas diseñado para 

lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente 

las acciones de otra persona (3); 

d) “Práctica coercitiva” daño o amenazas para dañar, directa o 

indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una 

persona4, para influenciar impropiamente sus actuaciones. 

e) “Práctica de obstrucción” destrucción, falsificación, alteración o 

escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una 

investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para 

impedir materialmente una investigación por parte de la 

municipalidad, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, 

coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación 

de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce 

sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la 

investigación.  

 

Para todo efecto, las ofertas permanecerán validas por un plazo de 

noventa días corridos contados desde la fecha de apertura electrónica 

de las propuestas. Si transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la 

licitación los proponentes podrán desistir de sus ofertas. 

 

3.2  COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN. 

3.2.1 CONSULTAS. 

Los proponentes podrán realizar consultas y aclaraciones de tipo 

administrativo y técnico solo a través de www.mercadopublico.cl y 

dentro de las fechas y horas definidas por el municipio en dicha 

plataforma. No se aceptarán consultas por otra vía de comunicación 

(mails, llamadas telefónicas, etc). 

 

3.2.2  RESPUESTAS A LAS CONSULTAS. 

Las respuestas se pondrán a disposición de los oferentes solamente a 

través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de 

publicación de respuestas definida en el numeral 3.2 de las presentes 

bases. 

 

3.2.3  ACLARACIONES. 

La municipalidad podrá efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las 

bases, formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podrá también 

complementar, cambiar eliminar o interpretar algún elemento de su 

contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o 

dificulte el adecuado análisis para la elaboración de las ofertas. Estas 

aclaraciones se pondrán a disposición de los proponentes a través de la 

 
2 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de 

contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar 

el proceso de contratación o la ejecución de un contrato. 

3 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) 

que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   

4 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la 

publicación aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario. 

 

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o 

en respuesta a consultas de los interesados pasaran a formar parte de 

las bases, por tanto es obligación y responsabilidad del oferente revisar 

la plataforma www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no 

pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada.  

 

 

4 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberán 

ingresar sus ofertas a Mercado Público con sus documentos y anexos en 

formato digital. Las únicas ofertas validas serán las presentadas a través 

de Mercado Público. No se aceptarán ofertas presentadas a través de un 

medio distinto.  

 

Los archivos que se ingresen al portal deberán cumplir con las siguientes 

características: 

a. Los anexos deberán llenarse a computador, imprimirse, firmarse, 

escanearse y transformarse en archivo extensión .pdf. Se debe evitar 

el uso de archivos de imagen con extensión .jpg, .gif, .png y similares 

ya que no permiten la consolidación de más de una página. 

b. Los anexos no podrán ser alterados en su contenido. 

c. El nombre que se asigne a cada   archivo debe ser equivalente con 

el nombre del anexo, por ejemplo: Anexo1- Ident del oferente.pdf. 

 

Los oferentes deberán constatar que el envío de sus propuestas a través 

de Mercado Público se haya realizado correctamente, incluyendo el 

ingreso de todos los anexos y documentos requeridos. Para ello deberá 

verificar el posterior despliegue automático del comprobante de envío 

de oferta que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso 

por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente deberá 

comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su 

lectura e impresión posterior. 

 

 

5 DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

5.1 PROCESO DE APERTURA. 

 

Posterior al cierre de recepción de las ofertas en Mercado Público, se 

procederá a efectuar un informe de las propuestas, debiendo ceñirse 

estrictamente a lo establecido en las bases generales y especiales, 

levantando un acta en la que dejará constancia de los oferentes 

presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos 

documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes. 

 

Los miembros de la comisión no podrán tener conflicto de intereses con 

los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director 

de SECPLAN o quien presida la apertura, dará lectura a este punto y 

solicitará al comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los 

oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comisión si es que alguno 
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se encontrara - en respecto de los oferentes - en una relación de 

parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de esta manera de 

toda participación en relación a la obras objetos de la licitación. De todo 

lo anterior quedará constancia en el informe de evaluación, detallándose 

las razones de su inhabilitación si correspondiese. 

 

En caso de ser necesario la comisión podrá solicitar a los oferentes la 

aclaración de determinados documentos, o inclusive su presentación 

cuando se advierta que su no presentación corresponda a un error 

meramente formal, siempre y cuando no afecte el principio de igualdad 

de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaración como las 

respuestas a ellas por parte de las oferentes deberán ser entregadas 

únicamente a través del portal Mercado Público. Estas aclaraciones y las 

respuestas a las mismas no podrán en ningún caso alterar la esencia de 

la postulación. Las respuestas no podrán realizarse en un plazo que 

exceda lo indicado en el sistema de información, después de hecha la 

consulta por parte de la comisión. Transcurrido ese plazo se entenderá 

que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y 

la comisión podrá de ser necesario declarar inadmisible la propuesta 

cuando corresponda. 

 

En la eventualidad que existiera una situación de indisponibilidad técnica 

que afecte el portal de Mercado Público en la fecha y hora del acto de 

apertura electrónica, la comisión estará facultada para interrumpir la 

continuidad administrativa de tales procesos y disponer su prosecución el 

día siguiente hábil si dicho sistema se encuentra habilitado. 

 

El acta será firmada por todos los integrantes de la comisión y formará 

parte del expediente de licitación, por lo cual deberá ser escaneada y 

posteriormente incorporada al portal Mercado Público. 

 

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal 

www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los 

archivos correspondientes de algún oferente, este último tendrá un plazo 

de dos días corridos contados desde la fecha del envío del certificado de 

indisponibilidad emitido por la Dirección de Compras y Contratación 

Pública que ratifique dicha circunstancia, para la presentación de sus 

ofertas fuera del sistema de información. Solo en tal evento, se admitirá 

que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de 

la Oferta Técnica y Económica. Adicionalmente, deberá contar con el 

código de reclamo efectuado a Chilecompra, al momento de no poder 

ingresar la información. 

 

 

6 DE LA EVALUACIÓN LAS PROPUESTAS. 

 

6.1 COMISIÓN EVALUADORA. 

 

La comisión será conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales 

con responsabilidad administrativa, procurando garantizar la 

imparcialidad y competencia entre los oferentes. 

 

Los miembros de la comisión no podrán tener conflicto de intereses con 

los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el 



 

Directora de SECPLAN o quien presida la evaluación, dará lectura a este 

punto y solicitará al comienzo del proceso administrativo y luego de 

conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comisión si 

es que alguno se encontrara en respecto de los oferentes en una relación 

de parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de esta manera de 

toda participación en relación a la obras objetos de la licitación y 

dejándose establecido en el acta correspondiente. 

 

 Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que 

designa la comisión, podrán integrarla personas ajenas a la 

administración siempre que sean en número inferior a los funcionarios 

públicos y teniendo en consideración la normativa relativa a los conflictos 

de intereses vigente. 

 

 La comisión deberá estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de 

las necesidades del Municipio a través de la revisión acuciosa de los 

antecedentes que constituyen las propuestas. 

 

 En caso de ser necesario la comisión podrá solicitar a los oferentes la 

aclaración de determinados aspectos de las propuestas, siempre y 

cuando no afecte el principio de igualdad de los oferentes. Tanto los 

requerimientos de aclaración como las respuestas a ellas por parte de las 

oferentes deberán ser entregadas únicamente a través del portal 

Mercado Público.  

 

 Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrán en ningún caso 

alterar la esencia de la propuesta o superar el monto máximo total 

establecido para la licitación. Las respuestas no podrán realizarse en un 

plazo que exceda indicado en el portal después de hecha la consulta por 

parte de la comisión evaluadora. Después de ese plazo se entenderá que 

los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta por lo que 

la comisión deberá evaluarlo con el puntaje mínimo por no tener los 

antecedentes necesarios para emitir su evaluación. 

 

7 DE LA ADJUDICACIÓN. 

 

 Una vez resuelta la adjudicación se elaborará el acta correspondiente la 

que será aprobada por decreto Alcaldicio. 

 

 La notificación de la adjudicación se hará mediante el decreto de 

aprobación del acta de adjudicación, posterior a eso se realizará la firma 

de contrato correspondiente, la que será aprobada por decreto 

alcaldicio y luego el envío de la orden de compra a través del portal 

Mercado Publico.  

 

8 DE LA READJUDICACIÓN. 

 

 En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada 

por el municipio a través de oficio o no envíe las excusas correspondientes 

solicitando re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud 

haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad 

de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el municipio 

se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicación mediante 



 

resolución fundada a través de decreto Alcaldicio. Es así como el 

municipio quedará facultado para re-evaluar las ofertas y adjudicar al 

oferente que obtenga la nueva puntuación más alta. Lo anterior, sólo si 

cumple con la experiencia necesaria de acuerdo con la naturaleza de la 

licitación y con la propuesta de calidad de la oferta técnica. Si no existen 

más oferentes, se declara desierta la licitación por resolución fundada y 

se deberá desarrollar una nueva licitación, si corresponde, en 

conformidad a la ley. 

 

 De no cumplir con lo anterior, el municipio podrá poner término 

anticipado al contrato, y ésta, podrá hacer una nueva adjudicación de 

la Propuesta o llamar a una nueva Licitación.  

 

9 DE LA CONTRATACIÓN. 

 

9.1 REDACCIÓN DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE 

TERRENO. 

 

9.1.1 Condiciones para suscribir el contrato. 

Dentro de los 5 días corridos siguientes a la notificación de adjudicación, 

el adjudicatario deberá remitir por correo electrónico, de acuerdo con su 

naturaleza legal (persona jurídica o persona natural) los siguientes 

documentos emitidos con un máximo de sesenta días (60) anteriores al 

acto de apertura de la licitación: 

a. Personería o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa. 

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de 

Constitución, de las escrituras o documentos en donde consten las 

modificaciones con certificado de vigencia otorgado por el Ministro 

de Fe respectivo, si corresponde.   

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la 

fecha de firma de contrato, emitido por la Dirección del Trabajo. 

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesorería General de la 

República, vigente a la firma del contrato. 

e. Declaración Jurada Simple por parte del representante legal en la 

que consten los nombres de los socios y accionistas principales que 

integran las sociedades o empresas prestadoras.  

f. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la 

Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la 

firma del contrato. 

g. Protocolo de manejo y prevención ante Covid - 19, considerando 

como mínimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE 

MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION 

del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, disponible en 
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando además las acciones a 

seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos 

estrechos y casos positivos - con la firma de un profesional del área o 

en su defecto el representante legal de la empresa adjudicada. El 

documento deberá indicar como se implementarán las medidas y 

quien estará a cargo de su supervisión. El protocolo deberá contar 

con la aprobación de la unidad técnica, de lo contrario no se 

considerará como valedero. Si el protocolo no estuviese aprobado al 

momento de la firma de contrato, el municipio podrá dejar sin efecto 

la adjudicación mediante resolución fundada a través de decreto 

Alcaldicio y cobrar la garantía de seriedad de la oferta. Dicha 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm


 

petición se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes 

bases. 

h. Certificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del 

Estado (Chileproveedores), para poder suscribir el contrato. 

 

Los antecedentes deberán ser remitidos a los correos: 

ccardenas@muniprimavera.cl, secplan@muniprimavera.cl, 

claudiareidel@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el borrador 

del contrato.  

El asesor jurídico de la  Municipalidad podrá solicitar, por sí o por medio 

de la Unidad Ejecutora antecedentes adicionales a los señalados si se 

consideran indispensables para la redacción del borrador de contrato y 

establecer un plazo prudencial para su presentación. Si al vencimiento de 

éste el adjudicatario no hubiere presentado la documentación pedida o 

si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, la Municipalidad 

podrá poner término al trámite de contratación mediante Decreto 

Alcaldicio. 

El borrador del contrato deberá ser aprobado por acuerdo del Concejo 

Municipal de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 65 letra “j” de la Ley 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

 

9.1.2 Redacción del contrato. 

 El Contrato será redactado por el asesor jurídico de la Municipalidad de 

Primavera, basándose en el Decreto de Adjudicación y expediente de la 

licitación, otorgándosele las facultades necesarias para que introduzca 

en su texto las cláusulas que estime convenientes para resguardar los 

intereses municipales, pudiendo solicitar por sí o por medio de la Unidad 

Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime pertinentes para 

acreditar la debida identidad del Oferente, o la personería de su 

representante legal, si correspondiere La contratación será a suma 

alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos incluidos. 

 La unidad técnica comunicará al adjudicatario cuando el contrato se 

encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el 

adjudicatario tendrá hasta 5 días corridos para firmarlo en el municipio.

  

Será obligación del contratista contar con los antecedentes indicados en 

el numeral 9.11 de las presentes bases, más la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato el día de la firma de contrato, por lo que 

deberá tomar los resguardos correspondientes para obtener los 

documentos.  

 

 En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada 

por el municipio a través de oficio o no envíe las excusas correspondientes 

solicitando re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud 

haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), no demuestra capacidad 

de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, no entrega el 

protocolo de manejo y prevención ante Covid – 19, o este no es 

aprobado por la unidad técnica, el municipio podrá dejar sin efecto la 

adjudicación mediante resolución fundada a través de decreto 

Alcaldicio y cobrar la garantía de seriedad de la oferta o la de fiel 

cumplimiento de contrato según corresponda. 

 

9.1.3 Entrega de terreno. 
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La entrega de terreno será realizada el mismo día de la firma de contrato 

o en su defecto en un máximo de 10 días corridos contados desde la firma 

de contrato. Esta acta indicará el día de inicio de la obra, fecha desde la 

cual comenzará a regir el plazo estipulado por el adjudicatario en su 

oferta. Dicha acta será aprobada a través de Decreto Alcaldicio. Las 

obras deberán iniciar su ejecución en un máximo de 20 días corridos 

contados desde la entrega de terreno. 

  

9.2 MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO. 

 

 El monto será el indicado en la resolución de adjudicación, producto de 

la oferta seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan. 

 

 El plazo máximo para la ejecución del diseño será el indicado en el 

numeral 1.4 de las BB.AA especiales, y comenzará a regir a partir del día 

en que se realice la entrega de terreno.  

 El plazo final será el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de 

licitación. 

 

 

9.3 MODIFICACIONES DE CONTRATO: 

 

 Las partes de común acuerdo podrán modificar el contrato tal como 

dispone el Artículo 77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes 

casos: 

 

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos 

fortuitos o de fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar 

algunas de las cláusulas del contrato, ya sea plazo, cambio de 

partidas u otra, lo cual se materializará mediante adición o 

modificación de contrato, la que será acreditada mediante Decreto 

Municipal.  

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido 

prever dentro de los cálculos ordinarios o corrientes. 

c. La inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar 

ni aún en el evento de oponerle las defensas idóneas para lograr tal 

objetivo. 

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecución de 

la obra, gestión de estados de pago, etc. 

e. Por instrucciones específicas entregadas por la entidad que otorga 

el financiamiento. 

 

 Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha 

reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de 

dictarse, durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad 

que establezcan nuevas exigencias que hagan variar las condiciones 

inicialmente convenidas, al introducir nuevos elementos no 

contemplados en el ordenamiento jurídico vigente al momento de la 

celebración del contrato.  

 

En caso de aumentos de plazo deberá ser caucionado con la respectiva 

garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (a menos que haya 



 

caucionado el fiel cumplimiento de contrato con un vale vista), en los 

términos antes señalados, esto es, considerando el aumento de plazo o 

ampliación de la obra y deberá ser entregada al momento de la firma 

de la cláusula de modificación de contrato o en su defecto o por algún 

impedimento administrativo, 5 días corridos posteriores a la firma de 

dicha cláusula. 

 

En ningún caso podrá existir un quiebre en la continuidad de la garantía 

de fiel cumplimiento de contrato, y siempre habrá lugar a multas por 

retraso en su entrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato 

en la forma o en los casos señalados en las bases administrativas.   

 

En este escenario, el Contratista deberá ingresar por oficina de partes 

con carta dirigida al Alcalde, la modificación correspondiente, 

acompañando todos los antecedentes necesarios para respaldar su 

solicitud. En caso de no poder ingresar los antecedentes por oficina de 

partes por razones debidamente justificadas (por ejemplo, la actual 

emergencia sanitaria por Covid-19), podrá hacerlo de manera digital al 

mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Será responsabilidad del 

contratista coordinar con la respectiva encargada de partes la 

recepción y gestión de dicha documentación. Se adjunta formato de 

carta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO 
 

Señor 

Alcalde de la comuna de Primavera. 

Blagomir Brztilo Avendaño. 

Presente. 

 

REF: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO. 

 

Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificación de 

contrato. 

 

1. Nombre de la Obra:  

2. ID de Licitación:  

3. Fecha de firma de contrato:  

4. Fecha de entrega de terreno:  

5. Fecha de Término de contrato:  

6. Información de garantía de fiel cumplimiento de contrato: 

6.1 Banco:  

6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, etc):  

6.3 Numero de documento:  

6.4 Monto:  

6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):  
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7. Tipo de modificación de contrato (marque con una X la que corresponda): 

 

7.1 Ampliación de plazo  

      7.1.1 Causal de la ampliación:  

      7.1.2 Días solicitados:  

      7.1.3 Nueva fecha de término de la obra (no debe recaer en día feriado o fin de 

semana): 

      7.1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliación, si corresponde (correos 

electrónicos, certificados de proveedores, entre otros). 

 

7.2 Modificación de partidas (aumento o disminución)  

      7.2.1 Causal de la modificación: 

      7.2.2 Partidas que se modifican: 

      7.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:  

      7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminución: 

 

7.3 Otra  

      Dependiendo de la naturaleza de la modificación se solicitará la información y 

respaldos    correspondientes. 

 

 

 

________________________________________ 

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA. 

 

 

Recepcionada la información por la unidad técnica, esta deberá 

desarrollar - dentro de 5 días corridos - un informe, el cual será visado y 

firmado por el Director del departamento correspondiente - y remitido al 

Alcalde, informando si la solicitud es pertinente o no. 

  

El Alcalde o quien lo subrogue determinará si autoriza o no la 

modificación de contrato respectiva, e instruirá dicha resolución a la 

unidad técnica de manera escrita por el medio que indique más idóneo, 

para que ésta notifique al contratista mediante oficio. 

 

Cuando la modificación sea por aumentos de plazo: 

- Deberá solicitarse con un mínimo de 10 días corridos anteriores a la 

fecha de término de la obra. De lo contrario comenzarán a aplicarse 

las multas correspondientes y el municipio podrá comenzar los 

trámites administrativos para la recepción provisoria de la obra. Sólo 

en casos muy bien justificados y respaldados se aceptarán 

solicitudes realizadas en un plazo menor.  

- El plazo aumentado será aquel que determine la municipalidad en 

base a los antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, 

en todo caso no podrá ser superior a la duración del impedimento. 

En dicho plazo máximo, la obra deberá estar terminada, lo que 

implica estar en condiciones de ser presentada a la fuente de 

financiamiento. En caso de atraso en el término oportuno de la obra, 

se aplicará la multa indicada en el punto designado para regular 

tales efectos. 

 



 

 La unidad técnica comunicará al adjudicatario cuando la modificación 

de contrato se encuentre disponible para su firma, y a contar de esa 

fecha, el contratista tendrá hasta 5 días corridos para firmarlo.  

Será obligación del contratista contar con la prórroga de la garantía de 

fiel cumplimiento de contrato (si corresponde) el día de la firma de la 

modificación, por lo que deberá tomar los resguardos correspondientes 

para obtener el documento.  

 

9.4 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

 

El contratista no podrá ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total 

ni parcial los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la 

presente licitación, y en especial los establecidos en los contratos 

definitivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones, garantías, 

prendas u otros gravámenes que la pudiesen afectar, permitiéndose al 

contratista subcontratar para la ejecución de obras determinadas. 

 

El contratista podrá subcontratar partidas especiales de la obra, 

informando oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo 

en todo momento la responsabilidad directa del contratista como 

ejecutor directo de la obra ante la I. Municipalidad de Primavera por la 

calidad de las obras contratadas y por los daños directos, previstos e 

imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el 

contratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. 

La Unidad Técnica sin embargo está facultada para no autorizar 

subcontratos si existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, 

vulneraciones de leyes laborales y previsionales o insolvencias. Además, 

y en el caso de que la empresa adjudicada no informe acerca de la 

subcontratación, se aplicarán las multas indicadas en el numeral 12 de 

las Bases Administrativas Especiales y dependiendo de la gravedad de 

la falta podría incurrir en el término anticipado del contrato. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 183-C 

del Código del Trabajo, se exigirá al contratista (y al subcontratista si 

aplicase) en cada estado de pago un certificado que acredite el monto 

y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales 

emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, respecto de sus 

trabajadores.  

 

Ello, con el propósito de hacer efectivos los derechos que le asisten al 

Municipio de ser informado y de retención, consagrados en los incisos 

segundo y tercero de la aludida norma legal, en el marco de la 

responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y 

previsionales, a la que hace mención el artículo 183-D de la citada ley. 

 

En caso de proceder a subcontratación se aplicarán, sin perjuicio de lo 

establecido lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el párrafo 

1° del título VII del libro I del Código del Trabajo. 

 

Los subcontratistas deberán encontrarse hábiles en el Registro de 

Compras Públicas y no estar inhabilitados para contratar con el estado.  

 

9.5 TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO. 

 



 

 La municipalidad podrá poner término definitivo o suspender 

transitoriamente la ejecución de las obras, bajo las siguientes 

circunstancias:  

 

a. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

b. Por acuerdo entre las partes (resciliación): Corresponde resciliar un 

contrato cuando de común acuerdo, la Municipalidad y el 

adjudicatario deseen poner término y liquidar anticipadamente el 

contrato.  Con tal objeto, la parte interesada en resciliar deberá 

formular una presentación por escrito y, la otra parte, aceptarla. Se 

perfeccionará esta resciliación mediante Decreto Alcaldicio. 

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolución de la 

sociedad. 

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso 

común o cuando concurran otras razones de interés público. 

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual 

quedará a criterio de la unidad técnica dependiendo de la 

gravedad de la falta. 

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o 

del contrato que se firme al efecto. 

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el 

municipio a la firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que 

el municipio haya aceptado dicha modificación o no iniciare las 

obras dentro del plazo que corresponda sin la justificación y 

aprobación correspondiente del municipio. 

h. Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren 

protestados documentos comerciales, que se mantuvieren impagos 

por más de 90 días. 

i. Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran 

condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o 

tratándose de una sociedad anónima lo fuere algún miembro del 

Directorio o el Gerente. 

j. Si durante la ejecución de los trabajos, el objeto del contrato 

quedare con defectos graves que no pudieren ser subsanados y 

obligaren a modificaciones sustanciales de la obra. 

k. Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior 

al 40% del plazo de ejecución del mismo. 

l. Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica. 

m. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses 

municipales no se vean perjudicados. 

n. El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, 

o en el pago de proveedores y, en general, cualquier otro caso de 

incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de parte del 

contratista. 

o. Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones 

emanadas de los contratos. 

p. La utilización de materiales de calidad inferior a la especificada. 

q. Por malas prácticas en el desarrollo de la obra que derivaran en 

poner en riesgo la integridad y salud de los habitantes de la comuna 

de Primavera (COVID -19). 



 

r. Desacato reiterado a la ITO (una observación no atendida por 

tercera vez). 

s. No mantener vigentes las garantías de conformidad con lo exigido 

en las bases. 

t. En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la 

obra excedan el 15% del monto total del contrato (incluyendo 

aumento de partidas e impuestos), pudiendo además la 

municipalidad hacer efectiva la garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato. 

u. En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las 

observaciones efectuadas en el acta de Recepción Final, se podrá 

hacer término anticipado al contrato y hacer efectiva la garantía 

de buena ejecución de la obra. 

v. En caso de realizar subcontratación sin informar a la unidad técnica 

o sin la aprobación de esta, sumado a la aplicación de multas que 

correspondan.  

 

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirán además 

causales de término anticipado del contrato: 

a. La circunstancia de disolución de las mismas. 

b. La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha 

figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. 

c. El retiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de 

que aquel haya reunido una o más características objeto de la 

evaluación de la oferta. 

d. Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte 

a cualquiera de sus miembros. 

e. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida 

que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los 

restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.  

 

 La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada 

para calificar los hechos que constituyan incumplimiento grave de las 

obligaciones del contrato, por parte del contratista o cualquiera otra 

causal enumerada en este punto. 

 

9.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. 

 

a. En todo término anticipado de contrato se realizará una Recepción 

Final, para la cual se designará, mediante Decreto Alcaldicio, una 

comisión de al menos 3 funcionarios. Dicha comisión levantará un 

Acta que señalará el día, avance ejecutado, daños y perjuicios 

ocasionados (si los hubiere) al momento de la paralización de las 

obras.  

b. En estos casos de término anticipado del contrato se procederá a 

valorizar la obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. 

En este proceso se dará valor ¨cero¨ a toda obra que deba ser 

rehecha. La Unidad Técnica podrá continuar los trabajos en la forma 

que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor de 

las obras mal ejecutadas y descontar los perjuicios en los mayores 

costos de terminación de la obra y todo otro mayor gasto que se 



 

ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del 

contrato. El saldo resultante le será pagado al contratista. Para este 

pago el contratista deberá ingresar a través de oficina de partes la 

siguiente documentación: 

 

                       Si no hubo pagos anteriores: 

- Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago 

correspondiente, señalando el monto indico en el informe de la 

unidad técnica. 

- Informe de la unidad técnica. 

- Comprobante de pago de permisos de edificación (cuando 

corresponda). 

- Copia del Contrato. 

- Copia del Acta de entrega de terreno. 

- Carátula del estado de pago. 

- Listado de trabajadores (si aplica). 

- Liquidación de sueldo de los trabajadores (si aplica). 

- Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratación 

de mano de obra local fuera objeto de evaluación en la 

licitación se solicitará copia del carnet de residencia emitido por 

la Gobernación de Tierra del Fuego o en su defecto un 

certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la 

comuna de Primavera). 

- Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus 

trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberá ser uno por mes, 

considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha 

del estado de pago. 

- Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, 

domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 

69.251.300-2, Giro: Municipalidad. 

- Copia de garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

- Otro antecedente que sea necesario. 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

- Decreto Alcaldicio de adjudicación de la obra. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de contrato. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de acta de entrega de 

terreno. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de modificaciones de 

contrato si corresponde. 

      Si hubo al menos algún pago previo: 

- Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago 

correspondiente, señalando el monto indico en el informe de la 

unidad técnica. 

- Informe de la unidad técnica. 

- Carátula del estado de pago. 

- Listado de trabajadores (si aplica). 

- Liquidación de sueldo de los trabajadores (si aplica). 

- Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratación 

de mano de obra local fuera objeto de evaluación en la 

licitación se solicitará copia del carnet de residencia emitido por 



 

la Gobernación de Tierra del Fuego o en su defecto un 

certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la 

comuna de Primavera). 

- Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus 

trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberá ser uno por mes, 

considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha 

del estado de pago. 

- Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, 

domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 

69.251.300-2, Giro: Municipalidad. 

- Copia de garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

- Otro antecedente que sea necesario. 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de modificaciones de 

contrato si corresponde. 

 

c. Sin perjuicio de lo anterior, se procederá al estado de pago que 

corresponda.  

d. Se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento de 

contrato. 

e. La resolución será emitida a través de decreto Alcaldicio.   

f. Los antecedentes antes descritos serán enviados al contratista a 

través de correo certificado o en su defecto - a causa de una 

indisponibilidad administrativa – al correo electrónico indicado por 

el contratista en el Anexo N°1 de su oferta, en el proceso de 

licitación. 

g. Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad 

deberá informar tal situación a Mercado Público. 

h. En caso de insolvencia se pagará a quien corresponda según la ley. 

i. En ningún caso se efectuará el pago si existen deudas previsionales 

de sus trabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1. 

j. En caso de que la obra haya tenido subcontratación también 

deberá cumplir con los certificados emitidos por la inspección del 

trabajo que de fe del cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberá ser 

uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, 

hasta la fecha del estado de pago. 

k. Deberá tener presente que de acuerdo a las políticas o convenios 

de los mandantes el contratista tendrá 60 días corridos para 

presentar el estado de pago correspondiente con todos los 

antecedentes descritos en los párrafos precedentes, de no cumplir 

con el plazo no se podrá efectuar el pago correspondiente. 

   

10 OBLIGACIONES GENÉRICAS DEL CONTRATISTA. 

 

- Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien 

tendrá que permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.  

- La correcta ejecución del contrato considerando para ello todo 

recurso humano, técnico e infraestructura necesaria para asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos de la municipalidad. 



 

- Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitación. 

- Informar oportunamente a la contraparte técnica de la 

Municipalidad las dificultades o impedimentos detectados y que 

afecten potencialmente el buen cumplimiento del contrato cuando 

corresponda. 

- Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y 

previsionales de todos los trabajadores que desempeñan alguna 

función con ocasión del cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del contrato que se le encomienda. El contratista y los subcontratistas 

se obligan desde ya a indemnizar a la Municipalidad de todo daño o 

acción judicial que se le pudiere provocar como consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, 

autorizando desde ya al municipio a retener los pagos pendientes 

entre tanto no se acredite al municipio el hecho de haber dado total 

y cabal cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales. 

- Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Código del 

Trabajo y a la legislación complementaria de dicho cuerpo legal. 

- Ser responsable ante terceros de todo daño o perjuicio que ocasione 

la ejecución del contrato del presente proceso licitatorio. 

- Ser responsable de la prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales que puedan afectar a los trabajadores de su 

dependencia y a los del subcontratista si existiera sub contrato, por lo 

que deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes en materia de Prevención de Riesgos y 

Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo. Por lo 

tanto, se encuentra obligado a mantener en los lugares de trabajo las 

condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para 

proteger la vida y salud de los trabajadores que en ellos se 

desempeñan, sean éstos dependientes suyos o lo sean de terceros 

que realizan actividades para el Prestador. En consecuencia, al 

prestador de Servicio y a sus empresas contratistas, le cabe 

responsabilidad con el Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 

al que está afiliado, además de la responsabilidad civil y penal en los 

accidentes que se puedan producir en la ejecución de los Servicios 

prestados, por el incumplimiento de las medidas de prevención de 

riesgos. Por lo anterior, el Contratista tiene deber de suministrar a sus 

trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección y 

tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad 

en el trabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que 

regulan la materia. Es obligación del Contratista efectuar la denuncia 

de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, en 

conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia, 

debiendo informar a la ITO de los hechos ocurridos, haciendo entrega 

cuando corresponda de tales denuncias. El Contratista deberá tomar 

todas las medidas necesarias para no causar accidentes y/o daños a 

Personas o Bienes particulares y/o del Estado, como, asimismo, 

respecto al Personal propio que trabajará para esta Obra. Así mismo, 

el contratista deberá asegurar las condiciones sanitarias a los 

trabajadores, con motivo de la contingencia sanitaria de Covid-19, 

en concordancia a las indicaciones y normas de la autoridad 



 

sanitaria correspondientes al momento de la ejecución de la obra en 

complemento a lo estipulado en la ley N°16.744. El Contratista no 

podrá efectuar cobro adicional por concepto alguno que diga 

relación con este punto, lo cual no será argumento para solicitar 

mayores plazos en entrega de los trabajos. 

- Durante la vigencia del contrato y en el evento de que exista algún 

cambio o reemplazo de alguno de los trabajadores asignados, 

deberá informarlo de inmediato y por escrito a la ITO. En el caso de 

que los trabajadores o profesionales hayan sido objeto de evaluación 

en el periodo de licitación, se deberá solicitar la aprobación de la ITO 

antes de realizar algún cambio o reemplazo, de lo contrario se 

aplicarán las multas indicadas en el numeral 12 de las BB.AA 

especiales. 

 

11 DE LAS GARANTÍAS. 

El oferente deberá garantizar la seriedad de la oferta (si 

correspondiere), el fiel cumplimiento del contrato y la buena ejecución 

de la obra a través de documentos avalados por la Ley de Compras 

Públicas, entre los más comunes se encuentran las Boletas de Garantía, 

Vales Vista o Certificados de Fianza. En el caso de las boletas de garantía 

y vales vista, estos deberán ser emitidos por un banco con sucursal en la 

ciudad de Punta Arenas. En el caso de los certificados de fianza, estos 

deberán ser emitidos por instituciones supervisadas por la Comisión para 

el Mercado Financiero. Los documentos de la garantía deberán ser 

tomadas, por el oferente o el contratista, según corresponda, y ser 

pagaderos A LA VISTA, de ejecución inmediata y con carácter de 

IRREVOCABLES, a la orden de: MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, 

DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191, CERRO SOMBRERO, RUT: 

69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD. 

Respecto a la garantía de seriedad de la oferta (si correspondiere), se 

aceptarán documentos materiales o el envío de instrumentos 

electrónicos (criterio sustentado en el numeral 1.4 de las presentes bases); 

estos últimos deberán remitirse al correo 

oficinapartes@muniprimavera.cl con copia 

a claudiareidel@muniprimavera.cl, 

secplan@muniprimavera.cl con fecha máxima el día anterior a la 

dispuesta para 

el acto de apertura indicada en la plataforma de mercado público 

aplicándose 

En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse 

a la 

Ley N° 19.799 sobre documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios 

de 

Certificación de dicha firma. No se aceptarán documentos que lleguen 

en una 

fecha posterior a la indicada anteriormente. El mail deberá tener como 

asunto 

“GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACION (Nombre de la 

presente licitación), ID XXXXXX”, y en el cuerpo del mail deberá indicarse 

nombre y RUT del contratista. Los documentos que lleguen de manera 

impresa al municipio deberán venir acompañados de una carta dirigida 

al Alcalde en la 
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que se indique el ID y nombre de la presente licitación, e información de 

la 

garantía (Banco, N°, monto, fecha de vencimiento, etc). También 

deberán ingresarse con fecha máxima el día anterior a la dispuesta para 

el acto de 

apertura indicada en la plataforma de mercado público. De manera de 

respaldar 

la entrega efectuada el oferente deberá contar con una copia de la 

carta y el 

documento entregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes. 

Respecto a las garantías de fiel cumplimiento de contrato y buena 

ejecución de 

la obra, se aceptarán documentos materiales o el envío de instrumentos 

electrónicos. 

En caso de documentación impresa, estos deberán ser entregadas en 

oficina de partes con carta adjunta dirigida al Alcalde indicando la 

garantía que 

caucionan, institución, monto y número de documento, nombre e ID de 

la 

licitación y Nombre y RUT del consultor en dos copias, de las cuales la 

boleta y 

carta original serán derivadas a la Dirección de FINANZAS del municipio y 

las 

copias al departamento de SECPLAN.  En los casos en que se otorgue de 

manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre 

documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de 

dicha firma. En caso de ser una 

Boleta electrónica se deberá remitir al correo electrónico 

oficinapartes@muniprimavera.cl con copia 

a claudiareidel@muniprimavera.cl y 

secplan@muniprimavera.cl. El municipio estará facultado para hacer 

efectivas las garantías, si procediere, administrativamente y sin necesidad 

de requerimiento ni acción judicial alguna. 

  

12 FACTORING. 

El Contratista podrá ceder las Facturas, y dicha cesión se entenderá 

válida una vez que estas se encuentren irrevocablemente aceptadas por 

el Municipio, conforme se establece en los artículos 3 ° y siguientes de la 

Ley N°19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a las 

facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá notificar por la 

vía más expedita, a la Unidad Técnica y al Mandante de la concreción 

del Factoring adjuntando el certificado de anotación en el registro 

emitido por el SII que da respaldo de la sesión de crédito correspondiente. 

Con todo, para efectos de la cesión de una factura el Contratista deberá 

dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que 

sobre esta materia establezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso 

que el Contratista incumpla o contravenga las normas sobre cesión y/o 

anulación de facturas, y con ello exponga a perjuicios pecuniarios o 

genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o el Mandante, 

éste quedará facultado para hacer efectiva la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, sin perjuicio de poder poner término al 

contrato correspondiente.  
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PAGO DE DERECHOS. 

Será de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos 

municipales que hubiere de efectuar en relación con la obra que se 

ejecuta. Así también como la concurrencia de otros derechos impositivos, 

que no sean de origen municipal, y que sean necesarios para ejecutar la 

obra. 

  BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES. 

 

1. GENERALIDADES. 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta pública para la 

contratación de la ejecución de la iniciativa: “CONSTRUCCIÓN GALPÓN 

ÁREA DE RECICLAJE, CERRO SOMBRERO - 3”.  

 

La ejecución de la iniciativa deberá ceñirse a: 

- Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

- Ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestación de Servicios y 

su Reglamento. 

- Ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la 

Administración del Estado. 

- Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

- Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

- Ley 18.290, ley de Tránsito. 

- Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. 

- Legislación laboral pertinente. 

- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su 

Reglamento. 

- Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores 

Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cálculo 

Estructura. 

- Supletoriamente se les aplicarán las recomendaciones indicadas en 

el Protocolo de manejo y prevención ante Covid-19 en sector 

construcción , Protocolo general de manejo y prevención ante Covid-

19 en el sector turismo y alojamiento, Protocolo de  control y 

prevención ante Covid-19 en instalaciones y faenas productivas, 

disponibles en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-
sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm 

- Manual de señalización del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones y sus modificaciones posteriores. 

- Guía de Seguridad para Trabajos en las Vías Públicas de las Ciudades 

(D.S N°63 de 1986 y D.S N°11 de 1996). 

- Ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Código del Trabajo para 

reducir el peso de las cargas de manipulación manual. 

- Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, 

agua potable y aguas lluvias (Código sanitario y sus reglamentos), Ley 

General de Servicios Sanitarios – DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos 

del MOP, Normas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios 

incluidas sus modificaciones. 

- Ley N°19.472 “Ley de calidad de la construcción” y sus 

modificaciones. 

- Código Civil y Código de Comercio. 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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- DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. 

- Ley N°20.123 “Ley de Subcontratación”. 

- Ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales – Normas de seguridad y sus 

reglamentos. 

- Normas tributarias. 

- Ley 20.422 de Accesibilidad Universal.   

- Toda legislación complementaria que resulte aplicable. 

- Normas de Derecho Público y en defecto de ellas, las normas de 

Derecho Privado.  

 

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de 

antecedentes por considerarse conocidos por los oferentes. 

 

1.2. PRESUPUESTO DISPONIBLE. 

INICIATIVA PRESUPUESTO DISPONIBLE ($) REBAJA MÁXIMA PERMITIDA 

($) 

“CONSTRUCCIÓN 

GALPÓN ÁREA DE 

RECICLAJE, CERRO 

SOMBRERO - 3”.  

$114.637.820   OBRAS CIVILES. 

$7.140.000     EQUIPAMIENTO. 

$111.198.685 OBRAS CIVILES. 

$7.140.000     

EQUIPAMIENTO. 

TOTAL $121.777.820 $118.338.685 

 

- Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedará 

inadmisible. 

- Cualquier oferta que supere la rebaja máxima quedará inadmisible. 

 

 

1.3. TIPO DE CONTRATACIÓN. 

       La contratación será en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, 

impuestos incluidos (si corresponde). 

  El contrato será a suma alzada, e incluirá el pago de honorarios, 

impuestos, gastos notariales, intereses bancarios, materiales de trabajo, 

estudio de suelos, transporte, boletas de garantía y, en general, sin que 

esta enumeración sea taxativa, el valor de la Oferta deberá incluir todo 

gasto que irrogue el cumplimiento del Contrato, sea directa, indirecta o 

a causa de él.  

 

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 
INICIATIVAS Plazo máximo en días corridos a 

contar de la entrega de terreno. 

“CONSTRUCCIÓN GALPÓN ÁREA DE RECICLAJE, 

CERRO SOMBRERO - 3”.  
150 días. 

 

 

1.5. CONTRAPARTE TÉCNICA. 

  La Municipalidad será representada ante el contratista por la DOM. 

 

1.6. DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán participar en la licitación, todas las empresas constituidas como 

tal, personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras (Situación 

Regularizada en Chile), en forma independiente o en unión temporal de 

proveedores, que acreditando su situación legal, capacidad financiera 

e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la 

administración pública. A los interesados que participen del proceso 



 

licitatorio se les denominará indistintamente oferentes o proponentes. Se 

entenderá por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para 

la contratación de los servicios; y se denominará contratista al 

adjudicatario que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad 

en virtud del proceso de licitación. 

 

Los proponentes podrán no estar necesariamente inscritos en el registro 

de proveedores a cargo de la dirección de compras y contratación 

pública denominado Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para 

efectos de la celebración del contrato, será obligatoria la inscripción del 

adjudicatario y su calidad de hábil en el registro antes mencionado. 

 

1.7. CALENDARIZACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

 
a. Publicación en Mercado Público 25-03-2022. 

b. Inicio de preguntas 31-03-2022. 

c. Visita en terreno 04-04-2022 a las 15:00 hrs. 

d. Término de preguntas 06-04-2022. 

e. Publicación de respuestas 11-04-2022. 

f. Cierre de recepción de ofertas 14-04-2022 a las 15:00 hrs. 

g. Apertura electrónica 14-04-2022 a las 15:10 hrs. 

h. Fecha estimada de adjudicación 20-04-2022. 

i. Fecha estimada de contratación 27-04-2022. 

 

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la 

diligencia o de su vencimiento quedará establecido en la ficha 

electrónica de Mercado Público. Será responsabilidad del oferente 

considerar los horarios definitivos. 

 

1.8. DE LA VISITA EN TERRENO. 

 

El oferente deberá realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada 

en el numeral 1.7 de las presentes bases, de manera de analizar la 

factibilidad de los trabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se 

ejecutarán las obras, sean éstas de orden geológicos, regional, 

climáticos, legal, de tránsito, etc., corroborar la calidad, cantidad 

suficiente y ubicación de los materiales necesarios para las obras. 

Dicha visita deberá ser realizada por el representante legal o en su 

defecto por un trabajador de la empresa - designado por el 

Representante Legal a través de declaración jurada simple según lo 

específicamente indicado en el Anexo N°5, la persona que asista en 

representación del Representante legal deberá presentar su cedula de 

identidad. Al momento de la apertura se corroborarán los datos del 

Anexo N°1 con los asistentes a la visita. En la eventualidad de no 

cumplirse con lo solicitado se invalidará la visita en terreno. Sin perjuicio 

de lo anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su documento 

de verificación, se otorgará 1 día hábil para hacerlo llegar vía correo 

electrónico a oficinapartes@muniprimavera.cl, 

secplan@muniprimavera.cl, claudiareidel@muniprimavera.cl o 

chilecompra@muniprimavera.cl, de no hacerlo se otorgará puntaje 0 en 

la respectiva evaluación. Lo anterior quedará de manifiesto en el acta 

de visita en terreno. 

 A cada asistente se lo solicitará cédula de identidad para el desarrollo 

de la posterior acta. 
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 No se aceptarán consultas en la visita. Estas solo podrán realizarse a 

través del portal de compras públicas. 

 La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la 

propuesta hecho por el proponente no concuerda con las condiciones 

reales de ejecución de las obras o con la calidad exigida a los materiales 

o a las obras mismas.  

 

 La visita a terreno no es de carácter obligatorio, sin embargo, se 

considerará como puntaje en la evaluación. 

 

2. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, 

TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

 

Los oferentes deberán ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada 

en el cronograma de licitación los documentos que se indican a 

continuación: 

 

a. Identificación del oferente según Anexo N°1. En caso de ser el 

oferente una Unión Temporal de Proveedores (UTP) se deberá informar 

el nombre de las sociedades de esta y además cada uno de los 

miembros de esta deberá completar, firmar y adjuntar el presente 

formulario. 

 

b. Declaración jurada simple según Anexo N°2. 

En caso de tratarse de una UTP deberá completarse dicho formulario 

por cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando 

para experiencia la acreditación exigida. 

 

c. Experiencia del Oferente según Anexo N°3.  

Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que 

tengan relación con la naturaleza de la presente licitación, esto es, 

construcción de galpones con estructura de fierro y radier. Sólo se 

considerarán obras (galpones) sobre los150 m2 construidos. 

Sólo se considerarán obras realizadas en el periodo 2016 – 2022. 

 

Sólo se considerarán las primeras 5 enumeradas en el Anexo en 

comento, las demás que se incluyan no serán revisadas por la 

comisión. 

 

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberá ser 

debidamente respaldada mediante presentación de:  

- Actas de recepciones parciales o definitivas de la DOM. 

- Actas de recepción provisoria o definitiva emitidas por el servicio 

o municipio que corresponda.  

- Certificados con la firma del mandante donde se indique detalle 

de la obra, con materialidad y m2. 

- Copias de los contratos suscritos con la firma del mandante y la 

del contratista o empresa que esté postulando. 

 

Dichos documentos deberán tener el nombre de la empresa que 

está postulando. 

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad 

Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona 

natural, se computará como experiencia de la E.I.R.L. 

En caso de UTP de considerará la experiencia de los integrantes 

de la UTP. 

 



 

Cualquier otro documento adjunto no se considerará como válido por 

lo que al evaluarse obtendrá 0 pts. 

 

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERÁ SER EL MISMO QUE SE 

ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO 

RESPALDO CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISIÓN. 

 

La comisión a través de la Unidad de SECPLAN podrá tomar contacto 

con los mandantes indicados por el oferente o con otras 

municipalidades de la región o del país para lograr tener referencias 

más claras y fidedignas de los trabajos realizados y la calidad 

obtenida, o podrá verificar el comportamiento contractual en los 

propios registros del Municipio de Primavera y Portal de Compras 

Públicas. 

d. Formulario de oferta económica y de plazo según Anexo N°4-A y 

Anexo 4-B. 

e. Copia escaneada de RUT de la empresa. 

f. Copia de la escritura de Constitución con certificado de vigencia en 

que conste la personería del representante. 

g. Cedula de identidad del representante legal quien suscribirá todos los 

antecedentes de la presente licitación incluyendo el contrato. 

h. Certificado de la inspección del trabajo de antecedentes laborales y 

previsionales vigente a la fecha de apertura de la oferta. 

i. Copia de garantía de seriedad de la oferta. Si fue enviada de manera 

electrónica se solicitará copia de correo electrónico a través del cual 

fue enviada la garantía de seriedad de la oferta de acuerdo con lo 

estipulado en el numeral 11 de las Bases Administrativas Generales. Si 

la garantía fue entregada de manera presencial se solicitará copia 

de la carta de ingreso timbrada por la oficina de partes del municipio 

en caso de que la garantía fuese entregada de manera presencial, 

de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las Bases 

Administrativas Generales. 

j. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesorería General de la 

República, vigente a la apertura de la licitación. 

k. Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la 

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en el que 

conste que la empresa oferente no se encuentra en proceso de 

liquidación, cuya emisión no supere los 30 días corridos que antecede 

a la fecha de cierre de las ofertas en el portal. Este documento 

deberá ser presentado tanto por las personas jurídicas como 

naturales, y en el caso de las UTP dicho certificado deberá ser 

presentado por cada uno de quienes la componen. 

 

En caso de tratarse de Personas Jurídicas constituidas en el Extranjero, 

no deberán acompañar la documentación antes requerida en el 

presente numeral, y sólo deberán acompañar los siguientes 

antecedentes:  

 

- Los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la 

legislación del país de origen. 

- Certificado de vigencia de la sociedad con una antigüedad no 

superior a 6 meses. 

- Instrumento en que constan los poderes de su representante. 

- Informe jurídico que señale a lo menos los requisitos de constitución 

de la sociedad interesada conforme a las normas del país en que se 

constituyó y en qué forma fueron cumplidas por modificaciones 

posteriores, su objeto, capital social, duración y personería del 



 

representante legal. Dicho informe deberá ser realizado por un 

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión en Chile 

pudiendo pertenecer éste a la misma empresa. 

Los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores 

deberán estar debidamente legalizados conforme lo dispone el 

artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. 

 

3. PAUTA DE EVALUACIÓN. 

 

CRITERIO PONDERACIÓN METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

(1) OFERTA 

ECONÓMICA. 

 

30 

La evaluación de este criterio se realizará considerando la 

oferta total (impuesto incluido si corresponde) planteada a 

través del Anexo N°4-A sumado al Anexo 4-B según 

corresponda. El mejor precio tendrá 100 pts. Las ofertas 

restantes se ponderarán de acuerdo con la siguiente formula: 

                     (Mejor oferta económica)  

              ______________________________   x 90  

                            Oferta a evaluar  

*Deberán considerarse todas las disposiciones indicadas en el 

Anexo N°4-A y Anexo 4-B según corresponda. 

El puntaje obtenido será multiplicado x 30%. 

 

 

 

 

 

 

(2) EXPERIENCIA 

DEL OFERENTE. 

 

 

 

 

40 

La evaluación de este criterio se realizará de acuerdo a la 

experiencia declarada en el Anexo N°3 “Experiencia del 

Oferente” y debidamente acreditada según lo estipulado en 

el numeral 2 “c” de las presentes BB.AA especiales. 

Su fórmula de cálculo será asignándole los siguientes puntajes 

de acuerdo con el metraje cuadrado: 

CRITERIO PUNTAJE 

Obra sobre 200 m2 relacionada con la 

naturaleza de la presente licitación, 

realizada en la región de Magallanes.  

20 

Obra sobre 200 m2 relacionada con la 

naturaleza de la presente licitación, 

realizada fuera de la región de Magallanes.  

18 

Obra entre 100 y 199 m2 relacionada con la 

naturaleza de la presente licitación, 

realizada en la región de Magallanes.  

15 

Obra entre 100 y 199 m2 relacionada con la 

naturaleza de la presente licitación, 

realizada fuera de la región de Magallanes.  

13 

Obra entre 50 y 99 m2 relacionada con la 

naturaleza de la presente licitación, 

realizada en la región de Magallanes  

10 

Obra entre 50 y 99 m2 relacionada con la 

naturaleza de la presente licitación, 

realizada fuera de la región de Magallanes. 

8 

Obras menores a 49 m2 0 

 Puntaje final, total de la suma de las obras x 40%.  

 

 

(3) CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS 

FORMALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

En este ítem se evaluará la completa y correcta entrega de 

antecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo 

solicitado en el numeral 2 de las presentes BB.AA especiales 

de la manera, con la información requerida y en los plazos 

correspondientes. 

Su puntaje será el siguiente: 

Criterio Puntaje 

El oferente que adjunte de manera 

clara y correcta los documentos 

solicitado en el numeral 2 de las 

presentes BB.AA, esto es, que con lo 

adjunto la comisión no requiera 

aclaración de algún punto o necesite 

solicitar un nuevo documento. 

 

 

 

100 

Al oferente que haya que solicitarle 

aclaraciones (de cualquier tipo) a 

través de la plataforma Chilecompra. 

 

60 



 

Al oferente que no adjunte los 

antecedentes de la manera y en el 

plazo solicitado en el numeral 2 de las 

presentes BB.AA, y que haya que 

solicitarle nuevos documentos a través 

de la plataforma Chilecompra. 

 

40 

Al oferente que no adjunte ningún 

documento solicitado en el numeral 2 

de las presentes BB.AA. 

0 

Si el oferente no da respuesta a la 

solicitud de aclaración dentro del 

plazo estipulado en la misma (dentro 

del criterio que se está evaluando) 

0 

 

El puntaje obtenido será multiplicado x 

10%. 

 

 

(4) VISITA EN 

TERRENO 

20 
 

Criterio Puntaje 

Oferente que asiste a la visita en 

terreno.   

100  

Oferente que no asiste a la visita en 

terreno. 

0 

El puntaje obtenido será multiplicado 

x 20%. 

 

 

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4). 

* Para adjudicar será requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en la sumatoria total 

de los criterios de evaluación y acreditar experiencia suficiente a juicio de la comisión evaluadora. 

 

 

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

4.1. CRITERIOS DE DESEMPATE. 

 

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos 

o más propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la 

evaluación. Los criterios de desempate serán los siguientes: 

a. En primer lugar se seleccionará aquel oferente que presente la mejor 

puntuación por experiencia. 

b. En segundo lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente 

presente la mejor puntuación en  oferta económica. 

c. En tercer lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente 

la mejor puntuación en visita en terreno. 

d. En cuarto lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente 

presente la mejor puntuación en requisitos formales. 

e. En caso de preservarse el empate, se considerará como ganadora la 

primera oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl. 

 

 

4.2. INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

La comisión de evaluación dejará inadmisible y fuera del proceso de 

evaluación las propuestas que incurran en alguno de los siguientes 

incumplimientos: 

 

a. La presentación de una oferta económica que supere el monto 

referencial, indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases. 

b. La presentación de una oferta económica que supere la rebaja 

máxima permitida indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases. 

c. La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta en los 

términos indicados en el numeral 9.1 de las presentes bases. 

 

5. DOCUMENTACIÓN PARA LA FIRMA DE CONTRATO. 



 

 

 El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona jurídica o 

persona natural) deberá presentar de manera impresa al momento de 

la firma del contrato los documentos originales que correspondan, 

emitidos con un máximo de sesenta días (60) anteriores al acto de 

apertura de la licitación: 

 

i. Personería o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, 

reciente. 

j. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de 

Constitución, de las escrituras o documentos en donde consten las 

modificaciones con certificado de vigencia otorgado por el Ministro 

de Fe respectivo, si corresponde.   

k. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la 

fecha de firma de contrato, emitido por la Dirección del Trabajo. 

l. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesorería General de la 

República, vigente a la firma del contrato. 

m. Declaración Jurada Simple por parte del representante legal en la 

que consten los nombres de los socios y accionistas principales que 

integran las sociedades o empresas prestadoras.  

n. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la 

Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la 

firma del contrato. 

o. Garantía de fiel cumplimiento de contrato según lo indicado en el 

numeral 9.2 de las presentes Bases.  

p. Entregar un protocolo de manejo y prevención ante Covid - 19, 

considerando como mínimo las recomendaciones indicadas en el 

PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR 

CONSTRUCCION del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 

disponible en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-

para-funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando además las 

acciones a seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos, 

contactos estrechos y casos positivos - con la firma de un profesional 

del área o en su defecto el representante legal de la empresa 

adjudicada. El documento deberá indicar como se implementarán 

las medidas y quien estará a cargo de su supervisión. El protocolo 

deberá contar con la aprobación de la unidad técnica, de lo 

contrario no se considerará como valedero. Si el protocolo no 

estuviese aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio 

podrá dejar sin efecto la adjudicación mediante resolución fundada 

a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantía de seriedad de la 

oferta. Dicha petición se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de 

las presentes bases. 

 

 No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrá por sí o 

mediante la Unidad de SECPLAN, solicitar físicamente dichos 

antecedentes o requerir documentos adicionales a los señalados si se 

consideran indispensables para la redacción del contrato. 

 

 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitación y 

los indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones 

que se hicieran en el portal de mercado público. 

b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de 

prevención de accidentes y las instrucciones escritas o verbales que 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm


 

le indique la I.T.O.M y/o la DOM sobre la materia. Dado lo anterior, 

desde el primer día de la obra todos los trabajadores deberán 

contar con sus implementos básicos de seguridad (guantes, 

antiparras, casco, arnés de seguridad si trabajan a más de 1.80 de 

altura, zapatos de seguridad, etc). 

c. Obtener y entregar los antecedentes necesarios como 

certificaciones SEC para obtener la recepción Definitiva Municipal 

ante la DOM (cuando corresponda). 

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que 

estipule en su primera hoja antecedentes personales y curriculares 

de la persona que estará a cargo de la obra. Además, deberá decir 

el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de la obra, nombre 

de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe 

de obra que aparezca en la primera hoja del libro de obras será el 

responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso de cambio 

de jefe de obra deberá quedar estipulado en el libro de obra con la 

fecha que corresponda.  

e. Proteger contra la acción de factores climáticos, transporte y otros 

el material destinado a la obra. 

f. El contratista se hará responsable de que escombros y basura 

asociada a la presente licitación, sean acopiados de forma 

adecuada, retirados del perímetro de la obra y depositados en un 

lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado para esos fines. 

g. Hacerse responsable por los daños y perjuicios que causare a 

terceros, ya sea por defecto del proyecto, por infracción de los 

reglamentos y ordenanzas y en general por cualquier error, 

negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores. 

h. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de 

remuneraciones y cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de 

que el contratante registre saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago 

producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de 

dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la 

totalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del 

periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. 

i. Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros 

15 días corridos desde la entrega de terreno el letrero de obra que 

deberá ser impreso a través de plotters de inyección de tinta de alta 

resolución sobre papel autoadhesivo scotchcall de 3M o 

autoadhesivo JAC laminado, brillante, resistente a la luz solar y a 

todo evento climático característico de la región de Magallanes. La 

materialidad deberá asegurar la duración del letrero durante todo 

el contrato, valga decir, hasta la Recepción Final de la obra. Las 

características del letrero son las siguientes: 

 



 

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERÁ SER CONSULTADO A LA 

UNIDAD TÉCNICA. 

 

j. Instalar una placa identificadora: PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 

35 CMS.  DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO, CON LETRAS GRABADAS 

BAJO RELIEVE, FIJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE MADERA 

SECA ELABORADA DE LENGA REGIONAL  DE 40 X 30 X 2.0 CMS.  

 

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERÁ SER CONSULTADO A LA 

UNIDAD TÉCNICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Designación de personal idóneo y calificado nombrando a un 

profesional responsable de la obra durante la ejecución de las 

faenas. El profesional designado en obra deberá estar facultado por 

el contratista para responder en todo lo que concierne a los 

aspectos técnicos y administrativos de la ejecución de la obra, de lo 



 

contrario la ITO podrá solicitar al contratista el cambio de la persona 

a cargo. 

l. Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el 

periodo que dure la obra, hasta la recepción provisoria. En este 

sentido deberá adoptar todas las medidas que disponga la 

autoridad sanitaria al momento en que se ejecuten las obras.  

m. El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener 

relación con la cantidad de obras a ejecutar, de manera de 

garantizar el cumplimiento de los plazos d ejecución, por tanto, la 

falta de personal no podrá ser motivo para eventuales solicitudes de 

aumento de plazo. 

n. Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a 

permisos de la dirección de obras municipales, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Art. n°11 de la ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS 

MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS 

(cuando corresponda). 

 

 

7. DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.  

 

a. La unidad técnica es la Dirección de Obras Municipales. 

b. La Inspección Técnica de Obras Municipales (ITOM) será la 

encargada de inspeccionar y supervisar en el terreno la ejecución 

de las obras. 

c. La ITOM dejará constancia de sus observaciones acerca del 

desarrollo de la obra en el libro de obras. 

d. La inspección y supervisión de la obra no liberará al contratista de 

ninguna de las obligaciones y responsabilidades que le son propias 

como ejecutor de aquellas, ni constituirá en caso alguno, 

aprobación parcial o total de los trabajos ya ejecutados. 

e. La ITOM podrá autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra 

que ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, 

para optimizar la construcción e inversión que se realiza, siempre y 

cuando esta no modifique el valor del contrato todo esto en 

coordinación con DOM y previo visto bueno del Alcalde. 

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o 

plantear dudas, el contratista mantendrá en la obra, un libro de 

obra, autocopiativo, tapas rígidas, debidamente foliado en original 

y 2 copias, en el que se consignarán: 

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos 

contractuales. 

- Observaciones a los trabajos que se ejecuten. 

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la 

ITOM. 

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar 

contratista y la ITOM. 

- El libro de obras es el medio de comunicación formal entre 

contratista y municipalidad, toda consulta que haga el 

contratista sobre partidas y/o dudas de la obra deberá ser por 

escrito en el libro de obra quedando estipulado con la fecha, la 

municipalidad dará respuesta por medio del libro una vez que 

haga la revisión de la obra. 



 

g. Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos 

utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que 

sean observados por la ITOM; deberán ser sustituidos, reconstruidos, 

reparados o refaccionados a costa del contratista en el plazo que 

la ITOM establezca, según las indicaciones; sin que ello represente, 

en caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para el 

mandante. 

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, 

deberán ser acatadas de inmediato por el contratista; y su 

inobservancia (una observación no atendida por tercera vez) será 

causal de multas y/o término anticipado del contrato en caso de 

reiteración. 

 

8. DE LAS OBRAS. 

 

8.1. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrá aumentar o 

disminuir obras de acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico 

en tanto dichas modificaciones no signifiquen un aumento del valor del 

contrato por sobre el monto aprobado y disponible. 

 

8.2. OBRAS EXTRAORDINARIAS. 

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecución de las Obras y/o 

Proyectos, la Unidad Técnica, podrá ordenar por escrito al contratista 

trabajos que en su opinión sean adicionales a los establecidos en el 

Contrato, y cuyas características sean diferentes a las especificadas o 

contenidas en este, para llevar a mejor término las obras contratadas, a 

dichos trabajos se les denominarán Obras Extraordinarias. 

 

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, 

la Municipalidad consultará el presupuesto de la obra extraordinaria a 

otro contratista, a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras 

y/o Proyectos contratados. 

 

Toda ejecución de obras extraordinarias deberá ser aprobada por 

Decreto y deberá incorporarse al contrato inicial mediante una 

ampliación del mismo.  Lo mismo sucederá en caso de aumentarse el 

plazo inicial estipulado en el contrato.  Las obras extraordinarias deberán 

garantizarse. 

 

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras 

extraordinarias del objeto contratado que se agreguen no podrán 

sobrepasar en conjunto hasta el 30% del monto del contrato inicial, y 

siempre que se encuentren enmarcados dentro del presupuesto 

disponible. 

 

8.3. ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.  

Los incendios y demás accidentes fortuitos que deterioren o derriben las 

obras y/o que ocasionen pérdidas de materiales de la institución, o bien, 

que afecten vidas y/o bienes de terceros, serán soportados 

exclusivamente por el contratista, a menos que la Municipalidad 

califique el caso, previa comprobación, como de fuerza mayor y ajeno 

a toda previsión o bien que la obra haya sido recibida. 

 



 

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algún defecto de 

construcción de la obra o de los materiales empleados en ella, será 

siempre responsable el contratista. 

 

8.4. PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

 La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho 

de paralizar el total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en 

el cual se estamparán los fundamentos de la paralización, posterior a la 

cual se instruirá el correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta 

situación podrá ser recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna, 

quien en definitiva, autorizará o no la paralización. 

  

 El contratista no podrá solicitar aumento de plazos si la paralización se 

debiere a causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él.  De 

producirse por fuerza mayor ajena a acciones del contratista se 

evaluará el aumento de plazo si correspondiere. 

  

 Los gastos de paralización de las Obras serán por cuenta y cargo del 

Contratista, siempre y cuando esta paralización se deba a motivos 

producidos por acciones del contratista. 

  

 El Contratista deberá proteger y conservar las obras de manera que ha 

a juicio de la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. 

Debido a la paralización se realizará una recepción final, de acuerdo 

con lo estipulado en las presentes Bases. 

 

 

9. DE LAS GARANTÍAS. 

 

9.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

 

Los oferentes, en el periodo de postulación deberán presentar una 

garantía que caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes 

características: 

 

Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de 

las bases administrativas generales. 

 

a. Monto: $600.000. 

b. Vigencia: 60 días corridos posteriores a la fecha de cierre de la 

licitación. 

c. Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta “CONSTRUCCIÓN 

GALPÓN ÁREA DE RECICLAJE, CERRO SOMBRERO - 3”.  

 

El municipio podrá hacer cobro de la garantía de seriedad de la oferta 

en los siguientes casos: 

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes 

presentados, o cualquier incumplimiento grave de parte del 

proponente. 

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la 

propuesta.  



 

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario está excluido de 

la posibilidad de contratar con órganos públicos según Art. 4°, inciso 

1° parte final de la Ley N°19.886. 

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el 

contrato de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las 

presentes bases. 

 

 Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitará la Unidad de 

Finanzas la devolución de las garantías de seriedad de la oferta de todos 

los proponentes que se hubieren presentado a la licitación. En el caso 

del adjudicatario, el documento respectivo se restituirá contra entrega 

de una garantía que garantice el fiel cumplimiento del contrato. 

 

9.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

 

 El adjudicatario deberá presentar una garantía por cada uno de los 

proyectos que se adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los 

contratos correspondientes, la que deberá ser extendida según el 

siguiente detalle: 

 

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 

de las bases administrativas generales. 

b. Monto: 10% del monto total del contrato incluyendo obras 

adicionales. 

c. Vigencia: igual al plazo de ejecución de la obra más 60 días corridos. 

d. Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato 

“CONSTRUCCIÓN GALPÓN ÁREA DE RECICLAJE, CERRO SOMBRERO - 

3”.  

 

 Esta garantía se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones que genere el desarrollo de lo 

indicado en el expediente de licitación.  

 

 En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le 

impone el contrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos y 

especificaciones técnicas, e incumplimiento en los pagos previsionales, 

el municipio estará facultado para hacer cobro de la garantía. Lo 

anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el municipio 

pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.  

 

 La garantía deberá estar vigente durante toda la ejecución del contrato 

y se devolverá contra entrega de la garantía de buena ejecución de la 

obra.  

  

 En caso de renovación por vencimiento del documento, la nueva 

garantía deberá entregarse con un mínimo de 30 días corridos antes de 

la fecha de vencimiento del documento, de lo contrario el municipio 

podrá comenzar las gestiones para el cobro del instrumento y cobrar las 

multas correspondientes. 

 

 En caso de renovación por aumento de plazo, la nueva garantía deberá 

entregarse el día de la firma de la cláusula de modificación de contrato 



 

o en su defecto o por algún impedimento administrativo, 5 días corridos 

posteriores a la firma de dicha cláusula. 

  

 En ningún caso podrá existir un quiebre en la continuidad de la garantía 

de fiel cumplimiento de contrato.   

 

9.3. GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

  

 Esta garantía se fija con el objeto de caucionar la buena ejecución de 

las obras, estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un 

periodo de 12 meses a contar de la recepción provisoria de la obra. En 

caso de existir ofertas de garantías adicionales la fecha de vencimiento 

será 30 días corridos posteriores a la fecha de término de las garantías 

adicionales. 

 

 En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica 

remitirá dichas observaciones (a través del medio más idóneo) al 

contratista indicando el plazo para su subsanación. En caso de que el 

contratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o reposiciones 

que derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de 

garantía, (periodo comprendido entre la recepción provisoria y la 

recepción final de la obra) el municipio estará facultado para hacer 

cobro de dicha garantía.  

 

 Las garantías adicionales ofertadas por el contratista, también estarán 

caucionadas por esta garantía, por lo que en caso de existir deficiencias 

en las obras, en el contexto posterior a la recepción final y estas no son 

subsanadas por el contratista en los términos indicados por la unidad 

técnica el municipio podrá hacer cobro integro de la garantía. 

 

 El contratista deberá presentar una garantía por cada uno de los 

proyectos que se adjudique para caucionar la buena ejecución de las 

obras, en un plazo no superior a 10 días corridos posteriores a la emisión 

del Acta de Recepción Provisoria, la que deberá ser extendida según el 

siguiente detalle: 

   

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 

de las bases administrativas generales. 

b. Monto: 5% del monto total del contrato incluyendo las obras 

adicionales. 

c. Vigencia: 60 días corridos posterior a la fecha de recepción final de la 

obra. En caso de existir ofertas de garantías adicionales la fecha de 

vencimiento será 30 días corridos posteriores a la fecha de término de 

las garantías adicionales. 

d. Glosa: para garantizar la buena ejecución de la obra 

“CONSTRUCCIÓN GALPÓN ÁREA DE RECICLAJE, CERRO SOMBRERO - 

3”.  

El contratista deberá solicitar por escrito al Alcalde la devolución de 

la garantía, una vez efectuada la recepción final. Su devolución se 

efectuará previa comprobación del buen estado de los trabajos y 

emisión del Acta de Recepción Final. 

En caso de haber ofertado garantías adicionales deberá solicitar la 

devolución luego de cumplido el periodo adicional de garantías. 



 

 

10. DE LOS PAGOS. 

 

 Las remesas se pagarán al contratista conforme a estados de pago 

calculados de acuerdo con el porcentaje de avance físico de la obra y 

a los precios del presupuesto detallado presentado por el contratista e 

incluido en el contrato. Estos deberán considerar solamente las obras 

ejecutadas. No se podrán presentar estados de pago por materiales 

depositados al pie de la obra. El estado de pago deberá tener la 

aprobación de la Dirección de Obras. 

  

 Se deberá dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del 

monto total de la obra. 

* Los ítems globales y de unidades se pagarán al 100%. 

 El contratista deberá indicar en cada estado de pago el avance de la 

obra, entregando un detalle desglosado por partida, mostrando 

separadamente el costo directo, los gastos generales y las utilidades. 

  

 Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberá visar 

todos los respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez 

visado el contratista podrá emitir la factura correspondiente, la cual 

acompañada de todos los respaldos (que se enumeran más adelante), 

deberán ser ingresados a través de la oficina de partes del municipio. En 

caso de no poder ingresar los antecedentes por oficina de partes por 

razones debidamente justificadas (por ejemplo la actual emergencia 

sanitaria por Covid-19), podrá hacerlo de manera digital al mail 

oficinapartes@muniprimavera.cl. Será responsabilidad del contratista 

coordinar con la respectiva encargada de partes la recepción y gestión 

de dicha documentación.  

 

 Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de pago 

serán rechazadas. 

  

10.1. Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuación 

deberán entregarse en dos copias): 

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente. 

b) Si la factura fue cedida a factoring deberá adjuntar certificado de 

anotación en el registro emitido por el SII que respalda dicha cesión.  

c) Comprobante de pago de permisos de edificación (cuando 

corresponda). 

d) Copia del Contrato. 

e) Copia del Acta de entrega de terreno. 

f) Carátula del estado de pago. 

g) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografías del 

antes y después). 

h) Listado de trabajadores (si aplica). 

i) Liquidación de sueldo de los trabajadores (si aplica). 

j) Contratos de los trabajadores.  

k) Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus 
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trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberá ser uno por mes, 

considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del 

estado de pago. 

l) Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, 

domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, 

Giro: Municipalidad. La glosa de la factura deberá indicar el nombre 

de la obra, ID de licitación y numero del estado de pago que 

corresponde. 

m) Copia de garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

n) Otro antecedente que sea necesario. 

 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

- Decreto Alcaldicio de adjudicación de la obra. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de contrato. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de acta de entrega de terreno. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de modificaciones de contrato si 

corresponde. 

 

10.2. Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados 

a continuación deberán entregarse en dos copias): 

  

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente. 

b) Si la factura fue cedida a factoring deberá adjuntar certificado de 

anotación en el registro emitido por el SII que respalda dicha cesión.  

c) Carátula del estado de pago 

d) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografías del 

antes y después). 

e) Listado de trabajadores (si aplica) 

f) Liquidación de sueldo de los trabajadores (si aplica). 

g) Contratos de los trabajadores. 

h) Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus 

trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1 deberá ser un por mes, desde el 

último mes entregado en el estado de pago N°1 hasta la fecha del 

estado de pago a cursar. 

i) Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, 

domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, 

Giro: Municipalidad. La glosa de la factura deberá indicar el nombre 

de la obra, ID de licitación y numero del estado de pago que 

corresponde. 

j) Otro antecedente que sea necesario. 

 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de modificaciones de contrato si 

corresponde. 

 

10.3. Último estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a 

recepción provisoria de la obra), todos antecedentes enumerados a 

continuación deberán entregarse en dos copias: 

 

a. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente. 



 

b. Si la factura fue cedida a factoring deberá adjuntar certificado de 

anotación en el registro emitido por el SII que respalda dicha cesión.  

c. Carátula de estado de pago. 

d. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografías del 

antes y después). 

e. Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, 

domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, 

Giro: Municipalidad. La glosa de la factura deberá indicar el nombre 

de la obra, ID de licitación y numero del estado de pago que 

corresponde. 

f. Liquidación de Sueldo de los Trabajadores.  

g. Contrato de los trabajadores. 

h. Finiquitos si corresponde. 

i. Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus 

trabajadores (F30 Y F30-1). El F30-1 deberás ser uno por mes, 

considerando los meses comprendidos entre el inicio de la obra y la 

recepción provisoria de la obra. 

j. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos específicos 

contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales, 

relacionados con la ejecución de obras (cuando corresponda). 

k. Fotografías (archivo digital) del proceso de construcción, desde la 

entrega de terreno hasta la recepción provisoria de la obra. 

l. Listado de trabajadores. 

m. Copia de garantía de buena ejecución de la obra. 

n. Certificaciones SEC de gas y luz (cuando corresponda). 

o. Recepción definitiva municipal de la DOM (cuando corresponda). 

p. Copia Acta de recepción Provisoria. 

q. Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del área 

cuando corresponda, y en formato digital en disco duro. 

r. Libro de obras. 

s. Otro antecedente que sea necesario. 

 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepción provisoria. 

u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso 

de haberlas. 

 

11. DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Cualquiera sea el tipo de recepción deberá asistir el Contratista (o 

representante legal) y el profesional que estuvo a cargo de la ejecución 

de obra.  

 

11.1. RECEPCIÓN PROVISORIA. 

 

Luego de que la ITOM corrobore la finalización de las obras, el contratista 

deberá solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepción 

provisoria de las obras.  

 



 

 La solicitud de recepción provisoria fuera del plazo estipulado por 

contrato significará la aplicación de una multa según lo indicado en el 

numeral 12 letra “a”. 

 

 La designación de la comisión de recepción provisoria de la obra será 

designada a través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspección en terreno 

de las obras, por parte de la comisión, existieren observaciones a las 

características y calidad de lo ejecutado, no se cursará la recepción 

correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, 

estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva 

y ejecute a su costo los trabajos necesarios que se determinen. 

Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del 

contratista, la comisión se constituirá nuevamente en terreno, para 

verificar la subsanación de las observaciones y efectuar la recepción 

provisoria, si procede; levantándose el acta de recepción 

correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzarán a ejecutarse 

las multas por atraso en la entrega de la obra que correspondan, o de 

ser necesario el municipio podrá finiquitar el contrato. En casos 

excepcionales la comisión podrá efectuar una segunda acta de 

observaciones otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serán 

justificados por la unidad técnica. 

 

 Luego de emitirse el Acta de Recepción Provisoria de la obra el 

contratista contará con 5 días corridos para hacer entrega de la 

Garantía de buena ejecución de la obra. 

 

 Durante el plazo que medie entre la recepción provisoria y la recepción 

definitiva de la obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las 

observaciones, la Municipalidad podrá disponer el uso de la obra, para 

los fines que fue concebida. 

 

 

11.2. RECEPCIÓN FINAL. 

 

 Habiendo transcurrido el período de Correcta Ejecución o Plazo de 

Garantía de las Obras de 12 meses desde la Recepción Provisoria sin 

Observaciones, el contratista en un plazo no superior a 10 días corridos, 

deberá solicitar la unidad ejecutora, la Recepción Final de la obra, de 

no hacerlo el contratista, la Municipalidad está facultada para constituir 

la Comisión de recepción. 

 La Comisión de recepción deberá verificar el estado de los trabajos 

ejecutados y se levantará el Acta correspondiente para efectuarse la 

Recepción Final con o sin observaciones. En el caso de existir 

observaciones, el Contratista tendrá un plazo, determinado por la 

comisión de recepción, para subsanarlas. Una vez subsanadas las 

observaciones, el contratista deberá informar a la Unidad Técnica que 

las observaciones fueron subsanadas y nuevamente se constituirá la 

Comisión de Recepción Final.  

 Si la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta 

de Recepción Final sin observaciones.  

 Cualquier deterioro de la Obra, debido a defectos en su construcción, 

ocurrido durante el plazo de la Garantía, será reparado por el 

Contratista, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad a demandar 



 

indemnización de perjuicios por el monto del deterioro no cubierto por 

la garantía.  

 En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las 

observaciones efectuadas en el acta de Recepción Final, se podrá 

hacer término anticipado al contrato y podrán hacer efectiva la 

garantía de buena ejecución de la obra.  

 Efectuada la Recepción Final, la Municipalidad informará al Mandante 

y enviará copia de dicha Recepción que será requisito, para que se 

proceda a devolver la garantía de buena ejecución de la obra. En el 

caso de los oferentes que hayan ofertado garantías adicionales a la 

obra, dicha garantía de buena ejecución será devuelta en 30 días 

corridos, posteriores al término de las garantías adicionales. 

 

 El Contratista será responsable de todos los defectos que presente la 

ejecución de la obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y 

deberá repararlos a su costa. 

Esta recepción final, en ningún caso exime al contratista de la 

responsabilidad establecida en el Art 2003, del Código Civil de la 

República. 

 

 

11.3. RECEPCIÓN MUNICIPAL DEFINITIVA. 

 

Posterior a la recepción provisoria de la obra, el contratista deberá 

solicitar la recepción municipal definitiva a la DOM, siendo el 

responsable de entregar los certificados necesarios para el ingreso 

cuando este corresponda. 

 

12. DE LAS MULTAS. 

    En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma 

oportuna y conforme a lo estipulado en las bases de licitación, planos y 

especificaciones técnicas el municipio podrá aplicar las sanciones que 

se indican a continuación: 

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto 

administrativo de recepción provisoria de la obra, si esta se ejecutara 

con posterioridad al plazo contractual, se aplicará al contratista por 

cada día de atraso, la multa de 3 UF. 

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique 

perjuicio para la Ilustre Municipalidad de Primavera, por la nueva 

contratación de la obra, en dicho caso se aplicara una multa igual al 

20% del monto del contrato. 

c. Por malas conductas observadas por la inspección técnica de obras 

dentro del emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, 

peleas, consumo de drogas, entre otras, se aplicará una multa de 1 

UF por cada conducta. 

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, 

entendiéndose como personas autorizadas el Sr. Alcalde, 

Administradora Municipal, DOM, Control e ITOM, se aplicará una 

multa de 1 UF. 

e. Por no mantener la garantía de fiel cumplimiento de contrato vigente. 

Si el atraso supera los 30 días corridos antes de su vencimiento, se 



 

aplicara una multa de 5 UF por cada día de atraso hasta que se 

reciba en oficina de partes del Municipio. 

f. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la 

obra se aplicará una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se 

deberá cancelar una multa de 5 UF y podrá ser causal de término de 

contrato.  

g. En caso de realizar subcontratación sin informar a la unidad técnica, 

se aplicará una multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la 

falta podría incurrir en el término anticipado del contrato.  

h. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante 

de la ejecución de las obras encomendadas en la presente licitación 

dentro de la comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF. 

i. Si no se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratación de 

mano de obra local, se aplicará una multa de 50 UF (cuando 

corresponda). 

j. Por atraso del contratista en la instalación del letrero de obra, si esto 

se ejecutara con posterioridad al plazo indicado en el acta de 

entrega de terreno, se aplicará al contratista por cada día de atraso, 

la multa de 1 UF. 

k. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o 

profesionales que hayan sido objeto de evaluación en el periodo de 

licitación, sin la aprobación de la ITO se aplicará una multa de 5 UF. 

l. Por atraso del contratista en la solicitud de modificación de contrato 

por ampliación de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA 

generales, se aplicará al contratista por cada día de atraso, la multa 

de 1 UF. 

m. Por atraso del contratista en la firma de la(s) modificación(es) de 

contrato, se aplicará al contratista por cada día de atraso, la multa 

de 1 UF.  

n. En el evento de ocurrir cualquier otro hecho contrario a las BB.AA y/o 

a la ley y su reglamento, el cual no tenga establecida una sanción 

especial señalada anteriormente, se le aplicará una multa 

correspondiente a 1 UF. 

Los montos se descontarán del estado de pago que corresponda. 

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no 

cubre el monto total de la multa se podrá recurrir a las retenciones e 

inclusive a la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

El valor de la de la UF será equivalente al último día hábil del mes 

inmediatamente anterior. 

En caso de reincidencia las multas se aplicarán por un monto 

equivalente al doble de la anterior infracción. 

13.2      Procedimiento para la aplicación de las multas. 

a. La resolución será emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual 

enviará los detalles a través de informe que será oficiado al Alcalde y 

éste resolverá con el mérito de los antecedentes a la vista.  



 

b. El contratista podrá recurrir a la multa enviando una carta dirigida al 

Alcalde, ingresando dicho documento a través de la oficina de 

partes. 

c. La DOM en conjunto con la Alcaldía analizará los antecedentes antes 

descritos y verá si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es 

acogido se notificará por el medio idóneo sin perjuicio del oficio si se 

estima procedente, en caso de ser rechazada se procederá de la 

misma manera. 

d. En contra de dicha resolución procederán los recursos legales 

correspondientes. 

e. El valor de la multa será equivalente al valor de la UF correspondiente 

al último día hábil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se 

descontará del estado de pago que corresponda. 

f. El procedimiento antes señalado, en caso de ser necesaria su 

integración, será regido por la ley 19.880. 

 

 

                                                         REGÍSTRESE en Secretaria Municipal, COMUNÍQUESE a los 

funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Dirección de Control, Finanzas, 

Tesorería Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE. 

 

 

 

   CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  

                           Alcalde (S) 

    

            CRISTINA VARGAS VIVAR 

                Secretaria Municipal  

 

CVV/GDM/JVH/dmp  
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