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Cerro Sombrero, 02 de septiembre de 2022.
DECRETO ALCALDICIO NUM. 606/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 02 de septiembre de 2022, de don Juan Vargas, que solicita
decreto de Aprobacién de Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la licitacion
3865-12-1P22, “MEJORAMIENTO GALPON CULTURAL Y DEPORTIVO SECTOR LOTE B
CERRO SOMBRERO”.

2) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

3) Decreto Alcaldicio N° 745, del 18 de julio del 2014, que nombra en el cargo de Administrador
Municipal, Planta Grado 9° de la E.S.M., a dofia Carolina Sandoval Cifuentes, en la IL.
Municipalidad de Primavera a contar del 18 de julio de 2014.

4) la Lley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestacién de
servicios;

5) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

6) La Constitucién Politica de la Republica en su articulo 7° sefiala que "Los érganos del Estado
actdan vélidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en
la forma que prescriba la ley".

7) El Principio de Escrituracién presente en el articulo 5 del Capitulo I, sobre las Disposiciones
Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de la Administracién del Estado.

8) La atribucién, para dictar Resoluciones de carécter obligatorio, conferida por el articulo 63 letra
i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

9) La Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repuiblica, que Fija normas
sobre exencién del trdmite de toma de razén;

10) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antértica
Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

11) El Decreto Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa Subrogancia de
Alcalde

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por
escrito, no existiendo una forma més adecuada para dejar constancia de los mismos;

2) El Decreto Alcaldicio N° 403 de fecha 18 de marzo de 2020, que establece modalidad
laboral flexible aplicables a todos los funcionarios o funcionarias de Planta, Contrata,
Honorarios y del Servicio Traspasado de Educacién y ofras.

3) Reglamento Municipal N° 2 Protocolo De Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19 llustre
Municipalidad De Primavera.

DECRETO

1° AUTORICESE, la Aprobacién de Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas para la licitacién ID 3865-12-1P22 “MEJORAMIENTO
GALPON CULTURAL Y DEPORTIVO SECTOR LOTE B CERRO SOMBRERO”., las cuales se

transcriben a continuacioén:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

1 DISPOSICIONES GENERALES.

1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO.

a. La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacién, la cual se desarrollaré
de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases administrativas
especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas (EE.TT), anexos,
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preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes serén publicados a través

de la plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl.

b. En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida de la propuesta
del oferente y lo entregado en planos, especificaciones técnicas y presupuesto por el
municipio, siempre prevalecerdn las cantidades y unidades de medida indicadas por
el municipio.

c. En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida en planos,
especificaciones técnicas y presupuesto del municipio, siempre prevaleceran las
cantidades y unidades de medida indicadas en los planos.

d. Se deja expresa constancia que todas y cada una de las clausulas contenidas en las
Bases de Licitacién Generales y Especiales, especificaciones técnicas, aclaraciones,
respuestas a las consultas y todo otro documento que se entienda formando parte de
la presente licitacién piblica, se entienden incorporadas, sin necesidad de mencién
expresa, en el contrato que se suscribird con el contrista y que éste se hace responsable
del cumplimiento de las obligaciones que de tales documentos deriven.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard y ejecutaré de acuerdo
con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes documentos:

—_

Bases administrativas generales.
Bases administrativas especiales.
Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

Planos (si corresponde) Expediente de

Anexos. Licitacion
Consultas y sus respuestas (de haberlas).

Aclaraciones de la propuesta (de haberlas).

@ ™o o0 To

Todos los antecedentes adjuntos a la licitacién.

DEL LLAMADO A LICITACION.

El llamado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886 sobre contratos administrativos

y prestaciones de servicios y compras piblicas y contrataciones y su Reglamento, asi como
las directivas de contratacién dictadas por la Direccién Chilecompra.

DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAIS.

El presente llamado a licitacién incluye varias disposiciones adicionales a las que
generalmente se exigen, por motivo del virus al cual se le ha denominado Coronavirus o
COVID-19.

En ese sentido, se hace necesario tomar todos los resguardos necesarios de manera de
poder dar continuidad a la gestién del municipio, sin poner en riesgo la vida y salud de
los habitantes de la comuna de Primavera por lo que el municipio ha elaborado la
Ordenanza N°3 de atencién al pdblico durante la pandemia Covid-19 y el Reglamento
N°4 que establece las normas de funcionamiento mediante teletrabajo producto del Covid-
19, las que deberdn ser conocidas por los oferentes y que se encuentran disponibles en la
pdagina web http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-

19/. En ese sentido se han tomado consideraciones especiales de seguridad y salud en
las presentes bases que consideran la situacién de la Pandemia, dejdndose constancia en
este punto de la fundamentacién de tales medidas con el objeto de cumplir con el mandato
legal y constitucional de fundamentacién de los actos de la administracién.


http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopúblico.cl/
http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/
http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/
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DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrdn participar en la presente licitacién, las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Articulo 4° de la
ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de
servicios. Ademds, en caso de ser persona juridica estas deberdn encontrarse habilitadas
conforme a lo sefialado en los Articulos 8° y 10° de la Ley 20.393 sobre responsabilidad

penal de las personas juridicas.

Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la
presentacién de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la
convencién, segln se trate de licitaciones pdblicas, privadas o contratacién directa, hayan
sido condenados por prdcticas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales
del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, los primeros estados
de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
méximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y
le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacién. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada,
daré derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva
licitacién en la que la empresa referida no podréd participar.

Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados
en este articulo.

Para participar podrdn unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de “Unién
Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del
Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacién de personas naturales

y/o juridicas para la presentacién de una oferta”.

Si el tipo de licitacién es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma electrénica a
la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes administrativos de su

oferta, una copia digitalizada del instrumento pdblico o privado que dé cuenta de la UTP.

Si el tipo de licitacién supera las 1.000 UTM, deberé presentar una escritura piblica donde
conste la UTP, al momento de la suscripcién del respectivo contrato, si es que resulta
adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademds de la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por lo
tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, serdn individualmente responsables
respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacién de la presente licitacién y del
respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucién de la UTP no puede incluir
cléusulas de exencién o limitacién de responsabilidad para alguno de los integrantes de
la UTP.


http://www.mercadopublico.cl/
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2.2

3

3.1

Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comidn con poderes suficientes

para las actuaciones que se originen de la presente licitacién.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird al momento de
celebrar el contrato, la inscripcién en el Registro de proveedores de cada uno de los
infegrantes de esta.

Las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la formulacién de la
propuesta o para la celebracién del contrato, afectardn a cada integrante de la UTP
individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que integre.

La vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacién de este, si es que ello fuera considerado en las Bases
Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de las
inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberdn ingresar a su oferta el Anexo
N°2 adjunto al presente llamado a licitacién, en el cual el oferente declara cumplir con las
condiciones de habilidad para contratar con el Estado.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de sus

intfegrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen
mediante contrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(cdnyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que
aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que
aquellos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o més del capital,
ni con gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de dichas
sociedades.

d. Quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacién de la oferta,
de la formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segun se trate
de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
prdcticas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o
por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

f.  Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Articulo
92° del Reglamento de Ley N°19.886.

g. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma anticipada en los
dos dltimos afos, por parte de este municipio u otros mandantes del sector Piblico o
privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la calidad de los
trabajos ejecutados.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE
LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.
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El sélo hecho de la presentacién de la oferta significard aceptacién por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas y sus respuestas
(de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los antecedentes adjuntos
a la licitacién.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se consideraran todos los
gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias, impuestos,
traslados y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad el objetivo materia de
la presente convocatoria. Estas acciones deberdn estar de acuerdo con lo establecido en
las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las bases, entendiéndose que el oferente
debe prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna
que lo exima de esta obligacién en caso de adjudicérsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

- Andlizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

- Las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de orden geolégicos,
regional, climdticos, legal, de transito.

- Disponibilidad de hospedaije y alimentacién (que cumplan con las recomendaciones
de los dispuesto en el protocolo general de manejo y prevencién ante Covid — 19, en
el sector turismo y alojamiento disponible en
https: //www.economia.gob.cl/2020/03 /27 /protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm
- logistica para la compra de materiales de construccién disponibles, entre otras.

El oferente podrd hacer las consultas que estime pertinente a través del portal de mercado
pUblico.

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados
ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas
al competir por el Contrato en cuestién, el Mandante podré rescindir el Contrato, ddndole
un aviso previo al oferente, entendiéndose por:

a) “Préctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacién de otra persona (').

b) “Prdctica fraudulenta” actuacién u omisién, incluyendo una tergiversacién de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar
una obligacién (?);

1 'Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacién al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato. En
este contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de ofras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los confratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucién del contrato; y el término “actuacién u omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacién o la
ejecucion de un contrato.


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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c) “Préctica de colusién” arreglo de dos o mds personas disefiado para lograr un
propésito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra
persona (3);

d) “Prdctica coercitiva” dafio o amenazas para daiiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una persona?, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e) “Prdctica de obstruccion” destruccidn, falsificacién, alteracién o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacién o brindar testimonios
falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigacién por parte de
la municipalidad, de alegaciones de prdcticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o
de colusién; y/o la amenaza, persecucién o intimidacién de cualquier persona para
evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigacién o
lleve a cabo la investigacién.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias corridos
contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si transcurrido dicho
plazo no se ha adjudicado la licitacién los proponentes podrdn desistir de sus ofertas.

3.2 COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

3.2.1 CONSULTAS.
Los proponentes podrdn realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y técnico

solo a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas definidas por el
municipio en dicha plataforma. No se aceptardn consultas por otra via de comunicacién
(mails, llamadas telefénicas, efc).

3.2.2 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

Las respuestas se pondrdn a disposicién de los oferentes solamente a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de respuestas definida

en el numeral 3.2 de las presentes bases.

3.2.3 ACLARACIONES.
La municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases, formularios
y/o anexos para precisar su alcance. Podrd también complementar, cambiar eliminar o
interpretar algin elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado
suficientemente claro y/o dificulte el adecuado andlisis para la elaboracién de las ofertas.
Estas aclaraciones se pondrdn a disposicién de los proponentes a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl en cualquier época de la publicacién aplazando la fecha de

cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta a
consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases, por tanto es obligacién
y responsabilidad del oferente revisar la plataforma www.mercadopublico.cl durante

todo el proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacién publicada.

4 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

ersonas” se refiere a los participantes en el proceso de confratacién (incluyendo a funcionarios piblicos) que intentan establecer
precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4 "Persona” se refiere a un participante en el proceso de confratacion o en la ejecucion de un contrato.


http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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5.1

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn ingresar sus
ofertas a Mercado Publico con sus documentos y anexos en formato digital. Las dnicas
ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado Piblico. No se aceptardn ofertas
presentadas a través de un medio distinto.

Los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas:

a. los anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y
transformarse en archivo extensién .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de imagen
con extensién .jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la consolidacién de mas
de una pégina.

b. Los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.
El nombre que se asigne a cada archivo debe ser equivalente con el nombre del
anexo, por ejemplo: Anexo I- Ident del oferente.pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado
Piblico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y
documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automdtico del
comprobante de envio de oferta que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser
impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente deberd comprobar
que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura e impresién posterior.

DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcién de las ofertas en Mercado Pdblico, se procederd a efectuar
un informe de las propuestas, debiendo cefirse estrictamente a lo establecido en las bases
generales y especiales, levantando un acta en la que dejard constancia de los oferentes
presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos documentos que se hayan
omitido presentar por parte de los oferentes.

Los miembros de la comisién no podrdn tener conflicto de intereses con los oferentes en
conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien presida la
apertura, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso administrativo y
luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comisién si es que
alguno se encontrara - en respecto de los oferentes - en una relacién de parentesco,
negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de toda participacién en relacién a
la obras objetos de la licitacién. De todo lo anterior quedard constancia en el informe de

evaluacién, detalléndose las razones de su inhabilitacién si correspondiese.

En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierta que su no
presentacién corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las
respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Onicamente a través
del portal Mercado Publico. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podran en
ningun caso alterar la esencia de la postulacién. Las respuestas no podrdn realizarse en
un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacién, después de hecha la
consulta por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd que los oferentes
no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comisién podrd de ser necesario
declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda.
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6.1

En la eventualidad que existiera una situacién de indisponibilidad técnica que afecte el
portal de Mercado Piblico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la comisién
estard facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tales procesos y disponer
su prosecucién el dia siguiente hébil si dicho sistema se encuentra habilitado.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comisién y formaré parte del expediente
de licitacién, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente incorporada al portal
Mercado Piblico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este ltimo tendrd un plazo de dos dias corridos
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la
Direccién de Compras y Contratacién Piblica que ratifique dicha circunstancia, para la
presentacién de sus ofertas fuera del sistema de informacién. Solo en tal evento, se admitird
que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la Oferta Técnica
y Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo efectuado a
Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién.

DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

COMISION EVALUADORA.

la comisién serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con
responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y competencia

entre los oferentes.

Los miembros de la comisién no podrén tener conflicto de intereses con los oferentes en
conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Directora de SECPLAN o quien presida
la evaluacién, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso administrativo
y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comisién si es que
alguno se encontrara en respecto de los oferentes en una relacién de parentesco, negocio,
amistad v otro, inhibiéndose de esta manera de toda participacién en relacién a la obras
objetos de la licitacién y dejéndose establecido en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la comisidn,
podrdn integrarla personas ajenas a la administracién siempre que sean en nimero inferior
a los funcionarios piblicos y teniendo en consideracién la normativa relativa a los conflictos

de intereses vigente.

La comisién deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las necesidades
del Municipio a través de la revisién acuciosa de los antecedentes que constituyen las
propuestas.

En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las respuestas a
ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del portal
Mercado Publico.
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Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrdn en ningin caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monto mdaximo total establecido para la licitacién. Las
respuestas no podrdn realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal después de
hecha la consulta por parte de la comisién evaluadora. Después de ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta por lo que la comisién
deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los antecedentes necesarios para

emitir su evaluacion.

DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelta la adjudicacién se elaborard el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto Alcaldicio.

La notificacién de la adjudicacién se hard mediante el decreto de aprobacién del acta de
adjudicacidn, posterior a eso se realizard la firma de contrato correspondiente, la que seré
aprobada por decreto alcaldicio y luego el envio de la orden de compra a través del portal
Mercado Publico.

DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio
a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-agendar dicho
acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), o
no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el
municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucién
fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asi como el municipio quedaré facultado para
re-evaluar las ofertas y adjudicar al oferente que obtenga la nueva puntuacién mds alta. Lo
anterior, sélo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo con la naturaleza de la
licitacién y con la propuesta de calidad de la oferta técnica. Si no existen maés oferentes,
se declara desierta la licitacién por resolucién fundada y se deberd desarrollar una nueva
licitacién, si corresponde, en conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término anticipado al contrato, y
ésta, podrd hacer una nueva adjudicacién de la Propuesta o llamar a una nueva Licitacién.

DE LA CONTRATACION.

REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Condiciones para suscribir el contrato.

Dentro de los 5 dias corridos siguientes a la notificacién de adjudicacién, el adjudicatario
deberd remitir por correo electrénico, de acuerdo con su naturaleza legal (persona juridica
o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un méximo de sesenta dias (60)
anteriores al acto de apertura de la licitacién:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucién, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de
vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma de
contrato, emitido por la Direccién del Trabajo.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica,
vigente a la firma del contrato.
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e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o
empresas prestadoras.

f. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la Superintendencia
de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del contrato.

g. Protocolo de manejo y prevencién ante Covid - 19, considerando como minimo las
recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE
COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo, disponible en  https://www.economia.gob.cl/2020/03 /27 /protocolos-
sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las acciones
a seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos y casos
positivos - con la firma de un profesional del drea o en su defecto el representante
legal de la empresa adjudicada. El documento deberd indicar como se implementardn
las medidas y quien estard a cargo de su supervisién. El protocolo deberd contar con
la aprobacién de la unidad técnica, de lo contrario no se considerard como valedero.
Si el protocolo no estuviese aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio
podrd dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucién fundada a través de
decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta. Dicha peticién se
sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes bases.

h. Certificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), para poder suscribir el contrato.

Los antecedentes deberdn ser remitidos a los correos: ccardenas@muniprimavera.cl,

secplan@muniprimavera.cl, clavdiareidel@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el
borrador del contrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podrd solicitar, por si o por medio de la Unidad
Ejecutora antecedentes adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para
la redaccién del borrador de contrato y establecer un plazo prudencial para su
presentacién. Si al vencimiento de éste el adjudicatario no hubiere presentado la
documentacién pedida o si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, la
Municipalidad podrd poner término al trémite de contratacién mediante Decreto Alcaldicio.
El borrador del contrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 65 letra “|” de la Ley 18.695 Orgdnica Constitucional
de Municipalidades.

Una vez firmado y aprobado por el concejo, deberd ser inscrito en el registro del ministerio
de economia y fomento productivo pues el pago de remesas proviene de remesas externas
y puede tardar mds de 30 dias en ser pagado.

Redaccién del contrato.

El Contrato serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera,
basdndose en el Decreto de Adjudicacién y expediente de la licitacién, otorgdndosele las
facultades necesarias para que introduzca en su texto las cldusulas que estime convenientes
para resguardar los intereses municipales, pudiendo solicitar por si o por medio de la
Unidad Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime pertinentes para acreditar
la debida identidad del Oferente, o la personeria de su representante legal, si
correspondiere La contratacién serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni
intereses, impuestos incluidos.

La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el contrato se encuentre disponible
para su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendrd hasta 5 dias corridos para
firmarlo en el municipio.

Serd obligacién del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral 9.11
de las presentes bases, mds la garantia de fiel cumplimiento de contrato el dia de la firma
de contrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener los
documentos.


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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Q.2

Q.3

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio
a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-agendar dicho
acto administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, no
entrega el protocolo de manejo y prevencién ante Covid - 19, o este no es aprobado por
la unidad técnica, el municipio podrd dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucién
fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta o la

de fiel cumplimiento de contrato segin corresponda.

Entrega de terreno.

La entrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de contrato o en su defecto
en un maximo de 10 dias corridos contados desde la firma de contrato. Esta acta indicard
el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzard a regir el plazo estipulado por
el adjudicatario en su oferta. Dicha acta serd aprobada a través de Decreto Alcaldicio. Las
obras deberdn iniciar su ejecucién en un méximo de 20 dias corridos contados desde la

entrega de terreno.
MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto serd el indicado en la resolucién de adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo mdximo para la ejecucién del disefio serd el indicado en el numeral 1.4 de las
BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia en que se realice la entrega de
terreno.

El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacién.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

Las partes de comin acuerdo podrdn modificar el contrato tal como dispone el Articulo
77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de fuerza
mayor) ambas partes acuerden modificar algunas de las cldusulas del contrato, ya
sea plazo, cambio de partidas u otra, lo cual se materializard mediante adicién o
modificacién de contrato, la que serd acreditada mediante Decreto Municipal.

b. Lla imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de los
céleulos ordinarios o corrientes.

c. La inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni adn en el
evento de oponerle las defensas idéneas para lograr tal obijetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucién de la obra, gestién
de estados de pago, efc.

e. Por instrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga el financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha reconocido
que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la vigencia
de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan
variar las condiciones inicialmente convenidas, al introducir nuevos elementos no
contemplados en el ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracién del

contrato.
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En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con la respectiva garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato (a menos que haya caucionado el fiel cumplimiento de contrato
con un vale vista), en los términos antes sefalados, esto es, considerando el aumento de
plazo o ampliacién de la obra y deberd ser entregada al momento de la firma de la
cldusula de modificacién de contrato o en su defecto o por algin impedimento
administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha cldusula.

En ningldn caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habrd lugar a multas por retraso en su entrega. Sin
perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los casos sefialados en las
bases administrativas.

En este escenario, el Contratista deberd ingresar por oficina de partes con carta dirigida
al Alcalde, la modificacién correspondiente, acompafiando todos los antecedentes
necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar los antecedentes
por oficina de partes por razones debidamente justificadas (por ejemplo, la actual
emergencia sanitaria por Covid-19), podrd hacerlo de manera digital al mail

oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del contratista coordinar con la
respectiva encargada de partes la recepcién y gestién de dicha documentacién. Se
adjunta formato de carta

A i

SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

[Senor

Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendaiio.
Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.

Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacién de contrato.

Nombre de la Obra:

ID de Licitacién:

Fecha de firma de contrato:

Fecha de entrega de terreno:

Fecha de Término de contrato:

Informacién de garantia de fiel cumplimiento de contrato:
6.1 Banco:

6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, etc):
6.3 Numero de documento:

6.4 Monto:

6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

Tipo de modificacién de contrato (marque con una X la que correspondal):

7.1 Ampliacién de plazo

7.1.1 Causal de la ampliacién:

7.1.2 Dias solicitados:

7.1.3 Nueva fecha de término de la obra (no debe recaer en dia feriado o fin de semana):

7.1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacién, si corresponde (correos
electrénicos, certificados de proveedores, entre otros).
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7.2 Modificacién de partidas (aumento o disminucid

7.2.1 Causal de la modificacién:
7.2.2 Partidas que se modifican:
7.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:

7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminucién:

7.3 Oftra
Dependiendo de la naturaleza de la modificacién se solicitard la informacién y respaldos

correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.

Recepcionada la informacién por la unidad técnica, esta deberd desarrollar - dentro de
5 dias corridos - un informe, el cual serd visado y firmado por el Director del departamento
correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue determinard si autoriza o no la modificacién de contrato
respectiva, e instruird dicha resolucién a la unidad técnica de manera escrita por el medio
que indique més idéneo, para que ésta notifique al contratista mediante oficio.

Cuando la modificacién sea por aumentos de plazo:

- Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de
término de la obra. De lo contrario comenzarédn a aplicarse las multas
correspondientes y el municipio podrd comenzar los trdmites administrativos para la
recepcion provisoria de la obra. Sélo en casos muy bien justificados y respaldados
se aceptardn solicitudes realizadas en un plazo menor.

- El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podré ser
superior a la duracién del impedimento. En dicho plazo méximo, la obra deberd
estar terminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada a la fuente
de financiamiento. En caso de atraso en el término oportuno de la obra, se aplicaré

la multa indicada en el punto designado para regular tales efectos.

La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacién de contrato se
encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el contratista tendrd hasta 5
dias corridos para firmarlo.

Seré& obligacién del contratista contar con la prérroga de la garantia de fiel cumplimiento
de contrato (si corresponde) el dia de la firma de la modificacién, por lo que deberd tomar
los resguardos correspondientes para obtener el documento.

94 CESION Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podrd ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en especial
los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y
obligaciones, garantias, prendas u otros gravdmenes que la pudiesen afectar,
permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecucién de obras determinadas.
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Q.5

El contratista podrd subcontratar partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de la obra ante la .
Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas y por los dafios
directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por
el contratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. La Unidad
Técnica sin embargo estd facultada para no autorizar subcontratos si existiesen
antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes laborales y
previsionales o insolvencias. Ademds, y en el caso de que la empresa adjudicada no
informe acerca de la subcontratacién, se aplicarén las multas indicadas en el numeral 12
de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo de la gravedad de la falta podria

incurrir en el término anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo
del Trabajo, se exigird al contratista (y al subcontratista si aplicase) en cada estado de
pago un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, respecto de

sus trabajadores.

Ello, con el propésito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser
informado y de retencién, consagrados en los incisos segundo y tercero de la aludida
norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas
obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencién el articulo 183-D de la
citada ley.

En caso de proceder a subcontratacién se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido lo
anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del titulo VII del libro | del

Cédigo del Trabajo.

Los subcontratistas deberdn encontrarse hdbiles en el Registro de Compras Pdblicas y no

estar inhabilitados para contratar con el estado.
TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podrd hacer término anticipado de contrato - entendiéndose este
periodo desde la firma de contrato hasta el cierre administrativo del proyecto - bajo las
siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b.  Por acuerdo entre las partes (resciliacién): Corresponde resciliar un contrato cuando
de comin acuerdo, la Municipalidad y el adjudicatario deseen poner término y
liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliar
deberd formular una presentacién por escrito y, la otra parte, aceptarla. Se
perfeccionard esta resciliacién mediante Decreto Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucién de la sociedad.
Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso comdn o cuando
concurran otras razones de interés piblico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard a
criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

f.  Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato que
se firme al efecto.
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Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a la
firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya aceptado
dicha modificacién o no iniciare las obras dentro del plazo que corresponda sin la
justificacién y aprobacién correspondiente del municipio.

Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos por més de 90 dias.

Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por algin
delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una sociedad anénima lo fuere
algdn miembro del Directorio o el Gerente.

Si durante la ejecucién de los trabajos, el objeto del contrato quedare con defectos
graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales
de la obra.

Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40% del
plazo de ejecucién del mismo.

Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se vean
perjudicados.

El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el pago
de proveedores y, en general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato de parte del contratista.

Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

La utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada.

Por malas prdcticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo la
integridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera (COVID -19).
Desacato reiterado a la ITO (una observacién no atendida por tercera vez).

No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las bases.

En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra excedan el
15% del monto total del contrato (incluyendo aumento de partidas e impuestos),
pudiendo ademds la municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el periodo de garantia de las obras, se podrd hacer término
anticipado al contrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica o sin la
aprobacién de esta, sumado a la aplicacién de multas que correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademds causales de

término anticipado del contrato:

a.

b.

La circunstancia de disolucién de las mismas.

La constatacién de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia.

El retiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel haya
reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluacién de la oferta.

Ocultar informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de
sus miembros.

Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no
pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos
términos adjudicados.
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?.5.1

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar los
hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por parte
del contratista o cualquiera otra causal enumerada en este punto.

PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a. En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcién Final, para la
cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3
funcionarios. Dicha comisién levantard un Acta que sefialard el dia, avance
ejecutado, dafios y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la
paralizacién de las obras.

b. En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a valorizar la obra
ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dard valor
“cero” a toda obra que deba ser rehecha. La Unidad Técnica podrd continuar los
trabajos en la forma que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor
de las obras mal ejecutadas y descontar los perjuicios en los mayores costos de
terminacién de la obra y todo ofro mayor gasto que se ocasione, directa o
indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo resultante le seré pagado
al contratista. Para este pago el contratista deberd ingresar a través de oficina de
partes la siguiente documentacién:

Si no hubo pagos anteriores:

- Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente, sefialando
el monto indico en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando corresponda).

- Copia del Contrato.

- Copia del Acta de entrega de terreno.

- Carétula del estado de pago.

- Listado de trabajadores (si aplica).

- Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).

- Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacién de mano de
obra local fuera objeto de evaluacién en la licitacién se solicitard copia del
carnet de residencia emitido por la Gobernacién de Tierra del Fuego o en su
defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la
comuna de Primavera).

- Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El
F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la
obra, hasta la fecha del estado de pago.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro:
Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si
corresponde.

Si_hubo al menos algin pago previo:
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- Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente, sefialando
el monto indico en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Carétula del estado de pago.

- Listado de trabajadores (si aplica).

- Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).

- Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacién de mano de
obra local fuera objeto de evaluacién en la licitacién se solicitard copia del
carnet de residencia emitido por la Gobernacién de Tierra del Fuego o en su
defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la
comuna de Primavera).

- Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El
F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la
obra, hasta la fecha del estado de pago.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro:
Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
- Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si

corresponde.

c. Sin perjuicio de lo anterior, se procederd al estado de pago que corresponda.

d. Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

e. La resolucién serd emitida a través de decreto Alcaldicio.

f. Los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a través de correo
certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa - al
correo electrénico indicado por el contratista en el Anexo N°1 de su oferta, en el
proceso de licitacién.

g. Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberd informar tal
situacién a Mercado Piblico.

h. En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segin la ley.

i. En ningln caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus
trabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

i Encaso de que la obra haya tenido subcontratacién también deberd cumplir con los
certificados emitidos por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1
deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta
la fecha del estado de pago.

k. Deberd tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los mandantes
el contratista tendrd 60 dias corridos para presentar el estado de pago
correspondiente con todos los antecedentes descritos en los parrafos precedentes,
de no cumplir con el plazo no se podrd efectuar el pago correspondiente.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

- Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien tendrd que

permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.
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La correcta ejecucién del contrato considerando para ello todo recurso humano,
técnico e infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la municipalidad.

Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacién.

Informar oportunamente a la contraparte técnica de la Municipalidad las dificultades
o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen cumplimiento del
contrato cuando corresponda.

Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales de
todos los trabajadores que desempefian alguna funcién con ocasién del cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda. El contratista y los
subcontratistas se obligan desde ya a indemnizar a la Municipalidad de todo dafio o
accién judicial que se le pudiere provocar como consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales, autorizando desde ya al municipio a
retener los pagos pendientes entre tanto no se acredite al municipio el hecho de haber
dado total y cabal cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales.
Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo y a la
legislacién complementaria de dicho cuerpo legal.

Ser responsable ante terceros de todo dafio o perjuicio que ocasione la ejecucién del
contrato del presente proceso licitatorio.

Ser responsable de la prevencién de accidentes y enfermedades profesionales que
puedan afectar a los trabajadores de su dependencia y a los del subcontratista si
existiera sub contrato, por lo que deberd velar por el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes en materia de Prevencién de Riesgos y Condiciones
Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo. Por lo tanto, se encuentra obligado
a mantener en los lugares de trabajo las condiciones de seguridad, sanitarias y
ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ellos
se desempefian, sean éstos dependientes suyos o lo sean de terceros que realizan
actividades para el Prestador. En consecuencia, al prestador de Servicio y a sus
empresas contratistas, le cabe responsabilidad con el Organismo Administrador de la
Ley N° 16.744 al que estd dfiliado, ademds de la responsabilidad civil y penal en los
accidentes que se puedan producir en la ejecucién de los Servicios prestados, por el
incumplimiento de las medidas de prevencién de riesgos. Por lo anterior, el Contratista
tiene deber de suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de
proteccién y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en
el trabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia. Es
obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia, debiendo informar a la ITO de los hechos ocurridos, haciendo
entrega cuando corresponda de tales denuncias. El Contratista deberd tomar todas
las medidas necesarias para no causar accidentes y/o dafios a Personas o Bienes
particulares y/o del Estado, como, asimismo, respecto al Personal propio que
trabajard para esta Obra. Asi mismo, el contratista deberd asegurar las condiciones
sanitarias a los trabajadores, con motivo de la contingencia sanitaria de Covid-19, en
concordancia a las indicaciones y normas de la autoridad sanitaria correspondientes
al momento de la ejecucién de la obra en complemento a lo estipulado en la ley
N°16.744. El Contratista no podrd efectuar cobro adicional por concepto alguno que
diga relacién con este punto, lo cual no serd argumento para solicitar mayores plazos
en entrega de los trabajos.

Durante la vigencia del contrato y en el evento de que exista algin cambio o
reemplazo de alguno de los trabajadores asignados, deberd informarlo de inmediato
y por escrito a la ITO. En el caso de que los trabajadores o profesionales hayan sido
objeto de evaluacién en el periodo de licitacién, se deberd solicitar la aprobacién de
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la ITO antes de realizar algin cambio o reemplazo, de lo contrario se aplicardn las

multas indicadas en el numeral 12 de las BB.AA especiales.

DE LAS GARANTIAS.

Se aceptardn como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depdsitos o Vales a la Vista

Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Institucién de Garantia Reciproca (Ley
N° 20.179) o Pélizas de Seguro de Garantia. Los documentos de la garantia deberdn ser
tomadas, por el Contratista, ser pagaderos A LA VISTA, de ejecucién inmediata y con
cardcter de IRREVOCABLES, a la orden de: MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA,
DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191, CERRO SOMBRERO, RUT:
69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

En el caso de Pélizas de Seguros de Garantia estas deberdn ser extendidas con cobro A
la Vista (no se considerarén como tales aquellas que pongan condiciones diferentes a la
sola presentacién de la péliza para su cobro), el asegurado y beneficiario principal deberd
ser la MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA. No podrd contener cldusulas de arbitraje. Si
esta Péliza tuviere deducible, éste deberd ser cubierto por el adjudicatario mediante otra
garantia de las sefialadas en este articulo y que cumpla con los requisitos de las Bases. Se
hace presente que, no obstante indicarse en el titulo de la Péliza de Seguro la calidad de
ser a la vista, la Municipalidad podrd examinar el articulado de la Péliza o sus endosos
para confirmar tal situacién, y en caso de determinarse no tener ese cardcter, no recibird
la Péliza o la devolverd solicitando su cambio por ofra garantia que cumpla con los
requisitos pertinentes. Para estos efectos deberd tenerse en cuenta el plazo que el
adjudicatario tiene para presentar la garantia.

Las Garantias, que deberdn ser tomadas por el Oferente o Adjudicatario o varios
integrantes del Oferente o Adjudicatario, expresaran claramente la obra que caucionan y
el objeto especifico de la misma. La glosa exacta que deberd indicar el documento de
garantia es “Para caucionar (nombre de la licitacién)...”, a continuacién el tipo de garantia
(fiel cumplimiento de Contrato, Anticipo, Aumento de Contrato, Adicional, Correcta
Ejecucién, etc.) y finalmente, el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Depésito a la Vista, la glosa deberd ir al reverso del documento
y firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante legal, si es
persona juridica, indicando, en este Ultimo caso, el nombre de la empresa. Para el caso
de las Uniones Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista o Depésito a la Vista deberd
ser firmado por su representante, indicado en el documento de su constitucién, o por alguno
de los miembros de la misma. Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las
garantias serdn de cargo del Proponente y serd éste responsable de mantenerlas vigentes
por el periodo que caucionan. Posteriormente durante la ejecucién de la obra, la unidad
técnica estd facultado para hacer efectivas las garantias, si  procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se otorgue de manera electrénica, deberd ajustarse a la Ley N° 19.799
sobre documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacién de dicha
firma. Segin el Reglamento de Ley de Compras Publicas Art. 68. En caso de ser una Boleta

electrénica se deberd remitir al correo electrénico oficinapartes@muniprimavera.cl con

copia a claudiareidel@muniprimavera.cl y secplan@muniprimavera.cl con fecha maxima
el dia anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de
mercado publico. No se aceptardn documentos que lleguen en una fecha posterior a la
indicada anteriormente. El mail deberd tener como asunto “GARANTIA XXXXXX,
LICITACION (Nombre de la presente licitacion), ID XXXXXX"”, y en el cuerpo
del mail deberd indicarse nombre y RUT del contratista.


mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
mailto:claudiareidel@muniprimavera.cl
mailto:secplan@muniprimavera.cl
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Los documentos que lleguen de manera impresa al municipio deberdn venir acompanados
de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y nombre de la presente
licitacién, e informacién de la garantia (Banco, N°, monto, fecha de vencimiento, efc).
También deberdn ingresarse con fecha méxima el dia anterior a la dispuesta para el acto
de apertura indicada en la plataforma de mercado publico.

De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia de
la carta y el documento entregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.

12 FACTORING.

El Contratista podrd ceder las Facturas, y dicha cesién se entenderd vdlida una vez que
estas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se establece
en los articulos 3 ° y siguientes de la Ley N°19.983 que regula la transferencia y otorga
mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberd notificar
por la via mds expedita, a la Unidad Técnica y al Mandante de la concrecién del Factoring
adjuntando el certificado de anotacién en el registro emitido por el Sl que da respaldo de
la sesién de crédito correspondiente. Con todo, para efectos de la cesién de una factura
el Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones
que sobre esta materia establezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso que el
Contratista incumpla o contravenga las normas sobre cesién y/o anulacién de facturas, y
con ello exponga a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el
Municipio y/o el Mandante, éste quedard facultado para hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de poder poner término al contrato

correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relacién con la obra que se ejecuta. Asi también como la
concurrencia de otros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que sean
necesarios para ejecutar la obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.
El siguiente proceso hace el llamado a propuesta piblica para la contratacién de la
ejecucién de la iniciativa: “MEJORAMIENTO GALPON CULTURAL Y DEPORTIVO
SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO cédigo BIP 40036470-0".

La ejecucién de la iniciativa deberd cefirse a:
Ley N°18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades.
ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestacién de Servicios y su
Reglamento.
Ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la Administracién del
Estado.
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Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

Ley 18.290, ley de Trénsito.

Lley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Legislacién laboral pertinente.

Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento.

Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos de
Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Célculo Estructura.

Supletoriamente se les aplicarén las recomendaciones indicadas en el Protocolo de
manejo y prevencién ante Covid-19 en sector construccién , Protocolo general de
manejo y prevencién ante Covid-19 en el sector turismo y alojamiento, Protocolo de
control y prevencién ante Covid-19 en instalaciones y faenas productivas, disponibles
en https: //www.economia.gob.cl/2020/03 /27 /protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm
Manual de sefalizacién del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y sus
modificaciones posteriores.
Guia de Seguridad para Trabajos en las Vias Pdblicas de las Ciudades (D.S N°63 de
1986 y D.SN°11 de 1996).

Ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Cédigo del Trabajo para reducir el peso
de las cargas de manipulacién manual.

Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua potable y
aguas lluvias (Cédigo sanitario y sus reglamentos), Ley General de Servicios Sanitarios
- DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos del MOP, Normas de la Superintendencia
de Servicios Sanitarios incluidas sus modificaciones.

Lley N°19.472 “Ley de calidad de la construccién” y sus modificaciones.

Cédigo Civil y Cédigo de Comercio.

DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado del Cédigo del Trabajo.

Ley N°20.123 “Ley de Subcontratacién”.

Ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales — Normas de seguridad y sus reglamentos.

Normas tributarias.

Ley 20.422 de Accesibilidad Universal.

ley 21.131.

Toda legislacién complementaria que resulte aplicable.

Normas de Derecho Piblico y en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes por
considerarse conocidos por los oferentes.

1.2.  PRESUPUESTO DISPONIBLE.

INICIATIVA PRESUPUESTO DISPONIBLE REBAJA MAXIMA
($) PERMITIDA ($)

“MEJORAMIENTO GALPON $7.877.000 Equipamiento $7.877.000
CULTURAL Y DEPORTIVO Equipamiento
SECTOR LOTE B, CERRO $73.880.000 Obras Civiles
SOMBRERO cédigo BIP $70.186.000 Obras
40036470-0". Civiles
TOTAL $81.757.000 $78.063.000

Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedard inadmisible.
Cualquier oferta que supere la rebaja mdxima quedard inadmisible.

1.3. TIPO DE CONTRATACION.
La contratacién serd en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos incluidos (si
corresponde).


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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1.4.

El contrato serd a suma alzada, e incluird el pago de honorarios, impuestos, gastos
notariales, intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de suelos, transporte,
boletas de garantia y, en general, sin que esta enumeracién sea taxativa, el valor de la
Oferta deberd incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del Contrato, sea directa,
indirecta o a causa de él.

PLAZO DE EJECUCION.

INICIATIVAS Plazo mdaximo en dias corridos a
contar de la entrega de terreno.

“MEJORAMIENTO GALPON CULTURAL Y
DEPORTIVO SECTOR LOTE B, CERRO
SOMBRERO cédigo BIP 40036470-0".

150 dias.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

CONTRAPARTE TECNICA.

La Municipalidad seré representada ante el contratista por la DOM.

DE LOS PARTICIPANTES.
Podrén participar en la licitacién, todas las empresas constituidas como tal, personas

naturales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacién Regularizada en Chile), en forma
independiente o en unién temporal de proveedores, que acreditando su situacién legal,
capacidad financiera e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la
administracién puoblica. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les
denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se entenderd por adjudicatario al
oferente que resulte seleccionado para la contratacién de los servicios; y se denominaré
contratista al adjudicatario que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad en

virtud del proceso de licitacién.

Los proponentes podrdn no estar necesariamente inscritos en el registro de proveedores a
cargo de la direccién de compras y contratacién piblica denominado Chile Proveedores,
no obstante, lo anterior, para efectos de la celebracién del contrato, serd obligatoria la
inscripcién del adjudicatario y su calidad de hdbil en el registro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

a. | Publicacién en Mercado Piblico 02-09-2022.
b. | Inicio de preguntas 06-09-2022.
c. | Visita en terreno 08-09-2022 a las 16:00 hrs
d. | Término de preguntas 12-09-2022.
e. | Publicacién de respuestas 15-09-2022.
f. | Cierre de recepcién de ofertas 22-09-2022 a las 15.00 hrs.
g. | Apertura electrénica 22-09-2022 a las 15.30 hrs.
h. | Fecha estimada de adjudicacién 28-09-2022.
i. | Fecha estimada de contratacién 05-10-2022.

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia o de su
vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado Piblico. Serd
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el numeral
1.7 de las presentes bases, de manera de andlizar la factibilidad de los trabajos a
ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn las obras, sean éstas de orden
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geolégicos, regional, climdticos, legal, de transito, etc., corroborar la calidad, cantidad
suficiente y ubicacién de los materiales necesarios para las obras.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por un
trabajador de la empresa - designado por el Representante Legal a través de declaracién
jurada simple segin lo especificamente indicado en el Anexo N°5, la persona que asista
en representacién del Representante legal deberd presentar su cedula de identidad. Al
momento de la apertura se corroborardn los datos del Anexo N°1 con los asistentes a la
visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se invalidard la visita en
terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su
documento de verificacién, se otorgard 1 dia hébil para hacerlo llegar via correo
electrénico a:

- oficinapartes@muniprimavera.cl

- claudiareidel@muniprimavera.cl

- danielrviz@muniprimavera.cl

- dom@muniprimavera.cl

de no hacerlo se otorgard puntaje O en la respectiva evaluacién. Lo anterior quedaré de
manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo de la posterior
acta.

No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podrén realizarse a través del portal de
compras publicas.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras o
con la calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

La visita a terreno no es de cardacter obligatorio, sin embargo, se
considerara como puntaje en la evaluacion.

DpCUMENTACI()N PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y ECONOMICA.

Los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el cronograma
de licitacién los documentos que se indican a continuacién:

a. ldentificacién del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente una Unién
Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre de las sociedades de
esta y ademds cada uno de los miembros de esta deberd completar, firmar y adjuntar
el presente formulario.

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2.
En caso de tratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario por cada uno de
los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para experiencia la acreditacién
exigida.

c. Experiencia del Oferente segin Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que tengan relacién
con la naturaleza de la presente licitacién, esto es, edificaciones que contengan:
construccion de radier, muros de albahileria.

Sélo se considerardn obras realizadas en el periodo 2016 - 2022, por cambios en
las normativas constructivas.

Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las demds
que se incluyan no serdn revisadas por la comisién.


mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
mailto:chilecompra@muniprimavera.cl
mailto:danielruiz@muniprimavera.cl
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Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser debidamente
respaldada mediante presentacién de:

En caso de obras realizadas a Servicios | Recepciones parciales y definitivas de

Piblicos o Municipios. la DOM, é;

> Actas de Recepcién Provisoria o
Definitiva emitidas por el servicio o
municipio que corresponda.

Dichos documentos deberdn tener el
nombre de la empresa que estd

postulando
En caso de obras a Particulares o |9 Certificados con la  firma del
Privados. mandante, é;

> Copias de los contratos suscritos con
la firma del mandante y la del
confratista o empresa que esté
postulando.

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL),

la experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se computard como

experiencia de la E.l.R.L.

En caso de UTP de considerard la experiencia de los integrantes de la UTP.

Cualquier otro documento adjunto no se considerara como valido por

lo que al evaluarse obtendra O pts.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE ASIGNE
AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO
CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

la comisién a través de la Unidad de SECPLAN podrd tomar contacto con los
mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades de la regién o del
pais para lograr tener referencias més claras y fidedignas de los trabajos realizados
y la calidad obtenida, o podrd verificar el comportamiento contractual en los propios
registros del Municipio de Primavera y Portal de Compras Piblicas.

Formulario de oferta econédmica y de plazo segin Anexo N°4-A y Anexo 4-B.
Copia escaneada de RUT de la empresa.

Copia de la escritura de Constitucién con certificado de vigencia en que conste la
personeria del representante.

Cedula de identidad del representante legal quien suscribird todos los antecedentes
de la presente licitacién incluyendo el contrato.

Certificado de la inspeccién del trabajo de antecedentes laborales y previsionales
vigente a la fecha de apertura de la oferta.

Copia de garantia de seriedad de la oferta. Si fue enviada de manera electrénica se
solicitard copia de correo electrénico a través del cual fue enviada la garantia de
seriedad de la oferta de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las Bases
Administrativas Generales. Si la garantia fue entregada de manera presencial se
solicitard copia de la carta de ingreso timbrada por la oficina de partes del municipio
en caso de que la garantia fuese entregada de manera presencial, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 11 de las Bases Administrativas Generales.

Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repdblica,
vigente a la apertura de la licitacién.

Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento en el que conste que la empresa oferente no se
encuentra en proceso de liquidacién, cuya emisién no supere los 30 dias corridos que
antecede a la fecha de cierre de las ofertas en el portal. Este documento deberd ser
presentado tanto por las personas juridicas como naturales, y en el caso de las UTP
dicho certificado deberd ser presentado por cada uno de quienes la componen.
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En caso de tratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero, no deberdn
acompanar la documentacién antes requerida en el presente numeral, y sélo deberdn
acompanar los siguientes antecedentes:

Los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la legislacién del
pais de origen.

Certificado de vigencia de la sociedad con una antigiedad no superior a 6 meses.
Instrumento en que constan los poderes de su representante.

Informe juridico que sefiale a lo menos los requisitos de constitucién de la sociedad
interesada conforme a las normas del pais en que se constituyé y en qué forma fueron
cumplidas por modificaciones posteriores, su objeto, capital social, duracién y
personeria del representante legal. Dicho informe deberd ser realizado por un
abogado habilitado para el ejercicio de la profesién en Chile pudiendo pertenecer
éste a la misma empresa.

Los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores deberdn estar
debidamente legalizados conforme lo dispone el articulo 345 del Cédigo de
Procedimiento Civil.

3. PAUTA DE EVALUACION.

CRITERIO POND. METODOLOGIA DE EVALUACION

La evaluacién de este criterio se realizard considerando
(1) OFERTA la oferta total (impuesto incluido si corresponde)

ECONOMICA. 20 planteada a través del Anexo N°4-A sumado al Anexo
4B segin corresponda. El mejor precio obtendréd 100
pts. El resto de las ofertas se evaluardn de acuerdo con
la siguiente formula:

(Mejor oferta econémica)

x 90

Oferta a evaluar

*Deberdn  considerarse  todas las  disposiciones
indicadas en el Anexo N°4-A y Anexo 4-B segin
corresponda.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.

La evaluacién de este criterio se realizard de acuerdo a
la experiencia declarada en el Anexo N°3 “Experiencia
del Oferente” y debidamente acreditada segin lo
estipulado en el numeral 2 “c” de las presentes BB.AA
especiales.

Cada obra se evaluard de la siguiente manera:

(2) EXPERIENCIA DEL 40
OFERENTE.
CRITERIO PUNTAJE
Obra relacionada con la naturaleza de la 5
presente licitacién.
Obra sin relacién con la naturaleza de la 9
presente licitacién.
Obra redlizada a Servicios Publicos o 4

Municipios.

Obra realizada a privados. 3
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Obra redlizada en la regién de 5
Magallanes.

Obra realizada fuera de la regién de !
Magallanes.

Obra cuenta con el respaldo solicitado en

el numeral 2 letra “c” de las presentes 5
bases.

Obra no cuenta con el respaldo solicitado

en el numeral 2 letra “c” de las presentes 0
bases.

Obra tiene + de 100 m2 4
Obra tiene entre 50 y 100 m2. 2
Obra tiene menos de 50 m2 0

Puntaje final, total de la suma de todas las obras x 40%.

(3) CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
FORMALES.

10

En este item se evaluard la completa y correcta entrega
de antecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo
solicitado en el numeral 2 de las presentes BB.AA
especiales de la manera, con la informacién requerida

y en los plazos correspondientes.

Su puntaje serd el siguiente:

Criterio

Puntaje

El oferente que adjunte de manera
clara y correcta los documentos
solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA, esto es, que con lo
adjunto la comisién no requiera
aclaracién de algin punto o necesite
solicitar un nuevo documento.

100

Al oferente que haya que solicitarle
aclaraciones (de cualquier tipo) a
través de la plataforma Chilecompra.

80

Al oferente que no adjunte los
antecedentes de la manera y en el
plazo solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA, y que haya que
solicitarle nuevos documentos a través
de la plataforma Chilecompra.

40

Al oferente que no adjunte ningin
documento solicitado en el numeral 2
de las presentes BB.AA.

Si el oferente no da respuesta a la
solicitud de aclaracién dentro  del
plazo estipulado en la misma (dentro
del criterio que se estd evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado x
10%.

(4) VISITA EN TERRENO

10

Criterio

Puntaje

Oferente que asiste a la visita en
terreno.

100
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Oferente que no asiste a la visita en 0
terreno.
El puntaje obtenido serd multiplicado

x 10%.

Criterio Puntaje

(5) CUMPLMIENTO El oferente que cumple con la entrega
GARANTIA 10 de la garantia de acuerdo con lo
SERIEDAD DE LA estipulado en el numeral 9.1 de las
OFERTA presentes bases, y el numeral 11 de las

bases generales.

100

El oferente que no cumpla con la
entrega de la garantia de acuerdo con
lo estipulado en el numeral 9.1 de las
presentes bases, y el numeral 11 de las
bases generales.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

(6) COMPORTAMIENTO Criterio Puntaje

10
CONTRACTUAL El oferente NO cuenta con anotaciones 100
ANTERIOR. negativas en el portal.

El oferente presenta anotaciones
negativas en el portal.

0

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

* Para adjudicar sera requisito contar con un puntaje igual o superior a 60
puntos en la sumatoria total de los criterios de evaluacion y acreditar
experiencia suficiente a juicio de la comisién evaluadora.

4., CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1.  CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o més propuestas

que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacién. Los criterios de desempate

serdn los siguientes:

a. En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente la mejor puntuacién por
experiencia.

b. En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en oferta econdémica.

c. En tercer lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en visita en terreno.

d. En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en garantia seriedad de la oferta.

e. En quinto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en requisitos formales.

f.  En sexto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en comportamiento contractual anterior.

g- En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la primera oferta
que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.
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4.2.

INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

La comisién de evaluacién dejard inadmisible y fuera del proceso de evaluacién las
propuestas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a. La presentacién de una oferta econémica que supere el monto referencial, indicada
en el numeral 1.2 de las presentes bases.

b. Lla presentacién de una oferta econdémica que supere la rebaja méxima permitida
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

c. La no presentacién de la garantia de seriedad de la oferta en los términos indicados
en el numeral 9.1 de las presentes bases.

DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.
(CONSIDERAR ADEMAS LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 9 DE LAS BASES
ADMINISTRATIVAS GENERALES).

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o persona natural)
deberd presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que
correspondan, emitidos con un méximo de sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura
de la licitacién:

i. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente.

i. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucién, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de
vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

k. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma de
contrato, emitido por la Direccién del Trabajo.

| Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica,
vigente a la firma del contrato.

m. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o
empresas prestadoras.

n. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la Superintendencia
de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del contrato.

o. Garantia de fiel cumplimiento de contrato segin lo indicado en el numeral 9.2 de las
presentes Bases.

p. Entregar un protocolo de manejo y prevencién ante Covid - 19, considerando como
minimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y
PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo, disponible en
https: //www.economia.gob.cl/2020/03 /27 /protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademés las acciones a seguir en la
eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos y casos positivos - con
la firma de un profesional del drea o en su defecto el representante legal de la empresa
adjudicada. El documento deberd indicar como se implementardn las medidas y quien
estard a cargo de su supervisién. El protocolo deberd contar con la aprobacién de la
unidad técnica, de lo contrario no se considerard como valedero. Si el protocolo no
estuviese aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio podré dejar sin
efecto la adjudicacién mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio y
cobrar la garantia de seriedad de la oferta. Dicha peticién se sustenta en lo indicado
en el numeral 1.4 de las presentes bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o mediante la Unidad
de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir documentos adicionales
a los sefialados si se consideran indispensables para la redaccién del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.



https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacién y los indicados en
las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de
mercado publico.

Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencién de
accidentes y las instrucciones escritas o verbales que le indique la I.T.O.M y/o la
DOM sobre la materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos los
trabajadores deberdn contar con sus implementos bdsicos de seguridad (guantes,
antiparras, casco, arnés de seguridad si trabajan a mds de 1.80 de altura, zapatos
de seguridad, efc).

Obtener y entregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC para
obtener la recepcién Definitiva Municipal ante la DOM (cuando correspondal).
Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en su
primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que estard a
cargo de la obra. Ademds, deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio y
termino de la obra, nombre de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El
nombre del jefe de obra que aparezca en la primera hoja del libro de obras serd el
responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso de cambio de jefe de obra
deberd quedar estipulado en el libro de obra con la fecha que corresponda.
Proteger contra la accién de factores climdticos, transporte y otros el material
destinado a la obra.

El contratista se hard responsable de que escombros y basura asociada a la presente
licitacién, sean acopiados de forma adecuada, retirados del perimetro de la obra y
depositados en un lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado para esos fines.
Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea por
defecto del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general
por cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.
Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y
cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de que el contratante registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, los primeros estados
de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de ellas se encuentran
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
méximo de 6 meses.

Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros 15 dias
corridos desde la entrega de terreno el letrero de obra que deberd ser impreso a
través de plotters de inyeccién de tinta de alta resolucién sobre papel autoadhesivo
scotchcall de 3M o autoadhesivo JAC laminado, brillante, resistente a la luz solar y
a todo evento climdtico caracteristico de la regién de Magallanes. La materialidad
deberd asegurar la duracién del letrero durante todo el contrato, valga decir, hasta
la Recepcién Final de la obra. Las caracteristicas del letrero son las siguientes:
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TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA
UNIDAD TECNICA.

sin escala (medidas en cms.)

x *x x

ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POR EL:
GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTARTICA
$ CHILENA
c

TURSOS APROBADOS POR EL CONSEJO REGIONAL

R, >
MAIN e
170 N TERRA CY

IL. MUNICIPALIDAD PUNTAARENAS b 4 D A

[umm_m ][.'_.' $AAXXX. XXX ][ gm%%

Un

k. Asimismo al final de cada obra deberd instalar una placa identificadora:
PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO, CON
LETRAS GRABADAS BAJO RELIEVE, FIJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE
MADERA SECA ELABORADA DE LENGA REGIONAL DE 40 X 30 X 2.0 CMS.

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA
UNIDAD TECNICA.

‘ ‘:'7’*1_2.: TG
Proyecto:

“Obra financiada bajo el Gobierno de
Sebastian Pifiera Echehique,
con recursos del
FNDR/FRIL
Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena,
“Aprobado por el Consejo Regional (CORE)"

, ABRIL 2019

[.  Designacién de personal idéneo responsable de la obra durante la ejecucién de las
faenas. El individuo designado en obra deberd estar facultado por el contratista para
responder en todo lo que concierne a los aspectos técnicos y administrativos de la
ejecucién de la obra, de lo contrario la ITO podrd solicitar al contratista el cambio de la
persona a cargo.

m. Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo que dure la obra,
hasta la recepcién provisoria. En este sentido deberd adoptar todas las medidas que
disponga la autoridad sanitaria al momento en que se ejecuten las obras.

n. El ndmero de trabajadores que se ocupe en las obras deberd tener relacién con la
cantidad de obras a ejecutar, de manera de garantizar el cumplimiento de los plazos de
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7.

8.1.

8.2.

ejecucién, por tanto, la falta de personal no podré ser motivo para eventuales solicitudes
de aumento de plazo.

Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a permisos de la
direccién de obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11 de la

ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS,
CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS (cuando correspondal).

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. La unidad técnica es la Direccién de Obras Municipales.

b. La Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la encargada de
inspeccionar y supervisar en el terreno la ejecucién de las obras.

c. La ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra
en el libro de obras.

d. La inspeccién y supervisién de la obra no liberard al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni
constituird en caso alguno, aprobacién parcial o total de los trabajos ya ejecutados.

e. La ITOM podré autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que ameriten
ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construccién
e inversién que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del contrato
todo esto en coordinacién con DOM y previo visto bueno del Alcalde.

f.  Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
contratista mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignardn:

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos contractuales.

- Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la
ITOM.

- El libro de obras es el medio de comunicacién formal entre contratista y
municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o dudas
de la obra deberd ser por escrito en el libro de obra quedando estipulado con
la fecha, la municipalidad dard respuesta por medio del libro una vez que haga
la revisién de la obra.

g. los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al
margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la [TOM;
deberdn ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del
contratista en el plazo que la ITOM establezca, segin las indicaciones; sin que ello
represente, en caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberdn ser acatadas
de inmediato por el contratista; y su inobservancia (una observacién no atendida
por tercera vez) serd causal de multas y/o término anticipado del contrato en caso
de reiteracién.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.

La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir obras de
acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas modificaciones no
signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el monto aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.
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9.1.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucién de las Obras y/o Proyectos, la
Unidad Técnica, podré ordenar por escrito al contratista trabajos que en su opinidn sean
adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas caracteristicas sean diferentes a las
especificadas o contenidas en este, para llevar a mejor término las obras contratadas, a
dichos trabajos se les denominardn Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la Municipalidad
consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro contratista, a fin de terminar,
modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos contratados.

Toda ejecucién de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto y deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo mismo sucederd
en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el contrato. Llas obras
extraordinarias deberdn garantizarse.

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del objeto
contratado que se agreguen no podrdn sobrepasar en conjunto hasta el 30% del monto
del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del presupuesto
disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.

Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales de la institucién, o bien, que afecten vidas y/o bienes
de terceros, serdn soportados exclusivamente por el contratista, a menos que la
Municipalidad califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor y ajeno a
toda previsién o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccién de la obra
o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.

La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el
total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en el cual se estamparén los
fundamentos de la paralizacién, posterior a la cual se instruird el correspondiente Decreto
Alcaldicio. Sin embargo, esta situacién podrd ser recurrida por el Contratista al Alcalde
de la Comuna, quien en definitiva, autorizard o no la paralizacién.

El contratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere a causa
de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor
ajena a acciones del contratista se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

Los gastos de paralizacién de las Obras serén por cuenta y cargo del Contratista, siempre
y cuando esta paralizacién se deba a motivos producidos por acciones del contratista.

El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la

Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacién se
realizard una recepcién final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los oferentes, en el periodo de postulacién deberdn presentar una garantia que caucione
la seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:
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Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

a. Monto: $600.000.

b. Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitacién.

c. Glosa segin cada contrato: Para garantizar la seriedad de la oferta
“MEJORAMIENTO GALPON CULTURAL Y DEPORTIVO SECTOR LOTE B,
CERRO SOMBRERO cédigo BIP 40036470-0".

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los siguientes

casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes presentados, o
cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario estd excluido de la posibilidad
de contratar con érganos publicos segin Art. 4°, inciso 1° parte final de la Ley
N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato de acuerdo
con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de Finanzas la
devolucién de las garantias de seriedad de la oferta de todos los proponentes que se
hubieren presentado a la licitacién. En el caso del adjudicatario, el documento respectivo
se restituird contra entrega de una garantia que garantice el fiel cumplimiento del
contrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos que se
adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los contratos correspondientes, la que
deberd ser extendida segun el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: 10% del monto total del contrato incluyendo obras adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucién de la obra més 60 dias corridos.

d. Glosa segin cada contrato: “MEJORAMIENTO GALPON CULTURAL Y
DEPORTIVO SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO cédigo BIP 40036470-
o”.

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de las

obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitacién.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato
correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas, e
incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estard facultado para hacer
cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el
municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.

La garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucién del contrato y se devolverd
contra entrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacién por vencimiento del documento, la nueva garantia deberé
entregarse con un minimo de 30 dias corridos antes de la fecha de vencimiento del
documento, de lo contrario el municipio podrd comenzar las gestiones para el cobro del
instrumento y cobrar las multas correspondientes.
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En caso de renovacién por aumento de plazo, la nueva garantia deberd entregarse el
dia de la firma de la cldusula de modificacién de contrato o en su defecto o por algin
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha cldusula.

En ningin caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras,
estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de 12 meses a contar
de la recepcién provisoria de la obra. En caso de existir ofertas de garantias adicionales
la fecha de vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de las
garantias adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitird dichas
observaciones (a través del medio mds idéneo) al contratista indicando el plazo para su
subsanacién. En caso de que el contratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos
o reposiciones que derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de
garantia, (periodo comprendido entre la recepcién provisoria y la recepcién final de la
obra) el municipio estard facultado para hacer cobro de dicha garantia.

Las garantias adicionales ofertadas por el contratista, también estardn caucionadas por
esta garantia, por lo que en caso de existir deficiencias en las obras, en el contexto
posterior a la recepcién final y estas no son subsanadas por el contratista en los términos
indicados por la unidad técnica el municipio podrd hacer cobro integro de la garantia.

El contratista deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos que se
adjudique para caucionar la buena ejecucién de las obras, en un plazo no superior a 10
dias corridos posteriores a la emisién del Acta de Recepcidn Provisoria, la que deberd
ser extendida segun el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: 5% del monto total del contrato incluyendo las obras adicionales.

c. Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcién final de la obra. En caso
de existir ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias
corridos posteriores a la fecha de término de las garantias adicionales.

d. Glosa segin cada contrato: Para garantizar la buena ejecucién de la obra
“MEJORAMIENTO GALPON CULTURAL Y DEPORTIVO SECTOR LOTE B,
CERRO SOMBRERO cédigo BIP 40036470-0".

El contratista deberd solicitar por escrito al Alcalde la devolucién de la garantia, una
vez efectuada la recepcién final. Su devolucién se efectuard previa comprobacién del
buen estado de los trabajos y emisién del Acta de Recepcién Final.

En caso de haber ofertado garantias adicionales deberd solicitar la devolucién luego
de cumplido el periodo adicional de garantias.

DE LOS PAGOS.

Por tratarse de proyectos financiados con remesas externas, el pago se podrd realizar
hasta en 60 dias luego de ingresada la factura, de acuerdo con lo indicado en Ley
21131Art. 1 N° 3D.0O. 16.01.2019.
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Las remesas se pagardn al contratista conforme a estados de pago calculados de acuerdo
con el porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto detallado
presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos deberdn considerar solamente
las obras ejecutadas. No se podrén presentar estados de pago por materiales
depositados al pie de la obra. El estado de pago deberd tener la aprobacién de la
Direccién de Obras.

Se debera dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del monto
total de la obra.

* Los items globales y de unidades se pagarén al 100%.

El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando
un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los gastos
generales y las utilidades.

Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberd visar todos los respaldos
del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el contratista podrd emitir la
factura correspondiente, la cual acompanada de todos los respaldos (que se enumeran
mds adelante), deberdn ser ingresados a través de la oficina de partes del municipio. En
caso de no poder ingresar los antecedentes por oficina de partes por razones
debidamente justificadas (por ejemplo la actual emergencia sanitaria por Covid-19),
podrd hacerlo de manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Seré

responsabilidad del contratista coordinar con la respectiva encargada de partes la
recepcién y gestién de dicha documentacién.

Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de pago serdn rechazadas.

Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacion
deberan entregarse en dos copias):
a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacién en el
registro emitido por el Sl que respalda dicha cesién.

c) Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando corresponda).

d) Copia del Contrato.

e) Copia del Acta de entrega de terreno.

f) Carétula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

h) Listado de trabajadores (si aplical).

i) Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).

i) Contratos de los trabajadores.

k) Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1
deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la
fecha del estado de pago.

) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. La glosa
de la factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacién y numero del estado
de pago que corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

n) En caso de existir subcontratacién, serd preciso acompaiiar la informacién relativa a
los trabajadores, sus contratos, liquidaciones y f30 y f30-1 respecto de los
trabajadores de la empresa subcontratada y el contrato de subcontratacién.


mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl

ba

10.2.

10.3.

PRIMAVER/-\ TIERRA DIiIEL.FUEGO

o)

Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si corresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a
continuacion deberan entregarse en dos copias):

a)

b)

<)

d)

e)
f

g)
h)

k)

Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacién en el
registro emitido por el Sl que respalda dicha cesién.

Carétula del estado de pago

Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

Listado de trabajadores (si aplica)

Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).

Contratos de los trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1
deberd ser un por mes, desde el Ultimo mes entregado en el estado de pago N°1
hasta la fecha del estado de pago a cursar.

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. La glosa
de la factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacién y numero del estado
de pago que corresponde.

En caso de existir subcontratacién, serd preciso acompafar la informacién relativa a
los trabajadores, sus contratos, liquidaciones y f30 y f30-1 respecto de los
trabajadores de la empresa subcontratada y el contrato de subcontratacién.

Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si corresponde.

Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a
recepcion provisoria de la obra), todos antecedentes enumerados a
continuacién deberan entregarse en dos copias:

> @

Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacién en el
registro emitido por el Sl que respalda dicha cesién.

Carétula de estado de pago.

. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y

después).

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. La glosa
de la factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacién y numero del estado
de pago que corresponde.

Liquidacién de Sueldo de los Trabajadores.

Contrato de los trabajadores.

Finiquitos si corresponde.
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11.1.

i. Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1). El F30-1
deberds ser uno por mes, considerando los meses comprendidos entre el inicio de la
obra y la recepcién provisoria de la obra.

i. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados en
la ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la ejecucién de
obras (cuando corresponda).

k. Fotografias (archivo digital) del proceso de construccién, desde la entrega de terreno
hasta la recepcién provisoria de la obra.

Listado de trabajadores.

. Copia de garantia de buena ejecucién de la obra.
Certificaciones SEC de gas y luz (si corresponde).
Recepcién definitiva municipal de la DOM (si corresponde).

Copia Acta de recepcién Provisoria.

2 T o0 2 3

Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del drea cuando
corresponda, y en formato digital en disco duro.

l) Libro de obras.

En caso de existir subcontratacién, serd preciso acompafar la informacién relativa a

32

los trabajadores, sus contratos, liquidaciones y f30 y f30-1 respecto de los
trabajadores de la empresa subcontratada y el contrato de subcontratacién.
r. Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
s. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcién provisoria.
t. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Cualquiera sea el tipo de recepcién deberd asistir el Contratista (o representante legal) y
la persona que estuvo a cargo de la ejecucién de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

Luego de que la ITOM corrobore la finalizacién de las obras, el contratista deberd
solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcién provisoria de las obras.

La solicitud de recepcién provisoria fuera del plazo estipulado por contrato significard la
aplicacién de una multa segin lo indicado en el numeral 12 letra “a”.

La designacién de la comisidn de recepcién provisoria de la obra serd designada a través
de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccién en terreno de las obras, por parte de la
comisidn, existieren observaciones a las caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se
cursard la recepcién correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones,
estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda, resuvelva y ejecute a su
costo los trabajos necesarios que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las
observaciones por parte del contratista, la comisién se constituird nuevamente en terreno,
para verificar la subsanacién de las observaciones y efectuar la recepcién provisoria, si
procede; levantdndose el acta de recepcién correspondiente, en caso de no cumplimiento
comenzardn a ejecutarse las multas por atraso en la entrega de la obra que
correspondan, o de ser necesario el municipio podrd finiquitar el contrato. En casos
excepcionales la comisién podrd efectuar una segunda acta de observaciones otorgando
plazos para subsanarlos, los cuales serdn justificados por la unidad técnica.
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Luego de emitirse el Acta de Recepcién Provisoria de la obra el contratista contard con 5
dias corridos para hacer entrega de la Garantia de buena ejecucién de la obra.

Durante el plazo que medie entre la recepcién provisoria y la recepcién definitiva de la
obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad
podrd disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

Para obtener la recepcion provisoria sera necesario contar con el
comprobante del ingreso del expediente para la recepcion definitiva de
las obras ante la DOM.

RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucién o Plazo de Garantia de las
Obras de 12 meses desde la Recepcién Provisoria sin Observaciones, el contratista en
un plazo no superior a 10 dias corridos, deberd solicitar la unidad ejecutora, la
Recepcién Final de la obra, de no hacerlo el contratista, la Municipalidad esté facultada
para constituir la Comisién de recepcién.

La Comisidén de recepcién deberd verificar el estado de los trabajos ejecutados y se
levantard el Acta correspondiente para efectuarse la Recepcién Final con o sin
observaciones. En el caso de existir observaciones, el Contratista tendrd un plazo,
determinado por la comisién de recepcién, para subsanarlas. Una vez subsanadas las
observaciones, el contratista deberd informar a la Unidad Técnica que las observaciones
fueron subsanadas y nuevamente se constituird la Comisién de Recepcién Final.

Si la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de Recepcién
Final sin observaciones.

Cualquier deterioro de la Obra, debido a defectos en su construccién, ocurrido durante
el plazo de la Garantia, seré reparado por el Contratista, sin perjuicio del derecho de la
Municipalidad a demandar indemnizacién de perjuicios por el monto del deterioro no
cubierto por la garantia.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones efectuadas
en el acta de Recepcién Final, se podré hacer término anticipado al contrato y podrdn
hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de la obra.

Efectuada la Recepciédn Final, la Municipalidad informard al Mandante y enviard copia
de dicha Recepcidn que serd requisito, para que se proceda a devolver la garantia de
buena ejecucién de la obra. En el caso de los oferentes que hayan ofertado garantias
adicionales a la obra, dicha garantia de buena ejecucién serd devuelta en 30 dias
corridos, posteriores al término de las garantias adicionales.

El Contratista serd responsable de todos los defectos que presente la ejecucién de la obra,
que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberd repararlos a su costa.
Esta recepcién final, en ningin caso exime al contratista de la responsabilidad

establecida en el Art 2003, del Cédigo Civil de la Repdblica.

En esta etapa sera obligatorio contar con el certificado de recepcion
definitiva de las obras ante la DOM, de lo contrario se hara cobro de la
garantia de buena ejecucion de la obra.

RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA (DOM).

Posterior a la recepcién provisoria de la obra, el contratista deberd solicitar la recepcién
municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de entregar los certificados
necesarios para el ingreso cuando este corresponda.
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DE LAS MULTAS.
En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y conforme

a lo estipulado en las bases de licitacién, planos y especificaciones técnicas el municipio
podrd aplicar las sanciones que se indican a continuacién:

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto administrativo
de recepcién provisoria de la obra, si esta se ejecutara con posterioridad al plazo
contractual, se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 3 UF.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la llustre
Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacién de la obra, en dicho caso se
aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

c. Por malas conductas observadas por la inspeccién técnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de drogas,
entre ofras, se aplicard una multa de 1 UF por cada conducta.

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose como
personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, Control e
ITOM, se aplicard una multa de 1 UF.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente. Si el atraso
supera los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se aplicara una multa de 5 UF
por cada dia de atraso hasta que se reciba en oficina de partes del Municipio.

f. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se aplicard
una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una multa de 5
UF y podré ser causal de término de contrato.

g. En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica, se aplicard una
multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir en el término
anticipado del contrato.

h. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la ejecucién
de las obras encomendadas en la presente licitacién dentro de la comuna de
Primavera se aplicara una multa de 20 UF.

i. Si no se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacién de mano de obra
local, se aplicard una multa de 50 UF (cuando correspondal).

i. Por atraso del contratista en la instalacién del letrero de obra, si esto se ejecutara con
posterioridad al plazo indicado en el acta de entrega de terreno, se aplicard al
contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

k. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o profesionales que
hayan sido objeto de evaluacién en el periodo de licitacién, sin la aprobacién de la
ITO se aplicaré una multa de 5 UF.

[ Por atraso del contratista en la solicitud de modificacién de contrato por ampliacién
de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generales, se aplicaré al contratista
por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

m. Por atraso del contratista en la firma de la(s) modificacién(es) de contrato, se aplicard
al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

n. En el evento de ocurrir cualquier otro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley y su
reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial sefalada
anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF.

Los montos se descontardn del estado de pago que corresponda.
Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total

de la multa se podré recurrir a las retenciones e inclusive a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.
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El valor de la de la UF seré equivalente al dltimo dia hdbil del mes inmediatamente
anterior.

En caso de reincidencia las multas se aplicarén por un monto equivalente al doble de la
anterior infraccién.

13.2 Procedimiento para la aplicacion de las multas.

a. la resolucién serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviard los
detalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde y éste resolverd con el mérito
de los antecedentes a la vista.

b. El contratista podrd recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a través de la oficina de partes.

c. La DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes descritos y veré
si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es acogido se notificard por el
medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en caso de ser
rechazada se procederd de la misma manera.

d. En contra de dicha resolucién procederdn los recursos legales correspondientes.

e. El valor de la multa seré equivalente al valor de la UF correspondiente al ltimo dia
hébil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago
que corresponda.

f. El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su integracién, serd regido
por la ley 19.880.

REGiSTRESE en Secretaria Municipal,
COMUNIQUESE a los funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Direccién de Control,
Finanzas, Tesoreria Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE.

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
Alcalde (S)

CRISTINA VARGAS VIVAR
Secretaria Municipal

CVV/GDM/JVH/dmp
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