ba

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

Cerro Sombrero, 28 de septiembre de 2022.
DECRETO ALCALDICIO NUM. 681/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 28 de septiembre de 2022, de don Juan Vargas, que solicita
decreto de Aprobacién de Bases Administrativas Generales y Especiales de la licitacién 3865-
14-1P22, “MEJORAMIENTO GALPON CULTURAL Y DEPORTIVO SECTOR LOTE B CERRO
SOMBRERO-2".

2) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

3) Decreto Alcaldicio N° 745, del 18 de julio del 2014, que nombra en el cargo de Administrador
Municipal, Planta Grado 9° de la E.S.M., a dofia Carolina Sandoval Cifuentes.

4) la Lley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestacién de
servicios;

5) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

6) La Constitucién Politica de la Republica en su articulo 7° sefiala que "Los érganos del Estado
actian vélidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en
la forma que prescriba la ley".

7) El Principio de Escrituracién presente en el articulo 5 del Capitulo |, sobre las Disposiciones
Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de la Administracién del Estado.

8) La atribucién, para dictar Resoluciones de cardcter obligatorio, conferida por el articulo 63 letra
i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

9) La Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija normas
sobre exencién del trdmite de toma de razén;

10) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antértica
Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

11) El Decreto Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa Subrogancia de
Alcalde

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por
escrito, no existiendo una forma mds adecuada para dejar constancia de los mismos;

2) El Decreto Alcaldicio N° 403 de fecha 18 de marzo de 2020, que establece modalidad
laboral flexible aplicables a todos los funcionarios o funcionarias de Planta, Contrata,
Honorarios y del Servicio Traspasado de Educacién y ofras.

3) Reglamento Municipal N° 2 Protocolo De Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19 llustre
Municipalidad De Primavera.

DECRETO

1° AUTORICESE, la Aprobacién de Bases Administrativas
Generales y Especiales, para la licitacién ID 3865-141P22, “MEJORAMIENTO GALPON
CULTURAL Y DEPORTIVO SECTOR LOTE B CERRO SOMBRERO-2"”, las cuales se transcriben

a continuvacion:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

1 DISPOSICIONES GENERALES.

1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO.

a. la Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacién, la cual se
desarrollard de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases
administrativas especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas
(EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes serdn
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publicados o fravés de la  plotoforma  del  Porfal  Mercado  Publico
www.mercadopublico.cl.

b. En caso de discrepancia entre las canfidades y unidades de medida de la
propuesta del oferente y lo entregado en planos, especificaciones técnicas
presupuesfo por el municipio, siempre prevalecerdn las cantidades y unidades de
medida indicadas por el municipio.

c. En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida en planos,
especificaciones técnicas y presupuesto del municipio, siempre prevalecerdn las
cantidades y unidades de medida indicadas en los planos.

d. Se deja expresa constancia que todas y cada una de las clausulas contenidas en
las Bases de licitacion Cenerales y Especiales, especificaciones  técnicas,
aclaraciones, respuestas a las consultas y todo ofro documento que se entienda
formando parte de la presente licitacién piblica, se entienden incorporadas, sin
necesidad de mencion expresa, en el contrato que se suscribiré con el contrista y
que ésfe se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que de fales
documentos deriven.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, confratard y ejecutard de
acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes
documentos:

Bases administrativas generales.
Bases administrativas especiales.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

Planos (si corresponde) __ Expediente de

Licitacion
Anexos. cliacio

Consultas y sus respuestas (de haberlas).

Aclaraciones de la propuesta (de haberlas). _

@ ™o o0 oo

Todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.

DEL LLAMADO A LICITACION.

El llamado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la plataforma
www.mercadopiblico.cl, de acverdo con la ley N°19.886 sobre confratos

administrativos v prestaciones de servicios y compras publicas y contrataciones y su
Reglamento, asi como las directivas de confratacion dictadas por la Direccion
Chilecompra.

DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAIS,

El presente llamado a licitacién incluye varias disposiciones adicionales a las que
generalmente se exigen, por motivo del virus al cual se le ha denominado Coronavirus
o COVID-19.

Fn ese sentido, se hace necesario tomar todos los resguardos necesarios de manera
de poder dar continvidad a la gestién del municipio, sin poner en riesgo la vida vy
salud de los habitantes de la comuna de Primavera por lo que el municipio ha
elaborado la Ordenanza N°3 de atencién al piblico durante la pandemia Covid-19
y el Reglamento N°4 que esfablece las normas de funcionamiento mediante telefrabajo


http://www.mercadopublico.cl/
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producto del Covid-19, las que deberén ser conocidas por los oferentes vy que se
encuentran disponibles en la pégina web
http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/. En

ese senfido se han tomado consideraciones especiales de seguridad v salud en las
presentes bases que consideran la situacién de la Pandemia, dejéndose constancia en
este punfo de la fundamentacion de fales medidas con el objeto de cumplir con el
mandato legal y constitucional de fundamentacion de los actos de la administracién.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrén participar en la presente licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas
o exfranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Articulo 4°
de la ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion
de servicios. Ademds, en caso de ser persona juridica estas deberdn encontrarse
habilitadas conforme a lo sefialado en los Articulos 8°y 10° de la Lley 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedardn excluidos quienes, denfro de los dos afios anteriores al momento de lo
presentacion de la oferfa, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la
convencion, segin se frate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa,
hayan sido condenados por précticas anfisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Codigo
Penal.

Asimismo quedarédn excluidos aquellos dado t#érmino parcial o total en forma
anticipada en los cinco Ultimos afios, por parte de la Municipalidad de Primavera u
ofros mandantes, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a su desempefio
(Anexo N°2 letra “g”).

En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
frabajadores o con frabajadores contratados en los Oltimos dos afios, los primeros
estados de pago producto del contfrato licitodo deberdn ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion
del contrato, con un mdximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos
y le presente los comprobantes v planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacion. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empreso
confratada, dard derecho o dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo
llomarse a una nueva licitacién en la que la empresa referida no podrd participar.

Sila empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subconfratista deberd igualmente cumplir con los requisitos
sefialados en este articulo.

Para participar podran unirse personas naturales y,/o juridicas bajo la figura de “Unién
Temporal de Proveedores” {UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del
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2.2

Reglamento de la ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacion de personas
naturales y/o juridicas para la presentacién de una oferfa”.

Si el tipo de licitacion es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma
electrénica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes

administrativos de su oferta, una copia digitalizada del instrumento piblico o privado
que dé cuenta de lo UTP.

Si el tipo de licitacién supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura piblica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcion del respectivo confrato, si es que
resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademds de la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por
lo tanfo, todos y cada uno de los infegrantes de una UTP, serdén individualmente
responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacion de la presente
licitacién y del respectivo contrato. En fal sentido, el instrumento de constitucion de la
UTP no puede incluir clausulas de exencién o limitacién de responsabilidad para
alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comin con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird al momento de
celebrar el contrato, la inscripcion en el Registro de proveedores de cada uno de los
integrantes de esfa.

las causales de inhabilidad para lo presentacion de las ofertas, para la formulacion
de la propuesta o para la celebracién del contrato, afectardn a cada integrante de la
UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que
integre.

la vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos /o renovacién de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidod de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de
las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberdn ingresar a su oferta el
Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitacién.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de sus
integrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen
mediante confrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(conyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que


http://www.mercadopublico.cl/
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aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que
aquellos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o més del
capifal, ni con gerenfes, administradores, representantes o direcfores de
cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcién de la convencién,
segln se frate de licitaciones piblicas, privadas o confratacién directa, hayan sido
condenados por  précticas  anfisindicales o infraccion o los  derechos
fundamentales del frabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la |. Municipalidod de Primavera.

f. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancios indicadas en el Articulo
92° del Reglamento de Lley N°19.886.

g. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o tofal en forma anticipada en
los dos Ultimos afios, por parfe de este municipio u ofros mandantes del sector
Piblico o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la
calidad de los trabajos ejecutados.

h. Aquellos que no cumplan algunos de los puntos expuestos en el Anexo N°2 del
expediente de licitacion.

DE_ 1A PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE
LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas y sus
respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los
antecedentes adjuntos a la licitacion.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que
irogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerarén todos los
gasfos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias,
impuestos, fraslados y en general todo lo necesario para cumplir o cabalidad el
objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberdn estar de acuerdo
con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las bases,
enfendiéndose que el oferente debe prever fales acciones en el estudio de la propuesta,
no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligacion en caso de
adjudicérsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras.

los oferentes deberdn considerar especialmente:

Analizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de orden
geolodgicos, regional, climéticos, legal, de transito.

Disponibilidad de  hospedaje vy alimentacién  (que  cumplan  con  las
recomendaciones de los dispuesto en el protocolo general de manejo y prevencion
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ante Covid — 19, en el sector turismo y alojamiento disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm

- logistica para la compra de materiales de construccién disponibles, entre ofras.

El oferente podré hacer las consultas que estime pertinente a través del portal de
mercado publico.

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontrafistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados  ha participado en actividades  corruptas,  fraudulentas,  colusorias,
coercitivas u obstructivas al competir por el Confrato en cuestion, el Mandante podrd
rescindir el Contrato, déndole un aviso previo al oferente, entendiéndose por:

a) "Préctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en
la actuacion de ofra persona (').

b] “Practica fraudulenta” actuacién u omision, incluyendo una fergiversacion de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a ofra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para
evitar una obligacion (?);

c) “Préctica de colusién” arreglo de dos o mds personas disefiado para lograr un
propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra
persona (°);

d) “Préctica coercitiva” dafio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, o
cualquiera persona, o las propiedades de una persona®, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e} "Préctica de obstruccién” destruccién, falsificacion, alteraciéon o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacion o brindar
testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente  una
investigacién por parte de la municipalidad, de alegaciones de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucion
o intimidacién de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si
franscurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacion los proponentes podrén
desistir de sus ofertas.

1 ’Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacién al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato. En
este contexto, “funcionario piblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de ofras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los confratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucion del contrato; y el término “actuacién u omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contrataciéon o la

ejecucion de un contrato.

3 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de confratacién (incluyendo a funcionarios piblicos) que intentan establecer
precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4 "Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.
Los proponentes podran realizar consulias y aclaraciones de fipo administrativo y
técnico solo a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas

definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptarén consultas por ofra
via de comunicacion (mails, llamadas telefénicas, efc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.
las respuestas se pondrén a disposicion de los oferentes solamente a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de respuestas

definida en el numeral 3.2 de las presentes bases.

ACLARACIONES.

la municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases,
formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podré también complementar,
cambiar eliminar o interpretar algin elemento de su contenido que a su juicio no haya
quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado andlisis para la elaboracion
de las oferfos. Estas aclaraciones se pondran a disposicién de los proponentes o
fravés de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la

publicacién aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta
a consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases, por tanfo es
obligacién vy responsabilidad  del  oferente  revisar  la  plataforma
www.mercadopublico.cl  durante  todo el proceso, no pudiendo alegar

desconocimiento de la informacién publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberan ingresar sus

ofertas a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital. Las Unicas
ofertas validas serdn los presentadas a través de Mercado Publico. No se aceptardn
ofertas presentadas a través de un medio distinfo.

los archivos que se ingresen al portal deberén cumplir con las  siguientes

caracteristicas:

a. los anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse vy
fransformarse en archivo extension .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de
imagen con extensién .ipg, .gif, .png vy similares ya que no permiten la
consolidacién de mas de una pagina.

b. los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.

Fl nombre que se asigne a cada  archivo debe ser equivalente con el nombre
del anexo, por ejemplo: Anexo I- Ident del oferente. pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado
Publico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos
y documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue
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automdtico del comprobante de envio de oferta que se enfrega en dicho sistema, el
cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente
deberd comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura
e impresion posterior.

DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Piblico, se procederd a
efectuar un informe de las propuestas, debiendo cefiirse estrictamente a lo establecido
en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que dejard constancia
de los oferentes presentados, precio v plazo ofertado v en especial de aquellos
documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

Los miembros de la comisién no podran tener conflicto de infereses con los oferentes
en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien
presida lo apertura, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los infegrantes de lo
comision si es que alguno se encontrara - en respecto de los oferentes - en una relacion
de parenfesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de toda
participacion en relacién a la obras objefos de la licitacion. De todo lo anterior
quedard consfancia en el informe de evaluacion, defalléndose las razones de su
inhabilitacion si correspondiese.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
deferminados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierfa que su no
presenfacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como
las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser enfregadas Unicamente a
fravés del portal Mercado Piblico. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no
podrén en ningin caso alterar la esencia de la postulacién. Las respuestas no podrdn
realizarse en un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacién, después
de hecha la consulta por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comision
podré de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda.

Asimismo la comisién podrd hacer consultos a unidades técnicas de ofros municipios
de la regién respecto del comportamiento contractual de los oferentes.

En la eventualidad que existiera una situacién de indisponibilidad técnica que afecte
el portal de Mercado Piblico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, lo
comisién estard facultada para interrumpir lo continvidad  administrativa de fales
procesos y disponer su prosecucion el dia siguiente hébil si dicho sistema se encuentra

habilitado.



ba

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

El acta serd firmada por todos los infegrantes de la comision y formard parfe del
expediente de licitacién, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente
incorporada al portal Mercado Piblico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad  técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este Glfimo tendré un plazo de dos dias corridos
confados desde la fecha del envio del cerfificado de indisponibilidad emitido por lo
Direccion de Compras y Contrataciéon Poblica que ratifique dicha circunstancia, para
la presentacién de sus ofertas fuera del sistema de informacion. Solo en tal evento, se
admitird que el oferente haga entrega en soporfe papel de los Antecedentes y de la
Oferta Técnica y Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el codigo de reclamo
efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién.

DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

COMISION EVALUADORA.

la comisién serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con
responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y competencio
entre los oferentes.

Los miembros de la comisién no podran tener conflicto de infereses con los oferentes
en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Directora de SECPLAN o quien
presida la evaluacién, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la
comisién si es que alguno se enconfrara en respecto de los oferentes en una relacion
de parenfesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de toda
participacion en relacion a la obras objetos de la licitacion y dejandose establecido
en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la
comision, podrén integrarla personas ajenas a la administracion siempre que sean en
nomero inferior a los funcionarios publicos y feniendo en consideraciéon la normativa
relativa a los conflictos de intereses vigente.

la comisién deberd estimar el nivel de utilidad de los ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a fravés de la revision acuciosa de los antecedentes que
constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
deferminados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas
a ellas por parte de las oferentes deberdn ser enfregadas Unicamente a fravés del
portal Mercado Publico.

Estas aclaraciones v las respuestas a las mismas no podrén en ningdn caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monfo méximo fofal establecido para la licitacion.
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Las respuestas no podran realizarse en un plazo que exceda indicado en el porfal
después de hecha la consulta por parte de la comision evaluadora. Después de ese
plazo se enfenderd que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta
por lo que la comisién deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

DE LA ADJUDICACION.,

Una vez resuelia la adjudicacién se elaborard el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto Alcaldicio.

La notificacién de la adjudicacion se hard mediante el decreto de aprobacién del acta
de adjudicacién, posterior a eso se realizard la firma de contrato correspondiente, la
que serd aprobada por decreto alcaldicio y luego el envio de la orden de compra o
fravés del portal Mercado Publico.

DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decrefo Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la
adjudicacién mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asf como
el municipio quedard facultado para re-evaluar las ofertas y adjudicar al oferente que
obfenga la nueva puntuacion més alia. Lo anterior, sélo si cumple con la experiencia
necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitacion y con la propuesta de calidad
de la oferta técnica. Si no existen mas oferentes, se declara desierta la licitacién por
resolucion fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en
conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término anticipado al contrato,
y ésta, podrd hacer una nueva adjudicacion de la Propuesta o llamar a una nueva
Licitacion.

DE LA CONTRATACION.

REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Condiciones para suscribir el contrato.

Dentro de los 5 dias corridos siguienfes a la nofificacién de adjudicacion, el
adjudicatario deberd remitir por correo electronico, de acuerdo con su naturaleza legal
[persona juridica o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un méximo
de sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacién:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de
las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado
de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.
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. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma
de contrato, emitido por la Direccion del Trabaio.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica,

vigente a la firma del contrato.

O

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consfen los
nombres de los socios y accionistas principales que infegran los sociedodes o
empresas prestadoras.

f. Cerfificado de procedimientos  concursales/quiebras  emitido  por  la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
confrato.

g. Profocolo de manejo y prevencion ante Covid - 19, considerando como minimo

las  recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEO Y
PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio
de Economia, Fomenfo y Turismo, disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm - confemplando ademds las acciones a seguir
en la eventualidod de tener casos sospechosos, confactos estrechos y casos
positivos - con la firma de un profesional del drea o en su defecto el representante
legal de la empresa adjudicada. El documento deberd indicar como se
implementardn las medidas y quien estard a cargo de su supervisién. El protocolo
deberd contar con la aprobacion de la unidad técnica, de lo contrario no se
considerard como valedero. Si el protocolo no estuviese aprobado al momento
de lo firma de contrato, el municipio podrd dejar sin efecto la adjudicacion
mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia
de seriedad de la oferfa. Dicha peticion se sustenta en lo indicado en el numeral
1.4 de las presentes bases.

h. Cerfificado de habilidad en el Regisiro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores|, para poder suscribir el contrato.

los antecedentes deberdn ser remitidos a los correos: ccardenas@muniprimavera.cl,

dom@muniprimavera.dl, claudiareidel@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el

borrador del confrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podrd solicitar, por sf o por medio de la Unidad
Fiecutora antecedentes adicionales a los sefialados si se consideran indispensables
para la redaccion del borrador de contrato v establecer un plozo prudencial para su
presenfacion. Si- al vencimiento de éste el adjudicatario no hubiere presentado la
documentaciéon pedida o si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, lo
Municipalidad podré poner t#mino al trdmite de confratacion mediante Decreto
Alcaldicio.

El borrador del contrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 65 letra |" de la ley 18.695 Orgdnica
Constitucional de Municipalidades.

Una vez firmado y aprobado por el concejo, deberd ser inscrito en el registro del
ministerio de economia y fomento productivo pues el pago de remesas proviene de
remesas externas y puede tardar més de 30 dias en ser pagado.

Redaccién del contrato.

El Contrato serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera,
basandose en el Decreto de Adjudicacion y expediente de la licitacién, oforgdndosele
las facultades necesarias para que infroduzca en su texto las cléusulas que esfime
convenientes para resguardar los infereses municipales, pudiendo solicitar por si o por
medio de la Unidad Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime pertinentes


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
mailto:ccardenas@muniprimavera.cl
mailto:dom@muniprimavera.cl
mailto:claudiareidel@muniprimavera.cl
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Q.2

Q.3

para acreditar la debida identidad del Oferente, o la personeria de su representante
legal, si correspondiere la contratacion serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin
reajustes ni infereses, impuesfos incluidos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el confrato se encuentre
disponible para su firma, vy a contar de esa fecha, el adjudicatario tendrd hasta 5 dias
corridos para firmarlo en el municipio.

Serd obligacién del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral
9.11 de las presentes bases, mas la garantia de fiel cumplimiento de confrato el dio
de la firma de contrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para
obtener los documentos.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decrefo  Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, no enfrega el protocolo de manejo v prevencién ante Covid
- 19, o esfe no es aprobado por la unidad técnica, el municipio podrd dejar sin efecto
la adjudicacion mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar
la garantia de seriedad de la oferta o la de fiel cumplimiento de contrato segin
corresponda.

Entrega de terreno.

la entrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de contrato o en su
defecto en un méximo de 10 dias corridos contados desde la firma de contrato. Esta
acta indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzard a regir el
plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta seré aprobada a fravés
de Decreto Alcaldicio. Las obras deberdn iniciar su ejecucion en un maximo de 20
dias corridos contados desde la entrega de terreno.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto seré el indicado en la resolucién de adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo maximo para la ejecucion del disefio serd el indicado en el numeral 1.4 de
las BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia en que se redlice la
entrega de terreno.

El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacién.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

las partes de comin acuerdo podrén modificar el confrato tal como dispone e
Articulo 77 del Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada vy debidamente acreditada (casos fortuitos o de
fuerza mayor] ambas partes acuerden modificar algunas de las cldusulas del
confrato, ya sea plazo, cambio de partidas u ofra, lo cual se materializard
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mediante adicion o modificacion de confrato, la que serd acreditada mediante
Decreto Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de
los cdleulos ordinarios o corrientes.

c. lainevitobilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni atn en
el evento de oponerle las defensas idéneas para lograr fal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecuciéon de la obra,
gestion de estados de pago, efc.

e. Por instrucciones especificas enfregadas por lo entidad que otorga el
financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse,
duranfe la vigencia de un confrato, leyes o actos de autoridad que establezcan
nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, al
introducir nuevos elementos no contemplados en el ordenamiento juridico vigente al
momento de la celebracién del contrato.

En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con la respectiva garantia de
Fiel Cumplimiento de Confrato {a menos que haya caucionado el fiel cumplimiento
de contrato con un vale vista), en los términos antes sefialados, esto es, considerando
el aumento de plazo o ampliacion de la obra y deberd ser entregada ol momento
de la firma de la clausula de modificacién de contrato o en su defecto o por algin
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha cléusula.

En ningln caso podrd existir un quiebre en la confinuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habré lugar a multas por refraso en su enfrega.
Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los casos sefialados
en las bases administrativas.

En este escenario, el Contratista deberd ingresar por oficina de parfes con carfa
dirigida al Alcalde, la modificacion corespondiente, acompariando todos los
anfecedentes necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar
los antecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas (por
ejemplo, la actual emergencia sanitaria por Covid-19), podrd hacerlo de manera

digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del contratista
coordinar con la respectiva encargada de partes la recepcion y gestion de dicha
documentacion. Se adjunta formato de carta:


mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
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SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Sefior

Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendaiio.
Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.
Junto con saludar, se adjuntan anfecedentes que respaldan solicitud de modificacion de contrato.

Nombre de la Obra:

ID de licitacion:

Fecha de firma de confrato:
Fecha de entrega de terreno:
Fecha de Término de confrato:

ok —

Informacién de garantia de fiel cumplimiento de contrato:

6.1 Banco:

6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, etc):
6.3 Numero de documento:

6.4 Monto:
6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

7. Tipo de modificacién de contrato {marque con una X la que correspondal:

/7.1 Ampliacién de plazo

7.1.1 Causal de la ampliacién:
7.1.2 Dias solicitados:
7.1.3 Nueva fecha de término de la obra (no debe recaer en dia feriado o fin de semanal):
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/. 1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacién, si corresponde {correos electrénicos,
certificados de proveedores, entre ofros).

/.2 Modificacion de parfidas {aumento o disminucion)

7.2.1 Causal de la modificacion:
7.2.2 Partidas que se modifican:
/.2.3 Deldlle de la propuesta de nuevas partidas:
/.2.4 Monto ($) correspondiente al aumenio o disminucién:

/.3 Oftra
Dependiendo de la naluraleza de la modificacion se solicitard la - informacién y respaldos

correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.

Recepcionada la informacion por la unidad tcnica, esta deberd desarrollar - dentro
de 5 dias corridos - un informe, el cual serd visado y firmado por el Director del
departamento correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es
pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue deferminard si autoriza o no la modificacién de
confrato respectiva, e instruird dicha resolucion a la unidad técnica de manera escrito
por el medio que indique més idéneo, para que ésta notifique al contratista mediante
oficio.

Cuando la maodificaciéon sea por aumentos de plazo:

- Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de
t€rmino de la obra. De lo contrario comenzardn a aplicarse las multas
correspondientes y el municipio podrd comenzar los trdmites administrativos para
la recepcion provisoria de la obra. Sélo en casos muy bien justificados y
respaldados se aceptardn solicitudes realizadas en un plazo menor.

- El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podrd
ser superior a la duracién del impedimento. En dicho plazo maximo, la obra
deberd estar terminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada
a la fuente de financiamiento. En caso de atraso en el #rmino oportuno de la
obra, se aplicard la multa indicada en el punto designado para regular tales
efectos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacién de contrato se
encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el contratista tendrd hasta
5 dias corridos para firmarlo.

Serd obligacion del confratista contar con la prémoga de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato (si corresponde) el dia de la firma de la modificacion, por lo
que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener el documento.
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Q.4

@.5

CESION Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podrd ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial
los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos
y obligaciones, garantias, prendas u ofros gravamenes que la pudiesen afectar,
permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecucién de obras deferminadas.

El contratista podré  subcontratar  partidas especiales de o obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de la obra ante la .
Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas y por los dafios
directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen
por el confratista, sus dependientes o subcontratisias en conformidad a la ley. la
Unidad Técnica sin embargo estd facultoda para no autorizar subcontratos si
existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes
laborales y previsionales o insolvencias. Ademds, y en el caso de que la empresa
adjudicada no informe acerca de la subconfratacién, se aplicarén las multas
indicadas en el numeral 12 de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo
de la gravedad de la falta podria incurrir en el #rmino anticipado del confrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el arficulo 183-C del Codigo
del Trabajo, se exigird al contratista {y al subcontratista si aplicase) en cada estado
de pago un certificado que acredite el monfo y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo
respectiva, respecto de sus trabajadores.

Ello, con el proposito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de
ser informado y de retencién, consagrados en los incisos segundo y tercero de la
aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de
dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencién el articulo 183-
D de la citada ley.

En caso de proceder a subcontratacién se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido
lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del fitulo VIl del libro
| del Cédigo del Trabaijo.

Los subcontratistas deberdn encontrarse hdbiles en el Registro de Compras Publicas y
no estar inhabilitados para contratar con el estado.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

la municipalidad podré hacer término anticipado de confrato - entendiéndose este
periodo desde lo firma de contrato hasta el cierre administrativo del proyecto - bajo
las siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.
b. Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un contrato
cuando de comin acuerdo, la Municipalidad vy el adjudicatario deseen poner
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t€rmino y liquidar anficipadamente el confrato.  Con tal objeto, la parte
interesada en resciliar deberd formular una presentaciéon por escrito y, la ofra
parte, aceptarla. Se perfeccionard esta resciliacién mediante Decreto Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucién de la sociedad.

d.  Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran ofras razones de inferés piblico.

e. Eneleventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedaré a
criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de lo falta.

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato
que se firme al efecto.

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a
la firma de confrato sin dar aviso correspondiente v que el municipio haya
aceptado dicha modificacién o no iniciare las obras dentro del plazo que
corresponda sin la justificacion y aprobacion correspondiente del municipio.

h. Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren profestados
documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por més de Q0 dias.

Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por
algin delito que merezca pena dflictiva, o fratdndose de una sociedad anénima
lo fuere algun miembro del Directorio o el Gerente.

i. Si durante la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato quedare con
defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones
susfanciales de la obra.

k. Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40%
del plazo de ejecucion del mismo.

. Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

m. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se
vean perjudicados.

n.  El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el
pago de proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del contrato de parte del contratista.

o. Si el confrafista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

p. La utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada.

q. Por malas practicas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo
la integridad v salud de los habitantes de la comuna de Primavera (COVID -19).

r.  Desacato reiterado a la ITO [una observacion no atendida por tercera vez).

s.  No manfener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las bases.

t. En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra excedan
el 15% del monto total del confrato (incluyendo aumento de partidas e
impuestos), pudiendo ademds la municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

u. En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el periodo de garantia de las obras, se podrd hacer trmino
anticipado al confrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

v. En caso de redlizor subcontratacién sin informar a la unidad técnica o sin lo
aprobacion de esta, sumado a la aplicacién de multas que correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademds causales de
término anticipado del confrato:
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La circunsfancia de disolucion de las mismas.

la constatacion de que los infegrantes de la UTP constituyeron dicha figura con
el objeto de vulnerar la libre competencia.

El refiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel
haya reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.
Ocultar informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera
de sus miembros.

Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus infegrantes, en la medida que lo UTP
no pueda confinuar ejecufando el contrato con los resfantes miembros, en los
mismos términos adjudicados.

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar

los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato,

por parte del contratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

?.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a.

En todo término anticipado de confrato se realizard una Recepcion Final, para
la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3
funcionarios. Dicha comision levantard un Acta que sefialard el dia, avance
ejecutado, dafios y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la
paralizacion de las obras.

En esfos casos de término anficipado del contrato se procederd a valorizar la
obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dard
valor “cero” a toda obra que deba ser rehecha. la Unidad Técnica podrd
continuar los frabajos en la forma que estime conveniente y solicitar ol mandante
refener el valor de las obras mal ejecutadas vy descontar los perjuicios en los
mayores costos de ferminacion de la obra y todo ofro mayor gasto que se
ocasione, direcfa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo
resultante le serd pagado al contratista. Para este pago el contratista deberd
ingresar a través de oficina de partes la siguiente documentacion:

Si no hubo pagos anteriores:

- Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indico en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando correspondal).

- Copia del Contrato.

- Copia del Acta de entrega de terreno.

- Cardtula del estado de pago.

- listado de trabajadores (si aplical.

- liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplical.

- Confratos de los trabajadores (En el caso de que la confratacion de mano
de obra local fuera objeto de evaluacion en la licitacion se solicitard copia
del carnet de residencia emitido por la Gobernacion de Tierra del Fuego o
en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos
de la comuna de Primavera).

- Certificado emitido por la inspeccién del frabajo que de fe del cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 vy
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F30-1). EI'F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasfa la fecha del estado de pago.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacion de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de enfrega de terreno.

- Decrefo Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de confrato i
corresponde.

Si_hubo al menos algin pago previo:

- Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indico en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Cardtula del estado de pago.

- listado de trabajadores (si aplical.

- liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplical.

- Confratos de los trabajadores (En el caso de que la confratacion de mano
de obra local fuera objeto de evaluacion en la licitacion se solicitard copia
del carnet de residencia emitido por la Gobernacion de Tierra del Fuego o
en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos
de la comuna de Primaveral).

- Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 v
F30-1). EI'F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasfa la fecha del estado de pago.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de confrato.

- Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de  contrafo  si

corresponde.

Sin perjuicio de lo anferior, se procederd al estodo de pago que corresponda.
Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
la resolucion serd emitida a través de decreto Alcaldicio.

0 a0

los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a fravés de correo

certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa — al

correo electronico indicado por el confratista en el Anexo N°1 de su oferfa, en

el proceso de licitacion.

g. Efectuodo el trmino anficipado de contrato la Municipalidad deberd informar
fal situacién a Mercado Piblico.

h. En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segin la ley.
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En ningln caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus
frabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

i.  En caso de que la obra haya fenido subcontratacion también deberd cumplir
con los certificados emitidos por la inspeccién del frabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores
(F30y F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago.

k. Deberd fener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los
mandantes el confratista tendrd 60 dias corridos para presentar el estado de
pago correspondiente con fodos los antecedentes descritos en los parrafos
precedentes, de no cumplir con el plazo no se podrad efectuar el pago
correspondiente.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

Designar un encargado o supervisor a cargo del confrato, quien tendrd que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

la correcta ejecucion del confrato considerando para ello todo recurso humano,
tecnico e infraestruciura necesaria para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la municipalidad.

Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.

Informar  oportunamente a la contraparte técnica de la Municipalidad  las
dificuliades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen
cumplimiento del contrato cuando corresponda.

Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales
de todos los trabojadores que desempefian alguna funcién con ocasién del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.
El contratista y los subcontratistas se obligan desde ya a indemnizar a la
Municipalidad de todo dafio o accién judicial que se le pudiere provocar como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales,
autorizando desde ya al municipio a refener los pagos pendientes entre fanto no
se acredite al municipio el hecho de haber dado tofal y cabal cumplimiento a las
obligaciones laborales y previsionales.

Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo y a la
legislacién complementaria de dicho cuerpo legal.

Ser responsable ante terceros de todo dafio o perjuicio que ocasione la ejecucién
del contrato del presente proceso licitatorio.

Ser responsable de lo prevencion de accidentes v enfermedades profesionales
que puedan afectar a los frabajodores de su dependencia y a los del
subcontratista si existiera sub contrato, por lo que deberd velar por el cumplimiento
de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de Prevencion
de Riesgos y Condiciones Sanifarias y Ambientales en los lugares de frabajo. Por
lo tanfo, se encuentra obligado a mantener en los lugares de trabajo las
condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger la
vida y salud de los trabojadores que en ellos se desemperian, sean ésfos
dependientes suyos o lo sean de ferceros que realizan actividodes para el
Prestador. En consecuencia, al prestador de Servicio y a sus empresas contrafistas,
le cabe responsabilidad con el Organismo Administrador de la ley N° 16.744

al que estd dfiliado, ademés de la responsabilidad civil y penal en los accidentes
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que se puedan producir en la ejecucion de los Servicios prestados, por el
incumplimiento de los medidas de prevencion de riesgos. Por lo anterior, el
Contratista tiene deber de suministrar a sus frabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccion y fomar las medidas para mantener en la obra la higiene
y seguridad en el frabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que
regulan lo materia. Es obligacion del Confratista efectuar la denuncia de los
accidentes del frabajo y de las enfermedades profesionales, en conformidad con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo informar a la ITO
de los hechos ocurridos, haciendo enfrega cuando corresponda de fales
denuncios. El Contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no
causar accidentes y/o dafios a Personas o Bienes particulares y/o del Estado,
como, asimismo, respecto al Personal propio que trabajard para esta Obra. Asf
mismo, el contratista deberd asegurar las condiciones sanitarias a  los
frabajadores, con motivo de la contingencia sanitaria de Covid-19, en
concordancia a las indicaciones y normas de o autoridad  sanitario
correspondientes al momento de la ejecucién de lo obra en complemento a lo
estipulado en la ley N°16.744. El Contratista no podrd efectuar cobro adicional
por concepto alguno que diga relacién con este punto, lo cual no serd argumento
para solicitar mayores plazos en entrega de los trabaijos.

Durante la vigencia del contrato vy en el evento de que exista algin cambio o
reemplazo de alguno de los trobajadores asignados, deberd informarlo de
inmediato y por escrito a la TO. En el caso de que los trabajadores o
profesionales hayan sido objefo de evaluacion en el periodo de licitacion, se
deberd solicitar la aprobacién de la ITO antes de realizar algin cambio o
reemplazo, de lo contrario se aplicardn las multas indicadas en el numeral 12 de
las BB.AA especiales.

DE IAS GARANTIAS.
Se aceptardn como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depdsitos o Vales a la

Vista Bancarios, Cerfificado de Fianza emitido por una Institucion de Garantia
Reciproca (ley N° 20.179) o Pélizas de Seguro de Garantia. Los documentos de la
garantia deberdn ser tomadas, por el Contratista, ser pagaderos A LA VISTA, de
ejecucion inmediata y con cardcter de  IRREVOCABLES, a la orden de:
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191,
CERRO SOMBRERO, RUT: 69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

En el caso de Pdlizas de Seguros de Garantia estas deberdn ser extendidas con cobro
A la Vista {no se considerardn como fales aquellas que pongan condiciones diferentes
a la sola presentacion de la poliza para su cobro), el asegurado y beneficiario
principal deberd ser la MUNICIPALUDAD DE PRIMAVERA. No podréd confener
cléusulas de arbitraje. Si esta Péliza tuviere deducible, éste deberd ser cubierto por el
adjudicatario mediante ofra garantia de las sefialadas en este arficulo y que cumpla
con los requisitos de las Bases. Se hace presente que, no obstante indicarse en el fitulo
de la Péliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la Municipalidad podré examinar
el arficulado de la Péliza o sus endosos para confirmar fal situacion, y en caso de
deferminarse no fener ese cardcter, no recibird la Péliza o la devolverd solicitando su
cambio por ofra garantia que cumpla con los requisitos perfinentes. Para estos efectos
deberd tenerse en cuenta el plazo que el adjudicatario tiene para presentar la garantia.
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las Garantias, que deberdn ser tomadas por el Oferente o Adjudicatario o varios
integrantes del Oferente o Adjudicatario, expresardn cloramente la obra que
caucionan y el objefo especifico de la misma. La glosa exacta que deberd indicar el
documento de garantia es “Para caucionar (nombre de la licitacion)...”, a continuacion
el tipo de garantia (fiel cumplimiento de Contrato, Anficipo, Aumento de Contrato,
Adicional, Correcta Ejecucién, efc.) y finalmente, el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Depésito a la Vista, la glosa deberd ir al reverso del
documento y firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante
legal, si es persona juridica, indicando, en este Gltimo caso, el nombre de la empresa.
Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista o Depdsito
a la Visto deberd ser firmado por su representante, indicado en el documento de su
constitucién, o por alguno de los miembros de la misma. Todos los gastos que irogue
el mantenimiento de las garantios serdn de cargo del Proponente y serd éste
responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan. Posferiormente
durante la ejecucion de la obra, lo unidad técnica estd facultado para hacer efectivas
las garantias, si procediere, administrativamente vy sin necesidad de requerimiento ni
accion judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se otorgue de manera electrénica, deberd ajustarse a la ley N°
19.799 sobre documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacién
de dicha firma, segin el Reglamento de ley de Compras Piblicas Art. 68.

En el caso de documentos no electronicos, deberdn hacerse llegar de manera impresa
al municipio, acompafiados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el
IDy nombre de la presente licitacion, e informacién de la garantia {Banco, N°, monto,
fecha de vencimiento, efc) y deberén ingresarse con fecha maxima el dia anterior a la
dispuesta para el acto de aperiura indicada en la plataforma de mercado pablico.
De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia
de la carta y el documento entregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.

FACTORING.

El Contratista podré ceder las Facturas, v dicha cesién se entenderd vélida una vez
que estas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se
estoblece en los articulos 3 ° y siguientes de la ley N°19.983 que regula lo
fransferencia y otorga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista deberd nofificar por la via més expedita, a la Unidod Técnica vy al
Mandante de la concrecién del Factoring adjuntando el certificado de anotfacién en el
registro emitido por el Sl que da respaldo de la sesién de crédito correspondiente.
Con todo, para efectos de la cesion de una factura el Contratista deberd dar estricto
cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esfa materio
esfablezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso que el Contratista incumpla o
contravenga las normas sobre cesién y/o anulacion de facturas, v con ello exponga
a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o
el Mandante, éste quedard facullodo para hacer efectiva la garantia de  fiel
cumplimiento del confrato, sin perjuicio de poder poner tmino al confrato
correspondiente.
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PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relacion con la obra que se ejecuta. Asi también como lo
concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que
sean necesarios para ejecutar la obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1, IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.
El siguiente proceso hace el llamado a propuesta piblica para la contratacion de la
ejecucion de la iniciativa: “MEJORAMIENTO GALPON CULTURAL Y DEPORTIVO
SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO - 2, BIP 40036470-0".

La ejecucion de la iniciativa deberd cefiirse a:
ley N°18.695 Organica Consfitucional de Municipalidades.
ley N°19.886 sobre Contrafos de Suministro y Presfacién de Servicios y su
Reglamento.
ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la Administracién
del Estado.
Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda v
Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza
Ceneral de Urbanismo y Construcciones.
ley 18.290, ley de Transito.
ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
legislacién laboral pertinente.
ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento.
ley 20.703, que Crea y Regula los Regisiros Nacionales de Inspectores Técnicos
de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Céleulo Estructura.
Supleforiamente se les aplicardn las recomendaciones indicadas en el Protocolo
de manejo y prevencion ante Covid-19 en sector construccién , Protocolo general
de manejo y prevencion ante Covid-19 en el sector turismo y alojamiento,
Protocolo de  control y prevencion ante Covid-19 en insfalaciones y faenas
productivas, disponibles en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm
Manual de sefializacion del Ministerio de Transporte v Telecomunicaciones y sus
modificaciones posteriores.
Gula de Seguridad para Trabajos en las Vias Publicas de las Ciudades (D.S N°63
de 1986y D.SN°11 de 1996).
ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Codigo del Trabajo para reducir
el peso de las cargas de manipulacién manual.
Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua potable
y aguas lluvias (Codigo sanitario y sus reglamentos), ley General de Servicios
Sanifarios — DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos del MOP, Normas de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios incluidas sus modificaciones.
ley N°19.472 "ley de calidad de la construccion” v sus modificaciones.
Cédigo Civil y Cédigo de Comercio.
DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo v Prevision Social, que fija texto
refundido, coordinado v sistematizado del Cédigo del Trabajo.

ley N°20.123 "ley de Subcontratacion”.
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ley N°16.744 Seguro Social confra riesgos de accidentes del frabajo vy
enfermedades profesionales — Normas de seguridad vy sus reglamentos.

Normas tributarias.
ley 20.422 de Accesibilidad Universal.

Toda legislacién complementaria que resulte aplicable.
Normas de Derecho Piblico y en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes por
considerarse conocidos por los oferentes.

1.2, PRESUPUESTO DISPONIBLE.

INICIATIVA PRESUPUESTO REBAJA MAXIMA
DISPONIBLE ($) PERMITIDA ($)
"MEJORAMIENTO GAIPON $7.877.000 $7.877.000
CULTURAL Y DEPORTIVO Equipamiento Equipamiento
SECTOR LOTE B, CERRO
SOMBRERO cédigo BIP $73.880.000 Obras $70.186.000 Obras
40036470-0". Civiles Civiles
TOTAL $81.757.000 $78.063.000

Cualquier oferfa que supere los montos disponibles quedard inadmisible.
Cualquier oferta que supere la rebaja maxima quedard inadmisible.

1.3, TIPO DE CONTRATACION.

la contratacion serd en pesos chilenos, sin reajustes ni infereses, impuestos incluidos
[si corresponde).

El contrafo serd a suma alzada, e incluiré el pago de honorarios, impuestos, gastos
nofariales, intereses bancarios, materiales de frabajo, estudio de suelos, transporte,
boletas de garantia y, en general, sin que esfa enumeracién sea taxativa, el valor de
la Oferta deberd incluir todo gasto que irogue el cumplimiento del Contrato, sea
directa, indirecta o a causa de él.

1.4.  PLAZO DE EJECUCION.

INICIATIVAS Plazo méximo en dias corridos a
contar de la entrega de terreno.

"MEJORAMIENTO GALPON CULTURAL Y
DEPORTIVO SECTOR LOTE B, CERRO

SOMBRERO cédigo BIP 40036470-0". 150 dios.

1.5.  CONTRAPARTE TECNICA.
Lla Municipalidad serd representada ante el contratista por la DOM.

1.6.  DE LOS PARTICIPANTES.
Podran participar en la licitacién, todas las empresas constituidas como tal, personas

naturales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacién Regularizada en Chile), en
forma independiente o en unién tfemporal de proveedores, que acreditando su
situacion legal, capacidad financiera e idoneidad técnica, estén habilitodos para
confratar con la administracion publica. A los interesados que participen del proceso
licitatorio se les denominard indistinfamente oferenfes o proponentes. Se entenderd
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por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para la confratacion de los
servicios; y se denominard confratista ol adjudicatario que finalmente suscriba el
confrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacion.

los proponentes podrén no esfar necesariamente inscritos en el registro de
proveedores a cargo de la direccion de compras y contratacion piblica denominado
Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para efectos de la celebracién del
confrato, serd obligatoria la inscripcion del adjudicatario v su calidod de habil en el
regisfiro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

a. | Publicacion en Mercado Piblico 28-09-2022.
b. | Inicio de preguntas 03-10-2022.
c. | Visita en ferreno 06-10-2022 a las 16.00 hrs.
d. | Término de preguntas 10-10-2022.
e. | Publicacion de respuestas 13-10-2022.
f. | Cierre de recepcion de ofertas 18-10-2022 a las 15.00 hrs.
g. | Apertura electrénica 18-10:2022.
h. | Fecha estimada de adjudicacion 21-102022.
i. | Fecha eslimada de confratacion 28-102022.

Los horarios del cronograma son referenciales. Lla hora exacta de la diligencia o de
su vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado Pablico. Seré
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el
numeral 1.7 de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad de los
frabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn las obras, sean éstas
de orden geoldgicos, regional, climaticos, legal, de trénsito, efc., corroborar la
calidad, cantidad suficiente y ubicacién de los materiales necesarios para las obras.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por un
frabajador de lo empresa - designado por el Representante legal a través de
declaracion jurada simple segin lo especificamente indicado en el Anexo N°5, la
persona que asista en representacién del Representante legal deberd presentar su
cedula de identidad. Al momento de la apertura se corroborardn los datos del Anexo
N°1 con los asistentes a la visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitado
se invalidard la visita en terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el
asistente no porta su documento de verificacion, se oforgard 1 dia hébil para hacerlo
legar via correo electronico a:

- oficinapartes@muniprimavera.cl

- claudiareidel@muniprimavera.cl

- danielruiz@muniprimavera.cl

- dom@muniprimavera.cl

de no hacerlo se otorgard puntaje O en la respectiva evaluacion. Lo anterior quedaré

de manifiesto en el acta de visita en ferreno.
A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo de la posterior

acta.


mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
mailto:chilecompra@muniprimavera.cl
mailto:danielruiz@muniprimavera.cl
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No se acepfarén consultas en la visita. Estas solo podran realizarse a través del portfal
de compras pablicas.

la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta
hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de
las obras o con la calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

la visita a terreno no es de cardcter obligatorio, sin embargo, se considerard
como puniaje en la evaluacién.

DOCUMENTACION PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y ECONOMICA.

los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el
cronograma de licitacién los documentos que se indican a continuacion:

a. Identificacion del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente una Unién
Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre de las sociedades
de esta y ademds cada uno de los miembros de esta deberd completar, firmar vy
adjuntar el presente formulario.

b. Declaracion jurada simple segin Anexo N°2.
En caso de fratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario por cada
uno de los proveedores infegrantes de la UTP, adjuntando para experiencia lo
acreditacién exigida.

c. Experiencia del Oferente segin Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 _obras realizadas por la empresa postulante, que fengan
relacién con la noturaleza de la presente licitacion, esto es, edificaciones que
confengan: construccién de radier, muros de albarileria.

Sélo se considerardn obras realizadas en el periodo 2016 — 2022, por cambios
en las normativas constructivas.

Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las
demds que se incluyan no serdn revisadas por la comisién.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser debidamente
respaldada mediante presentacion de:

En caso de obras realizados a |9 Recepciones parciales y definitivas

Servicios Piblicos o Municipios. de la DOM, 6:

2 Actas de Recepcion Provisoria o
Definitiva emitidas por el servicio o
municipio que corresponda.

Dichos documentos deberdn tener el
nombre de la empresa que estd

postulando
En caso de obras a Particulares o = Certificados con la  firma del
Privados. mandante, 6;

> Copios de los confratos suscritos
con la firma del mandante vy la del
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contratista o empresa que esté
postulando.

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada
(EIRL), la experiencia de su fitular, en calidad de persona natural, se computard
como experiencia de la E.IR.L

En caso de UTP de considerard la experiencia de los integrantes de la UTP.
Cualquier otro documento adjunto no se considerard como valido por lo
que al evaluarse obtendrd O pts.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A [A OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE
ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO
CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

la comisién a través de la Unidad de SECPLAN podré tomar contacto con los
mandantes indicados por el oferente o con ofras municipalidades de la region o
del pais para lograr fener referencias mas claras y fidedignas de los trabajos
realizados y la calidad obtenida, o podré verificar el comportamiento confractual
en los propios registros del Municipio de Primavera y Portal de Compras Piblicas.

Formulario de oferta econémica y de plazo segin Anexo N°4-A y Anexo 4-B.
Copia escaneada de RUT de la empresa. En caso de fratarse de una UTP por
cada uno de quienes la componen.

Copia de la escritura de Constitucion con certificado de vigencia en que conste
la personeria del representante. En caso de tratarse de una UTP por cada uno de
quienes la componen.

Cedula de identidad del representante legal quien suscribird todos los
antecedentes de la presente licitacién incluyendo el contrato. En caso de tratarse
de una UTP por cada uno de quienes la componen.

Certificado de la inspeccion del rabajo de antecedentes laborales y previsionales
vigente a la fecha de opertura de la oferta. En caso de fratarse de una UTP por
cada uno de quienes la componen.

Copia de garantio de seriedad de lo oferta. Si fue enviada de manera electrénica
se solicitard copia de correo electrénico a través del cual fue enviada la garantia
de seriedad de la oferta de acuerdo con lo esfipulado en el numeral 11 de las
Bases Administrativas Generales. Si la garantia fue enfregada de manera
presencial se solicitard copia de la carta de ingreso timbrada por la oficina de
partes del municipio en caso de que la garantia fuese entregada de manera
presencial, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las Bases
Administrativas Generales.

Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repiblica,
vigente a la apertura de la licitacién. En caso de tratarse de una UTP por cada
uno de quienes la componen.

Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento en el que conste que lo empresa oferente no se
encuentra en proceso de liquidacion, cuya emisién no supere los 30 dias corridos
que anfecede a la fecha de cierre de las ofertas en el porfal. Este documento
deberd ser presentado fanto por las personas juridicas como naturales, y en el
caso de las UTP dicho certificado deberd ser presentado por cada uno de quienes
la componen.

En caso de fratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero, no deberdn
acompaiar la documentacion antes requerida en el presente numeral, y sélo
deberan acompaiiar los siguientes antecedentes:
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- los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la legislacion del
pafs de origen.

- Certificado de vigencia de la sociedad con una anfigiedad no superior a 6
meses.

- Instrumento en que constan los poderes de su representante.

- Informe juridico que seriale a lo menos los requisitos de constitucion de la sociedad
interesada conforme a las normas del pais en que se constituyd y en qué forma
fueron cumplidas por modificaciones posteriores, su objeto, capital social,
duracién y personeria del representante legal. Dicho informe deberd ser realizado
por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesion en Chile pudiendo
perfenecer ésfe a la misma empresa.
los documentos exigidos en los primeros fres puntos anteriores deberdn esfar
debidomente legalizados conforme lo dispone el articulo 345 del Cédigo de
Procedimiento Civil.

3. PAUTA DE EVALUACION.

CRITERIO POND. METODOLOGIA DE EVALUACION
la evaluacién de esfe criferio se realizard considerando la oferta
(1) OFERTA fofal {impuesfo incluido si corresponde) planteada a fravés del
ECONOMICA. 20 Anexo N°4-A sumado al Anexo 4-B segin corresponda. El mejor

precio obtendré 100 pts. El resfo de las ofertas se evaluardn de
acuerdo con la siguiente formula:

[Mejor oferta econémical

x Q0

Oferta a evaluar

*Deberdn considerarse todas las disposiciones indicadas en el
Anexo N°4-A 'y Anexo 4-B segin corresponda.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.

la evaluaciéon de esfe criterio se realizard de acuverdo a la
experiencia declarada en el Anexo N°3 "Experiencia del
Oferente” y debidamente acreditada segin lo estipulado en el
numeral 2 “c” de las presentes BB.AA especiales.

Cada obra se evaluard de la siguiente manera:

(2) EXPERIENCIA DEL 40 CRIERO PUNTAE
OFERENTE. Obra relacionada con la naturaleza de la presente licitacién. 5
Obra sin relacion con la naturaleza de la presente licitacion. 2
Obra redlizada a Servicios Poblicos o Municipios. 4
Obra redlizada a privados. 3
Obra redlizada en la region de Magallanes. 2

Obra redlizada fuera de la regién de Magallanes. 1

Obra cuenta con el respaldo solicitado en el numeral 2 lefra “c”

de las presentes bases. s
Obra no cuenta con el respaldo solicitado en el numeral 2 letra 0
"c" de las presentes bases.

Obra tiene + de 100 m2 4
Obra tiene enfre 50 y 100 m2. 2
Obra tiene menos de 50 m2 0

Puntaije final, fotal de la suma de todas las obras x 40%.

En este ftem se evaluard la completa y correcta entrega de
antecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo solicitado
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(3) CUMPLMIENTO DE en el numeral 2 de las presentes BB.AA especiales de la manera,
REQUISITOS con la informacién requerida y en los plazos correspondientes.
FORMALES.

Su puntaje serd el siguiente:

Criterio Puntaje
El oferente que adjunte de manera clara'y
correcta los documentos solicitado en el
numeral 2 de las presentes BB.AA, esto es, 100
que con lo adjunto la comisién no requiera
aclaracion de algin punto o necesite
solicitar un nuevo documento.

Al oferente que haya que solicitarle 60
20 aclaraciones (de cualquier tipo) a través de
la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los antecedentes
de la manera y en el plazo solicitado en el 40
numeral 2 de las presentes BB.AA, y que
haya que solicitarle nuevos documentos a
fravés de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte ningdn documento 0
solicitado en el numeral 2 de las presentes

BB.AA.

Si el oferente no da respuesta a la solicitud 0

de aclaracién dentro del plazo esfipulado en
la misma (dentro del criterio que se estd
evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.

[4) VISITA EN TERRENO

Criterio Puntaje
10
Oferente que asiste a la visita en terreno. 100
Oferente que no asiste a la visita en terreno. 0
El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.
(5] COMPORTAMIENTO | Criterio Puniaie
CONTRACTUAL El oferente NO cuenta con anotaciones 100
ANTERIOR. negativas en el portal.

El oferente presenta anotaciones negativas en
el portal.

0

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

* Para adjudicar serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en la sumatoria fotal
de los criterios de evaluacién y acreditar experiencia suficiente a juicio de la comisién evaluadora.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1.  CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de punfajes entre dos o mds

propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacion. Los criterios

de desempate serén los siguientes:

a. En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente la mejor puntuacion
por experiencia.
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En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacion en oferfa econdmica.

En fercer lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacion en visita en terreno.

En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
punfuacién en requisitos formales.

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la primera
oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.2.  INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

La comision de evaluacion dejard inadmisible v fuera del proceso de evaluacién las
propuestas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a.

b.

la presentacién de una oferta econdmica que supere el monto referencial,
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

la presentacion de una oferta econdmica que supere la rebaja maxima permitida
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

La no presentacién de la garantia de seriedad de la oferta, o la presentacién de
una garantia que no cumpla con lo solicitado en el numeral @ las presentes bases
de licitacion.

5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza [persona juridica o persona natural)
deberd presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que
correspondan, emitidos con un méximo de sesenta dias (60) anteriores al acto de
aperiura de la licitacion:

Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa, reciente.
Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de
las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado
de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma
de confrato, emitido por la Direccion del Trabaio.

Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesorerfa General de la Repiblica,
vigente a la firma del confrato.

. Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los

nombres de los socios y accionistas principales que infegran las sociedades o
empresas prestadoras.

. Certificado  de  procedimientos  concursales/quiebras  emitido  por  la

Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
confrato.

. Garantia de fiel cumplimiento de contrato segin lo indicado en el numeral 9.2 de

las presentes Bases.

Entregar un profocolo de manejo y prevencién ante Covid - 19, considerando
como minimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO
Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio
de Fconomia, Fomento y Turismo, disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademas las acciones a seguir
en la eventualidod de tener casos sospechosos, confactos estrechos y casos
positivos - con la firma de un profesional del drea o en su defecto el representante
legal de la empresa adjudicada. El documento deberd indicar como se
implementardn las medidas y quien estard a cargo de su supervision. El protocolo



https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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deberd confar con la aprobacion de la unidad técnica, de lo contrario no se
considerard como valedero. Si el protocolo no estuviese aprobado al momento
de la firma de confrato, el municipio podrd dejar sin efecto la adjudicacion
mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia
de seriedad de la oferta. Dicha peficion se sustenta en lo indicado en el numeral
1.4 de las presentes bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podré por si o mediante la
Unidad de SECPLAN, solicifar fisicamente dichos anfecedentes o requerir documentos
adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para la redaccion del
confrato.

0. OBLGACIONES DEL CONTRATISTA.

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacion v los indicados
en las especificaciones técnicas, planos y acloraciones que se hicieran en el
portal de mercado publico.

b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de
accidentes y las instrucciones escritas o verbales que le indique la L.T.O.M y/o
la DOM sobre la materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos
los frabajadores deberén contar con sus implementos basicos de seguridad
(guantes, antiparras, casco, arnés de seguridad si frabajan a mas de 1.80 de
altura, zapatos de seguridad, etc).

c. Obtener y enfregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC para
obtener la recepcién Definitiva Municipal ante la DOM (cuando corresponda).

d. Enfregar al momento de la enfrega de terreno, libro de obras que estipule en su
primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que estaré a
cargo de la obra. Ademds, deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio
y termino de la obra, nombre de la empresa responsable, nombre de la ITOM.,
El nombre del jefe de obra que aparezca en la primera hoja del libro de obras
serd el responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso de cambio de
iefe de obra deberd quedar estipulado en el libro de obra con lo fecha que
corresponda.

e. Proteger contra la accién de factores climéticos, transporte v ofros el material
destinado a la obra.

f.  El confratisto se hard responsable de que escombros y basura asociada a lo
presente licitacién, sean acopiodos de forma adecuada, refirados del perimetro
de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado
para esos fines.

g. Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea
por defecto del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en
general por cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus
frabajadores.

h. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones vy
cotizaciones con sus frabajadores. En el evento de que el contratante registre
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad
de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién
del contrato, con un méximo de 6 meses.

Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros 15 dias
corridos desde la enfrega de ferreno el lefrero de obra que deberd ser impreso
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a fravés de plotters de inyeccion de finta de alta resolucion sobre papel
autoadhesivo scotchcall de 3M o autoadhesivo JAC laminado, brillante,
resistente a la luz solar y a todo evento climdtico caracteristico de la region de
Magollanes. Lo materialidad deberd asegurar la duracion del lefrero durante
fodo el confrato, valga decir, hasta la Recepcion Final de la obra. las
caracteristicas del lefrero son las siguientes:

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA
UNIDAD TECNICA.

sin escala (medidas en cms.)

D 3
ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POR EL:
GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTARTICA
'y CHILENA
CURSOS APROBADOS POR EL CONSEJO REGIONAL

170

{ //\ A . //\ P N
e i—— Y & W /\/ b A A

[umm_m ]['.'_ﬂ XX XXX. XXX J[ gm%%

Un

k. Asimismo, al final de cada obra deberd instalar una placa identificadora:
PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO,
CON LETRAS GRABADAS BAJO RELEVE, FJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE
DE MADERA SECA ELABORADA DE LENGA REGIONAL DE 40 X 30 X 2.0 CMS.

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA
UNIDAD TECNICA.

‘ ‘:'7’*1_2.: TG
Proyecto:

“Obra financiada bajo el Gobierno de
Sebastian Pifiera Echehique,
con recursos del
FNDR/FRIL
Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena,
“Aprobado por el Consejo Regional (CORE)"

, ABRIL 2019

. Designacion de personal idéneo responsable de la obra durante la ejecucion de las
foenas. El individuo designado en obra deberd estar faculiado por el contratista para
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responder en fodo lo que conciemne a los aspectos técnicos y administrativos de la
ejecucién de la obra, de lo contrario la ITO podrd solicitar al contratista el cambio de
la persona a cargo.

. Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo que dure la

obra, hasta la recepcidn provisoria. En este sentido deberd adoptar todas las medidas
que disponga la auforidad sanitaria al momento en que se ejecuten las obras.

El ndmero de trabajadores que se ocupe en las obras deberd tener relacién con la
cantidad de obras a ejecutar, de manera de garantizar el cumplimiento de los plazos
de ejecucion, por fanto, lo falta de personal no podrd ser motivo para eventuales
solicitudes de aumento de plazo.

Tramitar las solicitudes vy cancelar los derechos correspondientes a permisos de la
direccion de obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11 de la
ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR  PERMISOS,
CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS [cuando correspondal).

DE LA SUPERVISION DE |A OBRA.

a. la unidad técnica es la Direccion de Obras Municipales.

b. la Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la encargoda de
inspeccionar y supervisar en el ferreno la ejecucion de las obras.

c. la ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la
obra en el libro de obras.

d. la inspeccion y supervision de la obra no liberard al contratista de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de
aquellas, ni constituird en caso alguno, aprobacién parcial o total de los trabajos
ya ejecutados.

e. Lla ITOM podré autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que
ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar
la construccién e inversion que se realiza, siempre y cuando esta no modifique
el valor del contrato todo esto en coordinacién con DOM vy previo visto bueno
del Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas,
el contratista mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas
rigidas, debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignardn:
- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos contractuales.
- Observaciones a los frabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la [TOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la
ITOM.

- El libro de obras es el medio de comunicacion formal entre contratista y
municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o
dudas de la obra deberd ser por escrito en el libro de obra quedando
estipulado con la fecha, la municipalidad dard respuesta por medio del
libro una vez que haga la revision de la obra.

g. los frabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al
margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la
ITOM: deberdn ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa
del confratista en el plazo que la ITOM establezca, segin las indicaciones; sin
que ello represente, en caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para
el mandante.
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8.2.

8.3.

8.4.

h. las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberdn ser
acatadas de inmediato por el confratista; y su inobservancia {una observacion
no atendida por tercera vez) serd causal de multas y/o término anticipado del
confrato en caso de reiteracion.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE [AS OBRAS.

la municipalidod actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir obras
de acverdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tfanto dichas
modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el monto
aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o Proyecos, la
Unidad Técnica, podrd ordenar por escrito al contratista trabajos que en su opinién
sean adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas caracteristicas sean
diferentes a las especificadas o contenidas en este, para llevar a mejor t#rmino las
obras confratadas, a dichos trabajos se les denominardn Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la
Municipalidad consultaré el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro contratista,
a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos confratados.

Toda ejecucién de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decrefo vy deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo mismo
sucederd en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el contrato.  Las obras
extraordinarias deberdn garantizarse.

Los aumentos v disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del
objeto contratado que se agreguen no podrdn sobrepasar en conjunto hasta el 30%
del monto del contrato inicial, v siempre que se encuentren enmarcados dentro del
presupuesto disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.

los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o
que ocasionen pérdidas de materiales de la institucion, o bien, que afecten vidas
y/ o bienes de terceros, serdn soportados exclusivamente por el contratisia, a menos
que la Municipalidad califique el caso, previa comprobacion, como de fuerza mayor
y ajeno a toda prevision o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccion de la
obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.

PARALIZACION DE LAS ORRAS.

Lla Municipalidad a fravés de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar
el fofal o parte de las Obras, a fravés del libro de obras, en el cual se estampardn
los fundamentos de la paralizacién, posterior a la cual se instruird el correspondiente
Decrefo Alcaldicio. Sin embargo, esta situacion podrd ser recurrida por el Contratista
al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, autorizard o no la paralizacion.
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El contratista no podra solicitar aumento de plazos si la paralizacion se debiere @
causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza
mayor ajena a acciones del confrafista se evaluard el aumento de plazo si
correspondiere.

los gastos de paralizacién de las Obras serdn por cuenta y cargo del Contratista,
siempre y cuando esta paralizacién se deba a motivos producidos por acciones del
confratista.

El Confratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de

la Unidad Téenica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacién
se realizard una recepcion final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

los oferentes, en el periodo de postulacion deberdn presentar una garantia que
caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de los bases
administrativas generales.

a. Monto: $600.000.

b. Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitacion.
Closa segin cada confrato: Para garantizar la seriedad de la oferta
"MEJORAMIENTO GALPON CULTURAL Y DEPORTIVO SECTOR LOTE B,
CERRO SOMBRERO - 2, BIP 400364/70-0".

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los

siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los anfecedentes presentados, o
cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario estéd excluido de la
posibilidad de contratar con érganos piblicos segin Art. 4°, inciso 1° parte final
de la ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el confrato de
acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de Finanzas
la devolucién de las garantias de seriedad de la oferta de todos los proponentes que
se hubieren presentado a la licitacién. En el caso del adjudicatario, el documento
respectivo se resfituird confra entrega de una garantia que garantice el fiel
cumplimiento del contrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPUMIENTO DE CONTRATO.
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El adjudicatario deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos que
se adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los contratos correspondientes,
la que deberd ser extendida segun el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: 10% del monto total del contrato incluyendo obras adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucién de la obra més 60 dias corridos.

d. Glosa segin cada contrato: “MEJORAMIENTO GALPON  CULTURAL Y
DEPORTIVO SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO - 2, BIP 40036470-0".

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento
de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de
licitacién.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
confrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos v especificaciones técnicas, e
incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estard faculiado para hacer
cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que
el municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucién del contrato y se devolverd
contra entrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacion por vencimiento del documento, la nueva garantia deberd
entregarse con un minimo de 30 dias corridos antes de la fecha de vencimiento del
documento, de lo contrario el municipio podré comenzar las gestiones para el cobro
del instrumento y cobrar las multas correspondientes.

En caso de renovacion por aumento de plazo, la nueva garantia deberd entregarse
el dia de la firma de la cldusula de modificacion de confrato o en su defecto o por
algin impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha
clausula.

En ningln caso podrd existir un quiebre en la continuidod de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras,
estabilidod y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de 12 meses a
confar de la recepcion provisoria de la obra. En caso de existir oferfas de garantias
adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de
término de las garantias adicionales.

Fn caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitirg dichas
observaciones (a través del medio mas idéneo) al contratista indicando el plazo para
su subsanacion. En caso de que el confrafista no subsanase las reparaciones,
mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal comportamiento de la obra
en el periodo de garantia, (periodo comprendido entre la recepcién provisoria y la
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recepcion final de la obra) el municipio estard facultado para hacer cobro de dicha
garantia.

las garantias adicionales ofertadas por el contratista, también estardn caucionadas
por esfa garantia, por lo que en caso de existir deficiencias en las obras, en el
confexto posterior a la recepcién final y estas no son subsanadas por el confratista
en los términos indicados por la unidad técnica el municipio podra hacer cobro
integro de la garantia.

El contratista deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos que se
adjudique para caucionar la buena ejecucion de las obras, en un plazo no superior
a 10 dias corridos posteriores a la emisién del Acta de Recepcién Provisoria, la que
deberd ser extendida segin el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monfo: 5% del monto fofal del contrato incluyendo las obras adicionales.

c. Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcion final de la obra. En
caso de existir ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento ser¢ 30
dias corridos posteriores a la fecha de trmino de las garantias adicionales.

d. Closa segin cada contrato: Para garantizar la buena ejecucion de la obra
"MEJORAMIENTO GALPON CULTURAL Y DEPORTIVO SECTOR LOTE B,
CERRO SOMBRERO - 2, BIP 40036470-0".

El contratista deberd solicitar por escrito al Alcalde la devolucién de la garantia,
una vez efectuada la recepcion final. Su devolucion se efectuard previa
comprobacion del buen estado de los frabajos v emisién del Acta de Recepcion
Final.

En caso de haber ofertado garantias adicionales deberd solicitar la devolucion
luego de cumplido el periodo adicional de garantios.

DE LOS PAGOS.

Por fratarse de proyectos financiados con remesas externas, el pago se podrd realizar
hasta en 60 dias luego de ingresada la factura, de acuerdo con lo indicado en ley
2113TAm 1 N° 3D.O. 16.01.2019.

Las remesas se pagardn al contrafista conforme a estados de pago calculados de
acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto
detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Esfos deberdn
considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrén presentar estados de pago
por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago deberd tener la
aprobacion de la Direccion de Obras.

Se deberd dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del monto total
de la obra.

* los ftems globales y de unidades se pagarén al 100%.

El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra,
entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo
directo, los gastos generales vy las utilidades.
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10.2.

Antes de emitir la foctura correspondiente el confrafista deberd visar todos los
respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el contratista
podré emitir la factura corespondiente, la cual acompaiiada de todos los respaldos
[que se enumeran mds adelante), deberdn ser ingresados a través de la oficina de
partes del municipio. En caso de no poder ingresar los antecedentes por oficina de
partes por razones debidamente justificadas (por ejemplo la actual emergencia
sanitaria por  Covid-19),  podrd  hacerlo  de  manera  digital ol mail
oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del contratista coordinar con
la respectiva encargada de partes la recepcion y gestion de dicha documentacion.

las facturas que se emitan onfes de ser visados los estados de pago serdn
rechazadas.

Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacién deberdn
eniregarse en dos copias):
a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

b} Si la foctura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacién en
el registro emitido por el SIl que respalda dicha cesién.

c) Comprobante de pago de permisos de edificacién {cuando correspondal.

d) Copia del Contrato.

e] Copia del Acta de enfrega de terreno.

f) Cardtula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

h) Listado de trabajodores (si aplica).

i| Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplical).

il Contratos de los trabajodores.

k) Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F
30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra,
hasta la fecha del estado de pago.

) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
la glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de confrato.

n) Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decrefo Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

- Decrefo Alcaldicio de aprobacion de contrato.

- Decrefo Alcaldicio de aprobacion de acta de enfrega de terreno.

- Decrefo Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si corresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a
continuacién deberdn entregarse en dos copias:

a) Carfa de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.
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b} Sila factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotaciéon en

el registro emitido por el SIl que respalda dicha cesién.

c) Cardtula del estado de pago

d) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y

después).

e] Listado de trabajadores [si aplica)

f

liquidacién de sueldo de los frabajadores [si aplical.

g) Contratos de los trabajadores.

h) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de

)

las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El
F30-1 deberd ser un por mes, desde el Olimo mes enfregado en el estado de
pago N°1 hasta la fecha del estado de pago a cursar.

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
la glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, 1D de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.

Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decrefo Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si corresponde.

Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a recepcion
provisoria de la obra), fodos antecedentes enumerados a continuacion deberan
entregarse en dos copias:

a.

b.

> aQ ™

Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente.

Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacion en
el registro emitido por el SIl que respalda dicha cesién.

Carétula de estado de pago.

Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografios del antes y
después).

. Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en

Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
la glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.

liquidacion de Sueldo de los Trabajadores.

. Contrato de los trabajadores.

Finiquitos si corresponde.

Certificado emitido por la inspeccion del frabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales v previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1). El
F30-1 deberés ser uno por mes, considerando los meses comprendidos entre el
inicio de la obra vy la recepcién provisoria de la obra.

Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados
en lo ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la
ejecucion de obras [cuando correspondal.

Fotografias (archivo digital) del proceso de construccion, desde la enfrega de
terreno hasta la recepcion provisoria de la obra.

listado de trabajadores.

. Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.
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Certificaciones SEC de gas vy luz [si corresponde).
Recepcion definitiva municipal de la DOM [si corresponde).
Copia Acta de recepcién Provisoria.

2 7T o >

Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del drea cuando
corresponda, y en formato digital en disco duro.

r. Libro de obras.

s. Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcién provisoria.
u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Cualquiera sea el tipo de recepcion deberd asistir el Confratista (o representante
legal) y la persona que estuvo a cargo de la ejecucion de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

Luego de que la ITOM corrobore la finalizacion de las obras, el contratista debera
solicitar por escrito a la unidad técnica [DOM), la recepcion provisoria de las obras.

La solicitud de recepcién provisoria fuera del plazo esfipulado por contrato significard
la aplicacién de una mulia segin lo indicado en el numeral 12 letra “a”.

la designacién de la comision de recepcién provisoria de la obra serd designada a
fravés de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccién en terreno de las obras, por parte
de lo comisién, existieren observaciones a las caracteristicas y calidad de lo
ejecutado, no se cursard la recepcién correspondiente; emitiéndose un acta con
observaciones, estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda,
resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios que se determinen. Concluido el
plazo para subsanar las observaciones por parte del contratista, la comision se
constituird nuevamente en ferreno, para verificar la subsanocién de las observaciones
y efectuar la recepcién provisoria, si procede; levantandose el acto de recepcion
correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse las multas por
atraso en la enfrega de la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio
podrd finiquitar el confrato. En casos excepcionales la comision podrd efectuar una
segunda acta de observaciones oforgando plazos para subsanarlos, los cuales serén
justificados por la unidad técnica.

Luego de emitirse el Acta de Recepcion Provisoria de la obra el contratista contard
con 5 dias corridos para hacer enfrega de la Garantia de buena ejecucion de la
obra.

Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria v la recepcion definitiva de
la obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la
Municipalidad podré disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

Para obtener la recepcion provisoria serd necesario contar con el comprobante
del ingreso del expediente para la recepcion definitiva de las obras ante la

DOM.
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RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecuciéon o Plazo de Garantia de las
Obras de 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin Observaciones, el contratisto
en un plazo no superior a 10 dias corridos, deberd solicitar la unidad ejecutora, la
Recepcién Final de la obra, de no hacerlo el contratista, la Municipalidad estd
focultada para constituir la Comisién de recepcion.

La Comisién de recepcion deberd verificar el estado de los trabajos ejecutados y se
levantard el Acta correspondiente para efectuarse la Recepcién Final con o sin
observaciones. En el caso de existir observaciones, el Contratfista tendrd un plazo,
determinado por la comisién de recepcién, para subsanarlas. Una vez subsanadas
las observaciones, el contratista deberd informar a la Unidad Técnica que las
observaciones fueron subsanadas y nuevamente se constituird la Comisién de
Recepcion Final.

Si la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de
Recepcion Final sin observaciones.

Cualquier deferioro de la Obra, debido a defectos en su construccion, ocurrido
durante el plazo de la Garantia, serd reparado por el Confratista, sin perjuicio del
derecho de la Municipalidad o demandar indemnizacion de perjuicios por el monto
del deterioro no cubierto por la garantia.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el acta de Recepcion Final, se podrd hacer término anticipado al
confrato y podrdn hacer efectiva la garantia de buena ejecucion de la obra.
Efectuada la Recepcién Final, la Municipalidad informaré al Mandante vy enviard
copia de dicha Recepcién que serd requisito, para que se proceda a devolver la
garantia de buena ejecuciéon de la obra. En el caso de los oferentes que hayan
ofertado garantias adicionales a la obra, dicha garantia de buena ejecucion serd
devuelta en 30 dias corridos, posteriores al término de las garantias adicionales.

El Contratista serd responsable de todos los defectos que presente la ejecucion de la
obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberd repararlos a su costa.
Esta recepcion final, en ningln caso exime al confratisia de la responsabilidad
establecida en el Art 2003, del Cédigo Civil de la Repiblica.

En esta etapa serd obligatorio contar con el certificado de recepcion definitiva
de las obras ante la DOM, de lo contrario se hara cobro de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA (DOM).

Posterior a la recepcion provisoria de la obra, el confratista deberd solicitar la
recepcion municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de entregar los
cerfificados necesarios para el ingreso cuando este corresponda.

DE [AS MULTAS.

En caso de que el confratisia no cumpla con el confrato de forma oportuna 'y
conforme a lo estipulado en las bases de licitacion, planos y especificaciones
técnicas el municipio podré aplicar las sanciones que se indican a continuacién:
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a. Por afraso del confrafista en lo enfrega de la obra definida por el acto
administrativo de recepcién provisoria de la obra, si esta se ejecutara con
posterioridad al plazo contractual, se aplicard al contrafista por cada dia de
afraso, la multa de 3 UF.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la
llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacién de la obra, en dicho
caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

c. Por malas conductas observadas por la inspeccion tcnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de
drogas, enfre ofras, se aplicard una multa de 1 UF por cada conducta.

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, enfendiéndose
como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM,
Confrol e ITOM, se aplicaré una multa de 1 UF.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente. Si el atraso
supera los 30 dias corridos anfes de su vencimiento, se aplicara una multa de 5
UF por cada dia de atraso hasta que se reciba en oficina de partes del Municipio.

f. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se
aplicard una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una
multa de 5 UF y podrd ser causal de t#érmino de confrato.

g. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se aplicara
una multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir en
el término anticipado del contrato.

h. En caso de que el confratista bote los escombros v basura resultante de la
ejecucion de las obras encomendadas en la presente licitacion dentro de la
comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF.

i. Sino se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacion de mano de obra
local, se aplicard una multa de 50 UF (cuando correspondal.

i. Por afraso del contratista en la instalacion del letrero de obra, si esto se ejecutara
con posterioridad al plazo indicado en el acta de enfrega de terreno, se aplicard
al confratista por cada dia de afraso, la multa de 1 UF.

k. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o profesionales que
hayan sido objeto de evaluacién en el periodo de licitacion, sin la aprobacién de
la ITO se aplicard una multa de 5 UF.

|. Por afraso del confratisto en la solicittd de modificacion de contrato por
ampliacion de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generales, se
aplicaré al contratista por cada dia de afraso, la multa de 1 UF.

m. Por atraso del contratista en la firma de la(s) modificaciéon(es) de contrato, se
aplicaré al contratista por cada dia de afraso, la mulia de 1 UF.

n. En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley y
su reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial sefialada
anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF.

Llos montos se descontardn del estado de pago que corresponda.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de esfados de pago no cubre el monto
fotal de la multa se podrd recurrir a las refenciones e inclusive a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.
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13.2

El valor de la de la UF seré equivalente al tltimo dia habil del mes inmediatamente
anterior.

En caso de reincidencia las multas se aplicardn por un monto equivalente al doble
de la anterior infraccion.

Procedimiento para la aplicacién de las multas.

a. La resolucion seré emitida por la [TOM en conjunto con la DOM, la cual enviard
los detalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde y éste resolverd con
el mérito de los antecedentes a la vista.

b. El contratista podrd recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a través de la oficina de partes.

c. Lla DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes descritos y
verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es acogido se notificara
por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en caso de
ser rechazada se procederd de la misma manera.

d. En contra de dicha resolucion procederdn los recursos legales correspondientes.

e. El valor de la mulia serd equivalente al valor de la UF correspondiente al ltimo
dia habil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado
de pago que corresponda.

f. El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su infegracion, serd
regido por la ley 19.880.

REGiSTRESE en Secretaria Municipal,

COMUNIQUESE a los funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Direccién de Control,
Finanzas, Tesoreria Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE.

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
Alcalde (S)

CRISTINA VARGAS VIVAR

Secretaria Municipal

CVV/GDM/JVH/dmp
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