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Cerro Sombrero, 29 de septiembre de 2023 .-
DECRETO ALCALDICIO NUM.676/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 29 de septiembre de 2023, de don Juan Vargas, que solicita
decreto de Aprobacién de Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas y especiales, de la
licitacién BBAA 3865-6-LE23 REPOSICION DE LUMINARIAS PUBLICAS C. SOMBRERO.

2) El Decreto Alcaldicio N° 195 del 01 de marzo de 2023, que nombra a don Mauricio Villegas
Barrientos, como Director de Desarrollo Comunitario Grado 7° de la E.S.M., en calidad de
Suplente, a contar del 01 de marzo y hasta el retorno de la titular.

3) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la funcionaria
como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16° de la E.S.M.

4) El decreto alcaldicio N° 047 de fecha 14 de enero de 2021, que asciende a la funcionaria
dofia Daniela Miranda a Grado 13° de la E.S.M.

5) Lla Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestacién de
servicios;

6) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

7) La Constitucién Politica de la Republica en su articulo 7° sefiala que "Los érganos del Estado
actian vélidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en
la forma que prescriba la ley".

8) El Principio de Escrituracién presente en el articulo 5 del Capitulo I, sobre las Disposiciones
Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de la Administracién del Estado.

9) La atribucién, para dictar Resoluciones de cardcter obligatorio, conferida por el articulo 63 letra
i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

10) La Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija normas
sobre exencién del tramite de toma de razén;

11) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

12) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la funcionaria
como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16° de la E.S.M.

13) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antértica
Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

14) El Decreto Alcaldicio N°349 de fecha 05 de marzo de 2020, que designa Subrogancia de
Secretaria Municipal.

15) El Decreto Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa la subrogancia de
Alcalde.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por
escrito, no existiendo una forma més adecuada para dejar constancia de los mismos;

DECRETO

1° AUTORICESE, la  Aprobacién  de _ Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas, para la licitacién 3865-6-LE23 REPOSICION DE
LUMINARIAS PUBLICAS C. SOMBRERQ, las cuales se transcriben a continuacién:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

1 DISPOSICIONES GENERALES.

1.1 GENERALDAD DEL PROCESQO.
Ia) Ll Municinalidad de Primovara  convaca la arecanta licitacian la cual e
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administrativas especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas
(EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes serdn
publicados o fravés de la  plataforma  del  Portal  Mercado  Publico

www.mercadopublico.cl.

En caso de discrepancia enfre las cantidades y unidades de medida de la
propuesta del oferente y lo entregado en planos, especificaciones técnicas y
presupuesfo por el municipio, siempre prevalecerén las cantidades y unidades de
medida indicadas por el municipio.

En caso de discrepancia enfre las cantidades y unidades de medida en planos,
especificaciones técnicas y presupuesto del municipio, siempre prevalecerdn las
cantidades y unidades de medida indicadas en los planos.

Se deja expresa constancio que todas y cada una de las clausulas contenidas en
los Bases de Llicitacion Generales 'y Especiales, especificaciones  técnicas,
aclaraciones, respuestas a las consultas y todo ofro documento que se entienda
formando parte de la presente licitocion piblica, se entienden incorporadas, sin
necesidad de mencion expresa, en el contrato que se suscribiré con el contrista y
que ésfe se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que de fales
documentos deriven.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, confratard y ejecutard de

acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes

documentos:

@ mo a0 oo

Bases administrativas generales.
Bases administrativas especiales.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

Planos (si corresponde] __ Expediente de

Licitacion
Anexos. cliacio

Consultas y sus respuestas (de haberlas).

Aclaraciones de la propuesta (de haberlas). _
Todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.

DEL LLAMADO A LICITACION.

El llamado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la plataforma

www.mercadoplblico.cl, de acuerdo con la ley N°19.886 sobre contratos

administrativos v prestaciones de servicios y compras publicas y contrataciones y su

Reglamento, asi como las directivas de confratacion dictadas por la Direccion

Chilecompra.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrén participar en la presente licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas

o exfranjeras que se encuenfren habilitados conforme a lo dispuesto en el Articulo 4°

de la le ]O.QQA de baoses sobre contratos administrativos de suministro y procfmhir’\n
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habilitadas conforme a lo sefialado en los Articulos 8° y 10° de la Ley 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedardn excluidos quienes, dentro de los dos afios anferiores al momento de lo
presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcién de la
convencién, segin se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa,
hayan sido condenados por précticas antisindicales o infraccién a los derechos
fundomentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Codigo
Penal.

Asimismo, quedaran excluidos aquellos dado t#rmino parcial o total en forma
anficipada en los cinco Glimos arios, por parte de la Municipalidad de Primavera u
ofros mandantes, a un contrafo similary cuyas causas sean imputables a su desemperio

[Anexo N°2 letra “g").

En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
frabajadores o con frabajadores contratados en los Uliimos dos afios, los primeros
esfados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion
del contrato, con un maximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos
y le presente los comprobantes v planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacion. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empreso
confratada, daré derecho a dar por terminado el respectivo confrato, pudiendo
llomarse a una nueva licitacién en la que la empresa referida no podrd participar.

Si'la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subconfratista deberd igualmente cumplir con los requisitos
sefialados en este arficulo.

Para participar podrén unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de “Union
Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del
Reglamento de la ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacion de personas
naturales y/o juridicas para la presentacién de una oferta”.

Si el tipo de licitacién es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma

electrénica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes
administrativos de su oferta, una copia digitalizada del instrumento piblico o privado
que dé cuenta de lo UTP.

Si el tipo de licitacion supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura piblica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcion del respectivo contrato, si es que
resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademds de la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por
lo tanto, todos y cada uno de los infegrantes de una UTP, serén individualmente
responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacion de la presente
licitacién y del respectivo contrato. En fal sentido, el instrumento de constitucion de la
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2.2

UTP no puede incluir clausulas de exencién o limitacién de responsabilidad para
alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberéd ademés nombrar un representante o apoderado comin con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigiré al momento de
celebrar el contrato, la inscripcion en el Registro de proveedores de cada uno de los
integrantes de esfa.

las causales de inhabilidad para lo presentocion de las ofertas, para la formulacion
de la propuesta o para la celebracion del contrato, afectardn a cada integrante de la
UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que
integre.

la vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos /o renovacién de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidod de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de
las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberdn ingresar a su oferta el
Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitacién.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de sus
infegrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen
mediante confrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(conyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta fercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen
parte, ni con sociedodes comanditas por acciones o anénimas cerradas en que
aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que
aquellos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del
capifal, ni con gerenfes, administradores, represenfantes o direcfores de
cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, denfro de los dos afios anteriores al momento de la presentacién de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién,
segun se trafe de licitaciones piblicas, privadas o confratacion directa, hayan sido
condenados  por  practicas  anfisindicales o infraccién o los  derechos
fundamentales del frabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

f. Quienes se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Arficulo
92° del Reglamento de ley N°19.886.

g. Aquellos a quienes se le ha dado #rmino parcial o fotal en forma anticioada en
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Piblico o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la
calidad de los trabajos ejecutados.

h. Aquellos que no cumplan algunos de los puntos expuestos en el Anexo N°2 del
expediente de licitacion.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE
LICITACION.,

DISPOSICIONES GENERALES.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas vy sus
respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los
antecedentes adjuntos a la licitacién.

El proponente en su oferfa deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que
irogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerardn todos los
gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias,
impuestos, fraslados y en general todo lo necesario para cumplir o cabalidad el
objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberdn estar de acuverdo
con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las bases,
enfendiéndose que el oferente debe prever fales acciones en el estudio de la propuesta,
no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligacién en caso de
adjudicérsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

Analizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de orden
geoldgicos, regional, climdticos, legal, de fransito.

Disponibilidad de hospedaije y alimentacion.

logistica para la compra de materiales de construccion disponibles, entre ofras.

El oferente podré hacer las consultas que estime pertinente a través del portal de
mercado publico.

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados  ha participado en actividades  corruptas,  fraudulentas,  colusorias,
coercitivas u obsructivas al competir por el Contrato en cuestion, el Mandante podrd
rescindir el Confrato, dandole un aviso previo al oferente, entendiéndose por:
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3.2
3.2.1

3.2.2

a) "Préctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en
la actuacion de ofra persona (').

b) “Préctica fraudulenta” actuacion u omision, incluyendo una tergiversacion de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a ofra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para
evitar una obligacion {?);

c) "Préctica de colusion” arreglo de dos o mdés personas disefiado para lograr un
propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra
persona (°);

d) "Préctica coercitiva” dafio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, o
cualquiera persona, o las propiedades de una persona®, para influenciar
impropiamente sus acfuaciones.

e) "Practica de obstruccién” destruccién, falsificacion, alteracién o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacién o brindar
testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente  una
investigacién por parte de la municipalidad, de alegaciones de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucion
o intimidacién de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacién o lleve a cabo la investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si
franscurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacion los proponentes podrén
desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LCITACION.

CONSULTAS.
Los proponentes podrdn realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y
técnico solo a través de www.mercadopublico.cl y denfro de las fechas y horas

definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptardn consultas por ofra
via de comunicacion (mails, llamadas telefénicas, efc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.
Las respuestas se pondran a disposicion de los oferentes solamente a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de respuestas

definida en el numeral 3.2 de las presentes bases.

1 ’Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacién al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato. En
este contexto, “funcionario piblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de ofras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los confratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucion del confrato; y el término “actuacién u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la
ejecucién de un contrato.

2 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de confratacién (incluyendo a funcionarios piblicos) que intentan establecer

precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.
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3.2.3

ACLARACIONES.

la municipalidad podré efectuar o iniciativa propia acloraciones a las bases,
formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podrd también complementar,
cambiar eliminar o interpretar algin elemento de su confenido que a su juicio no haya
quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado andlisis para la elaboracion
de las ofertas. Estas aclaraciones se pondrén a disposicion de los proponentes a
fravés de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la

publicacién aplazando lo fecha de cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta
a consultas de los inferesados pasaran a formar parte de las bases, por tanto es
obligacién 'y responsabilidod  del  oferente  revisar  la  plataforma
www.mercadopublico.cl  durante  fodo el proceso, no pudiendo alegar

desconocimiento de la informacién publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn ingresar sus

ofertas a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital. Las Unicas
ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado Publico. No se aceptardn
ofertas presentadas a través de un medio distinfo.

los archivos que se ingresen al portal deberén cumplir con las siguientes

caracferisticas:

a. los anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse vy
fransformarse en archivo extension .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de
imagen con extension .jpg, .gif, .png vy similores ya que no permiten la
consolidacion de més de una pégina.

b. los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.

El nombre que se asigne a cada  archivo debe ser equivalente con el nombre
del anexo, por ejemplo: Anexo 1- Ident del oferente.pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado
Publico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos
y documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue
automdtico del comprobante de envio de oferta que se enfrega en dicho sistema, el
cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente
deberd comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura
e impresion posterior.
DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE IAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Piblico, se procederd a
efectuar un informe de las propuestas, debiendo cefiirse esfrictamente a lo establecido
en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que dejard constancia
de los oferentes presentados, precio vy plazo ofertado v en especial de aquellos

documentos que se hayan omitido presentar por parte de 1os orerentes.
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Los miembros de la comisién designados por el Alcalde, no podrén tener conflicto de
intereses con los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director
de SECPLAN o quien presida la apertura, dard lectura a este punto vy solicitard al
comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse
a los integrantes de la comisién si es que alguno se encontrara - en respecto de los
oferentes - en una relacién de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de
esfa manera de toda participacion en relacién a la obras objetos de la licitacién. De
todo lo anterior quedard constancia en el informe de evaluacion, detallandose las
razones de su inhabilitacion si corespondiese.

En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
deferminados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierta que su no
presentacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como
las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser enfregadas Gnicamente a
fravés del portal Mercado Publico. Estas aclaraciones v las respuestas a las mismas no
podrdn en ningin caso alterar la esencia de la postulacion. Las respuestas no podrdn
realizarse en un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacion, después
de hecha la consulta por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran inferesados en aclarar su propuesta y la comisién
podré de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda.

Asimismo la comision podrd hacer consultas (por el medio que estime pertinente) a
unidades técnicas de ofros municipios de la regién respecto del comportamiento
contractual de los oferentes.

En la eventualidod que existiera una situocién de indisponibilidad técnica que afecte
el portal de Mercado Pablico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la
comision estard faculiada para inferrumpir la continvidad  administrativa de tales
procesos y disponer su prosecucion el dia siguiente hébil si dicho sistema se encuentra

habilitado.

El acta serd firmada por todos los infegrantes de la comision y formard parte del
expedienfe de licitacion, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente
incorporada al portal Mercado Piblico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este ltimo tendrd un plazo de dos dias corridos
confados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por lo
Direccion de Compras y Contrataciéon Pablica que ratifique dicha circunstancia, para
la presentacion de sus ofertas fuera del sistema de informacién. Solo en fal evento, se
admitird que el oferente haga enfrega en soporfe papel de los Antecedentes y de o
Oferta Técnica y Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo
efectuodo a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién.

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
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6 DE LA EVALUACION [AS PROPUESTAS.

6.1 COMISION EVALUADORA.

La comision designada por el Alcalde seré conformada por a lo menos 3 funcionarios
municipales  con  responsabilidad  administrativa,  procurando  garantizar o
imparcialidad y competencia entre los oferentes.

Los miembros de la comision no podrén fener conflicto de infereses con los oferentes
en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien
presida la evaluacién, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de lo
comisién si es que alguno se enconfrara en respecto de los oferentes en una relacion
de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esto manera de todo
participacion en relacion a las obras objetos de la licitacion y dejandose establecido
en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la
comision, podrén integrarla personas ajenas a la administracion siempre que sean en
nimero inferior a los funcionarios pablicos y feniendo en consideracién la normativa
relativa a los conflictos de intereses vigente.

la comisién deberd estimar el nivel de utilidad de los ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a fravés de la revision acuciosa de los antecedentes que
constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas
a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del
portal Mercado Piblico.

Estas aclaraciones v las respuestas a las mismas no podrén en ningdn caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monfo maximo fofal establecido para la licitacion.
Las respuestas no podrdn realizarse en un plazo que exceda indicado en el porfal
después de hecha la consulta por parte de la comision evaluadora. Después de ese
plazo se enfenderd que los oferentes no se encuentran inferesados en aclarar su oferta
por lo que la comisién deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

7 DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelia la adjudicacion se elaborard el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto Alcaldicio.

La nofificacion de la adjudicacion se hard mediante el decreto de aprobacion del acta
de adjudicacién, posterior a eso se realizard la firma de contrato correspondiente, la

gue sera aprobada por decreto alcaldicio vy luego el envio de la orden de compra a
Este documen;o r:ja TI o] flrme?v\o electro %rrente de acuerdo con la ley N° 19.799
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DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la
adjudicacién mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asi como
el municipio quedard facultado para reevaluar las ofertas y adjudicar al oferente que
obtenga la nueva puntuacién més alta. Lo anterior, solo si cumple con la experiencio
necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitacion y con la propuesta de calidad
de la oferta técnica. Si no existen mas oferentes, se declara desierta la licitacién por
resolucion fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en
conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término anticipado al contrato,
y ésta, podrd hacer una nueva adjudicacion de la Propuesta o llamar a una nueva
Licitacion.

DE LA CONTRATACION.

REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Condiciones para suscribir el contrato.

Dentro de los 5 dias corridos siguientes a la nofificacién de adjudicacion, el
adjudicatario deberd remitir por correo electronico, de acuerdo con su naturaleza legal
([persona juridica o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un méximo
de sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacion:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de
las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado
de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales v Previsionales vigente a la fecha de firma
de confrato, emitido por la Direccion del Trabaio.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica,
vigente a la firma del confrato.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consfen los
nombres de los socios y accionistas principales que infegran las sociedodes o
empresas prestadoras.

f. Cerfificado de procedimientos  concursales/quiebras  emitido  por  la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
confrato.

g. Certificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado

(Chileproveedores|, para poder suscribir el contrato.

los antecedentes deberdn ser remitidos a los correos: ccardenas@muniprimavera.cl,
dom@muniprimavera.cl, claudiareidel@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el

borrador del contrato.

EfGsesor [uridico de fa Municipalidod podTd Soficiiar, por sl o por medio de fa unidad
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para la redaccion del borrador de contrato y establecer un plozo prudencial para su
presentacion. Si- al vencimiento de éste el adjudicatario no hubiere presentado la
documentacion pedida o si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, la
Municipalidad podré poner t#mino al frdmite de confratacion mediante Decreto
Alcaldicio.

El borrador del contrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal de
acverdo con lo dispuesto en el Art. 65 letra “|" de la ley 18.695 Orgdnica
Constitucional de Municipalidades.

Una vez firmado y aprobado por el concejo, deberd ser inscrito en el registro del
ministerio de economia y fomento productivo pues el pago de remesas proviene de
remesas externas y puede tardar més de 30 dios en ser pagado.

Redaccién del contrato.

El Contrato serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera,
basandose en el Decrefo de Adjudicacion y expediente de la licitacién, oforgéndosele
las facultades necesarias para que infroduzca en su texto las cldusulas que estime
convenientes para resguardar los infereses municipales, pudiendo solicitar por si o por
medio de la Unidad Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime perfinentes
para acreditar la debida identidad del Oferente, o la personeria de su representante
legal, si correspondiere la confratacion seré a suma alzada, en pesos chilenos, sin
reajustes ni infereses, impuestos incluidos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el confrato se encuentre
disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendrd hasta 5 dias
corridos para firmarlo en el municipio.

Serd obligacién del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral
9.11 de las presentes bases, més la garantia de fiel cumplimiento de contrato el dia
de lo firma de contrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para
obtener los documentos.

En el contrato se incluird una clausula, en la que el adjudicatario deberd otorgar un
poder al municipio para solicitar los F30 y F30-1 en caso de estimarse necesario.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decrefo  Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio podrd dejar sin efecto la adjudicacion
medionte resolucion fundada a través de decrefo Alealdicio vy cobrar la garantia de
seriedad de lo oferta o lo de fiel cumplimiento de contrato segin corresponda.

Entrega de terreno.

la enfrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de confrato o en su
defecto en un méximo de 10 dias corridos contados desde la firma de contrato. Esta
acta indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzara a regir el
plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta serd aprobada a fravés
de Decreto Alcaldicio. Las obras deberdn iniciar su ejecucion en un maximo de 20
dias corridos confados desde la entrega de terreno.

MONTQ Y PLAZO DEL CONIRATO.

‘Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/TAIXOE-661



https://doc.digital.gob.cl/validador/TA1XOE-661

A

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

Q.3

El monto seré el indicado en la resolucién de adjudicacion, producto de lo oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo maximo para la ejecucion del disefio serd el indicado en el numeral 1.4 de
las BB.AA especiales, y comenzaré a regir o partir del dia en que se realice la
entrega de terreno.

El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacion.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

las partes de comin acuerdo podrén modificar el confrato tal como dispone el
Articulo 77 del Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de
fuerza mayor] ambas partes acuerden modificar algunas de las cldusulas del
confrato, ya sea plazo, cambio de partidas u ofra, lo cual se materializard
mediante adicion o modificacion de contrato, la que serd acreditada mediante
Decreto Municipal.

b. la imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de
los céleulos ordinarios o corrientes.

c. la inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni atn en
el evento de oponerle las defensas idéneas para lograr fal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucion de la obra,
gestion de estados de pago, etc.

e. Por instrucciones especificas entregadas por la entidad que oforga el
financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse,
durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan
nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, al
infroducir nuevos elementos no contemplados en el ordenamiento juridico vigente al
momento de la celebracién del contrato.

En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con la respectiva garantia de
Fiel Cumplimiento de Confrato {0 menos que haya caucionado el fiel cumplimiento
de contrato con un vale vista), en los t#érminos antes sefialados, esto es, considerando
el aumento de plazo o ampliacion de la obra y deberd ser entregada al momento
de la firma de la cldusula de modificacién de confrato o en su defecto o por algin
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha clausula.

En ningln caso podrd existir un quiebre en la continuidod de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habré lugar a multas por refraso en su enfrega.
Sin perjuicio del término anticipado del confrato en la forma o en los casos sefialados
en las bases administrativas.

Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
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anfecedentes necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar
los anfecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas, podré
hacerlo de manera digital ol mail  cficinapartes@muniprimavera.cl.  Serd

responsabilidad del contratista coordinar con la respectiva encargada de partes la
recepcion y gestion de dicha documentacion. Se adjunta formato de carta:

SOLCITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Senor

Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendaiio.
Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.
Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacion de contrato.

Nombre de la Obra:

ID de licitacion:

Fecha de firma de confrato:
Fecha de entrega de terreno:
Fecha de Término de contrato:

O A S A N

Informacion de garantia de fiel cumplimiento de contrato:

6.1 Banco:

6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, etc):
6.3 Numero de documento:

6.4 Monto:
6.5 Fecha de vencimiento [si es vale vista se omite):

/. Tipo de modificacion de contrato {marque con una X la que correspondal):

/7.1 Ampliacién de plazo

7.1.1 Causal de la ampliacién:

7.1.2 Dias solicitados:

7.1.3 Nueva fecha de término de la obra [no debe recaer en dia feriado o fin de semana):

7. 1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacién, si corresponde (correos electronicos,
certificados de proveedores, entre ofros).

/.2 Modificacion de partidas {aumento o disminucién)

7.2.1 Causal de la modificacién:
7.2.2 Partidas que se modifican:
/.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:
7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminucién:

7.3 Ofra

Dependiendo de la naturaleza de la modificacion se solicitard la informacién y respaldos

correspondientes.

Nl MDD Dl T CIDAAA N[ NITDATICTA
PNANIVADRL , NUT T TTINVVA DLL INTRNATIOTAL
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Q.4

Recepcionada la informacion por la unidad tcnica, esta deberd desarrollar - dentro
de 5 dias corridos - un informe, el cual serd visado vy firmado por el Director del
departamento correspondiente -y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es
pertinente o no.

El' Alcalde o quien lo subrogue deferminard si autoriza o no la modificacién de
confrato respectiva, e instruirég dicha resolucion a la unidad técnica de manera escrito
por el medio que indique mas idoneo, para que ésfa notifique al contratista mediante
oficio.

Cuando la modificaciéon sea por aumentos de plazo:

- Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de
termino de la obra. De lo contrario comenzardn a aplicarse las multas
correspondientes y el municipio podrd comenzar los trdmites administrativos para
la recepcion provisoria de la obra. Sélo en casos muy bien justificados y
respaldados se aceptardn solicitudes realizadas en un plazo menor.

- El plazo aumentado serd aquel que defermine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podrd
ser superior a la duracién del impedimento. En dicho plazo maximo, la obra
deberd estar terminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada
a la fuente de financiamiento. En caso de atraso en el #rmino oportuno de la
obra, se aplicard la multa indicada en el punto designado para regular tales
efectos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacién de contrato se
encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el contratista tendrd hasta
5 dias corridos para firmarlo.

Serd obligacion del confrafista confar con la prérroga de la garantia de  fiel
cumplimiento de confrato (si corresponde] el dia de la firma de la modificacion, por lo
que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener el documento.

CESION Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podrd ceder, transferir o fraspasar en forma alguna, total ni parcial
los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos
y obligociones, garantias, prendas u ofros gravamenes que la pudiesen afectar,
permitiéndose al confrafista subcontratar para la ejecucion de obras determinadas.

Fl contratista podrd  subcontratar partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del confrafista como ejecutor directo de la obra ante la .
Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas y por los dafios
directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen
por el confratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. la
Unidad Técnica sin embargo esté facultada para no autorizar subcontratos si
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adjudicada no informe acerca de la subconfratacién, se aplicarén laos multas
indicadas en el numeral 12 de los Bases Administrativas Especiales y dependiendo
de la gravedad de la falla podria incurrir en el t#érmino anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Codigo
del Trabajo, se exigird al confratista {y al subcontratista si aplicase) en cada estado
de pago un certificado que acredite el monfo y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo
respectiva, respecto de sus trabajadores.

Ello, con el propdsito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de
ser informado y de retencion, consagrados en los incisos segundo y fercero de la
aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de
dichas obligaciones laborales v previsionales, a la que hace mencion el articulo 183-
D de la citada ley.

En caso de proceder a subcontratacién se aplicardn, sin perjuicio de lo esfablecido
lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del fitulo VI del libro
| del Cédigo del Trabaio.

Los subcontratistas deberdn encontrarse hdbiles en el Regisiro de Compras Publicas y
no estar inhabilitados para contratar con el estado.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podrd hacer término anticipado de confrato - entendiéndose este
periodo desde lo firma de contrato hasta el cierre administrativo del proyecto - bajo
las siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un contrato
cuando de comin acuerdo, la Municipalidad vy el adjudicatario deseen poner
término y liquidar anficipadamente el confrato.  Con tal objeto, la parte
inferesada en resciliar deberd formular una presentacion por escrito v, la ofra
parte, aceptarla. Se perfeccionard esta resciliacién mediante Decrefo Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucion de la sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran ofras razones de inferés publico.

e. Eneleventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard o
criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato
que se firme al efecto.

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a
la firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya
aceptado dicha modificaciéon o no iniciare las obras dentro del plazo que
corresponda sin la justificacion y aprobacion correspondiente del municipio.

h. Si el contrafista fuere declarado en insolvencia, o le fueren profestados

documentos comerciales, gue se manfuvieren mp@g@sggr mas de Y0 dias.
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Si el confratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por
algin delito que merezca pena dflictiva, o fratdndose de una sociedad anénima
lo fuere algin miembro del Directorio o el Gerente.

Si duranfe la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato quedare con
defectos graves que no pudieren ser subsanados v obligaren a modificaciones
sustanciales de la obra.

Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40%
del plazo de ejecucion del mismo.

Si se produjere afrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los infereses municipales no se
vean perjudicados.

El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el
pago de proveedores y, en general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del contrato de parte del contratista.

Si el contratista cede o fransfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
confratos.

La utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada.

Por malas précticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo
la infegridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera.

Desacato reiterado a la ITO {una observacion no atendida por tercera vez).
No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las bases.
En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra excedan
el 15% del monto total del contrato (incluyendo aumento de partidas e
impuestos), pudiendo ademds la municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuodas en el periodo de garantio de las obras, se podrd hacer t#érmino
anticipado al contrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica o sin la
aprobacion de esta, sumado a la aplicacién de multas que correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademds causales de

término anticipado del confrato:

a.

b.

la circunstancia de disolucién de las mismas.

la constatacion de que los infegrantes de la UTP constituyeron dicha figura con
el objeto de vulnerar la libre competencia.

El refiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel
haya reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.
Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera
de sus miembros.

Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus infegrantes, en la medida que la UTP
no pueda confinuar ejecufando el contrato con los resfantes miembros, en los
mismos términos adjudicados.

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar

los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato,

por parte del contratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

"
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a. En fodo término anticipado de contrato se realizard una Recepcion Final, para
la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3
funcionarios. Dicha comisién levantard un Acta que sefialard el dia, avance
ejecutado, dafios y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la
paralizacion de las obras.

b. En estos casos de término anficipado del contrato se procederd a valorizar la
obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dard
valor “cero” a foda obra que deba ser rehecha. la Unidad Técnica podra
continuar los frabajos en la forma que estime conveniente y solicitar al mandante
refener el valor de las obras mal ejecutadas y descontar los perjuicios en los
mayores costos de ferminacién de la obra y todo ofro mayor gasto que se
ocasione, direcfa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo
resultante le serd pagado al contratista. Para este pago el contratista deberd
ingresar a través de oficina de partes la siguiente documentacion:

Si_no hubo pagos anteriores:

- Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indicado en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando correspondal).

- Copia del Contrato.

- Copia del Acta de entrega de terreno.

- Cardtula del estado de pago.

- listado de trabajadores (si aplica).

- liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplical.

- Contratos de los trabajadores (si aplica). En el caso de que la contratacion
de mono de obra local fuera objeto de evaluaciéon en la licitacion se
solicitard copia del camet de residencia emitido por la Gobemacién de
Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de residencia emitido por la
Junta de Vecinos de la comuna de Primavera.

- Certificado emitido por la inspeccion del trabajo (Si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
frabajadores (F30 y F30-1). El F 301 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado
de pago. los certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir
la factura aprobada por la DOM.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de confrato.

- Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacion de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de  confrato i

_corresponde.
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- Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indico en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Carétula del estado de pago.

- listado de trabajadores (si aplical.

- ligquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplical.

- Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacién de mano
de obra local fuera objeto de evaluacion en la licitacion se solicitard copia
del carnet de residencia emitido por la Gobernacion de Tierra del Fuego o
en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos
de la comuna de Primavera).

- Certificado emitido por la inspeccién del trabajo (si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
frabajodores (F30 y F30-1). El F 301 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado
de pago. los certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir
la factura aprobada por la DOM.

- Factura original a nombre de llusire Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de confrato.

- Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato  si

corresponde.

Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

La resolucion seré emitida a través de decreto Alcaldicio.

Los anfecedentes antes descritos serdn enviados al confratista a través de correo
certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa — al
correo electronico indicado por el confratista en el Anexo N°1 de su oferta, en
el proceso de licitacion.

Ffectuado el t#rmino anficipado de contrato la Municipalidad deberd informar
fal situacién a Mercado Pblico.

En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segin la ley.

En ningin caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus
frabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

En caso de que la obra haya tenido subcontratacién también deberd cumplir
con los certificados emitidos por la inspeccién del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores
(F30y F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago. los certificados
deberan estar vigentes al momento de emitir la factura aprobada por la
DOM.

Deberé tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los
mandantes el contratista tendrd Q0 dias corridos para presentar el estado de
pago correspondiente con fodos los antecedentes descritos en los pdarrafos
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10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

- Designar un encargado o supervisor a cargo del confrato, quien fendrd que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

- Lo correcta ejecucion del contrato considerando para ello todo recurso humano,
técnico e infraesiructura necesaria para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la municipalidad.

- Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.

- Informar oportunamente a la confraparfe técnica de la Municipalidad  las
dificultades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen
cumplimiento del confrato cuando corresponda.

- Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales
de todos los trabojadores que desempefian alguna funcién con ocasién del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.
El contratista y los subcontratistas se obligan desde ya a indemnizar a la
Municipalidad de todo dafio o accién judicial que se le pudiere provocar como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales,
autorizando desde ya al municipio a refener los pagos pendientes entre fanto no
se acredite al municipio el hecho de haber dado fofal y cabal cumplimiento a las
obligaciones laborales y previsionales.

- Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabaojo v a la
legislacién complementaria de dicho cuerpo legal.

- Ser responsable ante terceros de fodo dafio o perjuicio que ocasione la ejecucion
del contrato del presente proceso licitatorio.

- Ser responsable de la prevencién de accidentes y enfermedades profesionales
que puedan afector a los trobajadores de su dependencia y a los del
subcontratista si existiera sub contrato, por lo que deberd velar por el cumplimiento
de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de Prevencion
de Riesgos y Condiciones Sanifarias y Ambientales en los lugares de trabajo. Por
lo tanfo, se encuentra obligado a mantener en los lugares de trabajo las
condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger la
vida y salud de los trabajadores que en ellos se desempefian, sean éstos
dependientes suyos o lo sean de ferceros que realizan actividodes para el
Prestador. En consecuencia, al prestador de Servicioy a sus empresas contratistas,
le cabe responsabilidad con el Organismo Administrador de la ley N° 16.744
al que estd dfiliado, ademés de la responsabilidad civil y penal en los accidentes
que se puedan producir en la ejecucién de los Servicios prestados, por el
incumplimiento de las medidas de prevencion de riesgos. Por lo anterior, el
Contratista tiene deber de suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccion y fomar las medidas para mantener en la obra la higiene
y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que
regulan la materia. Es obligacion del Confratista efectuar la denuncia de los
accidentes del frabajo y de las enfermedades profesionales, en conformidad con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo informar a la ITO
de los hechos ocurridos, haciendo enfrega cuando corresponda de tales
denuncias. El Confratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no

causar accidentes y/o danos a Personas o bienes parficulares y/ o del tstado,
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mismo, el confratista deberd asegurar las  condiciones  sanitarias a  los
frabajadores. El Contfratista no podrd efectuar cobro adicional por concepto
alguno que diga relacién con este punto, lo cual no serd argumento para solicitar
mayores plazos en entrega de los trabajos.

Durante la vigencia del contrato y en el evento de que exista algin cambio o
reemplazo de alguno de los trabajadores asignados, deberd informarlo de
inmediato y por escrito a la [TO. En el caso de que los trabajadores o
profesionales hayan sido objefo de evaluacion en el periodo de licitacion, se
deberd solicitar la aprobacion de la ITO antes de realizar algin cambio o
reemplazo, de lo contrario se aplicaran las multas indicadas en el numeral 12 de
las BB.AA especiales.

DE LAS GARANITIAS.
Se aceptardn como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depésitos o Vales a la

Vista Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Institucion de Garantia
Reciproca (ley N® 20.179) o Pélizas de Seguro de Garantia. Los documentos de la
garantia deberdn ser fomadas, por el Contratista, ser pagaderos A LA VISTA, de
ejecuciéon inmediata y con cardcter de  IRREVOCABLES, o la orden de:
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191,
CERRO SOMBRERO, RUT: 69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

En el caso de Polizas de Seguros de Garantia estas deberdn ser extendidas con cobro
A la Vista {no se considerardn como fales aquellas que pongan condiciones diferentes
a la sola presentacion de la poliza para su cobro), el asegurado y beneficiario
principal deberd ser la MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA. No podrd confener
cléusulas de arbitraje. Si esta Péliza tuviere deducible, éste deberd ser cubierto por el
adjudicatario mediante ofra garantia de las seficladas en este articulo y que cumpla
con los requisitos de las Bases. Se hace presente que, no obstante indicarse en el fitulo
de la Péliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la Municipalidad podré examinar
el articulodo de la Péliza o sus endosos para confirmar tal situacion, vy en caso de
deferminarse no tener ese cardcter, no recibird la Péliza o la devolverd solicitando su
cambio por ofra garantia que cumpla con los requisitos pertinentes. Para estos efectos
deberd tenerse en cuenta el plozo que el adjudicatario tiene para presentar la garantia.

las Garantias, que deberdn ser tomadas por el Oferente o Adjudicatario o varios
infegrantes del Oferente o Adjudicatario, expresarén claramente la obra que
caucionan y el objeto especifico de la misma. la glosa exacta que deberd indicar el
documento de garantia es “Para caucionar {nombre de la licitacion)...", a continuacion
el tipo de garantia (fiel cumplimiento de Confrato, Anficipo, Aumento de Contrato,
Adicional, Correcta Ejecucién, etc.) y finalmente, el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Depésito a la Vista, lo glosa deberd ir al reverso del
documento y firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante
legal, si es persona juridica, indicando, en este Gltimo caso, el nombre de la empresa.
Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista o Depésito
a la Vista deberd ser firmado por su representante, indicado en el documento de su
constitucién, o por alguno de los miembros de la misma. Todos los gastos que irogue
el mantenimiento de las garantios serén de cargo del Proponente y serd éste
responsob|e de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan. Posferiormente
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las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni
accion judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se oforgue de manera electrénica, deberd ajustarse a la ley N°
19.799 sobre documentos Electrénicos, Firma Electréonica y Servicios de Certificacion
de dicha firma, segin el Reglomento de ley de Compras Publicas Art. 68 v deberdn
enviarse a los correos secplan@muniprimavera.cl y oficinapartes@muniprimavera.cl

como maximo 3 horas antes de la hora dispuesta para el acto de aperiura indicado
en la plataforma de mercado publico.

En el caso de documentos no electronicos, deberdn hacerse llegar de manera impresa
al municipio, acompariados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el
ID y nombre de la presente licitacion, e informacion de la garantia (Banco, N°, monto,
fecha de vencimiento, efc] y deberdn ingresarse como maximo 1 hora antes de la hora
dispuesta para el acto de aperiura indicada en la plataforma de mercado publico.
De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia
de la carta y el documento entregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.

FACTORING.

El Contratista podré ceder las Facturas, v dicha cesién se entenderd vélida una vez
que estas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se
estoblece en los articulos 3 ° y siguientes de la ley N°19.983 que regula lo
fransferencia y otorga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el
Confratista deberd notificar por la via més expedita, a la Unidad Técnica y dl
Mandante de la concrecién del Factoring adjuntando el certificado de anotfacién en el
registro emitido por el Sl que da respaldo de la sesion de crédito correspondiente.
Con todo, para efectos de la cesion de una factura el Contratista deberd dar estricto
cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esfa materio
esfablezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso que el Contratista incumpla o
confravenga las normas sobre cesion y/o anulacion de facturas, y con ello exponga
a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o
el Mandante, éste quedard facullodo para hacer efectiva la garantia de  fiel
cumplimiento del confrato, sin perjuicio de poder poner tmino al contrato
correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.
Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que

hubiere de efectuar en relacion con la obra que se ejecuta. Asi también como la
concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que
sean necesarios para ejecutar la obra.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1, IDENTIFICACION DE A PROPUESTA.
El siguiente proceso hace el llamado a propuesta piblica para la contratacion
de la ejecucion de la iniciativa: “REPOSICION DE LUMINARIAS PUBLICAS
C. SOMBRERO, CODIGO 1-8-2023-568".

la ejecucion de la iniciativa deberd ceiiirse a:
ley N°18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades.
ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestacién de Servicios y
su Reglamento.
ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la
Administracién del Estado.
Decrefo con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
ley 18.290, ley de Transito.
ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
legislacién laboral pertinente.
ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su
Reglamento.
ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores
Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Céleulo Estructura.
Manual de seializacion del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
y sus modificaciones posteriores.
Cuia de Seguridad para Trabajos en las Vias Publicas de las Ciudades
(D.SN°63 de 1986y D.SN°11 de 19906).
ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Codigo del Trabajo para
reducir el peso de las cargas de manipulacién manual.
Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua
potable v aguas lluvias (Codigo sanitario y sus reglamentos), ley General
de Servicios Sanitarios — DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos del
MOP, Normas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios incluidas sus
modificaciones.
ley N°19.472 “ley de calidad de la construccion” y sus modificaciones.
Cédigo Civil y Cédigo de Comercio.
DFLN®1,/2002 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que fija texto
refundido, coordinado vy sistematizado del Codigo del Trabajo.
ley N°20.123 “ley de Subcontratacion”.
ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales — Normas de seguridad y sus reglamentos.
Articulo 46. ley 21180At. 1, N° 17D.O. 11.11.2019.
Normas tributarias.
ley 20.422 de Accesibilidad Universal.
Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.
Normas de Derecho Piblico y en defecto de ellas, las normas de Derecho
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Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes
por considerarse conocidos por los oferentes.

1.2, PRESUPUESTO DISPONIBLE.
INICIATIVA PRESUPUESTO MONTO MINIMO
DISPONIBLE ($) A POSTUIAR ($)

”REPOSICION DE LUMINARIAS
PUBLCAS C. SOMBRERO,| $18.081.158 $17.000.000
CODIGO 1-B-2023-568".

TOTAL $18.081.158 $17.000.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBDERE

Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedard inadmisible.
Cualquier oferta que supere la rebaja maxima quedard inadmisible.

Se adjunta presupuesto referencial [ANEXO N°6) elaborado por el
municipio en el periodo de postulacion de la iniciativa. Cualquier oferta
que contenga una diferencia de precios de hasta el 10% en alguna de sus
partidas deberd adjuntar andlisis de precios unitarios y respaldo de
cotizaciones para fundamentar los cosfos propuestos (en todas las
partidas).

Cualquier diferencia de mas del 10% en las partidas en comparacion con
la referencia adjunta por el municipio [ANEXO N°6) quedard inadmisible.

1.3.  TIPO DE CONTRATACION.

la contratacion serd en pesos chilenos, sin reajustes ni infereses, impuestos
incluidos (si corresponde).

El contrato serd a suma alzada, e incluird el pago de honorarios, impuestos,
gastos notariales, intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de
suelos, transporte, boletas de garantiay, en general, sin que esta enumeracion
sea taxativa, el valor de la Oferta deberd incluir todo gasto que irrogue el
cumplimiento del Contrato, sea directa, indirecta o a causa de él.

1.4. PLAZO DE EJECUCION.

Plazo méximo en dias
INICIATIVAS corridos a contar de la
entrega de ferreno.
“REPOSICION DE LUMINARIAS PUBLICAS 150 dias.
C. SOMBRERO, CODIGO 1-B-2023-568".

1.5.  CONTRAPARTE TECNICA.
Lla Municipalidad serd representada ante el contratista por la DOM.

1.6.  DE LOS PARTICIPANTES.
Podrdn participar en la licitacion, todas las empresas constituidas como

tal personas naturales o illl’i(‘“(‘(’ﬁ nacionales o extranjeras (Situacion
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proveedores, que acreditando su situacion legal, capacidad financiera e
idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la administracion
publica. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les
denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se enfenderd  por
adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para la confratacién de los
servicios; y se denominard contratista al adjudicatario que finalmente suscriba
el contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacion.

los proponentes podrdn no estar necesariamente inscritos en el registro de
proveedores a cargo de la direccion de compras y contratacion piblica
denominado Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para efectos de la
celebracion del contrato, serd obligatoria la inscripcion del adjudicatario y su
calidad de hdébil en el registro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.,

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia
o de su vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado
Piblico. Serd responsabilidad del oferente considerar los horarios definifivos.

a. | Publicacién en Mercado Piblico 29-09-2023.

b. | Inicio de preguntas 02-10-:2023.

c. | Visita en terreno 05-10-2023 alas 15.00
hrs.

d. | Término de preguntas 10-10-2023.

e. | Publicacién de respuestas 12-10-2023.

f. | Cierre de recepcién de ofertas 16102023 alas 15.30
hrs.

g. | Apertura electrénica 16-10-2023

h. | Fecha estimada de adjudicacién 19-10-2023.

i. | Fecha estimada de contratacion 23-102023.

DE LA VISITA EN TERRENO.

Fl oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en
el numeral 1.7 de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad
de los trabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn las
obras, sean éstas de orden geoldgicos, regional, climdticos, legal, de transito,
efc., corroborar la calidad, cantidad suficiente y ubicacion de los materiales
necesarios para las obras.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto
por un trabajador de la empresa - designado por el Representante legal a
fravés de declaracién jurada simple segin lo especificamente indicado en el
Anexo N°5, la persona que asisfa en representacién del Representante legal

e
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corroborarén los dafos del Anexo N°1 con los asistentes a la visita. En la
eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se invalidard la visita en terreno.
Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su
documento de verificacién, se oforgard 1 dia habil para hacerlo llegar via
correo electrénico a:

oficinapartes@muniprimavera.cl
secplan@muniprimavera.cl
de no hacerlo se otorgard puntaje O en la respectiva evaluacion. Lo anterior

quedard de manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo de la
posterior acta.

No se acepfardn consultas en la visita. Estas solo podran realizarse a través
del portal de compras publicas.

la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la
propuesta hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales
de ejecucion de las obras o con la calidad exigida a los materiales o a las
obras mismas.

la visita _a terreno _no _es de cardcter obligatorio, sin _embargo, se
considerard como puntaje en la evaluacioén.

2. DOCUMENTACION PARA PRESENTAR DE CARACTER
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA.

Los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el
cronograma de licitacién los documentos que se indican a continuacion:

a. ldentificacion del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente
una Unién Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre
de las sociedades de esta y ademés cada uno de los miembros de esta
deberé completar, firmar y adjuntar el presente formulario. LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ANEXO EN COMENTO PERMITIRAN LA
COMUNICACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL OFERENTE POR LO
QUE SE PIDE QUE LOS TELEFONOS Y DIRECCIONES INDICADAS
SEAN VALDAS. SI DURANTE EL TRANSCURSO DEL DESARROLLO DE
LA OBRA CAMBIARA ALGUNO DE LOS DATOS SE PIDE QUE DICHO
ANEXO SEA REMITIDO CORREGIDO AL MUNICIPIO.

b. Declaracion jurada simple segin Anexo N°2.
En caso de fratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario por
cada uno de los proveedores infegrantes de la UTP, adjuntando para
experiencia la acreditacién exigida.

c. Experiencia del Oferente segin Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 obras redlizadas por la empresa postulante, que
fengan relacion con la naturaleza de la presente licitacion, esto es,
instalacion de luminarias pablicas.
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- Sélo se considerarén obras realizadas en el periodo 2016 — 2023, por
cambios en las normativas constructivas.

- En caso de UTP se considerard la experiencia de los infegrantes de la UTP,

- Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento,
las demds que se incluyan no serdn revisadas por la comisién. En el caso
de las UTP sélo deberdn llenar el Anexo N°3 una sola vez,
complementando  eventualmente las experiencias de los integrantes de
dicha UTP, de lo contrario La comisién revisard el primer documento que
se haya subido al portal.

- Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser
debidamente respaldada mediante presentacion de:
= Recepciones parciales y definitivas de la DOM, ¢;
= Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el
servicio o municipio que corresponda 6;
= Certificados de empresas de distribucion  eléctrica con sus
respectivos fimbres v firmas.

Dichos documentos deberan tener el nombre de la empresa que estd
postulando.

Cualquier ofro documento adjunto no se considerard como valido
por lo que al evaluarse obtendrd O pis.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE
SE ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO
RESPALDO CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

la comisién a través de la Unidad de SECPLAN podrd tomar confacto con
los mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades de la
region o del pais para lograr tener referencias mas claras y fidedignas de
los trabajos realizados y la calidad obtenida, o podra verificar el
comportamiento contractual en los propios registros del Municipio de
Primavera y Portal de Compras Publicas.

d. Formulario de oferta econémica y de plazo segin Anexo N°4-A y Anexo
4-B.

e. Copia escaneada de RUT de la empresa. En caso de tratarse de una UTP
por cada uno de quienes la componen.

f. Copia de la escritura de Constitucién con certificado de vigencia en que
conste la personeria del representante. En caso de tratarse de una UTP por
cada uno de quienes la componen.

g. Cedula de identidad del representante legal quien suscribira todos los
antecedentes de la presente licitacién incluyendo el contrato. En caso de
fratarse de una UTP por cada uno de quienes la componen.

h. Certificado de la inspeccion del trabajo de anfecedentes laborales
previsionales vigente a la fecha de apertura de la oferta. En caso de tratarse

- LITP - | ; |
UT Ui UTI rJUI CUUU Uurio Ut L1UICI ICo 1T CUTT IrJUI ITTT.
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i. Copia de garantia de seriedad de la oferta. Si fue enviada de manera
electronica se solicitard copia de correo electrénico a través del cual fue
enviada. Si la garantia fue enfregada de manera presencial se solicitara
copia de la carta de ingreso timbrada por la oficina de partes del
municipio. En ambos casos el documento deberd estar en concordancia
con lo establecido en el numeral 11 de los Bases Administrativas
Cenerales.

i. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Repuiblica, vigente a la apertura de la licitacion. En caso de tfratarse de una
UTP por cada uno de quienes la componen.

k. Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la Superintendencia
de Insolvencia y Reemprendimiento en el que conste que la empresa
oferente no se encuentra en proceso de liquidacion, cuya emision no supere
los 30 dias corridos que antecede a la fecha de cierre de las oferfas en el
porfal. Este documento deberd ser presentado tanto por las personas
juridicas como naturales, v en el caso de las UTP dicho certificado deberd
ser presentado por cada uno de quienes la componen.

En caso de tratarse de Personas Juridicas constituidas en el Exiranjero, no
deberdn acompanar la documentacion antes requerida en el presente
numeral, y solo deberdn acompariar los siguientes antecedentes:

- los documentos mediante los cuales se constfituyeron conforme a la
legislacion del pais de origen.

- Certificado de vigencia de la sociedad con una antigiiedad no superior a
6 meses.

- Instrumento en que constan los poderes de su representante.

- Informe juridico que sefiale a lo menos los requisitos de constitucion de la
sociedad inferesada conforme a las normas del pais en que se constituyd
y en qué forma fueron cumplidas por modificaciones posteriores, su objeto,
capital social, duracién y personeria del representante legal. Dicho informe
deberd ser realizado por un abogado habilitado para el ejercicio de la
profesion en Chile pudiendo perfenecer éste a la misma empresa.
los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores deberdn
estar debidamente legalizados conforme lo dispone el articulo 345 del
Cédigo de Procedimiento Civil,

3. PAUTA DE EVALUACION.

CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION

La evaluacién de este criterio se realizard considerando
(1) OFERTA la oferfa tofal (impuesto incluido si corresponde]

FCONOMICA. 20 planteada a fravés del Anexo N°4-A sumado al Anexo
4-B segun corresponda. El mejor precio obfendrd 100
pts. El resto de las ofertas se evaluarén de acuverdo con
la siguiente formula:

(Mejor oferta econémical

x Q0

Oterta a evaluar
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Se adjunta presupuesto referencial  (ANEXO  N°6)
elaborado por el municipio en el periodo de posiulacién
de la iniciativa. Cualquier oferla que confenga una
diferencia de precios de hasta el 10% en alguna de sus
partidas deberd adjuntar andlisis de precios unitarios y
respaldo de cofizaciones para fundamentar los costos
propuestos (en todas las partidas).

Cualquier diferencia de més del 10% en las partidas en
comparacion con la referencia adjunta por el municipio

[ANEXO N°6) quedaré inadmisible.

la informacién contenida en cada una de las partidas
indicadas en el Anexo 4B (proporcionado por el
municipio) no podran ser modificadas, a menos que
exista una reforma de parte del Municipio en el periodo
de consultas del proceso licitatorio.

Deberén considerarse todas las disposiciones indicadas
en el Anexo N°4-A y Anexo 4-B segin corresponda.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.

La evaluacién de este criterio se realizard de acuerdo a
la experiencia declarada en el Anexo N°3 “Experiencia
del Oferente” y debidamente acreditada segin lo
estipulado en el numeral 2 “c” de las presentes BB.AA
especiales.

Cada obra se evaluara de la siguiente manera:

(2) EXPERIENCIA DEL 40
OFERENIE, CRITERIO PUNTAJE

Obra relacionada con la naturaleza de la 5
presente licitacion.

Obra sin relacién con la naturaleza de la 5
presente licitacién.

Obra redlizada a Servicios Piblicos o 4
Municipios.

Obra realizada a privados. 3
Obra redlizada en la  regién  de 5
Magallanes.

Obra redlizada fuera de la region de |
Magallanes.

Obra cuenta con el respaldo solicitado en

el numeral 2 letra “c" de las presentes 5
bases.

Obra no cuenta con el respaldo solicitado

en el numeral 2 lefra “c” de las presentes 0
bases.

Obra tiene + de 100 m?2 4
Obra tiene entre 50y 100 m?2. 2
Obra tiene menos de 50 m?2 0
Puntaje final, total de la suma de todas las obras x 40%.

[II CD?C ?ILCIII oC T UIUUIQ IU bUlllPlC?U y \(UHC\.JLU Cllflcgu
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(3) CUMPLMIENTO DE solicitado en el numeral 2 de las presentes BB.AA
REQUISITOS especiales de la manera, con la informacion requerida y
FORMALES. en los plazos correspondientes.

Su puntaje serd el siguiente:

Criterio Puntaje
El oferente que adjunte de manera clara
y correcla los documentos solicitado en
el numeral 2 de las presentes BB.AA, 100
eslo es, que con lo adjunto la comisién
no requiera aclaracion de algin punto
o necesite solicitar un nuevo documento.

20

Al oferente que haya que solicitarle 60
aclaraciones (de cualquier tipo) a fravés
de la plataforma Chilecompra.

Al oferenfe que no adjunte los
antecedentes de la maneray en el plazo 40
solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA, y que haya que
solicitarle nuevos documentos a fravés de
la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte ningin 0
documento solicitado en el numeral 2 de
las presentes BB.AA.

Si el oferente no da respuesta a la 0
solicitud de aclaracién dentro del plazo
esfipulado en la misma (dentro  del
criferio que se esté evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado x
20%.

(4] VISITA EN — 4
TERRENO Criferio Puntaje

Oferente que asiste a la visita en 100
ferreno.
Oferente que no asiste a la visita en 0
ferreno.

El puntaje obtenido seré multiplicado x
10%.

(5] COMPORTAMIENT Criterio Puntaje

10
O CONTRACTUAL El oferente NO cuenta con anotaciones 100
ANTERIOR.

negativas en el portal.

El oferente  presenta  anotaciones
negativas en el portal.

0

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2} + (3) + (4) + (5)

* Para adjudicar serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en
la sumatoria total de los criterios de evaluacion y acreditar experiencia suficiente a
juicio de la comision evaluadora.

4 CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILI EJAS PROPUESTAS.

Este docu
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4.1.  CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o mas
propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacion. Los
criterios de desempate serdn los siguientes:

a.

b.

En primer lugar, se seleccionard aquel oferente que presente la mejor
punfuacion por experiencia.

En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacién en oferta econémica.

En tercer lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacion en visita en ferreno.

En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacién en requisitos formales.

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la
primera oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.2.  INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

la

comision de evaluacion podrd dejar inadmisible y fuera del proceso de

evaluaciéon las  propuestas que incurran en alguno de los  siguientes
incumplimientos:

a.

b.

—

la presentacién de una oferta econémica que supere el monto referencial,
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

la presentacién de una oferta econdmica que supere la rebaja maxima
permitida indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

la no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta, o la
presentacién de una garantia que no cumpla con lo solicitado en el
numeral @ las presentes bases de licitacién.

la presenta de una oferta con formatos de los anexos distintos a los
dispuestos por el municipio, enumerados en el punto 2 de las presentes
bases.

la presenta de una oferta que no incluya el Anexo N°4-B.

la presentacion de una oferta en cuyas partidas (cualquiera) el monto
propuesto supere en un 10% la referencia entregada por el municipio.

5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o persona
natural) deberd presentar al momento de la firma de los contratos los
documentos que correspondan, emitidos con un méximo de sesenta dias (60)
anteriores al acto de apertura de la licitacién:

h.

Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente.
Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion,
de las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con
cerfificado de vigencia oforgado por el Ministro de Fe respectivo, si

(‘(\I’I’@Qpﬁﬂ(‘]@
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i. Cerfificado de Antecedentes laborales y Previsionales vigente a la fecha
de firma de confrafo, emitido por la Direccién del Trabaijo.

k. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la firma del contrafo.

| Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la que
consten los nombres de los socios y accionistas principales que infegran las
sociedades o empresas prestadoras.

m. Cerfificado de procedimientos concursales/quiebras  emitido por la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma
del contrato.

n. Garantia de fiel cumplimiento de contrato segun lo indicado en el numeral
9.2 de las presentes Bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podré por si o mediante
la Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir
documentos adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para
la redaccion del contrato.

. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacion y los
indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se
hicieran en el portal de mercado piblico. Asimismo, por tratarse de un
contrato a suma alzada, el adjudicatario deberd asumir todos los
gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato,
y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad el desarrollo
de la obra, entendiéndose que en el periodo de licitacién se hizo un
estudio acabado de la propuesta, lo que le impide alegar causa
alguna que lo exima de esta obligacién en caso de adjudicérsela.

b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencién
de accidentes vy las instrucciones escritas o verbales que le indique la
I.T.O.My/o la DOM scbre la materia. Dado lo anterior, desde el primer
dia de la obra todos los trabajadores deberén contar con sus implementos
bésicos de seguridad (guantes, antiparras, casco, armés de seguridad si
frabajan a mas de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, efc).

c. Obtener y enfregar los anfecedentes necesarios como certificaciones SEC
para obtener la recepcién Definitiva Municipal ante la DOM (cuando
correspondal.

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estfipule
en su primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona
que estard a cargo de la obra. Ademds, deberd decir el nombre de la
obra, fecha de inicio y fermino de la obra, nombre de la empresa
responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra que
aparezca en la primera hoja del libro de obras serd el responsable de la
obra anfe la Municipalidad, en caso de cambio de jefe de obra deberd
quedar estipulado en el libro de obra con la fecha que corresponda.

e. Proteger contra la accién de factores climdticos, fransporte y ofros el

rcteria-destinade-a-la—cbre-
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f.

El contratista se hard responsable de que escombros y basura asociada
a la presente licitacion, sean acopiados de forma adecuada, retirados
del perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna
en un lugar autorizado para esos fines.

Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros,
ya sea por defecto del proyecto, por infraccion de los reglamentos y
ordenanzas y en general por cualquier error, negligencia o imprudencia
de parte suya o de sus trabajadores.

Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y
cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de que el contratante
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social, los primeros estados de pago producto del confrato licitado
deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un méximo
de 6 meses.

Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros
15 dias corridos desde la entrega de terreno. Las orientaciones para la
confeccion del letrero son la siguientes

TIPO MEDIDAS (M) DESDE (UTM) HASTA (UTM)
A 36X15 0 5000
8 60X25 5000 13.000
c 9.0X40 13.000 20.000
D 120 %50 20.000
12 mts

*|A FOTOGRAFIA DERERA SER ORTENIDA POR EL CONTRATISTA Y CONTAR CON
LA APROBACION DE LA UNIDAD TECNICA.

*TEXTO REFERENCIAL EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA
UNIDAD TECNICA.
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CONTENEDOR A

CONTENEDOR B

Nombre de Fotografia o render
proyecto u obra

del proyecto

Nombre de programa Subdere
que financia la obra (SIGLA)
Bloque de Informacién Legal
:::‘::’:::?clo CONTENEDOR C
Plazo ejecucion: logotipos
Contratista:
Municipalidad o GORE:

Tipografia: Impresién:

Gob CL Vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas

con filtro UV (garantia 3 afios).

Paleta de Colores:
Azul de fondo: La plantilla se encuentra disponible* en formato
C100 M72 Y28 K13 Adobe Illustrator y PDF y no debe ser alterado.

Solo reemplazar los textos segun la obra (sin hacer

Azul de mapa: cambios en tamarios ni tipografia), y el contenedor
C89 M67 Y24 K8 "B” por una fotografia o render del proyecto.
Azul de logo: Cada archivo, incluye una imagen referencial (para
C100 M55 YO KO quienes no pueden visualizar los archivos editables).
Rojo de logo: El uso del logotipo del ministerio o del Gobierno
CO M90 Y75 KO segun la dependencia a la cual pertenezca el

proyecto, es de caracter OBLIGATORIO.

Imagen:
72dpi a tamario * www.subdere.gov.cl

k. Designaciéon de personal idoneo responsable de la obra durante la ejecucion
de las faenas. El individuo designado en obra deberd estar facultado por el
contratista para responder en todo lo que concierne a los aspectos técnicos vy
administrativos de la ejecucion de la obra, de lo contrario la ITO podrd solicitar
al contratista el cambio de la persona a cargo.

| Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo que
dure la obra, hasta la recepcion provisoria. En este sentido deberd adoptar
todas las medidas que disponga la autoridad sanitaria al momento en que se
ejecuten las obras.

m. El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras deberd tener relacion
con la cantidad de obras a ejecutar, de manera de garantizar el cumplimiento
de los plazos de ejecucion, por tanto, la falta de personal no podrd ser motivo

ara eventuales soliciiudes de aumento de plazo.
Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
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n. Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a permisos de
la direccion de obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11
de la ORDENANZA [OCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR
PERMISOS, CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS (cuando corresponda).

De manera de agilizar procesos administrativos (firma de  contrato,
modificaciones, estados de pago, enire ofras) y con esto evitar el gasto que
conlleva trasladarse hasta la localidad de Cerro Sombrero, el contratista
podrd utilizar firma electrénica avanzada para suscribir los documentos que
son parte de los procesos descritos anteriormente.

/. DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. la unidad técnica es la Direccién de Obras Municipales.

b. Lla Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la encargada
de inspeccionar y supervisar en el ferreno la ejecucién de las obras.

c. la ITOM dejaré constancia de sus observaciones acerca del desarrollo
de la obra en el libro de obras.

d. lainspecciény supervision de la obra no liberard al contratista de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor
de aquellas, ni constituiré en caso alguno, aprobacién parcial o total de
los trabajos ya ejecutados.

e. la ITOM podra auforizar cambios u ordenar modificaciones a la obra
que ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para
optimizar la construccion e inversion que se realiza, siempre y cuando
esta no modifique el valor del contrato todo esto en coordinacion con
DOM vy previo visto bueno del Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear
dudas, el contratista mantendrd en la obra, un libro de obra,
autocopiativo, fapas rigidas, debidamente foliado en original y 2 copias,
en el que se consignardn:

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos
contractuales.

- Observaciones a los frabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la I[TOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista
y la [TOM.

- Ellibro de obras es el medio de comunicacion formal entre contratista
y municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas
y/o dudas de la obra deberd ser por escrito en el libro de obra
quedando estipulado con la fecha, la municipalidad dard respuesta
por medio del libro una vez que haga la revisién de la obra.

g. los ftrabajos mal ejecutados, materiales mal empleados vy elementos
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8.2.

8.3.

ITOM establezca, segun las indicaciones; sin que ello represente, en caso
alguno, aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberdn
ser acatadas de inmediato por el contratista; y su inobservancia (una
observacién no atendida por tercera vez) serd causal de multas y/o
término anticipado del contrato en caso de reiteracién.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.
Lla municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir

obras de acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas
modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el
monto aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o
Proyectos, la Unidad Técnica, podré ordenar por escrito al contratista trabajos
que en su opinidon sean adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas
caracteristicas sean diferentes a las especificadas o contenidas en esfe, para
llevar a mejor término las obras confratadas, a dichos trabajos se les
denominaran Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuverdo respecto al monto de la obra extraordinaria, lo
Municipalidad consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro
contratista, a fin de terminar, modificar o complefar Estudios, Obras y/o
Proyectos contratados.

Toda ejecucion de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto y
deberd incorporarse al contrato inicial mediante una  ampliacién  del
mismo. Lo mismo sucederd en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado
en el contrato. las obras extraordinarias deberdn garantizarse.

Llos aumentos y disminuciones de las prestaciones v las obras extraordinarias
del objeto contratado que se agreguen no podrdn sobrepasar en conjunto
hasta el 30% del monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren
enmarcados dentro del presupuesto disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.
Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras

y/0 que ocasionen pérdidas de materiales de la institucion, o bien, que
afecten vidas y/o bienes de terceros, serén soportados exclusivamente por el
confratista, a menos que la Municipalidad califique el caso, previa
comprobacion, como de fuerza mayor y ajeno a toda previsién o bien que la
obra haya sido recibida.
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8.4.

En todo caso, si el perjuicio fiene su origen en algin defecto de consfruccion
de la obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable
el contratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.

la Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de
paralizar el total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en el cual
se esfampardn los fundamentos de la paralizacién, posterior a la cual se
instruirg el correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta situacion
podrd ser recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en
definitiva, autorizard o no la paralizacién.

El confratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacién se
debiere a causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De
producirse por fuerza mayor ajena a acciones del confratista se evaluard el
aumento de plazo si correspondiere.

los gastos de paralizacion de las Obras serdn por cuenta y cargo del
Contratista.

El Confratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a
juicio de la Unidad Técnica, le safisfaga los resguardos establecidos. Debido
a la paralizacion se realizard una recepcion final, de acuverdo con lo
estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

los oferentes, en el periodo de postulacion deberdén presentar una garantia
que caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de
las bases administrativas generales.

b. Monto: $600.000.

Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitacion.

d. Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta “REPOSICION DE
LUMINARIAS PUBLICAS C. SOMBRERO, CODIGO 1-8-2023-568".

o

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los

siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falla de veracidad de los antecedentes
presentados, o cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.
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Q.2.

c. Si la municipalidod comprueba que el adjudicatario estd excluido de la
posibilidad de contratar con érganos publicos segin Art. 4°, inciso 1° parte
final de la ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato
de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de
Finanzas la devolucién de las garantias de seriedad de la oferta de todos los
proponentes que se hubieren presentado a la licitacién. En el caso del
adjudicatario, el documento respectivo se restituird contra entrega de una
garantia que garantice el fiel cumplimiento del contrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos
que se adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los contratos
correspondientes, la que deberd ser extendida segun el siguiente defalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las
bases administrativas generales.

b. Monto: 10% del monto total del contrato incluyendo obras adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucion de la obra més ¢0 dias corridos.

d. Closa: "REPOSICION DE LUMINARIAS PUBLICAS C. SOMBRERO,
CODIGO 1-B-2023-568".

Esta garantia se fija con el objefo de responder por el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en
el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone
el contrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos v especificaciones
técnicas, e incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estara
facultado para hacer cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las
multas o acciones legales que el municipio pueda aplicar para exigir el
cumplimiento de lo pactado.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucion del contrato v se
devolverd contra entrega de la garantia de buena ejecucion de la obra.

En caso de renovacién por vencimiento del documento, la nueva garantia
deberd entregarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha
de vencimiento del documento, de lo contrario el municipio podré comenzar
las gestiones para el cobro del instumento y cobrar las multas
correspondientes.

En caso de renovacién por aumento de plazo, la prorroga o nueva garantia
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Q.3.

confrafo o en su defecto o por algin impedimento administrativo, 5 dias
corridos posteriores a la firma de dicha clausula.

En ningin caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objefo de caucionar la buena ejecucion de las
obras, estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de
13 meses a contar de la recepcion provisoria de la obra. En caso de existir
ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias corridos
posteriores a la fecha de término de las garantias adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitiré
dichas observaciones (a través del medio mds idéneo) al contratista indicando
el plazo para su subsanacion. En caso de que el contratista no subsanase las
reparaciones, mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal
comportamiento de la obra en el periodo de garantia, (periodo comprendido
enire la recepcion provisoria y la recepcion final de la obra) el municipio
estard facultado para hacer cobro de dicha garantia.

las garantias adicionales ofertadas por el confratista, también estardn
caucionadas por esfa garantia, por lo que, en caso de existir deficiencias en
las obras, en el contexto posterior a la recepcién final vy estas no son
subsanadas por el contratista en los trminos indicados por la unidad técnica
el municipio podrd hacer cobro infegro de la garantia.

El contratista deberd presentar la garantia, en un plazo no superior a 5 dias
corridos posteriores a la emisién del Acta de Recepcion Provisoria, la que
deberd ser extendida segin el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las

bases administrativas generales.
Monto: 5% del monto total del contrato incluyendo las obras adicionales.

c. Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcion final de la

obra. En caso de existir oferfas de garantias adicionales la fecha de
vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de las
garantias adicionales.

d. Closa: Para garantizar la buena ejecucion de la obra “REPOSICION DE

LUMINARIAS PUBLICAS C. SOMBRERO, CODIGO 1-8-2023-568".

El contratista deberd solicitar por escrito al Alcalde la devolucion de la
garantia, una vez efectuada la recepcion final. Su devolucion se efectuard
previa comprobacién del buen estado de los trabajos y emision del Acta
de Recepcion Findl
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En caso de haber oferfado garantias adicionales deberd solicitar la
devolucién luego de cumplido el periodo adicional de garantias.

10.  DE LOS PAGOS.

- Por trafarse de proyectos financiados con remesas externas, el pago se
podrd realizar hasta en 60 dias luego de ingresada la factura, de acuerdo
con lo indicado en ley 2113 1Art. 1 N° 3D.O. 16.01.2019.

- Elingreso de documentacion deberd hacerse por oficina de partes, ya sea
fisica o electronicamente. En el segundo caso la firma deberd ser
electrénica. Sila documentacion fuese presentada incompleta, se deberd
hacer un ingreso nuevo para cada una de ellas y se considerard esta fecha
para efectos del cumplimiento de las obligaciones previsionales o de
cualquier ofra indole.

- los remesas se pagardn al confratista conforme a estados de pago
calculados de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra y a
los precios del presupuesto detallado presentado por el contratista e
incluido en el contrato. Estos deberdan considerar solamente las obras
ejecutadas. No se podrdn presentar estados de pago por materiales
depositados al pie de la obra.

- El estado de pago deberd tener la aprobacion de la Direccion de Obras.

- Se debera dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del
monto fotal de la obra.

- los items globales y de unidades se pagaran al 100%.

- El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra,
entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente
el costo directo, los gastos generales v las utilidades.

- Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberd visar todos
los respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado
el contratista podrd emitir la factura correspondiente, la cual acompariada
de todos los respaldos (que se enumeran mas adelante), deberdn ser
ingresados a través de la oficina de partes del municipio. En caso de no
poder ingresar los anfecedentes por oficina de partes, podrd hacerlo de
manera  digital al  mail  oficinapartes@muniprimavera.cl.  Serd
responsabilidad del contratista coordinar con la respectiva encargada de
partes la recepcién y gestion de dicha documentacién. Las facturas que
se emitan antes de ser visados los estados de pago serdn rechazadas.

10.1. Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacion,
si son eniregados de manera impresa, deberan entregarse en dos copias
a excepcion de los que se envien de manera digital):
a) Carta de ingreso del contratista solicitando el pago  correspondiente

indicando si factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige
indicar nombre del factoring y teléfono celular vy correo electrénico de
ejecutivo.
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10.2.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacion en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesién.

c) Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando correspondal).

d) Copia del Contrato.

e) Copia del Acta de entrega de terreno.

f) Cardtula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes
y después).

h) Listado de trabajadores (si aplical).

i) Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

i) Contratos de los trabajadores.

k) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
frabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
estado de pago. los certificados deberan estar vigentes al momento de
emitir la factura aprobada por la DOM.

) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad. la glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacién y numero del estado de pago que corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

n) Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decrefo Alcaldicio de adjudicacion de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

- Decrefo Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato i
corresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a
continuacion, si son entregados de manera impresa, deberdn entregarse
en dos copias a excepcién de los que se envien de manera digital):

a) Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente
indicando si factura serd factorizada o no. De ser facforizada se exige
indicar nombre del factoring y teléfono celular v correo electrénico de
ejecutivo.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacion en el registro emitido por el SIl que respalda dicha cesién.

c) Cardtula del estado de pago

d) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes
y después|.
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10.3.

f

liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplical).

g) Contratos de los trabajadores.

h) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1 deberd ser un por mes, desde el
Gltimo estado de pago aprobado hasta la fecha del estado de pago a
cursar. los certificados deberan estar vigentes al momento de emitir la
factura aprobada por la DOM.

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300
2, Giro: Municipalidad. la glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacién y numero del estado de pago que corresponde.
Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si
corresponde.

Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a
recepcion provisoria de la obra), todos antecedentes enumerados a
continuacién, si son entregados de manera impresa, deberdn entregarse
en dos copias a excepcién de los que se envien de manera digital:

> aQ ™

. Carfa de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente

indicando si factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige
indicar nombre del factoring y teléfono celular vy correo electrénico de
ejecutivo

. Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar  certificado  de

anotacion en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesién.
Cardtula de estado de pago.

. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes

y después).

. Factura original a nombre de llustre  Municipalidad de  Primavera,

domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad. la glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacion y numero del estado de pago que corresponde.
liquidacion de Sueldo de los Trabajadores.

. Confrato de los frabajadores.

Finiquitos si corresponde.

. Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
frabajadores (F30 Y F30-1). EI F30-1 deberd ser desde el tltimo estado de
pago aprobado hasta la fecha del estado de pago a cursar. los
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11.

certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir la factura
aprobada por la DOM.

i. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos
contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales,
relacionados con la ejecucién de obras (cuando correspondal).

k. Fofografias (archivo digital) del proceso de consfruccion, desde la entrega
de terreno hasta la recepcion provisoria de la obra.

listado de trabajadores.
. Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.
Certificaciones SEC de gas y luz (si corresponde).
. Recepcién definitiva municipal de la DOM (si corresponde).
. Copia Acta de recepcion Provisoria.

0 T O o 3

. Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del érea cuando
corresponda, y en formato digital en disco duro.

r. Libro de obras.

s. Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcion provisoria.

u. Decrefo Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de
haberlas.

DE A RECEPCION DE [AS OBRAS.

Cualquiera sea el tipo de recepcién deberd asistir el Contratista (o
representante legal) y la persona que estuvo a cargo de la ejecucion de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

luego de que la ITOM corrobore la finalizacion de las obras, el contratista
deberd solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcién provisoria
de las obras.

la solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo estipulado por contrato
significard la aplicacién de una multa segin lo indicado en el numeral 12
letra “a”.

la designacion de la comision de recepcién provisoria de la obra serd
designada a través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccion en terreno de
las obras, por parte de la comision, existieren observaciones a las
caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la recepcion
correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en
ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los
frabajos necesarios que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las
observaciones por parte del contratista, la comisién se constituird nuevamente
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recepcion  provisoria, si procede; levantdndose el acta de recepcion
correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse las
multas por atraso en la entrega de la obra que correspondan, o de ser
necesario el municipio podrd finiquitar el contrato. En casos excepcionales la
comision podrd efectuar una segunda acta de observaciones otorgando
plazos para subsanarlos, los cuales seran justificados por la unidad técnica.

luego de emitirse el Acta de Recepcién Provisoria de la obra el contratista
contard con 5 dias corridos para hacer enfrega de la Garantia de buena
ejecucion de la obra.

Durante el plazo que medie entre la recepciéon provisoria y la recepcion
definitiva de la obra y en el caso que no dfecten el desarrollo de las
observaciones, la Municipalidad podra disponer el uso de la obra, para los
fines que fue concebida.

Para obtener la recepcion provisoria serd necesario contar con el
comprobante del ingreso del expediente para la recepcion definitiva de
las obras ante la DOM.

RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucién o Plazo de Garantia
de las Obras de 12 meses desde la Recepcién Provisoria sin Observaciones,
el contratista en un plazo no superior a 10 dias corridos, deberd solicitar la
unidad ejecutora, la Recepcion Final de la obra, de no hacerlo el contratista,
la Municipalidad estd facultada para constituir la Comision de recepcion.

la Comision de recepcion deberd verificar el estado de los trabajos
ejecutados y se levantard el Acta correspondiente para efectuarse la
Recepcion Final con o sin observaciones. En el caso de existir observaciones,
el Contratista fendré un plazo, determinado por la comision de recepcién,
para subsanarlas. Una vez subsanadas las observaciones, el confratista
deberd informar a la Unidad Técnica que las observaciones fueron
subsanadas y nuevamente se constituird la Comisién de Recepcion Final.

Si la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de
Recepcion Final sin observaciones.

Cualquier deferioro de la Obra, debido a defectos en su consfruccion,
ocurrido durante el plazo de la Garantia, serd reparado por el Contratista, sin
perjuicio del derecho de la Municipalidad a demandar indemnizacion de
perjuicios por el monto del deterioro no cubierto por la garantia.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el acta de Recepcion Final, se podré hacer término anticipado
al contrato y podrén hacer efectiva la garantia de buena ejecucion de la obra.
Ffectuada la Recepcién Final, la Municipalidad informard al Mandante y
enviard copia de dicha Recepcion que serd requisito, para que se proceda a

devolver 1o _garanfia _de buena ejecucion de 1a_obra. En el caso de 1os
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12.

oferentes que hayan ofertado garantias adicionales a la obra, dicha garantia
de buena ejecucion serd devuelta en 30 dias corridos, posteriores al término
de las garantias adicionales.

El Contrafista serd responsable de todos los defectos que presente la ejecucion
de la obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberd repararlos
a su costa.

Esta recepcion final, en ningn caso exime al contratista de la responsabilidad
establecida en el Art 2003, del Cédigo Civil de la Republica.

En esta etapa serd obligatorio contar con el certificado de recepcion
definitiva de las obras ante la DOM, de lo contrario se hard cobro de la
garantia de buena ejecucién de la obra.

RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA (DOM).

Posterior a la recepcion provisoria de la obra, el contratista deberd solicitar la
recepcion municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de entregar
los certificados necesarios para el ingreso cuando esfe corresponda.

DE LAS MULTAS.
En caso de que el confratista no cumpla con el contrato de forma oportuna 'y

conforme a lo estipulado en las bases de licitacion, planos y especificaciones
técnicas el municipio podrd aplicar las sanciones que se indican a
continuacion:

a. Por afraso del confratista en la entrega de la obra definida por el acto
administrativo de recepcion provisoria de la obra, si esta se ejecutara con
posterioridad al plazo contractual, se aplicard al contratista por cada dia
de atraso, la multa de 3 UF.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio
para la llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacion de
la obra, en dicho caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del
contrato.

c. Por malas conductas observadas por la inspeccion técnica de obras dentro
del emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohal, peleas,
consumo de drogas, entre ofras, se aplicard una multa de 1 UF por cada
conducta.

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas,
entendiéndose como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora
Municipal, DOM, Control e ITOM, se aplicard una multa de 1 UF.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente. Si el
atraso supera los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se aplicara una
multa de 5 UF por cada dia de afraso hasta que se reciba en oficina de
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f. Si el libro de obra es solicitado por la [TOM y no se encuentra en la obra
se aplicard una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se debera
cancelar una multa de 5 UF y podrd ser causal de término de confrato.

g. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se
aplicard una multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la falia
podria incurrir en el término anticipado del contrato.

h. En caso de que el contratista bote los escombros vy basura resultante de la
ejecucién de las obras encomendadas en la presente licitacion dentro de
la comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF.

i. Sino se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacion de mano
de obra local, se aplicard una multa de 50 UF (cuando correspondal.

i. Por atraso del contratista en la instalacién del lefrero de obra, si esto se
ejecutara con posterioridad al plazo indicado en el acta de entrega de
ferreno, se aplicard al contratista por cada dia de afraso, la multa de 1
UF.

k. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o
profesionales que hayan sido objefo de evaluacién en el periodo de
licitacion, sin la aprobacion de la ITO se aplicard una multa de 5 UF.

| Por afraso del confratista en la solicitud de modificacion de contrato por
ampliacién de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generales,
se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

m. Por atraso del contratista en la firma de la(s) modificacién(es) de contrato,
se aplicard al contratista por cada dia de afraso, la multa de 1 UF.

n. En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a las BB.AA y/0 a la
ley v su reglamento, el cual no tenga establecida una sancion especial
sefialada anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF.

Los montos se descontardn del estado de pago que corresponda.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre
el monto total de la multa se podrd recurrir a las retenciones e inclusive a la
garantia de fiel cumplimiento de confrato.

El valor de la de la UF serd equivalente al dltimo dia habil del mes
inmediatamente anterior.

En caso de reincidencia las multas se aplicarén por un monto equivalente al
doble de la anterior infraccion.

13.2 Procedimiento para la aplicacién de las multas.

a. La resolucién seré emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual
enviard los defalles a fravés de informe que seré oficiado al Alcalde y éste
resolverd con el mérito de los antecedentes a la vista.
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c. la DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes
descritos y verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es
acogido se notificard por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se
estima procedente, en caso de ser rechazada se procederd de la misma
manera.

d. En contra de dicha resolucién procederdn los recursos legales
correspondientes.

e. El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al
Oltimo  dia hdbil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se
descontard del estado de pago que corresponda.

f. El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su integracion,
serd regido por la ley 19.880.

REGiSTRESE en Secretaria Municipal,
COMUNIQUESE a los funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Direccién de Control,
Finanzas, Tesoreria Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE.

MAURICIO VILLEGAS BARRIENTOS
Alcalde (S)
DANIELA MIRANDA PEREIRAS
Secretaria Municipal (S)

DMP/GDM/JVH/dmp
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