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Cerro Sombrero, 19 de agosto de 2024

DECRETO ALCALDICIO NUM. 490/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 19 de agosto de 2024, de don Juan Vargas, Jefe de
Adquisiciones, que solicita decreto de aprobacién de expediente de licitacién privada ID 3866-
11-E224 REPARACIONES Y MANTENCIONES RECINTOS DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO -
PRIVADA.

2) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

3) El Decreto Alcaldicio N° 1524 de fecha 29 de julio de 2011, que nombra a la funcionaria
Claudia Reidel Carcamo en el cargo de Profesional de la Planta de Profesionales de la
Municipalidad de Primavera, Grado 11° de la E.S.M. y posterior Decreto Alcaldicio N°226 de
fecha 04 de marzo del 2019 que promueve y nombra, via ascenso, a la funcionaria, al cargo
Profesional Grado 10° de la E.S.M, a partir del dia 24 de febrero de 2019.

4) El Decreto Alcaldicio N° 060 del 14 de enero del 2020, que modifica Decreto Alcaldicio N°745
del 18 de julio del 2014, y que, desde el O1 de enero de 2020, encasilla a Carolina Sandoval
Cifuentes, Administradora Municipal, Grado 7° de la E.S.M., en la Il. Municipalidad de
Primavera.

5) El Decreto Alcaldicio N°042 de fecha 16 de enero de 2024, que rectifica el Decreto Alcaldicio
N°349 de fecha 05 de marzo de 2020, que designa Subrogancia de Secretaria Municipal.

6) El Decreto Alcaldicio N°695 de fecha 09 de agosto de 2024 que deja sin efecto el Decreto
Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017 y designa nueva Subrogancia del Alcalde.

7) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antdrtica
Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

CONSIDERANDO:

1) Que la licitacién piblica 3865-5-L124 REPARACIONES RECINTOS MUNICIPALES no tuvo
oferentes por lo cual fue declarada desierta en el portal de compras piblicas.

2) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por
escrito, no existiendo una forma mds adecuada para dejar constancia de los mismos;

DECRETO

1° APRUEBASE bases administrativas  generales y
especiales, anexos y especificaciones técnicasde la licitacién privada ID  3866-11-
E224 REPARACIONES Y MANTENCIONES RECINTOS DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO - PRIVADA,

las que se transcriben a continuacién:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

1 DISPOSICIONES GENERALES.

1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO.

a. la Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacién, la cual se
desarrollard de acuerdo con los presentes bases administrativas generales, bases
administrativas especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas
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(EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes serdn
publicados o fravés de la  plotoforma  del  Porfal  Mercado  Publico

www.mercadopublico.cl.

En caso de discrepancia enfre las cantidades y unidades de medida de lo
propuesta del oferente v lo entregado en plancs, especificaciones técnicas y
presupuesto por el municipio, siempre prevalecerdn las cantidades y unidades de
medida indicadas por el municipio.

En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida en planos,
especificaciones técnicas y presupuesto del municipio, siempre prevalecerdn las
canfidades y unidades de medida indicadas en los planos.

Se deja expresa constancia que todas y cada una de las clausulas contenidas en
las Bases de licitacion Cenerales y Especiales, especificaciones  técnicas,
aclaraciones, respuestas a las consultas y todo ofro documento que se entienda
formando parte de la presente licitacion piblica, se enfienden incorporadas, sin
necesidod de mencion expresa, en el contrato que se suscribiré con el confrista y
que ésfe se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que de tales
documentos deriven.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard y ejecutard de
acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes
documentos:

@ T a0 oo

Bases administrativas generales.
Bases administrativas especiales.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

Planos (si corresponde] __ Expediente de

Licitacion
Anexos. cliacio

Consultas y sus respuestas (de haberlas).

Aclaraciones de la propuesta (de haberlas). _
Todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.

DEL LLAMADO A LICITACION.

Fl llamado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la plataforma
www.mercadopiblico.cl, de acverdo con la ley N°19.886 sobre confrafos

administrativos y prestaciones de servicios y compras piblicas y contrataciones y su
Reglamento, asi como las directivas de confratacion dictadas por la Direccion

Chilecompra.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.
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DE LOS PARTICIPANTES.

Podrén participar en la presente licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas
o extranjeras que se encueniren habilitados conforme a lo dispuesto en el Arficulo 4°
de la ley 19.886 de bases sobre confratos administrativos de suministro y prestacion
de servicios. Ademds, en caso de ser persona juridica estas deberdan encontrarse
habilitadas conforme a lo sefialado en los Articulos 8° y 10° de la ley 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedardn excluidos quienes, denfro de los dos afios anteriores al momento de lo
presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcién de la
convencién, segin se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa,
hayan sido condenados por précticas antisindicales o infraccién a los derechos
fundomentales del frabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal.

Asimismo, quedardn excluidos aquellos dado término parcial o fofal en forma
anticipada en los cinco Ultimos afios, por parte de la Municipalidad de Primavera u
ofros mandantes, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a su desempefio
(Anexo N°2 letra “g”).

En caso de que la empresa que obtiene la licitacion o celebre convenio registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
frabajadores o con frabajadores contratados en los Ultimos dos afios, los primeros
estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del perfodo de ejecucién
del contrato, con un mdximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos
y le presente los comprobantes v planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacion. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa
contratada, daré derecho a dar por terminado el respectivo confrato, pudiendo
llomarse a una nueva licitacién en la que la empresa referida no podrd participar.

Si'la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subconfratista deberd igualmente cumplir con los requisitos
sefialados en este arficulo.

Para participar podrén unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de "Unién
Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del
Reglamento de la ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacion de personas
naturales y/o juridicas para la presentacién de una oferta”.

Si el tipo de licitacion es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma

electrénica a la plotaforma www.mercadopublico.cl, dentro de los anfecedentes
administrativos de su oferta, una copia digitalizada del instrumento publico o privado
que dé cuenta de la UTP.

Si el tipo de licitacion supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura piblica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcion del respectivo contrato, si es que

resulta adjudicado.
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2.2

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademés de la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por
lo tanto, todos y cada uno de los infegrantes de una UTP, serén individualmente
responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacién de la presente
licitacion y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucién de la
UTP no puede incluir cldusulas de exencién o limitacién de responsabilidad para
alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberéd ademés nombrar un representante o apoderado comin con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird al momento de
celebrar el contrato, la inscripcién en el Registro de proveedores de cada uno de los
integrantes de esfa.

las causales de inhabilidad para la presentocion de las ofertos, para la formulocion
de la propuesta o para la celebracién del contrato, afectardn a cada integrante de la
UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que
infegre.

la vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidod de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de
las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberdn ingresar a su oferta el
Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitacién.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de sus
infegrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen
mediante confrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(conyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que
aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que
aquellos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o més del
capifal, ni con gerenfes, administradores, represenfantes o direcfores de
cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, denfro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcién de la convencién,
segln se frate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido
condenados por prdcticas  anfisindicales o infraccion  a los  derechos
fundamentales del frabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo

Penal.
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e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la . Municipalidad de Primavera.

f. Quienes se encueniren en alguna de las circunstancias indicadas en el Arficulo
92° del Reglamento de ley N°19.886.

g. Aquellos a quienes se le ha dado t#érmino parcial o total en forma anficipada en
los dos Ultimos arios, por parfe de este municipio u ofros mandantes del sector
Piblico o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la
calidad de los trabajos ejecutados.

h. Aquellos que no cumplan algunos de los puntos expuestos en el Anexo N°2 del
expediente de licitacion.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE
LICITACION.,

DISPOSICIONES GENERALES.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas vy sus
respuestas [de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los
antecedentes adjuntos a la licitacion.

El proponente en su oferfa deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que
irogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerardn todos los
gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias,
impuestos, fraslados y en general todo lo necesario para cumplir o cabalidad el
objefivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberdn estar de acuerdo
con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las bases,
enfendiéndose que el oferente debe prever tales acciones en el estudio de la propuesta,
no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligacién en caso de
adjudicérsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

- Analizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

- las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de orden
geolodgicos, regional, climéticos, legal, de transito.

- Disponibilidad de hospedaije y alimentacién.

- logistica para la compra de materiales de construccién disponibles, entre ofras.

El oferente podré hacer las consultas que estime pertinente a través del portal de
mercado publico.

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados  ha participado en actividades  corruptas,  fraudulentas,  colusorias,
coercitivas u obsructivas al competir por el Contrato en cuestion, el Mandante podrd
rescindir el Contrato, déndole un aviso previo al oferente, entendiéndose por:



https://doc.digital.gob.cl/validador/0HA6CK-337

b

PRIMA\VER/-\ TIERRA DEL FUEGO

3.2

3.2.2

a) "Practica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en
la actuacion de ofra persona ().

b] “Practica fraudulenta” actuacién u omision, incluyendo una fergiversacion de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a ofra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para
evitar una obligacion (3);

c) "Préctica de colusion” arreglo de dos o mds personas disefiado para lograr un
propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra
persona {*);

d) “Préctica coercitiva” dafio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, o
cualquiera persona, o los propiedades de una persona®, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e} "Préctica de obstrucciéon” destruccién, falsificacion, alteraciéon o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa o una investigacion o brindar
testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente  una
investigacién por parte de la municipalidad, de alegaciones de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucion
o infimidacién de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si
franscurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacion los proponentes podrén
desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LCITACION.

CONSULTAS.

Los proponentes podran realizar consulias y aclaraciones de fipo administrativo y
técnico solo a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas
definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptardn consultas por ofra

via de comunicacién (mails, llamadas telefénicas, efc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

1 ’Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacién al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato. En
este contexto, “funcionario piblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de ofras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los confratos.

2 "Persona” significa un funcionario piblico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucion del confrato; y el término “actuacién u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la
ejecucién de un contrato.

3 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de confratacién (incluyendo a funcionarios piblicos) que intentan establecer
precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4 "Persona” se refiere a un participante en el proceso de confratacion o en la ejecucion de un contrato.
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3.2.3

Las respuestas se pondran a disposicion de los oferentes solamente a fravés de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de respuestas
definida en el numeral 3.2 de los presentes bases.

ACLARACIONES.

la municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases,
formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podré también complementar,
cambiar eliminar o interpretar algin elemento de su contenido que a su juicio no haya
quedado suficientemente claro y,/o dificulte el adecuado andlisis para la elaboracion
de las ofertas. Estas oclaraciones se pondrén a disposicion de los proponentes a
fravés de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la
publicacién aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta
a consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases, por tanfo es
obligacién vy responsabilidad  del  oferente  revisar  la  plataforma
www.mercadopublico.cl  durante  todo el proceso, no pudiendo alegar
desconocimiento de la informacién publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de las oferfas los proponentes deberdn ingresar sus
ofertas a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital. Las Unicas
ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado Publico. No se aceptardn
ofertas presentadas a través de un medio distinfo.

los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes

caracteristicas:

a. los anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y
fransformarse en archivo extensién .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de
imagen con extension .jpg, .gif, .png vy similares ya que no permiten la
consolidacion de més de una pégina.

b. los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.

El nombre que se asigne a cada  archivo debe ser equivalente con el nombre
del anexo, por ejemplo: Anexo I- Ident del oferente. pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado
Publico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos
y documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue
automdtico del comprobante de envio de oferta que se enfrega en dicho sistema, el
cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente
deberd comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura
e impresion posterior.
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DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Piblico, se procederd a
efectuar un informe de las propuestas, debiendo cefiirse estrictamente a lo establecido
en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que dejord constancia
de los oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos
documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

Con anterioridad a lo fecha de cierre de presentacion de ofertas deberd constituirse
una comision evaluadora de las ofertas. Los miembros de la comisién designados por
el Alcalde, no podran tener conflicto de intereses con los oferentes en conformidad @
la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien presida la apertura,
daré lectura a este punto v solicitard al comienzo del proceso administrativo y luego
de conocerse los oferentes, pronunciarse a los infegrantes de la comision si es que
alguno se enconfrara - en respecto de los oferentes - en una relacién de parentesco,
negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de toda participacion en
relacion a la obras objefos de la licitacion. De todo lo anterior quedard constancia en
el informe de evaluacién, detalldndose las razones de su inhabilitacion  si
correspondiese.

Cada integrante de la comision deberd suscribir declaracion jurada, en la que exprese
no fener conflicto de interés con los potenciales oferentes de la respectiva licitacion, su
compromiso a no acepfar donativos de terceros (oferenfes o no| mientras infegre lo
Comisién Evaluadora, cualguiera sea su monto. En el caso que el conflicto de interés
con algin proponente solo se visualice al momento de la apertura, deberd desde ese
momento abstenerse de participar  del proceso y poner en conocimiento
inmediatamente a su superior jerarquico. El deber de abstencion aplica a funcionarios
de planta, confrata y a los honorarics. Dada la situacion  antferior, por acto
administrativo, la autoridad competente deberd nombrar un nuevo integrante que
reemplaza al que se inhabilita.

El acto administrativo que conforma a la comisién evaluadora deberd, contener el ID
del proceso de confratacion e identificando las personas que la componen con su
nombre completo y RUT. Finalmente deberd ser publicado en 1) El Sistema de
Informacién  de  Compras vy Contratacion  Piblica  www.mercadopublico.l,
especificomente en la licitacion que se publica, como documento adjunto; 2) en la
plataforma de la Ley del Lobby. Para esto, el encargado del proceso de contratacion
debe remitir al Administrador Institucional de Lobby una copia del acto administrativo,
para que este suba la informacién oportunamente al mencionado porta La plataforma

de la ley del Lobby.

En coso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
deferminados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierta que su no
presentacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como
las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser enfregadas Unicamente @
fravés del portal Mercado Publico. Estas aclaraciones v las respuestas a las mismas no
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podrdn en ningin caso alterar la esencia de la postulacion. Las respuestas no podrdn
realizarse en un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacién, después
de hecha la consulia por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comision
podrd de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda.

Asimismo la comisién podrd hacer consultas {por el medio que estime pertinente] a
unidades técnicas de ofros municipios de la regién respecto del comportamiento
contractual de los oferentes.

En la eventualidod que existiera una situacién de indisponibilidad técnica que afecte
el portal de Mercado Piblico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la
comisién estard facultada para interrumpir lo continvidad  administrativa de fales
procesos y disponer su prosecucion el dia siguiente hébil si dicho sistema se encuentra
habilitado.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comision y formard parte del
expediente de licitocién, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente
incorporada al portal Mercado Piblico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del porfal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este ltimo tendrd un plazo de dos dias corridos
confados desde la fecha del envio del certfificado de indisponibilidad emitido por la
Direccion de Compras y Contrataciéon Pablica que ratifique dicha circunstancia, para
la presentacién de sus ofertas fuera del sistema de informacién. Solo en fal evento, se
admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de lo
Oferta Técnica y Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo
efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacion.

DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

COMISION EVALUADORA.

la comisién designada por el Alcalde serd conformada por a lo menos 3 funcionarios
municipales  con  responsabilidad  administrativa,  procurando  garantizar  la
imparcialidad y competencia enfre los oferentes.

Los miembros de la comisién no podran fener conflicio de infereses con los oferentes
en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien
presida la evaluacién, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la
comision si es que alguno se enconfrara en respecto de los oferentes en una relacion
de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de todo
participacion en relacion a las obras objetos de la licitacion y dejandose establecido
en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa lo
comisién, podrén infegrarla personas ajenas a la administracién siempre que sean en
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nomero inferior a los funcionarios piblicos y teniendo en consideracién la normativa
relativa a los conflictos de intereses vigente.

la comisién deberd estimar el nivel de utilidad de los ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a fravés de la revision acuciosa de los antecedentes que
constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas
a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a fravés del
portal Mercado Piblico.

Estas aclaraciones v las respuestas a las mismas no podrén en ningin caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monto maximo fofal establecido para la licitacion.
las respuestas no podran realizarse en un plazo que exceda indicado en el porfal
después de hecha la consulta por parte de la comisién evaluadora. Después de ese
plazo se entenderd que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta
por lo que la comisién deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

7 DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelia la adjudicacién se elaborard el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto Alcaldicio.

la notificacién de la adjudicacion se hard mediante el decreto de aprobacién del acta
de adjudicacién, posterior a eso se realizard la firma de confrato correspondiente, lo
que serd aprobada por decreto alcaldicio y luego el envio de la orden de compra @
fravés del portal Mercado Publico.

8 DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-

agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decrefo Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la
adjudicacién mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asf como
el municipio quedard facultado para reevaluar las ofertas y adjudicar al oferente que
obtenga la nueva puntuacion més alta. Lo anterior, sélo si cumple con la experiencia
necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitacion y con la propuesta de calidad
de la oferta tcnica. Si no existen mas oferentes, se declara desierta la licitacion por
resolucién fundada vy se deberd desarrollor una nueva licitacion, si corresponde, en
conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término anticipado al contrato,
y ésta, podra hacer una nueva adjudicaciéon de la Propuesta o llamar a una nueva
Licitacion.
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DE LA CONTRATACION.
REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.
Condiciones para suscribir el contrato.

Dentro de los 5 dias corridos siguienfes a la nofificacién de adjudicacion, el
adjudicatario deberd remitir por correo electronico, de acuerdo con su naturaleza legal
[persona juridica o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un méximo
de sesenfa dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacion:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de
las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado
de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales v Previsionales vigente a la fecha de firma
de contrato, emitido por la Direccion del Trabaio.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica,
vigente a la firma del confrato.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consfen los
nombres de los socios y accionistas principales que infegran las sociedodes o
empresas prestadoras.

f. Cerfificado de procedimientos  concursales/quiebras  emitido  por  la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
confrato.

g. Certificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores|, para poder suscribir el contrato.

los antecedentes deberdn ser remitidos a los correos: dom@muniprimavera.cl,
secplan@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el borrador del contrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podré solicitar, por si o por medio de la Unidad
Ejecutora antecedentes adicionales a los sefialados si se consideran indispensables
para la redaccion del borrador de contrato v establecer un plozo prudencial para su
presenfacion. Si- al vencimiento de éste el adjudicatario no hubiere presentado la
documentacién pedida o si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, la
Municipalidod podré poner témino al framite de contratacion mediante Decreto
Alcaldicio.

El borrador del contrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 65 letra )" de la ley 18.695 Orgdnica
Constitucional de Municipalidades.

Una vez firmado y aprobado por el concejo, el acuerdo deberd ser inscrito en el

registro del ministerio de economia y fomento productivo pues el pago de remesas
proviene de remesas externas y puede tardar més de 30 dias en ser pagado, lo
anterior conforme a lo previsto en el articulo 2 de la ley 19.983.

Fn caso de persona natural se deberfa:

Fotocopia legalizada de Cédula de Identidad.



mailto:dom@muniprimavera.cl
mailto:secplan@muniprimavera.cl
https://doc.digital.gob.cl/validador/0HA6CK-337

b

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

Q.2

Redaccién del contrato.

El Confrato serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera,
basandose en el Decrefo de Adjudicacion y expediente de la licitacién, oforgéndosele
las facultades necesarias para que introduzea en su fexto las cldusulas que estime
convenientes para resguardar los infereses municipales, pudiendo solicitar por si o por
medio de la Unidad Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime pertinentes
para acredifar la debida identidad del Oferente, o la personeria de su representante
legal, si correspondiere la contratacion serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin
reajustes ni infereses, impuestos incluidos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el confrato se encuentre
disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendrd hasta 5 dias
corridos para firmarlo en el municipio.

Serd obligacién del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral
9.11 de las presentes bases, més la garantia de fiel cumplimiento de contrato el dia
de lo firma de contrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para
obtener los documentos.

En el contrato se incluiré una clausula, en la que el adjudicatario deberé otorgar un
poder al municipio para solicitar los F30 y F30-1 en caso de estimarse necesario.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decrefo  Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio podrd dejar sin efecto o adjudicacion
mediante resolucion fundada a través de decrefo Alcaldicio vy cobrar la garantio de
seriedad de la oferfa o la de fiel cumplimiento de confrato segin corresponda.

Entreqa de terreno.

la enfrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de confrato o en su
defecto en un méximo de 10 dias corridos contados desde la firma de contrato. Esta
acta indicaré el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzard a regir el
plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta serd aprobada a fravés
de Decreto Alcaldicio. las obras deberdn iniciar su ejecucion en un maximo de 20
dias corridos contados desde la entrega de ferreno.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto seré el indicado en la resolucién de adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo maximo para la ejecucion del disefio serd el indicado en el numeral 1.4 de
las BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia en que se realice la
entrega de ferreno.

El plazo final serd el oferfado por el adjudicatario en su propuesta de licitacion.
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Q.3 MODIFICACIONES DE CONTRATO:

las partes de comin acuerdo podrén modificar el confrato tal como dispone el
Articulo 77 del Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de
fuerza mayor] ambas parfes acuerden modificar algunas de las clausulas del
confrato, ya sea plazo, cambio de partidas u ofra, lo cual se materializard
mediante adicion o modificacion de confrato, la que serd acreditada mediante
Decreto Municipal.

b. la imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de
los céleulos ordinarios o corrientes.

c. lainevitobilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni atn en
el evento de oponerle las defensas idéneas para lograr fal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecuciéon de la obra,
gestion de estados de pago, etc.

e. Por instrucciones especificas entregadas por la entidad que oforga el
financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse,
durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan
nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, dl
introducir nuevos elementos no contemplados en el ordenamiento juridico vigente al
momento de la celebracién del contrato.

En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con la respectiva garantia de
Fiel Cumplimiento de Confrato {0 menos que haya caucionado el fiel cumplimiento
de contrato con un vale vista), en los t#érminos antes sefialados, esto es, considerando
el aumento de plazo o ampliacion de la obra vy deberd ser entregada al momento
de la firma de la clausula de modificacion de contrato o en su defecto o por algin
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha cléusula.

En ningln caso podrd existir un quiebre en la confinvidad de la garantia de fiel
cumplimiento de confrato, y siempre habrd lugar a multas por retraso en su entrega.
Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los casos sefialados
en las bases administrativas.

Fn esfe escenario, el Contratista deberd ingresar por oficina de partes con carta
dirigida al Alcalde, la modificacion corespondiente, acompaiiando fodos los
anfecedentes necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar
los anfecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas, podrd

hacerlo  de  manera  digital ol mail  secplan@muniprimavera.cl,

oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del contratista coordinar con

la respectiva encargada de partes la recepcién y gestion de dicha documentacion.
Se adjunta formato de carta:
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SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Sefior

Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendano.
Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.
Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacion de contrato.

Nombre de la Obra:

ID de Llicitacion:

Fecha de firma de confrato:
Fecha de entrega de terreno:
Fecha de Término de contrato:

o N =

Informacion de garantia de fiel cumplimiento de contrato:

6.1 Banco:

6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, etc):
6.3 Numero de documento:

6.4 Monto:
6.5 Fecha de vencimiento [si es vale vista se omite):

/. Tipo de modificacion de contrato {marque con una X la que correspondal):

/7.1 Ampliacién de plazo

7.1.1 Causal de la ampliacién:

7.1.2 Dias solicitados:

7.1.3 Nueva fecha de término de la obra [no debe recaer en dia feriado o fin de semana):

/7. 1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacién, si corresponde (correos electronicos,
certificados de proveedores, entre ofros).

/.2 Modificacion de partidas {aumento o disminucién)

7.2.1 Causal de la modificacién:
7.2.2 Partidas que se modifican:
7.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:
7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminucién:

7.3 Ofra

Dependiendo de la naturaleza de la modificacion se solicitard la informacién y respaldos

correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.
Recepcionada la informacion por la unidad técnica, esta deberd desarrollar - dentro
de 5 dias corridos - un informe, el cual serd visado y firmado por el Director del
departamento correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es

perfinente o no.
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Q.4

El Alcalde o quien lo subrogue deferminard si autoriza o no la modificacién de
confrato respectiva, e instruiré dicha resolucion a la unidad técnica de manera escrito
por el medio que indique mds idéneo, para que ésta notifique al confratista mediante
oficio.

Cuando la modificacion sea por aumentos de plazo:

- Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de
término de la obra. De lo confrario comenzarén a aplicarse las multas
correspondientes y el municipio podrd comenzar los trémites administrativos para
la recepcion provisoria de la obra. Sélo en casos muy bien justificados vy
respaldados se aceptardn solicitudes realizadas en un plazo menor.

- El plazo aumentado serd aquel que defermine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podrd
ser superior a la duracién del impedimento. En dicho plazo maximo, la obra
deberd estar ferminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada
a la fuente de financiamiento. En caso de atraso en el término oportuno de la
obra, se aplicard la multa indicada en el punto designado para regular tales
efectos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacién de contrato se
encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el contratista tendrd hasta
5 dias corridos pora firmarlo.

Serd obligacion del confratista contar con la prémoga de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato (si corresponde) el dia de la firma de la modificaciéon, por lo
que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener el documento.

CESION' Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podré ceder, transferir o fraspasar en forma alguna, total ni parcial
los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos
y obligociones, garantias, prendas u ofros gravamenes que la pudiesen afectar,
permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecucion de obras determinadas.

Fl contratista podrd  subcontratar  partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del confrafista como ejecutor directo de la obra ante la .
Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas v por los darios
directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen
por el contratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. Lo
Unidad Técnica sin embargo estd faculioda para no autorizar subcontratos si
existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes
laborales y previsionales o insolvencias. Ademds, v en el caso de que la empresa
adjudicada no informe acerca de la subconfratacién, se aplicardn las multas
indicadas en el numeral 12 de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo
de la gravedad de la falla podria incurrir en el t#érmino anticipado del contrato.



https://doc.digital.gob.cl/validador/0HA6CK-337

b

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

@.5

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Codigo
del Trabajo, se exigird al confratista {y al subcontratista si aplicase) en cada estado
de pago un certificado que acredite el monfo y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo
respectiva, respecto de sus trabajadores.

Ello, con el proposito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de
ser informado y de refencién, consagrados en los incisos segundo v tercero de la
aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de
dichas obligaciones laborales v previsionales, a la que hace mencion el articulo 183-
D de la citada ley.

En caso de proceder a subcontratacién se aplicarén, sin perjuicio de lo esfablecido
lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del fitulo VI del libro
| del Cédigo del Trabaio.

Los subcontratistas deberdn encontrarse hdbiles en el Regisiro de Compras Publicas y
no estar inhabilitados para contratar con el estado.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

la municipalidad podré hacer trmino anficipado de confrato - entendiéndose este
periodo desde la firma de contrato hasta el cierre administrativo del proyecto - bajo
las siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un contrato
cuando de comin acuerdo, la Municipalidad vy el adjudicatario deseen poner
término vy liquidar anticipadamente el contrato.  Con tal objeto, la parte
inferesada en resciliar deberd formular una presentacion por escrito v, la ofra
parte, aceptarla. Se perfeccionard esta resciliacién mediante Decrefo Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disoluciéon de la sociedad.

d.  Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran ofras razones de inferés publico.

e. Eneleventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard o
criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato
que se firme al efecto.

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a
la firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya
aceptado dicha modificaciéon o no iniciare las obras dentro del plazo que
corresponda sin la justificacion y aprobacion correspondiente del municipio.

h. Si el contrafista fuere declarado en insolvencia, o le fueren profestados
documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por més de Q0 dias.
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Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por
algin delito que merezca pena dflictiva, o fratdndose de una sociedad anénima
lo fuere algun miembro del Directorio o el Gerente.

Si durante la ejecucion de los trabajos, el objefo del confrato quedare con
defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren o modificaciones
susfanciales de la obra.

Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un fiempo superior al 40%
del plazo de ejecucion del mismo.

Si se produjere afrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los infereses municipales no se
vean perjudicados.

El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el
pago de proveedores y, en general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del contrato de parte del contratista.

Si el confratisto cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

La utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada.

Por malas précticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo
la infegridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera.

Desacato reiterado a la ITO {una observacion no atendida por tercera vez).
No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las bases.
En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra excedan
el 15% del monto total del confrato (incluyendo aumento de partidas e
impuestos), pudiendo ademds la municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuodas en el periodo de garantio de las obras, se podrd hacer #rmino
anticipado al contrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica o sin la
aprobacion de esta, sumado a la aplicacién de multas que correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademds causales de
término anticipado del confrato:

a.

b.

La circunsfancia de disolucién de las mismas.

la constatacion de que los infegrantes de la UTP constituyeron dicha figura con
el objeto de vulnerar la libre competencia.

El refiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel
haya reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.
Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera
de sus miembros.

Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus infegrantes, en la medida que la UTP
no pueda confinuar ejecutando el contrato con los resfantes miembros, en los

mismos términos adjudicados.



https://doc.digital.gob.cl/validador/0HA6CK-337

b

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar
los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato,
por parte del contratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

?.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a. En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcion Final, para
la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3
funcionarios. Dicha comision levantard un Acta que sefialard el dia, avance
ejecutado, dafios y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la
paralizacion de las obras.

b. En estos casos de término anficipado del contrato se procederd a valorizar la
obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dard
valor “cero” a toda obra que deba ser rehecha. la Unidad Técnica podrd
continuar los frabajos en la forma que estime conveniente y solicitar ol mandante
refener el valor de las obras mal ejecutadas vy descontar los perjuicios en los
mayores costos de ferminacién de la obra y todo ofro mayor gasto que se
ocasione, direcfa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo
resultante le serd pagado al contratista. Para este pago el contratista deberd
ingresar a través de oficina de partes la siguiente documentacion:

Si no hubo pagos anteriores:
- Carla de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indicado en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando correspondal.

- Copia del Contrato.

- Copia del Acta de entrega de terreno.

- Cardtula del estado de pago.

- listado de trabajadores (si aplica).

- liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplical.

- Confratos de los trabajadores (si aplica). En el caso de que la contratacion
de mano de obra local fuera objeto de evaluaciéon en la licitacion se
solicitard copia del camet de residencia emitido por la Gobemacién de
Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de residencia emitido por la
Junta de Vecinos de la comuna de Primavera.

- Certificado emitido por la inspeccién del trabajo (Si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales v previsionales de  sus
frabajodores (F30 y F30-1). El F 301 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado
de pago. los certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir
la factura aprobada por la DOM.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.
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Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Ofro antecedente que sea necesario.
Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
Decreto Alcaldicio de adjudicacion de la obra.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de enfrega de terreno.
Decreto  Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato i
corresponde.

Si_hubo al menos algin pago previo:

Carta de Ingreso del confratfista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indico en el informe de la unidad técnica.
Informe de la unidad técnica.
Cardtula del estado de pago.
listado de trabajadores (si aplical.
liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplical.
Contratos de los trabajadores (En el caso de que la confratacion de mano
de obra local fuera objeto de evaluacion en la licitacion se solicitard copia
del carnet de residencia emitido por la Gobernacion de Tierra del Fuego o
en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos
de la comuna de Primavera).
Certificado emitido por la inspeccién del frabajo (si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales v previsionales de  sus
frabajodores (F30 y F30-1). El F 301 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado
de pago. los certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir
la factura aprobada por la DOM.
Factura original @ nombre de llustre Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
Decreto Alcaldicio de aprobacién de  modificaciones de contrafo i
corresponde.

c. Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de confrato.

la resolucion serd emitida a fravés de decreto Alcaldicio.

los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a través de correo

certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa — al

correo electronico indicado por el confratista en el Anexo N°1 de su oferfa, en

el proceso de licitacion.

f.  Efectuado el trmino anticipado de contrato la Municipalidad deberd informar

tal situacion a Mercado Publico.

g. En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segin la ley.
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h.

En ningln caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus
frabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

En caso de que la obra haya tenido subcontratacién también deberd cumplir
con los certificados emitidos por la inspecciéon del frabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajodores
(F30y F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago. los certificados
deberan estar vigentes al momento de emitir la factura aprobada por la
DOM.

Deberé tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los
mandantes el contratista tendrad Q0 dias corridos para presentar el estado de
pago correspondiente con fodos los antecedentes descritos en los parrafos
precedentes, de no cumplir con el plazo se procederd al pago mediante
consignacién en la forma regulada por el codigo civil.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien fendrd que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

la correcta ejecucion del contrato considerando para ello todo recurso humano,
técnico e infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la municipalidad.

Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.

Informar oportunamente a la confraparte técnica de la Municipalidad  las
dificultades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen
cumplimiento del confrato cuando corresponda.

Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales v previsionales
de todos los trabajadores que desempefian alguna funcion con ocasién del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.
El contratista y los subcontratistas se obligan desde ya a indemnizar a la
Municipalidad de todo dafio o accién judicial que se le pudiere provocar como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales v previsionales,
autorizando desde ya al municipio a refener los pagos pendientes entre fanto no
se acredite al municipio el hecho de haber dado total y cabal cumplimiento a las
obligaciones laborales y previsionales.

Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo y a la
legislacion complementaria de dicho cuerpo legal.

Ser responsable ante terceros de todo dafio o perjuicio que ocasione la ejecucion
del contrato del presente proceso licitatorio.

Ser responsable de lo prevencion de accidentes v enfermedades profesionales
que puedan afector a los trobajadores de su dependencia y a los del
subcontratista si existiera sub contrato, por lo que deberd velar por el cumplimiento
de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de Prevencion
de Riesgos y Condiciones Sanifarias y Ambientales en los lugares de trabajo. Por
lo tanfo, se encuentra obligado a mantener en los lugares de trabajo las
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condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger la
vida y salud de los trabojadores que en ellos se desemperian, sean ésfos
dependientes suyos o lo sean de ferceros que realizan actividodes para el
Prestador. En consecuencia, al prestador de Servicio y a sus empresas contrafistas,
le cabe responsabilidad con el Organismo Administrador de la ley N° 16.744
al que estd dfiliado, ademas de la responsabilidad civil y penal en los accidentes
que se puedan producir en la ejecucién de los Servicios prestados, por el
incumplimiento de los medidas de prevencion de riesgos. Por lo anterior, el
Contratista tiene deber de suministrar a sus frabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccion y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene
y seguridad en el frobajo, en conformidad a las normas legales vigentes que
regulan la materia. Es obligacion del Confratisto efectuar la denuncia de los
accidentes del frabajo vy de las enfermedades profesionales, en conformidad con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo informar a la TO
de los hechos ocurridos, haciendo enfrega cuando corresponda de tales
denuncios. El Contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no
causar accidentes y/o dafios a Personas o Bienes particulares y/o del Esfado,
como, asimismo, respecto al Personal propio que trabajaré para esta Obra. Asf
mismo, el contratista deberd asegurar las condiciones sanitarias a los
frabajadores. El Contrafista no podrd efectuar cobro adicional por concepto
alguno que diga relacién con este punto, lo cual no serd argumento para solicitar
mayores plazos en entrega de los trabajos.

Durante la vigencia del contrato vy en el evento de que exista algin cambio o
reemplazo de alguno de los trabajadores asignados, deberd informarlo de
inmediato y por escrito a la TO. En el caso de que los trabajadores o
profesionales hayan sido objefo de evaluacion en el periodo de licitacion, se
deberd solicitar la aprobacion de la ITO antes de realizar algin cambio o
reemplazo, de lo contrario se aplicardn las multas indicadas en el numeral 12 de
las BB.AA especiales.

DE LAS GARANTIAS.

Se aceptardn como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depdsitos o Vales a la
Vista Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Institucién de Garantia
Reciproca (ley N° 20.179) o Pélizas de Seguro de Garantia. Los documentos de la
garantia deberdn ser tomadas, por el Contratista, ser pagaderos A LA VISTA, de
ejecucion inmediata y con cardcter de  IRREVOCABLES, o la orden de:
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191,
CERRO SOMBRERO, RUT: 69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

En el caso de Pdlizas de Seguros de Garantia estas deberdn ser extendidas con cobro
A la Vista {no se considerardn como fales aquellas que pongan condiciones diferentes
a la sola presentacion de la péliza para su cobro), el asegurado y beneficiario
principal deberd ser la MUNICIPALUDAD DE PRIMAVERA. No podréd confener
cléusulas de arbitraje. Si esta Péliza tuviere deducible, éste deberd ser cubierto por el
adjudicatario mediante ofra garantia de las sefialadas en este articulo y que cumplo

SN
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con los requisitos de las Bases. Se hace presente que, no obstante indicarse en el fitulo
de la Péliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la Municipalidad podré examinar
el arficulado de la Pdliza o sus endosos para confirmar tal situacion, y en caso de
deferminarse no fener ese cardcter, no recibird la Péliza o la devolverd solicitando su
cambio por ofra garantia que cumpla con los requisitos pertinentes. Para estos efectos
deberd tenerse en cuenta el plazo que el adjudicatario tiene para presentar la garantia.

las Garantias, que deberdn ser tomadas por el Oferenfe o Adjudicatario o varios
infegrantes del Oferente o Adjudicatario, expresardn claramente la obra que
caucionan vy el objefo especifico de la misma. La glosa exacta que deberd indicar el
documento de garantia es “Para caucionar (nombre de la licitacion)...”, a continuacion
el tipo de garantia (fiel cumplimiento de Contrato, Anficipo, Aumento de Contrato,
Adicional, Correcta Ejecucion, etc.) y finalmente, el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Depésito a la Vista, la glosa deberd ir al reverso del
documento y firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante
legal, si es persona juridica, indicando, en este Gltimo caso, el nombre de la empresa.
Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista o Depésito
a la Visto deberd ser firmado por su representante, indicado en el documento de su
constitucién, o por alguno de los miembros de la misma. Todos los gastos que irogue
el mantenimiento de las garantios serén de cargo del Proponente y serd éste
responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan. Posteriormente
durante la ejecucion de la obra, la unidad t#écnica estd faculiado para hacer efectivas
las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni
accion judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se otorgue de manera electrénica, deberd ajustarse a la ley N°
19.799 sobre documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion
de dicha firma, segin el Reglamento de ley de Compras Piblicas Art. 68.

En el caso de documentos no electronicos, deberdn hacerse llegar de manera impresa
al municipio, acompariados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el
ID y nombre de la presente licitacion, e informacion de la garantia (Banco, N°, monto,
fecha de vencimiento, efc) y deberdn ingresarse como méximo 1 hora antes de la hora
dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de mercado publico.

De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia
de la carta y el documento entregado con el fimbre de “Recibido” por oficina de partes.

FACTORING.

El Contratista podra ceder las Facturas, y dicha cesion se enfenderd vélida una vez
que esfas se encuentren imevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se
esfablece en los arficulos 3 © vy siguientes de la ley N°19.983 que regula la
fransferencia y otorga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista deberd notificar por la via més expedita, a la Unidad Técnica vy al
Mandante de la concrecién del Factoring adjuntando el certificado de anotfacién en el
registro emitido por el Sl que da respaldo de la sesién de crédito correspondiente.
Con todo, para efectos de la cesion de una factura el Contratista deberd dar estricto
cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esfa materio
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esfablezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso que el Contratista incumpla o
contravenga las normas sobre cesién y/o anulacion de facturas, v con ello exponga
a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o
el Mandante, éste quedard facullodo para hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del confrato, sin perjuicio de poder poner t#rmino al confrato
correspondiente.

13 PAGO DE DERECHOS.
Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relocion con la obra que se ejecuta. Asi también como la
concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que
sean necesarios para ejecutar la obra

14 NOTIFICACIONES En consideracion a lo previsto en el articulo 5 vy el inciso
primero del articulo 9° de la ley N° 19.880, reemplazado por la ley N° 21.180 y
lo dispuesto en el dictamen de CGR N° E414593 / 2023, la Administracion debe
responder a la méxima economia de medios con eficacia, evitando framites dilatorios
permitiendo que organismos de la Administracion del Estado utilicen medios electrénicos
para llevar a cabo los procedimientos administrativos que desarrollen. Por tanto, las partes
acuerdan que todas las medidas que se adopten con motivo de la ejecucién del contrato
y de los incumplimientos contractuales podrén ser validamente nofificadas al correo
electrénico informado por el contratista en el anexo 1 de la oferta realizada en periodo

de la licitacién.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1, IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta Privada para la contratacion
de la ejecuciéon de la iniciativa: “REPARACIONES Y MANTENCIONES
RECINTOS DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO”.

la ejecucién de la iniciativa deberd ceirse a:
ley N°18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades.
ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestacion de Servicios y
su Reglamento.
ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la
Administracion del Estado.
Decrefo con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
ley 18.290, ley de Transito.
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ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
legislacién laboral pertinente.

ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente vy su
Reglamento.

ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores
Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Céleulo Estructura.
Manual de sefializacién del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
y sus modificaciones posteriores.

Cuia de Seguridad para Trabajos en las Vias Piblicas de las Ciudades
(D.SN°63 de 1986y D.SN°11 de 1996).

ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Codigo del Trabajo para
reducir el peso de las cargas de manipulacién manual.

Normas vigentes para obras de alcantarillodo de aguas servidas, agua
potable y aguas lluvias (Codigo sanitario y sus reglamentos), ley General
de Servicios Sanitarios — DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos del
MOP, Normas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios incluidas sus
modificaciones.

ley N°19.472 "ley de calidad de la consfruccion” y sus modificaciones.
Cédigo Civil y Codigo de Comercio.

DFL N°1,/2002 del Ministerio del Trabajo v Prevision Social, que fija texto
refundido, coordinado vy sistematizado del Codigo del Trabajo.

ley N°20.123 “ley de Subcontratacion”.

ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales — Normas de seguridad y sus reglamentos.
Articulo 46. ley 21180Art. 1, N° 17D.O. 11.11.2019.

Normas fributarias.

ley 20.422 de Accesibilidad Universal.

Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.

Normas de Derecho Piblico y en defecto de ellas, las normas de Derecho
Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes
por considerarse conocidos por los oferentes.

1.2, PRESUPUESTO DISPONIBLE. (revisar que este actualizado)

INICIATIVA PRESUPUESTO | MONTO MINIMO
DISPONIBLE ($) A POSTULAR ($)
"REPARACIONES Y
MANTENCIONES RECINTOS gi'rif‘ésffi g%g?%gﬁgs‘
DEPENDIENTES DEL ' '
MUNICIPIO”.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPIO

Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedard inadmisible.
Cualquier oferta que supere la rebaja maxima quedard inadmisible.

Se adjunta presupuesto referencial [ANEXO N°6) elaborado por el
municipio en el periodo de postulacion de la iniciativa. Cualquier oferta

E. L
Tt
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que contenga una diferencia de precios de hasta el 10% en alguna de sus
parfidas deberd adjuntar andlisis de precios unitarios y respaldo de
cotizaciones para fundamentar los cosfos propuestos (en todas las
parfidas).

- Cudlquier diferencia de mas del 10% en las partidas en comparacion con
la referencia adjunta por el municipio [ANEXO N°6) quedard inadmisible.

1.3.  TIPO DE CONTRATACION.

la contratacion serd en pesos chilenos, sin reajustes ni infereses, impuestos
incluidos (si corresponde).

El confrato serd a suma alzada, e incluird el pago de honorarios, impuestos,
gastos notariales, intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de
suelos, fransporte, boletas de garantia y, en general, sin que esta enumeracién
sea taxativa, el valor de la Oferta deberd incluir todo gasto que irrogue el
cumplimiento del Contrato, sea directa, indirecta o a causa de él.

1.4. PLAZO DE EJECUCION.

Plazo mdximo en dias
INICIATIVAS corridos a contar de la
entrega de ferreno.

“REPARACIONES Y MANTENCIONES
RECINTOS DEPENDIENTES DEL 45 dias corridos.
MUNICIPIO”

1.5.  CONTRAPARTE TECNICA.
Lla Municipalidad serd representada ante el contratista por la DOM.

1.6.  DE LOS PARTICIPANTES.
Podrén participar en la licitacion, todas las empresas constituidas como

fal, personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras  (Situacion
Regularizada en Chile), en forma independiente o en unién temporal de
proveedores, que acreditando su situacion legal, capacidad financiera e
idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la administracion
publica. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les
denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se enfenderd  por
adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para la contratacion de los
servicios; y se denominard contratista al adjudicatario que finalmente suscriba
el contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacién.

los proponentes podran no estar necesariamente inscritos en el registro de
proveedores a cargo de la direccion de compras y contratacion piblica
denominado Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para efectos de la
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celebracion del contrato, serd obligatoria la inscripcion del adjudicatario y su
calidad de hdébil en el registro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia
o de su vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado
Pablico. Serd responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

a. | Publicacién en Mercado Piblico 20:08-2024.
b. | Inicio de preguntas 20:08-2024.
c. | Visita en terreno 22082024 a las 14:30 hrs
d. | Término de preguntas 23082024 a las 12:30 hrs
e. | Publicacién de respuestas 26082024 a'las 16:30 hrs
f. | Cierre de recepcion de ofertas 27:082024. alas 14.25 hrs
g. | Apertura electrénica 27-08-2024. a'las 14.30 hrs
h. | Fecha estimada de adjudicacion 29.08.2024
i. | Fecha estimada de contratacion 02.09.2024

DE LA VISITA EN TERRENO.

Fl oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en
el numeral 1.7 de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad
de los trabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn las
obras, sean éstas de orden geoldgicos, regional, climdticos, legal, de trénsito,
etc., corroborar la calidad, cantidad suficiente y ubicacion de los materiales
necesarios para las obras.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto
por un trabajador de la empresa - designado por el Representante legal a
fravés de declaracion jurada simple segin lo especificamente indicado en el
Anexo N°5, la persona que asista en representacion del Representante legal
deberd presentar su cedula de identidad. Al momento de la apertura se
corroborardn los datos del Anexo N°1 con los asistentes a la visita. En la
eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se invalidard la visita en terreno.
Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su
documento de verificacion, se oforgard 1 dia habil para hacerlo llegar via
correo electronico a:

- odficinapartes@muniprimavera.cl

secplan@muniprimavera.cl

de no hacerlo se otorgard puntaje O en la respectiva evaluacion. Lo anterior

quedard de manifiesto en el acta de visita en terreno.

)/
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A cada asistente se lo solicitaré cédula de identidad para el desarrollo de la
posterior acta.

No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podrén redlizarse a tfravés
del portal de compras publicas.

la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la
propuesta hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales
de ejecucion de las obras o con la calidad exigida a los materiales o a las
obras mismas.

la visita _a terreno no es de cardcter obligatorio, sin_embargo, se
considerard como puntaje en la evaluacién.

2. DOCUMENTACION PARA PRESENTAR DE CARACTER
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA.

los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el
cronograma de licitacién los documentos que se indican a continuacion:

a. ldentificacion del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente
una Unién Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre
de las sociedades de esta y ademds cada uno de los miembros de esta
deberd completar, firmar y adjuntar el presente formulario. LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ANEXO EN COMENTO PERMITIRAN [A
COMUNICACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL OFERENTE POR 1O
QUE SE PIDE QUE LOS TELEFONOS Y DIRECCIONES INDICADAS
SEAN VALIDAS. SI DURANTE EL TRANSCURSO DEL DESARROLLO DE
LA OBRA CAMBIARA ALGUNO DE LOS DATOS SE PIDE QUE DICHO
ANEXO SEA REMITIDO CORREGIDO AL MUNICIPIO.

b. Declaracion jurada simple segin Anexo N°2.
En caso de fratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario por
cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para
experiencia la acreditacién exigida.

c. Experiencia del Oferente segin Anexo N°3.
Se solicita indicar 5_obras redlizadas por la empresa postulante, que
fengan relacion con la naturaleza de la presente licitacion, esto es,
Construccion obras civiles y equipamiento.

Sélo se considerarén obras realizadas en el periodo 2018 - 2024, por
cambios en las normativas constructivas.

En caso de UTP se considerard la experiencia de los integrantes de la UTP.

E. A
"
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Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento,
las demds que se incluyan no serdn revisadas por la comisién. En el caso
de las UTP sélo deberdn llenar el Anexo N°3 una sola vez,
complementando  eventualmente las experiencias de los integrantes de
dicha UTP, de lo contrario La comisién revisard el primer documento que
se haya subido al portal.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd  ser
debidamente respaldada mediante presentacién de:
= Recepciones parciales y definitivas de la DOM
= Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el
servicio o municipio que corresponda
= En el caso de Privados Certificado de la obra con copia dela
factura del servicio y/o contrato del mismo.

Dichos documentos deberan tener el nombre de la empresa que estd
postulando.

Cualquier ofro documento adjunto no se considerard como valido

por lo que al evaluarse obtendrd O pis.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE
SE ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO
RESPALDO CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

la comisién a través de la Unidad de SECPLAN podrd tomar confacto con
los mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades de la
region o del pais para lograr tener referencias mas claras y fidedignas de
los trabajos realizados y la calidad obtenida, o podra verificar el
comportamiento contractual en los propios registros del Municipio de
Primavera y Portal de Compras Publicas.

Formulario de oferta econdmica y de plazo segin Anexo N°4-A y Anexo
4B,

Copia escaneada de RUT de la empresa. En caso de fratarse de una UTP
por cada uno de quienes la componen.

Copia de la escritura de Constitucién con certificado de vigencia en que
conste la personeria del representante. En caso de tratarse de una UTP por
cada uno de quienes la componen.

. Cedula de identidad del representante legal quien suscribird todos los

antecedentes de la presente licitacién incluyendo el contrato. En caso de
fratarse de una UTP por cada uno de quienes la componen.

Certificado de la inspeccion del frabajo de anfecedentes laborales
previsionales vigente a la fecha de apertura de la oferta. En caso de tratarse
de una UTP por cada uno de quienes la componen.

i
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i. Copia de garantia de seriedad de la oferfa. Si fue enviada de manera
electrénica se solicitard copia de correo electrénico a través del cual fue
enviada. Si la garantia fue enfregada de manera presencial se solicitara
copia de la carta de ingreso timbrada por la oficina de partes del
municipio. En ambos casos el documento deberd estar en concordancia
con lo establecido en el numeral 11 de las Bases Administrativas
Cenerales.

i. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la apertura de la licitacion. En caso de tratarse de una
UTP por cada uno de quienes la componen.

k. Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la Superintendencia
de Insolvencia y Reemprendimiento en el que conste que la empresa
oferente no se encuentra en proceso de liquidacion, cuya emision no supere
los 30 dias corridos que antecede a la fecha de cierre de las oferfas en el
porfal. Este documento deberd ser presentado tanto por las personas
juridicas como naturales, y en el caso de las UTP dicho certificado deberd
ser presentado por cada uno de quienes la componen.

En caso de tratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero, no
deberdn acompaiiar la documentacion antes requerida en el presente
numeral, y solo deberdn acompariar los siguientes antecedentes:

- los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la
legislacién del pais de origen.

- Certificado de vigencia de la sociedad con una antigiiedad no superior a
6 meses.

- Instrumento en que constan los poderes de su representante.

- Informe juridico que sefiale a lo menos los requisitos de constitucion de la
sociedad inferesada conforme a las normas del pais en que se constituyd
y en qué forma fueron cumplidas por modificaciones posteriores, su objeto,
capital social, duracién y personeria del representante legal. Dicho informe
deberé ser realizado por un abogado habilitado para el ejercicio de la
profesion en Chile pudiendo pertenecer éste a la misma empresa.
los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores deberdn
estar debidamente legalizados conforme lo dispone el articulo 345 del
Codigo de Procedimiento Civil.

3. PAUTA DE EVALUACION.,

CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION
La evaluacién de este criterio se realizard considerando
(1) OFERTA 20 la oferfa tofal (impuesto incluido si corresponde]
FECONOMICA. planteada a fravés del Anexo N°4-A sumado al Anexo

4-B segun corresponda. El mejor precio obfendrd 100
pts. El resto de las ofertas se evaluaran de acuverdo con
la siguiente formula:

(Mejor oferta econémica)
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x Q0

Oferta a evaluar
Se adjunta presupuesto referencial  (ANEXO  N°6)
elaborado por el municipio en el periodo de postulacién
de la iniciativa. Cualquier oferta que contenga una
diferencia de precios de hasta el 10% en alguna de sus
partidas deberd adjuntar andlisis de precios unitarios y
respaldo de cotizaciones para fundamentar los costos
propuestos (en todas las partidas).
Cualquier diferencia de més del 10% en las partidas en
comparacion con la referencia adjunta por el municipio
[ANEXO N°6) quedard inadmisible.
la informacién contenida en cada una de las partidas
indicadas en el Anexo 4B (proporcionado por el
municipio) no podran ser modificadas, a menos que
exista una reforma de parte del Municipio en el periodo
de consultas del proceso licitatorio.
Deberén considerarse todas las disposiciones indicadas
en el Anexo N°4-A y Anexo 4-B segin corresponda.
El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.
La evaluacién de este criterio se realizard de acuerdo a
la experiencia declarada en el Anexo N°3 “Experiencia
del Oferente” y debidamente acreditada segin lo
estipulado en el numeral 2 “c” de las presentes BB.AA
40 | especiales.
Cada obra se evaluard de la siguiente manera:

(2) EXPERIENCIA DEL CRITERIO PUNTAJE

OFERENTE. Obra relacionada con la naturaleza de la 5
presente licitacién.
Obra sin relacién con la naturaleza de la 5
presente licitacion.
Obra redlizada en la region  de 4
Magallanes.
Obra redlizada fuera de la region de 5
Magallanes.
Obra cuenta con el respaldo solicitado en
el numeral 2 letra “c” de las presentes 5
bases.
Obra no cuenta con el respaldo solicitado
en el numeral 2 lefra “c” de las presentes 0
bases.
Obras tienen en total mas de 60 M2 6
Obras tienen en total entre de 40 M2 @
199 m2
Obras tiene menos de 39 M2 0

Puntaie final, total de la suma de todas las obras x 40%.
En esle flem se evaluard la completa y correcta enfrega
de anfecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo

(3] CUMPLUMIENTO DE solicitado en el numeral 2 de las presentes BB.AA
REQUISITOS especiales de la manera, con la informacion requerida y
FORMALES. en los plazos correspondientes.

Su punfaje seré el siguiente:
Criterio Puntaje

El oferente que adjunte de manera clara
y correcta los documentos solicitado en
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20 | el numeral 2 de las presentes BB.AA, 100
esfo es, que con lo adjunfo la comisién
no requiera aclaracion de algin punto
o necesite solicitar un nuevo documento.

Al oferente que haya que solicitarle 60
aclaraciones (de cualquier tipo) a fravés
de la plataforma Chilecompra.

Al oferente  que no adjunte los
antecedentes de la manera y en el plazo 40
solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA, y que haya que
solicitarle nuevos documentos a través de
la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte ningin 0
documento solicitado en el numeral 2 de
las presentes BB.AA.

Si el oferenfe no da respuesta a la 0
solicitud de aclaracién dentro del plazo
esfipulado en la misma (dentro  del
criferio que se estd evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado x

20%.

(4) VISITA EN — ;

TERRENO 10 Criferio Puntaje
Oferente que asiste a la visita en 100
ferreno.

Oferente que no asiste a la visita en 0
ferreno.

El puntaje obtenido seré multiplicado x

10%.

(5] COMPORTAMIENT | 10 Crierio | Puniaie
O CONTRACTUAL El oferente NO cuenta con anotaciones 100
ANTERIOR. negativas en el portal.

I oferente  presenta  anofaciones
negativas en el portal. 0

El puntaje obtenido seré multiplicado x 10%.
TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

* Para adjudicar sera requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en

la sumatoria total de los criterios de evaluacién y acreditar experiencia suficiente a

juicio de la comisién evaluadora.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1.  CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o mas

propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacion. Los

criterios de desempate serdn los siguientes:

a. En primer lugar, se seleccionard aquel oferente que presente la mejor
punfuacion por experiencia.
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En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacién en oferta econémica.

En tercer lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacion en visita en terreno.

En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacién en requisitos formales.

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la
primera oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.2, INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

la

comision de evaluacion podrd dejar inadmisible y fuera del proceso de

evaluacién las  propuestas que incurran en alguno de los  siguientes
incumplimientos:

a.

b.

—

la presentacién de una oferta econémica que supere el monto referencial,
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

la presentacion de una oferta econdmica que supere la rebaja maxima
permitida indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

la no presentacién de la garantia de seriedad de la oferta, o la
presentacion de una garantia que no cumpla con lo solicitado en el
numeral @ las presentes bases de licitacién.

la presenta de una oferta con formatos de los anexos distintos a los
dispuestos por el municipio, enumerados en el punfo 2 de las presentes
bases.

la presenta de una oferta que no incluya el Anexo N°4-B.

la presentacion de una oferta en cuyas partidas (cualquiera) el monto
propuesto supere en un 10% la referencia entregada por el municipio.

5. DOCUMENTACION PARA [A FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o persona
natural) deberd presentar ol momento de la firma de los contratos los
documentos que correspondan, emitidos con un maximo de sesenta dias (60)
anteriores al acto de apertura de la licitacién:

h.

Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente.
Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion,
de las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con
cerfificado de vigencia oforgado por el Ministro de Fe respectivo, si
corresponde.

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha
de firma de contrato, emitido por la Direccion del Trabajo.

Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la firma del contrato.

8
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|. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que
consten los nombres de los socios y accionistas principales que infegran las
sociedades o empresas prestadoras.

m. Cerfificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma
del contrato.

n. Garantia de fiel cumplimiento de contrato segun lo indicado en el numeral
9.2 de las presentes Bases.

No obstante, lo anterior, la Unidad que corresponda podré por si o mediante
la Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir
documentos adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para
la redaccion del contrato.

. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacion y los
indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se
hicieran en el portal de mercado piblico. Asimismo, por fratarse de un
contrato a suma alzada, el adjudicatario deberd asumir todos los
gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato,
y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad el desarrollo
de la obra, entendiéndose que en el periodo de licitacién se hizo un
estudio acabado de la propuesta, lo que le impide alegar causa
alguna que lo exima de esta obligacién en caso de adjudicérsela.

b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencién
de accidentes vy las instrucciones escritas o verbales que le indique la
I.T.O.My/o la DOM scbre la materia. Dado lo anterior, desde el primer
dia de la obra todos los trabajadores deberén contar con sus implementos
bésicos de seguridad (guantes, antiparras, casco, armés de seguridad si
frabajan a mas de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, efc).

c. Obtener y enfregar los anfecedentes necesarios como certificaciones SEC
para obtener la recepcién Definitiva Municipal ante la DOM (cuando
correspondal.

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estfipule
en su primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona
que estard a cargo de la obra. Ademds, deberd decir el nombre de la
obra, fecha de inicio y fermino de la obra, nombre de la empresa
responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra que
aparezca en la primera hoja del libro de obras serd el responsable de la
obra anfe la Municipalidad, en caso de cambio de jefe de obra deberd
quedar estipulado en el libro de obra con la fecha que corresponda.

e. Proteger contra la accién de factores climdticos, fransporte y ofros el
material destinado a la obra.

i
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f. El contratista se haré responsable de que escombros vy basura asociada
a la presente licitacién, sean acopiados de forma adecuada, retirados
del perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna
en un lugar auforizado para esos fines.

g. Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros,
ya sea por defecto del proyecto, por infraccion de los reglamentos vy
ordenanzas y en general por cualquier error, negligencia o imprudencia
de parfe suya o de sus trabajadores.

h. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y
cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de que el contratante
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social, los primeros estados de pago producto del contrato licitado
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la tofalidad de ellas se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un méaximo
de 6 meses

i. Designacién de personal idoneo responsable de la obra durante la
ejecucion de las faenas. El individuo designado en obra deberd estar
facultado por el contratista para responder en todo lo que concierne a los
aspectos técnicos y administrativos de la ejecucion de la obra, de lo
contrario la ITO podré solicitar al contratista el cambio de la persona a
cargo.

i.  Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en fodo el periodo
que dure la obra, hasta la recepciéon provisoria. En este sentido deberd
adoptar todas las medidas que disponga la autoridad sanitaria al
momento en que se ejecuten las obras.

k. El nimero de ftrabajadores que se ocupe en las obras deberd tener
relacion con la cantidad de obras a ejecutar, de manera de garantizar el
cumplimiento de los plazos de ejecucion, por tanto, la falta de personal
no podrd ser motivo para eventuales solicitudes de aumento de plazo.

| Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a
permisos de la direccion de obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto
en el At n°11 de la ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS
MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS
(cuando correspondal.

De manera de agilizar procesos administrativos (firma de  contrato,
modificaciones, estados de pago, enire ofras) y con esto evitar el gasto que
conlleva trasladarse hasta la localidad de Cerro Sombrero, el contratista
podra utilizar firma electrénica avanzada para suscribir los documentos que
son parte de los procesos descritos anteriormente.

8

P

/M



https://doc.digital.gob.cl/validador/0HA6CK-337

boa

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

@ "

7. DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. la unidad técnica es la Direccién de Obras Municipales.

b. Lla Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la encargada
de inspeccionar y supervisar en el terreno la ejecucion de las obras.

c. la ITOM dejaré constancia de sus observaciones acerca del desarrollo
de la obra en el libro de obras.

d. lainspecciony supervision de la obra no liberard al contratista de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor
de aquellas, ni constituiré en caso alguno, aprobacién parcial o total de
los trabajos ya ejecutados.

e. La ITOM podrd autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra
que ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para
optimizar la construccion e inversion que se realiza, siempre y cuando
esta no modifique el valor del contrato todo esto en coordinacion con
DOM vy previo visto bueno del Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear
dudas, el contratista mantendrd en la obra, un libro de obra,
autocopiativo, tapas rigidas, debidamente foliado en original y 2 copias,
en el que se consignardn:

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos
contractuales.

- Observaciones a los frabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la I[TOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista
y la [TOM.

- Ellibro de obras es el medio de comunicacion formal entre contratista
y municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas
y/o dudas de la obra deberé ser por escrito en el libro de obra
quedando estipulado con la fecha, la municipalidad dard respuesta
por medio del libro una vez que haga la revisién de la obra.

g. los frabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos
utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que sean
observados por la ITOM; deberdn ser sustituidos, reconstruidos,
reparados o refaccionados a costa del contratista en el plazo que la
ITOM establezca, segun las indicaciones; sin que ello represente, en caso
alguno, aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberdn
ser acatadas de inmediato por el confratista; y su inobservancia (una
observacion no atendida por tercera vez) serd causal de multas y/o
término anticipado del contrato en caso de reiteracion.
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8. DE LAS OBRAS.

8.1.  AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.
La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir
obras de acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas
modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el
monto aprobado y disponible.

8.2.  OBRAS EXTRAORDINARIAS.
En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o
Proyectos, la Unidad Técnica, podré ordenar por escrito al contratista trabajos
que en su opinidon sean adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas
caracteristicas sean diferentes a las especificadas o contenidas en esfe, para
llevar a mejor término las obras contratadas, a dichos trabajos se les
denominaran Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuverdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la
Municipalidad consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro
contratista, a fin de terminar, modificar o complefar Estudios, Obras y/o
Proyectos contratados.

Toda ejecucion de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto y
deberd incorporarse al contrato inicial mediante una  ampliacién  del
mismo. Lo mismo sucederd en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado
en el contrato. las obras extraordinarias deberdn garantizarse.

Llos aumentos y disminuciones de las prestaciones vy las obras extraordinarias
del objeto contratado que se agreguen no podrdn sobrepasar en conjunto
hasta el 30% del monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren
enmarcados dentro del presupuesto disponible.

8.3.  ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.
Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras
y/0 que ocasionen pérdidas de materiales de la institucion, o bien, que
afecten vidas y/o bienes de terceros, serdn soportados exclusivamente por el
confratista, a menos que la Municipalidad califique el caso, previa
comprobacion, como de fuerza mayor y ajeno a toda previsién o bien que la
obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccion
de la obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable
el contratista.
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PARALIZACION DE LAS OBRAS.
Lla Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de

paralizar el total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en el cual
se estfampardn los fundamentos de la paralizacién, posterior a la cual se
instruird el correspondiente Decrefo Alcaldicio. Sin embargo, esta situacion
podrd ser recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en
definitiva, auforizard o no la paralizacion.

El confratista no podra solicitar aumento de plazos si la paralizacién se
debiere a causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De
producirse por fuerza mayor ajena a acciones del confratista se evaluard el
aumento de plazo si correspondiere.

los gastos de paralizacion de las Obras serdn por cuenta y cargo del
Contratista.

El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a
juicio de la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido
a la paralizacién se realizard una recepcion final, de acuerdo con lo
estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

los oferentes, en el periodo de postulacion deberén presentar una garantia
que caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de
las bases administrativas generales.

b. Monto: $100.000.

Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitacién.

d. Closa: Para garantizar la seriedad de la oferta “REPARACIONES Y
MANTENCIONES RECINTOS DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO”.

o

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los

siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falla de veracidad de los anfecedentes
presentados, o cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.

c. Si la municipalidod comprueba que el adjudicatario estd excluido de la

posibilidad de contratar con érganos publicos segin Art. 4°, inciso 1° parte
final de la ley N°19.886.

P
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d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato
de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de
Finanzas la devolucién de las garantias de seriedad de la oferfa de todos los
proponentes que se hubieren presentado a la licitacién. En el caso del
adjudicatario, el documento respectivo se restituird contra entrega de una
garantia que garantice el fiel cumplimiento del contrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos
que se adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los contratos
correspondientes, la que deberd ser extendida segun el siguiente defalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las
bases administrativas generales.

b. Monto: 5% del monto total del contrato incluyendo obras adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucion de la obra més ¢0 dias corridos.

d. Closa:  "REPARACIONES Y  MANTENCIONES  RECINTOS

DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO”

Esta garantia se fija con el objefo de responder por el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en
el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone
el contrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos v especificaciones
técnicas, e incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estara
facultado para hacer cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las
multas o acciones legales que el municipio pueda aplicar para exigir el
cumplimiento de lo pactado.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucién del contrato y se
devolverd contra entrega de la garantia de buena ejecucion de la obra.

En caso de renovacién por vencimiento del documento, la nueva garantia
debera entregarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha
de vencimiento del documento, de lo contrario el municipio podré comenzar
las gestiones para el cobro del instumento y cobrar las multas
correspondientes.

En caso de renovacién por aumento de plazo, la prorroga o nueva garantia
deberd entregarse el dia de la firma de la clausula de modificacion de

8
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confrato o en su defecto o por algin impedimento administrativo, 5 dias
corridos posteriores a la firma de dicha clausula.

En ningin caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objefo de caucionar la buena ejecucion de las
obras, estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de
14 meses a contar de la recepcion provisoria de la obra. En caso de existir
ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias corridos
posteriores a la fecha de término de las garantias adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitiré
dichas observaciones [a través del medio mds idéneo) al contratista indicando
el plazo para su subsanacién. En caso de que el contratista no subsanase las
reparaciones, mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal
comportamiento de la obra en el periodo de garantia, (periodo comprendido
enfre la recepcién provisoria y la recepcion final de la obra) el municipio
estard facultado para hacer cobro de dicha garantia.

las garantias adicionales ofertadas por el contratista, también estardn
caucionadas por esfa garantia, por lo que, en caso de existir deficiencias en
las obras, en el contexto posterior a la recepcién final vy estas no son
subsanadas por el contratista en los términos indicados por la unidad técnica
el municipio podrd hacer cobro infegro de la garantia.

El contratista deberd presentar la garantia, en un plazo no superior a 5 dias
corridos posteriores a la emisién del Acta de Recepcién Provisoria, la que
deberd ser extendida segun el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las
bases administrativas generales.
Monto: 3% del monto total del contrato incluyendo las obras adicionales.

c. Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcion final de la
obra. En caso de existir oferfas de garantias adicionales la fecha de
vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de las
garantias adicionales.

d. Glosa: Para garantizar la buena ejecuciéon de la obra “REPARACIONES
Y MANTENCIONES RECINTOS DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO”

El contratista deberd solicitar por escrito al Alcalde la devolucion de la
garantia, una vez efectuada la recepcion final. Su devolucion se efectuard
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previa comprobacién del buen estado de los trabajos y emision del Acta
de Recepcion Final.

En caso de haber oferfado garantias adicionales deberd solicitar la
devolucién luego de cumplido el periodo adicional de garantia

10.  DE LOS PAGOS.

Considerar que del monto total del proyecto $6.344.888 -

- Por tratarse de proyectos financiados con remesas externas, el pago se
podrd realizar hasta en 60 dias luego de ingresada la factura, de acuerdo
con lo indicado en ley 19.983 ART 2.

- Elingreso de documentacién deberd hacerse por oficina de partes, ya sea
fisica o electronicamente. En el segundo caso la firma deberd ser
electrénica. Sila documentacion fuese presentada incompleta, se debera
hacer un ingreso nuevo para cada una de ellas y se considerard esta fecha
para efectos del cumplimiento de las obligaciones previsionales o de
cualquier ofra indole.

- las remesas se pagardn al confratista conforme a estados de pago
calculados de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra y a
los precios del presupuesto detallado presentado por el contratista e
incluido en el contrato. Estos deberdan considerar solamente las obras
ejecutadas. No se podrdn presentar estados de pago por materiales
depositados al pie de la obra.

- El estado de pago deberd tener la aprobacién de la Direccion de Obras.

- Se debera dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del
monto total de la obra.

- los items globales y de unidades se pagaran al 100%.

- El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra,
entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente
el costo directo, los gastos generales v las utilidades.

- Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberd visar todos
los respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado
el confratista podrd emitir la factura correspondiente, la cual acompaiada
de todos los respaldos (que se enumeran mas adelante), deberdn ser
ingresados a través de la oficina de partes del municipio. En caso de no
poder ingresar los anfecedentes por oficina de partes, podrd hacerlo de
manera  digital al  mail  oficinapartes@muniprimavera.cl.  Serd
responsabilidad del contratista coordinar con la respectiva encargada de
partes la recepcién y gestion de dicha documentacion. las facturas que
se emitan antes de ser visados los estados de pago serdn rechazadas.

10.1.  Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacion,
si son eniregados de manera impresa, deberan entregarse en dos copias
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a excepcion de los que se envien de manera digital): Primer Estado de
Pago: adjuntando los antecedentes que se indican a continuacién:

a) Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente
indicando si factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige
indicar nombre del factoring y teléfono celular vy correo electrénico de
ejecutivo.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacion en el registro emitido por el SIl que respalda dicha cesién.

c) Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando correspondal).

d) Copia del Contrato.

e) Copia del Acta de entrega de terreno.

f) Cardtula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes
y después).

h) Listado de trabajadores (si aplical).

i) Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

i) Contratos de los trabajadores.

k) Cerfificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
frabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
estado de pago. Los certificados deberan estar vigentes al momento de
emitir la factura aprobada por la DOM.

) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad. la glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacion y numero del estado de pago que corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

n) Otro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decrefo Alcaldicio de adjudicacion de la obra.

- Decrefo Alcaldicio de aprobacién de confrato.

- Decrefo Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

- Decrefo Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato i
corresponde.

10.2. Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a
continuacion, si son entregados de manera impresa, deberdn entregarse
en dos copias a excepcién de los que se envien de manera digital):
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a) Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente
indicando si factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige
indicar nombre del factoring y teléfono celular vy correo electrénico de
ejecutivo.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacion en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesién.

c) Cardtula del estado de pago

d) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes
y después).

e) listado de trabajadores (si aplical

f) liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

g) Contratos de los trabajadores.

h) Cerfificado emitido por la inspeccion del frabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
frabajadores (F30 y F30-1). El F30-1 deberd ser un por mes, desde el
Ultimo estado de pago aprobado hasta la fecha del estado de pago a
cursar. los certificados deberan estar vigentes al momento de emitir la
factura aprobada por la DOM.

i) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad. la glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacién y numero del estado de pago que corresponde.

i) Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decrefo Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato i

corresponde.

Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a
recepcion provisoria de la obra), todos antecedentes enumerados a
continuacion, si son entregados de manera impresa, deberdn entregarse
en dos copias a excepcién de los que se envien de manera digital:

a. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente
indicando si factura serd factorizada o no. De ser facforizada se exige
indicar nombre del factoring y teléfono celular v correo electrénico de
ejecutivo

b. Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacion en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesién.

c. Cardtula de estado de pago.

d. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes

y después).

)/
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e. Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad. la glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacién y numero del estado de pago que corresponde.
liquidacion de Sueldo de los Trabajadores.

. Confrato de los tfrabajadores.

> aQ ™

Finiquitos si corresponde.
. Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
frabajadores (F30 Y F30-1). EI F30-1 deberd ser desde el tltimo estado de
pago aprobado hasta la fecha del estado de pago a cursar. los
certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir la factura
aprobada por la DOM.

i. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos
contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales,
relacionados con la ejecucién de obras (cuando correspondal).

k. Fotografias (archivo digital) del proceso de construccién, desde la entrega
de terreno hasta la recepcion provisoria de la obra.

listado de trabajadores.
. Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.
Certificaciones SEC de gas y luz (si corresponde).
. Recepcion definitiva municipal de la DOM {si corresponde).
. Copia Acta de recepcién Provisoria.

O T O o 3

. Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del érea cuando
corresponda, y en formato digital en disco duro.

r. Libro de obras.

s. Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcion provisoria.

u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de confrato en caso de
haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Cuadlquiera sea el tipo de recepcion deberd asistir el Contratista (o
representante legal) y la persona que estuvo a cargo de la ejecucion de obra.
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RECEPCION PROVISORIA.

luego de que la ITOM corrobore la finalizacion de las obras, el contratista
deberd solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcién provisoria
de las obras.

la solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo estipulado por contrato
significard la aplicacién de una multa segin lo indicado en el numeral 12
letra "a”.

la designacion de la comision de recepcion provisoria de la obra serd
designada a través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccion en terreno de
las obras, por parte de la comisién, existieren observaciones a las
caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la recepcién
correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en
ella el plazo para que el contratista atienda, resvelva y ejecute a su costo los
frabajos necesarios que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las
observaciones por parte del contratista, la comision se constituird nuevamente
en ferreno, para verificar la subsanacion de las observaciones y efectuar la
recepcion  provisoria, si procede; levantdndose el acta de recepcién
correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse las
multas por atraso en la enfrega de la obra que correspondan, o de ser
necesario el municipio podré finiquitar el contrato. En casos excepcionales la
comision podré efectuar una segunda acta de observaciones otorgando
plazos para subsanarlos, los cuales serdn justificados por la unidad técnica.

luego de emitirse el Acta de Recepcién Provisoria de la obra el contratista
contard con 5 dias corridos para hacer entrega de la Garantia de buena
ejecucion de la obra.

Durante el plazo que medie entre la recepcién provisoria y la recepcion
definitiva de la obra y en el caso que no dfecten el desarrollo de las
observaciones, la Municipalidad podrd disponer el uso de la obra, para los
fines que fue concebida.

Para obtener la recepcion provisoria serd necesario contar con el
comprobante del ingreso del expediente para la recepcion definitiva de
las obras ante la DOM.

RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucion o Plazo de Garantia
de las Obras de 12 meses desde la Recepcién Provisoria sin Observaciones,
el contratista en un plazo no superior a 10 dias corridos, deberd solicitar la
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unidad ejecutora, la Recepcion Final de la obra, de no hacerlo el contratista,
la Municipalidad estd facultada para constituir la Comision de recepcion.

la Comision de recepcion deberd verificar el estado de los trabajos
ejecutados y se levantard el Acta correspondiente para efectuarse la
Recepcién Final con o sin observaciones. En el caso de existir observaciones,
el Contratista tendré un plazo, determinado por la comision de recepcién,
para subsanarlas. Una vez subsanadas las observaciones, el contratista
deberd informar a la Unidad Técnica que las observaciones fueron
subsanadas y nuevamente se constituird la Comisién de Recepcion Final.
Si'la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de
Recepcion Final sin observaciones.

Cualquier deferioro de la Obra, debido a defectos en su construccion,
ocurrido durante el plazo de la Garantia, serd reparado por el Contratista, sin
perjuicio del derecho de la Municipalidad a demandar indemnizacién de
perjuicios por el monto del deterioro no cubierto por la garantia.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el acta de Recepcién Final, se podré hacer término anticipado
al contrato y podrén hacer efectiva la garantia de buena ejecucion de la obra.
Ffectuada la Recepcion Final, la Municipalidad informard al Mandante y
enviard copia de dicha Recepcion que serd requisito, para que se proceda a
devolver la garantio de buena ejecucién de la obra. En el caso de los
oferentes que hayan ofertado garantias adicionales a la obra, dicha garantia
de buena ejecucion serd devuelta en 30 dias corridos, posteriores al término
de las garantias adicionales.

El Contratista serd responsable de todos los defectos que presente la ejecucién
de la obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberd repararlos
a su costa.

Esta recepcion final, en ningn caso exime al contratista de la responsabilidad
establecida en el Art 2003, del Cédigo Civil de la Repiblica.

En esta efapa serd obligatorio contar con el certificado de recepcién
definitiva de las obras ante la DOM, de lo contrario se hara cobro de la
garantia de buena ejecucién de la obra.

RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA (DOM).

Posterior a la recepcion provisoria de la obra, el contratista deberd solicitar la
recepcion municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de entregar
los certificados necesarios para el ingreso cuando esfe corresponda.

DE LAS MULTAS.

En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y
conforme a lo estipulado en las bases de licitacion, planos y especificaciones

i
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técnicas el municipio podrd aplicar las sanciones que se indican a
continuacion:

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acta de
entrega de ferreno, si esfa se ejecutara con posterioridad al plazo
contractual, se aplicard al contratista por cada dia de afraso, la multa de
1 UF.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el confratista que signifique perjuicio
para la llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacion de
la obra, en dicho caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del
confratfo.

c. Por malas conductas observadas por la inspeccion técnica de obras dentro
del emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas,
consumo de drogas, entre ofras, se aplicard una multa de 1 UF por cada
conducta.

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas,
entendiéndose como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora
Municipal, DOM, Control e ITOM, se aplicard una multa de 1 UF.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente. Si el
atraso supera los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se aplicara una
multa de 5 UF por cada dia de atraso hasta que se reciba en oficina de
partes del Municipio.

f. Si el libro de obra es solicitado por la [TOM y no se encuentra en la obra
se aplicard una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd
cancelar una multa de 5 UF y podrd ser causal de término de confrato.

g. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se
aplicard una multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la falia
podria incurrir en el término anticipado del contrato.

h. En caso de que el contratista bote los escombros vy basura resultante de la
ejecucién de las obras encomendadas en la presente licitacion dentro de
la comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF.

i. Sino se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacion de mano
de obra local, se aplicard una multa de 50 UF (cuando correspondal.

i. Por atraso del contratista en la instalacién del lefrero de obra, si esto se
ejecutara con posterioridad al plazo indicado en el acta de entrega de
ferreno, se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1
UF.

k. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajodores o
profesionales que hayan sido objefo de evaluaciéon en el periodo de
licitacion, sin la aprobacién de la ITO se aplicard una multa de 5 UF.
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| Por afraso del contratista en la solicitud de modificacion de contrato por
ampliacién de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generales,
se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

m. Por atraso del contratista en la firma de la(s) modificacién(es) de contrato,
se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

n. En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a las BB.AA y/0 a la
ley v su reglamento, el cual no tenga establecida una sancion especial
sefialada anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF.

Llos montos se descontaran del estado de pago que corresponda.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre
el monto fofal de la multa se podrd recurrir a las refenciones e inclusive a la
garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El valor de la de la UF serd equivalente al dltimo dia habil del mes
inmediatamente anterior.

En caso de reincidencia las multas se aplicardn por un monto equivalente al
doble de la anterior infraccién.

13.2 Procedimiento para la aplicacién de las multas.

a. La resolucién serd emitida por la [TOM en conjunto con la DOM, la cual
enviard los defalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde y éste
resolverd con el mérito de los antecedentes a la vista, la que se notificara
al contratista por el medio idéneo.

b. El contratista podrd recurrir a la multa dentro del plazo de 10 dias corridos
enviando una carta dirigida al Alcalde, ingresando dicho documento a
fravés de la oficina de partes, el plazo podra ser ampliado hasta por 10
dias més, por causa justificada, la que deberd ser calificada por parte de
DOM.

c. la DOM en conjunfo con la Alcaldia andlizaré los anfecedentes antes
descritos y verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es
acogido se notificard por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se
estima procedente, en caso de ser rechazada se procederd de la misma
manera.

d. En confra de dicha resolucion procederdn los recursos  legales
correspondientes.

e. El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al
Oltimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se
descontard del estado de pago que corresponda.
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f. El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su integracion,
serd regido por la ley 19.880.

NOTIFICACIONES. En consideracion a lo previsto en el articulo 5 y el inciso
primero del articulo 9° de la ley N° 19.880, reemplazado por la ley N° 21.180
y lo dispuesto en el dictamen de CGR N° E414593 / 2023, la Administracion
debe responder a la méxima economia de medios con eficacia, evitando framites
dilatorios permitiendo que organismos de la Administracion del Estado utilicen
medios electronicos para llevar a cabo los procedimientos administrativos que
desarrollen. Por tanto, las partes acuerdan que todas las medidas que se adopten
con motivo de la ejecucion del contrato y de los incumplimientos confractuales
podrén ser vdlidamente nofificadas al correo electrénico informado por el
contratista en el anexo 1 de la oferta realizada en periodo de la licitacion.

ANEXO N°1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

RAZON SOCIAL:
GIRO:

R.U.T:
DIRECCION:
CIUDAD:
TELEFONO:

MAIL:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

C.I. REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION REPRESENTANTE LEGAL:

TELEFONO FJO Y CELULAR REPRESENTANTE LEGAL:
MAIL REPRESENTANTE LEGAL:

INDIVIDUALZACION  DEL  DOCUMENTO DONDE  CONSTE [A  PERSONERIA  DEL
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA (SI CORRESPONDE). EJ: ESCRITURA DE FECHA
XXXX DE XXXX DE XXXXX, REPERTORIO NXXXX, ANTE ELNOTARIO DE XXXXX {O EN LA NOTARIA
XXXXX DE SANTIAGO DE DON XXXXX).

DATOS BANCARIOS PARA DEPOSITO DE GARANTIAS CUANDO ESTAS DEBAN SER
DEVUELTAS:
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Yo:

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA SIMPLE

Representante legal de la empresa

, RU.T.

Declaro:

Conocer y acepiar los condiciones establecidas en las bases administrativas, anexos,
especificaciones técnicas, presupuesto y planos y demds antecedentes de la licitacion.
Contar con la solvencia econdmica respectiva para la ejecucion de las obras,
considerando que la framitacion de los esfados de pago pueda refrasarse por motivos
ajenos al municipio.

Conocer la topografia, caracteristica y condiciones del terreno las dreas afectadas por
este confrato y todas las demds caracterfsticas geolégicas, hidrolégicas y ofras que
incidan directamente en la ejecucion de las obras.

Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.
Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.

Conocer y aceptar las series de preguntas formuladas y las respuestas a ellas, como las
aclaraciones que el Municipio de Primavera haya enviado.

Que no se ha dado término parcial o fotal en forma anticipada en los cinco Ulimos afios,
por parte de la Municipalidod de Primavera u ofros mandantes, a un contrato similar y
cuyas causas sean imputables a su desempefio.

No ser empresa en la que participe algin funcionario directivo de la municipalidad
mediante contrato o sociedad.

No presentar conflicto de intereses en conformidad con lo establecido en el Art. 4° de la
ley N°19.886.

No haber sido condenado por précticas anfisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del frabajodor, dentro de los anteriores dos afios, segun dispone el articulo
4 inciso 1° de la ley N°19.886.

No mantener litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

No encontfrarse en alguna de las circunstancias que se indican en el Articulo 92 del
reglamento de ley N°19.886.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



https://doc.digital.gob.cl/validador/0HA6CK-337

PRIMAVERA | 1igrea peL Fueco ’_

boa

ANEXO N° 3
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

NOMBRE DE [A
OBRA

DESCRIPCION  DE
LA OBRA

REGION EN QUE
SE FJECUTO LA
OBRA

CANTIDAD
EJECUTADA (M2)

MONTO
CONTRATO ($)

MANDANTE

NOMBRE
CONTACTO

MAIL CONTACTO

CELULAR
CONTACTO

NOMBRE DEL
ARCHIVO
ADJUNTO EN  EL
PORTAL, QUE
RESPALDA LA
REALIZACION  DE
LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

E- P E__ Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
e

r:.." ___"'._:‘.. Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
Iy =x o

‘,.r-.,‘_!_ https://doc.digital.gob.cl/validador/OHA6CK-337
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ANEXO N°4 - A
OFERTA ECONOMICA Y DE PLAZO.
(VER MONTOS DISPONIBLES EN EL NUMERAL 1.2 DE LAS BB.AA ESPECIALES)

MONTO OFERTADO: $

Por razones de ley Navarino por favor indicar con una X si el monto de la oferfa es:

IVA incluido |:|
Exento de IVA |:|

PROPUESTA DE PLAZO:

El' proponente se compromete a ejecutar y terminar fotalmente las obras de acuerdo con

especificaciones técnicas, planos v presupuestos en un plazo de dias corridos
desde la entrega de terreno. (el plazo no podrd ser superior a150 dias corridos desde la entrega
de terreno).

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N°5
MANDATO VISITA EN TERRENO

Fl presente formato de poder simple se ufilizard en caso de que el Representante legal de la
empresa no pueda asistir a la visita en ferreno y deba enviar a algin tfrabajador de la empresa

0 socio en su representacion.

El formato deberd ser llenado a computodor 0 o mano, firmado e impreso y se deberd entregar
al municipio adjuntando copia de las cedulas de identidad del representante legal y de la persona
que lo representard.

Yo RUN:
representante  legal  de  la empresa

RUT:
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autorizo al Sr.
RUN: quien  desempeiia  las  funciones  de
en lo empresa
a comparecer en mi representacion a la visita en terreno

de la licitacion

Se adjuntan copias de las cedulas de identidad de mi persona y de quien me representard.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 4-B
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DIRECCION DE OBRAS O SECRETARIA DE PLANIFICACION
OBRA H REPARACIONES Y MANTENCIONES RECINTOS DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO
DIRECCION : CERRO SOMBRERO
FECHA . 30-05-2024
PLAZO EJECUCION : 60 DIAS CORRIDOS
ITEM DESCRIPCION [ unD. [ cANT. [ V.UNIT. | V. TOTAL
1 |MUNICIPALIDAD
1.1 [SELLADO DE CUBIERTA GL 1
1.2 |RETIRO DE CIELO RASO M2 14,8
1.3 [INSTALACION DE CIELO RASO M2 14,8
1.4 |PINTURA DE CIELO RASO M2 14,8
1.5 |[INSTALACION DE EQUIPO ESTANCO UNID. 2
1.6 |TAPAWC UNID. 1
1.7 |ESTANQUE 20 LTS BARO DE DAMAS UNID. 1
2 |VIVIENDA UBICADA EN 29 DE DICIEMBRE #1020
2.1 |RETIRO DE WC UNID. 1
2.2 |RETIRO DE PVC DE 110 GL 1
2.3 |REPARACION DE FUGA DE ALCANTARILLADO DE SOTANO GL 1
2.4 |SELLADO DE ALCANTARILLADO UNID. 1
3 |RAMON SERRANO S/N
3.1 [INSTALACIONES VARIAS GL 1
3.2 |LIMPIEZA DE CALENTADORES GL 1
3.3 |CERRADURA SOBREPONER PUERTA SALA DE TERMO UNID. 1
3.4 |PINTURA PARED DORMITORIO M2 12
3.5 |PINTURA LIVING M2 50
4 |CASA MANANTIALES 371-C
4.1 |SELLADO DE CUBIERTA GL 1
4.2 |RETIRO DE CIELO RASO M2 17,82
4.3 [INSTALACION DE CIELO RASO M2 17,85
4.4 |PINTURA DE CIELO RASO M2 17,85
5 |BODEGA MUNICIPAL
5.1 |SELLADO DE CUBIERTA GL 1
5.2 |RETIRO DE CIELO RASO M2 17,82
5.3 |INSTALACION DE CIELO RASO M2 17,85
5.4 |PINTURA DE CIELO RASO M2 17,85
5.5 |RECONEXION ELECTRICA GL 1
SUBTOTAL OBRAS $ 0|
GASTOS GENERALES 35% $ -
SUBTOTAL NETO $0
IVA 19% $ -
TOTAL OBRAS $ -
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.

REPARACIONES Y MANTENCIONES RECINTOS DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO Regidn de
Magallones y de la Anfartica Chilena.

GENERALIDADES:

Estas especificaciones técnicas corresponden a las reparaciones y manfenciones de los recintos
dependientes del municipio, la obra contempla, reparaciones menores, pinturas, entre ofros. Esle proyecio
deberd ser implementado vy framitado por la empresa adjudicada ante la Municipalidad de Primavera.

los materiales que se especifican para las obras, se entienden de primera calidad. los resultados de
sequridad y garantia del trabajo quedan bajo la responsabilidad total del contratista. Asimismo, en el valor
de la oferta se considerard incluido el suministro de todos los materiales; la provisién de foda la mano de
obra, maquinarias, equipos, herramientas, el fransporte de cualquier tipo v a cualquier distancia, asi como
fodas las operaciones y actividades, incluyendo la evaluacién de imprevistos; que sean necesarios para el
fofal y satisfactorio termino de las obras proyectadas de acuerdo a los documentos del contrato.

El contratista deberd mantener, en perfectas condiciones, todas las obras del proyecto hasta la recepcion
provisorias de los frabajos. En caso que se estipulen recepciones parciales o por etapas, la obligacion
anterior se extenderd, para fodas las obras, hasta la tltima de ellas.

las construcciones e insfalaciones provisorias deberdn dar seguridad de buen servicio durante todo el
desarrollo de la obra.

Previo a la iniciacién de los frabajos el contrafista deberd replantear el eje v los puntos singulares del
proyecto, de acuerdo a las cotas y coordenadas que se indiquen en los planos o Especificaciones Técnicas
del Proyecto, el replanteo deberd ser verificado y aceptado por la Inspeccion Técnica de la Municipalidad.

El confratista deberd cumplir todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre Seguridad e
Higiene en esfe tipo de obras, para con todos los frabajadores que laboren en las faenas.

Toda propiedad piblica o privada que pudiere resultar dafiada por la ejecucion de las obras, deberd ser
adecuadamente repuesta o reparada por el contratista.

Una vez finalizadas las obras del Proyecto, el contratista deberd despejar toda el drea de las faenas, de
manera que quede en condiciones limpias y presentables a entera satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Normas Técnicas:

la obra deberd ajustarse a las presentes especificaciones técnicas, ademds en cuanto no se opongan a
esfas, deberan complementarse y cumplir con las normas INN, con las especificaciones técnicas y
normas vigentes del MOP, y todas las normas usuales en vigencia por el SERVIU.

Estas Especificaciones técnicas se complementaras con los planos y bases administrativas adjuntan en el
proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, se citan a continuacién, las siguientes normas que el contratista deberd
aplicar y conocer, para alcanzar la calidad técnica debida.

-NCh 347.0f99 Disposiciones de seguridad de demolicion.

-NCh 350.0f2000 Consfruccién - Seguridad - Instalaciones Fléctricas - Requisitos.

-NCh 432.0f71 Caleulo de accién del viento sobre construcciones.

NCh 436.0f2000 Prevencién de accidentes del frabajo - D disposiciones generales.
NCh 1411/1.078 Prevencion de riesgos - Parte 1: Lefreros de seguridad.
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NCh 1411/2.0178 Prevencion de riesgos - Parte 1: Sefiales de seguridad.
-‘Manual de Carreferas Volumen 3.4.5 y 8, de la direccién de Vialidad M.O.P.

Normativa SEC electricidad.

-Cédigos de Normas y Especificaciones técnicas DE Obras de Pavimentacion del MINVU.

-Manual de Vialidad Urbana del MINVU, Recomendaciones para el disefio de elementos de
infraestructura Vial Urbana.

MUNICIPALIDAD.

SELLADO DE CUBIERTA: Una vez encontrada la fisura del ingreso de agua por la cubierta
hacia la vivienda, se solicita aplicar 2 manos de Recuplast techo. El cual es un
impermeabilizante acrilico dilvible en agua, con caracteristicas de "membrana liquida".
Aplicado en el espesor recomendado, disefiado para proteger cubierfas planas, inclinadas
o abovedadas.

Es importante que al aplicar un impermeabilizante los materiales de la cubierta no retengan
agua proveniente de filiraciones previas, ya que esto puede conducir posteriormente a la
formacién de ampollas. Eliminar suciedad, polvillo, gratitud, hongos y algas. Sobre productos
asfalticos, efectuar una limpieza profunda. No dejar restos de los productos de limpieza.
Materiales y mano de obra serén suminisirados por el contralista

RETIRO DE CIELO RASO Se retiraran las planchas de Masisa que se encueniren

afectadas a la caida de agua y/o humedad existente en el sector donde se genero la
filtracionMateriales y mano de obra serdn suministrados por el coniratista.

INSTALACION DE CIELO RASO: Se instalaran planchas de Masisa en el sector donde se
refiraron las planchas afectadas a la filtracién, su fijacién serd con tomillo o clavo segin se
estime conveniente. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

PINTURA DE CIELO RASO: En el cielo raso se dardn 2 manos de pintura, igual al color
existente. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista

INSTALACION DE EQUIPO ESTANCO: Son 2 los equipos a cambiar 1 en el sector del hall
de acceso y ofro en la bodega, ambos en el recinto municipal, esta partida considera el
cambio del equipo en el hall y bodega considerando la conexion a la red. Maferiales y
mano de obra serén suministrados por el contratista

TAPA WC: De material de polipropileno, distancia entre bisagras 140mm, largo 47 cm,
color blanco, alto 4.9 c¢m, ancho 36.5 cm, material de las bisagras, plastico Materiales y
mano de obra serdn suministrados por el contratista

ESTANQUE WC BANO DE DAMAS: De material de loza, capacidad 6 litros, color blanco,
profundidad 4.5 materiales y mano de obra serén suministrados por el contratista

SN
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2. VIVIENDA UBICADA EN 29 DE DICIEMBRE #1020.

2.1 RETIRO DE WC: Se considera el retiro de We para instalar sello de este asi evitar filiraciones,
Materiales y mano de obra serén suminisirados por el coniratisia.

2.2 RETIRO DE PVC DE 110: Se considera el refiro del Pvc o Rocali para preparar un nuevo duclo
de evacuacion Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

2.3 REPARACION DE FUGA DE ALCANTARILLADO DE SOTANO: Se deberd cambiar el framo de
Pvc o Rocali que fiene fuga a la altura del we del baiio del piso superior, por pvc de 110
Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

2.4 SELLADO DE ALCANTARILLADO: Se considera el sellado que existiera en la linea de descarga
que se encuentra a la vista en el sotano, Materiales y mano de obra serdn suministrados por
el contratista.

3. RAMON SERRANO S/N.

3.1 INSTALACIONES VARIAS: Se solicita la instalacion de llaves de griferia, florecentes, entre
ofros los cuales son suministrados por el municipio._Materiales y mano de obra_serén
suministrados por el coniratista

3.2 LMPIEZA DE CALENTADORES: Se solicita la limpieza de calentadores, para esto se retiraran
de su lugar y en una zona libre (Al aire libre) se solicitara que se limpien._Materiales y mano
de obra serdn suministrados por el coniratista

3.3 CERRADURA SOBREPONER PUERTA SALA DE TERMO: Se instalardn cerradura de sobreponer
en la puerta de la sala de termo. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el
coniratista.

3.4 PINTURA PARED DORMITORIO: En la pared del dormitorio se dardn 2 manos de pintura, igual
al color existente, el suministro de la pintura serd entregado por el municipio Materiales y
mano de obra serén suministrados por el contratista

3.5  PINTURA LVING : En el living se deberd dar 1 mano de pintura, color similar al
existente. Maleriales y mano de obra serdn suministrados por el contratista

4. CASA MANANTIALES 371-C.

4.1 SELLADO DE CUBIERTA: Una vez encontrada la fisura del ingreso de agua por la cubierta
hacia la vivienda, se solicita aplicar 2 manos de Recuplast techo. El cual es un
impermeabilizante acrilico diluible en agua, con caracteristicas de "membrana liquida".
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4.2.

4.3

4.4

5.2.

5.3

54

Aplicado en el espesor recomendado, disefiado para profeger cubierlas planas, inclinadas
o abovedadas.

Es importante que al aplicar un impermeabilizante los materiales de la cubierta no refengan
agua proveniente de filtraciones previas, ya que esto puede conducir posteriormente a la
formacién de ampollas. Eliminar suciedad, polvillo, gratitud, hongos y algas. Sobre productos
asfdlticos, efectuar una limpieza profunda. No dejar restos de los productos de limpieza.
Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista

RETIRO DE CIELO RASO Se retiraran las planchas de Masisa que se encuentren

afectadas a la caida de agua y/o humedad existente en el sector donde se genero la
filtracion Materiales y mano de obra serén suministrados por el contratista.

INSTALACION DE CIELO RASO: Se instalardn planchas de Masisa en el sector donde se
retiraron las planchas afectadas a la filtracion, su fijacion serd con tomillo o clavo segin se
estime conveniente. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

PINTURA DE CIELO RASO: En el cielo raso se dardn 2 manos de pintura, igual al color
existente. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista

BODEGA MUNICIPAL.

SELLADO DE CUBIERTA:  Una vez encontrada la fisura del ingreso de agua por la cubierta
hacia la vivienda, se solicita aplicar 2 manos de Recuplast techo. El cual es un
impermeabilizante acrilico diluible en agua, con caracteristicas de "membrana liquida".
Aplicado en el espesor recomendado, disefiado para proteger cubiertas planas, inclinadas
o abovedadas.

Es importante que al aplicar un impermeabilizante los materiales de la cubierta no retengan
agua proveniente de filiraciones previas, ya que esto puede conducir posteriormente a la
formacién de ampollas. Eliminar suciedad, polvillo, gratitud, hongos y algas. Sobre productos
asfalticos, efectuar una limpieza profunda. No dejar restos de los productos de limpieza.
Materiales y mano de obra serén suministrados por el contratista

RETIRO DE CIELO RASO Se retirarén las planchas de Masisa que se encuentren

afectadas a la caida de agua y/o humedad existente en el sector donde se genero la
filtracion Materiales y mano de obra serén suministrados por el contratista.

INSTALACION DE CIELO RASO: Se instalardn planchas de Masisa en el sector donde se
retiraron las planchas afectadas a la filtracion, su fijacion serd con tomillo o clavo segin se
estime conveniente. Maferiales y mano de obra serén suminisirados por el coniratista.

PINTURA DE CIELO RASO: En el cielo raso se dardan 2 manos de pintura, igual al color
existente. Maleriales y mano de obra serén suministrados por el contratisia
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55  RECONEXION ELECTRICA: En la bodega se debe conectar la energia, la cual serd tomada
desde el edificio aledaro, los insumos serdn sumistrados por el municipio. Materiales y mano
de obra serdn suminisirados por el coniralista

2° INVITESE a los siguientes proveedores:
CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL - RUT: 76.695.065-5.
MAURICIO LEVICOY NAVARRO - RUT: 13.325.667-9.
CARLOS MANRIQUEZ - RUT: 13.527.731-2.
INGENIERIA, CONSTRUCCION Y LOGSITICA MAGALLANES SPA — RUT: 76.739.649K.
CAM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SPA - RUT: 77.136.806-9.

REGiSTRESE en Secretaria Municipal,
COMUNIQUESE a Jefatura de Adquisiciones, a la DOM, SECPLAN, Direccién de Control, y una vez
hecho, ARCHIVESE.

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES

Alcalde(S)
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
Secretaria Municipal(S)
CSC/GAC/INH/crc
Firmado por: Firmado por:
Claudia Andrea Reidel Carcamo Carolina Viviana Sandoval Cifuentes
Profesional Apoyo Secplan Administradora Municipal
Fecha: 20-08-2024 08:03 CLT Fecha: 20-08-2024 08:52 CLT

Municipalidad de Primavera Municipalidad de Primavera
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