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Cerro Sombrero, 23 de agosto de 20
DECRETO ALCALDICIO NUM. 499/ (Seccién “B”)

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 22 de agosto 2024, de Don Juan Ramén Vargas, Jefe de
Adquisiciones, que solicita  elaboracién de decreto alcaldicio que apruebe las BBAA de la
licitacién  piblica ID  3865-12-lP24 MEJORAMIENTO CAMINO ACCESO ALBERGUE
MUNICIPAL, LOTE B CERRO SOMBRERO.

2) Decreto Alcaldicio N°497 de fecha 22 de agosto de 2024 que regulariza la aprobacién del
Convenio de Transferencia de Recursos del Proyecto FRIL “MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE
MUNICIPAL, LOTE B CERRO SOMBRERO, CODIGO BIP: 40062059-0", firmado entre El
Gobierno Regional de Magallanes y Antértica Chilena y la llustre Municipalidad de Primavera,
de fecha 15 de julio de 2024.

3) Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Anexos de la iniciativa
“MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL, LOTE B CERRO SOMBRERO, CODIGO BIP:
40062059-0".

4) El Decreto Alcaldicio N° 1524 de fecha 29 de julio de 2011, que nombra a la funcionaria
Claudia Reidel Cdrcamo en el cargo de Profesional de la Planta de Profesionales de la
Municipalidad de Primavera, Grado 11° de la E.S.M. y posterior Decreto Alcaldicio N°226 de
fecha 04 de marzo del 2019 que promueve y nombra, via ascenso, a la funcionaria, al cargo
Profesional Grado 10° de la E.S.M, a partir del dia 24 de febrero de 2019.

5) El Decreto Alcaldicio N° 474 de fecha 13 de junio de 2024 que nombra a Don Gustavo Andrés
Alfonsi Canales, como Director de Control de la Il. Municipalidad de Primavera, Grado 7° a
contar del dia 13 de junio de 2024.

6) El Decreto Alcaldicio N°042 de fecha 16 de enero de 2024, que rectifica el Decreto Alcaldicio
N°349 de fecha 05 de marzo de 2020, que designa Subrogancia de Secretaria Municipal.

7) El Decreto Alcaldicio N°695 de fecha 09 de agosto de 2024 que deja sin efecto el Decreto
Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017 y designa nueva Subrogancia del Alcalde.

8) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y la Antértica
Chilena, con fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por
escrito, no existiendo una forma més adecuada para dejar constancia de los mismos.

2) Lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Anexos
de la iniciativa “MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL, LOTE B CERRO
SOMBRERO, CODIGO BIP: 40062059-0"

DECRETO

1° APRUEBESE, las Bases Administrativas Generales,
Bases Administrativas Especiales y Anexos de la Llicitacién Pdblica ID: 3865-12-1P24
“MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL, LOTE B CERRO SOMBRERO,
CODIGO BIP: 40062059-0", las que se transcriben a continuacién:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

1 DISPOSICIONES GENERALES.

1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO.

a. La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacién, la cual se desarrollaré
de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases administrativas
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especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas (EE.TT), anexss
preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes serdn publicados a
través de la plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl.

b. En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida de la propuesta
del oferente y lo entregado en planos, especificaciones técnicas y presupuesto por el
municipio, siempre prevalecerdn las cantidades y unidades de medida indicadas por
el municipio.

c. En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida en planos,
especificaciones técnicas y presupuesto del municipio, siempre prevaleceran las
cantidades y unidades de medida indicadas en los planos.

d. Se deja expresa constancia que todas y cada una de las clausulas contenidas en las
Bases de Licitacién Generales y Especiales, especificaciones técnicas, aclaraciones,
respuestas a las consultas y todo otro documento que se entienda formando parte de
la presente licitacién piblica, se entienden incorporadas, sin necesidad de mencién
expresa, en el contrato que se suscribird con el contrista y que éste se hace
responsable del cumplimiento de las obligaciones que de tales documentos deriven.

1.2 NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard y ejecutard de
acverdo con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes

documentos:

Bases administrativas generales.
Bases administrativas especiales.
Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

Planos (si corresponde) L Expediente de

Anexos. Licitaciéon

Consultas y sus respuestas (de haberlas).
Aclaraciones de la propuesta (de haberlas).

@ ™o o0 To

Todos los antecedentes adjuntos a la licitacién.

1.3 DEL LLAMADO A LICITACION.

El llamado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la plataforma
www.mercadopiblico.cl, de acuerdo con la ley N°19.886 sobre contratos

administrativos y prestaciones de servicios y compras publicas y contrataciones y su
Reglamento, asi como las directivas de contratacién dictadas por la Direccidn
Chilecompra.

2 DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

2.1 DE LOS PARTICIPANTES.

Podrén participar en la presente licitacién, las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Articulo 4°y 35°
septies de la Lley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacién de servicios. Ademds, en caso de ser persona juridica estas deberdn
encontrarse habilitadas conforme a lo sefialado en los Articulos 8° y 10° de la Ley
20.393 sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.
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Quedardn excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de
presentacién de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la
convencidn, seglin se trate de licitaciones puiblicas, privadas o contratacién directa,
hayan sido condenados por prdcticas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal.

Asimismo, quedardn excluidos aquellos dado término parcial o total en forma anticipada
en los cinco dltimos afios, por parte de la Municipalidad de Primavera u otros

mandantes, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a su desempefio
(Anexo N°2 letra “g").

En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afos, los primeros
estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
mdximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y
le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacién. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada,
dard derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva
licitacién en la que la empresa referida no podrd participar.

Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados
en este articulo.

Para participar podrdn unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de “Unién
Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del
Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacién de personas naturales
y/o juridicas para la presentacién de una oferta”.

Si el tipo de licitacién es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma electrénica
a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes administrativos de

su oferta, una copia digitalizada del instrumento piblico o privado que dé cuenta de la

UTP.

Si el tipo de licitacién supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura pdblica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcién del respectivo contrato, si es que
resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademés de la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por lo
tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, serdn individualmente
responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacién de la presente
licitacién y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucién de la UTP
no puede incluir cldusulas de exencién o limitacién de responsabilidad para alguno de
los integrantes de la UTP.

Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comin con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacién.



http://www.mercadopublico.cl/
https://doc.digital.gob.cl/validador/AKAO1Z-627

-

—

CHILE

A TIERRA DEL FUEGS
/‘ PRlM/‘\VER[‘\ ‘ TIERRA DEL FUEGO *ﬁk

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird al momento
celebrar el contrato, la inscripcién en el Registro de proveedores de cada uno de los
integrantes de esta.

Las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la formulacién de la
propuesta o para la celebracién del contrato, afectardn a cada integrante de la UTP
individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que integre.

La vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacién de este, si es que ello fuera considerado en las

Bases Administrativas Especiales.

2.2 INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de las
inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberdn ingresar a su oferta el Anexo

N°2 adjunto al presente llamado a licitacién.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de sus
infegrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:
a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen

mediante contrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(cényuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que
aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que
aquellos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o més del capital,
ni con gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de
dichas sociedades.

d. Quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacién de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién,
segln se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido
condenados por précticas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales
del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

f.  Quienes se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Articulo 92
del Reglamento de Ley N°19.886.

g. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma anticipada en los
dos dltimos afios, por parte de este municipio u otros mandantes del sector Piblico o
privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la calidad de los
trabajos ejecutados.

h. Aquellos que no cumplan algunos de los puntos expuestos en el Anexo N°2 del
expediente de licitacién.

i. Quienes se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Articulo 35
del Reglamento de Ley N°19.886.
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3 DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO
LICITACION.

3.1 DISPOSICIONES GENERALES.

El sélo hecho de la presentacién de la oferta significard aceptacién por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas y sus respuestas
(de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los antecedentes
adjuntos a la licitacién.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que
irogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerardn todos los
gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias, impuestos,
traslados y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad el objetivo materia de
la presente convocatoria. Estas acciones deberdn estar de acuerdo con lo establecido en
las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las bases, entendiéndose que el
oferente debe prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar
causa alguna que lo exima de esta obligacién en caso de adjudicérsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

- Andlizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

- las condiciones locales en que se ejecutarén las obras sean éstas de orden
geoldgicos, regional, climéticos, legal, de trdnsito.

- Disponibilidad de hospedaje y alimentacién.

- logistica para la compra de materiales de construccién disponibles, entre otras.

El oferente podrd hacer las consultas que estime pertinente a través del portal de mercado

poblico.

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados
ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas v
obstructivas al competir por el Contrato en cuestién, el Mandante podré rescindir el
Contrato, dandole un aviso previo al oferente, entendiéndose por:

a) “Préctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacién de otra persona (').

b) “Prdctica fraudulenta” actuacién u omisién, incluyendo una tergiversacién de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar
una obligacién (3);

1 ’Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacién al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato. En
este contexto, “funcionario piblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de ofras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los confratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contrataciéon o a la
ejecucion del confrato; y el término “actuacién u omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la
ejecucion de un contrato.
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c) “Préctica de colusiéon” arreglo de dos o mds personas disefiado para lograr
propésito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra
persona (3);

d) “Prdctica coercitiva” dafio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una persona?, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e) “Prdctica de obstruccion” destruccion, falsificacién, alteracién o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacién o brindar testimonios
falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigacién por parte
de la municipalidad, de alegaciones de précticas corruptas, fraudulentas, coercitivas
o de colusién; y/o la amenaza, persecucién o intimidacién de cualquier persona
para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la

investigacién o lleve a cabo la investigacién.

Para todo efecto, las ofertas permanecerén validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si
transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacién los proponentes podrdn
desistir de sus ofertas.

3.2 COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

3.2.1 CONSULTAS.

Los proponentes podrén realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y
técnico solo a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas
definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptarén consultas por otra via
de comunicacién (mails, llamadas telefénicas, etc).

3.2.2 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.
Las respuestas se pondrdn a disposicién de los oferentes solamente a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de respuestas definida
en el numeral 3.2 de las presentes bases.

3.2.3 ACLARACIONES.

la municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases,
formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podrd también complementar,
cambiar eliminar o interpretar algin elemento de su contenido que a su juicio no haya
quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado andlisis para la elaboracién
de las ofertas. Estas aclaraciones se pondrdn a disposicién de los proponentes a través
de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la publicacién
aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta a
consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases, por tanto es
obligacién y responsabilidad del oferente revisar la plataforma www.mercadopublico.cl
durante todo el proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacién
publicada.

4 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn ingresar sus
ofertas a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital. Las Unicas

3 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de confratacién (incluyendo a funcionarios piblicos) que infentan
establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4 "Persona” se refiere a un participante en el proceso de confratacién o en la ejecucion de un contrato.
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ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado Piblico. No se aceptar

ofertas presentadas a través de un medio distinto.

Los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas:

a. los anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y
transformarse en archivo extensién .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de
imagen con extensidén .jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la
consolidacién de més de una pégina.

b. Los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.

c. El nombre que se asigne a cada  archivo debe ser equivalente con el nombre del

anexo, por ejemplo: Anexo I- Ident del oferente.pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado
Piblico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y
documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automdtico
del comprobante de envio de oferta que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser
impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente deberd comprobar
que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura e impresién

posterior.

5 DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

5.1 PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcién de las ofertas en Mercado Piblico, se procederd a
efectuar un informe de las propuestas, debiendo cefiirse estrictamente a lo establecido en
las bases generales y especiales, levantando un acta en la que dejard constancia de los
oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos documentos que

se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

Los miembros de la comisién designados por el Alcalde, no podrén tener conflicto de
intereses con los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director
de SECPLAN o quien presida la apertura, dard lectura a este punto y solicitard al
comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a
los integrantes de la comisién si es que alguno se encontrara - en respecto de los
oferentes - en una relacién de parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de esta
manera de toda participacién en relacién a la obras objetos de la licitacién. De todo lo
anterior quedard constancia en el informe de evaluacién, defalléndose las razones de su
inhabilitacién si correspondiese.

En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierta que su no
presentacién corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las
respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Gnicamente a través
del portal Mercado Piblico. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrén
en ningun caso alterar la esencia de la postulacién. Las respuestas no podrdn realizarse
en un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacién, después de hecha la
consulta por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd que los oferentes
no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comisién podrd de ser
necesario declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda.
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Asimismo la comisién podrd hacer consultas (por el medio que estime pertinente) a
unidades técnicas de otros municipios de la regién respecto del comportamiento
contractual de los oferentes.

En la eventualidad que existiera una situacién de indisponibilidad técnica que afecte el
portal de Mercado Piblico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la
comisién estard facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tales procesos

y disponer su prosecucién el dia siguiente hébil si dicho sistema se encuentra habilitado.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comisién y formard parte del
expediente de licitacidn, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente incorporada
al portal Mercado Piblico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este ltimo tendrd un plazo de dos dias corridos
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la
Direccién de Compras y Contratacién Piblica que ratifique dicha circunstancia, para la
presentacién de sus ofertas fuera del sistema de informacién. Solo en tal evento, se
admitiré que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la
Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo
efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién.

6 DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

6.1 COMISION EVALUADORA.

La comisién designada por el Alcalde serd conformada por a lo menos 3 funcionarios
municipales con responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad
y competencia entre los oferentes.

Los miembros de la comisién no podrén tener conflicto de intereses con los oferentes en
conformidad a la normativa vigente, Quienes se encuentren en alguna de las
circunstancias indicadas en el Articulo 35 del Reglamento de Ley N°19.886.

Para esto, el Director de SECPLAN o quien presida la evaluacién, dard lectura a este
punto y solicitard al comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los
oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comisién si es que alguno se encontrara en
respecto de los oferentes en una relacién de parentesco, negocio, amistad u ofro,
inhibiéndose de esta manera de toda participacién en relacién a las obras objetos de la
licitacién y dejéndose establecido en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la comisién,
podrdn integrarla personas ajenas a la administracién siempre que sean en nimero
inferior a los funcionarios piblicos y teniendo en consideracién la normativa relativa a los
conflictos de intereses vigente.

La comisién deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las necesidades
del Municipio a través de la revisién acuciosa de los antecedentes que constituyen las
propuestas.

En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de
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igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las respuesta
ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del portal

Mercado Publico.

Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrdn en ningin caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monto mdximo total establecido para la licitacién.
Las respuestas no podrdn realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal
después de hecha la consulta por parte de la comisién evaluadora. Después de ese plazo
se enftenderd que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta por lo
que la comisién deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los antecedentes
necesarios para emitir su evaluacién.

/ DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelta la adjudicacién se elaborard el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto Alcaldicio.

La notificacién de la adjudicacién se hard mediante el decreto de aprobacién del acta de
adjudicacién, posterior a eso se realizard la firma de contrato correspondiente, la que
serd aprobada por decreto alcaldicio y luego el envio de la orden de compra a través
del portal Mercado Publico.

8 DE LA READJUDICACION.

"Procede la Re adjudicacién de licitaciones en las siguientes situacidn: si el respectivo
adjudicatario se desiste de su oferta, si el oferente rechaza expresa o técitamente la
adjudicacién, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantia de fiel
cumplimiento, no firma el contrato o no acepta la orden de compra o no se inscribe en el
Registro de proveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, no
cumpliese con las demds condiciones y requisitos establecidos en las bases, o demuestre
falta de capacidad para cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, la
Municipalidad podré dejar sin efecto la adjudicacién y seleccionar al oferente que, de
acuerdo al resultado de la evaluacién le siga en puntaje, y asi sucesivamente, dentro del
plazo establecido en bases contados desde la publicacién de la adjudicacién.

Lo anterior, sélo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo con la naturaleza de
la licitacién y con la propuesta de calidad de la oferta técnica. Si no existen mads
oferentes, se declara desierta la licitacién por resolucién

fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en conformidad a
la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término anticipado al

contrato, y ésta, podrd hacer una nueva adjudicacién de la Propuesta o llamar a
una nueva Licitacién."

9 DE LA CONTRATACION.

Q.1 REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

9.1.1  Condiciones para suscribir el contrato.

Dentro de los 5 dias corridos siguientes a la notificacién de adjudicacién, el
adjudicatario deberd remitir por correo electrénico, de acuerdo con su naturaleza legal
(persona juridica o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un méximo
de sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacién:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa.
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b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucién, de
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de
vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma de
contrato, emitido por la Direccién del Trabajo.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repiblica,
vigente a la firma del contrato.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o
empresas prestadoras.

f. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la Superintendencia
de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del contrato.

g. Certificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), para poder suscribir el contrato.

Llos antecedentes deberdn ser remitidos a los correos: ccardenas@muniprimavera.cl,
dom@muniprimavera.cl, secplan@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el
borrador del contrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podrd solicitar, por si o por medio de la Unidad
Ejecutora antecedentes adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para
la redaccién del borrador de contrato y establecer un plazo prudencial para su
presentacién. Si al vencimiento de éste el adjudicatario no hubiere presentado la
documentacién pedida o si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, la
Municipalidad podrd poner término al trdmite de contratacién mediante Decreto
Alcaldicio.

El borrador del contrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal de
acverdo con lo dispuesto en el Art. 65 letra “|” de la ley 18.695 Orgdnica
Constitucional de Municipalidades.

Una vez firmado y aprobado por el concejo, deberd ser inscrito en el registro del
ministerio de economia y fomento productivo pues el pago de remesas proviene de
remesas externas y puede tardar mdas de 30 dias en ser pagado.

Q.1.2 Redaccién del contrato.

El Contrato serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera,
basdndose en el Decreto de Adjudicacién y expediente de la licitacidn, otorgéndosele las
facultades necesarias para que introduzca en su texto las cldusulas que estime
convenientes para resguardar los intereses municipales, pudiendo solicitar por si o por
medio de la Unidad Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime pertinentes
para acreditar la debida identidad del Oferente, o la personeria de su representante
legal, si correspondiere La contratacién serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin
reajustes ni intereses, impuestos incluidos.

La unidad técnica comunicaréd al adjudicatario cuando el contrato se encuentre disponible
para su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendré hasta 5 dias corridos para
firmarlo en el municipio.

Serd obligacién del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral 9.11

de las presentes bases, mds la garantia de fiel cumplimiento de contrato el dia de la
firma de contrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener
los documentos.

En el contrato se incluird una cldusula, en la que el adjudicatario deberd otorgar un
poder al municipio para solicitar los F30 y F30-1 en caso de estimarse necesario.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto
Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su
propuesta, el municipio podrd dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucién



mailto:ccardenas@muniprimavera.cl
mailto:dom@muniprimavera.cl
mailto:secplan@muniprimavera.cl
https://doc.digital.gob.cl/validador/AKAO1Z-627

A TIERRA DEL FUEGS
( ‘ PRlM/‘\VE R[‘\ TIERRA DEL FUEGO *ﬁk

-4 CHILE

fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta o
de fiel cumplimiento de contrato segin corresponda.

9.1.3 Entreqga de terreno.

La entrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de contrato o en su defecto
en un mdaximo de 10 dias corridos contados desde la firma de contrato. Esta acta
indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzard a regir el plazo
estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta serd aprobada a través de
Decreto Alcaldicio. Las obras deberdn iniciar su ejecucién en un mdaximo de 20 dias

corridos contados desde la entrega de terreno.
Q.2 MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto serd el indicado en la resolucién de adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo mdximo para la ejecucién del disefio serd el indicado en el numeral 1.4 de las
BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia en que se realice la entrega de
terreno.

El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacién.

Q.3 MODIFICACIONES DE CONTRATO:

Las partes de comin acuerdo podrén modificar el contrato tal como dispone el Articulo
77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de fuerza
mayor) ambas partes acuerden modificar algunas de las cldusulas del contrato, ya
sea plazo, cambio de partidas u otra, lo cual se materializard mediante adicién o
modificacién de contrato, la que serd acreditada mediante Decreto Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de los
céleulos ordinarios o corrientes.

c. La inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni adn en el
evento de oponerle las defensas idéneas para lograr tal obijetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucién de la obra, gestién
de estados de pago, efc.

e. Por instrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga el financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha reconocido
que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la
vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias
que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, al introducir nuevos
elementos no contemplados en el ordenamiento juridico vigente al momento de la
celebracién del contrato.

En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con la respectiva garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato (a menos que haya caucionado el fiel cumplimiento de
contrato con un vale vista), en los términos antes sefalados, esto es, considerando el
aumento de plazo o ampliacién de la obra y deberd ser entregada al momento de la
firma de la cldusula de modificacién de contrato o en su defecto o por algin
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha cldusula.
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En ningin caso podrd existir un quiebre en la continvidad de la garantia de
cumplimiento de contrato, y siempre habrd lugar a multas por retraso en su entrega. Sin
perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los casos sefialados en
las bases administrativas.

En este escenario, el Contratista deberd ingresar por oficina de partes con carta
dirigida al Alcalde, la modificacién correspondiente, acompafando todos los
antecedentes necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar los
antecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas, podré hacerlo
de manera digital al mail secplan@muniprimavera.cl, oficinapartes@muniprimavera.cl.

Seré responsabilidad del contratista coordinar con la respectiva encargada de partes la
recepcién y gestiéon de dicha documentacién. Se adjunta formato de carta:

SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Senor

Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendano.
Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.
Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacién de contrato.

Nombre de la Obra:

ID de Licitacién:

Fecha de firma de contrato:
Fecha de entrega de terreno:
Fecha de Término de contrato:

S e

Informacién de garantia de fiel cumplimiento de contrato:
6.1 Banco:
6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, efc):
6.3 Numero de documento:
6.4 Monto:

6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

7. Tipo de modificacién de contrato (marque con una X la que correspondal):

7.1 Ampliacién de plazo

7.1.1 Causal de la ampliacién:

7.1.2 Dias solicitados:

7.1.3 Nueva fecha de término de la obra (no debe recaer en dia feriado o fin de semana):

7.1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacién, si corresponde (correos
electrénicos, certificados de proveedores, entre ofros).

7.2 Madificacién de partidas (aumento o disminucié

7.2.1 Causal de la modificacién:
7.2.2 Partidas que se modifican:
7.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:

7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminucién:
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7.3 Otra
Dependiendo de la naturaleza de la modificacién se solicitard la informacién y respaldos
correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.

Recepcionada la informacién por la unidad técnica, esta deberd desarrollar - dentro de
5 dias corridos - un informe, el cual serd visado y firmado por el Director del
departamento correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es
pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue determinard si autoriza o no la modificacién de contrato
respectiva, e instruird dicha resolucién a la unidad técnica de manera escrita por el
medio que indique mds idéneo, para que ésta notifique al contratista mediante oficio.

Cuando la modificacién sea por aumentos de plazo:
- Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de

término de la obra. De lo contrario comenzardn a aplicarse las multas
correspondientes y el municipio podréd comenzar los trdmites administrativos para
la recepcién provisoria de la obra. Sélo en casos muy bien justificados y
respaldados se aceptardn solicitudes realizadas en un plazo menor.

- El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podréd
ser superior a la duracién del impedimento. En dicho plazo méximo, la obra
deberd estar terminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada a la
fuente de financiamiento. En caso de atraso en el término oportuno de la obra, se

aplicaré la multa indicada en el punto designado para regular tales efectos.

La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacién de contrato se
encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el contratista tendré hasta 5
dias corridos para firmarlo.

Seré& obligacién del contratista contar con la prérroga de la garantia de fiel cumplimiento
de contrato (si corresponde) el dia de la firma de la modificacién, por lo que deberd

tomar los resguardos correspondientes para obtener el documento.
9.4 CESION Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podrd ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y
obligaciones, garantias, prendas u ofros gravdmenes que la pudiesen afectar,
permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecucién de obras determinadas.

El contratista podrd subcontratar partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de la obra ante la |I.
Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas y por los dafios
directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por
el contratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. La Unidad
Técnica sin embargo estd facultada para no autorizar subcontratos si existiesen
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antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes laborales
previsionales o insolvencias. Ademds, y en el caso de que la empresa adjudicada no
informe acerca de la subcontratacién, se aplicarén las multas indicadas en el numeral
12 de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo de la gravedad de la falta
podria incurrir en el término anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo
del Trabajo, se exigird al contratista (y al subcontratista si aplicase) en cada estado de
pago un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, respecto de
sus trabajadores.

Ello, con el propésito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser
informado y de retencién, consagrados en los incisos segundo y tercero de la aludida
norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas
obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencién el articulo 183-D de la
citada ley.

En caso de proceder a subcontratacién se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido lo
anteriormente, las disposiciones contenidas en el pérrafo 1° del titulo VII del libro | del
Cédigo del Trabajo.

Los subcontratistas deberdn encontrarse hdbiles en el Registro de Compras Pdblicas y no
estar inhabilitados para contratar con el estado.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podrd hacer término anticipado de contrato - entendiéndose este
periodo desde la firma de contrato hasta el cierre administrativo del proyecto - bajo las
siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliacién): Corresponde resciliar un contrato cuando
de comin acuerdo, la Municipalidad y el adjudicatario deseen poner término y
liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en
resciliar deberd formular una presentacién por escrito y, la ofra parte, aceptarla.
Se perfeccionard esta resciliacién mediante Decreto Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucién de la sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran otras razones de interés piblico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard a
criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

f.  Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato que
se firme al efecto.

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a la
firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya aceptado
dicha modificacién o no iniciare las obras dentro del plazo que corresponda sin la
justificacién y aprobacién correspondiente del municipio.

h. Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos por més de 90 dias.

i. Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por algin
delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una sociedad anénima lo fuere
algdn miembro del Directorio o el Gerente.
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i. Si durante la ejecucién de los trabajos, el objeto del contrato quedare con defeck
graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales
de la obra.

k. Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40% del
plazo de ejecucién del mismo.

. Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

m. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se vean
perjudicados.

n. El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el pago
de proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato de parte del contratista.

o. Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

p. La utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada.

q. Por malas prdcticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo la
integridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera.

r. Desacato reiterado a la ITO (una observacién no atendida por tercera vez).

s. No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las bases.

t. En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra excedan el
15% del monto total del contrato (incluyendo aumento de partidas e impuestos),
pudiendo ademds la municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato.

u. En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el periodo de garantia de las obras, se podrd hacer término
anticipado al contrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

v. En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica o sin la
aprobacién de esta, sumado a la aplicacién de multas que correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademds causales de

término anticipado del contrato:

a. La circunstancia de disolucién de las mismas.

b. La constatacién de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia.

c. El retiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel haya
reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluacién de la oferta.

d. Ocultar informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de
sus miembros.

e. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no
pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos
términos adjudicados.

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar
los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por
parte del contratista o cualquiera otra causal enumerada en este punto.

9.5.1  PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a. En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcién Final, para la
cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3
funcionarios. Dicha comisién levantard un Acta que sefalard el dia, avance
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ejecutado, dafios y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de
paralizacién de las obras.

b. En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a valorizar la obra
ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dard valor
“cero” a toda obra que deba ser rehecha. La Unidad Técnica podrd continuar los
trabajos en la forma que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor
de las obras mal ejecutadas y descontar los perjuicios en los mayores costos de
terminacién de la obra y todo ofro mayor gasto que se ocasione, directa o
indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo resultante le serd
pagado al contratista. Para este pago el contratista deberd ingresar a través de
oficina de partes la siguiente documentacién:

Si no hubo pagos anteriores:

- Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indicado en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando corresponda).

- Copia del Contrato.

- Copia del Acta de entrega de terreno.

- Carétula del estado de pago.

- Listado de trabajadores (si aplica).

- Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).

- Contratos de los trabajadores (si aplica). En el caso de que la contratacién de
mano de obra local fuera objeto de evaluacién en la licitacién se solicitard
copia del carnet de residencia emitido por la Gobernacién de Tierra del
Fuego o en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de
Vecinos de la comuna de Primavera.

- Certificado emitido por la inspeccién del trabajo (Si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando
los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago. Los
certificados deberan estar vigentes al momento de emitir la
factura aprobada por la DOM.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro:
Municipalidad. Dicha factura debera emitirse una vez que se
encuentren aprobados los antecedentes por parte de la unidad
técnica.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si
corresponde.

Si_hubo al menos algin pago previo:
- Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente,

sefalando el monto indico en el informe de la unidad técnica.
- Informe de la unidad técnica.

- Carétula del estado de pago.
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- Listado de trabajadores (si aplica).

- Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).

- Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacién de mano de
obra local fuera objeto de evaluacién en la licitacién se solicitard copia del
carnet de residencia emitido por la Gobernacién de Tierra del Fuego o en su
defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la
comuna de Primavera).

- Certificado emitido por la inspeccién del trabajo (si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando
los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago. Los
certificados deberan estar vigentes al momento de emitir la
factura aprobada por la DOM.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro:
Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
- Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si

corresponde.

. Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

. La resolucién serd emitida a través de decreto Alcaldicio.

e. Los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a través de correo

S5 @

certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa - al
correo electrénico indicado por el contratista en el Anexo N°1 de su oferta, en el
proceso de licitacién.

Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberé informar tal
situacién a Mercado Piblico.

. En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segin la ley.
.En ningin caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus

trabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

. En caso de que la obra haya tenido subcontratacién también deberd cumplir con los

certificados emitidos por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F
30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra,
hasta la fecha del estado de pago. Los certificados deberan estar vigentes
al momento de emitir la factura aprobada por la DOM.

. Deberd tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los mandantes

el contratista tendrd 90 dias corridos para presentar el estado de pago
correspondiente con todos los antecedentes descritos en los parrafos precedentes,
de no cumplir con el plazo se procederd al pago mediante consignacién en la
forma regulada por el cédigo civil.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien tendrd que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.
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- La correcta ejecucién del contrato considerando para ello todo recurso huma
técnico e infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la municipalidad.

- Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacién.

- Informar oportunamente a la contraparte técnica de la Municipalidad las dificultades
o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen cumplimiento del
contrato cuando corresponda.

- Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales de
todos los trabajadores que desempefian alguna funcién con ocasién del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda. El
contratista y los subcontratistas se obligan desde ya a indemnizar a la
Municipalidad de todo dafio o accién judicial que se le pudiere provocar como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales,
autorizando desde ya al municipio a retener los pagos pendientes entre tanto no se
acredite al municipio el hecho de haber dado total y cabal cumplimiento a las
obligaciones laborales y previsionales.

- Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo y a la
legislacién complementaria de dicho cuerpo legal.

- Ser responsable ante terceros de todo dafio o perjuicio que ocasione la ejecucién
del contrato del presente proceso licitatorio.

- Ser responsable de la prevencién de accidentes y enfermedades profesionales que
puedan afectar a los trabajadores de su dependencia y a los del subcontratista si
existiera sub contrato, por lo que deberd velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de Prevencién de Riesgos
y Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo. Por lo tanto, se
encuentra obligado a mantener en los lugares de trabajo las condiciones de
seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los
trabajadores que en ellos se desempefian, sean éstos dependientes suyos o lo sean
de terceros que realizan actividades para el Prestador. En consecuencia, al
prestador de Servicio y a sus empresas contratistas, le cabe responsabilidad con el
Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 al que estd afiliado, ademds de la
responsabilidad civil y penal en los accidentes que se puedan producir en la
ejecucién de los Servicios prestados, por el incumplimiento de las medidas de
prevencién de riesgos. Por lo anterior, el Contratista tiene deber de suministrar a sus
trabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccién y tomar las
medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en
conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia. Es obligacién del
Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales, en conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia, debiendo informar a la ITO de los hechos ocurridos, haciendo entrega
cuando corresponda de tales denuncias. El Contratista deberd tomar todas las
medidas necesarias para no causar accidentes y/o dafios a Personas o Bienes
particulares y/o del Estado, como, asimismo, respecto al Personal propio que
trabajard para esta Obra. Asi mismo, el contratista deberd asegurar las condiciones
sanitarias a los trabajadores. El Contratista no podrd efectuar cobro adicional por
concepto alguno que diga relacién con este punto, lo cual no serd argumento para
solicitar mayores plazos en entrega de los trabajos.

- Durante la vigencia del contrato y en el evento de que exista algin cambio o
reemplazo de alguno de los trabajadores asignados, deberd informarlo de
inmediato y por escrito a la ITO. En el caso de que los trabajadores o profesionales
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hayan sido objeto de evaluacién en el periodo de licitacién, se deberd solicitar
aprobacién de la ITO antes de realizar algin cambio o reemplazo, de lo contrario
se aplicardn las multas indicadas en el numeral 12 de las BB.AA especiales.

DE LAS GARANTIAS.

Se aceptardn como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depésitos o Vales a la
Vista Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Institucién de Garantia Reciproca
(Ley N° 20.179) o Pélizas de Seguro de Garantia. Los documentos de la garantia
deberdn ser tomadas, por el Contratista, ser pagaderos A LA VISTA, de ejecucién
inmediata y con cardcter de IRREVOCABLES, a la orden de: MUNICIPALIDAD DE
PRIMAVERA, DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191, CERRO SOMBRERO,
RUT: 69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

En ningln caso podra existir un quiebre en la continvidad de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, y siempre habréa lugar a multas por
retraso en suU
entrega, salvo que se acredite fehacientemente caso fortuito o fuerza
mayor, Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en
los casos senalados en las bases administrativas.

En el caso de Pélizas de Seguros de Garantia estas deberdn ser extendidas con cobro A
la Vista (no se considerarén como tales aquellas que pongan condiciones diferentes a la
sola presentacién de la péliza para su cobro), el asegurado y beneficiario principal
deberd ser la MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA. No podrd contener cldusulas de
arbitraje. Si esta Péliza tuviere deducible, éste deberd ser cubierto por el adjudicatario
mediante ofra garantia de las sefialadas en este articulo y que cumpla con los requisitos
de las Bases. Se hace presente que, no obstante indicarse en el titulo de la Péliza de
Seguro la calidad de ser a la vista, la Municipalidad podré examinar el articulado de la
Péliza o sus endosos para confirmar tal situacién, y en caso de determinarse no tener ese
cardcter, no recibird la Péliza o la devolverd solicitando su cambio por otra garantia que
cumpla con los requisitos pertinentes. Para estos efectos deberd tenerse en cuenta el

plazo que el adjudicatario tiene para presentar la garantia.

las Garantias, que deberdn ser tomadas por el Oferente o Adjudicatario o varios
integrantes del Oferente o Adjudicatario, expresardn claramente la obra que caucionan y
el objeto especifico de la misma. La glosa exacta que deberd indicar el documento de
garantia es “Para caucionar (nombre de la licitacién)...”, a continuacién el tipo de
garantia (fiel cumplimiento de Contrato, Anticipo, Aumento de Contrato, Adicional,
Correcta Ejecucién, etc.) y finalmente, el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Depésito a la Vista, la glosa deberd ir al reverso del
documento y firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante
legal, si es persona juridica, indicando, en este iltimo caso, el nombre de la empresa.
Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista o Depésito a
la Vista deberd ser firmado por su representante, indicado en el documento de su
constitucién, o por alguno de los miembros de la misma. Todos los gastos que irrogue el
mantenimiento de las garantias serén de cargo del Proponente y serd éste responsable de
mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan. Posteriormente durante la ejecucién
de la obra, la unidad técnica estd facultado para hacer efectivas las garantias, si
procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o

arbitral alguna.
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19.799 sobre documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacién de
dicha firma, segin el Reglamento de Ley de Compras Piblicas Art. 68 y deberdn enviarse
a los correos secplan@muniprimavera.cl y oficinapartes@muniprimavera.cl como mdaximo
3 horas antes de la hora dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de
mercado publico.

En el caso de documentos no electrénicos, deberdn hacerse llegar de manera impresa al

municipio, acompanados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y
nombre de la presente licitacién, e informacién de la garantia (Banco, N°, monto, fecha
de vencimiento, etc) y deberdn ingresarse como mdximo 1 hora antes de la hora
dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de mercado piblico.

De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia de

la carta y el documento entregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.
FACTORING.

El Contratista podrd ceder las Facturas, y dicha cesién se entenderd vdélida una vez que
estas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se establece
en los articulos 3 ° y siguientes de la Ley N°19.983 que regula la transferencia y otorga
mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberd notificar
por la via mds expedita, a la Unidad Técnica y al Mandante de la concrecién del
Factoring adjuntando el certificado de anotacién en el registro emitido por el Sl que da
respaldo de la sesién de crédito correspondiente. Con todo, para efectos de la cesién de
una factura el Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales e
instrucciones que sobre esta materia establezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso
que el Contratista incumpla o contravenga las normas sobre cesién y/o anulacién de
facturas, y con ello exponga a perjuicios pecuniarios o genere eventuales
responsabilidades para el Municipio y/o el Mandante, éste quedard facultado para
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de poder poner
término al contrato correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relacién con la obra que se ejecuta. Asi también como la
concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que sean
necesarios para ejecutar la obra.

DE LAS NOTIFICACIONES.

En consideracién a lo previsto en el articulo 5 y el inciso primero del articulo 9° de la ley
N° 19.880, reemplazado por la ley N° 21.180 y lo dispuesto en el dictamen de CGR N°
E414593 / 2023, la Administracién debe responder a la mdxima economia de medios
con eficacia, evitando tramites dilatorios permitiendo que organismos de la
Administracién del Estado utilicen medios electréonicos para llevar a cabo los
procedimientos administrativos que desarrollen. Por tanto, el municipio y el adjudicatario
acuerdan que todas las medidas que se adopten con motivo de la ejecucién del contrato
y de los incumplimientos contractuales podrén ser vdlidamente notificadas al correo
electrénico informado por el contratista en el anexo 1 de la oferta realizada en periodo
de la licitacién.

PACTO DE INTEGRIDAD.

El adjudicatario, al momento de la firma de contrato, aceptard expresamente el presente
pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones
que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de
licitacién y demds documentos integrantes. Especialmente, el adjudicatario aceptard el
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suministrar toda la informacién y documentacién que sea considerada necesaria

exigida de acuerdo a las bases de licitacién y contrato, asumiendo expresamente los

siguientes compromisos:

a.

Respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos
los consagrados en la Constitucién Politica de la Repuiblica en su articulo 19,
nimeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad al articulo 485 del cédigo del
trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo
que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

No ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningin
funcionario publico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacién pdblica, ni
con la ejecucién de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa
o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacién y ejecucién del o los contratos que de ello se deriven.

No intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus
tipos o formas.

Revisar y verificar toda la informacién y documentacién que deba presentar para
efectos del presente proceso licitatorio y la ejecucidn del contrato, tomando todas las
medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia, precisién y vigencia de la misma.

Ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

Garantizar y aceptar que conoce y respetard las reglas y condiciones establecidas
en las bases de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos que de
ellos se derivase.

Asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitacién, asi
como en la legislacién y normativa que sean aplicables a la misma.

Tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados
y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitacién, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable
de las consecuencias de su infraccidn, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos
correspondientes.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta piblica para la contratacién de la
ejecucién de la iniciativa: “MEJORAMIENTO CAMINO ACCESO ALBERGUE
MUNICIPAL, LOTE B CERRO SOMBRERO”, BIP 40062059.

La ejecucién de la iniciativa deberd cefirse a:

Ley N°18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades.

ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestacién de Servicios y su
Reglamento.
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Ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la Administracién “W
Estado.

Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

Ley 18.290, ley de Trdnsito.

Lley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Legislacién laboral pertinente.

Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento.

Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos de
Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Célculo Estructura.

Manual de sefializacién del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y sus
modificaciones posteriores.

Guia de Seguridad para Trabajos en las Vias Poblicas de las Ciudades (D.S N°63
de 1986 y D.SN°11 de 1996).

Lley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Cédigo del Trabajo para reducir el
peso de las cargas de manipulacién manual.

Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua potable y
aguas lluvias (Cédigo sanitario y sus reglamentos), ley General de Servicios
Sanitarios — DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos del MOP, Normas de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios incluidas sus modificaciones.

Lley N°19.472 “Ley de calidad de la construccién” y sus modificaciones.

Cédigo Civil y Cédigo de Comercio.

DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, que fija texto
refundido, coordinado vy sistematizado del Cédigo del Trabajo.

Ley N°20.123 “Ley de Subcontratacién”.

ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo vy
enfermedades profesionales — Normas de seguridad y sus reglamentos.

Articulo 46. Ley 21180Art. 1, N° 17D.O. 11.11.2019.

Normas tributarias.

Ley 20.422 de Accesibilidad Universal.

Toda legislacién complementaria que resulte aplicable.

Normas de Derecho Piblico y en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes por
considerarse conocidos por los oferentes.

1.2. PRESUPUESTO DISPONIBLE.

INICIATIVA PRESUPUESTO MONTO MINIMO A
DISPONIBLE ($) POSTULAR ($)
) OBRAS CIVILES OBRAS CIVILES
MEJORAMIENTO CAMINO $119.343.000 $115.000.000
ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL,
LOTE B CERRO SOMBRERO™, BIP EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO
40062059. $1.904.000 $1.904.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FRIL 2024

Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedard inadmisible.

Cualquier oferta que supere la rebaja mdxima quedaréd inadmisible.

Se adjunta presupuesto referencial (ANEXO N°6) elaborado por el municipio en el
periodo de postulacién de la iniciativa. Cualquier oferta que contenga una
diferencia de precios de hasta el 10% en alguna de sus partidas deberd adjuntar
andlisis de precios unitarios y respaldo de cotizaciones para fundamentar los costos
propuestos (en todas las partidas).
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Cualquier diferencia de mds del 10% en las partidas en comparacién con
referencia adjunta por el municipio (ANEXO N°6) quedaré inadmisible.

TIPO DE CONTRATACION.

La contratacién serd en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos incluidos (si
corresponde).

El contrato serd a suma alzada, e incluird el pago de honorarios, impuestos, gastos
notariales, intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de suelos, transporte,
boletas de garantia y, en general, sin que esta enumeracién sea taxativa, el valor de la
Oferta deberd incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del Contrato, sea directa,
indirecta o a causa de él.

PLAZO DE EJECUCION.

Plazo mdaximo en dias corridos a
INICIATIVA contar de la entrega de terreno.

“MEJORAMIENTO CAMINO ACCESO ,
ALBERGUE MUNICIPAL, LOTE B CERRO 180 dias.
SOMBRERO”, BIP 40062059.

1.5.

1.6.

1.7.

CONTRAPARTE TECNICA.
La Municipalidad seré representada ante el contratista por la DOM.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrén participar en la licitacién, todas las empresas constituidas como tal, personas
naturales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacién Regularizada en Chile), en
forma independiente o en unién temporal de proveedores, que acreditando su situacién
legal, capacidad financiera e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la
administracién piblica. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les
denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se entenderd por adjudicatario al
oferente que resulte seleccionado para la contratacién de los servicios; y se denominaré
contratista al adjudicatario que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad en
virtud del proceso de licitacién.

Los proponentes podrdn no estar necesariamente inscritos en el registro de proveedores
a cargo de la direcciéon de compras y contratacién publica denominado Chile
Proveedores, no obstante, lo anterior, para efectos de la celebracién del contrato, seré
obligatoria la inscripcién del adjudicatario y su calidad de hdébil en el registro antes
mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia o de su
vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado Piblico. Serd
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

a. | Publicacién en Mercado Piblico 23-08-2024.
b. | Inicio de preguntas 27-08-2024.
c. | Visita en terreno 03-09-2024.a las 15:00 hrs
d. | Término de preguntas 06-09-2024.
e. | Publicacién de respuestas 10-09-2024.
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f. | Cierre de recepcién de ofertas 16-09-2024 a las 15:15 hrs Yoo e
g. | Apertura electrénica 17-09-2024 a las 15:30 hrs
h. | Fecha estimada de adjudicacién 24-09-2024.

Fecha estimada de contratacién 27-09-2024.

i
1.8.  DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el numeral
1.7 de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad de los trabajos a
ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn las obras, sean éstas de orden
geolégicos, regional, climdticos, legal, de transito, etc., corroborar la calidad, cantidad
suficiente y ubicacién de los materiales necesarios para las obras.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por un
trabajador de la empresa - designado por el Representante legal a través de
declaracién jurada simple segin lo especificamente indicado en el Anexo N°5, la
persona que asista en representaciéon del Representante legal deberd presentar su
cedula de identidad. Al momento de la apertura se corroborardn los datos del Anexo
N°1 con los asistentes a la visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se
invalidard la visita en terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el
asistente no porta su documento de verificacién, se otorgard 1 dia hdbil para hacerlo
llegar via correo electrénico a:

oficinapartes@muniprimavera.cl
secplan@muniprimavera.cl

de no hacerlo se otorgard puntaje O en la respectiva evaluacién. Lo anterior quedard
de manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo de la posterior
acta.

No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podrdn realizarse a través del portal
de compras publicas.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras o

con la calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

La visita a terreno no es de caracter obligatorio, sin embargo, se
considerara como puntaje en la evaluacion.

2. DOCl{MENTACIéN PARA PRESENTAR DE CARACTER _ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y ECONOMICA.

Llos oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el
cronograma de licitacién los documentos que se indican a continuacién:

a. ldentificacién del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente una Unién
Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre de las sociedades de
esta y ademds cada uno de los miembros de esta deberd completar, firmar y
adjuntar el presente formulario. LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANEXO EN
COMENTO PERMITIRAN LA COMUNICACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL
OFERENTE POR LO QUE SE PIDE QUE LOS TELEFONOS Y DIRECCIONES
INDICADAS SEAN VALIDAS. SI DURANTE EL TRANSCURSO DEL
DESARROLLO DE LA OBRA CAMBIARA ALGUNO DE LOS DATOS SE PIDE
QUE DICHO ANEXO SEA REMITIDO CORREGIDO AL MUNICIPIO.

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2.
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En caso de tratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario por cada ur
de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para experiencia la
acreditacién exigida.

c. Experiencia del Oferente.
Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que tengan
relacién con la naturaleza de la presente licitacién, esto es, obras civiles y de
pavimentacién.

Sélo se considerardn obras realizadas en el periodo 2019 — 2024, por cambios en
las normativas constructivas.

En caso de UTP se considerard la experiencia de los integrantes de la UTP.

Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el anexo en comento, las demds
que se incluyan no serdn revisadas por la comisién. En el caso de las UTP sélo
deberdn llenar el Anexo N°3 una sola vez, complementando eventualmente las
experiencias de los integrantes de dicha UTP, de lo contrario La comisién revisard el
primer documento que se haya subido al portal.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser debidamente
respaldada mediante presentacién de la ficha de experiencia (ANEXO N°3)
acompanada de algunos de los siguientes documentos:

Recepciones parciales y definitivas de la DOM.

Actas de Recepcién Provisoria o Definitiva emitidas y firmadas por el
servicio o municipio que corresponda.

Certificado de la obra emitido y firmado por el mandante.

Factura del servicio.

Contrato firmado.

Orden de compra con estado de “aceptada”.

L2 20 20 N

DEBERA LLENARSE UNA FICHA POR CADA OBRA INDICADA EN LA
PROPUESTA.
Dichos documentos deberdn tener el nombre de la empresa que estd postulando.

Cualquier otro documento adjunto no se considerara como valido
por lo que al evaluarse obtendra O pts.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE
ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO
CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

la comisién a través de la Unidad de SECPLAN podrd tomar contacto con los
mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades de la regién o del
pais para lograr tener referencias mdés claras y fidedignas de los trabajos realizados
y la calidad obtenida, o podré verificar el comportamiento contractual en los propios
registros del Municipio de Primavera y Portal de Compras Pdblicas.

d. Formulario de oferta econémica y de plazo segin Anexo N°4-A y Anexo 4-B.

e. Copia escaneada de RUT de la empresa. En caso de tratarse de una UTP por cada
uno de quienes la componen.

f.  Copia de la escritura de Constitucién con certificado de vigencia en que conste la
personeria del representante. En caso de tratarse de una UTP por cada uno de
quienes la componen.

g. Cedula de identidad del representante legal quien suscribird todos los antecedentes
de la presente licitacién incluyendo el contrato. En caso de tratarse de una UTP por
cada uno de quienes la componen.
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h. Certificado de la inspeccién del trabajo de antecedentes laborales y previsiona
vigente a la fecha de apertura de la oferta. En caso de tratarse de una UTP por cada
uno de quienes la componen.

i. Copia de garantia de seriedad de la oferta. Si fue enviada de manera electrénica se
solicitard copia de correo electrénico a través del cual fue enviada. Si la garantia
fue entregada de manera presencial se solicitard copia de la carta de ingreso
timbrada por la oficina de partes del municipio. En ambos casos el documento
deberd estar en concordancia con lo establecido en el numeral 11 de las Bases
Administrativas Generales.

i Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica,
vigente a la apertura de la licitacién. En caso de tratarse de una UTP por cada uno
de quienes la componen.

k. Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento en el que conste que la empresa oferente no se
encuentra en proceso de liquidacién, cuya emisién no supere los 30 dias corridos
que antecede a la fecha de cierre de las ofertas en el portal. Este documento deberd
ser presentado tanto por las personas juridicas como naturales, y en el caso de las
UTP dicho certificado deberd ser presentado por cada uno de quienes la componen.

En caso de tratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero, no deberdn
acompanar la documentacién antes requerida en el presente numeral, y sélo
deberdn acompanar los siguientes antecedentes:

- Los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la legislacién del
pais de origen.

- Certificado de vigencia de la sociedad con una antigiedad no superior a 6 meses.

- Instrumento en que constan los poderes de su representante.

- Informe juridico que sefiale a lo menos los requisitos de constitucién de la sociedad
interesada conforme a las normas del pais en que se constituyé y en qué forma
fueron cumplidas por modificaciones posteriores, su objeto, capital social, duracién
y personeria del representante legal. Dicho informe deberd ser realizado por un
abogado habilitado para el ejercicio de la profesién en Chile pudiendo pertenecer
éste a la misma empresa.

Los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores deberdn estar
debidamente legalizados conforme lo dispone el articulo 345 del Cédigo de
Procedimiento Civil.

3. PAUTA DE EVALUACION.

CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION

la evaluacién de este criterio se realizard
(1) OFERTA considerando la oferta total (impuesto incluido si
ECONOMICA. 20 | corresponde) planteada a través del Anexo N°4-A
sumado al Anexo 4-B segin corresponda. El mejor
precio obtendrd 100 pts. El resto de las ofertas se
evaluardn de acuerdo con la siguiente formula:

(Mejor oferta econémica)

x 90

Oferta a evaluar

Se adjunta presupuesto referencial (ANEXO N°6)
elaborado por el municipio en el periodo de
postulacién de la iniciativa. Cualquier oferta que
contenga una diferencia de precios de hasta el 10%
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en alguna de sus partidas deberd adjuntar andlisis de
precios unitarios y respaldo de cotizaciones para
fundamentar los costos propuestos (en todas las
partidas).

Cualquier diferencia de mas del 10% en las partidas
en comparacién con la referencia adjunta por el

municipio (ANEXO N°6) quedaré inadmisible.

La informacién contenida en cada una de las partidas
indicadas en el Anexo 4B (proporcionado por el
municipio) no podrén ser modificadas, a menos que
exista una reforma de parte del Municipio en el
periodo de consultas del proceso licitatorio.

Deberdn  considerarse todas las  disposiciones
indicadas en el Anexo N°4-A y Anexo 4B segin
corresponda.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.

La evaluacién de este criterio se realizard de acuerdo
a la experiencia declarada en el Anexo N°3
“Experiencia del Oferente” y debidamente acreditada
segin lo estipulado en el numeral 2 “c” de las

presentes BB.AA especiales.

(2) EXPERIENCIA DEL Cada obra se evaluard de la siguiente manera:
FERENTE. 40
© N CRITERIO PUNTAJE
Obra relacionada con la naturaleza de 5
la presente licitacion.
Obra sin relacién con la naturaleza de 5
la presente licitacién.
Obra redlizada en la regién de 4
Magallanes.
Obra realizada fuera de la regién de 5
Magallanes.
Obra cuenta con el respaldo solicitado
en el numeral 2 letra “c” de las 5
presentes bases.
Obra no cuenta con el respaldo
solicitado en el numeral 2 letra “c” de 0
las presentes bases.
Obras tienen en total més de 200 M2 6
Obras tienen en total entre de 150 M2 3
a 199 m2
Obras tiene menos de 149 M2 0
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Puntaje final, total de la suma de todas las obras x

40%.

En este item se evaluard la completa y correcta

entrega de antecedentes por parte del oferente, de
(3) CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS
FORMALES.

acverdo a lo solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA especiales de la manera, con la
informacién  requerida 'y en los  plazos

correspondientes.

Su puntaje serd el siguiente:

Criterio Puntaje
El oferente que adjunte de manera
clara y correcta los documentos
solicitado en el numeral 2 de las 100
presentes BB.AA, esto es, que con lo
adjunto la comisién no requiera
aclaracién de algin punto o necesite
solicitar un nuevo documento.

20

Al oferente que haya que solicitarle 60
aclaraciones (de cualquier tipo) a
través de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los
antecedentes de la manera y en el 40
plazo solicitado en el numeral 2 de
las presentes BB.AA, y que haya que
solicitarle nuevos documentos a través
de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte ningin 0
documento solicitado en el numeral 2
de las presentes BB.AA.

Si el oferente no da respuesta a la 0
solicitud de aclaracién dentro  del
plazo estipulado en la misma (dentro
del criterio que se estd evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado
x 20%.

(4) VISITAEN — -
TERRENO Criterio Puntaje

10

Oferente que asiste a la visita en 100
terreno.
Oferente que no asiste a la visita en 0
terreno.
El puntaje obtenido serd multiplicado
x 10%.

(5) COMPORTAMIENT
O CONTRACTUAL 10
ANTERIOR. Criterio Puntaje
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El  oferente NO cuenta con

anotaciones negativas en el portal.

El oferente presenta anotaciones

negativas en el portal.

0

En este item se evaluard la informacién obtenida en la
pdgina de mercado pdblico > licitaciones >
bisqueda de proveedores.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

* Para adjudicar sera requisito contar con un puntaje igual o superior a 60
puntos en la sumatoria total de los criterios de evaluacion y acreditar
experiencia suficiente a juicio de la comision evaluadora.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1.  CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o mds propuestas

que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacién. Los criterios de desempate

serdn los siguientes:

a. En primer lugar, se seleccionard aquel oferente que presente la mejor puntuacién
por experiencia.

b. En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en oferta econdmica.

c. En tercer lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en visita en terreno.

d. En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en requisitos formales.

e. En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la primera oferta
que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

f. Lo indicado en el Art 35 bis de la ley 19.886 “La promocién de la participacién de
las micro, pequefias y medianas empresas en los procesos de contratacién”

4.2. INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

La comisién de evaluacién podrd dejar inadmisible y fuera del proceso de evaluacién
las propuestas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a. La presentacién de una oferta econémica que supere el monto referencial, indicada
en el numeral 1.2 de las presentes bases.

b.La presentacién de una oferta econémica que supere la rebaja méxima permitida
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

c. La no presentacién de la garantia de seriedad de la oferta, o la presentacién de una
garantia que no cumpla con lo solicitado en el numeral 9 las presentes bases de
licitacidn.

d. La presenta de una oferta con formatos de los anexos distintos a los dispuestos por el
municipio, enumerados en el punto 2 de las presentes bases.

e. La presenta de una oferta que no incluya el Anexo N°4-B.

f. Lo presentacién de una oferta en cuyas partidas (cualquiera) el monto propuesto
supere en un 10% la referencia entregada por el municipio.
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5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o persona natural)
deberd presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que
correspondan, emitidos con un mdximo de sesenta dias (60) anteriores al acto de
apertura de la licitacién:

h. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente.

i. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucién, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de
vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

i. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma de
contrato, emitido por la Direccién del Trabajo.

k. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica,
vigente a la firma del contrato.

|.  Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o
empresas prestadoras.

m. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la Superintendencia
de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del contrato.

n. Garantia de fiel cumplimiento de contrato segin lo indicado en el numeral 9.2 de
las presentes Bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o mediante la Unidad
de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir documentos
adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para la redaccién del
contrato.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacién y los indicados en
las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de
mercado piblico. Asimismo, por tratarse de un contrato a suma alzada,
el adjudicatario debera asumir todos los gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato, y en general todo lo
necesario para cumplir a cabalidad el desarrollo de la obra,
entendiéndose que en el periodo de licitacion se hizo un estudio
acabado de la propuesta, lo que le impide alegar causa alguna que
lo exima de esta obligacion en caso de adjudicarsela.

b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencién de
accidentes y las instrucciones escritas o verbales que le indique la I.T.O.M y/o la
DOM sobre la materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos los
trabajadores deberdn contar con sus implementos bdsicos de seguridad (guantes,
antiparras, casco, arnés de seguridad si trabajan a mds de 1.80 de altura,
zapatos de seguridad, etc).

c. Obtener y entregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC para
obtener la recepcién Definitiva Municipal ante la DOM (cuando correspondal).

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras el que deberd cumplir
con todas las formalidades sefialadas en el ART. 1.2.7, del Decreto 47 de la
OGUC.

e. Proteger contra la accién de factores climdticos, transporte y otros el material
destinado a la obra.

f. El contratista se hard responsable de que escombros y basura asociada a la
presente licitacién, sean acopiados de forma adecuada, retirados del perimetro de
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la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado pa
esos fines.

g. Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea por
defecto del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general
por cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus
trabajadores.

h. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y
cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de que el contratante registre
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad
de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién
del contrato, con un mdximo de 6 meses.

i. Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros 15 dias
corridos desde la entrega de terreno. Las orientaciones para la confeccién del
letrero son la siguientes

sin escala (medidas en cms.)

x * «
ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POREL:
GOBIERNO REGIONAL

DE MAGALLANES Y ANTARTICA

/ f CHILENA
‘\‘\E = //{2 RECURSOS APROBADOS POR EL CONSEJO REGIONAL
Ty R 7
170 TG

UNIDAD TECNICA ; . y - ; b 1 N - .
IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA. A v . s N -

CONTRANSTA
NOMBRE DE CONTRATISTA ADJUDICADO.

oBRA
MEJORAMIENTO CAMINO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL, LOTE B, CERRO SOMBRERO.
[_ ]l“ ] [ FECHA INICIO PONER FECHAS INDICADAS I
FNDR—FRIL 2024 PONER MONTO ADJUDICADO FECHA TERMINO EN ACTA ENTREGA TERRENO
| ]
| =

340

k. Designacién de personal idéneo responsable de la obra durante la ejecucién de las
faenas. El individuo designado en obra deberd estar facultado por el contratista para
responder en todo lo que concierne a los aspectos técnicos y administrativos de la
ejecucién de la obra, de lo contrario la ITO podré solicitar al contratista el cambio de la
persona a cargo.

[.  Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo que dure la obra,
hasta la recepcién provisoria. En este sentido deberd adoptar todas las medidas que
disponga la autoridad sanitaria al momento en que se ejecuten las obras.

m. El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras deberd tener relacién con la
cantidad de obras a ejecutar, de manera de garantizar el cumplimiento de los plazos de
ejecucidn, por tanto, la falta de personal no podré ser motivo para eventuales solicitudes
de aumento de plazo.

n. Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a permisos de la
direccién de obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11 de la
ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS,
CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS (cuando corresponda). De manera de
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agilizar procesos administrativos (firma de contrato, modificaciones
estados de pago, entre otras) y con esto evitar el gasto que conlleva
trasladarse hasta la localidad de Cerro Sombrero, el contratista podra
utilizar firma electrénica avanzada para suscribir los documentos que son
parte de los procesos descritos anteriormente.

o. Finalizada la obra deberd instalar una placa identificatoria de acuerdo al siguiente
disefio:

PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO, CON LETRAS GRABADAS BAJO
RELIEVE, FIJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE MADERA SECA ELABORADA DE LENGA REGIONAL DE
40 X 30 X 2.0 CMS.

€

GOBIERNO REGIONAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO ACCESO
ALBERGUE MUNICIPAL, LOTE B CERRO SOMBRERO.

OBRA FINANCIADA SIENDO GOBERNADOR REGIONAL JORGE
FLIES ANON, CON RECURSOS DEL FNDR/FRIL, GOBIERNO
REGIONAL DE MAGALLANES Y DE ANTARTICA CHILENA.
APROBADO POR EL CONCEJO REGIONAL CORE.

CERRO SOMBRERO, XXXXX 2024

7. DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. La unidad técnica es la Direccién de Obras Municipales.

b.Lla Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la encargada de
inspeccionar y supervisar en el terreno la ejecucién de las obras.

c. La ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra en
el libro de obras.

d. Lla inspeccién y supervisién de la obra no liberard al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni
constituird en caso alguno, aprobacién parcial o total de los trabajos ya
ejecutados.

e. La ITOM podré autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que ameriten
ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la
construccién e inversién que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el
valor del contrato todo esto en coordinacién con DOM vy previo visto bueno del
Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
contratista mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignardn:

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos contractuales.
- Observaciones a los trabajos que se ejecuten.
- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la
ITOM.
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municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o
dudas de la obra deberd ser por escrito en el libro de obra quedando
estipulado con la fecha, la municipalidad daré respuesta por medio del libro
una vez que haga la revisién de la obra.

g. Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al
margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la
ITOM; deberdn ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa
del contratista en el plazo que la ITOM establezca, segin las indicaciones; sin que
ello represente, en caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para el
mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberdn ser acatadas
de inmediato por el contratista; y su inobservancia (una observacién no atendida
por tercera vez) serd causal de multas y/o término anticipado del contrato en caso
de reiteracién.

8. DE LAS OBRAS.

8.1.AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.
La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir obras de
acuverdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas modificaciones no
signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el monto aprobado y
disponible.

8.2.0OBRAS EXTRAORDINARIAS.
En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucién de las Obras y/o Proyectos, la
Unidad Técnica, podré ordenar por escrito al contratista trabajos que en su opinidn
sean adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas caracteristicas sean
diferentes a las especificadas o contenidas en este, para llevar a mejor término las
obras contratadas, a dichos trabajos se les denominardn Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la
Municipalidad consultaré el presupuesto de la obra extraordinaria a otro contratista, a
fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos contratados.

Toda ejecucién de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto y deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo mismo sucederd
en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el contrato. Llas obras

extraordinarias deberdn garantizarse.

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del objeto
contratado que se agreguen no podrdn sobrepasar en conjunto hasta el 30% del monto
del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del presupuesto
disponible.

8.3.ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.
Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales de la institucién, o bien, que afecten vidas y/o bienes
de terceros, serdn soportados exclusivamente por el contratista, a menos que la
Municipalidad califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor y ajeno
a toda previsién o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccién de la
obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.
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8.4.PARALIZACION DE LAS OBRAS.
La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el
total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en el cual se estamparén los
fundamentos de la paralizacién, posterior a la cual se instruird el correspondiente
Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta situacién podré ser recurrida por el Contratista al
Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, autorizard o no la paralizacién.

El contratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere a causa
de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor
ajena a acciones del contratista se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

Los gastos de paralizacién de las Obras serdn por cuenta y cargo del Contratista.

El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la
Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacién se
realizard una recepcién final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases.

9. DE LAS GARANTIAS.

9.1.GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Llos oferentes, en el periodo de postulacién deberdn presentar una garantia que
caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

a.Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: $600.000.

c. Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitacién.

d. Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta “MEJORAMIENTO CAMINO
ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL, LOTE B CERRO SOMBRERO"”.

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los siguientes
casos:
a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes presentados, o

cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario estd excluido de la posibilidad
de contratar con érganos publicos segin Art. 4°, inciso 1° parte final de la Ley
N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato de
acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de Finanzas la
devolucién de las garantias de seriedad de la oferta de todos los proponentes que se
hubieren presentado a la licitacién. En el caso del adjudicatario, el documento
respectivo se restituird contra entrega de una garantia que garantice el fiel cumplimiento
del contrato.

9.2.GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos que se
adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los contratos correspondientes, la que
deberd ser extendida segun el siguiente detalle:
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a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bas
administrativas generales.

b. Monto: 10% del monto total del contrato incluyendo obras adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucién de la obra mds 60 dias corridos.

d. Glosa: “MEJORAMIENTO CAMINO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL, LOTE
B CERRO SOMBRERO”.

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de
las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitacién.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato
correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas, e
incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estard facultado para hacer
cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el
municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.

La garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucién del contrato y se devolverd
contra entrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacién por vencimiento del documento, la nueva garantia deberd
entregarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de vencimiento del
documento, de lo contrario el municipio podrd comenzar las gestiones para el cobro
del instrumento y cobrar las multas correspondientes.

En caso de renovacién por aumento de plazo, la prorroga o nueva garantia deberd
entregarse el dia de la firma de la cldusula de modificacién de contrato o en su defecto
o por algin impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha
cldusula.

En ningln caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

9.3.GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras,
estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de 13 meses a contar
de la recepcién provisoria de la obra. En caso de existir ofertas de garantias
adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de
término de las garantias adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitird dichas
observaciones (a través del medio més idéneo) al contratista indicando el plazo para su
subsanacién. En caso de que el contratista no subsanase las reparaciones,
mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal comportamiento de la obra en el
periodo de garantia, (periodo comprendido entre la recepcién provisoria y la recepcién
final de la obra) el municipio estard facultado para hacer cobro de dicha garantia.

Las garantias adicionales ofertadas por el contratista, también estardn caucionadas por
esta garantia, por lo que, en caso de existir deficiencias en las obras, en el contexto
posterior a la recepcién final y estas no son subsanadas por el contratista en los
términos indicados por la unidad técnica el municipio podrd hacer cobro integro de la
garantia.

El contratista deberd presentar la garantia, en un plazo no superior a 5 dias corridos
posteriores a la emisién del Acta de Recepcién Provisoria, la que deberd ser extendida
segln el siguiente detalle:
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a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bas
administrativas generales.

b. Monto: 5% del monto total del contrato incluyendo las obras adicionales.
Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcién final de la obra. En
caso de existir ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias
corridos posteriores a la fecha de término de las garantias adicionales.

d. Glosa: Para garantizar la buena ejecucién de la obra “MEJORAMIENTO
CAMINO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL, LOTE B CERRO SOMBRERO”.

El contratista deberd solicitar por escrito al Alcalde la devolucién de la garantia, una
vez efectuada la recepcién final. Su devolucién se efectuard previa comprobacién
del buen estado de los trabajos y emisién del Acta de Recepcién Final.

En caso de haber ofertado garantias adicionales deberd solicitar la devolucién luego
de cumplido el periodo adicional de garantias.

10.DE LOS PAGOS.

- Por tratarse de proyectos financiados con remesas externas, el pago se podrd
realizar hasta en 60 dias luego de ingresada la factura, de acuerdo con lo indicado
enley 21131Art. 1 N° 3D.O. 16.01.2019.

- El ingreso de documentacién deberd hacerse por oficina de partes, ya sea fisica o
electrénicamente. En el segundo caso la firma deberd ser electrénica. Si la
documentacién fuese presentada incompleta, se deberd hacer un ingreso nuevo
para cada una de ellas y se considerard esta fecha para efectos del cumplimiento
de las obligaciones previsionales o de cualquier otra indole.

- Las remesas se pagardn al contratista conforme a estados de pago calculados de
acverdo con el porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del
presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos
deberdn considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrdn presentar estados
de pago por materiales depositados al pie de la obra.

- El estado de pago deberd tener la aprobacién de la Direccién de Obras.

- Se debera dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del
monto total de la obra.

- Los items globales y de unidades se pagaran al 100%.

- El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra,
entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo
directo, los gastos generales y las utilidades.

- Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberd visar todos los
respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el contratista
podré emitir la factura correspondiente, la cual acompafada de todos los respaldos
(que se enumeran mds adelante), deberdn ser ingresados a través de la oficina de
partes del municipio. En caso de no poder ingresar los antecedentes por oficina de
partes, podrd hacerlo de manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl.
Serd responsabilidad del contratista coordinar con la respectiva encargada de

partes la recepcién y gestion de dicha documentacién. Las facturas que se
emitan antes de ser visados los estados de pago seran rechazadas.

10.1. Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacién,
si son entregados de manera impresa, deberan entregarse en dos copias
a excepcion de los que se envien de manera digital):

a) Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si
factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del
factoring y teléfono celular y correo electrénico de ejecutivo.
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Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacién en'e
registro emitido por el Sl que respalda dicha cesién.

Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando corresponda).

Copia del Contrato.

Copia del Acta de entrega de terreno.

Carétula del estado de pago.

Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

Listado de trabajadores (si aplica).

Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).

Contratos de los trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). EI F 30-1
deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la
fecha del estado de pago. Los certificados deberan estar vigentes al
momento de emitir la factura aprobada por la DOM.

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. La
glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacién y numero
del estado de pago que corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

n)

Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si corresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a
continuacién, si son entregados de manera impresa, deberan entregarse
en dos copias a excepcion de los que se envien de manera digital):

a)

b)

Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si
factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del
factoring y teléfono celular y correo electrénico de ejecutivo.

Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacién en el
registro emitido por el Sl que respalda dicha cesién.

Carétula del estado de pago

Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

Listado de trabajadores (si aplica)

Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).

Contratos de los trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1
deberd ser un por mes, desde el Ultimo estado de pago aprobado hasta la fecha del
estado de pago a cursar. Los certificados deberan estar vigentes al
momento de emitir la factura aprobada por la DOM.
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i) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en A
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. La
glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacién y numero
del estado de pago que corresponde.

i)  Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si corresponde.

10.3. Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a
recepcion provisoria de la obra), todos antecedentes enumerados a
continuacion, si son entregados de manera impresa, deberan entregarse
en dos copias a excepcion de los que se envien de manera digital:

a. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si
factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del
factoring y teléfono celular y correo electrénico de ejecutivo

b. Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacién en el
registro emitido por el Sl que respalda dicha cesién.

c. Carétula de estado de pago.

d. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

e. Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.

Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. La

glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacién y numero

del estado de pago que corresponde.

Liquidacién de Sueldo de los Trabajadores.

Contrato de los trabajadores.

Finiquitos si corresponde.

oD@ ™

i. Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1). El F30-1
deberd ser desde el Ultimo estado de pago aprobado hasta la fecha del estado de
pago a cursar. Los certificados deberan estar vigentes al momento de
emitir la factura aprobada por la DOM.

i. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados en
la ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la ejecucién de
obras (cuando correspondal).

k. Fotografias (archivo digital) del proceso de construccién, desde la entrega de terreno
hasta la recepcién provisoria de la obra.

Listado de trabajadores.

. Copia de garantia de buena ejecucién de la obra.
Certificaciones SEC de gas y luz (si corresponde).
Recepcién definitiva municipal de la DOM (si corresponde).
Copia Acta de recepcién Provisoria.

2 T O 2 3

Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del drea cuando
corresponda, y en formato digital en disco duro.
r. Libro de obras.

s. Ofro antecedente que sea necesario.
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Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcién provisoria.
u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de haberlas.

11.DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

l 1.2.

Cualquiera sea el tipo de recepcién deberd asistir el Contratista (o representante legal)
y la persona que estuvo a cargo de la ejecucién de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

Luego de que la ITOM corrobore la finalizacién de las obras, el contratista deberd
solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcién provisoria de las obras.

La solicitud de recepcién provisoria fuera del plazo estipulado por contrato significaré
la aplicacién de una multa segin lo indicado en el numeral 12 letra “a”.

La designacién de la comisién de recepcién provisoria de la obra serd designada a
través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccién en terreno de las obras, por parte de
la comisién, existieren observaciones a las caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no
se cursard la recepcién correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones,
estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su
costo los trabajos necesarios que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las
observaciones por parte del contratista, la comisién se constituird nuevamente en
terreno, para verificar la subsanacién de las observaciones y efectuar la recepcién
provisoria, si procede; levantdndose el acta de recepcién correspondiente, en caso de
no cumplimiento comenzardn a ejecutarse las multas por atraso en la entrega de la
obra que correspondan, o de ser necesario el municipio podrd finiquitar el contrato. En
casos excepcionales la comisién podrd efectuar una segunda acta de observaciones
otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serdn justificados por la unidad técnica.

Luego de emitirse el Acta de Recepcién Provisoria de la obra el contratista contard con
5 dias corridos para hacer entrega de la Garantia de buena ejecucién de la obra.

Durante el plazo que medie entre la recepcién provisoria y la recepcién definitiva de la
obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad
podrd disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

Para obtener la recepcion provisoria sera necesario contar con el
comprobante del ingreso del expediente para la recepcion definitiva de
las obras ante la DOM.

RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucién o Plazo de Garantia de las
Obras de 12 meses desde la Recepcién Provisoria sin Observaciones, el contratista en
un plazo no superior a 10 dias corridos, deberd solicitar la unidad ejecutora, la
Recepcién Final de la obra, de no hacerlo el contratista, la Municipalidad estd
facultada para constituir la Comisién de recepcién.

La Comisién de recepcién deberd verificar el estado de los trabajos ejecutados y se
levantard el Acta correspondiente para efectuarse la Recepcién Final con o sin
observaciones. En el caso de existir observaciones, el Contratista tendrd un plazo,
determinado por la comisién de recepcién, para subsanarlas. Una vez subsanadas las
observaciones, el contratista deberd informar a la Unidad Técnica que las
observaciones fueron subsanadas y nuevamente se constituird la Comisién de Recepcién
Final.
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11.3.

Si la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de Recepci
Final sin observaciones.

Cualquier deterioro de la Obra, debido a defectos en su construccién, ocurrido durante
el plazo de la Garantia, serd reparado por el Contratista, sin perjuicio del derecho de
la Municipalidad a demandar indemnizacién de perjuicios por el monto del deterioro
no cubierto por la garantia.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el acta de Recepcién Final, se podrd hacer término anticipado al contrato
y podrén hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de la obra.

Efectuada la Recepcién Final, la Municipalidad informaré al Mandante y enviard copia
de dicha Recepcién que serd requisito, para que se proceda a devolver la garantia de
buena ejecucién de la obra. En el caso de los oferentes que hayan ofertado garantias
adicionales a la obra, dicha garantia de buena ejecucién serd devuelta en 30 dias
corridos, posteriores al término de las garantias adicionales.

El Contratista serd responsable de todos los defectos que presente la ejecucién de la
obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberé repararlos a su costa.
Esta recepcién final, en ningin caso exime al contratista de la responsabilidad

establecida en el Art 2003, del Cédigo Civil de la Repdblica.

En esta etapa sera obligatorio contar con el certificado de recepcion
definitiva de las obras ante la DOM, de lo contrario se hara cobro de la
garantia de buena ejecucion de la obra.

RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA (DOM).
Posterior a la recepcidén provisoria de la obra, el contratista deberd solicitar la

recepcién municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de entregar los
certificados necesarios para el ingreso cuando este corresponda.

12.DE LAS MULTAS.

En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y conforme
a lo estipulado en las bases de licitacién, planos y especificaciones técnicas el

municipio podrd aplicar las sanciones que se indican a continuacién:

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto administrativo
de recepcién provisoria de la obra, si esta se ejecutara con posterioridad al plazo
contractual, se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la
llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacién de la obra, en dicho
caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

c. Por malas conductas observadas por la inspeccién técnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de
drogas, entre ofras, se aplicard una multa de 1 UF por cada conducta.

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose como
personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, Control e
ITOM, se aplicard una multa de 1 UF.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente. Si el atraso
supera los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se aplicara una multa de 5 UF
por cada dia de atraso hasta que se reciba en oficina de partes del Municipio.

f. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se
aplicard una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una
multa de 5 UF y podré ser causal de término de contrato.
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g. En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica, se aplica
una multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir en el
término anticipado del contrato.

h. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la ejecucién
de las obras encomendadas en la presente licitacién dentro de la comuna de
Primavera se aplicara una multa de 20 UF.

i. Si no se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacién de mano de obra
local, se aplicard una multa de 50 UF (cuando corresponda).

i. Por atraso del contratista en la instalacién del letrero de obra, si esto se ejecutara
con posterioridad al plazo indicado en el acta de entrega de terreno, se aplicard al
contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

k. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o profesionales que
hayan sido objeto de evaluacién en el periodo de licitacién, sin la aprobacién de la
ITO se aplicaré una multa de 5 UF.

[ Por atraso del contratista en la solicitud de modificacién de contrato por ampliacién
de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generales, se aplicard al
contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

m. Por atraso del contratista en la firma de la(s) modificacién(es) de contrato, se
aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

n. En el evento de ocurrir cualquier otro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley y su
reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial sefalada
anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF.

Los montos se descontardn del estado de pago que corresponda.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto
total de la multa se podré recurrir a las retenciones e inclusive a la garantia de fiel

cumplimiento de contrato.

El valor de la de la UF serd equivalente al Gltimo dia hdbil del mes inmediatamente
anterior.

En caso de reincidencia las multas se aplicarén por un monto equivalente al doble de la
anterior infraccién.

13.2 Procedimiento para la aplicacion de las multas.

a. la resolucién serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviard los
defalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde y éste resolverd con el
mérito de los antecedentes a la vista.

b. El contratista podrd recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a través de la oficina de partes.

c. La DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes descritos y
verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es acogido se notificard
por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en caso de ser
rechazada se procederd de la misma manera.

En contra de dicha resolucién procederdn los recursos legales correspondientes.
El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al dltimo dia
hdbil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de

pago que corresponda.
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regido por la ley 19.880.

ANEXO N°1

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

RAZON SOCIAL:

GIRO:

R.UT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

MAIL:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

C.I. REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION REPRESENTANTE LEGAL:

TELEFONO FIJO Y CELULAR REPRESENTANTE LEGAL:

MAIL REPRESENTANTE LEGAL:

INDIVIDUALIZACION DEL DOCUMENTO DONDE CONSTE LA PERSONERIA DEL REPRESENTANTE
DE LA SOCIEDAD O EMPRESA (SI CORRESPONDE). EJ: ESCRITURA DE FECHA XXXX DE XXXX DE
XXXXX, REPERTORIO N°XXXX, ANTE EL NOTARIO DE XXXXX (O EN LA NOTARIA XXXXX DE
SANTIAGO DE DON XXXXX).

DATOS BANCARIOS PARA DEPOSITO DE GARANTIAS CUANDO ESTAS DEBAN SER DEVUELTAS:

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE

Yo: Representante legal de la empresa
, RUT.

Declaro:

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases administrativas, anexos,
especificaciones técnicas, presupuesto y planos y demds antecedentes de la licitacién.
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- Contar con la solvencia econémica respectiva para la ejecucién de las obras, consideran
que la tramitacién de los estados de pago pueda retrasarse por motivos ajenos al municipio.

- Conocer la topografia, caracteristica y condiciones del terreno las dreas afectadas por este
contrato y todas las demds caracteristicas geoldgicas, hidrolégicas y otras que incidan
directamente en la ejecucién de las obras.

- Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.

- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.

- Conocer y aceptar las series de preguntas formuladas y las respuestas a ellas, como las
aclaraciones que el Municipio de Primavera haya enviado.

- Que, no se ha dado término parcial o total en forma anticipada en los cinco dltimos afios,
por parte de la Municipalidad de Primavera u otros mandantes, a un contrato similar y cuyas
causas sean imputables a su desempefio.

- No ser empresa en la que participe algin funcionario directivo de la municipalidad
mediante contrato o sociedad.

- No presentar conflicto de intereses en conformidad con lo establecido en el Art. 4° de la ley
N°19.886.

- No haber sido condenado por précticas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios, segin dispone el articulo 4
inciso 1° de la Ley N°19.886.

- No mantener litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

- No encontrarse en alguna de las circunstancias que se indican en el Articulo 92 del
reglamento de Ley N°19.886.

- Lo establecido en el 35 quater ley 19886, se regulan los conflictos de interés, ampliando a
todos los funcionarios y funcionarias de los organismos puiblicos, -y no sélo los Directivos- la
imposibilidad de vender bienes y servicios a los organismos en que trabajen, extendiéndose
esa inhabilidad a sus cényuges o convivientes civiles, parientes y sociedades en que ellos
sean parte o sean beneficiarios finales, Esta prohibicién, tratdndose de directivos y
funcionarios que participen en los procesos de compra para suscribir contratos con la misma
institucién en la que se desempefian, se extiende mientras ocupen sus cargos y hasta un

afo después que hayan cesado en sus funciones en el organismo.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO N° 3

FICHA EXPERIENCIA OFERENTE

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

NOMBRE DE LA OBRA

DESCRIPCION DE LA OBRA (debe incluir
materiales utilizados, metros cuadrados del
proyecto, efc)
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REGION EN QUE SE EJECUTO LA OBRA

CANTIDAD EJECUTADA (M2 —ML UNIDAD —
M3)

MONTO CONTRATO ($)

MANDANTE

NOMBRE CONTACTO MANDANTE

MAIL CONTACTO MANDANTE.

CELULAR CONTACTO MANDANTE.

NOMBRE DEL ARCHIVO ADJUNTO EN EL
PORTAL, QUE RESPALDA LA REALIZACION
DE LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO N°4 - A
OFERTA ECONOMICA Y DE PLAZO.

(VER MONTOS DISPONIBLES EN EL NUMERAL 1.2 DE LAS BB.AA ESPECIALES)

MONTO OFERTADO: $

Por razones de Ley Navarino por favor indicar con una X si el monto de la oferta es:

IVA incluido |:|
Exento de IVA |:|

PROPUESTA DE PLAZO:

El proponente se compromete a ejecutar y terminar totalmente las obras de acuerdo con

especificaciones técnicas, planos y presupuestos en un plazo de dias corridos desde
la entrega de terreno. (el plazo no podrd ser superior a 180 dias corridos desde la entrega de
terreno).
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NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N°5

MANDATO VISITA EN TERRENO

El presente formato de poder simple se utilizard en caso de que el Representante Legal de la
empresa no pueda asistir a la visita en terreno y deba enviar a algin trabajador de la empresa o

socio en su representacion.

El formato deberd ser llenado a computador o a mano, firmado e impreso y se deberd entregar al
municipio adjuntando copia de las cedulas de identidad del representante legal y de la persona que
lo representard.

Yo RUN:
representante  legal de la empresa RUT:
avtorizo al  Sr.
RUN: quien desempenia las funciones de
en la empresa

a comparecer en mi representacién a la visita en terreno de la
licitacién

Se adjuntan copias de las cedulas de identidad de mi persona y de quien me representard.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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(ANEXO 1.1)
VIA LICITACION PUBLICA
PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS
OBRA : "MEJORAMIENTO CAMINO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL, LOTE B CERRO SOMBRERO"
DIRECCION ARTURO PRAT S/IN
FECHA 26-04-2024
PLAZO EJECUCION 180 DIAS CORRIDOS
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. V. UNIT. V. TOTAL
1 OBRAS PREVIAS
1,1 LETRERO DE OBRAS UN GASTOS GENERALES
1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.2.1 |EXCAVACIONES Y TRANSPORTE A BOTADERO M3 148 $0
1.2.2 |PREPARACION SUBRASANTE M2 633 $0
2 CAPAS GRANULARES
2.1 BASE ESTABILIZADA NO HALADIZA CBR260% PARA VEREDAS E=0,13M M2 195 $0
2.2 BASE ESTABILIZADA NO HALADIZA CBR260% PARA ACCESO E=0,35M M2 488 $0
3 PAVIMENTOS
3.1 LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTAS M2 56 $0
3.2 |VEREDAS HCV E=0,07M HORMIGON G-30 M2 195 $0
3.3 [ACCESO REF E=0,15 HORMIGON G-35 M2 488 $0
3.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS TIPO A M2 55 $0
4 OTRAS
4.1 EMPAREJAMIENTO Y COMPACTACION DE VEREDONES M2 160 $
4.2 SUMIDERO AAL UNID. 1 $
4.3 COLECTOR AALL ML 28 $
4.4 ESPEJO CONVEXO UNID. 1 $
4.5 LETREROS SENALIZACION UNID. 1 $
4.6 PINTURA SOLERA MTL 26 $
4.7 POZO DRENANTE M3 22 $
4.8 PLACA IDENTIFICATORIA UNID. 1 $
4.9 LIMPIEZA Y ASEO UNID. 1 $ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO $0
G.G Y UTILIDADES 35 % 0,35
SUBTOTAL NETO 0
19%1.V.A. 0,19
TOTAL OBRAS CIVILES (1) $0
EQUIPAMIENTO
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. V. UNIT. V. TOTAL
5 EQUIPAMIENTO
5.1 BANCAS UNID. 2 $
5.2 BASUREROS UNID. 2 $ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO $0
19%1.V.A. $0
SUBTOTAL $0
SUBTOTAL EQUIPAMIENTO (2) $0

REGISTRESE en Secretaria Municipal, COMUNIQUESE
ChileCompra, DAF vy los interesados, PUBLIQUESE en el Portal de Transparencia y una vez hecho,
ARCHIVESE.
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