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Cerro Sombrero, 23 de agosto de 2024

DECRETO ALCALDICIO NUM.500 /SECCION B.-

VISTOS:

1)

2)

3)

4)

9)

o)

7)

8)

El correo electrénico de fecha 22 de agosto de 2024 de Don Juan Ramén Vargas, Jefe de
Adquisiciones, que solicita elaboracién de decreto alcaldicio que apruebe las BBAA de la
licitacién piblica 1D 3865-131Q24 AMPLACION Y NORMALIZACION SANITARIA,
COMPLEJO MUNIICPAL BAHIA AZUL, COMUNA DE PRIMAVERA.

Resolucién Exento N°7610/20 de fecha 11 de julio de 2024 de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo, que aprueba el proyecto y dispone recursos a la Municipalidad de
Primavera con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios, para financiar la obra afio 2024.
Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Anexos de la iniciativa
“AMPLIACION Y NORMALIZACION SANITARIA, COMPLEJO MUNIICPAL BAHIA
AZUL, COMUNA DE PRIMAVERA”, CODIGO 12302230701-C.

El Decreto Alcaldicio N° 1524 de fecha 29 de julio de 2011, que nombra a la funcionaria
Claudia Reidel Carcamo en el cargo de Profesional de la Planta de Profesionales de la
Municipalidad de Primavera, Grado 11° de la E.S.M. y posterior Decreto Alcaldicio N°226 de
fecha 04 de marzo del 2019 que promueve y nombra, via ascenso, a la funcionaria, al cargo
Profesional Grado 10° de la E.S.M, a partir del dia 24 de febrero de 2019.

El Decreto Alcaldicio N° 060 del 14 de enero del 2020, que modifica Decreto Alcaldicio N°745
del 18 de julio del 2014, y que, desde el 01 de enero de 2020, encasilla a Carolina Sandoval
Cifuentes, Administradora Municipal, Grado 7° de la E.S.M., en la Il. Municipalidad de
Primavera.

El Decreto Alcaldicio N°042 de fecha 16 de enero de 2024, que rectifica el Decreto Alcaldicio
N°349 de fecha 05 de marzo de 2020, que designa Subrogancia de Secretaria Municipal.

El Decreto Alcaldicio N°695 de fecha 09 de agosto de 2024 que deja sin efecto el Decreto
Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017 y designa nueva Subrogancia del Alcalde.
El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y la Antértica
Chilena, con fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

CONSIDERANDO:

1)

2)

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por
escrito, no existiendo una forma mds adecuada para dejar constancia de los mismos;

Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Anexos de la iniciativa

AMPLIACION Y NORMALIZACION SANITARIA, COMPLEJO MUNIICPAL BAHIA AZUL,
COMUNA DE PRIMAVERA.

DECRETO
1° APRUEBESE las Bases Administrativas Generales, Bases

Administrativas Especiales y Anexos de la Licitacién Poblica ID: 3865-13-LQ24 AMPLIACION Y
NORMALIZACION SANITARIA, COMPLEJO MUNIICPAL BAHIA AZUL, COMUNA DE
PRIMAVERA, las que se transcriben a continuacién:

1

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DISPOSICIONES GENERALES.
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GENERALIDAD DEL PROCESO.

a. La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacién, la cual se desarrollaré
de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases administrativas
especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas (EE.TT), anexos,
preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes serdn publicados a través
de la plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl.

b. En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida de la propuesta
del oferente y lo entregado en planos, especificaciones técnicas y presupuesto por el
municipio, siempre prevalecerdn las cantidades y unidades de medida indicadas por
el municipio.

c. En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida en planos,
especificaciones técnicas y presupuesto del municipio, siempre prevalecerdn las
cantidades y unidades de medida indicadas en los planos.

d. Se deja expresa constancia que todas y cada una de las clausulas contenidas en las
Bases de Licitacién Generales y Especiales, especificaciones técnicas, aclaraciones,
respuestas a las consultas y todo otro documento que se entienda formando parte de
la presente licitacién piblica, se entienden incorporadas, sin necesidad de mencién
expresa, en el contrato que se suscribird con el contrista y que éste se hace responsable
del cumplimiento de las obligaciones que de tales documentos deriven.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard y ejecutaré de acuerdo
con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes documentos:

—_

Consultas y sus respuestas (de haberlas).
Aclaraciones de la propuesta (de haberlas).
Todos los antecedentes adjuntos a la licitacién.

a. Bases administrativas generales.

b. Bases administrativas especiales.

c. Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

d. Planos (si corresponde) Expediente de
— .. ./

e. Anexos. Licitacion

f.

g.

h.

DEL LLAMADO A LICITACION.

El llamado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886 sobre contratos administrativos
y prestaciones de servicios y compras publicas y contrataciones y su Reglamento, asi como
las directivas de contratacién dictadas por la Direccién Chilecompra.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrén participar en la presente licitacién, las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Articulo 4°y 35°
septies de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacién de servicios. Ademds, en caso de ser persona juridica estas deberdn encontrarse
habilitadas conforme a lo sefialado en los Articulos 8° y 10° de la Ley 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.
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Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la
presentacién de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la
convencidn, segin se trate de licitaciones piblicas, privadas o contratacién directa, hayan
sido condenados por prdcticas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales
del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos aros, los primeros estados
de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
méximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y
le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacién. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada,
dard derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva
licitacién en la que la empresa referida no podrd participar.

Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados
en este articulo.

Para participar podrdn unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de “Unién
Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del
Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacién de personas naturales
y/o juridicas para la presentacién de una oferta”.

Si el tipo de licitacién es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma electrénica a
la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes administrativos de su
oferta, una copia digitalizada del instrumento pUblico o privado que dé cuenta de la UTP.

Si el tipo de licitacién supera las 1.000 UTM, deberé presentar una escritura piblica donde
conste la UTP, al momento de la suscripcién del respectivo contrato, si es que resulta

adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademds de la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por lo
tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, serdn individualmente responsables
respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacién de la presente licitacién y del
respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucién de la UTP no puede incluir
cléusulas de exencién o limitacién de responsabilidad para alguno de los integrantes de

la UTP.

Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comidn con poderes suficientes
para las actuaciones que se originen de la presente licitacién.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird al momento de
celebrar el contrato, la inscripcién en el Registro de proveedores de cada uno de los
integrantes de esta.

Las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la formulacién de la
propuesta o para la celebracién del contrato, afectardn a cada integrante de la UTP
individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que integre.

La vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacién de este, si es que ello fuera considerado en las Bases
Administrativas Especiales.
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2.2

INHABILIDADES.

De acuerdo con lo indicado en el Art. N°92 del Reglamento de la Ley de Compras Piblicas,
estardn inhabilitados para inscribirse en el Registro de Proveedores los que se encuentren
en alguna de las siguientes circunstancias:

1. Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el
titulo V del Libro Segundo del Cédigo Penal.

2. Registrar una o més deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mds
de un afo, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2
afios, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente
juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regird una vez que se encuentre
firme o ejecutoriada la respectiva resolucién.

3. Registrar deudas previsionales o de salud por mds de 12 meses por sus trabajadores
dependientes, lo que se acreditard mediante certificado de la autoridad competente.

4. La presentacién al Registro Nacional de Proveedores de uno o mdas documentos falsos,

declarado asi por sentencia judicial ejecutoriada.

Haber sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoriada.

Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores

por resolucién fundada de la Direccién de Compras.

7. Haber sido condenado por précticas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador.

o On

En el caso de la causal indicada en el nimero 1), la inhabilidad regird a contar de la fecha
en que la resolucién se encuentre ejecutoriada, y durard el mismo tiempo establecido para
las inhabilidades sefaladas en dichos articulos, salvo el caso del articulo 250 bis, en el
que la inhabilidad durard 3 afos.

En el caso de la causal indicada en el nimero 2), la inhabilidad durard mientras se
encuentre pendiente el pago de la deuda, o bien 2 afios desde que la respectiva resolucién
judicial que la declare se encuentre ejecutoriada.

Tratdndose de la causal establecida en el nimero 3), la inhabilidad durard mientras se
encuentre configurada la causal.

Para las causales 4) y 7), la inhabilidad durard 2 afos a contar desde que el respectivo
pronunciamiento se encuentre ejecutoriado.

Tratdndose del deudor declarado en quiebra, la inhabilidad duraré mientras se encuentre
configurada la causal o, en dltimo término, hasta un plazo de 2 afios desde que la
resolucién que lo declara se encuentre ejecutoriada, salvo que se haya determinado la
existencia de delitos relacionados con la quiebra a que se refieren los articulos 218 y
siguientes del Libro IV del Cédigo de Comercio, en cuyo caso el plazo serd de 5 afos.

La inhabilidad de la sociedad afectard también a quienes tengan la administracién de ésta,
tratdndose de sociedades de responsabilidad limitada, incluidas las empresas individuales,
asi como colectivas y en comandita. En el caso de sociedades anénimas, la inhabilidad
afectard a todos sus directores. En todos los casos, la inhabilidad afectard a todos quienes
tengan el uso de la razén social.

Asimismo, y de acuerdo con lo indicado en el Articulo 35 septies de la Ley 19.886 de
Compras Pdblicas, sin perjuicio de las causales de inhabilidad para formar parte del
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Registro de Proveedores, podrdn quedar inhabilitados del referido Registro las siguientes
personas:

1. Quienes hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Titulo IX
del Libro II del Cédigo Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los
numerales 4° pdrrafos primero, segundo, tercero y quinto; 10° pérrafo tercero; 22°;
23° parrafo primero; 24° parrafo tercero, y 25° del articulo 97 del Cédigo Tributario.

2. Llas personas naturales o juridicas que hayan sido condenados en virtud de una
sentencia firme o ejecutoriada por incumplimiento contractual respecto de un contrato
de suministro y prestacién de servicios suscrito con alguno de los organismos sujetos
a esta ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus
obligaciones.

3. Quienes hayan sido condenados por prdcticas antisindicales o infraccién de los
derechos fundamentales del trabajador.

4. las personas que hayan sido condenadas por los delitos de cohecho establecido en
el Parrafo 2 del Titulo V del Libro Il del Cédigo Penal, lavado de activos establecido
en el Titulo Il de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Andlisis Financiero y
modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o
financiamiento del terrorismo contemplado en el articulo 8° de la ley N° 18.314, que
determina conductas terroristas y fija su penalidad. Para efectos de lo anterior, la
Direccién de Compras y Contratacién Piblica declarard inhdbiles a las personas
incluidas en las listas de personas naturales y juridicas, incluyendo a sus accionistas y
beneficiarios finales, declaradas inelegibles para la adjudicacién de contratos,
elaboradas por las instituciones financieras multilaterales.

5. El proveedor que ha informado, segin lo requerido en el inciso tercero del articulo
16, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o
se presentan de una forma que claramente induce a error para efectos de su
evaluacién. Para efectos de la aplicacién de esta causal, en caso de que la Direccién
tome conocimiento de que el proveedor ha presentado informacién en los términos
descritos, deberd notificarlo, y le otorgard un plazo de diez dias para subsanar el
vicio. En caso que la informacién requerida no sea enmendada dentro de dicho plazo,
procederd la aplicacién de la inhabilidad para participar en el Registro.

En los casos sefialados en los literales a) y d), en la demanda o querella se podrd solicitar,
ademds, que se extienda la inhabilidad en el Registro de Proveedores a las personas
juridicas en las que el condenado participe como socio o accionista, titular de al menos el
10 por ciento de las acciones o derechos sociales, o como beneficiario final.

Respecto de la causal sefialada en el literal b), en la demanda se podrd solicitar también
que la inhabilidad del Registro se extienda a otras personas juridicas que tengan un objeto
similar al del demandado, e iguales socios, accionistas o beneficiarios finales, asi como
también, a sus beneficiarios finales, en cuanto personas naturales.

Tratdndose de los casos sefialados en el literal ¢, en la demanda se podré solicitar la
inhabilidad respecto de las personas juridicas que hayan sido consideradas por sentencia
firme o ejecutoriada como un solo empleador con el condenado, para efectos laborales y
previsionales conforme al inciso cuarto del articulo 3° del Cédigo del Trabajo, sea que se
encuentren o no inscritas en el Registro.

La inhabilidad en el Registro de Proveedores serd aplicable cada vez que se configure la
ocurrencia de las circunstancias reguladas en los literales a), b), ¢}, d) o €).

La inhabilidad se podré aplicar por hasta dos afios contados desde la fecha en que se
encuentre firme o ejecutoriada la sentencia respectiva, salvo en el caso del literal d), en
que se extenderd por el tiempo que dure la pena de inhabilitacién establecida en el articulo
251 qudter del Cédigo Penal, o, en su caso, la condena.
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Para efectos de determinar la duracién de la inhabilidad, el juez deberd considerar
especialmente en los fundamentos de su sentencia el bien juridico o derecho vulnerado, la
magnitud de la infraccién en consideracién a los terceros afectados, la reiteracién de la
conducta denunciada, el interés piblico afectado y la proporcionalidad del probable efecto
econdmico que tendria su aplicacién en consideracién a la conducta denunciada, tanto
respecto de quien haya sido directamente inhabilitado, como de todos aquellos a quienes
se les extienda la inhabilidad en virtud de lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y
cuarto.

Sin perjuicio de lo sefialado en el inciso anterior, en los casos en que la sancién de
inhabilidad del Registro de Proveedores pueda causar graves consecuencias sociales y
econdmicas o dafios serios a la comunidad, o sea perjudicial para el Estado, el tribunal no
la aplicard. Para la determinacién del interés piblico afectado o las consecuencias
econdmicas que la inhabilidad pueda provocar a la comunidad o al Estado, el tribunal
deberd solicitar a la Direccién de Compras y Contratacién Piblica su opinién fundada.

Una vez aplicada la inhabilidad en el Registro de Proveedores, el tribunal comunicard este
hecho a la Direccién de Compras y Contratacién Piblica y le remitird copia del respectivo
fallo.

Cuando la Direccién de Compras y Contratacién Piblica tome conocimiento de alguna de
las circunstancias sefialadas en el presente articulo, dictard una resolucién por la cual
aplicard la inhabilidad en el Registro de Proveedores al proveedor que haya sido
condenado, o rechazard su ingreso a él, en su caso, lo que le serd notificado. Contra la
presente resolucidn, el proveedor afectado podrd interponer los recursos que establezca la

ley.
Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de las

inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberdn ingresar a su oferta el Anexo
N°2 adjunto al presente llamado a licitacidn.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de sus
integrantes.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE
LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.

El sélo hecho de la presentacién de la oferta significard aceptacién por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas y sus respuestas
(de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los antecedentes adjuntos
a la licitacién.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerardn todos los
gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias, impuestos,
traslados y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad el objetivo materia de
la presente convocatoria. Estas acciones deberdn estar de acuerdo con lo establecido en
las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las bases, entendiéndose que el oferente
debe prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna
que lo exima de esta obligacién en caso de adjudicérsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras.
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Los oferentes deberdn considerar especialmente:

- Anadlizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

- Las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de orden geolégicos,
regional, climdticos, legal, de transito.

- Disponibilidad de hospedaje y alimentacién.

- logistica para la compra de materiales de construccién disponibles, entre otras.

El oferente podré hacer las consultas que estime pertinente a través del portal de mercado
pUblico.

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados
ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas
al competir por el Contrato en cuestién, el Mandante podrd rescindir el Contrato, déndole
un aviso previo al oferente, entendiéndose por:

a) “Prdctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacién de otra persona (').

b) “Préctica fraudulenta” actuacién u omisién, incluyendo una tergiversacién de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar
una obligacién (?);

c) “Préctica de colusién” arreglo de dos o mds personas disefiado para lograr un
propésito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra
persona (3);

d) “Prdctica coercitiva” dafio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una persona?, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e) “Prdctica de obstruccion” destruccién, falsificacién, alteracién o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacién o brindar testimonios
falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigacién por parte de
la municipalidad, de alegaciones de prdcticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o
de colusién; y/o la amenaza, persecucién o intimidacién de cualquier persona para
evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigacién o
lleve a cabo la investigacién.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias corridos
contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si transcurrido dicho
plazo no se ha adjudicado la licitacién los proponentes podrén desistir de sus ofertas.

1 ’Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacién al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato. En
este contexto, “funcionario piblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de ofras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los confratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucion del confrato; y el término “actuacién u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la
ejecucion de un contrato.

3 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de confratacién (incluyendo a funcionarios piblicos) que intentan establecer
precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4  "Persona” se refiere a un participante en el proceso de confratacion o en la ejecucion de un contrato.
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.
CONSULTAS.

Los proponentes podrdn realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y técnico
solo a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas definidas por el
municipio en dicha plataforma. No se aceptardn consultas por otra via de comunicacién
(mails, llamadas telefénicas, etc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

Las respuestas se pondrdn a disposicién de los oferentes solamente a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de respuestas definida
en el numeral 3.2 de las presentes bases.

ACLARACIONES.

La municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases, formularios
y/o anexos para precisar su alcance. Podrd también complementar, cambiar eliminar o
interpretar algin elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado
suficientemente claro y/o dificulte el adecuado andlisis para la elaboracién de las ofertas.
Estas aclaraciones se pondrdn a disposicién de los proponentes a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl en cualquier época de la publicacién aplazando la fecha de
cierre en caso de que fue necesario.

las Bases solo podrdn ser modificadas antes del cierre de recepcién de ofertas, deberd
considerarse un plazo prudencial para que los Proveedores interesados puedan conocer
y adecuar su oferta a tales modificaciones.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta a
consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases, por tanto es obligacién
y responsabilidad del oferente revisar la plataforma www.mercadopublico.cl durante
todo el proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacién publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn ingresar sus
ofertas a Mercado Publico con sus documentos y anexos en formato digital. Las dnicas
ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado Piblico. No se aceptardn ofertas
presentadas a través de un medio distinto.

Los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas:

a. Llos anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y
transformarse en archivo extensién .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de imagen
con extensién .jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la consolidacién de mas
de una pégina.
Los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.

c. El nombre que se asigne a cada archivo debe ser equivalente con el nombre del
anexo, por ejemplo: Anexo I- Ident del oferente.pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado
Piblico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y
documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automdtico del
comprobante de envio de oferta que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser
impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente deberd comprobar
que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura e impresién posterior.
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5.1

DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcién de las ofertas en Mercado Publico, se procederd a efectuar
un informe de las propuestas, debiendo cefirse estrictamente a lo establecido en las bases
generales y especiales, levantando un acta en la que dejard constancia de los oferentes
presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos documentos que se hayan
omitido presentar por parte de los oferentes.

Los miembros de la comisién designados por el Alcalde, no podrdn tener conflicto de
intereses con los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de
SECPLAN o quien presida la apertura, dard lectura a este punto y solicitaré al comienzo
del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los
infegrantes de la comisién si es que alguno se encontrara - en respecto de los oferentes -
en una relacién de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de
toda participacién en relacién a la obras objetos de la licitacién. De todo lo anterior
quedard constancia en el informe de evaluacién, detalléndose las razones de su
inhabilitacién si correspondiese.

En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierta que su no
presentacién corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las
respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través
del portal Mercado Publico. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podran en
ningun caso alterar la esencia de la postulacién. Las respuestas no podrén realizarse en
un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacién, después de hecha la
consulta por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd que los oferentes
no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comisién podrd de ser necesario
declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda.

Asimismo la comisién podrd hacer consultas (por el medio que estime pertinente) a
unidades técnicas de otros municipios de la regién respecto del comportamiento contractual
de los oferentes.

En la eventualidad que existiera una situacién de indisponibilidad técnica que afecte el
portal de Mercado Piblico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la comisién
estard facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tales procesos y disponer
su prosecucién el dia siguiente hébil si dicho sistema se encuentra habilitado.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comisién y formard parte del expediente
de licitacién, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente incorporada al portal
Mercado Piblico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este ltimo tendrd un plazo de dos dias corridos
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la
Direccién de Compras y Contratacién Publica que ratifique dicha circunstancia, para la
presentacién de sus ofertas fuera del sistema de informacién. Solo en tal evento, se admitird
que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la Oferta Técnica
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6.1

y Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo efectuado a
Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién.

DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

COMISION EVALUADORA.

La comisién designada por el Alcalde serd conformada por a lo menos 3 funcionarios
municipales con responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y
competencia entre los oferentes.

Los miembros de la comisién no podrdn tener conflicto de intereses con los oferentes en
conformidad a la normativa vigente (Art. N°35 quinquies de la ley 19.886).

Para esto, el Director de SECPLAN o quien presida la evaluacién, daré lectura a este punto
y solicitard al comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes,
pronunciarse a los integrantes de la comisién si es que alguno se encontrara en respecto
de los oferentes en una relacién de parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de
esta manera de toda participacién en relacién a las obras objetos de la licitacién y
dejéndose establecido en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la comisidn,
podrdn integrarla personas ajenas a la administracién siempre que sean en nimero inferior
a los funcionarios piblicos y teniendo en consideracién la normativa relativa a los conflictos
de intereses vigente.

La comisién deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las necesidades
del Municipio a través de la revisién acuciosa de los antecedentes que constituyen las
propuestas.

En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados aspectos formales de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio
de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las respuestas
a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Gnicamente a través del portal

Mercado Puiblico.

Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrén en ningin caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monto méximo total establecido para la licitacién. Las
respuestas no podrdn realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal después de
hecha la consulta por parte de la comisién evaluadora. Después de ese plazo se entenderé
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta por lo que la comisién
deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los antecedentes necesarios para
emitir su evaluacidn.

DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelta la adjudicacién se elaborard el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto Alcaldicio.

10
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La notificacién de la adjudicacién se hard mediante el decreto de aprobacién del acta de
adjudicacién, posterior a eso se realizard la firma de contrato correspondiente, la que seré
aprobada por decreto alcaldicio y luego el envio de la orden de compra a través del portal

Mercado Publico.

8 DE LA READJUDICACION.

Procede la readjudicacién de licitaciones en las siguientes situacién: si el respectivo
adjudicatario se desiste de su oferta, si el oferente rechaza expresa o técitamente la
adjudicacién, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantia de fiel
cumplimiento, no firma el contrato o no acepta la orden de compra o no se inscribe en el
Registro de proveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, no
cumpliese con las demds condiciones y requisitos establecidos en las bases, o demuestre
falta de capacidad para cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, la
Municipalidad podrd dejar sin efecto la adjudicacién y seleccionar al oferente que, de
acverdo al resultado de la evaluacién le siga en puntaje, y asi sucesivamente, dentro del
plazo establecido en bases contados desde la publicacién de la adjudicacién.

Lo anterior, sélo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo con la naturaleza de
la licitacién y con la propuesta de calidad de la oferta técnica. Si no existen mds oferentes,
se declara desierta la licitacién por resolucién fundada y se deberd desarrollar una nueva
licitacién, si corresponde, en conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término anticipado al

contrato, y ésta, podrd hacer una nueva adjudicacién de la Propuesta o llamar a
una nueva Licitacién.

9 DE LA CONTRATACION.

De acuerdo con el Art. N°4 de la Ley N°19.886, podrén contratar con la Administracién
las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situacién
financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los
demds requisitos que éste sefale y con los que exige el derecho comin. Quedarén
excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacién de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se
trate de licitaciones pdblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
prdcticas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o por
delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, los primeros estados
de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
méximo de seis meses. El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada
proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la
empresa contratada, dard derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo
llamarse a una nueva licitacién en la que la empresa referida no podré participar.

11
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Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados
en este articulo.

Ningin érgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacién, podrd suscribir contratos administrativos de
provisién de bienes o prestacién de servicios con los funcionarios directivos del mismo
4rgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos
en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgdnica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las que
aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas
cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas
en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del capital,
ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas.

Ningin organismo del Estado podrd suscribir contratos administrativos con el personal del
mismo organismo, cualquiera que sea su calidad juridica, o con las personas naturales
contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cényuges o convivientes civiles, ni
con las demds personas unidas por los vinculos de parentesco en segundo grado de
consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de
responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con
sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anénimas cerradas en
que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades
anénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10
por ciento o mds del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

La prohibicién establecida en el inciso anterior debe entenderse respecto del personal
dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio piblico
que intervenga en el procedimiento de contratacién.

Igualmente, la prohibicién para suscribir contratos establecida en el inciso primero se
extenderd, respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el
reglamento que participen en procedimientos de contratacién, a las personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575,
orgdnica constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, y a las
sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso
primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un afio
contado desde el dia en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su
cargo.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, de
acuverdo a lo sefalado por el jefe de servicio, los organismos del Estado podran celebrar
dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que
habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobacién del contrato deberd hacerse por
resolucién fundada, que se comunicard al superior jerdrquico del suscriptor, a la
Contraloria General de la Repdblica

REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Condiciones para suscribir el contrato.

12
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Dentro de los 5 dias corridos siguientes a la notificacién de adjudicacién, el adjudicatario
deberd remitir por correo electrénico, de acuerdo con su naturaleza legal (persona juridica
o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un méximo de sesenta dias (60)
anteriores al acto de apertura de la licitacién:

a. Copia simple de cédula de identidad vigente del representante legal.

b. Certificado de inicio de actividades ante el SlI.

c. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa.

d. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucién, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de
vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

e. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma de
contrato, emitido por la Direccién del Trabajo.

f. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica,
vigente a la firma del contrato.

g. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o
empresas prestadoras.

h. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la Superintendencia
de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del contrato.

i. Certificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), para poder suscribir el contrato.

Llos antecedentes deberdn ser remitidos a los correos: ccardenas@muniprimavera.cl,
dom@muniprimavera.cl, secplan@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el borrador
del contrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podrd solicitar, por si o por medio de la Unidad
Ejecutora antecedentes adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para
la redaccién del borrador de contrato y establecer un plazo prudencial para su
presentacién. Si al vencimiento de éste el adjudicatario no hubiere presentado la
documentacién pedida o si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, la
Municipalidad podrd poner término al trémite de contratacién mediante Decreto Alcaldicio.
El borrador del contrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 65 letra “|” de la Ley 18.695 Orgdnica Constitucional
de Municipalidades.

Una vez firmado y aprobado por el concejo, deberd ser inscrito en el registro del ministerio
de economia y fomento productivo pues el pago de remesas proviene de remesas externas
y puede tardar mds de 30 dias en ser pagado.

Redaccién del contrato.

El Contrato serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera,
basdndose en el Decreto de Adjudicacién y expediente de la licitacién, otorgéndosele las
facultades necesarias para que introduzca en su texto las cldusulas que estime convenientes
para resguardar los intereses municipales, pudiendo solicitar por si o por medio de la
Unidad Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime pertinentes para acreditar
la debida identidad del Oferente, o la personeria de su representante legal, si
correspondiere La contratacién serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni
intereses, impuestos incluidos.

La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el contrato se encuentre disponible
para su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendrd hasta 5 dias corridos para
firmarlo en el municipio.

Serd obligacién del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral 9.11
de las presentes bases, mds la garantia de fiel cumplimiento de contrato el dia de la firma
de contrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener los
documentos.
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Q.2

Q.3

En el contrato se incluird una cldusula, en la que el adjudicatario deberd otorgar un poder
al municipio para solicitar los F30 y F30-1 en caso de estimarse necesario.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio
a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-agendar dicho
acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el
municipio podrd dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucién fundada a través de
decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta o la de fiel cumplimiento
de contrato segin corresponda.

Entrega de terreno.

La entrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de contrato o en su defecto
en un méximo de 10 dias corridos contados desde la firma de contrato. Esta acta indicard
el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzaré a regir el plazo estipulado por
el adjudicatario en su oferta. Dicha acta seré aprobada a través de Decreto Alcaldicio. Las
obras deberdn iniciar su ejecucién en un maximo de 20 dias corridos contados desde la
entrega de terreno.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto serd el indicado en la resolucién de adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo méximo para la ejecucién del disefio serd el indicado en el numeral 1.4 de las
BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia en que se realice la entrega de
terreno.

El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacién.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

Las partes de comin acuerdo podrén modificar el contrato tal como dispone el Articulo
77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de fuerza
mayor) ambas partes acuerden modificar algunas de las cldusulas del contrato, ya
sea plazo, cambio de partidas u otra, lo cual se materializard mediante adicién o
modificacién de contrato, la que serd acreditada mediante Decreto Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de los
céleulos ordinarios o corrientes.

c. La inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni adn en el
evento de oponerle las defensas idéneas para lograr tal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucién de la obra, gestién
de estados de pago, efc.

e. Por instrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga el financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha reconocido
que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la vigencia
de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan
variar las condiciones inicialmente convenidas, al introducir nuevos elementos no

14



https://doc.digital.gob.cl/validador/SQUZTW-131

boa

PRIMA\VER/-\ TIERRA DIiIEL.FUEGO

contemplados en el ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracién del
contrato.

En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con la respectiva garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato (a menos que haya caucionado el fiel cumplimiento de contrato
con un vale vista), en los términos antes sefalados, esto es, considerando el aumento de
plazo o ampliacién de la obra y deberd ser entregada al momento de la firma de la
cldusula de modificacién de contrato o en su defecto o por algin impedimento
administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha cldusula.

En ningin caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habrd lugar a multas por retraso en su entrega. Sin
perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los casos sefialados en las
bases administrativas.

En este escenario, el Contratista deberd ingresar por oficina de partes con carta dirigida
al Alcalde, la modificacién correspondiente, acompafiando todos los antecedentes
necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar los antecedentes
por oficina de partes por razones debidamente justificadas, podrd hacerlo de manera
digital al mail secplan@muniprimavera.cl, oficinapartes@muniprimavera.cl.  Serd
responsabilidad del contratista coordinar con la respectiva encargada de partes la
recepcién y gestién de dicha documentacién. Se adjunta formato de carta:

SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Senor

Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendaiio.
Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.

Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacién de contrato.

R

Nombre de la Obra:

ID de Licitacién:

Fecha de firma de contrato:

Fecha de entrega de terreno:

Fecha de Término de contrato:

Informacién de garantia de fiel cumplimiento de contrato:
6.1 Banco:

6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, efc):
6.3 Numero de documento:

6.4 Monto:

6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

Tipo de modificacién de contrato (marque con una X la que correspondal:

7.1 Ampliacién de plazq
7.1.1 Causal de la ampliacién:
7.1.2 Dias solicitados:
7.1.3 Nueva fecha de término de la obra (no debe recaer en dia feriado o fin de semana):
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7.1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacién, si corresponde (correos
electrénicos, certificados de proveedores, entre otros).

7.2 Modificacién de partidas (aumento o disminucié
7.2.1 Causal de la modificacién:
7.2.2 Partidas que se modifican:
7.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:
7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminucién:

7.3 Otra
Dependiendo de la naturaleza de la modificacién se solicitard la informacién y respaldos
correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.

Recepcionada la informacién por la unidad técnica, esta deberd desarrollar - dentro de
5 dias corridos - un informe, el cual serd visado y firmado por el Director del departamento
correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue determinard si autoriza o no la modificacién de contrato
respectiva, e instruird dicha resolucién a la unidad técnica de manera escrita por el medio
que indique més idéneo, para que ésta notifique al contratista mediante oficio.

Cuando la modificacién sea por aumentos de plazo:

- Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de
término de la obra. De lo contrario comenzarén a aplicarse las multas
correspondientes y el municipio podrd comenzar los trdmites administrativos para la
recepcién provisoria de la obra. Sélo en casos muy bien justificados y respaldados
se aceptardn solicitudes realizadas en un plazo menor.

- El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podra ser
superior a la duracién del impedimento. En dicho plazo méximo, la obra deberd
estar terminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada a la fuente
de financiamiento. En caso de atraso en el término oportuno de la obra, se aplicard
la multa indicada en el punto designado para regular tales efectos.

La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacién de contrato se
encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el contratista tendrd hasta 5
dias corridos para firmarlo.

Serd obligacién del contratista contar con la prérroga de la garantia de fiel cumplimiento
de contrato (si corresponde) el dia de la firma de la modificacién, por lo que deberd tomar
los resguardos correspondientes para obtener el documento.

9.4 CESION Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podrd ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en especial
los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y
obligaciones, garantias, prendas u otros gravdmenes que la pudiesen afectar,
permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecucién de obras determinadas.
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El contratista podrd subcontratar partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de la obra ante la I.
Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas y por los dafos
directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por
el contratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. La Unidad
Técnica sin embargo estd facultada para no autorizar subcontratos si existiesen
antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes laborales y
previsionales o insolvencias. Ademds, y en el caso de que la empresa adjudicada no
informe acerca de la subcontratacién, se aplicarédn las multas indicadas en el numeral 12
de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo de la gravedad de la falta podria
incurrir en el término anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo
del Trabajo, se exigird al contratista [y al subcontratista si aplicase) en cada estado de
pago un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, respecto de
sus trabajadores.

Ello, con el propésito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser
informado y de retencidn, consagrados en los incisos segundo y tercero de la aludida
norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas
obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencién el articulo 183-D de la
citada ley.

En caso de proceder a subcontratacién se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido lo
anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del titulo VII del libro | del

Cédigo del Trabajo.

Los subcontratistas deberdn encontrarse hdbiles en el Registro de Compras Pdblicas y no
estar inhabilitados para contratar con el estado.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podrd hacer término anticipado de contrato - entendiéndose este
periodo desde la firma de contrato hasta el cierre administrativo del proyecto - bajo las
siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b.  Por acuerdo entre las partes (resciliacién): Corresponde resciliar un contrato cuando
de comin acuerdo, la Municipalidad y el adjudicatario deseen poner término y
liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliar
deberd formular una presentacién por escrito y, la otra parte, aceptarla. Se
perfeccionard esta resciliaciéon mediante Decreto Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucién de la sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran otras razones de interés pUblico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard a
criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

f.  Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato que
se firme al efecto.

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a la
firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya aceptado
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T

dicha modificacién o no iniciare las obras dentro del plazo que corresponda sin la
justificacién y aprobacién correspondiente del municipio.

Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos por mds de 90 dias.

Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por algin
delito que merezca pena dflictiva, o traténdose de una sociedad anénima lo fuere
algdn miembro del Directorio o el Gerente.

Si durante la ejecucién de los trabajos, el objeto del contrato quedare con defectos
graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales
de la obra.

Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40% del
plazo de ejecucién del mismo.

Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se vean
perjudicados.

El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el pago
de proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato de parte del contratista.

Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

La utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada.

Por malas prdcticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo la
integridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera.

Desacato reiterado a la ITO (una observacién no atendida por tercera vez).

No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las bases.

En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra excedan el
15% del monto total del contrato (incluyendo aumento de partidas e impuestos),
pudiendo ademds la municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el periodo de garantia de las obras, se podrd hacer término
anticipado al contrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica o sin la
aprobacién de esta, sumado a la aplicacién de multas que correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademds causales de
término anticipado del contrato:

a.

b.

La circunstancia de disolucién de las mismas.

La constatacién de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia.

El retiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel haya
reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluacién de la oferta.

Ocultar informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de
sus miembros.

Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no
pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos
términos adjudicados.

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar los
hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por parte
del contratista o cualquiera otra causal enumerada en este punto.

PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.
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a. En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcién Final, para la
cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3
funcionarios. Dicha comisidén levantard un Acta que sefalard el dia, avance
ejecutado, dafos y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la
paralizacién de las obras.

b. En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a valorizar la obra
ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dard valor
“cero” a toda obra que deba ser rehecha. La Unidad Técnica podrd continuar los
trabajos en la forma que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor
de las obras mal ejecutadas y descontar los perjuicios en los mayores costos de
terminacién de la obra y todo ofro mayor gasto que se ocasione, directa o
indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo resultante le seré pagado
al contratista. Para este pago el contratista deberd ingresar a través de oficina de
partes la siguiente documentacién:

Si no hubo pagos anteriores:

- Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente, sefialando
el monto indicado en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando corresponda).

- Copia del Contrato.

- Copia del Acta de entrega de terreno.

- Carétula del estado de pago.

- Listado de trabajadores (si aplica).

- Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).

- Contratos de los trabajadores (si aplica). En el caso de que la contratacién de
mano de obra local fuera objeto de evaluacién en la licitacién se solicitard
copia del carnet de residencia emitido por la Gobernacién de Tierra del Fuego
o en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de
la comuna de Primavera.

- Certificado emitido por la inspeccién del trabajo (Si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores
(F30 y F30-1). EI'F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago. Los certificados
deberan estar vigentes al momento de emitir la factura aprobada
por la DOM.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro:
Municipalidad. Dicha factura debera emitirse una vez que se
encuentren aprobados los antecedentes por parte de la unidad
técnica.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si
corresponde.

Si_hubo al menos algin pago previo:

- Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente, sefialando

el monto indico en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.
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- Carétula del estado de pago.

- Listado de trabajadores (si aplica).

- Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).

- Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacién de mano de
obra local fuera objeto de evaluacién en la licitacién se solicitard copia del
carnet de residencia emitido por la Gobernacién de Tierra del Fuego o en su
defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la
comuna de Primavera).

- Certificado emitido por la inspeccién del trabajo (si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores
(F30 y F30-1). EI'F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago. Los certificados
deberan estar vigentes al momento de emitir la factura aprobada
por la DOM.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro:
Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si

corresponde.

c. Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

d. La resolucién serd emitida a través de decreto Alcaldicio.

e. Llos antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a través de correo
certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa - al
correo electrénico indicado por el contratista en el Anexo N°1 de su oferta, en el
proceso de licitacién.

f. Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberd informar tal
situacién a Mercado Piblico.

g. En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segun la ley.

h. En ningdn caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus
trabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

i. Encaso de que la obra haya tenido subcontratacién también deberd cumplir con los
certificados emitidos por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). EI F 30-1
deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta
la fecha del estado de pago. Los certificados deberan estar vigentes al
momento de emitir la factura aprobada por la DOM.

i. Deberd tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los mandantes
el contratista tendrd 90 dias corridos para presentar el estado de pago
correspondiente con todos los antecedentes descritos en los parrafos precedentes,
de no cumplir con el plazo se procederd al pago mediante consignacién en la forma
regulada por el cédigo civil.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

- Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien tendrd que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

- La correcta ejecucién del contrato considerando para ello todo recurso humano,
técnico e infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la municipalidad.
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- Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacién.

- Informar oportunamente a la contraparte técnica de la Municipalidad las dificultades
o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen cumplimiento del
contrato cuando corresponda.

- Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales de
todos los trabajadores que desempefian alguna funcién con ocasién del cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda. El contratista y los
subcontratistas se obligan desde ya a indemnizar a la Municipalidad de todo dafio o
accién judicial que se le pudiere provocar como consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales, autorizando desde ya al municipio a
retener los pagos pendientes entre tanto no se acredite al municipio el hecho de haber
dado total y cabal cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales.

- Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo y a la
legislacién complementaria de dicho cuerpo legal.

- Ser responsable ante terceros de todo dafio o perjuicio que ocasione la ejecucién del
contrato del presente proceso licitatorio.

- Ser responsable de la prevencién de accidentes y enfermedades profesionales que
puedan afectar a los trabajadores de su dependencia y a los del subcontratista si
existiera sub contrato, por lo que deberd velar por el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes en materia de Prevencién de Riesgos y Condiciones
Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo. Por lo tanto, se encuentra obligado
a mantener en los lugares de trabajo las condiciones de seguridad, sanitarias y
ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ellos
se desempefian, sean éstos dependientes suyos o lo sean de terceros que realizan
actividades para el Prestador. En consecuencia, al prestador de Servicio y a sus
empresas contratistas, le cabe responsabilidad con el Organismo Administrador de la
Ley N° 16.744 al que estd afiliado, ademds de la responsabilidad civil y penal en los
accidentes que se puedan producir en la ejecucién de los Servicios prestados, por el
incumplimiento de las medidas de prevencién de riesgos. Por lo anterior, el Contratista
tiene deber de suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de
proteccién y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en
el trabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia. Es
obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia, debiendo informar a la ITO de los hechos ocurridos, haciendo
entrega cuando corresponda de tales denuncias. El Contratista deberd tomar todas
las medidas necesarias para no causar accidentes y/o dafios a Personas o Bienes
particulares y/o del Estado, como, asimismo, respecto al Personal propio que
trabajard para esta Obra. Asi mismo, el contratista deberd asegurar las condiciones
sanitarias a los trabajadores. El Contratista no podrd efectuar cobro adicional por
concepto alguno que diga relacién con este punto, lo cual no serd argumento para
solicitar mayores plazos en entrega de los trabajos.

- Durante la vigencia del contrato y en el evento de que exista algin cambio o
reemplazo de alguno de los trabajadores asignados, deberd informarlo de inmediato
y por escrito a la ITO. En el caso de que los trabajadores o profesionales hayan sido
objeto de evaluacién en el periodo de licitacién, se deberd solicitar la aprobacién de
la ITO antes de realizar algin cambio o reemplazo, de lo contrario se aplicardn las
multas indicadas en el numeral 12 de las BB.AA especiales.

11 DE LAS GARANTIAS.
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Se aceptardn como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depésitos o Vales a la Vista
Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Institucién de Garantia Reciproca (Ley
N° 20.179) o Pélizas de Seguro de Garantia. Los documentos de la garantia deberdn ser
tomadas, por el Contratista, ser pagaderos A LA VISTA, de ejecucién inmediata y con
carécter de IRREVOCABLES, a la orden de: MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA,
DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191, CERRO SOMBRERO, RUT:
69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

En ningln caso podra existir un quiebre en la continvidad de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, y siempre habréa lugar a multas por
retraso en su
entrega, salvo que se acredite fehacientemente caso fortuito o fuerza
mayor, Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en
los casos sefalados en las bases administrativas.

En el caso de Pélizas de Seguros de Garantia estas deberdn ser extendidas con cobro A
la Vista (no se considerardn como tales aquellas que pongan condiciones diferentes a la
sola presentacién de la péliza para su cobro), el asegurado y beneficiario principal deberé
ser la MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA. No podrd contener cldusulas de arbitraje. Si
esta Péliza tuviere deducible, éste deberd ser cubierto por el adjudicatario mediante otra
garantia de las sefialadas en este articulo y que cumpla con los requisitos de las Bases. Se
hace presente que, no obstante indicarse en el titulo de la Péliza de Seguro la calidad de
ser a la vista, la Municipalidad podrd examinar el articulado de la Péliza o sus endosos
para confirmar tal situacién, y en caso de determinarse no tener ese cardcter, no recibird
la Péliza o la devolverd solicitando su cambio por ofra garantia que cumpla con los
requisitos pertinentes. Para estos efectos deberd tenerse en cuenta el plazo que el
adjudicatario tiene para presentar la garantia.

Las Garantias, que deberdn ser tomadas por el Oferente o Adjudicatario o varios
integrantes del Oferente o Adjudicatario, expresardn claramente la obra que caucionan y
el objeto especifico de la misma. La glosa exacta que deberd indicar el documento de
garantia es “Para caucionar (nombre de la licitacién)...”, a continuacién el tipo de garantia
(fiel cumplimiento de Contrato, Anticipo, Aumento de Contrato, Adicional, Correcta
Ejecucién, etc.) y finalmente, el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Depésito a la Vista, la glosa deberd ir al reverso del documento
y firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante legal, si es
persona juridica, indicando, en este Ultimo caso, el nombre de la empresa. Para el caso
de las Uniones Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista o Depésito a la Vista deberé
ser firmado por su representante, indicado en el documento de su constitucién, o por alguno
de los miembros de la misma. Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las
garantias serdn de cargo del Proponente y serd éste responsable de mantenerlas vigentes
por el periodo que caucionan. Posteriormente durante la ejecucién de la obra, la unidad
técnica estd facultado para hacer efectivas las garantias, si  procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se otorgue de manera electrénica, deberd ajustarse a la Ley N° 19.799
sobre documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacién de dicha
firma, segin el Reglamento de Ley de Compras Piblicas Art. 68 y deberdn enviarse a los
correos secplan@muniprimavera.cl y oficinapartes@muniprimavera.cl como mdximo 3
horas antes de la hora dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de
mercado publico.

En el caso de documentos no electrénicos, deberdn hacerse llegar de manera impresa al
municipio, acompafiados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y
nombre de la presente licitacién, e informacién de la garantia (Banco, N°, monto, fecha
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de vencimiento, etc) y deberdn ingresarse como méximo 1 hora antes de la hora dispuesta
para el acto de apertura indicada en la plataforma de mercado publico.

De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia de
la carta y el documento entregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.

FACTORING.

El Contratista podrd ceder las Facturas, y dicha cesién se entenderd vdlida una vez que
estas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se establece
en los articulos 3 ° y siguientes de la Ley N°19.983 que regula la transferencia y otorga
mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deber& notificar
por la via mds expedita, a la Unidad Técnica y al Mandante de la concrecién del Factoring
adjuntando el certificado de anotacién en el registro emitido por el Sl que da respaldo de
la sesién de crédito correspondiente. Con todo, para efectos de la cesién de una factura
el Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones
que sobre esta materia establezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso que el
Contratista incumpla o contravenga las normas sobre cesién y/o anulacién de facturas, y
con ello exponga a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el
Municipio y/o el Mandante, éste quedard facultado para hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de poder poner término al contrato
correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relacién con la obra que se ejecuta. Asi también como la
concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que sean
necesarios para ejecutar la obra.

DE LAS NOTIFICACIONES.

En consideracién a lo previsto en el articulo 5 y el inciso primero del articulo 9° de la ley
N° 19.880, reemplazado por la ley N° 21.180 y lo dispuesto en el dictamen de CGR N°
E414593 / 2023, la Administracién debe responder a la mdxima economia de medios
con eficacia, evitando trémites dilatorios permitiendo que organismos de la Administracién
del Estado utilicen medios electrénicos para llevar a cabo los procedimientos
administrativos que desarrollen. Por tanto, el municipio y el adjudicatario acuerdan que
todas las medidas que se adopten con motivo de la ejecucién del contrato y de
los incumplimientos  contractuales podrén ser vdlidamente notificadas al correo
electrénico informado por el contratista en el anexo 1 de la oferta realizada en periodo de
la licitacién.

PACTO DE INTEGRIDAD.

El adjudicatario, al momento de la firma de contrato, aceptard expresamente el presente
pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones
que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de
licitacién y demds documentos integrantes. Especialmente, el adjudicatario aceptard el
suministrar toda la informacién y documentacién que sea considerada necesaria y exigida
de acuerdo a las bases de licitacién y contrato, asumiendo expresamente los siguientes
compromisos:

a. Respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los
consagrados en la Constitucién Politica de la Repiblica en su articulo 19, ndmeros 1°,

23



https://doc.digital.gob.cl/validador/SQUZTW-131

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

ba

4°, 5° 6° 12° y 16° en conformidad al articulo 485 del cédigo del trabajo.
Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa
que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos
mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se
produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas
de Naciones Unidas.

b. No ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dddivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningdn funcionario
pUblico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacién publica, ni con la
ejecucién de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco
a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacién y ejecucién del o los contratos que de ello se deriven.

c. No intentar ni efectuar acuverdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por obijeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera
fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus
tipos o formas.

d. Revisar y verificar toda la informacién y documentacién que deba presentar para
efectos del presente proceso licitatorio y la ejecucién del contrato, tomando todas las
medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia, precisién y vigencia de la misma.

e. Ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f.  Garantizar y aceptar que conoce y respetard las reglas y condiciones establecidas en
las bases de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se
derivase.

g. Asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitacién, asi como
en la legislacién y normativa que sean aplicables a la misma.

h. Tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados
y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que
éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitacién, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable
de las consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos
correspondientes.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1.  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta piblica para la contratacién de la
ejecucién de la iniciativa: AMPLIACION Y NORMALIZACION SANITARIA,
COMPLEJO MUNIICPAL BAHIA AZUL, COMUNA DE PRIMAVERA”, CODIGO
12302230701-C.

La ejecucién de la iniciativa deberd cefirse a:
- Lley N°18.695 Orgénica Constitucional de Municipalidades.
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ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestacién de Servicios y su
Reglamento.

Ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la Administracién del
Estado.

Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

Ley 18.290, ley de Trdnsito.

Lley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Legislacién laboral pertinente.

Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento.

Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos de
Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Célculo Estructura.

Manual de sefalizacién del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y sus
modificaciones posteriores.

Guia de Seguridad para Trabajos en las Vias Piblicas de las Ciudades (D.S N°63 de
1986 y D.SN°11 de 1996).

Ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Cédigo del Trabajo para reducir el peso
de las cargas de manipulacién manual.

Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua potable y
aguas lluvias (Cédigo sanitario y sus reglamentos), Ley General de Servicios Sanitarios
- DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos del MOP, Normas de la Superintendencia
de Servicios Sanitarios incluidas sus modificaciones.

Lley N°19.472 “ley de calidad de la construccién” y sus modificaciones.

Cédigo Civil y Cédigo de Comercio.

DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado del Cédigo del Trabajo.

Ley N°20.123 “Ley de Subcontratacién”.

Ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales — Normas de seguridad y sus reglamentos.

Articulo 46. Ley 21180Art. 1, N° 17D.O. 11.11.2019.

Normas tributarias.

Ley 20.422 de Accesibilidad Universal.

Toda legislacién complementaria que resulte aplicable.

Normas de Derecho Piblico y en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes por
considerarse conocidos por los oferentes.

1.2.  PRESUPUESTO DISPONIBLE.

INICIATIVA PRESUPUESTO MONTO MIiNIMO A

DISPONIBLE ($) POSTULAR ($)

AMPLIACION Y OBRAS CIVILES OBRAS CIVILES

NORMALIZACION SANITARIA, $227.256.492 $226.000.000

COMPLEJO MUNIICPAL BAHIA

AZUL, COMUNA DE EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO

PRIMAVERA”, CODIGO $16.314.900 $16.314.900

12302230701-C.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBDERE

Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedard inadmisible.
Cualquier oferta que supere la rebaja mdxima quedard inadmisible.
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1.3.

1.4.

Se adjunta presupuesto referencial (ANEXO N°6) elaborado por el municipio en el
periodo de postulacién de la iniciativa. Cualquier oferta que contenga una diferencia
de precios de hasta el 10% en alguna de sus partidas deberd adjuntar andlisis de
precios unitarios y respaldo de cotizaciones para fundamentar los costos propuestos
(en todas las partidas).

Cualquier diferencia de mas del 10% en las partidas en comparacién con la referencia
adjunta por el municipio (ANEXO N°6) quedard inadmisible.

TIPO DE CONTRATACION.

La contratacién serd en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos incluidos (si
corresponde).

El contrato serd a suma alzada, e incluird el pago de honorarios, impuestos, gastos
notariales, intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de suelos, transporte,
boletas de garantia y, en general, sin que esta enumeracién sea taxativa, el valor de la
Oferta deberd incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del Contrato, sea directa,
indirecta o a causa de él.

PLAZO DE EJECUCION.

Plazo mdximo en dias corridos a
INICIATIVA z ' ! !
contar de la entrega de terreno.

“ AMPLIACION Y NORMALIZACION
SANITARIA, COMPLEJO MUNIICPAL BAHIA
AZUL, COMUNA DE PRIMAVERA”, CODIGO
12302230701-C.

200 dias.

1.5.

1.6.

1.7.

CONTRAPARTE TECNICA.

La Municipalidad seré representada ante el contratista por la DOM.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrdn participar en la licitacién, todas las empresas constituidas como tal, personas
naturales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacién Regularizada en Chile), en forma
independiente o en unién temporal de proveedores, que acreditando su situacién legal,
capacidad financiera e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la
administracién piblica. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les
denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se entenderd por adjudicatario al
oferente que resulte seleccionado para la contratacién de los servicios; y se denominard
contratista al adjudicatario que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad en
virtud del proceso de licitacién.

Los proponentes podrdn no estar necesariamente inscritos en el registro de proveedores a
cargo de la direccién de compras y contratacién piblica denominado Chile Proveedores,
no obstante, lo anterior, para efectos de la celebracién del contrato, serd obligatoria la
inscripcién del adjudicatario y su calidad de hdbil en el registro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.
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1.8.

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia o de su
vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado Piblico. Serd
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

a. | Publicacién en Mercado Piblico 23-08-2024.
b. | Inicio de preguntas 27-08-2024.
c. | Visita en terreno 09-09-2024.a las 15:00 hrs
d. | Término de preguntas 13-09-2024.
e. | Publicacién de respuestas 17-09-2024.
f. | Cierre de recepcién de ofertas 23-09-2024 a las 15:15 hrs
g. | Apertura electrénica 23-09-2024 a las 15:30 hrs
h. | Fecha estimada de adjudicacién 30-09-2024.
i. | Fecha estimada de contratacién 07-10-2024.

DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el numeral
1.7 de las presentes bases, de manera de andlizar la factibilidad de los trabajos a
ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn las obras, sean éstas de orden
geolégicos, regional, climdticos, legal, de transito, etc., corroborar la calidad, cantidad
suficiente y ubicacién de los materiales necesarios para las obras.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por un
trabajador de la empresa - designado por el Representante Legal a través de declaracién
jurada simple segun lo especificamente indicado en el Anexo N°5, la persona que asista
en representacién del Representante legal deberd presentar su cedula de identidad. Al
momento de la apertura se corroborardn los datos del Anexo N°1 con los asistentes a la
visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se invalidard la visita en
terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su
documento de verificacién, se otorgard 1 dia hdébil para hacerlo llegar via correo
electrénico a:

- oficinapartes@muniprimavera.cl

- secplan@muniprimavera.cl
de no hacerlo se otorgard puntaje O en la respectiva evaluacién. Lo anterior quedaré de

manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo de la posterior
acta.

No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podrén realizarse a través del portal de
compras publicas.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras o
con la calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

La visita a terreno no es de cardacter obligatorio, sin embargo, se
considerara como puntaje en la evaluacion.

DOCUMENTACION PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y ECONOMICA.
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Los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el cronograma
de licitacién los documentos que se indican a continuacién:

a. ldentificacién del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente una Unién
Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre de las sociedades de
esta y ademds cada uno de los miembros de esta deberd completar, firmar y adjuntar
el presente formulario. LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANEXO EN
COMENTO PERMITIRAN LA COMUNICACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL
OFERENTE POR LO QUE SE PIDE QUE LOS TELEFONOS Y DIRECCIONES
INDICADAS SEAN VALIDAS. SI DURANTE EL TRANSCURSO DEL
DESARROLLO DE LA OBRA CAMBIARA ALGUNO DE LOS DATOS SE PIDE
QUE DICHO ANEXO SEA REMITIDO CORREGIDO AL MUNICIPIO.

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2.
En caso de tratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario por cada uno de
los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para experiencia la acreditacién
exigida.

c. Experiencia del Oferente.
Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que tengan relacién
con la naturaleza de la presente licitacién, esto es, obras civiles y normalizacién de
servicios bdsicos.

Sélo se considerardn obras realizadas en el periodo 2019 - 2024, por cambios en
las normativas constructivas.

En caso de UTP se considerard la experiencia de los integrantes de la UTP.

Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el anexo en comento, las demds
que se incluyan no serdn revisadas por la comisién. En el caso de las UTP sélo deberdn
llenar el Anexo N°3 una sola vez, complementando eventualmente las experiencias
de los integrantes de dicha UTP, de lo contrario La comisién revisard el primer
documento que se haya subido al portal.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser debidamente
respaldada mediante presentacién de la ficha de experiencia (ANEXO N°3)
acompanada de algunos de los siguientes documentos:

Recepciones parciales y definitivas de la DOM.

Actas de Recepcién Provisoria o Definitiva emitidas y firmadas por el
servicio o municipio que corresponda.

Certificado de la obra emitido y firmado por el mandante.

Factura del servicio.

Contrato firmado.

Orden de compra con estado de “aceptada”.

L0 20 20 N

DEBERA LLENARSE UNA FICHA POR CADA OBRA INDICADA EN LA
PROPUESTA.
Dichos documentos deberdn tener el nombre de la empresa que estd postulando.

Cualquier otro documento adjunto no se considerara como valido por
lo que al evaluarse obtendra O pts.
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EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE ASIGNE
AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO
CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

la comisién a través de la Unidad de SECPLAN podrd tomar contacto con los
mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades de la regién o del
pais para lograr tener referencias més claras y fidedignas de los trabajos realizados
y la calidad obtenida, o podré verificar el comportamiento contractual en los propios
registros del Municipio de Primavera y Portal de Compras Piblicas.

d. Formulario de oferta econémica y de plazo segin Anexo N°4-A y Anexo 4-B.

e. Copia escaneada de RUT de la empresa. En caso de tratarse de una UTP por cada
uno de quienes la componen.

f.  Copia de la escritura de Constitucién con certificado de vigencia en que conste la
personeria del representante. En caso de tratarse de una UTP por cada uno de quienes
la componen.

g. Cedula de identidad del representante legal quien suscribird todos los antecedentes
de la presente licitacién incluyendo el contrato. En caso de tratarse de una UTP por
cada uno de quienes la componen.

h. Certificado de la inspeccién del trabajo de antecedentes laborales y previsionales
vigente a la fecha de apertura de la oferta. En caso de tratarse de una UTP por cada
uno de quienes la componen.

i. Copia de garantia de seriedad de la oferta. Si fue enviada de manera electrénica se
solicitard copia de correo electrénico a través del cual fue enviada. Si la garantia fue
entregada de manera presencial se solicitard copia de la carta de ingreso timbrada
por la oficina de partes del municipio. En ambos casos el documento deberd estar en
concordancia con lo establecido en el numeral 11 de las Bases Administrativas
Generales.

i Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repuiblica,
vigente a la apertura de la licitacién. En caso de tratarse de una UTP por cada uno
de quienes la componen.

k. Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento en el que conste que la empresa oferente no se
encuentra en proceso de liquidacién, cuya emisién no supere los 30 dias corridos que
antecede a la fecha de cierre de las ofertas en el portal. Este documento deberd ser
presentado tanto por las personas juridicas como naturales, y en el caso de las UTP
dicho certificado deberd ser presentado por cada uno de quienes la componen.

En caso de tratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero, no deberdn
acompanar la documentacién antes requerida en el presente numeral, y sélo deberdn
acompanar los siguientes antecedentes:

- Los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la legislacién del
pais de origen.

- Certificado de vigencia de la sociedad con una antigiedad no superior a 6 meses.

- Instrumento en que constan los poderes de su representante.

- Informe juridico que sefale a lo menos los requisitos de constitucién de la sociedad
interesada conforme a las normas del pais en que se constituyé y en qué forma fueron
cumplidas por modificaciones posteriores, su objeto, capital social, duracién y
personeria del representante legal. Dicho informe deberd ser realizado por un
abogado habilitado para el ejercicio de la profesién en Chile pudiendo pertenecer
éste a la misma empresa.
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Los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores deberdn estar
debidamente legalizados conforme lo dispone el articulo 345 del Cédigo de
Procedimiento Civil.

3. PAUTA DE EVALUACION.

CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION
la evaluacién de este criterio se realizard
(1) OFERTA 20 considerando la oferta total (impuesto incluido si
ECONOMICA. corresponde) planteada a través del Anexo N°4-A

sumado al Anexo 4-B segin corresponda. El mejor
precio obtendrd 100 pts. El resto de las ofertas se
evaluardn de acuerdo con la siguiente formula:
(Mejor oferta econémica)
x 90

Oferta a evaluar

Se adjunta presupuesto referencial (ANEXO N°6)
elaborado por el municipio en el periodo de
postulacién de la iniciativa. Cualquier oferta que
contenga una diferencia de precios de hasta el 10%
en alguna de sus partidas deberd adjuntar andlisis de
precios unitarios y respaldo de cotizaciones para
fundamentar los costos propuestos (en todas las
partidas).
Cualquier diferencia de mds del 10% en las partidas
en comparacién con la referencia adjunta por el
municipio (ANEXO N°6) quedard inadmisible.
La informacién contenida en cada una de las partidas
indicadas en el Anexo 4-B (proporcionado por el
municipio) no podrdn ser modificadas, a menos que
exista una reforma de parte del Municipio en el
periodo de consultas del proceso licitatorio.
Deberdn considerarse todas las disposiciones
indicadas en el Anexo N°4-A y Anexo 4-B segin
corresponda.
El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.
La evaluacién de este criterio se realizaré de acuerdo
a la experiencia declarada en el Anexo N°3
“Experiencia del Oferente” 'y debidamente
acreditada segin lo estipulado en el numeral 2 “c”
40 de las presentes BB.AA especiales.
Cada obra se evaluard de la siguiente manera:
(2) EXPERIENCIA DEL CRITERIO PUNTAJE

OFERENTE. Obra relacionada con la naturaleza 5
de la presente licitacién.
Obra sin relacién con la naturaleza de

la presente licitacién. 2
Obra redlizada en la regién de 4
Magallanes.
Obra realizada fuera de la regién de 9
Magallanes.
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Obra cuenta con el respaldo solicitado
en el numeral 2 letra “c” de las 5
presentes bases.

Obra no cuenta con el respaldo
solicitado en el numeral 2 letra “c” de 0
las presentes bases.

Obras tienen en total mds de 200

M2 6
Obras tienen en total entre de 150 3
M2 a 199 m2

Obras tiene menos de 149 M2 0

Puntaije final, total de la suma de todas las obras x
40%.

En este item se evaluard la completa y correcta
entrega de antecedentes por parte del oferente, de

(3) CUMPLIMIENTO acverdo a lo solicitado en el numeral 2 de las
DE REQUISITOS presentes BB.AA especiales de la manera, con la
FORMALES. informacién  requerida 'y en los  plazos

correspondientes.
Su puntaje serd el siguiente:
Criterio Puntaje
El oferente que adjunte de manera
20 | clara y correcta los documentos
solicitado en el numeral 2 de las 100
presentes BB.AA, esto es, que con lo
adjunto la comisién no requiera
aclaracién de algin punto o necesite
solicitar un nuevo documento.

Al oferente que haya que solicitarle 60
aclaraciones (de cualquier tipo) a
través de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los
antecedentes de la manera y en el 40
plazo solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA, y que haya que
solicitarle nuevos documentos a través
de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte ningln 0
documento solicitado en el numeral 2
de las presentes BB.AA.

Si el oferente no da respuesta a la 0
solicitud de aclaracién dentro  del
plazo estipulado en la misma (dentro
del criterio que se estd evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado x
20%.

(4) VISITAEN _ :
TERRENO 10 Criterio | Puntaje
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4.1.

4.2.

Oferente que asiste a la visita en 100
terreno.

Oferente que no asiste a la visita en 0
terreno.

El puntaje obtenido serd multiplicado

x 10%.

En este item se evaluard la informacién obtenida en

(5) COMPORTAMIENT 10 la pdgina de mercado publico 2> licitaciones >

O CONTRACTUAL bisqueda de proveedores.
ANTERIOR. Criterio Puntaje
El oferente NO cuenta con anotaciones 100

negativas en el portal.

El oferente presenta anotaciones

negativas en el portal. 0
El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

* Para adjudicar sera requisito contar con un puntaje igual o superior a
60 puntos en la sumatoria total de los criterios de evaluacion y acreditar
experiencia suficiente a juicio de la comisién evaluadora.

CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o més propuestas

que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacién. Los criterios de desempate

serdn los siguientes:

a. En primer lugar, se seleccionard aquel oferente que presente la mejor puntuacién por
experiencia.

b. En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en oferta econdémica.

c. En tercer lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en visita en terreno.

d. En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en requisitos formales.

e. En quinto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente pertenezca a la
denominacién de micro, pequefias y medianas empresas.

f.  En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la primera oferta
que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

La comisién de evaluacién podré dejar inadmisible y fuera del proceso de evaluacién las
propuestas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a. La presentacién de una oferta econémica que supere el monto referencial, indicada
en el numeral 1.2 de las presentes bases.
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b. Lla presentacién de una oferta econémica que supere la rebaja méxima permitida
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

c. Lano presentacién de la garantia de seriedad de la oferta, o la presentacién de una
garantia que no cumpla con lo solicitado en el numeral 9 las presentes bases de
licitacién.

d. La presenta de una oferta con formatos de los anexos distintos a los dispuestos por
el municipio, enumerados en el punto 2 de las presentes bases.

e. La presenta de una oferta que no incluya el Anexo N°4-B.

f. La presentacién de una oferta en cuyas partidas (cualquiera) el monto propuesto
supere en un 10% la referencia entregada por el municipio.

5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o persona natural)
deberd presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que
correspondan, emitidos con un méximo de sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura
de la licitacién:

i. Copia simple de cédula de identidad vigente del representante legal.

k. Certificado de inicio de actividades ante el SlI.

| Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente.

m. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucién, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de
vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

n. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma de
contrato, emitido por la Direccién del Trabajo.

o. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica,
vigente a la firma del contrato.

p. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o
empresas prestadoras.

q. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la Superintendencia
de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del contrato.

r. Garantia de fiel cumplimiento de contrato segin lo indicado en el numeral 9.2 de las
presentes Bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o mediante la Unidad

de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir documentos adicionales
a los sefialados si se consideran indispensables para la redaccién del contrato.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacién y los indicados en
las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de
mercado piblico. Asimismo, por tratarse de un contrato a suma alzada,
el adjudicatario deberda asumir todos los gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato, y en general todo lo
necesario para cumplir a cabalidad el desarrollo de la obra,
entendiéndose que en el periodo de licitacion se hizo un estudio
acabado de la propuesta, lo que le impide alegar causa alguna que
lo exima de esta obligacion en caso de adjudicarsela.

b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencién de
accidentes y las instrucciones escritas o verbales que le indique la I.T.O.M y/o la
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DOM sobre la materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos los
trabajadores deberdn contar con sus implementos bdsicos de seguridad (guantes,
antiparras, casco, arnés de seguridad si trabajan a mds de 1.80 de altura, zapatos
de seguridad, efc).

c. Obtener y entregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC para
obtener la recepcién Definitiva Municipal ante la DOM (cuando correspondal).

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras el que deberd cumplir
con todas las formalidades sefialadas en el ART. 1.2.7, del Decreto 47 de la OGUC.

e. Proteger contra la accién de factores climdticos, transporte y otros el material
destinado a la obra.

f.  El contratista se hard responsable de que escombros y basura asociada a la presente
licitacién, sean acopiados de forma adecuada, retirados del perimetro de la obra y
depositados en un lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado para esos fines.

g. Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea por
defecto del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general
por cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

h. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y
cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de que el contratante registre
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberén ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad
de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién
del contrato, con un mdximo de 6 meses.

i. Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros 15 dias
corridos desde la entrega de terreno. Las orientaciones para la confeccién del letrero
son la siguientes:

TIFO MEDIDAS (M) DESDE (UTM) HASTA (UTM)

A E6X15 0 5000
B 60X25 5000 13000
90X40 13000 20000

&} LOX50 <0000

12 mts

S mts

34



https://doc.digital.gob.cl/validador/SQUZTW-131

boa

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

CHILE

Nombre de F()U)hifll(lllll("l
proyecto u obra |

Nombre de programa Subdere

que financia la obra (SIGLA)

Financ \a
e e -
CONTENEDOR f
Fecha micio

Mo ipatadad o GORE

Tipografia: Impresién:
Gob CL Vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas
con filtro UV (garantia 3 afos).
Paleta de Colores:
Azul de fondo: La plantilla se encuentra disponible* en formato
C100 M72 Y28 K13 Adobe lllustrator y PDF y no debe ser alterado
Solo reemplazar los textos segun la obra (sin hacer
Azul de mapa: cambios en tamanos ni tipografia), y el contenedor
C89 M67 Y24 K8 "B” por una fotografia o render del proyecto
Azul de logo: Cada archivo, incluye una imagen referencial (para
C100 M55 YO KO quienes no pueden visualizar los archivos editables)
Rojo de logo: El uso del logotipo del ministerio o del Gobierno
CO M90 Y75 KO segun la dependencia a la cual pertenezca el
proyecto, es de caracter OBLIGATORIO
Imagen:
72dpi a tamafo * www.subdere.gov.cl

k. Designacién de personal idéneo responsable de la obra durante la ejecucién de las
faenas. El individuo designado en obra deberd estar facultado por el contratista para
responder en todo lo que concierne a los aspectos técnicos y administrativos de la
ejecucién de la obra, de lo contrario la ITO podrd solicitar al contratista el cambio de la
persona a cargo.

[. Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo que dure la obra,
hasta la recepcién provisoria. En este sentido deberd adoptar todas las medidas que
disponga la autoridad sanitaria al momento en que se ejecuten las obras.

m. El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras deberd tener relacién con la
cantidad de obras a ejecutar, de manera de garantizar el cumplimiento de los plazos de
ejecucidn, por tanto, la falta de personal no podré ser motivo para eventuales solicitudes
de aumento de plazo.

n. Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a permisos de la
direccién de obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11 de la
ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS,
CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS (cuando corresponda). De manera de
agilizar procesos administrativos (firma de contrato, modificaciones,
estados de pago, entre otras) y con esto evitar el gasto que conlleva
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trasladarse hasta la localidad de Cerro Sombrero, el contratista podra
utilizar firma electrénica avanzada para suscribir los documentos que son
parte de los procesos descritos anteriormente.

o. Finalizada la obra deberd instalar una placa identificatoria de acuerdo al siguiente
disefio:

PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO, CON LETRAS GRABADAS BAJO
RELIEVE, FIJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE MADERA SECA ELABORADA DE LENGA REGIONAL DE
40 X 30 X 2.0 CMS.

7. DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. La unidad técnica es la Direccién de Obras Municipales.

b. La Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la encargada de
inspeccionar y supervisar en el terreno la ejecucién de las obras.

c. La ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra
en el libro de obras.

d. La inspeccién y supervisién de la obra no liberard al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni
constituird en caso alguno, aprobacién parcial o total de los trabajos ya ejecutados.

e. La ITOM podré autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que ameriten
ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construccién
e inversién que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del contrato
todo esto en coordinacién con DOM y previo visto bueno del Alcalde.

f.  Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
contratista mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignardn:

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos contractuales.

- Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la
ITOM.

- El libro de obras es el medio de comunicacién formal entre contratista y
municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o dudas
de la obra deberé ser por escrito en el libro de obra quedando estipulado con
la fecha, la municipalidad daré respuesta por medio del libro una vez que haga
la revisién de la obra.

g. Llos trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al
margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la [TOM;
deberdn ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del
contratista en el plazo que la ITOM establezca, segin las indicaciones; sin que ello
represente, en caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberdn ser acatadas
de inmediato por el contratista; y su inobservancia (una observacién no atendida
por tercera vez) serd causal de multas y/o término anticipado del contrato en caso
de reiteracién.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.

La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir obras de
acuverdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas modificaciones no
signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el monto aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucién de las Obras y/o Proyectos, la
Unidad Técnica, podré ordenar por escrito al contratista trabajos que en su opinidn sean
adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas caracteristicas sean diferentes a las
especificadas o contenidas en este, para llevar a mejor término las obras contratadas, a
dichos trabajos se les denominardn Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la Municipalidad
consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro contratista, a fin de terminar,
modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos contratados.

Toda ejecucién de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto y deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo mismo sucederd
en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el contrato. Llas obras
extraordinarias deberdn garantizarse.

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del objeto
contratado que se agreguen no podrdn sobrepasar en conjunto hasta el 30% del monto
del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del presupuesto
disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.

Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales de la institucién, o bien, que afecten vidas y/o bienes
de terceros, serdn soportados exclusivamente por el contratista, a menos que la
Municipalidad califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor y ajeno a
toda previsién o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccién de la obra
o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.

La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el
total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en el cual se estamparén los
fundamentos de la paralizacién, posterior a la cual se instruira el correspondiente Decreto
Alcaldicio. Sin embargo, esta situacién podrd ser recurrida por el Contratista al Alcalde
de la Comuna, quien en definitiva, autorizard o no la paralizacién.
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9.2.

El contratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere a causa
de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor
ajena a acciones del contratista se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

Los gastos de paralizacién de las Obras serdn por cuenta y cargo del Contratista.
El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la

Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacién se
realizard una recepcién final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los oferentes, en el periodo de postulacién deberdn presentar una garantia que caucione
la seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: $600.000.

c. Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitacién.
Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta AMPLIACION Y
NORMALIZACION SANITARIA, COMPLEJO MUNIICPAL BAHIA AZUL,
COMUNA DE PRIMAVERA”, CODIGO 12302230701-C.

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los siguientes

casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes presentados, o
cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario estd excluido de la posibilidad
de contratar con érganos publicos segin Art. 4°, inciso 1° parte final de la Ley
N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato de acuerdo
con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de Finanzas la
devolucién de las garantias de seriedad de la oferta de todos los proponentes que se
hubieren presentado a la licitacién. En el caso del adjudicatario, el documento respectivo
se restituird contra entrega de una garantia que garantice el fiel cumplimiento del
contrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos que se
adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los contratos correspondientes, la que

deberd ser extendida segun el siguiente detalle:
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a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: 10% del monto total del contrato incluyendo obras adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucién de la obra més 60 dias corridos.

d. Glosa: AMPLIACION Y NORMALIZACION SANITARIA, COMPLEJO
MUNIICPAL BAHIA AZUL, COMUNA DE PRIMAVERA”, CODIGO
12302230701-C.

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de las

obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitacién.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato
correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas, e
incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estard facultado para hacer
cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el
municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.

La garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucién del contrato y se devolverd
contra entrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacién por vencimiento del documento, la nueva garantia deberd
entregarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de vencimiento del
documento, de lo contrario el municipio podré comenzar las gestiones para el cobro del
instrumento y cobrar las multas correspondientes.

En caso de renovacién por aumento de plazo, la prorroga o nueva garantia deberd
entregarse el dia de la firma de la cldusula de modificacién de contrato o en su defecto
o por algin impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha
cldusula.

En ningin caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras,
estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de 13 meses a contar
de la recepcién provisoria de la obra. En caso de existir ofertas de garantias adicionales
la fecha de vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de las
garantias adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitird dichas
observaciones (a través del medio més idéneo) al contratista indicando el plazo para su
subsanacién. En caso de que el contratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos
o reposiciones que derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de
garantia, (periodo comprendido entre la recepcién provisoria y la recepcién final de la
obra) el municipio estard facultado para hacer cobro de dicha garantia.

Las garantias adicionales ofertadas por el contratista, también estardn caucionadas por
esta garantia, por lo que, en caso de existir deficiencias en las obras, en el contexto
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posterior a la recepcién final y estas no son subsanadas por el contratista en los términos
indicados por la unidad técnica el municipio podrd hacer cobro integro de la garantia.

El contratista deberd presentar la garantia, en un plazo no superior a 5 dias corridos
posteriores a la emisidn del Acta de Recepcién Provisoria, la que deberéd ser extendida
segun el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: 5% del monto total del contrato incluyendo las obras adicionales.
Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcién final de la obra. En caso
de existir ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias
corridos posteriores a la fecha de término de las garantias adicionales.

d. Glosa: Para garantizar la buena ejecucion de la obra AMPLIACION Y
NORMALIZACION SANITARIA, COMPLEJO MUNIICPAL BAHIA AZUL,
COMUNA DE PRIMAVERA”, CODIGO 12302230701-C.

El contratista deberd solicitar por escrito al Alcalde la devolucién de la garantia, una
vez efectuada la recepcién final. Su devolucién se efectuard previa comprobacién del
buen estado de los trabajos y emisién del Acta de Recepcién Final.

En caso de haber ofertado garantias adicionales deberd solicitar la devolucién luego
de cumplido el periodo adicional de garantias.

10. DE LOS PAGOS.

- Por tratarse de proyectos financiados con remesas externas, el pago se podré realizar
hasta en 60 dias luego de ingresada la factura, de acuerdo con lo indicado en Ley
21131Art. 1 N° 3D.O. 16.01.2019.

- El ingreso de documentacién deberd hacerse por oficina de partes, ya sea fisica o
electrénicamente. En el segundo caso la firma deberd ser electrénica. Si la
documentacidn fuese presentada incompleta, se deberd hacer un ingreso nuevo para
cada una de ellas y se considerard esta fecha para efectos del cumplimiento de las
obligaciones previsionales o de cualquier otra indole.

- Las remesas se pagardn al contratista conforme a estados de pago calculados de
acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto
detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos deberdn
considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrdn presentar estados de pago
por materiales depositados al pie de la obra.

- El estado de pago deberd tener la aprobacién de la Direccién de Obras.

- Se debera dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del
monto total de la obra.

- Los items globales y de unidades se pagaran al 100%.

- El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra,
entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo
directo, los gastos generales y las utilidades.

- Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberd visar todos los
respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el contratista
podré emitir la factura correspondiente, la cual acompafada de todos los respaldos
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10.1.

10.2.

(que se enumeran mds adelante), deberdn ser ingresados a través de la oficina de
partes del municipio. En caso de no poder ingresar los antecedentes por oficina de
partes, podrd hacerlo de manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd
responsabilidad del contratista coordinar con la respectiva encargada de partes la
recepciédn y gestién de dicha documentacién. Las facturas que se emitan antes
de ser visados los estados de pago seran rechazadas.

Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacion,
si son entregados de manera impresa, deberan entregarse en dos copias
a excepcion de los que se envien de manera digital):

a)

b)

h)
i)
i
k)

Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si
factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del factoring
y teléfono celular y correo electrénico de ejecutivo.

Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacién en el
registro emitido por el Sl que respalda dicha cesién.

Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando correspondal).

Copia del Contrato.

Copia del Acta de entrega de terreno.

Carétula del estado de pago.

Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

Listado de trabajadores (si aplica).

Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).

Contratos de los trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). EI F 30-1
deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la
fecha del estado de pago. Los certificados deberan estar vigentes al
momento de emitir la factura aprobada por la DOM.

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. La glosa
de la factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacién y numero del estado
de pago que corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

n)

Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si corresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a
continuacion, si son entregados de manera impresa, deberan entregarse
en dos copias a excepcion de los que se envien de manera digital):
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10.3.

Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si
factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del factoring
y teléfono celular y correo electrénico de ejecutivo.

Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacién en el
registro emitido por el Sl que respalda dicha cesién.

Cardétula del estado de pago

Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

Listado de trabajadores (si aplica)

Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).

Contratos de los trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1
deberd ser un por mes, desde el Ultimo estado de pago aprobado hasta la fecha del
estado de pago a cursar. Los certificados deberan estar vigentes al
momento de emitir la factura aprobada por la DOM.

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. La glosa
de la factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacién y numero del estado
de pago que corresponde.

Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si corresponde.

Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a
recepcion provisoria de la obra), todos antecedentes enumerados a
continuacion, si son entregados de manera impresa, deberan entregarse
en dos copias a excepcion de los que se envien de manera digital:

Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si
factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del factoring

y teléfono celular y correo electrénico de ejecutivo

. Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacién en el

registro emitido por el Sl que respalda dicha cesién.

Carétula de estado de pago.

Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

. Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.

Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. La glosa
de la factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacién y numero del estado
de pago que corresponde.

Liquidacién de Sueldo de los Trabajadores.

Contrato de los trabajadores.

Finiquitos si corresponde.
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11.

11.1.

i. Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1). El F30-1
deberd ser desde el dltimo estado de pago aprobado hasta la fecha del estado de
pago a cursar. Los certificados deberan estar vigentes al momento de
emitir la factura aprobada por la DOM.

i. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados en
la ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la ejecucién de
obras (cuando corresponda).

k. Fotografias (archivo digital) del proceso de construccién, desde la entrega de terreno
hasta la recepcién provisoria de la obra.

Listado de trabajadores.

. Copia de garantia de buena ejecucién de la obra.
Certificaciones SEC de gas y luz (si corresponde).
Recepcién definitiva municipal de la DOM (si corresponde).
Copia Acta de recepcién Provisoria.

2 T O 3 3

Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del &rea cuando
corresponda, y en formato digital en disco duro.

r. Libro de obras.

s. Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcién provisoria.
u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Cualquiera sea el tipo de recepcién deberd asistir el Contratista (o representante legal) y
la persona que estuvo a cargo de la ejecucién de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

Luego de que la ITOM corrobore la finalizacién de las obras, el contratista deberd
solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcién provisoria de las obras.

La solicitud de recepcién provisoria fuera del plazo estipulado por contrato significard la
aplicacién de una multa segin lo indicado en el numeral 12 letra “a”.

La designacién de la comisidn de recepcién provisoria de la obra serd designada a través
de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccién en terreno de las obras, por parte de la
comisién, existieren observaciones a las caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se
cursard la recepcidn correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones,
estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su
costo los trabajos necesarios que se determinen.

Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del contratista, la comisién
se constituird nuevamente en terreno, para verificar la subsanacién de las observaciones
y efectuar la recepcién provisoria, si procede; levantdndose el acta de recepcidn
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correspondiente, en caso de no haberse subsanado las observaciones por parte del
contratista comenzardn a ejecutarse las multas por atraso en la entrega de la obra, las
que se contabilizardn desde el vencimiento del plazo de entrega de la obra definido en
el contrato o en sus modificaciones, o de ser necesario el municipio podré finiquitar el
contrato. En casos excepcionales la comisién podrd efectuar una segunda acta de
observaciones otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serdn justificados por la
unidad técnica.

Luego de emitirse el Acta de Recepcién Provisoria de la obra el contratista contaré con 5
dias corridos para hacer entrega de la Garantia de buena ejecucién de la obra.

Durante el plazo que medie entre la recepcién provisoria y la recepcién definitiva de la
obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad
podrd disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

Para obtener la recepcion provisoria sera necesario contar con el
comprobante del ingreso del expediente para la recepcion definitiva de
las obras ante la DOM.

RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucién o Plazo de Garantia de las
Obras de 12 meses desde la Recepcién Provisoria sin Observaciones, el contratista en
un plazo no superior a 10 dias corridos, deberd solicitar la unidad ejecutora, la
Recepcién Final de la obra, de no hacerlo el contratista, la Municipalidad esté facultada
para constituir la Comisién de recepcién.

La Comisién de recepcién deberd verificar el estado de los trabajos ejecutados y se
levantard el Acta correspondiente para efectuarse la Recepcién Final con o sin
observaciones. En el caso de existir observaciones, el Contratista tendrd un plazo,
determinado por la comisién de recepcién, para subsanarlas. Una vez subsanadas las
observaciones, el contratista deberd informar a la Unidad Técnica que las observaciones
fueron subsanadas y nuevamente se constituird la Comisién de Recepcién Final.

Si la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de Recepcién
Final sin observaciones.

Cualquier deterioro de la Obra, debido a defectos en su construccién, ocurrido durante
el plazo de la Garantia, seré reparado por el Contratista, sin perjuicio del derecho de la
Municipalidad a demandar indemnizacién de perjuicios por el monto del deterioro no
cubierto por la garantia.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones efectuadas
en el acta de Recepcidn Final, se podré hacer término anticipado al contrato y podrén
hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de la obra.

Efectuada la Recepciédn Final, la Municipalidad informard al Mandante y enviard copia
de dicha Recepcidn que serd requisito, para que se proceda a devolver la garantia de
buena ejecucién de la obra. En el caso de los oferentes que hayan ofertado garantias
adicionales a la obra, dicha garantia de buena ejecucién serd devuelta en 30 dias
corridos, posteriores al término de las garantias adicionales.

El Contratista serd responsable de todos los defectos que presente la ejecucién de la obra,
que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberd repararlos a su costa.
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Esta recepcién final, en ningin caso exime al contratista de la responsabilidad
establecida en el Art 2003, del Cédigo Civil de la Repiblica.

En esta etapa sera obligatorio contar con el certificado de recepcion
definitiva de las obras ante la DOM, de lo contrario se hara cobro de la
garantia de buena ejecucion de la obra.

11.3. RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA (DOM).

Posterior a la recepcién provisoria de la obra, el contratista deberé solicitar la recepcién
municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de entregar los certificados
necesarios para el ingreso cuando este corresponda.

12. DE LAS MULTAS.

En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y conforme
a lo estipulado en las bases de licitacién, planos y especificaciones técnicas el municipio
podrd aplicar las sanciones que se indican a continuacién:

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto
administrativo  de  recepcién  provisoria de la  obra, segin las  fechas
sefialadas en el contrato o sus modificaciones. Si la obrase ejecutara
con posterioridad al plazo contractual  se aplicard al  contratista  por
cada dia de atraso unamulta de 1 UF. Sino se cursard la recepcidn
provisoria  de la obradebido a observaciones readlizadas por la
comisién de recepcién provisoria y éstasen su conjunto no superen
el 3% del valor total de la obra, podrd la Municipalidad eximir al
contratista del pago de la presente multa si son atendidas y
resueltas dentro de un plazo mdximo de 10 dias corridos.

b. Por partidas ejecutadas fuera del plazo de la obra sefaladas en el contrato o sus
modificaciones, se cursard una multa de 1 UF por cada dia de atraso.

c. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la llustre
Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacién de la obra, en dicho caso se
aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

d. Por malas conductas observadas por la inspeccién técnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de drogas,
entre ofras, se aplicard una multa de 1 UF por cada conducta.

e. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose como
personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, Control e
ITOM, se aplicaré una multa de 1 UF.

f. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente. Si el atraso
supera los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se aplicara una multa de 5 UF
por cada dia de atraso hasta que se reciba en oficina de partes del Municipio.

g. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se aplicard
una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una multa de 5

UF y podré ser causal de término de contrato.
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h. En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica, se aplicaré una
multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir en el término
anticipado del contrato.

i. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la ejecucién
de las obras encomendadas en la presente licitacién dentro de la comuna de
Primavera se aplicara una multa de 20 UF.

i- Si no se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacién de mano de obra
local, se aplicard una multa de 50 UF (cuando corresponda).

k. Por atraso del contratista en la instalacién del letrero de obra, si esto se ejecutara con
posterioridad al plazo indicado en el acta de entrega de terreno, se aplicaré al
contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

|. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o profesionales que
hayan sido objeto de evaluacién en el periodo de licitacién, sin la aprobacién de la
ITO se aplicaré una multa de 5 UF.

m. Por atraso del contratista en la solicitud de modificacién de contrato por ampliacién
de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generales, se aplicaré al contratista
por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

n. Por atraso del contratista en la firma de la(s) modificacién(es) de contrato, se aplicara
al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

o. En el evento de ocurrir cualquier otro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley y su
reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial sefalada
anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF.

Los montos se descontardn del estado de pago que corresponda.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total
de la multa se podré recurrir a las retenciones e inclusive a la garantia de fiel

cumplimiento de contrato.

El valor de la de la UF seré equivalente al Gltimo dia hdbil del mes inmediatamente
anterior.

En caso de reincidencia las multas se aplicarén por un monto equivalente al doble de la
anterior infraccién.

13.2 Procedimiento para la aplicacion de las multas.

a. la resolucién serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviard los
detalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde y éste resolverd con el mérito
de los antecedentes a la vista.

b. El contratista podrd recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a través de la oficina de partes.

c. La DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes descritos y veré
si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es acogido se notificara por el
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medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en caso de ser
rechazada se procederd de la misma manera.

d. En contra de dicha resolucién procederdn los recursos legales correspondientes.

e. El valor de la multa seré equivalente al valor de la UF correspondiente al ltimo dia
hébil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago
que corresponda.

f. El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su integracién, serd regido

por la ley 19.880.

ANEXO N°1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

RAZON SOCIAL:

GIRO:

R.UT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

MAIL:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

C.I. REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION REPRESENTANTE LEGAL:

TELEFONO FIJO Y CELULAR REPRESENTANTE LEGAL:
MAIL REPRESENTANTE LEGAL:

INDIVIDUALIZACION DEL DOCUMENTO DONDE CONSTE LA PERSONERIA DEL REPRESENTANTE
DE LA SOCIEDAD O EMPRESA (SI CORRESPONDE). EJ: ESCRITURA DE FECHA XXXX DE XXXX DE
XXXXX, REPERTORIO N°XXXX, ANTE EL NOTARIO DE XXXXX (O EN LA NOTARIA XXXXX DE
SANTIAGO DE DON XXXXX).

DATOS BANCARIOS PARA DEPOSITO DE GARANTIAS CUANDO ESTAS DEBAN SER DEVUELTAS:
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NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA SIMPLE

Yo: Representante legal de la empresa
, RU.T.
Declaro:

a. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases administrativas, anexos,
especificaciones técnicas, presupuesto y planos y demds antecedentes de la licitacién.

b. Contar con la solvencia econémica respectiva para la ejecucién de las obras, considerando
que la tramitacién de los estados de pago pueda retrasarse por motivos ajenos al municipio.

c.  Conocer la topografia, caracteristica y condiciones del terreno las dreas afectadas por este
contrato y todas las demds caracteristicas geoldgicas, hidrolégicas y otras que incidan
directamente en la ejecucién de las obras.

d. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.

e. Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.

f. Conocer y aceptar las series de preguntas formuladas y las respuestas a ellas, como las
aclaraciones que el Municipio de Primavera haya enviado.

g. No ser empresa en la que participe algin funcionario directivo de la municipalidad mediante
contrato o sociedad.

h. No presentar conflicto de intereses en conformidad con lo establecido en el Art. 4° de la ley
N°19.886.
No haber sido condenado por précticas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios, segin dispone el articulo 4
inciso 1° de la Ley N°19.886.

i. No mantener litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

k.

No encontrarse en alguna de las circunstancias que se indican en el Art. N°92 del reglamento
de Ley N°19.886.

No encontrarse en algunas de las circunstancias que se indican en el Art. N°35 quater ley
19886, que regula los conflictos de interés, ampliando a todos los funcionarios y funcionarias
de los organismos puiblicos, -y no sélo los Directivos- la imposibilidad de vender bienes y
servicios a los organismos en que trabajen, extendiéndose esa inhabilidad a sus cényuges o
convivientes civiles, parientes y sociedades en que ellos sean parte o sean beneficiarios finales,
Esta prohibicién, tratdndose de directivos y funcionarios que participen en los procesos de
compra para suscribir contratos con la misma institucién en la que se desempefian, se extiende
mientras ocupen sus cargos y hasta un afio después que hayan cesado en sus funciones en el
organismo.
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NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N° 3
FICHA EXPERIENCIA OFERENTE
(SE DEBERA LLENAR UNA FICHA POR CADA OBRA)

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

NOMBRE DE LA OBRA

DESCRIPCION DE LA OBRA (debe incluir
materiales utilizados, metros cuadrados del
proyecto, efc)

REGION EN QUE SE EJECUTO LA OBRA

CANTIDAD EJECUTADA (M2 —ML- UNIDAD -
M3)

MONTO CONTRATO ($)

MANDANTE

NOMBRE CONTACTO MANDANTE

MAIL CONTACTO MANDANTE.

CELULAR CONTACTO MANDANTE.

NOMBRE DEL ARCHIVO ADJUNTO EN EL
PORTAL, QUE RESPALDA LA REALIZACION DE
LA OBRA
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NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N°4 - A
OFERTA ECONOMICA Y DE PLAZO.
(VER MONTOS DISPONIBLES EN EL NUMERAL 1.2 DE LAS BB.AA ESPECIALES)

MONTO OFERTADO: $

Por razones de Ley Navarino por favor indicar con una X si el monto de la oferta es:

IVA incluido |:|
Exento de IVA |:|

PROPUESTA DE PLAZO:

El proponente se compromete a ejecutar y terminar totalmente las obras de acuerdo con
especificaciones técnicas, planos y presupuestos en un plazo de dias corridos desde la
entrega de terreno (el plazo no podrd ser superior a 200 dias corridos desde la entrega de terreno).

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N°5
MANDATO VISITA EN TERRENO

El presente formato de poder simple se utilizard en caso de que el Representante Legal de la empresa
no pueda asistir a la visita en terreno y deba enviar a algin trabajador de la empresa o socio en su

representacién.
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El formato deberd ser llenado a computador o a mano, firmado e impreso y se deberd entregar al
municipio adjuntando copia de las cedulas de identidad del representante legal y de la persona que
lo representard.

Yo RUN:
representante  legal de la empresa RUT:
autorizo al  Sr.
RUN: quien desempefia las funciones de
en la empresa

a comparecer en mi representacién a la visita en terreno de la
licitacién

Se adjuntan copias de las cedulas de identidad de mi persona y de quien me representard.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DIRECCION DE OBRAS O SECRETARIA DE PLANIFICACION

VIA LICITACION PUBLICA
PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS

OBRA : "AMPLIACION Y NORMALIZACION COMPLEJO BAHIA AZUL"
DIRECCION : BAHIA AZUL
FECHA . 12-09-2022
PLAZO EJECUCION : 150 DIAS CORRIDOS
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. V. UNIT. V. TOTAL
A GENERAL IDADES
B CONSTRUCCION AMPLIACION SS.HH.
1 OBRAS PREVIAS
1.1 |INSTALACION DE FAENA UN 1
1.3 |LETRERO DE OBRAS UN 1
1.4 |RETIRO DE ARTEFACTOS UN 10
1.5 |RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS GL 1
1.6 |DEMOLICION
1.6.1 |DEMOLICION MUROS Y RADIER M2 39,35
1.6.2 |RETIRO CUBIERTA SALA GENERADOR M2 12,9
N
2 OBRA CIVIL
2.1 [TRAZADOY NVELES GL 1
2.2 [MOVIMEENTO DE TIERRA
221 |ESCARPE M3 7,02
2.2.2 |EXCAVACIONES M3 14,41
2.3 |EMPLANTILLADO M3 2,88
2.4 |FUNDACIONES
2.4.1 |CIMIENTO H-20 M3 8,64
2.4.2 |SOBRECIMIENTO H-25 M3 3,22
2.4.3 |ENFIERRADURA ML 46,13
2.4.4 |MOLDAJE 18MM M2 54
2.5 [RELLENO COMPACTADO M3 9,39
2.6 [CAMA RIPIO M3 7,28
2.7 |RADIER
2.7.1 [MALLA ACMA M2 62,6
2.7.3 [RADEERE-15 H-20 M3 9,39
N
& ESTRUCTURA DE MUROS
3.1 |ALBARNILERIA LADRILLO TITAN M2 60,3
3.2 [TABIQUERIA DE METALCON M2 99,6
3.3 [BASEESTRUCTURAL OSB EXTERIOR M2 99,6
N
4 ESTRUCTURA TECHUMBRE
4.1 [CONSTRUCCION CERCHAS METALCON M2 65
4.2 |ESTRUCTURA CIELO M2 24
4.3 |ESTRUCTURA ALERO M2 11
N
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5 REVESTIMIENTO EXTERIOR
5.1 |MEMBRANA HIDROFUGA M2 10
5.2 |VINIL SIDING M2 12,6
5.3 |ESTUCOS M2 120,6
N
I I
6 REVESTIMIENTO TECHUMBRE
6.1 [ENCAMISADO OSB 11 M2 70,4
6.2 |TEJA DE ZINC-ALUM PREPINTADA M2 70,4
6.3 [TAPACANPINO 1"X6" MTL 25
6.4 |ALERO FIBROCEMENTO M2 11
N
7 REVESTIMIENTO INTERIOR
7.1 |YESO CARTON ST 15 MM M2 66,86
7.2 |FIBROCEMENTO PERMANIT 6MM M2 78
7.3 |CERAMICA M2 121
N
8 CIELOS
8.1 |AISLACION PAPEL 1 CARA 160MM M2 60,1
8.2 |YESO CARTONRH 15 MM M2 56
N
9 PAVIMENTOS
9.1 [CERAMICA M2 56
9.2 |PINTURA EPOXICA M2 12
N
10 [PUERTASY VENTANAS
10.1 |PUERTA ACCESO DOBLE HOJA PVC UN 1
10.2 |MAMPARA DE ACCESO CON PUERTA PVC UN 1
10.3 |PUERTA CORREDIZA EMPOTRADA TERCIADO 1,00 UN 1
10.4 |PUERTA TERCIADO 0,90 UN 1
10.5 [PUERTA TERCIADO 0,80 UN 2
10.6 |PUERTA METALICA 0,90 UN 1
10.7 |PUERTA DOBLE METALICA 1,40 UN 2
10.8 |VENTANA TERMOPANEL 4,10 X 0,60 UN 2
10.9 |VENTANA TERMOPANEL 1,60 X 0,60 UN 1
10.10 [VENTANA TERMOPANEL 2,90 X 1,20 UN 2
10.11 |REJILLA METALICA UN 1
10.12 [QUINCALLERIA UN 5
N
11 [CONSTRUCCION TERRAZA - CORTA VIENTOS
11.1 |DESARME EMPARRONADO Y TERRAZA M2 75,7
11.2  |[FUNDACION CORRIDA M3 1,1
11.3 [VIGAS MAESTRAS LENGA 120 x 75 mm ML 35
11.4 |TABLONES DE LENGA DE 130 x 40 mm M2 107
115 |PILARES MADERA DE LENGA 100 x 100 mm ML 42
11.6 |VIGAS LENGA 150 x 50 mm ML 35
11.7 |BARANDAS MADERA DE LENGA 100 x 100 mm ML 100,5
11.8 |ESTRUCTURA PLACA ACERO GALVANIZADO M2 29,2
11.9 |FIBROCEMENTO M2 60
11.10 [REVESTIMIENTO PLACA LISTONES LENGA 160 x 25 mm ML 87
11.11 [CORTA VIENTOS EN OBRA M2 5
N
12 |RUTA ACCESIBLE
12.1 |RADIER ESTACIONAMIENTO M3 2
12.2  |PINTURA M2 12
12.3 |RAMPA ACCESO HORMIGON M3 1,2
12.4 |BARANDAS MADERA DE LENGA 100 x 100 mm ML 35,15
12.5 |PODOTACTIL UNID 2
N
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13 TERMINACIONES

13.1 [CORNISAS ML 72

13.2 [GUARDAPOLVOS ML 68

13.3 [CUBREJUNTAS ML 5
N

14 PINTURAS

14.1 |PINTURA MUROS EXTERIORES M2 120,4
14.2  |PINTURA CIELO RASO M2 56
14.3 |PINTURA PAREDES INTERIOR M2 65,2
14.4 |BARNIZ M2 207,6
N
15 [HOJALATERIA
15.1 |CUMBRERA ML 13
15.2 |LIMAHOYA ML 5
15.3 |CORTAGOTERAS ML 43
154 |[EVACUACION AGUA LLUVIA ML 27,4
155 |BAJADA AGUA LLUVIA ML 21
15.6 [CANOS Y ESCANTILLONES SALA CALDERA UN 5
N
16 |MUEBLES EN OBRA
16.1 [CLOSET SS.HH. UN
16.2 |ENCIMERA PARA LAVAMANOS UN
16.3 |[URINARIO UN 1
N

SUBTOTAL ARQUITECTURA

17 INSTALACIONES
17.1 |INSTALACION ELECTRICA
17.1.1 [CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ELECTRICA

17.1.1.1 |CANALIZACION Y CABLEADO ILUMINACION PERIMETRAL MTL 30
17.1.1.2 |CANALIZACION Y CABLEADO ILUMINACION COMPLEJO P MTL 40
17.1.1.3 |CANALIZACION Y CABLEADO ILUMINACION COMPLEJO S MTL 40
17.1.1.4 |CANALIZACION Y CABLEADO ENCHUFES COMPLEJO PRI| MTL 40
17.1.1.5 | CANALIZACION Y CABLEADO ENCHUFES COMPLEJO SE( MTL 40
N
17.1.2 |EQUIPOS ILUMINACION Y ENCHUFES
17.1.2.1 |CANOA LED 2X40W TIPO T8, 1,2M UN 10
17.1.2.2 |CANOA LED 2X40W TIPO T8, 1,2M, COLGANTE UN 6
17.1.2.3 |CANOA ESTANCO LED 2X40W TIPO T8, 1,2M UN 20
17.1.2.4 |CANOA LED 1X40W TIPO T8, 1,2M UN 3
17.1.2.5 |CANOA ESTANCO LED 1X40W TIPO T8, 1,2M UN 7
17.1.2.6 |TUBO LED 18W, TIPO T8, 1,2M UN 102
17.1.2.7 |EQUIPO EMERGENCIA 2X 3W UN 15
17.1.2.8 |PROYECTOR DE AREA LED IP65 20W LUZ FRIA UN 3
17.1.2.9 |PROYECTOR DE AREA LED IP65 20W LUZ CALIDA UN 10
17.1.2.10[PROYECTOR DE AREA LED IP65 50W UN
17.1.2.11{PROYECTOR DE AREA LED IP56 100W UN
17.1.2.12|AMPOLLETA LED E-27 8W UN 10
17.1.2.13| ENCHUFE HEMBRA TOMA SIMPLE 10A 2P+T SOBREPO UN 15
17.1.2.14|ENCHUFE HEMBRA TOMA DOBLE 10A 2P+T SOBREPON| UN 30
17.1.2.15|ENCHUFE HEMBRA TOMA SIMPLE 10A/16A 2P+T SOBR UN 6
17.1.2.16|ENCHUFE HEMBRA DOBLE 10A 2P+T IP55 SOBREPONEHR UN 5
17.1.2.17|ENCHUFE HEMBRA SIMPLE 10/16A 2P+T IP55 SOBREP( UN 13
17.1.2.18[INTERRUPTOR DOBLE ILUMINACION 9/12 PARA SOBRE| UN 3
17.1.2.19[INTERRUPTOR TRIPLE ILUMINACION 9/12 PARA SOBRH UN 5
17.1.2.20[INTERRUPTOR ILUMINACION 9/12 IP55 UN 5
N
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17.1.3 |TABLEROS ELECTRICOS
17.1.3.1 [TDA DPTO. 1 GL 1 $0
17.1.3.2 |[TDA DPTO. 2 GL 1 $0
17.1.3.3 | TDA OFICINA GL 1 $0
17.1.3.4 |TDA Y F SALA BOMBAS GL 1 $0
17.1.3.5|TDA Y F SALA CALDERAS GL 1 $0
17.1.3.6 |TDA Y F BANOS PUBLICOS GL 1 $0
17.1.3.7|TDA Y FHALL ler y 2do PISO GL 1 $0
17.1.3.8 |T CONTROL ILUMINACION GL 1 $0
17.1.3.9 [TDA Y F SALA GENERADOR RESPALDO GL 1 $0
17.1.3.10|TGA Y FCOMPLEJO GL 1 $0
17.1.3.11|TTA COMPLEJO (100A) GL 1 $0
17.1.3.12| PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO GL 1 $0
N $0
17.1.4 |SUBALIMENTADORES
17.1.4.1 |SUB-AL-1: TDA DPTO. 1 - MONOFASICO MTL 57 $0
17.1.4.2 |SUB-AL-2: TDA DPTO. 2 — MONOFASICO MTL 51 $0
17.1.4.3 |SUB-AL-3: TDA OFICINA — MONOFASICO MTL 45 $0
17.1.4.4 |SUB-AL-4: TDA Y F SALA BOMBAS - TRIFASICO MTL 50 $0
17.1.4.5 |SUB-AL-5: TDA Y F SALA CALDERAS — TRIFASICO MTL 11 $0
17.1.4.6 |SUB-AL-6: TDA Y F BANOS PUBLICOS — TRIFASICO MTL 21 $0
17.1.4.7 |SUB-AL-7: TGA Y FHALL - TRIFASICO MTL 15 $0
17.1.4.8 |SUB-AL-8: TDA Y F SALA GENERADOR RESPALDO - M MTL 4 $0
N $0
SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA $0
17.2 |ALCANTARILLADO
17.2.1 |DEMOLICIONES DE DEMOL ICIONES
17.2.1.1 [CLAUSURA POZOS NEGROS UN 3 $0
17.2.1.2 |CAMARAS EXISTENTES UN 5 $0
17.2.2 |MOVIMIENTO DETIERRAS
17.2.2.1 |Excavaciones M3 10 $0
17.2.2.2 |Retiro de Excedentes M3 10 $0
17.2.2.3 |Rellenos de Zanjas M3 12 $0
17.2.2.4 |Cama de arena M3 5 $0
17.2.3 |Tuberias de PVC
17.2.3.1 [PVC 110MM ML 70 $0
17.232|PvC75M ML 50 $0
17.2.3.3 |PVC 50MM ML 20 $0
17.2.3.4 |PVC 40MM ML 10 $0
17.2.3.5 |PVC 32MM ML 10 $0
17.2.3.6 |FITTING PVC UN 80 $0
17.2.4 |CAMARAS DE INSPECCION UN 8 $0
17.2.5 |[BANCADAS Y TAPAS UN 8 $0
17.2.6 |FOSA SEPTICA 2500 LTS UN 2 $0
17.2.7 |EXCAVADORA HD 7 $0
17.2.8 |VENTILACIONES 75 MM PARA FOSA ML 6 $0
17.2.9 |GEOTEXTIL M2 80 $0
17.2.10 |CAMA DE ARENA M3 5 $0
17.2.11 |[BOLONES M3 5 $0
N $0
17.3 |INSTALACION AGUA POTABLE
17.3.1 [Demoliciones
17.3.1.1 |Lineas existentes ML 50 $0
17.3.2 [Tuberias de PPR
17.3.2.1 | Tuberias de PPR 50MM ML 20 $0
17.3.2.2 | Tuberias de PPR 40MM ML 10 $0
17.3.2.3 | Tuberias de PPR 32MM ML 15 $0
17.3.2.4 | Tuberias de PPR 25MM ML 40 $0
17.3.2.5 | Tuberias de PPR 20MM ML 20 $0
17.3.2.6 |FITTING UN 40 $0
17.3.2.7 |Revestimiento térmico ML 30 $0
N $0
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17.4 |INSTALACION DE GAS NATURAL
17.4.1 [Demoliciones

17.4.1.1 |Lineas existentes ML 35 $0
17.4.2 [Tuberias de acero galvanizado
17.4.2.1 |caferias 32MM ML 20 $0
17.4.2.2 |caferias 25MM ML 50 $0
17.4.2.3 [cafierias 20MM ML 10 $0
17.4.3 |FITTING UN 200 $0
17.4.4 [Sujeciones UN 100 $0
17.45 |Pintura M2 16 $0
17.4.6 [Revestimiento térmico ML 80 $0
17.4.7 |Caseta medidor UN 1 $0
N $0
18 OBRAS COMPLEMENTARIAS
18.1 |ASEOY LIMPIEZA FINAL UN 1 $0
N $0
19 PLACA IDENTIFICATORIA
19.1 |PLACA IDENTIFICATORIA UN 1 $0
N $0
SUBTOTAL COSTO DIRECTO $0
G.G Y UTILIDADES35% $0
SUBTOTAL NETO $0
19% I.V.A. $0
SUBTOTAL OBRAS CIVILES (1) $0

EQUIPAMIENTO

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. V. UNIT. V. TOTAL
20 [EQUIPAMIENTO
20.1 [SS.HH. HOMBRES Y MUJERES
20.1.1 |wC UN 8 $0
20.1.2 |[ESTANQUES EMPOTRADOS UN 8 $0
20.1.3 [LAVAMANOS UN 8 $0
20.1.4 [SECADOR MANOS UN 2 $0
20.1.5 |EXTRACTOR PARA BANOS UN 8 $0
20.1.6 [DISPENSADOR PAPEL UN 8 $0
20.1.7 [DISPENSADOR TOALLAS UN 2 $0
20.1.8 |DISPENSADOR JABON UN 5 $0
20.1.9 |MUDADOR UN 2 $0
20.1.10 |ESPEJO EN OBRA UN 2 $0
N $0
20.2 BANO UNIVERSAL
20.2.1 [wc UN 1 $0
20.2.2 [LAVAMANOS UN 1 $0
20.2.3 [SECADOR MANOS UN 1 $0
20.2.4 [DISPENSADOR PAPEL UN 1 $0
20.2.5 [DISPENSADOR JABON UN 1 $0
20.2.6 |ESPEIO UN 1 $0
20.2.7 |BARRA APOYO ABATIBLE UN 1 $0
20.2.8 [BARRA APOYO FIJA UN 1 $0
20.2.9 |EXTRACTOR PARA BANOS UN 1 $0
N $0
20.3 [TERMO Y CALDERA
20.3.1 |Termo 1 114 litros UN 1 $0
20.3.2 |Termo 2 190 litros UN 1 $0
20.3.3 |Bomba impulsion UN 1 $0
20.3.4 |Caldera UN 2 $0
N $0
SUBTOTAL EQUIPAMIENTOS $0|
SUBTOTAL COSTO DIRECTO $0
19% I.V.A. $0
TOTAL EQUIPAMIENTO (2) $0
| CONSULTORIAS (3)| 30|
| GASTOS ADMINISTRATIVOS (4)] s 0|
| TOTAL PROYECTO (1+2+3+4)| $0]

| TOTAL PROYECTO (M$) (%] |
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REGiSTRESE en Secretaria Municipal,
COMUNIQUESE a Jefatura de Adquisiciones, a la DOM, SECPLAN, Direccién de Control, y una vez
hecho, ARCHIVESE.

GUSTAVO ALFONSI CANALES
Alcalde (S)

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
Secretaria Municipal (S)

GAC/CRC/GAC/JVH/lom
Firmado por: Firmado por:
Claudia Andrea Reidel Carcamo Gustavo Andrés Alfonsi Canales
Profesional Apoyo Secplan Director de Control Interno (s)
Fecha: 23-08-2024 09:27 CLT Fecha: 23-08-2024 11:47 CLT
Municipalidad de Primavera Municipalidad de Primavera
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