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Cerro Sombrero, 27 de marzo de 2024

DECRETO ALCALDICIO NUM. 199/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 27 de marzo de 2024, de don Juan Vargas, Jefe de Adquisiciones,
que solicita decreto de Aprobacién de Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
licitacién ID 3865-6-LE24 MEJORAMIENTO PASAJES 15 DE OCTUBRE Y KARUKINKA CERRO
SOMBRERO.

2) El Decreto Alcaldicio N° 060 del 14 de enero del 2020, que modifica Decreto Alcaldicio N°81
con fecha 11 de julio de 1993, y que, desde el O1 de enero de 2020, que encasilla a
Cristina Vargas Vivar, Secretaria Municipal, Grado 7° de la E.S.M., en la Il. Municipalidad de
Primavera.

3) El Decreto Alcaldicio N°170 de fecha 05 de febrero de 2024, que nombra a don Gustavo
Andrés Alfonsi Canales, como Director de Control de la Il. Municipalidad de Primavera, Grado
7° de la E.S.M, en calidad de Suplente, a contar del 05 de febrero de 2024.

4) la Lley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestacién de
servicios;

5) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

6) La Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repuiblica, que Fija normas
sobre exencién del tramite de toma de razén;

7) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antdrtica
Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por
escrito, no existiendo una forma més adecuada para dejar constancia de los mismos;

DECRETO

1° APRUEBASE las Bases  Administrativas  y
Especificaciones Técnicas para la licitacién ID 3865-6-LE24 MEJORAMIENTO PASAJES 15 DE
OCTUBRE Y KARUKINKA CERRO SOMBRERO, las que se transcriben a continuacién:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

1 DISPOSICIONES GENERALES.

1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO.

a. la Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacion, la cual se
desarrollarég de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases
administrativas especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas
(EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los anfecedentes serén
publicados o fravés de lo plataforma  del  Portal  Mercado  Publico
www.mercadopublico.cl.

b. En caso de discrepancia entre las cantidodes y unidades de medida de la
propuesta del oferente y lo entregado en planos, especificaciones técnicas vy
presupuesto por el municipio, siempre prevalecerén las cantidades y unidades de
medida indicadas por el municipio.
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c. En caso de discrepancia enfre las cantidades y unidades de medida en planos,
especificaciones técnicas y presupuesto del municipio, siempre prevalecerdn las
canfidades y unidades de medida indicadas en los planos.

d. Se deja expresa constancia que todas y cada una de las clausulas confenidas en
los Bases de licitacion Generales y Especiales, especificaciones  técnicas,
aclaraciones, respuestas a las consultas y todo ofro documento que se entienda
formando parte de la presente licitacién piblica, se entienden incorporadas, sin
necesidad de mencion expresa, en el contrato que se suscribiré con el contrista y
que ésfe se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que de tales
documentos deriven.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, confratard y ejecutard de
acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes
documentos:

Bases administrativas generales.
Bases administrativas especiales.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

Planos (si corresponde] __ Expediente de

Licitacidon
Anexos.

Consultas y sus respuestas (de haberlas).

Aclaraciones de la propuesta (de haberlas). _

@ ™o a0 oo

Todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.

DEL LLAMADO A LICITACION.

El llamado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la plataforma
www.mercadoplblico.cl, de acuerdo con la ley N°19.886 sobre contratos

administrativos v prestaciones de servicios y compras publicas y contrataciones y su
Reglamento, asi como las directivas de confratacion dictadas por la Direccion
Chilecompra.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrén participar en la presente licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas
o exfranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Articulo 4°
de la ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion
de servicios. Ademds, en caso de ser persona juridica estas deberdn enconfrarse
habilitadas conforme a lo sefialado en los Arficulos 8° y 10° de la ley 20.393 sobre

responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedardn excluidos quienes, denfro de los dos afios anteriores al momento de lo
presentacion de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la
convencion, segin se frafe de licitaciones piblicas, privadas o contratacion directa,
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hayan sido condenados por précticas anfisindicales o infracciéon a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Codigo
Penal.

Asimismo, quedardn excluidos aquellos dado término parcial o total en forma
anticipada en los cinco Ulimos afios, por parte de la Municipalidad de Primavera u
ofros mandantes, a un confrato similar y cuyas causas sean imputables a su desemperio
(Anexo N°2 letra “g").

En caso de que la empresa que obtiene la licitacion o celebre convenio registre saldos
insolufos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
frabajadores o con frabajadores contratados en los Gltimos dos afios, los primeros
estados de pago producto del contrato licitodo deberdn ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion
del contrato, con un méximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos
y le presente los comprobantes v planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacion. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa
confratada, daré derecho o dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo
llomarse a una nueva licitacién en la que la empresa referida no podrd participar.

Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subconfratista deberd igualmente cumplir con los requisitos
sefialados en este articulo.

Para participar podran unirse personas naturales y,/o juridicas bajo la figura de “Unién
Temporal de Proveedores” {UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del
Reglamento de la ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacion de personas
naturales y/o juridicas para la presentacion de una oferta”.

Si el tipo de licitacién es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma
electrénica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes

administrativos de su oferfa, una copia digitalizada del instrumento publico o privado
que dé cuenia de la UTP.

Si el tipo de licitacion supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura piblica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcion del respectivo confrato, si es que
resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademas de la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por
lo tanto, todos y cada uno de los infegrantes de una UTP, serén individualmente
responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacion de la presente
licitacién y del respectivo contrato. En fal sentido, el instrumento de constitucion de la
UTP no puede incluir cldusulas de exencién o limitacién de responsabilidad para
alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comin con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.
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2.2

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird al momento de
celebrar el contrato, la inscripcion en el Registro de proveedores de cada uno de los
integrantes de esfa.

las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacién
de la propuesta o para la celebracién del contrato, afectardn a cada integrante de la
UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que
integre.

la vigencia de la UTP no podré ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de
las inhabilidades esfablecidas precedentemente, estos deberdn ingresar a su oferta el
Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitacion.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de sus
integrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen
mediante confrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(conyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta fercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que
aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que
aquellos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o més del
capifal, ni con gerenfes, administradores, represenfantes o directores de
cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, denfro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcién de la convencion,
segln se frate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido
condenados  por  practicas  anfisindicales o infraccién o los  derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la . Municipalidad de Primavera.

f. Quienes se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Arficulo
92° del Reglamento de ley N°19.886.

g. Aquellos a quienes se le ha dado trmino parcial o tofal en forma anticipada en
los dos Ultimos afios, por parte de este municipio u ofros mandantes del sector
Publico o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la
calidad de los trabajos ejecutados.
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h. Aquellos que no cumplan algunos de los puntos expuestos en el Anexo N°2 del
expediente de licitacion.

3 DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE
LICITACION.,
3.1 DISPOSICIONES GENERALES.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas vy sus
respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los
antecedentes adjuntos a la licitacion.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que
irogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerardn todos los
gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias,
impuestos, traslados y en general todo lo necesario para cumplir o cabalidad el
objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberén estar de acuverdo
con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las bases,
enfendiéndose que el oferente debe prever tales acciones en el estudio de la propuesta,
no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligacién en caso de
adjudicérsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

- Andlizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

- los condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de orden
geolodgicos, regional, climéticos, legal, de transito.

- Disponibilidad de hospedaije y alimentacién.

- logistica para la compra de materiales de construccién disponibles, entre ofras.

El oferente podré hacer las consultas que estime pertinente a través del portal de
mercado publico.

Si se defermina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontrafistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados  ha participado en actividades  corruptas,  fraudulentas,  colusorias,
coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestion, el Mandante podrd
rescindir el Contrato, déndole un aviso previo al oferente, entendiéndose por:

a) "Préctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en
la actuacion de ofra persona ().

"Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacién al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato.  En

esie contexio, runcionario publico cluye a personal del Banco NMundial'y a empleados de OIras organizaciones que foman o
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

b] “Practica fraudulenta” actuacién u omision, incluyendo una tergiversacion de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a ofra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para
evitar una obligacion {?);

c) “Préctica de colusién” arreglo de dos o mds personas disefiado para lograr un
propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra
persona (°);

d) "Préctica coercitiva” dafio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, o
cualquiera persona, o las propiedades de una persona®, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e} "Préctica de obstruccién” destruccién, falsificacion, alteraciéon o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa o una investigacion o brindar
testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente  una
investigacién por parte de la municipalidad, de alegaciones de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucion
o intimidacién de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permaneceran validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si
franscurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacion los proponentes podrén
desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.
Los proponentes podran realizar consulias y aclaraciones de fipo administrativo y

técnico solo a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas
definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptardn consultas por ofra
via de comunicacion (mails, llamadas telefénicas, efc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.
las respuestas se pondrén a disposicion de los oferentes solamente a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de respuestas

definida en el numeral 3.2 de los presentes bases.

ACLARACIONES.

la municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases,
formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podré también complementar,
cambiar eliminar o interpretar algin elemento de su contenido que a su juicio no haya
quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado andlisis para la elaboracion
de las oferfos. Estas aclaraciones se pondran a disposicién de los proponentes a

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucion del confrato; y el término “actuacién u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la
ejecucién de un contrato.

2 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de confratacién (incluyendo a funcionarios piblicos) que intentan establecer

precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.
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fravés de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la

publicacién aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta
a consulias de los interesados pasaran a formar parte de las bases, por tanto es
obligacién vy responsabilidad  del  oferente  revisar  la  plataforma
www.mercadopublico.cl  durante  fodo el proceso, no pudiendo alegar

desconocimiento de la informacién publicada.

4 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn ingresar sus

ofertas a Mercado Publico con sus documentos y anexos en formato digital. Las dnicas
ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado Publico. No se aceptardn
ofertas presentadas a través de un medio distinfo.

los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes

caracteristicas:

a. los anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y
fransformarse en archivo extension .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de
imagen con extension .jpg, .gif, .png vy similares ya que no permiten la
consolidacion de mas de una pagina.

b. los anexos no podrdn ser alterados en su confenido.

El nombre que se asigne a cada  archivo debe ser equivalente con el nombre
del anexo, por ejemplo: Anexo I- Ident del oferente. pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado
Publico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos
y documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue
automdtico del comprobante de envio de oferta que se enfrega en dicho sistema, el
cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente
deberd comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura
e impresion posterior.
5 DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

5.1 PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Piblico, se procederd a
efectuar un informe de las propuestas, debiendo cefiirse estrictamente a lo establecido
en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que dejard constancio
de los oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos
documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

Los miembros de la comision designados por el Alcalde, no podran tener conflicto de
intereses con los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director
de SECPLAN o quien presida la apertura, dard lectura a este punto vy solicitard al
comienzo del proceso administrativo v luego de conocerse los oferentes, pronunciarse
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a los integrantes de la comisién si es que alguno se encontrara - en respecto de los
oferentes - en una relacién de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de
esfa manera de toda participacion en relacién a la obras objetos de la licitacién. De
todo lo anterior quedard constancia en el informe de evaluacion, detallandose las
razones de su inhabilitacién si correspondiese.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
deferminados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierta que su no
presenfacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como
las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser enfregadas Unicamente @
fravés del portal Mercado Piblico. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no
podrdn en ningin caso alterar la esencia de la postulacion. Las respuestas no podrén
realizarse en un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacién, después
de hecha la consulta por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comision
podré de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda.

Asimismo, la comisién podrd hacer consultas (por el medio que estime pertinente) o
unidades técnicas de ofros municipios de la region respecto del comportamiento
confractual de los oferentes.

En la eventualidod que existiera una situocién de indisponibilidad técnica que afecte
el portal de Mercado Piblico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la
comisién estard facultada para interrumpir lo continvidad  administrativa de tales
procesos y disponer su prosecucion el dia siguiente hébil si dicho sistema se encuentra

habilitado.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comision y formard parte del
expediente de licitacién, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente
incorporada al portal Mercado Piblico.

Fn caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del porfal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este Gltimo tendrd un plazo de dos dias corridos
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la
Direccién de Compras y Contratacién Publica que ratifique dicha circunstancia, para
la presentacion de sus oferfas fuera del sistema de informacion. Solo en fal evento, se
admitird que el oferente haga enfrega en soporte papel de los Antecedentes y de o
Oferta Técnica y Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo
efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacion.
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6 DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

6.1 COMISION EVALUADORA.

La comision designada por el Alcalde seré conformada por a lo menos 3 funcionarios
municipales  con  responsabilidad  administrativa,  procurando  garantizar o
imparcialidad y competencia entre los oferentes.

Los miembros de la comision no podrén fener conflicto de infereses con los oferentes
en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien
presida la evaluacién, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la
comision si es que alguno se enconfrara en respecto de los oferentes en una relacion
de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de fodo
participacion en relacion a las obras objetos de la licitacion y dejandose establecido
en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la
comision, podrén integrarla personas ajenas a la administracion siempre que sean en
nimero inferior a los funcionarios pablicos y feniendo en consideracién la normativa
relativa a los conflictos de intereses vigente.

la comisién deberd estimar el nivel de utilidad de los ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a fravés de la revision acuciosa de los antecedentes que
constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas
a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del
portal Mercado Piblico.

Estas aclaraciones v las respuestas a las mismas no podrén en ningdn caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monfo maximo fofal establecido para la licitacion.
Las respuestas no podrdn realizarse en un plazo que exceda indicado en el porfal
después de hecha la consulta por parte de la comision evaluadora. Después de ese
plazo se enfenderd que los oferentes no se encuentran inferesados en aclarar su oferta
por lo que la comisién deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

7 DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelia la adjudicacion se elaborard el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto Alcaldicio.
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La notificacién de la adjudicacion se hard mediante el decreto de aprobacién del acta
de adjudicacién, posterior a eso se realizard la firma de contrato correspondiente, lo
que serd aprobada por decreto alcaldicio y luego el envio de la orden de compra o
fravés del portal Mercado Publico.

DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la fima de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decrefo Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la
adjudicacién mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asf como
el municipio quedaré facultado para re-evaluar las ofertas y adjudicar al oferente que
obfenga la nueva puntuacion més alia. Lo anterior, sélo si cumple con la experiencia
necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitacion y con la propuesta de calidad
de la oferta técnica. Si no existen mas oferentes, se declara desierta la licitacion por
resolucion fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en
conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término anticipado al contrato,
y ésta, podré hacer una nueva adjudicacion de la Propuesta o llamar a una nueva
Licitacion.

DE LA CONTRATACION.

REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Condiciones para suscribir el contrato.

Dentro de los 5 dias corridos siguienfes a la nofificacién de adjudicacion, el
adjudicatario deberd remitir por correo electronico, de acuerdo con su naturaleza legal
[persona juridica o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un méximo
de sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacion:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de
las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado
de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Cerfificado de Antecedentes Laborales v Previsionales vigente a la fecha de firma
de confrato, emitido por la Direccion del Trabaio.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Reptblica,
vigente a la firma del contrato.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consfen los
nombres de los socios y accionistas principales que infegran las sociedades o
empresas prestadoras.

f. Certificado de procedimientos  concursales/quiebras  emitido  por  la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
contrafo.
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g. Certificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), para poder suscribir el contrato.

los antecedentes deberdn ser remitidos a los correos: ccardenas@muniprimavera.cl,

dom@muniprimavera.cl, secplan@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el

borrador del confrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podré solicitar, por si o por medio de la Unidad
Ejecutora antecedentes adicionales a los sefialados si se consideran indispensables
para la redaccion del borrador de contrato y establecer un plazo prudencial para su
presentaciéon. Si-al vencimiento de éste el adjudicatario no hubiere presentado la
documentacion pedida o si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, la
Municipalidod podré poner #rmino al frdmite de confratacion mediante Decreto
Alcaldicio.

El borrador del contrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 65 letra “|" de la ley 18.695 Orgdnico
Constitucional de Municipalidades.

Una vez firmado y aprobado por el concejo, deberd ser inscrito en el registro del
ministerio de economia y fomento productivo pues el pago de remesas proviene de
remesas externas y puede tardar més de 30 dias en ser pagado.

Redaccién del contrato.

El Contrato serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera,
basandose en el Decrefo de Adjudicacion y expediente de la licitacién, oforgdndosele
las facultades necesarias para que introduzca en su fexto las cldusulas que estime
convenientes para resguardar los infereses municipales, pudiendo solicitar por si o por
medio de la Unidad Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime perfinentes
para acreditar la debida identidad del Oferente, o la personeria de su representante
legal, si correspondiere la contfratacion seré a suma alzada, en pesos chilenos, sin
reajustes ni infereses, impuestos incluidos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el confrato se encuentre
disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendrd hasta 5 dias
corridos para firmarlo en el municipio.

Serd obligacién del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral
9.11 de las presentes bases, mas la garantia de fiel cumplimiento de confrato el dia
de la firma de contrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para
obtener los documentos.

En el contrato se incluird una clausula, en la que el adjudicatario deberd otorgar un
poder al municipio para solicitar los F30 y F30-1 en caso de estimarse necesario.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de confrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decrefo  Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio podrd dejar sin efecto la adjudicacion
mediante resolucion fundada a través de decrefo Alcaldicio v cobrar la garantiao de
seriedad de la oferfa o la de fiel cumplimiento de confrato segin corresponda.
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Q.2

Q.3

Entrega de terreno.

la entrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de contrato o en su
defecto en un méximo de 10 dias corridos contados desde la firma de contrafo. Esta
acta indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzard a regir el
plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta serd aprobada a fravés
de Decreto Alcaldicio. las obras deberdn iniciar su ejecucion en un maximo de 20
dias corridos contados desde la entrega de terreno.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto seré el indicado en la resolucién de adjudicacion, producto de lo oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo maximo para la ejecucion del disefio serd el indicado en el numeral 1.4 de
las BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia en que se realice la
entrega de terreno.

El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacién.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

las partes de comin acuerdo podrén modificar el confrato tal como dispone el
Articulo 77 del Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de
fuerza mayor] ambas partes acuerden modificar algunas de las cléusulas del
confrato, ya sea plazo, cambio de partidas u ofra, lo cual se materializard
medionte adicién o modificacion de contrato, la que serd acreditada mediante
Decrefo Municipal.

b. Lo imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de
los céleulos ordinarios o corrientes.

c. la inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni atn en
el evento de oponerle las defensas idoneas para lograr fal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucion de la obra,
gestion de estados de pago, etc.

e. Por instrucciones especificas enfregadas por la entidad que oforga el
financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse,
durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan
nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, dl
infroducir nuevos elementos no contemplados en el ordenamiento juridico vigente al
momento de la celebracion del contrato.

En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con la respectiva garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato [a menos que haya caucionado el fiel cumplimiento
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de contrato con un vale vista), en los términos antes sefialados, esto es, considerando
el aumento de plazo o ampliacion de la obra y deberd ser entregada al momento
de la firma de la clausula de modificacién de contrato o en su defecto o por algin
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha cléusula.

En ningln caso podrd existir un quiebre en la continvidad de lo garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habré lugar a multas por refraso en su enfrega.
Sin perjuicio del t#rmino anficipado del contrato en la forma o en los casos sefialados
en las bases administrativas.

En esfe escenario, el Contratista deberd ingresar por oficina de partes con carta
dirigida al Alcalde, la modificacion corespondiente, acompariando fodos los
antecedentes necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar
los antecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas, podré
hacerlo de  manera  digital  al  mail  secplan@muniprimavera.cl,

oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del contratista coordinar con

la respectiva encargada de partes la recepcién y gestion de dicha documentacion.
Se adjunta formato de carta:
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SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Sefior

Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendano.
Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.
Junto con saludar, se adjuntan anfecedentes que respaldan solicitud de modificacion de contfrato.

Nombre de la Obra:

ID de licitacion:

Fecha de firma de confrato:
Fecha de entrega de terreno:
Fecha de Término de confrato:

oLk —

Informacién de garantia de fiel cumplimiento de contrato:

6.1 Banco:

6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, efc):
6.3 Numero de documento:

6.4 Monto:
6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

7. Tipo de modificacién de contrato (marque con una X la que correspondal:

7.1 Ampliacién de plazo

7.1.1 Causal de la ampliacién:

7.1.2 Dias solicitados:

7.1.3 Nueva fecha de término de la obra [no debe recaer en dia feriado o fin de semanal:

7. 1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacién, si corresponde {correos electrénicos,
certificados de proveedores, entre ofros).

7.2 Madificacion de partidas (aumento o disminucion)

7.2.1 Causal de la modificacion:
7.2.2 Partidas que se modifican:
7.2.3 Detdlle de la propuesta de nuevas partidas:
7.2.4 Monfo ($) correspondiente al aumento o disminucién:

/.3 Otra
Dependiendo de la naturaleza de la modificacion se solicitard la informacion y respaldos

correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.
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Q.4

Recepcionada la informacion por la unidad tcnica, esta deberd desarrollar - dentro
de 5 dios corridos - un informe, el cual serd visado v firmado por el Director del
departamento correspondiente -y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es

pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue deferminard si autoriza o no la modificacién de
confrato respectiva, e instruiré dicha resolucion a la unidad técnica de manera escrito
por el medio que indique mas idoneo, para que ésta notifique al contratista mediante
oficio.

Cuando la modificacién sea por aumentos de plazo:

- Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de
termino de la obra. De lo contrario comenzardn a aplicarse las multas
correspondientes y el municipio podrd comenzar los trédmites administrativos para
la recepcion provisoria de la obra. Sélo en casos muy bien justificados y
respaldados se aceptardn solicitudes realizadas en un plazo menor.

- El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podrd
ser superior a la duracién del impedimento. En dicho plazo maximo, la obra
deberd estar terminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada
a la fuente de financiamiento. En caso de atraso en el #rmino oportuno de la
obra, se aplicard la multa indicada en el punto designado para regular tales
efectos.

La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacién de contrato se
encuentre disponible para su firma, y a confar de esa fecha, el contratista tendrd hasta
5 dias corridos pora firmarlo.

Serd obligacion del confratista contar con la prémoga de la garantia de fiel
cumplimiento de confrato (si corresponde] el dia de la firma de la modificacion, por lo
que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener el documento.

CESION Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podré ceder, transferir o fraspasar en forma alguna, total ni parcial
los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos
y obligaciones, garantias, prendas u ofros gravamenes que la pudiesen afectar,
permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecucion de obras determinadas.

Fl contratista podrd  subcontratar partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del confrafista como ejecutor directo de la obra ante la |.
Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas v por los darios
directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen
por el confratista, sus dependientes o subconfratisias en conformidad a la ley. la
Unidad Técnica sin embargo esté facultada para no autorizar subcontratos si
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2.5

existiesen anfecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes
laborales y previsionales o insolvencias. Ademds, y en el caso de que la empresa
adjudicada no informe acerca de la subcontratacién, se aplicarén las multas
indicadas en el numeral 12 de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo
de la gravedad de la falla podria incurrir en el t#érmino anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Codigo
del Trabajo, se exigird al contratista {y al subcontratista si aplicase) en cada estado
de pago un certificado que acredite el monfo v estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo
respectiva, respecto de sus trabajadores.

Ello, con el proposito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de
ser informado y de refencién, consagrados en los incisos segundo v tercero de la
aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de
dichas obligaciones laborales v previsionales, a la que hace mencion el articulo 183-
D de la citada ley.

En caso de proceder a subcontratacion se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido
lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el pérrafo 1° del titulo VI del libro
| del Cédigo del Trabaio.

Los subcontratistas deberdn encontrarse hdbiles en el Registro de Compras Publicas y
no estar inhabilitados para contratar con el estado.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podrd hacer término anticipado de confrato - entendiéndose este
periodo desde la firma de confrato hasta el cierre administrativo del proyecto - bajo
las siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un contrato
cuando de comin acuerdo, la Municipalidad vy el adjudicatario deseen poner
término vy liquidar anticipadamente el contrato.  Con tal objeto, la parte
inferesada en resciliar deberd formular una presentacion por escrito v, la ofra
parte, aceptarla. Se perfeccionard esta resciliacién mediante Decrefo Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disoluciéon de la sociedad.

d.  Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran ofras razones de inferés publico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard o
criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de lo falta.

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato
que se firme al efecto.
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Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio o
la firma de confrato sin dar aviso correspondiente v que el municipio haya
aceptado dicha modificacién o no iniciare las obras dentro del plazo que
corresponda sin la justificacién y aprobacién correspondiente del municipio.

Si- el confratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados
documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por més de Q0 dias.

Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por
algin delito que merezca pena dflictiva, o fratdndose de una sociedad anénima
lo fuere algun miembro del Directorio o el Gerente.

Si durante la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato quedare con
defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren o modificaciones
susfanciales de la obra.

Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40%
del plazo de ejecucion del mismo.

Si se produjere afrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los infereses municipales no se
vean perjudicados.

El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el
pago de proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del contrato de parte del contratista.

Si el confratisto cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

la utilizocién de materiales de calidad inferior a la especificada.

Por malas précticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo
la infegridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera.

Desacato reiterado a la ITO [una observacion no atendida por tercera vez).
No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las bases.
En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra excedan
el 15% del monto total del confrato (incluyendo aumento de partidas e
impuestos), pudiendo ademds la municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el periodo de garantia de las obras, se podrd hacer trmino
anticipado al contrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica o sin la
aprobacion de esta, sumado a la aplicacién de multas que correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademds causales de

término anticipado del confrato:

a.

b.

La circunstancia de disolucion de las mismas.

la constatacion de que los infegrantes de la UTP constituyeron dicha figura con
el objeto de vulnerar la libre competencia.

El refiro de uno de los infegrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel
haya reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.
Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera
de sus miembros.
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e. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus infegrantes, en la medida que la UTP
no pueda confinuar ejecufando el contrato con los resfantes miembros, en los
mismos términos adjudicados.

Lo Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra faculiada para calificar
los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato,
por parte del contratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

?.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a. En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcion Final, para
la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3
funcionarios. Dicha comisién levantard un Acta que sefialard el dia, avance
ejecutado, dafios y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la
paralizacion de las obras.

b. En estos casos de término anficipado del contrato se procederd a valorizar la
obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dard
valor “cero” a toda obra que deba ser rehecha. la Unidad Técnica podrd
continuar los frabajos en la forma que estime conveniente y solicitar al mandante
refener el valor de los obras mal ejecutadas vy descontar los perjuicios en los
mayores costos de ferminacién de la obra y todo ofro mayor gasto que se
ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo
resultante le serd pagado ol contratista. Para este pago el contratista deberd
ingresar a fravés de oficina de partes la siguiente documentacion:

Si no hubo pagos anteriores:

- Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indicado en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando correspondal.

- Copia del Contrato.

- Copia del Acta de entrega de terreno.

- Cardtula del estado de pago.

- listado de trabajadores (si aplica).

- liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplical.

- Confratos de los trabajadores (si aplical). En el caso de que la contratacion
de mano de obra local fuera objeto de evaluaciéon en la licitacion se
solicitard copia del camet de residencia emitido por la Gobernacion de
Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de residencia emitido por la
Junta de Vecinos de la comuna de Primavera.

- Certificado emitido por la inspeccion del trabajo (Si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
frabajadores (F30 y F30-1). El F 301 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado
de pago. los certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir
la factura aprobada por la DOM.
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- Factura original a nombre de llusire  Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

- Decrefo Alcaldicio de aprobacion de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de enfrega de terreno.

- Decrefo Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de confrato  si
corresponde.

Si_hubo al menos algin pago previo:

- Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indico en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Cardtula del estado de pago.

- listado de trabajadores (si aplica).

- liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplical.

- Confratos de los trabajadores (En el caso de que la confratacion de mano
de obra local fuera objeto de evaluacion en la licitacion se solicitard copio
del carnet de residencia emitido por la Gobernacion de Tierra del Fuego o
en su defecto un cerfificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos
de la comuna de Primaveral).

- Certificado emitido por la inspeccion del trabajo (si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales v previsionales de  sus
frabajodores (F30 y F30-1). El F 301 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado
de pago. los certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir
la factura aprobada por la DOM.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de confrato.

- Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de  confrato si

corresponde.

c. Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de confrato.
la resolucion serd emitida a fravés de decreto Alcaldicio.
los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a fravés de correo
certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidod administrativa — al
correo electronico indicado por el confratista en el Anexo N°1 de su oferta, en
el proceso de licitacion.

f.  Efectuodo el trmino anficipado de contrato la Municipalidad deberd informar
fal situacion a Mercado Publico.
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En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segun la ley.

En ningln caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus
frabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

En caso de que la obra haya tenido subcontratacion también deberd cumplir
con los certificados emitidos por la inspeccién del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores
(F30y F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasta la fecha del estodo de pago. los certificados
deberdn estar vigentes al momento de emitir la factura aprobada por la
DOM.

Deberd tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los
mandantes el confratista tendra Q0 dias corridos para presentar el estado de
pago correspondiente con todos los antecedentes descritos en los pdarrafos
precedentes, de no cumplir con el plazo se procederd al pago mediante
consignacién en la forma regulada por el cédigo civil.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien fendrd que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

la correcta ejecucion del confrato considerando para ello todo recurso humano,
técnico e infraestruciura necesaria para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la municipalidad.

Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.

Informar oportunamente a la confraparte técnica de la Municipalidad  las
dificuliades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen
cumplimiento del contrato cuando corresponda.

Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales
de todos los trabajadores que desempefian alguna funcion con ocasién del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.
El confratista y los subcontratistas se obligan desde ya a indemnizar a la
Municipalidad de todo dafio o accién judicial que se le pudiere provocar como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales,
autorizando desde ya al municipio a refener los pagos pendientes entre tfanto no
se acredite al municipio el hecho de haber dado total y cabal cumplimiento a las
obligaciones laborales y previsionales.

Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo y a lo
legislacién complementaria de dicho cuerpo legal.

Ser responsable ante terceros de todo dafio o perjuicio que ocasione la ejecucion
del contrato del presente proceso licitatorio.

Ser responsable de la prevencién de accidentes y enfermedades profesionales
que puedan afectar a los frabajodores de su dependencia y a los del
subcontratista si existiera sub contrato, por lo que deberd velar por el cumplimiento
de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de Prevencién
de Riesgos y Condiciones Sanifarias y Ambientales en los lugares de trabajo. Por
lo tanfo, se encuentra obligado a mantener en los lugares de trabajo las
condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger la
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vida y salud de los trabajadores que en ellos se desempefian, sean éstos
dependientes suyos o lo sean de terceros que realizan actividades para el
Prestador. En consecuencia, al prestador de Servicio y a sus empresas contratistas,
le cabe responsabilidad con el Organismo Administrador de la ley N° 16.744
al que esté dfiliado, ademds de la responsabilidad civil y penal en los accidentes
que se puedan producir en la ejecucion de los Servicios prestados, por el
incumplimiento de las medidas de prevencion de riesgos. Por lo anterior, el
Confratista tiene deber de suministrar a sus frabajadores los equipos e implementos
necesarios de profeccién y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene
y seguridad en el frabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que
regulan la materia. Es obligacion del Confratista efectuar la denuncia de los
accidentes del frabajo y de las enfermedades profesionales, en conformidad con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo informar a la TO
de los hechos ocurridos, haciendo enfrega cuando corresponda de  tales
denuncias. El Confratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no
causar accidentes y/o dafios a Personas o Bienes particulares y/o del Estado,
como, asimismo, respecto al Personal propio que frabajard para esta Obra. As
mismo, el confratista deberd asegurar las  condiciones sanitarias a  los
frabajadores. El Confratista no podrd efectuar cobro adicional por concepto
alguno que diga relacion con este punto, lo cual no serd argumento para solicitar
mayores plazos en enfrega de los trabajos.

Durante la vigencia del contrato y en el evento de que exista algin cambio o
reemplazo de olguno de los trabajadores asignados, deberd informarlo de
inmediato y por escrito a la [TO. En el caso de que los trabajadores o
profesionales hayan sido objefo de evaluacién en el periodo de licitacion, se
deberd solicitar la aprobacion de la ITO antes de realizar algin cambio o
reemplazo, de lo contrario se aplicardn las multas indicadas en el numeral 12 de
las BB.AA especiales.

DE LAS GARANTIAS.
Se aceptardn como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depdsitos o Vales a la

Vista Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Institucién de Garantia
Reciproca (ley N° 20.179) o Pélizas de Seguro de Garantia. Los documentos de la
garantia deberdn ser tomadas, por el Contratista, ser pagaderos A LA VISTA, de
ejecucion inmediata y con cardcter de  IRREVOCABLES, o la orden de:
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191,
CERRO SOMBRERO, RUT: 69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

En el caso de Pdlizas de Seguros de Garantia estas deberdn ser extendidas con cobro
A la Vista {no se considerardn como tales aquellas que pongan condiciones diferentes
a la sola presentacién de la poliza para su cobro), el asegurado y beneficiario
principal deberd ser la MUNICIPALUDAD DE PRIMAVERA. No podréd confener
cléusulas de arbitraje. Si esta Péliza tuviere deducible, éste deberd ser cubierto por el
adjudicatario mediante ofra garantia de las seficladas en este articulo y que cumpla
con los requisitos de las Bases. Se hace presente que, no obstante indicarse en el fitulo
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de la Pdliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la Municipalidad podré examinar
el articulodo de la Péliza o sus endosos para confirmar tfal situacion, vy en caso de
deferminarse no fener ese cardcter, no recibird la Péliza o la devolverd solicitando su
cambio por ofra garantia que cumpla con los requisitos pertinentes. Para estos efectos
deberd tenerse en cuenta el plazo que el adjudicatario tiene para presentar la garantia.

las Garantias, que deberdn ser tomadas por el Oferenfe o Adjudicatario o varios
infegrantes del Oferente o Adjudicatario, expresardn claramente la obra que
caucionan y el objeto especifico de la misma. la glosa exacta que deberd indicar el
documento de gorantia es “Para caucionar (nombre de la licitacién) ...", o
continuacion, el tipo de garantia (fiel cumplimiento de Confrato, Anficipo, Aumento de
Contrato, Adicional, Correcta Ejecucién, efc.) y finalmente, el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Depésito a la Vista, lo glosa deberd ir al reverso del
documento y firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante
legal, si es persona juridica, indicando, en este Ultimo caso, el nombre de la empresa.
Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista o Depésito
a la Vista deberd ser firmado por su representante, indicado en el documento de su
constitucién, o por alguno de los miembros de la misma. Todos los gastos que irogue
el mantenimiento de las garantios serdn de cargo del Proponente y serd éste
responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan. Posteriormente
durante la ejecucion de la obra, lo unidad técnica estd facultado para hacer efectivas
las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni
accion judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se otorgue de manera electrénica, deberd ajustarse a la ley N°
19.799 sobre documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion
de dicha firma, segin el Reglomento de ley de Compras Publicas Art. 68 v deberdn
enviarse a los correos secplan@muniprimavera.cl y oficinapartes@muniprimavera.cl

como maximo 3 horas antes de la hora dispuesta para el acto de apertura indicada
en la plataforma de mercado publico.

En el caso de documentos no electronicos, deberdn hacerse llegar de manera impresa
al municipio, acompariados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el
ID y nombre de la presente licitacion, e informacion de la garantia (Banco, N°, monto,
fecha de vencimiento, efc) y deberdn ingresarse como méximo 1 hora antes de la hora
dispuesta para el acto de aperiura indicada en la plataforma de mercado pablico.
De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia
de la carta y el documento entregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.

FACTORING.

El Contratista podrd ceder las Facturas, vy dicha cesién se entenderd vélida una vez
que esfas se encuentren imevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se
establece en los articulos 3 © y siguientes de la ley N°19.983 que regula lo
fransferencia y otorga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el
Confratista deberd nofificar por la via més expedito, a la Unidad Técnica y dl
Mandante de la concrecién del Factoring adjuntando el certificado de anotfacién en el
registro emitido por el Sl que da respaldo de la sesion de crédito correspondiente.
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Con todo, para efectos de la cesion de una factura el Contratista deberd dar estricto
cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esfa materio
esfablezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso que el Confratista incumpla o
confravenga las normas sobre cesidn y/o anulacion de facturas, y con ello exponga
a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o
el Mandante, éste quedard facullodo para hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del confrato, sin perjuicio de poder poner término al contrafo
correspondiente.

13 PAGO DE DERECHOS.
Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que

hubiere de efectuar en relacion con la obra que se ejecuta. Asi también como la
concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que
sean necesarios para ejecutar la obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1.  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.
El siguiente proceso hace el llamado a propuesta piblica para la confratacion de la
ejecucion de la iniciativa: “MEJORAMIENTO PASAJES 15 DE OCTUBRE Y
KARUKINKA CERRO SOMBRERO".

La ejecucion de la iniciativa deberd cefiirse a:
ley N°18.695 Orgdanica Constitucional de Municipalidades.
ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro vy Presfacién de Servicios y su
Reglamento.
ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la Administracién
del Estado.
Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, Lley General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.
ley 18.290, ley de Transito.
ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
legislacién laboral pertinente.
ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento.
ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos
de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Céleulo Estructura.
Manual de sefializacion del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y sus
modificaciones postferiores.
Gula de Seguridad para Trabajos en las Vias Publicas de las Ciudades (D.S N°63
de 1986y D.SN°11 de 19906).
ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Codigo del Trabajo para reducir
el peso de las cargas de manipulacién manual.
Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua potable
y aguas lluvias (Codigo sanitario y sus reglamentos), ley General de Servicios

Sanitarios — DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos del MOP, Normas de la
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Cédigo Civil y Cédigo de Comercio.

DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo v Previsién Social, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado del Cédigo del Trabajo.

ley N°20.123 “ley de Subcontratacién”.

ley N°16.744 Seguro Social confra riesgos de accidentes del tfrabajo y
enfermedades profesionales — Normas de seguridad y sus reglamentos.

Arficulo 46. ley 21180At. 1, N° 17D.O. 11.11.2019.

Normas tributarias.

ley 20.422 de Accesibilidad Universal.

Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.

Normas de Derecho Publico y en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes por
considerarse conocidos por los oferentes.

1.2, PRESUPUESTO DISPONIBLE.

INICIATIVA PRESUPUESTO MONTO MINIMO
DISPONIBLE ($) A POSTUIAR ($)
“MEJORAMIENTO PASAJES 15 DE $3.924.266 - $3.724.266.- Obros
OCTUBRE Y KARUKINKA CERRO Obras Civiles. Civiles.
SOMBRERO" $2.600.000.- $2.400.000.-
Equipamiento. Equipamiento.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO GORE-MUNICIPIO

Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedard inadmisible.
Cualquier oferta que supere la rebaja méxima quedard inadmisible.

Se adjunta presupuesto referencial [ANEXO N°6) elaborado por el municipio en
el periodo de postulacion de la iniciativa. Cualquier oferfa que contenga una
diferencia de precios de hasta el 10% en alguna de sus partidas deberd adjuntar
andlisis de precios unitarios y respaldo de cotizaciones para fundamentar los
costos propuestos (en fodas las partidas).

Cualquier diferencia de mas del 10% en las partidas en comparacién con la
referencia adjunta por el municipio [ANEXO N°6] quedard inadmisible.

1.3, TIPO DE CONTRATACION.

la confratacion serd en pesos chilenos, sin reajustes ni infereses, impuestos incluidos
(si corresponde).

Fl contrato serd a suma alzada, e incluirg el pago de honorarios, impuestos, gastos
nofariales, intereses bancarios, materiales de frabajo, estudio de suelos, transporte,
boletas de garantia y, en general, sin que esfa enumeracion sea faxativa, el valor de
la Oferta deberd incluir todo gasto que irogue el cumplimiento del Contrato, sea
directa, indirecta o a causa de él.
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Plazo méximo en dias corridos a

INICIATIVAS contar de la enfrega de terreno.

"MEJORAMIENTO PASAJES 15 DE OCTUBRE Y 90 dias.
KARUKINKA CERRO SOMBRERO”

1.5, CONTRAPARTE TECNICA.
La Municipalidad serd representada ante el contratista por la DOM.

1.6.  DE LOS PARTICIPANTES.
Podran participar en la licitacién, todas las empresas constituidas como tal, personas

naturales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacién Regularizada en Chile), en
forma  independiente o en unién temporal de proveedores, que acreditando su
situacion legal, capacidad financiera e idoneidad técnica, estén habilitados para
confratar con la administracion publica. A los interesados que participen del proceso
licitatorio se les denominard indistinfamente oferentes o proponentes. Se entenderd
por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para la contratacion de los
servicios; y se denominard confratista ol adjudicatario que finalmente suscriba el
contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacién.

los proponentes podrdn no esfar necesariamente inscritos en el registro de
proveedores a cargo de la direccion de compras y contratacion piblica denominado
Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para efectos de la celebracién del
confrato, serd obligatoria la inscripcion del adjudicatario v su calidad de habil en el
registro anfes mencionado.

1.7.  CALENDARIZACION DE (A LICITACION.

los horarios del cronograma son referenciales. Lla hora exacta de la diligencia o de
su vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado Pablico. Seré
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

a. | Publicacion en Mercado Piblico 2703-2024.
Inicio de preguntas 27-03-2024.
Visita en terreno 03-04-2024 a las 14.30
hrs
d. | Término de preguntas 08-04-2024.
e. | Publicacién de respuestas 10:04-2024.
f. | Cierre de recepcion de ofertas 12-04-2024.
g. | Apertura electrénica 12-04-2024. a las 14.30
hrs
h. | Fecha estimada de adjudicacion 15.04.2024
i. | Fecha estimada de contratacion 16.04.2024

1.8.  DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar la visito en terreno en la fecha y hora indicada en el
numeral 1.7 de las presentes bases, de manera de andlizar la factibilidad de los

TGDA|OS O S[ecUlar, 105 CONAICIOoNes [0CaIes en que Se e]ecuiaran as obras, Sean esias
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de orden geolodgicos, regional, climdticos, legal, de trénsito, efc., corroborar la
calidad, cantidad suficiente y ubicacion de los materiales necesarios para las obras.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por un
frabajador de la empresa - designado por el Representante legal a través de
declaracién jurada simple segin lo especificamente indicado en el Anexo N°5, la
persona que asista en representacién del Representante legal deberd presentar su
cedula de identidad. Al momento de la apertura se corroborardn los datos del Anexo
N°1 con los asistentes a la visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitado
se invalidard la visita en terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el
asistente no porta su documento de verificacion, se otorgard 1 dia hdbil para hacerlo
llegar via correo electronico a:

oficinapartes@muniprimavera.cl

secplan@muniprimavera.cl
de no hacerlo se oforgard puntaje O en la respectiva evaluacion. Lo anterior quedard
de manifiesto en el acta de visita en terreno.
A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo de la posterior
acta.
No se acepfarén consultas en la visita. Estas solo podrdn realizarse a través del portal
de compras publicas.
la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta
hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de
las obras o con la calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

La visita a terreno no es de cardcter obligatorio, sin embargo, se considerard
como puntaje en la evaluacién.

2. DOCUMENTACION PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y ECONOMICA.

los oferentes deberdn ingresar ol portal hasta lao fecha vy hora indicada en el
cronograma de licitaciéon los documentos que se indican a continuacion:

a. Identificacion del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente una Unién
Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre de las sociedades
de esta y ademds cada uno de los miembros de esta deberd completar, firmar y
adjuntar el presente formulario. LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANEXO EN
COMENTO PERMITIRAN LA COMUNICACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL
OFERENTE POR LO QUE SE PIDE QUE LOS TELEFONOS Y DIRECCIONES
INDICADAS SEAN  VALIDAS. SI' DURANTE EL TRANSCURSO DEL
DESARROLLO DE LA OBRA CAMBIARA ALGUNO DE LOS DATOS SE PIDE
QUE DICHO ANEXO SEA REMITIDO CORREGIDO AL MUNICIPIO.

b. Declaracion jurada simple segin Anexo N°2.
Fn caso de fratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario por cada
uno de los proveedores infegrantes de la UTP, adjuntando para experiencia la
acredifacién exigida.

c. Experiencia del Oferente segin Anexo N°3.
Se solicita indicar 5_obras realizadas por la empresa postulante, que tengan
relacion con la naturaleza de la presente licitacion, esto es, Construccion obras

civiles X _eﬂ]mg)omlento._
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Sélo se consideraran obras realizadas en el periodo 2018 = 2023, por cambios
en las normativas constructivas.

En caso de UTP se considerard la experiencia de los integrantes de la UTP.

Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las
demds que se incluyan no serdn revisadas por la comision. En el caso de las UTP
solo deberdn llenar el Anexo N°3 una sola vez, complementando eventualmente
las experiencias de los integrantes de dicha UTP, de lo contrario la comisién
revisard el primer documento que se haya subido al portal.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser debidamente
respaldada mediante presentacién de:
= Recepciones parciales y definitivas de la DOM
2 Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio o
municipio que corresponda
> En el caso de Privados Certificado de la obra con copia dela factura
del servicio y/o confrato del mismo.

Dichos documentos deberdn tener el nombre de la empresa que estd postulando.

Cualquier otro documento adjunto no se considerard como vdlido por lo
que al evaluarse obtendrd O ps.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DERERA SER EL MISMO QUE SE
ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO
CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

la comisién a través de la Unidad de SECPLAN podré tomar contacto con los
mandantes indicados por el oferente o con ofras municipalidades de la region o
del pafs para lograr tener referencios més claras vy fidedignas de los trabajos
realizados v la calidad obtenida, o podré verificar el comportamiento confractual
en los propios registros del Municipio de Primavera y Portal de Compras Piblicas.

Formulario de oferta econémica y de plazo segin Anexo N°4-A y Anexo 4-B.
Copia escaneada de RUT de la empresa. En caso de fratarse de una UTP por
cada uno de quienes la componen.

Copia de la escritura de Constitucion con cerfificado de vigencia en que conste
la personeria del representante. En caso de trafarse de una UTP por cada uno de
quienes la componen.

Cedula de identidad del representante legal quien suscribird todos los
antecedentes de la presente licitacion incluyendo el confrato. En caso de frafarse
de una UTP por cada uno de quienes la componen.

Certificado de la inspeccién del frabajo de antecedentes laborales y previsionales
vigente a la fecha de apertura de la oferta. En caso de fratarse de una UTP por
cada uno de quienes la componen.

Copia de garantia de seriedad de la oferta. Si fue envioda de manera electrénica
se solicitard copia de correo electrénico a través del cual fue enviada. Si la
garantia fue enfregada de manera presencial se solicitard copia de la carta de
ingreso timbrada por la oficina de partes del municipio. En ambos casos el
documento deberd estar en concordancia con lo establecido en el numeral 11 de
las Bases Administrativas Generales.

Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repiblica,

Este documentd 1953 dae ?rma&oﬁgg{r%n%%rl%n'{g' 1190, 50 $45 198N 56 de una UTP por cada

uno wenes a componen.
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k. Certificado de Procedimientos Concursales emitido por lo Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento en el que conste que la empresa oferente no se
encuentra en proceso de liquidacion, cuya emisién no supere los 30 dias corridos
que anfecede a la fecha de cierre de las ofertas en el porfal. Este documento
deberd ser presentado tanto por las personas juridicas como naturales, y en el
caso de las UTP dicho certificado deberd ser presentado por cada uno de quienes
la componen.

En caso de tratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero, no deberdn
acompanar la documentacion antes requerida en el presente numeral, y sélo
deberan acompaiiar los siguientes antecedentes:

- los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la legislacion del
pals de origen.

- Certificado de vigencia de lo sociedad con una anfigiedad no superior a 6
meses.

- Instrumento en que constan los poderes de su representante.

- Informe juridico que sefiale a lo menos los requisitos de constitucién de la sociedad
interesada conforme a las normas del pafs en que se constituyd y en qué forma
fueron cumplidos por modificaciones posteriores, su objeto, capital social,
duracién y personeria del representante legal. Dicho informe deberd ser realizado
por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesion en Chile pudiendo
pertenecer éste a la misma empresa.
los documentos exigidos en los primeros fres puntos anteriores deberdn estar
debidamente legalizados conforme lo dispone el arficulo 345 del Cédigo de
Procedimiento Civil.

3. PAUTA DE EVALUACION.

CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION

la evoluacion de este criterio se  realizard
considerando la oferfa fotal (impuesto incluido si
corresponde] planteada a través del Anexo N°4-
A sumado al Anexo 4-B segun corresponda. FEl
mejor precio obtendréd 100 pts. El resfo de las
ofertas se evaluardn de acuerdo con la siguiente
formula:

(1) OFERTA

ECONOMICA, 20

(/\/\e]or oferta econdmical)

Q0
Oferta a evaluar

Se adjunta presupuesto referencial (ANEXO N°6)
elaborado por el municipio en el periodo de
postulacién de la iniciativa. Cualquier oferta que
confenga una diferencia de precios de hasfa el
10% en alguna de sus partidas deberd adjuntar
andlisis de precios unitarios y respaldo de
cotizaciones  para  fundamentar los  costos
propuestos [en todas las partidas).

F||r1|r1|||inr diferencia de mdas del 10% en los
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adjunta por el municipio (ANEXO N°6) quedard
inadmisible.

la informacion contenida en cada una de las
paridas  indicadas  en el Anexo 4B
[proporcionado por el municipio) no podrén ser
modificadas, a menos que exista una reforma de
parte del Municipio en el periodo de consultas del
proceso licitatorio.

Deberén  considerarse todas las disposiciones
indicadas en el Anexo N°4-A y Anexo 4-B segin
corresponda.

El punfaje obtenido serd mulfiplicado x 20%.

la evaluacién de este criterio se realizard de
acuerdo a la experiencia declarada en el Anexo
N°3 “Experiencia del Oferente” y debidamente
acreditada segin lo estipulado en el numeral 2

"

¢ de las presentes BB.AA especiales.

Cada obra se evaluard de la siguiente manera:

2) EXPERENCIADEL | 40
OFERENTE CRITERIO PUNTAJE
Obra relacionada con la naturaleza 5
de la presente licitacion.
Obra sin relaciéon con la naturaleza 5
de la presente licitacion.
Obra realizada en la region de 4
Magallanes.
Obra redlizada fuera de la region 5
de Magallanes.
Obra cuenta con el respaldo
solicitado en el numeral 2 lefra “c” 5
de las presentes bases.
Obra no cuenfa con el respaldo
solicitado en el numeral 2 lefra “c” 0
de las presentes bases.
Obras tienen en total més de 200 6
M2
Obras tienen en tofal entre de 3
150 M2 a 199 m?2
Obras tiene menos de 149 M2 0
Puntaije final, tofal de la suma de todas las obras
x 40%.
En esfe ffem se evaluard lo completa v correcta
entrega de anfecedentes por parte del oferente,
\ch ULUClLJlU U IU DUIlblTu\JlU Tl CI ||U|||C|ul 2 LJIC IUD
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(3) CUMPUMIENTO informacién  requerida y  en  los
DE REQUISITOS correspondientes.
FORMALES.

Su puntaje serd el siguiente:

Criterio Puntaje
El oferente que adjunte de manera
clara y correcta los documentos
solicitado en el numeral 2 de las 100
presentes BB.AA, esto es, que con
lo adjunto la comision no requiera
aclaracion de algin punto o
20 || necesite solicitar un nuevo
documento.

Al oferente que haya que solicitarle 60
aclaraciones (de cualquier tipo) a
fravés de la plataforma
Chilecompra.

Al oferenfe que no adjunte los
antecedentes de la manera y en el 40
plazo solicitado en el numeral 2 de
las presentes BB.AA, v que haya que
solicitarle  nuevos  documentos @
fravés de la plataforma Chilecompra.
Al oferenfe que no adjunte ningdn 0
documento solicitado en el numeral 2
de las presentes BB.AA.

Si el oferente no da respuesta a la 0
solicitud de aclaracién dentro del
plazo estipulado en la misma (dentro
del criterio que se estd evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado

x 20%.
4 }/'ESQERREANEBI ) Criterio Puntaje
] Oferente que asiste a la visita en 100
terreno.
Oferente que no asiste a la visita en 0
terreno.
Fl puntaje obtenido serd
multiplicado x 10%.
(5) COMPORTAMIENT o Criterio Puntaje
O CONTRACTUAL El  oferente NO cuenta con 100
ANTERIOR. anofaciones negativas en el portal.

El oferente presenta  anotaciones
negativas en el portal.

0

Fl punfaje obtenido serd mulfiplicado x 10%.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4] + {5)
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* Para adjudicar serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 60
puntos en la sumatoria total de los criterios de evaluacién y acreditar
experiencia suficiente a juicio de la comision evaluadora.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1, CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de punfajes enfre dos o mds

propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacion. Los criterios

de desempoate serdn los siguientes:

a. En primer lugar, se seleccionard aquel oferente que presente la mejor puntuacion
por experiencia.

b. En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacion en oferta econémica.

c. En fercer lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacion en visita en terreno.

d. En cuarfo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
punfuacién en requisitos formales.

e. En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la primera
oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.2.  INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

La comisién de evaluacion podrd dejar inadmisible y fuera del proceso de evaluacion
las propuestas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a. la presenfacion de una oferfa econdmica que supere el monto referencial,
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

b. la presentacion de una oferta econdmica que supere la rebaja méxima permitida
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

c. lano presentacion de la garantia de seriedad de la oferta, o la presentacion de
una garantia que no cumpla con lo solicitado en el numeral @ las presentes bases
de licitacion.

d. la presenta de una oferfa con formatos de los anexos distintos a los dispuestos
por el municipio, enumerados en el punto 2 de las presentes bases.

e. la presenta de una oferta que no incluya el Anexo N°4-B.

f.  la presentacion de una oferta en cuyas partidas {cualquiera) el monto propuesto
supere en un 10% la referencia entregada por el municipio.

5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o persona naturall
deberd presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que
correspondan, emitidos con un méaximo de sesenta dias (©0) anteriores al acto de
apertura de la licitacion:

Este document®éessiterfimadivelectiinjeanedel Rearssetdontelddeyoltolagempresa, reciente.
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i. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de
las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado
de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

i. Certfificado de Antecedentes Laoborales y Previsionales vigente a la fecha de firma
de contrafo, emitido por la Direccién del Trabaijo.

k. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repiblica,
vigente a la firma del contrato.

. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que infegran los sociedades o
empresas prestadoras.

m. Certificado  de  procedimientos  concursales/quiebras  emitido  por  la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
confrafo.

n. Garantia de fiel cumplimiento de contrato segin lo indicado en el numeral 9.2 de
los presentes Bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podré por si o mediante la
Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir documentos
adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para la redaccion del
confrato.

. OBLGACIONES DEL CONTRATISTA.

a. FEjecutar fodos los frabajos oferfados en su propuesta de licitacion y los indicados
en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el
portal de mercado piblico. Asimismo, por tratarse de un contrato a suma
alzada, el adjudicatario deberd asumir todos los gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato, y en general todo lo necesario
para cumplir a cabalidad el desarrollo de la obra, entendiéndose que en
el periodo de licitacion se hizo un estudio acabado de la propuesta, lo que
le impide alegar causa alguna que lo exima de esta obligacién en caso de
adjudicarsela.

b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de
accidentes v las instrucciones escritas o verbales que le indique la [.T.O.M y/o
la DOM scbre la materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos
los trabajadores deberdn contar con sus implementos bdsicos de seguridad
(guantes, antiparras, casco, arnés de seguridad si frabajan a mas de 1.80 de
altura, zapatos de seguridad, etc).

c. Obfener y enfregor los anfecedentes necesarios como certificaciones SEC paro
obtener la recepcién Definitiva Municipal ante la DOM (cuando corresponda).

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en su
primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que esfaré a
cargo de la obra. Ademas, deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio
y termino de la obra, nombre de la empresa responsable, nombre de la ITOM.,
El nombre del jefe de obra que aparezca en la primera hoja del libro de obras
serd el responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso de cambio de
iefe de obra deberd quedar esfipulado en el libro de obra con lo fecha que
corresponda.

e. Proteger confra la accién de factores climdticos, transporte y ofros el material
destinado a la obra.

f.  El confratista se haré responsable de que escombros vy basura asociada a la
presente licitacién, sean acopiados de forma adecuada, refirados del perimetro
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de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado
para esos fines.

Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea
por defecto del proyecto, por infraccion de los reglamentos y ordenanzas y en
general por cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus
frabajadores.

Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y
cotizaciones con sus frabajadores. En el evento de que el confratante registre
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, los
primeros estodos de pago producto del contrato licitado deberén ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad
de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse lo mitad del periodo de ejecucién
del contrato, con un méximo de & meses.

Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros 15 dias
corridos desde la enfrega de ferreno el lefrero de obra que deberd ser impreso
a través de plotters de inyeccion de tinta de alta resolucion sobre papel
autoadhesivo scofchcall de 3M o autoadhesivo JAC laminado, brillante,
resistente a la luz solar y a todo evento climdtico caracteristico de la regién de
Magallanes. Lo materialidod deberd asegurar la duracion del letrero durante
fodo el confrato, valga decir, hasta la Recepcion Final de la obra. las
caracteristicas del letrero son las siguientes:

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A (A

UNIDAD TECNICA.

sin escala (medidas en cms.)

x x «

ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POR EL:
GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTARTICA
$ CHILENA
c

TURSOS APROBADOS POR EL CONSEJO REGIONAL

i
A
-3
Rirgy INTE M

UNIDAD TECNICA . > N\
IL. MUNICIPALIDAD PUNTA ARENAS \/ / NS N\ \/

[ st ones el e %

Un

J. Asimismo, al final de cada obra deberd instalar una placa identificadora:
PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO,
CON LETRAS GRABADAS BAJO RELIEVE, FJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE
DE MADERA SECA ELABORADA DE LENGA REGIONAL DE 40 X 30 X 2.0 CMS.

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A (A

UNIDAD TECNICA.
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k. Designacion de personal idéneo responsable de la obra durante la ejecucién de las
foenas. El individuo designado en obra deberd estar faculiado por el contratista para
responder en todo lo que concierne a los aspectos técnicos y administrativos de la
ejecucion de la obra, de lo contrario la ITO podra solicitar al contratista el cambio de
la persona a cargo.

| Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo que dure la
obra, hasfa lo recepcion provisoria. En esfe sentido deberd adoptar todas las medidas
que disponga la auforidad sanitaria al momento en que se ejecuten las obras.

m. El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras deberd tener relacion con la
canfidad de obras a ejecutar, de manera de garantizar el cumplimiento de los plazos
de ejecucion, por fanto, la falta de personal no podrd ser motivo para eventuales
solicitudes de aumento de plazo.

n. Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a permisos de la
direccién de obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11 de lo
ORDENANZA [OCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR  PERMISOS,
CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS [cuando corresponda).

De manera de agilizar procesos administrativos (firma de contrato, modificaciones,
estados de pago, enire ofras) y con esto evitar el gasto que conlleva trasladarse
hasta la localidad de Cerro Sombrero, el contratista podra utilizar firma elecirénica
avanzada para suscribir los documentos que son parte de los procesos descritos
anteriormente.

/. DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. Lo unidad técnica es la Direccion de Obras Municipales.

b. la Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM] seré la encargada de
inspeccionar y supervisar en el ferreno la ejecucion de las obras.

c. la ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la

(‘\L\l’ﬂ [aYal Q' |IL\I’(\ PJQ r\hrmc
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d. la inspeccién y supervision de la obra no liberard al contratista de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de
aquellas, ni consfituird en caso alguno, aprobacién parcial o total de los trabajos
ya ejecutados.

e. la ITOM podré autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que
ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar
la construccion e inversion que se realiza, siempre vy cuando esta no modifique
el valor del confrato todo esfo en coordinacién con DOM y previo visto bueno
del Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas,
el contratista mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas
rigidas, debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignardn:
- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos contractuales.
- Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la
ITOM.

- El libro de obras es el medio de comunicacion formal entre contratista y
municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o
dudas de la obra deberd ser por escrito en el libro de obra quedando
estipulado con la fecha, lo municipalidad dard respuesta por medio del
libro una vez que haga la revision de la obra.

g. los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados v elementos utilizados al
margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la
ITOM; deberdn ser sustfituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa
del contratista en el plazo que la ITOM establezca, segin las indicaciones; sin
que ello represente, en caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para
el mandante.

h. Llas observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberén ser
acatadas de inmediato por el contratista; y su inobservancia {una observacién
no atendida por tercera vez) serd causal de multas y/o término anticipado del
confrato en caso de reiteracion.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE [AS OBRAS.

Lla municipalidod actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir obras
de acuverdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en fanto dichas
modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el monto
aprobado vy disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o Proyecios, la
Unidad Técnica, podrd ordenar por escrito al contratista trabajos que en su opinién
sean adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas caracteristicas sean
diferentes a las especificadas o contenidas en este, para llevar a mejor t#rmino las
obras confratadas, a dichos trabajos se les denominaran Obras Extraordinarias.

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
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8.4.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la
Municipalidad consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro confratista,
a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos confratados.

Toda ejecucién de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decrefo vy deberd
incorporarse al confrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo mismo
sucederd en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el contrato.  Las obras
extraordinarias deberdn garantizarse.

Llos aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del
objeto contratado que se agreguen no podran sobrepasar en conjunto hasta el 30%
del monto del contrato inicial, v siempre que se encuentren enmarcados dentro del
presupuesfo disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.

Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o
que ocasionen pérdidas de materioles de la institucion, o bien, que afecten vidas
y/ o bienes de terceros, serdn soportados exclusivamente por el contratista, a menos
que la Municipalidad califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor
y ajeno a toda prevision o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algun defecto de construccién de la
obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.

La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar
el tofal o parte de las Obras, a fravés del libro de obras, en el cual se estampardn
los fundamentos de la paralizacion, posterior a la cual se instruird el correspondiente
Decrefo Alcaldicio. Sin embargo, esta situacion podrd ser recurrida por el Contratista
al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, auforizard o no la paralizacion.

El contratisto no podra solicitar aumento de plazos si la paralizacion se debiere a
causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza
mayor ajena a acciones del confrafista se evaluard el aumento de plazo si
correspondiere.

Los gastos de paralizacién de las Obras serdn por cuenta y cargo del Confratista.
El Confratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de

la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacion
se realizord una recepcién final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

los oferentes, en el periodo de postulacion deberdn presentar una garantia que
caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

T | | . ImY | | - | | | L1 1 1 | |
U. IIIJU Uc UJoOCUITIeToO. /e ULUCTULO COTTTO CbIIPUIUUU CITCTTIUTTIETUD T T U TUS DUSTS
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b. Monto: $300.000.

Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitacion.

d. Closa: Para garantizar la seriedad de la oferta “MEJORAMIENTO PASAJES
15 DE OCTUBRE Y KARUKINKA CERRO SOMBRERO".".

o

El' municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los

siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes presentados, o
cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario estd excluido de la
posibilidod de contratar con érganos publicos segun Art. 4°, inciso 1° parte final
de la ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el confrato de
acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de Finanzas
la devolucion de las garantias de seriedad de la oferta de todos los proponentes que
se hubieren presenfado a la licitacion. En el caso del adjudicatario, el documento
respectivo se resfituird contra entrega de una garantia que garantice el fiel
cumplimiento del contrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLMIENTO DE CONTRATO.

Fl adjudicatario deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos que
se adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los contratos correspondientes,
la que deberd ser extendida segun el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: 10% del monto total del contrato incluyendo obras adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucion de la obra mas 60 dias corridos.

d. Glosa: "“MEJORAMIENTO PASAJES 15 DE OCTUBRE Y KARUKINKA CERRO
SOMBRERO".".

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel v oportuno cumplimiento

de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de

licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
confrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos v especificaciones técnicas, e
incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estard facultado para hacer
cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que
el municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucion del contrato y se devolvera
confra entrega de la garantia de buena ejecucion de la obra.

Fn caso de renovacion por vencimiento del documento, la nueva garantia deberd
entregarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de vencimiento

detdocumento, de 1o conmario el MUnicipio podrd COmenzar 1as gesiiones para el
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En caso de renovacion por aumento de plazo, la prorroga o nueva garantia deberd
entregarse el dia de la firma de la cldusula de modificacion de contrato o en su
defecto o por algin impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma
de dicha cldusula.

En ningln caso podrd existir un quiebre en la continvidod de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras,
estabilidod y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de 13 meses a
confar de la recepcion provisoria de la obra. En caso de existir oferfas de garantias
adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de
término de las garantias adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitirg dichas
observaciones (a través del medio mds idéneo) al contratista indicando el plazo para
su subsanacion. En caso de que el confratfisia no subsanase las reparaciones,
mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal comportamiento de la obra
en el periodo de garantia, (periodo comprendido enfre la recepcion provisoria y la
recepcion final de lo obra) el municipio estard facultado para hacer cobro de dicha
garantia.

las garantias adicionales ofertadas por el contratista, también estardn caucionadas
por esta garantia, por lo que, en caso de existir deficiencias en las obras, en el
contexto posterior a lo recepcién final v estas no son subsanadas por el contratista
en los términos indicados por la unidad técnica el municipio podrd hacer cobro
integro de la garantia.

El contratista deberd presentar la garantia, en un plazo no superior a 5 dias corridos
posteriores a la emisién del Acta de Recepcién Provisoria, la que deberd ser
extendida segun el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monfo: 5% del monto total del contrato incluyendo las obras adicionales.

c. Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcién final de la obra. En
caso de existir ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento serd 30

dias corridos posteriores a la fecha de término de las garantias adicionales.
d. Closa: Para garantizar la buena ejecucién de la obra “MEJORAMIENTO
PASAJES 15 DE OCTUBRE Y KARUKINKA CERRO SOMBRERO"..

El contratista deberd solicitar por escrito al Alcalde la devolucién de la garantia,
una vez efectuada la recepcion final. Su devolucion se efectuard previa
comprobacion del buen estado de los frabajos y emisiéon del Acta de Recepcion
Final.

Fn caso de haber oferfado garantias adicionales deberd solicitar la devolucién
luego de cumplido el periodo adicional de garantias.
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10.  DE LOS PAGOS.
Considerar que del monto total del proyecto $6.524.266.-

$3.924.266.- Corresponde al Gobierno Regional {Obras Civiles)
$2.600.000.-Corresponde al Municipio.(Equipamiento)

- Por tratarse de proyectos financiados con remesas extemnas, el pago se podré
realizar hasta en 60 dias luego de ingresada la factura, de acuerdo con lo
indicado en ley 2113 1AM 1 N° 3D.O. 16.01.2019.

- Elingreso de documentacion deberd hacerse por oficina de partes, ya sea fisica
o electrénicamente. En el segundo caso la firma deberd ser electrénica. Si la
documentacion fuese presentada incompleta, se deberd hacer un ingreso nuevo
para cada una de ellos y se considerard esta fecha para efectos del cumplimiento
de las obligaciones previsionales o de cualquier ofra indole.

- las remesas se pagardn al contratista conforme a estados de pago calculados de
acverdo con el porcentaje de avance fisico de la obra vy a los precios del
presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos
deberdn considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrén presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra.

- El estado de pago deberd tener la aprobacion de la Direccion de Obras.

- Se deberd dejar para el uliimo estado de pago al menos el 10% del monto
total de la obra.

- los items globales y de unidades se pagaran al 100%.

- El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra,
enfregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo
directo, los gastos generales vy las ufilidades.

- Anfes de emifir la foctura correspondiente el contratista deberd visar todos los
respaldos del estodo de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el
confratista podrd emitir la factura correspondiente, la cual acompariada de todos
los respaldos (que se enumeran mas adelante), deberdn ser ingresados a través
de lo oficina de parfes del municipio. En caso de no poder ingresar los
antecedentes por oficina de partes, podrd hacerlo de manera digital al mail
oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del confratista coordinar
con la respectiva encargada de partes la recepcion y gestién de dicha
documentacion. Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados
de pago seran rechazadas.

10.1.  Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacion, si son
entregados de manera impresa, deberan entregarse en dos copias a excepcién
de los que se envien de manera digital): Primer Estado de Pago: Debera ser por
un monto de $2.600.000, sélo en equipamiento, adjuntando los antecedentes
que se indican a continuacién:

a) Carfa de ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente indicando si
factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del
factoring v feléfono celular y correo electronico de ejecutivo.

b} Si la foctura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anofacién en
el registro emitido por el SIl que respalda dicha cesién.
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e] Copia del Acta de enfrega de terreno.

f) Cardétula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

h) Listado de trabajodores (si aplica).

i] Lliquidacién de sueldo de los frabajadores [si aplical.

i Contratos de los trabajadores.

k) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus frabajodores (F30 y F30-1). El F
30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra,
hasta la fecha del estado de pago. los certificados deberan estar vigentes al
momento de emitir la factura aprobada por la DOM.

) Factura original a nombre de llustre Municipalidod de Primavera, domicilioda en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
la glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, 1D de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de confrato.

n) Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
Decrefo Alcaldicio de adjudicacion de la obra.
Decrefo Alcaldicio de aprobacion de confrato.
Decrefo Alcaldicio de aprobacion de acta de entrega de terreno.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si corresponde.

10.2.  Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a
continuacién, si son eniregados de manera impresa, deberan eniregarse en dos
copias a excepcion de los que se envien de manera digital):

a) Carfa de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si
factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del
factoring vy feléfono celular y correo electronico de ejecutivo.

b} Si la foctura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anofacién en
el registro emitido por el SIl que respalda dicha cesién.

c) Cardtula del estado de pago

d) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

e] listado de trabajadores (si aplical

f) Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplical.

g) Contratos de los trabajadores.

h) Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El
F30-1 deberd ser un por mes, desde el Gltimo estado de pago aprobado hasta la
fecha del estado de pago a cursar. los certificados deberdn estar vigentes al
momento de emitir la factura aprobada por la DOM.

i| Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

la glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra 1D de licitacidn
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i

Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de aprobacién de medificaciones de contrato si corresponde.

Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a recepcion
provisoria de la obra), todos antecedentes enumerados a continuacion, si son
entregados de manera impresa, deberan entregarse en dos copias a excepcién
de los que se envien de manera digital:

> aQ ™

L ©© o =2 3

. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si

factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del
factoring y teléfono celular y correo electrénico de ejecutivo

Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotaciéon en
el registro emitido por el SIl que respalda dicha cesion.

Carétula de estado de pago.

. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y

después).

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
la glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.

liquidacion de Sueldo de los Trabajadores.

. Contrato de los trabajadores.

Finiquitos si corresponde.

Certificado emitido por la inspeccion del frabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones loborales v previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1). El
F30-1 deberd ser desde el ltimo estado de pago aprobado hasta la fecha del
estado de pago a cursar. Los certificados deberan estar vigentes al momento
de emitir la factura aprobada por la DOM.

Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados
en lo ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la
ejecucion de obras [cuando corespondal.

Fotografias (archivo digital) del proceso de construccion, desde la enfrega de
terreno hasta la recepcion provisoria de la obra.

listado de trabajadores.

. Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.

Certificaciones SEC de gas vy luz [si corresponde).

Recepcion definitiva municipal de la DOM [si corresponde).

Copia Acta de recepcion Provisoria.

Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del drea cuando
corresponda, v en formato digital en disco duro.

libro de obras.

Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

t.

U.

Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcion provisoria.
Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de haberlas.
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11.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Cualquiera sea el tipo de recepcion deberd asistir el Confratista (o representante
legal) y la persona que estuvo a cargo de la ejecucion de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

Luego de que la ITOM corrobore la finalizacion de las obras, el contratista deberd
solicitar por escrito a la unidad técnica [DOM), la recepcion provisoria de las obras.

La solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo estipulado por contrato significard

u

la aplicacion de una multa segin lo indicado en el numeral 12 letra “a”.

la designacién de la comision de recepcién provisoria de la obra serd designada a
fravés de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccién en terreno de las obras, por parte
de lo comisién, existieren observaciones a las caracteristicas y calidad de lo
ejecutado, no se cursard la recepcién correspondiente; emitiéndose un acta con
observaciones, estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda,
resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios que se determinen. Concluido el
plazo para subsanar las observaciones por parte del contrafista, la comision se
constituird nuevamente en ferreno, para verificar la subsanacién de las observaciones
y efectuar la recepcién provisoria, si procede; levantandose el acto de recepcién
correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse las multas por
atraso en la enfrega de la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio
podrd finiquitar el confrato. En casos excepcionales la comision podrd efectuar una
segunda acta de observaciones oforgando plazos para subsanarlos, los cuales serén
justificados por la unidad técnica.

Luego de emitirse el Acta de Recepcion Provisoria de la obra el contratista contard
con 5 dias corridos para hacer enfrega de la Garantia de buena ejecucion de la
obra.

Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria y la recepcion definitiva de
la obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la
Municipalidad podré disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

Para obtener la recepcién provisoria serd necesario contar con el comprobante
del ingreso del expediente para la recepcion definitiva de las obras ante la

DOM.

RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucion o Plazo de Garantia de las
Obras de 12 meses desde la Recepcién Provisoria sin Observaciones, el contratista
en un plazo no superior a 10 dias corridos, deberd solicitar la unidad ejecutora, la
Recepcion Final de la obra, de no hacerlo el contratista, la Municipalidad estd
facultoda para constituir la Comision de recepcion.

Lla Comisién de recepcion deberd verificar el estado de los trabajos ejecutados v se
levantard el Acta correspondiente para efectuarse la Recepcion Final con o sin
observaciones. En el caso de existir observaciones, el Confratista tendrd un plazo
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12.

las observaciones, el confratista deberd informar o la Unidad Técnica que las
observaciones fueron subsanadas y nuevamente se constituirad la Comision de
Recepcién Final.

Si la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de
Recepcién Final sin observaciones.

Cualquier deferioro de la Obra, debido a defectos en su construccion, ocurrido
durante el plazo de la Garantia, serd reparado por el Confratista, sin perjuicio del
derecho de la Municipalidad a demandar indemnizacién de perjuicios por el monto
del deterioro no cubierto por la garantia.

En caso que el confratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el acta de Recepcion Final, se podrd hacer término anticipado al
contrato y podrdn hacer efectiva la garantia de buena ejecucion de la obra.
Ffectuada la Recepcién Final, la Municipalidad informaré al Mandante vy enviard
copia de dicha Recepcién que serd requisito, para que se proceda a devolver la
garantia de buena ejecucion de la obra. En el caso de los oferentes que hayan
ofertado garantias adicionales a la obra, dicha garantia de buena ejecucion seré
devuelta en 30 dias corridos, posteriores al término de las garantias adicionales.

El Confratista serd responsable de todos los defectos que presente la ejecucion de la
obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberd repararlos a su costa.
Esta recepcion final, en ningln caso exime al contratista de la responsabilidad
estoblecida en el Art 2003, del Cédigo Civil de la Repiblica.

En esta etapa serd obligatorio contar con el certificado de recepcion definitiva
de las obras ante la DOM, de lo contrario se hara cobro de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA [DOM).

Posterior a la recepcion provisoria de la obra, el confratista deberd solicitar la
recepcion municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de entregar los
cerfificados necesarios para el ingreso cuando este corresponda.

DE LAS MULTAS.

Fn caso de que el confratista no cumpla con el confrato de forma oportuna y
conforme a lo estipulado en las bases de licitacién, planos y especificaciones
técnicas el municipio podrd aplicar las sanciones que se indican a continuacion:

a. Por afraso del confrafista en lo enfrega de la obra definida por el acto
administrativo de recepcién provisoria de la obra, si esto se ejecutara con
posterioridad al plazo contractual, se aplicard al confratista por cada dia de
atraso, la multa de 3 UF.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la
llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacion de la obra, en dicho
caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

c. Por malas conductas observadas por la inspecciéon t#cnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de
drogas, enfre ofras, se aplicard una multa de 1 UF por cada conducta.
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d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, enfendiéndose
como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM,
Confrol e ITOM, se aplicard una mulia de 1 UF.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente. Si el atraso
supera los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se aplicard una multa de 5
UF por cada dia de atraso hasta que se reciba en oficina de partes del Municipio.

f. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se
aplicard una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una
multa de 5 UF y podrd ser causal de término de confrato.

g. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se aplicara
una multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir en
el término anticipado del contrato.

h. En caso de que el confratista bote los escombros v basura resultante de la
ejecucion de las obras encomendodas en la presente licitacion dentro de la
comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF.

i. Sino se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacion de mano de obra
local, se aplicard una multa de 50 UF (cuando correspondal.

i. Por afraso del contratista en la instalacién del letrero de obra, si esto se ejecutara
con posterioridad al plazo indicado en el acta de enfrega de terreno, se aplicard
al confratista por cada dia de afraso, la multa de 1 UF.

k. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o profesionales que
hayan sido objeto de evaluacién en el periodo de licitacion, sin la aprobacién de
la ITO se aplicard una mulia de 5 UF.

|. Por afraso del confratisto en la solicittd de modificacion de contrato por
ampliacion de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generales, se
aplicaré al contratista por cada dia de afraso, la multa de 1 UF.

m. Por atraso del contratista en la firma de la(s) modificaciéon(es) de contrato, se
aplicaré al contratista por cada dia de afraso, la multa de 1 UF.

n. En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley y
su reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial sefialada
anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF.

Llos montos se descontardn del estado de pago que corresponda.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de esfados de pago no cubre el monto
fotal de la multa se podrd recurrir a las refenciones e inclusive a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

El valor de la de la UF seré equivalente al dltimo dia habil del mes inmediatamente
anterior.

En caso de reincidencia las multas se aplicardn por un monto equivalente al doble
de la anterior infraccion.

13.2 Procedimiento para la aplicacién de las multas.

a. La resolucion serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviard
los detalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde v éste resolverd con
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b. El contratista podrd recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a fravés de la oficina de partes.

c. Lla DOM en conjunto con la Alcaldia analizaré los antecedentes antes descritos y
verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es acogido se notificard
por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en caso de
ser rechazada se procederd de la misma manera.

d. En contra de dicha resolucion procederdn los recursos legales correspondientes.

e. El valor de la multa seré equivalente al valor de la UF correspondiente al dltimo
dia habil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado
de pago que corresponda.

f. El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su infegracion, sera
regido por la ley 19.880.

REGiSTRESE en Secretaria Municipal,
COMUNIQUESE a Jefatura de Adquisiciones, a la DOM, Secplan, Direccién de Control, y una vez
hecho, ARCHIVESE.

BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO

Alcalde
CRISTINA VARGAS VIVAR
Secretaria Municipal
CVV/GAC/BBA/JVH/cvv
Firmado por: Firmado por:
Maria Cristina Vargas Vivar Blagomir Fernando Brztilo
Secretaria Municipal Avendafio
Fecha: 27-03-2024 16:53 CLT Alcalde
Municipalidad de Primavera Fecha: 27-03-2024 17:08 CLT

Municipalidad de Primavera
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