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Cerro Sombrero, 28 de marzo de 2024.

DECRETO ALCALDICIO NUM. 201/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 27 de marzo de 2024, de don Juan Vargas, que solicita decreto
de Aprobacién de BBAA de la licitacién piblica ID 3865-3-LP24 CONSTRUCCION DE CASETA
Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B-2

2) Lla Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestacién de
servicios;

3) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

4) La Constitucién Politica de la Republica en su articulo 7° sefiala que "Los érganos del Estado
actian vélidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en
la forma que prescriba la ley".

5) El Principio de Escrituracién presente en el articulo 5 del Capitulo |, sobre las Disposiciones
Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de la Administracién del Estado.

6) La Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repuiblica, que Fija normas
sobre exencién del trdmite de toma de razén;

7) El Decreto Alcaldicio N° 060 del 14 de enero del 2020, que modifica Decreto Alcaldicio
N°81 con fecha 11 de julio de 1993, y que, desde el 01 de enero de 2020, que
encasilla a Cristina Vargas Vivar, Secretaria Municipal, Grado 7° de la E.S.M., en la Il.
Municipalidad de Primavera.

8) El Decreto Alcaldicio N°170 de fecha 05 de febrero de 2024, que nombra a don Gustavo
Andrés Alfonsi Canales, como Director de Control de la Il. Municipalidad de Primavera, Grado
7° de la E.S.M, en calidad de Suplente, a contar del 05 de febrero de 2024.

9) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antdrtica
Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por
escrito, no existiendo una forma mds adecuada para dejar constancia de los mismos;

DECRETO

1° APRUEBESE |as BBAA Generales y Especiales de la
Licitacién Poblica ID 3865-7-1P24 CONSTRUCCION DE CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA
SECTOR LOTE B, las cuales se transcriben a continuacién:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

1 DISPOSICIONES GENERALES.

1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO.

a. la Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacion, la cual se
desarrollard de acuerdo con los presentes bases administrativas generales, bases
administrativas especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas
(EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes serdn
publicados o frovés de lo  plataforma  del  Portal  Mercado  Publico
www.mercadopublico.cl.
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b. En caso de discrepancia entre las canfidades y unidades de medida de la
propuesta del oferente v lo entregado en plancs, especificaciones técnicas y
presupuesfo por el municipio, siempre prevalecerén las cantidades y unidades de
medida indicadas por el municipio.

c. En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida en planos,

especificaciones técnicas y presupuesto del municipio, siempre prevalecerdn las
canfidades y unidades de medida indicadas en los planos.

d. Se deja expresa constancia que fodas y cada una de las clausulas contenidas en
las Bases de licitacion Cenerales y Especiales, especificaciones  técnicas,
aclaraciones, respuestas a las consultas y todo ofro documento que se entienda
formando parte de la presente licitacion piblica, se enfienden incorporadas, sin
necesidod de mencion expresa, en el contrato que se suscribiré con el confrista y
que ésfe se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que de fales
documentos deriven.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard v ejecutard de
acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes
documentos:

Bases administrativas generales.
Bases administrativas especiales.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

Planos (si corresponde) __ Expediente de

Licitacion
Anexos.

Consultas y sus respuestas (de haberlas).

Aclaraciones de la propuesta (de haberlas). _

=@ ™o o0 To

Todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.

DEL LLAMADO A LICITACION.

El llamado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la plataforma
www.mercadopiblico.cl, de acverdo con la ley N°19.886 sobre confratos

administrativos y prestaciones de servicios y compras piblicas y contrataciones y su
Reglamento, asi como las directivas de confratacion dictadas por la Direccion

Chilecompra.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrén participar en la presente licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas
o extranjeras que se encueniren habilitados conforme a lo dispuesto en el Articulo 4°
de la ley 19.886 de bases sobre confratos administrativos de suministro y prestacion
de servicios. Ademds, en caso de ser persona juridica estos deberdn encontrarse
habilitadas conforme a lo sefialado en los Articulos 8° y 10° de la Lley 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.
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Quedardn excluidos quienes, denfro de los dos afios anteriores al momento de lo
presentacion de la oferfa, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la
convencién, segin se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa,
hayan sido condenados por précticas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Codigo
Penal.

Asimismo, quedardn excluidos aquellos dado término parcial o fotal en forma
anficipada en los cinco Ulimos arios, por parte de la Municipalidad de Primavera u
ofros mandantes, a un contrato similary cuyas causas sean imputables a su desemperio
(Anexo N°2 letra “g").

En caso de que la empresa que obtiene la licitacion o celebre convenio registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
frabajadores o con frabajadores contratados en los Uliimos dos afios, los primeros
esfados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién
del confrato, con un mdximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos
y le presente los comprobantes v planillos que demuestren el total cumplimiento de lo
obligacién. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa
confratada, daré derecho o dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo
llomarse @ una nueva licitocién en la que la empresa referida no podrd parficipar.

Si'la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subconfratista deberd igualmente cumplir con los requisitos
sefialados en este arficulo.

Para participar podran unirse personas naturales y,/o juridicas bajo la figura de “Uniédn
Temporal de Proveedores” {UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del
Reglamento de la ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacion de personas
naturales y/o juridicas para la presentacién de una oferta”.

Si el tipo de licitacién es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma
electrénica a la plotaforma www.mercadopublico.cl, dentro de los anfecedentes

administrativos de su oferfa, una copia digitalizada del instrumento publico o privado

que dé cuenta de lo UTP.

Si el tipo de licitacion supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura piblica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcion del respectivo contrato, si es que
resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademas de la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por
lo tanto, todos y cada uno de los infegrantes de una UTP, serdn individualmente
responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacion de la presente
licitacion y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucién de la
UTP no puede incluir clausulas de exencién o limitacién de responsabilidad para
alguno de los integrantes de la UTP.
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Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comin con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird al momento de
celebrar el contrato, la inscripcion en el Registro de proveedores de cada uno de los
integrantes de esfa.

las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacién
de la propuesta o para la celebracién del contrato, afectardn a cada infegrante de la
UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que
integre.

la vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de
las inhabilidades esfablecidas precedentemente, estos deberdn ingresar a su oferta el
Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitacion.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de sus
infegrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen
mediante confrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(conyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta fercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que
aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que
aquellos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del
capifal, ni con gerenfes, administradores, represenfantes o direcfores de
cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, denfro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacion de la propuesto o de la suscripcién de la convencién,
segun se trafe de licitaciones piblicas, privadas o confratacion directa, hayan sido
condenados  por  practicas  anfisindicales o infraccién o los  derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la . Municipalidad de Primavera.

f. Quienes se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Arficulo
92° del Reglamento de ley N°19.886.

g. Aquellos a quienes se le ha dado trmino parcial o tofal en forma anticipada en
los dos Ultimos afios, por parfe de este municipio u ofros mandantes del sector
Piblico o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la

calidad de los frabajos ejecutados.
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h. Aquellos que no cumplan algunos de los puntos expuestos en el Anexo N°2 del
expediente de licitacion.

3 DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE
LICITACION.,
3.1 DISPOSICIONES GENERALES.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas vy sus
respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los
antecedentes adjuntos a la licitacion.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que
irogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerardn todos los
gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias,
impuestos, traslados y en general todo lo necesario para cumplir o cabalidad el
objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberén estar de acuverdo
con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las bases,
enfendiéndose que el oferente debe prever tales acciones en el estudio de la propuesta,
no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligacién en caso de
adjudicérsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

- Andlizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

- los condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de orden
geologicos, regional, climéticos, legal, de transito.

- Disponibilidad de hospedaie y alimentacién.

- logistica para la compra de materiales de construccién disponibles, entre ofras.

El oferente podré hacer las consultas que estime pertinente a través del portal de
mercado publico.

Si se defermina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontrafistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados  ha participado en actividades  corruptas,  fraudulentas,  colusorias,
coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestion, el Mandante podrd
rescindir el Contrato, déndole un aviso previo al oferente, entendiéndose por:

a) "Préctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en
la actuacion de ofra persona ().

"Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacién al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato.  En

esie Coniexio, Tuncionario pUDlICO mcluye a personcn del Banco /Nundial ya emp\eooos de oIras organizaciones que oman o
Estedodernento kasidodikmador@tectronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

b] “Practica fraudulenta” actuacién u omision, incluyendo una tergiversacion de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a ofra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para
evitar una obligacion {?);

c) “Préctica de colusién” arreglo de dos o mds personas disefiado para lograr un
propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra
persona (°);

d) "Préctica coercitiva” dofio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una persona®, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e} "Préctica de obstruccién” destruccién, falsificacion, alteraciéon o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa o una investigacion o brindar
testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente  una
investigacién por parte de la municipalidad, de alegaciones de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucion
o intimidacién de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si
franscurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacion los proponentes podrén
desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LCITACION.

CONSULTAS.
Los proponentes podran realizar consulias y aclaraciones de fipo administrativo y

técnico solo a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas
definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptarén consultas por ofra
via de comunicacion (mails, llamadas telefénicas, efc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.
las respuestas se pondrén a disposicion de los oferentes solamente a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de respuestas

definida en el numeral 3.2 de los presentes bases.

ACLARACIONES.

la municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases,
formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podrd también complementar,
cambiar eliminar o interpretar algin elemento de su contenido que a su juicio no haya
quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado andlisis para la elaboracion
de las oferfos. Estas aclaraciones se pondran a disposicién de los proponentes a

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucion del confrato; y el término “actuacién u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la
ejecucién de un contrato.

2 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de confratacién (incluyendo a funcionarios piblicos) que intentan establecer

precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.
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fravés de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la

publicacién aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta
a consulias de los interesados pasaran a formar parte de las bases, por tanto es
obligacién vy responsabilidad  del  oferente  revisar  la  plataforma
www.mercadopublico.cl  durante  fodo el proceso, no pudiendo alegar

desconocimiento de la informacién publicada.

4 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn ingresar sus

ofertas a Mercado Publico con sus documentos y anexos en formato digital. Las dnicas
ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado Publico. No se aceptardn
ofertas presentadas a través de un medio distinfo.

los archivos que se ingresen al portal deberén cumplir con las siguientes

caracteristicas:

a. los anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y
fransformarse en archivo extension .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de
imagen con extension .jpg, .gif, .png vy similares ya que no permiten la
consolidacion de mas de una pagina.

b. los anexos no podrdn ser alterados en su confenido.

El nombre que se asigne a cada  archivo debe ser equivalente con el nombre
del anexo, por ejemplo: Anexo I- Ident del oferente. pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado
Publico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos
y documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue
automdtico del comprobante de envio de oferta que se entrega en dicho sistema, el
cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente
deberd comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura
e impresion posterior.
5 DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

5.1 PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Piblico, se procederd a
efectuar un informe de las propuestas, debiendo cefiirse estrictamente a lo establecido
en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que dejard constancia
de los oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos
documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

Los miembros de la comision designados por el Alcalde, no podran tener conflicto de
intereses con los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director
de SECPLAN o quien presida la apertura, dard lectura a este punto vy solicitard al
comienzo del proceso administrativo v luego de conocerse los oferentes, pronunciarse

a los integrantes de la comision si €s que alguno se encontrara - en respecto de 1os
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esta manera de foda participacion en relacion a la obras objetos de la licitacion. De
fodo lo anterior quedard constancia en el informe de evaluacién, detallandose las
razones de su inhabilitacion si correspondiese.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
deferminados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierfa que su no
presentacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como
las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser enfregadas Unicamente @
fravés del portal Mercado Publico. Estas aclaraciones v las respuestas a las mismas no
podrén en ningun caso alterar la esencia de la postulacién. Las respuestas no podran
realizarse en un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacion, después
de hecha la consulta por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comision
podré de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda.

Asimismo la comision podrd hacer consultas (por el medio que estime pertinente) a
unidades técnicas de ofros municipios de la region respecto del comportamiento
confractual de los oferentes.

En la eventualidad que existiera una situacién de indisponibilidad t#cnica que afecte
el portal de Mercado Piblico en la fecha y hora del acto de apertura electrénico, lo
comisién estard facultada para interrumpir lo continvidad administrativa de fales
procesos y disponer su prosecucion el dia siguiente hébil si dicho sistema se encuentra

habilitado.

El octa serd firmada por todos los integrantes de la comisién y formard parte del
expedienfe de licitacion, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente
incorporada al portal Mercado Piblico.

Fn caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del porfal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este Ultimo tendrd un plazo de dos dias corridos
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la
Direccién de Compras y Contratacién Publica que ratifique dicha circunstancia, para
la presentacion de sus oferfas fuera del sistema de informacion. Solo en fal evento, se
admifird que el oferenfe haga entrega en soporte papel de los Anfecedentes y de la
Oferta Técnica y Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el codigo de reclamo
efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacion.
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6 DE LA EVALUACION [AS PROPUESTAS.

6.1 COMISION EVALUADORA.

La comision designada por el Alcalde seré conformada por a lo menos 3 funcionarios
municipales  con  responsabilidad  administrativa,  procurando  garantizar o
imparcialidad y competencia entre los oferentes.

Los miembros de la comision no podrén fener conflicto de infereses con los oferentes
en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien
presida la evaluacién, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la
comision si es que alguno se enconfrara en respecto de los oferentes en una relacion
de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de todo
participacion en relacion a las obras objetos de la licitacion y dejandose establecido
en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la
comision, podrén integrarla personas ajenas a la administracion siempre que sean en
nimero inferior a los funcionarios pablicos y feniendo en consideracién la normativa
relativa a los conflictos de intereses vigente.

la comisién deberd estimar el nivel de utilidad de los ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a fravés de la revision acuciosa de los antecedentes que
constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
deferminados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas
a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del
portal Mercado Publico.

Estas aclaraciones v las respuestas a las mismas no podrén en ningdn caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monfo maximo fofal establecido para la licitacion.
Las respuestas no podrdn realizarse en un plazo que exceda indicado en el porfal
después de hecha la consulta por parte de la comision evaluadora. Después de ese
plazo se enfenderd que los oferentes no se encuentran inferesados en aclarar su oferta
por lo que la comisién deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

7 DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelia la adjudicacion se elaborard el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto Alcaldicio.

La nofificacion de la adjudicacion se hard mediante el decreto de aprobacion del acta
de adjudicacién, posterior a eso se realizard la firma de contrato correspondiente, lo

gue sera aprobada por decreto alcaldicio vy luego el envio de la orden de compra a

Este documen;o ha sido fir o] eleétrolg (;glmente de acuerdo con la ley N° 19.799
fravé del poria Mercado Publico
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DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto lo
adjudicacién mediante resolucion fundada a través de decreto Alcaldicio. Es ast como
el municipio quedard facultado para reevaluar las ofertas y adjudicar al oferente que
obtenga la nueva puntuacién més alta. Lo anterior, solo si cumple con la experiencio
necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitacion y con la propuesta de calidad
de la oferta tcnica. Si no existen mdés oferentes, se declara desierta la licitacion por
resolucion fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en
conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término anticipado al contrato,
y ésta, podrd hacer una nueva adjudicacién de la Propuesta o llamar a una nueva
Licitacion.

DE LA CONTRATACION.

REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Condiciones para suscribir el contrato.

Dentro de los 5 dias corridos siguientes a la nofificacién de adjudicacion, el
adjudicatario deberd remitir por correo electronico, de acuerdo con su naturaleza legal
([persona juridica o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un méximo
de sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacién:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de
las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado
de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma
de confrato, emitido por la Direccion del Trabaio.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica,
vigente a la firma del contrato.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consfen los
nombres de los socios y accionistas principales que infegran las sociedades o
empresas prestadoras.

f. Cerfificado de procedimientos  concursales/quiebras  emitido  por  la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
confrato.

g. Cerfificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores|, para poder suscribir el contrato.

los antecedentes deberdn ser remitidos a los correos: ccardenas@muniprimavera.cl,

dom@muniprimavera.cl, secplan@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el

borrador del contrato.
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El asesor juridico de la Municipalidad podré solicitar, por si o por medio de la Unidad
Ejecutora antecedentes adicionales a los sefialados si se consideran indispensables
para la redaccion del borrador de contrato y establecer un plazo prudencial para su
presentaciéon. Si-al vencimiento de éste el adjudicatario no hubiere presentado la
documentacion pedida o si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, la
Municipalidad podré poner t#mino al frdmite de confratacion mediante Decreto
Alcaldicio.

El borrador del contrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 65 lefra “|" de la ley 18.695 Orgdnica
Constitucional de Municipalidades.

Una vez firmado y aprobado por el concejo, deberd ser inscrito en el registro del
ministerio de economia y fomento productivo pues el pago de remesas proviene de
remesas externas y puede tardar més de 30 dias en ser pagado.

Redaccién del contrato.

El Contrato serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera,
basandose en el Decrefo de Adjudicacion y expediente de la licitacién, oforgdndosele
las facultades necesarias para que introduzca en su fexto las cldusulas que estime
convenientes para resguardar los infereses municipales, pudiendo solicitar por si o por
medio de la Unidad Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime perfinentes
para acreditar la debida identidad del Oferente, o la personeria de su representante
legal, si correspondiere la contratacion serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin
reajustes ni infereses, impuestos incluidos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el confrato se encuentre
disponible para su firma, y a confar de esa fecha, el adjudicatario tendrd hasta 5 dias
corridos para firmarlo en el municipio.

Serd obligacién del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral
9.11 de las presentes bases, més la garantia de fiel cumplimiento de contrato el dia
de la firma de contrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para
obtener los documentos.

En el contrato se incluird una clausula, en lo que el adjudicatario deberd oforgar un
poder al municipio para solicitar los F30 y F30-1 en caso de estimarse necesario.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decrefo  Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio podréd dejar sin efecto la adjudicacion
mediante resolucion fundada a través de decrefo Alcaldicio v cobrar la garantiao de
seriedad de la oferta o la de fiel cumplimiento de confrato segin corresponda.

Entrega de terreno.

la enfrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de confrato o en su
defecto en un méximo de 10 dias corridos contados desde la firma de contrato. Esta
acta indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde lo cual comenzard a regir el
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Q.2
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plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta serd aprobada a fravés
de Decreto Alcaldicio. Las obras deberdn iniciar su ejecucion en un maximo de 20
dias corridos contados desde la entrega de terreno.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto serd el indicado en la resolucion de adjudicacion, producio de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo mdximo para la ejecucion del disefio serd el indicado en el numeral 1.4 de
las BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia en que se realice la
entrega de ferreno.

El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacién.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

las partes de comin acuerdo podran modificar el contrato tal como dispone el
Articulo 77 del Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de
fuerza mayor] ambas partes acuerden modificar algunas de las clausulas del
confrato, ya sea plazo, cambio de partidas u ofra, lo cual se materializard
medionte adicién o modificacion de contrato, la que serd acreditada mediante
Decrefo Municipal.

b. la imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de
los cdleulos ordinarios o corrientes.

c. lainevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni atn en
el evento de oponerle las defensas idéneas para lograr fal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucion de la obra,
gestion de estados de pago, efc.

e. Por instrucciones especificas enfregadas por la entidad que otorga el
financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse,
durante la vigencia de un confrato, leyes o actos de autoridad que establezcan
nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, al
introducir nuevos elementos no contemplados en el ordenamiento juridico vigente al
momento de la celebracién del contrato.

Fn caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con la respectiva garantia de
Fiel Cumplimiento de Confrato {a menos que haya caucionado el fiel cumplimiento
de contrato con un vale vista), en los términos antes sefialados, esto es, considerando
el aumento de plazo o ampliacion de la obra y deberd ser entregada al momento
de la firma de la clausula de modificaciéon de contrato o en su defecio o por algin
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha cléusula.
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En ningln caso podrd existir un quiebre en la continvidod de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, vy siempre habrd lugar a multas por refraso en su enfrega.
Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los casos sefialados
en las bases administrativas.

En este escenario, el Confratista deberd ingresar por oficina de partes con carta
dirigida al Alcalde, la modificacion correspondiente, acompaiiando todos  los
anfecedentes necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar
los anfecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas, podré
hacerlo de  manera  digital ol mail  secplan@muniprimavera.dl,

oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del contratista coordinar con

la respectiva encargada de partes la recepcion y gestion de dicha documentacion.
Se adjunta formato de carta:
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SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Senor

Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendaiio.
Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.
Junto con saludar, se adjuntan anfecedentes que respaldan solicitud de modificacion de contrato.

Nombre de la Obra:

ID de licitacion:

Fecha de firma de confrato:
Fecha de entrega de terreno:
Fecha de Término de confrato:

oLk —

Informacién de garantia de fiel cumplimiento de contrato:

6.1 Banco:

6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, etc):
6.3 Numero de documento:

6.4 Monto:
6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

7. Tipo de modificacién de contrato (marque con una X la que correspondal:

7.1 Ampliacién de plazo

7.1.1 Causal de la ampliacién:

7.1.2 Dias solicitados:

7.1.3 Nueva fecha de término de la obra [no debe recaer en dia feriado o fin de semanal:

7. 1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacién, si corresponde (correos electrénicos,
certificados de proveedores, entre ofros).

7.2 Madificacion de partidas (aumento o disminucion)

7.2.1 Causal de la modificacion:
7.2.2 Partidas que se modifican:
/.2.3 Detdlle de la propuesta de nuevas partidas:
7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminucién:

/.3 Otra
Dependiendo de la naturaleza de la modificacion se solicitard la informacion y respaldos

correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.
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Q.4

Recepcionada la informacion por la unidad t#cnica, esta deberd desarrollar - dentro
de 5 dios corridos - un informe, el cual serd visado v firmado por el Director del
departamento correspondiente -y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es

pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue deferminard si autoriza o no la modificacién de
confrato respectiva, e instruiré dicha resolucion a la unidad técnica de manera escrita
por el medio que indique mas idoneo, para que ésta notifique al contratista mediante
oficio.

Cuando la modificaciéon sea por aumentos de plazo:

- Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de
término de la obra. De lo contrario comenzardn o aplicarse las multas
correspondientes y el municipio podrd comenzar los trémites administrativos para
la recepcion provisoria de la obra. Sélo en casos muy bien justificados y
respaldados se aceptardn solicitudes realizadas en un plazo menor.

- El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podrd
ser superior a la duracién del impedimento. En dicho plazo maximo, la obra
deberd estar terminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada
a la fuente de financiamiento. En caso de atraso en el #rmino oportuno de la
obra, se aplicard la multa indicada en el punto designado para regular tales
efectos.

La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacién de contrato se
encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el contratista tendrd hasta
5 dias corridos pora firmarlo.

Serd obligacion del confratista contar con la prémoga de la garantia de fiel
cumplimiento de confrato (si corresponde] el dia de la firma de la modificacion, por lo
que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener el documento.

CESION Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podrd ceder, transferir o fraspasar en forma alguna, total ni parcial
los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos
y obligaciones, garantias, prendas u ofros gravamenes que la pudiesen afectar,
permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecucion de obras determinadas.

Fl contratista podrd  subcontratar partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del confrafista como ejecutor directo de la obra ante la |.
Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas v por los darios
directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen
por el confratista, sus dependientes o subconfratisias en conformidad a la ley. la
Unidad Técnica sin embargo esté facultada para no autorizar subcontratos si
existiesen anfecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes
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2.5

laborales y previsionales o insolvencias. Ademds, y en el caso de que la empresa
adjudicada no informe acerca de la subcontratacién, se aplicarén las multas
indicadas en el numeral 12 de las Bases Administrativas Especiales v dependiendo
de la gravedad de la falla podria incurrir en el t#érmino anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Codigo
del Trabajo, se exigird al confratista {y al subcontratista si aplicase) en cada estado
de pago un certificado que acredite el monto v estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo
respectiva, respecto de sus trabajadores.

Ello, con el propésito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de
ser informado y de refencién, consagrados en los incisos segundo v tercero de la
aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de
dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencion el articulo 183-
D de la citada ley.

En caso de proceder a subcontratacion se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido
lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del fitulo VI del libro
| del Cédigo del Trabaio.

Los subcontratistas deberdn encontrarse hdbiles en el Regisiro de Compras Publicas y
no estar inhabilitados para contratar con el estado.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podré hacer término anticipado de confrato - entendiéndose este
periodo desde lo firma de contrato hasta el cierre administrativo del proyecto - bajo
las siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un contrato
cuando de comin acuerdo, la Municipalidad vy el adjudicatario deseen poner
término vy liquidar anticipadamente el contrato.  Con tal objeto, la parte
inferesada en resciliar deberd formular una presentacion por escrito v, la ofra
parte, aceptarla. Se perfeccionard esta resciliacién mediante Decrefo Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disoluciéon de la sociedad.

d.  Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran ofras razones de inferés publico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard o
criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de lo falta.

f. . Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato
que se firme al efecto.

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a
la firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya
aceptado dicha modificaciéon o no iniciare las obras dentro del plazo que
corresponda sin la justificacion y aprobacion correspondiente del municipio.
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Si- el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren profestados
documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por mas de Q0 dias.

Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por
algdn delito que merezca pena aflictiva, o traténdose de una sociedad anénima
lo fuere algin miembro del Directorio o el Gerente.

Si duranfe la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato quedare con
defectos graves que no pudieren ser subsanados v obligaren a modificaciones
susfanciales de la obra.

Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40%
del plazo de ejecucion del mismo.

Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los infereses municipales no se
vean perjudicados.

El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el
pago de proveedores y, en general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del contrato de parte del contratista.

Si el contratista cede o fransfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

la utilizacion de materiales de calidad inferior a la especificada.

Por malas précticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo
la infegridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera.

Desacato reiterado a la ITO {una observacion no atendida por tercera vez).
No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las bases.
En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra excedan
el 15% del monto total del contrato (incluyendo aumento de partidas e
impuestos), pudiendo ademds la municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el periodo de garantia de las obras, se podrd hacer trmino
anticipado al contrato v hacer efectiva la garantia que corresponda.

En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica o sin la
aprobacion de esta, sumado a la aplicacién de multas que correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademds causales de

término anticipado del confrato:

a.

b.

La circunsfancia de disolucién de las mismas.

la constatacion de que los infegrantes de la UTP constituyeron dicha figura con
el objeto de vulnerar la libre competencia.

El refiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel
haya reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.
Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera
de sus miembros.

Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus infegrantes, en la medida que la UTP
no pueda confinuar ejecutando el contrato con los resfantes miembros, en los
mismos términos adjudicados.
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Lla Municipalidad, a fravés de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar
los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato,
por parte del contratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

?.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a. En todo término anticipado de confrato se realizard una Recepcién Final, para
la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3
funcionarios. Dicha comision levantard un Acta que sefialard el dia, avance
ejecutado, dafios y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de lo
paralizacion de las obras.

b. En estos casos de término anficipado del contrato se procederd a valorizar la
obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dard
valor “cero” a toda obra que deba ser rehecha. la Unidad Técnica podrd
continuar los frabajos en la forma que estime conveniente y solicitar ol mandante
refener el valor de las obras mal ejecutadas vy descontar los perjuicios en los
mayores costos de ferminacién de la obra y todo ofro mayor gasto que se
ocasione, direcfa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo
resultante le serd pagado al contratista. Para este pago el contratista deberd
ingresar a través de oficina de partes la siguiente documentacion:

Si no hubo pagos anteriores:

- Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indicado en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando correspondal).

- Copia del Contrato.

- Copia del Acta de entrega de terreno.

- Cardtula del estado de pago.

- listado de trabajadores (si aplical.

- liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplical.

- Confratos de los trabajadores (si aplica). En el caso de que la contratacion
de mano de obra local fuera objeto de evaluaciéon en la licitacion se
solicitard copia del camet de residencia emitido por la Gobernacion de
Tierra del Fuego o en su defecto un cerfificado de residencia emitido por la
Junta de Vecinos de la comuna de Primavera.

- Certificado emitido por la inspeccién del trabajo (Si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales v previsionales de  sus
frabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado
de pago. los certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir
la factura aprobada por la DOM.

- Factura original a nombre de llusire Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

- Copia de gorantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Ofro anfecedente que sea necesario.
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Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
- Decreto Alcaldicio de adjudicacion de la obra.
- Decreto Alcaldicio de aprobacion de confrato.
- Decrefo Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.
- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de  contrato i
corresponde.
Si_hubo al menos algin pago previo:

- Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indico en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Cardiula del estado de pago.

- listado de trabajadores (si aplical.

- liquidacién de sueldo de los frabojadores (si aplical).

- Confratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacion de mano
de obra local fuera objeto de evaluacion en la licitacidn se solicitaré copia
del carnet de residencia emitido por la Gobernacion de Tierra del Fuego o
en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos
de la comuna de Primavera).

- Certificado emitido por la inspeccién del trabajo (si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
frabajadores (F30 y F30-1). El F 301 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado
de pago. los certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir
la factura aprobada por la DOM.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

- Copia de gorantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decrefo Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de confrato  si

corresponde.

c. Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
La resolucion serd emitida a través de decreto Alcaldicio.
Los antecedentes antes descritos serén enviados al contratista a fravés de correo
certificado o en su defecto - o causa de una indisponibilidod administrativa — al
correo electronico indicado por el confratista en el Anexo N°1 de su oferfa, en
el proceso de licitacion.

f.  Efectuado el #rmino anficipado de contrato la Municipalidad deberd informar

fal situacién a Mercado Pablico.

En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segin la ley.

- @

En ningln caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus
frabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

En caso de que la obra haya tenido subcontratacién también deberd cumplir
con los certificados emitidos por la inspeccién del trabajo que de fe del
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cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajodores
(F30y F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago. los certificados
deberan estar vigentes al momento de emitir la factura aprobada por la
DOM.

i. Deberd tener presente que de acuverdo a las politicas o convenios de los
mandantes el contratista tendrd QO dias corridos para presentar el estfado de
pago correspondiente con fodos los antecedentes descritos en los parrafos
precedentes, de no cumplir con el plazo se procederd ol pago mediante
consignacion en la forma regulada por el codigo civil.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

Designar un encargado o supervisor a cargo del confrato, quien tendrd que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

la correcta ejecucion del contrato considerando para ello todo recurso humano,
técnico e infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la municipalidad.

Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.

Informar  oportunamente a la contraparte técnica de la Municipalidad  las
dificultades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen
cumplimiento del confrato cuando corresponda.

Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales
de todos los trabojadores que desempefian alguna funcién con ocasién del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.
El contratista y los subcontratistas se obligan desde ya a indemnizar a la
Municipalidad de todo dafio o accién judicial que se le pudiere provocar como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales v previsionales,
autorizando desde ya al municipio a refener los pagos pendientes entre fanto no
se acredite al municipio el hecho de haber dado tofal y cabal cumplimiento a las
obligaciones laborales y previsionales.

Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabaijo y a la
legislacion complementaria de dicho cuerpo legal.

Ser responsable ante terceros de todo dafio o perjuicio que ocasione la ejecucién
del contrato del presente proceso licitatorio.

Ser responsable de lo prevencion de accidentes v enfermedades profesionales
que puedan afector a los trobajadores de su dependencia y a los del
subcontratista si existiera sub contrato, por lo que deberd velar por el cumplimiento
de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de Prevencion
de Riesgos y Condiciones Sanifarias y Ambientales en los lugares de frabajo. Por
lo tanfo, se encuentra obligado a mantener en los lugares de frabajo las
condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger la
vida y salud de los trabajadores que en ellos se desempefian, sean éstos
dependientes suyos o lo sean de ferceros que realizan actividodes para el
Prestador. En consecuencia, al prestador de Servicio y a sus empresas contrafistas,
le cabe responsabilidad con el Organismo Administrador de la ley N° 16.744
al que esté dfiliado, ademas de la responsabilidad civil y penal en los accidentes
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que se puedan producir en la ejecucion de los Servicios prestados, por el
incumplimiento de los medidas de prevencion de riesgos. Por lo anterior, el
Contratista tiene deber de suministrar a sus frabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccion y fomar las medidas para mantener en la obra la higiene
y seguridad en el frabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que
regulan lo materia. Es obligacion del Confratista efectuar la denuncia de los
accidentes del frabajo y de las enfermedades profesionales, en conformidad con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo informar a la TO
de los hechos ocurridos, haciendo enfrega cuando corresponda de fales
denuncios. El Contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no
causar accidentes y/o dafios a Personas o Bienes particulares y/o del Estado,
como, asimismo, respecto al Personal propio que trabajard para esta Obra. As
mismo, el contratista deberd asegurar las condiciones sanitarias a los
frabajadores. El Confratisto no podrd efectuar cobro adicional por concepto
alguno que diga relacién con este punto, lo cual no serd argumento para solicitar
mayores plazos en enfrega de los frabajos.

Durante la vigencia del contrato y en el evento de que exista algin cambio o
reemplazo de alguno de los trobajadores asignados, deberd informarlo de
inmediato y por esciito a la TO. En el caso de que los trabajadores o
profesionales hayan sido objefo de evaluacion en el periodo de licitacion, se
deberd solicitar la aprobacion de la ITO antes de realizar algin cambio o
reemplazo, de lo contrario se aplicaran las multas indicadas en el numeral 12 de
las BB.AA especiales.

11 DE |AS GARANTIAS.
Se aceptardn como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depositos o Vales a la

Vista Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Institucién de Garantia
Reciproca (ley N® 20.179) o Pélizas de Seguro de Garantia. Los documentos de la
gorantia deberdn ser tomadas, por el Contratista, ser pagaderos A LA VISTA, de
ejecucion inmediata y con cardcter de  IRREVOCABLES, a la orden de:
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191,
CERRO SOMBRERO, RUT: 69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

En el caso de Pdlizas de Seguros de Garantia estas deberdn ser extendidas con cobro
A la Vista {no se considerardn como fales aquellas que pongan condiciones diferentes
a la sola presentacion de la poliza para su cobro), el asegurado y beneficiario
principal deberd ser la MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA. No podré contener
cléusulas de arbitraje. Si esta Péliza tuviere deducible, éste deberd ser cubierto por el
adjudicatario mediante ofra garantia de las seficladas en este articulo y que cumpla
con los requisitos de las Bases. Se hace presente que, no obstante indicarse en el fitulo
de la Péliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la Municipalidad podré examinar
el articulodo de la Péliza o sus endosos para confirmar tal situacion, vy en caso de
deferminarse no tener ese cardcter, no recibird la Péliza o la devolverd solicitando su
cambio por ofra garantia que cumpla con los requisitos pertinentes. Para estos efectos
deberd tenerse en cuenta el plozo que el adjudicatario tiene para presentar la garantia.

las Garantias, que deberdn ser fomadas por el Oferente o Adjudicatario o varios
integrantes del Oferente o Adjudicatario, expresardn claramente la obra que
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caucionan y el objeto especifico de la misma. la glosa exacta que deberd indicar el
documento de garantia es “Para caucionar (nombre de la licitacion)...", a continuacién
el tipo de garantia (fiel cumplimiento de Contrato, Anficipo, Aumento de Contrato,
Adicional, Correcta Ejecucién, efc.) y finalmente, el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Depésito a la Vista, la glosa deberd ir al reverso del
documento v firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante
legal, si es persona juridica, indicando, en este Ultimo caso, el nombre de la empresa.
Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista o Depésito
a la Visto deberd ser firmado por su representante, indicado en el documento de su
constitucién, o por alguno de los miembros de la misma. Todos los gastos que irogue
el mantenimiento de las garantios serdn de cargo del Proponente y serd éste
responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan. Posteriormente
durante la ejecucion de la obra, lo unidad técnica estd facultado para hacer efectivas
las garantias, si procediere, administrativamente vy sin necesidad de requerimiento ni
accion judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se otorgue de manera electrénica, deberd ajustarse a la ley N°
19.799 sobre documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion
de dicha firma, segin el Reglomento de ley de Compras Piblicas Art. 68 y deberdn

enviarse a los correos secplan@muniprimavera.cl y oficinapartes@muniprimavera.cl
como maximo 3 horas antes de la hora dispuesta para el acto de aperiura indicada
en la plataforma de mercado publico.

En el caso de documentos no electronicos, deberdn hacerse llegar de manera impresa
al municipio, acompafiados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el
ID y nombre de la presente licitacion, e informacién de la garantia {Banco, N°, monto,
fecha de vencimiento, efc] y deberdn ingresarse como maximo 1 hora antes de la hora
dispuesto para el acto de aperiura indicada en la plataforma de mercado publico.
De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia
de la carta y el documento entregado con el fimbre de “Recibido” por oficina de partes.

FACTORING.

El Contratista podré ceder las Facturas, v dicha cesién se entenderd vélida una vez
que estas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se
establece en los articulos 3 © y siguientes de la ley N°19.983 que regula lo
fransferencia y otorga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista deberd notificar por la via més expedita, a la Unidad Técnica vy al
Mandante de la concrecién del Factoring adjuntando el certificado de anotfacién en el
regisiro emitido por el Sl que da respaldo de la sesién de crédito correspondiente.
Con todo, para efectos de la cesion de una factura el Contratista deberd dar estricto
cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esfa materio
esfablezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso que el Contratista incumpla o
contravenga las normas sobre cesién y/o anulacion de facturas, v con ello exponga
a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o
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el Mandante, éste quedard facullodo para hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del confrato, sin perjuicio de poder poner t#mino al confrato
correspondiente.

13 PAGO DE DERECHOS.
Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que

hubiere de efectuar en relocion con la obra que se ejecuta. Asi también como la
concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que
sean necesarios para ejecutar la obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1.  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.
El siguiente proceso hace el llamado a propuesta publica para la contratacion
de la ejecucion de la iniciativa: “CONSTRUCCION DE CASETA Y
CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B, CODIGO
12302230702".

la ejecucion de la iniciativa deberd ceiiirse a:
ley N°18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades.
ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestacién de Servicios y
su Reglamento.
ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la
Administracién del Estado.
Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
ley 18.290, ley de Transito.
ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
legislacion laboral pertinente.
ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su
Reglamento.
ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores
Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Céleulo Estructura.
Manual de sefializacion del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
y sus modificaciones posteriores.
Cuia de Seguridad para Trabajos en las Vias Publicas de las Ciudades
(D.SN°63 de 1986y D.SN°11 de 199¢6).
ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Codigo del Trabajo para
reducir el peso de las cargas de manipulacién manual.
Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua
potable v aguas lluvias (Codigo sanitario y sus reglamentos), Ley General
de Servicios Sanitarios — DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos del

N | | . | . | L. ., . . [
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ley N°19.472 "ley de calidad de la consfruccion” y sus modificaciones.
Cédigo Civil y Codigo de Comercio.

DFLN°1,/2002 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que fija texto
refundido, coordinado vy sistematizado del Codigo del Trabaijo.

ley N°20.123 “ley de Subcontratacion”.

ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del frabajo y
enfermedades profesionales — Normas de seguridad y sus reglamentos.
Articulo 46. ley 21180Art. 1, N° 17D.O. 11.11.2019.

Normas fributarias.

ley 20.422 de Accesibilidad Universal.

Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.

Normas de Derecho Piblico y en defecto de ellas, las normas de Derecho
Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes
por considerarse conocidos por los oferentes.

1.2, PRESUPUESTO DISPONIBLE.
INICIATIVA PRESUPUESTO MONTO MINIMO
DISPONIBLE ($) A POSTUIAR ($)

"CONSTRUCCION DE CASETA
Y CONEXION A POZO DE $75.848.000
AGUA  SECTOR LOTE B, $75.000.000
CODIGO 12302230702

TOTAL $75.848.000

$75.000.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBDERE

Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedard inadmisible.
Cualquier oferta que supere la rebaja maxima quedard inadmisible.

Se adjunta presupuesto referencial [ANEXO N°6) elaborado por el
municipio en el periodo de postulacién de la iniciativa. Cualquier oferta
que confenga una diferencia de precios de hasta el 10% en alguna de sus
partidas deberd adjuntar andlisis de precios unitarios y respaldo de
cotizaciones para fundamentar los cosfos propuestos (en todas las
partidas).

Cualquier diferencia de més del 10% en las partidas en comparacion con
la referencia adjunta por el municipio (ANEXO N°6) quedard inadmisible.

1.3. TIPO DE CONTRATACION.

la confratacion serd en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos
incluidos (si corresponde).

El contrato serd a suma alzada, e incluird el pago de honorarios, impuestos,
gasfos nofariales, infereses bancarios, materiales de frabajo, estudio de
suelos, fransporte, boletas de garantia'y, en general, sin que esta enumeracién
sea taxativa, el valor de la Oferta deberd incluir todo gasto que irrogue el
cumplimiento del Confrato, sea directa, indirecta o a causa de él.
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1.4.

PLAZO DE EJECUCION.

Plazo méximo en dias
INICIATIVAS corridos a contar de la
enfrega de terreno.

"CONSTRUCCION DE CASETA Y ,
CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR 150 dias.
LOTE B, CODIGO 12302230702".

1.5.

CONTRAPARTE TECNICA.
Lla Municipalidad serd representada ante el contratista por la DOM.

DE LOS PARTICIPANTES.
Podran participar en la licitacion, todas las empresas constituidas como

fal, personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras  (Situacion
Regularizada en Chile), en forma independiente o en unién temporal de
proveedores, que acreditando su situacion legal, capacidad financiera e
idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la administracion
publica. A los inferesados que participen del proceso licitatorio se les
denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se enfenderd  por
adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para la contratacion de los
servicios; y se denominard contratista al adjudicatario que finalmente suscriba
el contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacién.

los proponentes podrén no estar necesariamente inscritos en el registro de
proveedores a cargo de la direccion de compras y contratacion piblica
denominado Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para efectos de la
celebracion del contrato, serd obligatoria la inscripcién del adjudicatario y su
calidad de hdabil en el registro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION,

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia
o de su vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado
Publico. Seré responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.
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a. | Publicacién en Mercado Piblico 28:03-2024.
b. | Inicio de preguntas 03-04-2024.
c. | Visita en ferreno 03-04-2024 a las 14.30 hrs
d. [ Término de preguntas 09-04-2024.
e. | Publicacién de respuestas 12-04-2024.
f. | Cierre de recepcién de ofertas 17-04-2024 a las 09:00hrs
g. | Apertura electronica 17042024
h. | Fecha estimoda de adjudicacion 18.04.2024
i. | Fecha estimada de confratacion 22.04.2024

DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en
el numeral 1.7 de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad
de los trabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn las
obras, sean éstas de orden geoldgicos, regional, climdticos, legal, de trénsito,
efc., corroborar la calidad, cantidad suficiente y ubicacion de los materiales
necesarios para las obras.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto
por un trabajador de la empresa - designado por el Representante legal a
fravés de declaracién jurada simple segin lo especificamente indicado en el
Anexo N°5, la persona que asisfa en representacién del Representante legal
deberd presentar su cedula de identidad. Al momento de la apertura se
corroborarén los datos del Anexo N°1 con los asistentes a la visita. En la
eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se invalidard la visita en terreno.
Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su
documento de verificacién, se oforgard 1 dia habil para hacerlo llegar via
correo electronico a:

- oficinapartes@muniprimavera.cl

- secplan@muniprimavera.cl

de no hacerlo se oforgard puntaje O en la respectiva evaluacion. Lo anterior
quedard de manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada asistente se lo solicitaréd cédula de identidad para el desarrollo de la

posterior acta.

No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podrén redlizarse a tfravés
del portal de compras publicas.

la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la
propuesta hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales
de ejecucion de las obras o con la calidad exigida a los materiales o a las
obras mismas.

la visita_a_terreno _no es de cardcter obligatorio, sin _embargo, se

considerard como puntaje en la evaluacion.
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2. DOCUMENTACION PARA PRESENTAR DE CARACTER
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA.

los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el
cronograma de licitacién los documentos que se indican a continuacion:

a. Identificacién del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente
una Unién Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre
de las sociedades de esta y ademés cada uno de los miembros de esta
deberd completar, firmar y adjuntar el presente formulario. LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ANEXO EN COMENTO PERMITIRAN A
COMUNICACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL OFERENTE POR LO
QUE SE PIDE QUE LOS TELEFONOS Y DIRECCIONES INDICADAS
SEAN VALIDAS. SI DURANTE EL TRANSCURSO DEL DESARROLLO DE
LA OBRA CAMBIARA ALGUNO DE LOS DATOS SE PIDE QUE DICHO
ANEXO SEA REMITIDO CORREGIDO AL MUNICIPIO.

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2.
En caso de tratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario por
cada uno de los proveedores infegrantes de la UTP, adjuntando para
experiencia la acreditacién exigida.

c. Experiencia del Oferente segin Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 obras redlizadas por la empresa postulante, que
fengan relacion con la naturaleza de la presente licitacion, esto es,
Construccion de casetas, lineas de agua, instalacién de bombas de agua.

Sélo se considerarén obras realizadas en el periodo 2018 — 2023, por
cambios en las normativas constructivas.

En caso de UTP se considerard la experiencia de los integrantes de la UTP.

Sélo se consideraran las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento,
las demds que se incluyan no serdn revisadas por la comisién. En el caso
de las UTP sélo deberdn llenar el Anexo N°3 una sola vez,
complementando  eventualmente las experiencias de los integrantes de
dicha UTP, de lo contrario La comisién revisard el primer documento que
se haya subido al portal.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd  ser
debidamente respaldada mediante presentacion de:
= Recepciones parciales y definitivas de la DOM
> Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el
servicio o municipio que corresponda
= En el caso de Privados Certificado de la obra con copia dela
factura del servicio y/o contrato del mismo.
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Dichos documentos deberan tener el nombre de la empresa que estd
postulando.

Cualquier ofro documento adjunto no se considerard como valido
por lo que al evaluarse obtendrd O pis.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE
SE ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO
RESPALDO CORRESPONDIENTE PARA FACILTAR SU REVISION.

la comisién a través de la Unidad de SECPLAN podrd tomar contacto con
los mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades de la
region o del pais para lograr tener referencias mas claras y fidedignas de
los trabajos realizados y la calidad obtenida, o podra verificar el
comportamiento contractual en los propios registros del Municipio de
Primavera y Portal de Compras Piblicas.

d. Formulario de oferta econémica y de plazo segin Anexo N°4-A y Anexo
4B.

e. Copia escaneada de RUT de la empresa. En caso de tratarse de una UTP
por cada uno de quienes la componen.

f. Copia de la escritura de Consfitucion con certificado de vigencia en que
conste la personeria del representante. En caso de tratarse de una UTP por
cada uno de quienes la componen.

g. Cedula de identidad del representante legal quien suscribirad todos los
antecedentes de la presente licitacién incluyendo el contrato. En caso de
fratarse de una UTP por cada uno de quienes la componen.

h. Certificado de la inspeccion del trabajo de anfecedentes laborales
previsionales vigente a la fecha de apertura de la oferta. En caso de tratarse
de una UTP por cada uno de quienes la componen.

i. Copia de garantia de seriedad de la oferfa. Si fue enviada de manera
electronica se solicitard copia de correo electrénico a través del cual fue
enviada. Si la garantia fue enfregada de manera presencial se solicitard
copia de la carta de ingreso timbrada por la oficina de partes del
municipio. En ambos casos el documento deberd esfar en concordancia
con lo establecido en el numeral 11 de las Bases Administrativas
Cenerales.

i. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la apertura de la licitacion. En caso de fratarse de una
UTP por cada uno de quienes la componen.

k. Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la Superintendencia
de Insolvencia y Reemprendimiento en el que conste que la empresa
oferente no se encuentra en proceso de liquidacion, cuya emision no supere
los 30 dias corridos que antecede a la fecha de cierre de las ofertas en el
portal. Este documento deberd ser presentado tanto por las personas
juridicas como naturales, y en el caso de las UTP dicho certificado deberd
ser presentado por cada uno de quienes la componen.
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En caso de tratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero, no
deberan acompaiar la documentacion antes requerida en el presente
numeral, y sélo deberdn acompariar los siguientes anfecedentes:

- los documentos mediante los cuales se constfituyeron conforme a la
legislacién del pais de origen.

- Certificado de vigencia de la sociedad con una antigiiedad no superior a
6 meses.

- Instrumento en que constan los poderes de su representante.

- Informe juridico que sefiale a lo menos los requisitos de constitucién de la
sociedad inferesada conforme a las normas del pais en que se constituyd
y en qué forma fueron cumplidas por modificaciones posteriores, su objeto,
capital social, duracion y personeria del representante legal. Dicho informe
deberd ser realizado por un abogado habilitado para el ejercicio de la
profesion en Chile pudiendo pertenecer éste a la misma empresa.
los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores deberdn
estar debidamente legalizados conforme lo dispone el articulo 345 del
Cédigo de Procedimiento Civil,

3. PAUTA DE EVALUACION.

CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVAIUACION

La evaluacién de este criterio se realizard considerando

a oferfa fotal (impuesto incluido si coresponde

(1) OFERTA 20 la oferta tofal (impuesto incluido si ponde)

ECONOMICA. planteada a fravés del Anexo N°4-A sumado al Anexo

4-B segun corresponda. El mejor precio obfendrd 100

pts. El resto de las ofertas se evaluardn de acuerdo con
la siguiente formula:

[Mejor oferta econémical

x Q0

Oferta a evaluar

Se adjunta presupuesto referencial  (ANEXO  N°6)
elaborado por el municipio en el periodo de postulacién
de la iniciafiva. Cualquier oferta que contenga una
diferencia de precios de hasta el 10% en alguna de sus
partidas deberd adjuntar andlisis de precios unitarios y
respaldo de cotizaciones para fundamentar los costos
propuestos (en todas las partidas).

Cualquier diferencia de més del 10% en las partidas en
comparacién con la referencia adjunta por el municipio

(ANEXO N°6) quedard inadmisible.

la informacién contenida en cada una de las partidas
indicadas en el Anexo 4B (proporcionado por el
municipio] no podran ser modificadas, a menos que
exista una reforma de parte del Municipio en el periodo
de consultas del proceso licitatorio.

Deberdn considerarse todas las disposiciones indicadas
en el Anexo N°4-A y Anexo 4-B segin corresponda.

Fl puntaje ohtenida serd mll|ﬁp|irmdm 20%

Q

Este documento ha sido firmado efectronicamente deacuerdo conmtatey N*-19:799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/24UVRB-933



https://doc.digital.gob.cl/validador/24UVRB-933

PRIMAVERA TIERRA DEL

FUEGO

La evaluacién de este criterio se realizard de acuverdo a
la experiencia declarada en el Anexo N°3 “Experiencia
del Oferente” y debidamente acreditada segin lo
eslipulado en el numeral 2 "c¢” de las presentes BB.AA
especiales.
Cada obra se evaluard de la siguiente manera:
(2) EXPERIENCIA DEL 40
OFERENITL CRITERIO PUNTAJE
Obra relacionada con la naturaleza de la 5
presente licitacion.
Obra sin relacién con la naturaleza de la 5
presente licitacién.
Obra  redlizada en la  region  de 4
Magallanes.
Obra redlizada fuera de la region de 5
Magallanes.
Obra cuenta con el respaldo solicitado en
el numeral 2 letra “c” de las presentes 5
bases.
Obra no cuenta con el respaldo solicitado
en el numeral 2 letra “c” de las presentes 0
bases.
Obras tienen en total mas de 200 M2 6
Obras tienen en total entre de 150 M2 3
a 199 m2
Obras tiene menos de 149 M2 0
Puntaje final, total de la suma de todas las obras x 40%.
En esfe ffem se evaluard la completa y correcta enfrega
de anfecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo
(3] CUMPLUMIENTO DE solicitado en el numeral 2 de las presenfes BB.AA
REQUISITOS especiales de la manera, con la informacion requerida y
FORMALES. en los plazos correspondientes.
Su punfaje serd el siguiente:
Criterio Puntaje
El oferente que adjunte de manera clara
y correcla los documentos solicitado en
el numeral 2 de las presentes BB.AA, 100
esfo es, que con lo adjunto la comisién
no requiera aclaracion de algin punto
o necesite solicitar un nuevo documento.
20
Al oferente que haya que solicitarle 60
aclaraciones (de cualquier tipo) a través
de la plataforma Chilecompra.
Al oferente que no adjunte los
antecedentes de la manera y en el plazo 40
solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA v que haya que
Este dogumento ha sido firmado ele .tr(’)nicamenﬁseog%lTf%'eepéjg\ééﬁ?g%y"ﬁpTZ&?.?Q@OVGS de
3 S . a plataforma Chilecompra.
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Al oferente que no adjunte ningdn 0
documento solicitado en el numeral 2 de
las presentes BB.AA.

Si el oferente no da respuesia a la 0
solicitud de aclaracién dentro del plazo
eslipulado en la misma (dentro  del
criferio que se eslé evaluando)

El puntaje obtenido seré multiplicado x

20%.
[4] VISITA EN — :
TERRENO Criterio Puntaje
10
Oferente que asiste a la visita en 100
ferreno.
Oferente que no asiste a la visita en 0
ferreno.
El puntaje obtenido seré multiplicado x
10%.
O CONTRACTUAL El oferente NO cuenta con anofaciones 100
ANTERIOR. negativas en el portal.
El oferente  presenta  anofaciones
negativas en el portal. 0

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2} + (3) + (4} + (5)

* Para adjudicar serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en
la sumatoria total de los criterios de evaluacion y acreditar experiencia suficiente a
juicio de la comision evaluadora.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o més

propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacion. Los

criterios de desempate serdn los siguientes:

a. En primer lugar, se seleccionard aquel oferente que presente la mejor
punfuacion por experiencia.

b. En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacién en oferta econémica.

c. En tercer lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacion en visita en ferreno.

d. En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacién en requisitos formales.

e. En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la
primera oferfa que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.
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4.2.  INADMISIBILDAD DE LAS PROPUESTAS.

La

comision de evaluacion podrd dejar inadmisible y fuera del proceso de

evaluaciéon las  propuestas que incurran en alguno de los  siguientes
incumplimientos:

a.

b.

—

la presentacion de una oferta econémica que supere el monto referencial,
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

la presentacién de una oferta econdmica que supere la rebaja maxima
permitida indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

la no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta, o la
presentacién de una garantia que no cumpla con lo solicitado en el
numeral @ las presentes bases de licitacion.

la presenta de una oferta con formatos de los anexos distintos a los
dispuestos por el municipio, enumerados en el punto 2 de las presentes
bases.

la presenta de una oferta que no incluya el Anexo N°4-B.

la presentaciéon de una oferta en cuyas partidas (cualquiera) el monto
propuesto supere en un 10% la referencia entregada por el municipio.

5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o persona
natural) deberd presentar al momento de la firma de los contratos los
documentos que correspondan, emitidos con un maximo de sesenta dias (60)
anteriores al acfo de apertura de la licitacion:

h.

n.

Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente.
Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion,
de las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con
cerfificado de vigencia oforgado por el Ministro de Fe respectivo, si
corresponde.

Certificado de Anfecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha
de firma de contrato, emitido por la Direccion del Trabajo.

Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la firma del contrato.

Declaraciéon Jurada Simple por parte del representante legal en la que
consten los nombres de los socios y accionistas principales que infegran las
sociedades o empresas prestadoras.

.Certificado de  procedimientos  concursales/quiebras  emitido  por la

Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma
del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento de confrato segin lo indicado en el numeral
9.2 de las presentes Bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o mediante

la

Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir

documentos adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para
la redaccién del contrato.

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/24UVRB-933



https://doc.digital.gob.cl/validador/24UVRB-933

PRIMA\VER/‘\ TIERRA DEL FUEGO

=

. OBLGACIONES DEL CONTRATISTA.

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacion y los
indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se
hicieran en el portal de mercado publico. Asimismo, por tratarse de un
contrato a suma alzada, el adjudicatario deberd asumir todos los
gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato,
y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad el desarrollo
de la obra, entendiéndose que en el periodo de licitacién se hizo un
estudio acabado de la propuesta, lo que le impide alegar causa
alguna que lo exima de esta obligacién en caso de adjudicdarsela.

b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencién
de accidentes v las instrucciones escritas o verbales que le indique la
I.T.O.My/o la DOM scobre la materia. Dado lo anterior, desde el primer
dia de la obra todos los trabajadores deberén contar con sus implementos
bdsicos de seguridad (guantes, antiparras, casco, amés de seguridad si
frabajan a mas de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, efc).

c. Obtener y enfregar los anfecedentes necesarios como certificaciones SEC
para obtener la recepcién Definitiva Municipal ante la DOM (cuando
corresponda).

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule
en su primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona
que estard a cargo de la obra. Ademds, deberd decir el nombre de la
obra, fecha de inicio y fermino de la obra, nombre de la empresa
responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra que
aparezca en la primera hoja del libro de obras serd el responsable de la
obra ante la Municipalidad, en caso de cambio de jefe de obra deberd
quedar estipulado en el libro de obra con la fecha que corresponda.

e. Proteger contra la accién de factores climdticos, fransporte y ofros el
material destinado a la obra.

f. El contratista se hard responsable de que escombros y basura asociada
a la presente licitacién, sean acopiados de forma adecuada, retirados
del perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna
en un lugar autorizado para esos fines.

g. Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros,
ya sea por defecto del proyecto, por infraccion de los reglamentos vy
ordenanzas y en general por cualquier error, negligencia o imprudencia
de parte suya o de sus frabajadores.

h. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y
cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de que el confratante
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social, los primeros estados de pago producto del contrato licitado
deberén ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la fotalidad de ellas se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un méximo
de 6 meses.
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ﬂ Comuna moderna CHILE

i. Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros
15 dias corridos desde la entrega de terreno. Las orientaciones para la
confeccién del letrero son la siguientes

TIPO MEDIDAS (M) DESDE (UTM) HASTA (UTM)
A 36X15 0 5.000
8 60X25 5000 13.000
o 9.0X40 13.000 20,000
D 120X50 20,000
12 mts

*|A FOTOGRAFIA DERERA SER ORTENIDA POR EL CONTRATISTA Y CONTAR CON
LA APROBACION DE LA UNIDAD TECNICA.

*TEXTO REFERENCIAL EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA
UNIDAD TECNICA.
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CONTENEDOR A

CONTENEDOR B

Nombre de Fotografia o render
proyecto u obra

del proyecto

Nombre de programa Subdere
que financia la obra (SIGLA)
Bloque de Informacién Legal
:::‘::’:::?clo CONTENEDOR C
Plazo ejecucion: logotipos
Contratista:
Municipalidad o GORE:

Tipografia: Impresién:

Gob CL Vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas

con filtro UV (garantia 3 afios).

Paleta de Colores:
Azul de fondo: La plantilla se encuentra disponible* en formato
C100 M72 Y28 K13 Adobe Illustrator y PDF y no debe ser alterado.

Solo reemplazar los textos segun la obra (sin hacer

Azul de mapa: cambios en tamarios ni tipografia), y el contenedor
C89 M67 Y24 K8 "B” por una fotografia o render del proyecto.
Azul de logo: Cada archivo, incluye una imagen referencial (para
C100 M55 YO KO quienes no pueden visualizar los archivos editables).
Rojo de logo: El uso del logotipo del ministerio o del Gobierno
CO M90 Y75 KO segun la dependencia a la cual pertenezca el

proyecto, es de caracter OBLIGATORIO.

Imagen:
72dpi a tamario * www.subdere.gov.cl

k. Designacion de personal idoneo responsable de la obra durante la ejecucion
de las faenas. El individuo designado en obra deberd estar facultado por el
contratista para responder en todo lo que concierne a los aspectos técnicos vy
administrativos de la ejecucién de la obra, de lo contrario la ITO podrd solicitar
al contratista el cambio de la persona a cargo.

| Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo que
dure la obra, hasta la recepcion provisoria. En este sentido deberd adoptar
todas las medidas que disponga la autoridad sanitaria al momento en que se
ejecuten las obras.

m. El nimero de trabajaodores que se ocupe en las obras deberd tener relacion
con la cantidad de obras a ejecutar, de manera de garantizar el cumplimiento
de los plazos de ejecucion, por tanto, la falta de personal no podrd ser motivo

ara eventuales soliciiudes de aumenio de plazo.
Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
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n. Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a permisos de
la direccion de obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11
de la ORDENANZA [OCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR
PERMISOS, CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS (cuando corresponda).

De manera de agilizar procesos administrativos (firma de  contrato,
modificaciones, estados de pago, enire ofras) y con esto evitar el gasto que
conlleva trasladarse hasta la localidad de Cerro Sombrero, el contratista
podrd utilizar firma electronica avanzada para suscribir los documentos que
son parte de los procesos descritos anteriormente.

/. DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. la unidad técnica es la Direccién de Obras Municipales.

b. Lla Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la encargada
de inspeccionar y supervisar en el ferreno la ejecucién de las obras.

c. la ITOM dejaré constancia de sus observaciones acerca del desarrollo
de la obra en el libro de obras.

d. lainspecciény supervision de la obra no liberard al contratista de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor
de aquellas, ni constituiré en caso alguno, aprobacién parcial o total de
los trabajos ya ejecutados.

e. La ITOM podréd autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra
que ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para
optimizar la construccion e inversion que se realiza, siempre y cuando
esta no modifique el valor del contrato todo esto en coordinacion con
DOM vy previo visto bueno del Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear
dudas, el contratista mantendrd en la obra, un libro de obra,
autocopiativo, fapas rigidas, debidamente foliado en original y 2 copias,
en el que se consignardn:

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos
contractuales.

- Observaciones a los frabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista
y la [TOM.

- Ellibro de obras es el medio de comunicacion formal entre contratista
y municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas
y/o dudas de la obra deberd ser por escrito en el libro de obra
quedando estipulado con la fecha, la municipalidad dard respuesta
por medio del libro una vez que haga la revisién de la obra.

g. los ftrabajos mal ejecutados, materiales mal empleados vy elementos
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8.2.

8.3.

ITOM establezca, segun las indicaciones; sin que ello represente, en caso
alguno, aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberdn
ser acatadas de inmediato por el contratista; y su inobservancia (una
observacién no atendida por tercera vez) serd causal de multas y/o
término anticipado del contrato en caso de reiteracién.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.
Lla municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir

obras de acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas
modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el
monto aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o
Proyectos, la Unidad Técnica, podré ordenar por escrito al contratista trabajos
que en su opinidon sean adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas
caracteristicas sean diferentes a las especificadas o contenidas en esfe, para
llevar a mejor término las obras confratadas, a dichos trabajos se les
denominaran Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuverdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la
Municipalidad consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro
contratista, a fin de terminar, modificar o complefar Estudios, Obras y/o
Proyectos contratados.

Toda ejecucion de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto y
deberd incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacién  del
mismo. Lo mismo sucederd en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado
en el contrato. las obras extraordinarias deberdn garantizarse.

Llos aumentos y disminuciones de las prestaciones v las obras extraordinarias
del objeto contratado que se agreguen no podrdn sobrepasar en conjunto
hasta el 30% del monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren
enmarcados dentro del presupuesto disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.
Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras

y/0 que ocasionen pérdidas de materiales de la institucion, o bien, que
afecten vidas y/o bienes de terceros, serdn soportados exclusivamente por el
confratista, a menos que la Municipalidad califique el caso, previa
comprobacion, como de fuerza mayor y ajeno a toda previsién o bien que la
obra haya sido recibida.
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8.4.

En todo caso, si el perjuicio fiene su origen en algin defecto de construccion
de la obra o de los materiales empleados en ella, seré siempre responsable
el contratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.

la Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de
paralizar el total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en el cual
se esfampardn los fundamentos de la paralizacién, posterior a la cual se
instruirg el correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta situacion
podrd ser recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en
definitiva, auforizard o no la paralizacion.

El confratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacién se
debiere a causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De
producirse por fuerza mayor ajena a acciones del contratista se evaluard el
aumento de plazo si correspondiere.

los gastos de paralizacion de las Obras serdn por cuenta y cargo del
Contratista.

El Confratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a
juicio de la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido
a la paralizacion se realizard una recepcion final, de acuverdo con lo
estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

los oferentes, en el periodo de postulacion deberén presentar una garantia
que caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de
las bases administrativas generales.

b. Monto: $600.000.

Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitacién.

d. Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta “"CONSTRUCCION DE
CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B,
CODIGO 12302230702".

o

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los

siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falla de veracidod de los anfecedentes
presentados, o cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.
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Q.2.

c. Si la municipalidod comprueba que el adjudicatario estd excluido de la
posibilidad de contratar con érganos publicos segin Art. 4°, inciso 1° parte
final de la ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato
de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de
Finanzas la devolucién de las garantias de seriedad de la oferta de todos los
proponentes que se hubieren presentado a la licitacién. En el caso del
adjudicatario, el documento respectivo se restituird contra entrega de una
garantia que garantice el fiel cumplimiento del contrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos
que se adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los contratos
correspondientes, la que deberd ser extendida segun el siguiente defalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las
bases administrativas generales.

b. Monto: 10% del monto total del contrato incluyendo obras adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucion de la obra més ¢0 dias corridos.

d. Glosa: “CONSTRUCCION DE CASETA Y CONEXION A POZO DE

AGUA SECTOR LOTE B, CODIGO 12302230702".

Esta garantia se fija con el objefo de responder por el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en
el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone
el contrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos v especificaciones
técnicas, e incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estara
facultado para hacer cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las
multas o acciones legales que el municipio pueda aplicar para exigir el
cumplimiento de lo pactado.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucion del contrato v se
devolverd contra entrega de la garantia de buena ejecucion de la obra.

En caso de renovacién por vencimiento del documento, la nueva garantia
deberd entregarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha
de vencimiento del documento, de lo contrario el municipio podré comenzar
las gestiones para el cobro del instumento y cobrar las multas
correspondientes.

En caso de renovacién por aumento de plazo, la prorroga o nueva garantia
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Q.3.

confrafo o en su defecto o por algin impedimento administrativo, 5 dias
corridos posteriores a la firma de dicha clausula.

En ningin caso podrdé existir un quiebre en la continuidad de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objefo de caucionar la buena ejecucion de las
obras, estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de
13 meses a contar de la recepcion provisoria de la obra. En caso de existir
ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias corridos
posteriores a la fecha de término de las garantias adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitiré
dichas observaciones (a través del medio mds idéneo) al contratista indicando
el plazo para su subsanacion. En caso de que el contratista no subsanase las
reparaciones, mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal
comportamiento de la obra en el periodo de garantia, (periodo comprendido
enire la recepcion provisoria y la recepcion final de la obra) el municipio
estard facultado para hacer cobro de dicha garantia.

las garantias adicionales oferfadas por el confratista, también estaran
caucionadas por esfa garantia, por lo que, en caso de existir deficiencias en
las obras, en el contexto posterior a la recepcién final y estas no son
subsanadas por el contratista en los t#érminos indicados por la unidad técnica
el municipio podrd hacer cobro infegro de la garantia.

El contratista deberd presentar la garantia, en un plazo no superior a 5 dias
corridos posteriores a la emisién del Acta de Recepcion Provisoria, la que
deberd ser extendida segin el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las

bases administrativas generales.

b. Monto: 5% del monto total del contrato incluyendo las obras adicionales.
c. Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcion final de la

obra. En caso de existir oferfas de garantias adicionales la fecha de
vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de las
garantias adicionales.

d. CGlosa: Para garantizar la buena ejecucion de la obra “CONSTRUCCION

DE CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B,
CODIGO 12302230702".

El contratista deberd solicitar por escrito al Alcalde la devolucion de la
garantia, una vez efectuada la recepcion final. Su devolucion se efectuard
previa comprobacién del buen estado de los trabajos v emision del Acta
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En caso de haber oferfado garantias adicionales deberd solicitar la
devolucién luego de cumplido el periodo adicional de garantias.

10.  DE LOS PAGOS.

- Por trafarse de proyecios financiados con remesas externas, el pago se
podrd realizar hasta en 60 dias luego de ingresada la factura, de acuerdo
con lo indicado en ley 2113 1Art. 1 N° 3D.O. 16.01.2019.

- Elingreso de documentacion deberd hacerse por oficina de partes, ya sea
fisica o electronicamente. En el segundo caso la firma deberd ser
electronica. Sila documentacion fuese presentada incompleta, se debera
hacer un ingreso nuevo para cada una de ellas y se considerard esta fecha
para efectos del cumplimiento de las obligaciones previsionales o de
cualquier ofra indole.

- los remesas se pagardn al confratista conforme a estados de pago
calculados de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra y a
los precios del presupuesto detallado presentado por el contratista e
incluido en el contrato. Estos deberdan considerar solamente las obras
ejecutadas. No se podrdn presentar estados de pago por materiales
depositados al pie de la obra.

- El estado de pago deberd tener la aprobacion de la Direccion de Obras.

- Se debera dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del
monto fotal de la obra.

- los items globales y de unidades se pagaran al 100%.

- El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra,
entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente
el costo directo, los gastos generales v las utilidades.

- Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberd visar todos
los respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado
el contratista podrd emitir la factura correspondiente, la cual acompariada
de todos los respaldos (que se enumeran mas adelante), deberdn ser
ingresados a través de la oficina de partes del municipio. En caso de no
poder ingresar los anfecedentes por oficina de partes, podrd hacerlo de
manera  digital al  mail  oficinapartes@muniprimavera.cl.  Serd
responsabilidad del contratista coordinar con la respectiva encargada de
partes la recepcién y gestion de dicha documentacién. Las facturas que
se emitan antes de ser visados los estados de pago serdn rechazadas.

10.1. Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacion,
si son eniregados de manera impresa, deberan entregarse en dos copias
a excepcion de los que se envien de manera digital):
a) Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente

indicando si factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige
indicar nombre del factoring y teléfono celular vy correo electrénico de
ejecutivo.
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10.2.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacion en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesién.

c) Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando correspondal).

d) Copia del Contrato.

e) Copia del Acta de entrega de terreno.

f) Cardtula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes
y después).

h) Listado de trabajadores (si aplical).

i) Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

i) Contratos de los trabajadores.

k) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
frabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
estado de pago. los certificados deberan estar vigentes al momento de
emitir la factura aprobada por la DOM.

) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad. la glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacién y numero del estado de pago que corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

n) Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decrefo Alcaldicio de adjudicacion de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

- Decrefo Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato i
corresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a
continuacién, si son entregados de manera impresa, deberdan entregarse
en dos copias a excepcién de los que se envien de manera digital):

a) Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente
indicando si factura serd factorizada o no. De ser facforizada se exige
indicar nombre del factoring y teléfono celular v correo electrénico de
ejecutivo.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacion en el registro emitido por el SIl que respalda dicha cesién.

c) Cardtula del estado de pago

d) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes
y después|.

Este documehtdistosi d@ﬁ@@datﬁ@fmn(@ﬁt@péi@m)erdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/24UVRB-933



https://doc.digital.gob.cl/validador/24UVRB-933

=

PRIMA\/ER/‘\ TIERRA DEL FUEGO

10.3.

f

liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplical.

g) Contratos de los trabajadores.

h) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1 deberd ser un por mes, desde el
Ultimo estado de pago aprobado hasta la fecha del estado de pago a
cursar. los certificados deberan estar vigentes al momento de emitir la
factura aprobada por la DOM.

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300
2, Giro: Municipalidad. la glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacién y numero del estado de pago que corresponde.
Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si
corresponde.

Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a
recepcion provisoria de la obra), todos antecedentes enumerados a
continuacion, si son entregados de manera impresa, deberdn entregarse
en dos copias a excepcion de los que se envien de manera digital:

o

> a@ ™

. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente

indicando si factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige
indicar nombre del factoring vy teléfono celular vy correo electrénico de
ejecutivo

. Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar  certificado  de

anofacién en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesién.
Cardtula de estado de pago.

. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes
y después).
Factura original a nombre de llustre Municipalidad de  Primavera,

domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad. la glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacién y numero del estado de pago que corresponde.
liquidacion de Sueldo de los Trabajadores.

. Confrato de los frabajadores.

Finiquitos si corresponde.

. Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
trabajadores (F30 Y F30-1). El F30-1 deberd ser desde el tltimo estado de
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1.

certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir la factura
aprobada por la DOM.

i. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos
contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales,
relacionados con la ejecucién de obras (cuando correspondal).

k. Fofografias (archivo digital) del proceso de construccion, desde la entrega
de terreno hasta la recepcion provisoria de la obra.

listado de trabajadores.
. Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.
Certificaciones SEC de gas y luz (si corresponde).
. Recepcion definitiva municipal de la DOM {si corresponde).
. Copia Acta de recepcion Provisoria.

o T O o 3

. Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del érea cuando
corresponda, y en formato digital en disco duro.

r. Libro de obras.

s. Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcion provisoria.

u. Decrefo Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de
haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Cualquiera sea el tipo de recepcién deberd asistir el Contratista (o
representante legal) y la persona que estuvo a cargo de la ejecucion de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

luego de que la ITOM corrobore la finalizacion de las obras, el contratista
deberd solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcién provisoria
de las obras.

la solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo estipulado por contrato
significard la aplicacién de una multa segin lo indicado en el numeral 12
letra "a”.

la designacion de la comision de recepcién provisoria de la obra serd
designada a través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccion en terreno de
las obras, por parte de la comision, existieren observaciones a las
caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la recepcion
correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en
ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los
frabajos necesarios que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las
observaciones por parte del contratista, la comisién se constituird nuevamente
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recepcion  provisoria, si procede; levantdndose el acta de recepcion
correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse las
multas por atraso en la entrega de la obra que correspondan, o de ser
necesario el municipio podrd finiquitar el contrato. En casos excepcionales la
comision podrd efectuar una segunda acta de observaciones otorgando
plazos para subsanarlos, los cuales seran justificados por la unidad técnica.

luego de emitirse el Acta de Recepcién Provisoria de la obra el contratista
contard con 5 dias corridos para hacer enfrega de la Garantia de buena
ejecucion de la obra.

Durante el plazo que medie entre la recepciéon provisoria vy la recepcion
definitiva de la obra y en el caso que no dfecten el desarrollo de las
observaciones, la Municipalidad podra disponer el uso de la obra, para los
fines que fue concebida.

Para obtener la recepcion provisoria serd necesario contar con el
comprobante del ingreso del expediente para la recepcion definitiva de
las obras ante la DOM.

RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucion o Plazo de Garantia
de las Obras de 12 meses desde la Recepcién Provisoria sin Observaciones,
el contratista en un plazo no superior a 10 dias corridos, deberd solicitar la
unidad ejecutora, la Recepcion Final de la obra, de no hacerlo el contratista,
la Municipalidad estd facultada para constituir la Comision de recepcion.

la Comision de recepcion deberd verificar el estado de los trabajos
ejecutados y se levantard el Acta correspondiente para efectuarse la
Recepcion Final con o sin observaciones. En el caso de existir observaciones,
el Contratista fendré un plazo, determinado por la comision de recepcién,
para subsanarlas. Una vez subsanadas las observaciones, el confratista
deberd informar a la Unidad Técnica que las observaciones fueron
subsanadas y nuevamente se constituird la Comisién de Recepcion Final.

Si la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de
Recepcion Final sin observaciones.

Cualquier deferioro de la Obra, debido a defectos en su consfruccion,
ocurrido durante el plazo de la Garantia, serd reparado por el Contratista, sin
perjuicio del derecho de la Municipalidad a demandar indemnizacion de
perjuicios por el monto del deterioro no cubierto por la garantia.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el acta de Recepcion Final, se podré hacer término anticipado
al contrato y podrén hacer efectiva la garantia de buena ejecucion de la obra.
Ffectuada la Recepcion Final, la Municipalidad informaré al Mandante
enviard copia de dicha Recepcion que serd requisito, para que se proceda a

devolver 1o _garanfia_de buena ejecucion de 1a_obra. En el caso de 1os
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12.

oferentes que hayan ofertado garantias adicionales a la obra, dicha garantia
de buena ejecucion serd devuelta en 30 dias corridos, posteriores al término
de las garantias adicionales.

El Contrafista serd responsable de todos los defectos que presente la ejecucion
de la obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberd repararlos
a su costa.

Esta recepcion final, en ningn caso exime al contratista de la responsabilidad
establecida en el Art 2003, del Cédigo Civil de la Republica.

En esta etapa serd obligatorio contar con el certificado de recepcion
definitiva de las obras ante la DOM, de lo contrario se hard cobro de la
garantia de buena ejecucién de la obra.

RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA (DOM).

Posterior a la recepcion provisoria de la obra, el contratista deberd solicitar la
recepcion municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de entregar
los certificados necesarios para el ingreso cuando esfe corresponda.

DE LAS MULTAS.
En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y

conforme a lo estipulado en las bases de licitacion, planos y especificaciones
técnicas el municipio podrd aplicar las sanciones que se indican a
continuacion:

a. Por afraso del confratista en la entrega de la obra definida por el acto
administrativo de recepcion provisoria de la obra, si esta se ejecutara con
posterioridad al plazo contractual, se aplicard al contratista por cada dia
de atraso, la multa de 3 UF.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio
para la llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacién de
la obra, en dicho caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del
contrato.

c. Por malas conductas observadas por la inspeccién técnica de obras dentro
del emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohal, peleas,
consumo de drogas, entre ofras, se aplicard una multa de 1 UF por cada
conducta.

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas,
entendiéndose como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora
Municipal, DOM, Control e ITOM, se aplicard una multa de 1 UF.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente. Si el
atraso supera los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se aplicara una
multa de 5 UF por cada dia de afraso hasta que se reciba en oficina de
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f. Si el libro de obra es solicitado por la [TOM y no se encuentra en la obra
se aplicard una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se debera
cancelar una multa de 5 UF y podrd ser causal de término de confrato.

g. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se
aplicard una multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la falia
podria incurrir en el término anticipado del contrato.

h. En caso de que el contratista bote los escombros vy basura resultante de la
ejecucién de las obras encomendadas en la presente licitacion dentro de
la comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF.

i. Sino se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacion de mano
de obra local, se aplicard una multa de 50 UF (cuando correspondal.

i. Por atraso del contratista en la instalacién del lefrero de obra, si esto se
ejecutara con posterioridad al plazo indicado en el acta de entrega de
ferreno, se aplicard al contratista por cada dia de afraso, la multa de 1
UF.

k. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o
profesionales que hayan sido objefo de evaluacién en el periodo de
licitacion, sin la aprobacion de la ITO se aplicard una multa de 5 UF.

| Por afraso del confratista en la solicitud de modificacion de contrato por
ampliacién de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generales,
se aplicard al contratista por cada dia de afraso, la multa de 1 UF.

m. Por atraso del contratista en la firma de la(s) modificacién(es) de contrato,
se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

n. En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a las BB.AA y/o0 a la
ley v su reglamento, el cual no tenga establecida una sancion especial
sefialada anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF.

Los montos se descontardn del estado de pago que corresponda.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre
el monto total de la multa se podrd recurrir a las retenciones e inclusive a la
garantia de fiel cumplimiento de confrato.

El valor de la de la UF serd equivalente al dltimo dia hdabil del mes
inmediatamente anterior.

En caso de reincidencia las multas se aplicarén por un monto equivalente al
doble de la anterior infraccion.

13.2 Procedimiento para la aplicacién de las multas.

a. La resolucién seré emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual
enviard los defalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde y éste
resolverd con el mérito de los antecedentes a la vista.
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c. la DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes
descritos y verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es
acogido se notificard por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se
estima procedente, en caso de ser rechazada se procederd de la misma
manera.

d. En contra de dicha resolucién procederdn los recursos legales
correspondientes.

e. El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al
Oltimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se
descontard del estado de pago que corresponda.

f. El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su integracion,
serd regido por la ley 19.880.

REGiSTRESE en Secretaria Municipal,
COMUNIQUESE o los funcionarios y funcionarias correspondientes, SECPLAN, DOM, DAF,
Direccién de Control, Finanzas, Tesoreria Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE.

BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO

Alcalde
CRISTINA VARGAS VIVAR
Secretaria Municipal
CVV/GAC/BBA/JVH/cvv
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