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Cerro Sombrero, 02 de abril de 2025.

DECRETO ALCALDICIO NUM. 103 (Seccion “B”)

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 02 de abril de 2025, de dofia Katherine Leyton Abalos, Directora
de Secplan, donde solicita Decreto Alcaldicio que apruebe Bases Administrativas Generales,
Especificaciones Técnicas y Anexos de la Licitacién MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA
PRIMAVERA 2, CERRO SOMBRERO.

2) Las Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas y Anexos del Proyecto
“MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2, CERRO SOMBRERO".

3) El correo electrénico de fecha 01 de abril de 2025 de la Unidad de Control, que otorga el V°B°
de las Bases Administrativas y Anexos de la licitacién.

4) El Decreto alcaldicio N°060 del 14 de enero del 2020, que modifica decreto alcaldicio N°81
con fecha 11 de julio de 1993, y que, desde el O1 de enero de 2020, encasilla a Cristina
Vargas Vivar, Secretaria Municipal, Grado 7° de la E.S.M., en la Il. Municipalidad de Primavera.

5) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antdrtica
Chilena, de fecha 27 de noviembre de 2024, que proclama Alcaldesa en la Comuna de
Primavera.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por escrito,
no existiendo una forma mds adecuada para dejar constancia de los mismos.

2) Lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas y Anexos del

Proyecto MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2, CERRO SOMBRERO.

DECRETO

1° APRUEBESE, los Bases Administrativas Generales,
Especificaciones Técnicas y Anexos de la Licitacién Pdblica, MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR
VILLA PRIMAVERA 2, CERRO SOMBRERO y que a continuacién se transcriben:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
LICITACION PUBLICA

ARTICULO 1: OBJETIVOS.

1.1 Las presentes bases administrativas generales tienen como objetivo reglamentar el llamado a
licitacién  pdblica  para la ejecuciéon  del proyecto individualizado y categorizado
“MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2, CERRO SOMBRERO”
cumpliendo los estédndares requeridos en concordancia con estas bases, planos de proyecto,
especificaciones técnicas, anexos y aclaraciones que pudieran formularse.

Sin_que su enunciacién sea taxativa, la ejecucién de la iniciativa deberd ceiiirse a las siguientes
normas juridicas:

- Lley N°18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades.

- Ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento.

- Decreto N° 661 que aprueba reglamento de la ley n° 19.886, de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios.

- Ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la Administracién del Estado.
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- Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley
General de Urbanismo y Construcciones.

- Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.

- ley 18.290, ley de Trdnsito.

- ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Legislacién laboral pertinente DFL 1 Que fija el texto refundido, coordinado vy sistematizado
del Cédigo del Trabajo, y demds legislacién laboral y previsional pertinente.

- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento.

- ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos de Obra
(ITO) y de Revisores de Proyectos de Cdlculo Estructura.

- Manual de sefalizacién del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y sus
modificaciones posteriores.

- Guia de Seguridad para Trabajos en las Vias Piblicas de las Ciudades (D.S N°63 de 1986
y D.SN°11 de 1996).

- Ley 20.949 del 17.09.2016 que modifica el Cédigo del Trabajo para reducir el peso de las
cargas de manipulacién manual.

- Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua potable y aguas
lluvias (Cédigo sanitario y sus reglamentos), Ley General de Servicios Sanitarios — DFL
N°70/88 y DFL N°382/88 ambos del MOP, Normas de la Superintendencia de Servicios
Sanitarios incluidas sus modificaciones.

- ley N°19.472 “Ley de calidad de la construccién” y sus modificaciones.

- DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado del Cédigo del Trabajo.

- Ley N°20.123 “ley de Subcontratacion”.

- Ley 21.180 articulo 46.

- ley 20.422 de Accesibilidad Universal.

ARTICULO 2: DE LA INSTITUCION.

2.1 Mandante: Lla instituciéon que contrata es la llusire Municipalidad de Primavera,
representada por su alcaldesa Sra. Karina Ferndndez Marin.

Nombre: llustre Municipalidad de Primavera

RUT: 69.251.300-2

Domicilio: Avenida Arturo Prat #191 Cerro Sombrero, comuna de Primavera, Provincia de Tierra
del Fuego, Regidn de Magallanes y de la Antértica Chilena.

2.2 Unidad Técnica: La llustre Municipalidad de Primavera, designa como Unidad Técnica, a
la Secretaria Comunal de Planificacién, la que realizard y supervisara el proceso de
licitacién hasta la firma de contrato, y a la Direccion de Obras Municipales, la que
supervisard el cumplimiento del contrato, resolverd los problemas que se susciten durante la
ejecucidn, recepcionard el proyecto y serd la encargada de visar pagos y facturas para su pago.

2.3 En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida de la propuesta del
oferente y lo entregado en planos, especificaciones técnicas y presupuesto por el municipio,
siempre prevalecerdn las cantidades y unidades de medida indicadas por el municipio. En caso
de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida en planos, especificaciones técnicas
y presupuesto del municipio, siempre prevalecerdn las cantidades y unidades de medida
indicadas en los planos.

ARTICULO 3: CONDICIONES GENERALES.

3.1 La Municipalidad de Primavera, convoca la presente licitacién, la cual se desarrollaré de
acuverdo con las presentes bases administrativas. El llamado serd debidamente publicitado a
través de la plataforma www.mercadopiblico.cl, de acuerdo con la ley N°19.886 [y sus
modificaciones) sobre contratos administrativos y prestaciones de servicios y compras publicas y
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contrataciones y su Reglamento, asi como las directivas de contratacién dictadas por la Direccién
Chile compra.

3.2 Se deja expresa constancia que todas y cada una de las cldusulas contenidas en las Bases
de Llicitacién Generales y Especiales, especificaciones técnicas, aclaraciones, respuestas a las
consultas, modificaciones y todo otro documento que forme parte de la presente licitaciéon
pUblica, se entienden incorporadas, sin necesidad de mencién expresa, en el contrato que se
suscribird con el adjudicatario y que éste se hace responsable del cumplimiento de las
obligaciones que de tales documentos deriven.

3.3 Computo de los plazos Todos los plazos de las presentes bases son de dias corridos, a
no ser que se indique explicitamente que se considerardn dias hdbiles. En caso de que, un plazo
expire en dias sdbado, domingos o festivos, se entenderd, prorrogado hasta el dia hdbil
siguiente.

ARTICULO 4: MODIFICACION DE BASES Y ANTECEDENTES.

4.1 La Municipalidad de Primavera tendrd la facultad de modificar las presentes bases, ya sea
por iniciativa propia o en atencién a una consulta efectuada por alguno de los oferentes, hasta
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Las modificaciones que se lleven a cabo
serdn informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formaran
parte integral de las bases. Las modificaciones de bases estardn vigentes desde la total
tramitacién del acto administrativo que las apruebe. Junto con aprobar la modificacién, se
establecerd un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcidn de las propuestas, a fin de que
los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tal modificacién.

ARTICULO 5: REQUISITOS MINIMOS DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

5.1 Podrdn participar en la presente licitacién y adjudicar, las personas naturales o juridicas,
chilenas o extranjeras que no se encuentren inhabilitados de acuerdo con lo indicado en el D.L.
N°661, parrafo 7, articulo 154 y siguientes “Inhabilidades para pertenecer al Registro”, del
reglamento de la ley de compras piblicas y el articulo 35 septies de la Ley 19.886.

5.2 Prohibicién para suscribir contratos:

a. No podrén contratar aquellas personas que se encuentran impedidas de hacerlo segin
lo sefialado en los Articulos 4°, 17° y 35°quéter. de la Ley 19.886. Ademds, en caso
de ser persona juridica estas deberdn encontrarse habilitadas conforme a lo sefialado
en los Articulos 8° y 10° de la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas
juridicas.

b. No podrén contratar con la administracién aquellos que hayan sido condenados en
vitud de la ley N°21.595, de delitos econémicos, conforme a la inhabilitacién
regulada en su articulo 33. En el caso de presentarse como UTP, esta inhabilidad seré
exigida para cada uno de sus miembros. la circunstancia antes precisada se
acreditard, para efectos de la oferta, por medio de la suscripcién, sin perjuicio de
solicitar dicha informacién a la autoridad competente.

c. No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la
medida dispuesta en la letra d) del articulo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de
2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, que Fija el texto
refundido, coordinado vy sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija
normas para la defensa de la libre competencia, hasta por el plazo de cinco afios
contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

d. No ser funcionario directivo de la respectiva entidad compradora; o una persona unida
a aquél por los vinculos de parentesco descritos en el articulo 54 de la ley N° 18.575;
o una sociedad de personas de las que aquél o ésta formen parte; o una sociedad
comandita por acciones o anénima cerrada en que aquélla o ésta sea accionista; o una
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sociedad anénima abierta en que aquél o ésta sean duefios de acciones que
representen el 10% o mds del capital; o un gerente, administrador, representante o
director de cualquiera de las sociedades antedichas.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

Quienes se encuentren inhabilitados segin los articulos 4°,17° y 35°qudter de la ley
19.886.

Los contratos celebrados con infraccién de lo dispuesto en el presente articulo serdn nulos.

5.3 Participacion de UTP (Union Temporal de Proveedores), Para participar podrédn
unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de “Unién Temporal de Proveedores” (UTP),
en los términos previstos en el Decreto 661 que aprueba reglamento de la Ley 19.886.

a. Estard integrada por una o mds empresas de menor tamafio, de acuerdo a lo
sefalado en el articulo 2 de la ley 20.416.

b. El objetivo de esta unién es presentar una oferta en esta licitacién, sin necesidad de
constituir una sociedad.

c. Se constituye exclusivamente para un proceso de compra en particular. Su vigencia no
podré ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovacién y prorroga.

d. Deberd materializarse por escritura pdblica. Sin embargo, cuando se trate de
adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste la unién podré
materializarse por instrumento pdblico o privado.

e. Llos proveedores deberdn establecer en el instrumento que formaliza la unién la
solidaridad entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen
con la Municipalidad de Primavera, y el nombramiento de un representante o
apoderado comin con poderes suficientes para representarlos en conjunto.

El representante de la Unién Temporal de Proveedores deberd adjuntar, al momento de ofertar, el
documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Cada uno de los integrantes de una UTP, serdn responsables respecto de las obligaciones
derivadas de la adjudicacién de la presente licitacién y del respectivo contrato. En tal sentido, el
instrumento de constitucién de la UTP no puede incluir cldusulas de exencién o limitacién de
responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

Las causales de inhabilidad del Registro de Proveedores establecidas en la ley afectardn a cada
infegrante de la unién individualmente considerado. En el evento que algin integrante se vea
afectado por una causal de inhabilidad, la unién deberd decidir si continda con el respectivo
procedimiento de contratacién con los restantes integrantes de la misma o se desiste de su
participacién en el respectivo proceso de compra. La oferta presentada por una unién compuesta
por proveedores que no corresponden a una empresa de menor tamafio serd declarada
inadmisible.

Inhabilidad sobreviniente de integrantes de la Unién Temporal de Proveedores. En el caso en que
la inhabilidad se produzca durante el periodo en que el contrato se encuentre en ejecucién, el
integrante inhdbil podrd ser reemplazado por otro, propuesto por los integrantes restantes de la
unién, que cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en las Bases de licitacién para
ofertar y cuyos atributos no sean, a criterio de la Entidad compradora, inferiores a los que
cumplia el anterior integrante al momento de adjudicarse el contrato, de todo ello la Entidad
compradora deberd dejar constancia en un acta.

En el evento de que Municipalidad apruebe el reemplazo del integrante inhdbil, la Unién
Temporal de Proveedores deberd suscribir, segin corresponda, el respectivo instrumento piblico
o privado para su materializacién. Dicho cambio debe formalizarse en un acto administrativo.

Lo dispuesto en el inciso precedente serd verificado en la forma siguiente:
1. Cuando la modificacién de la composicién de la Unién Temporal de Proveedores suponga la

disminucién de empresas, o la sustituciéon de una o varias por otra u ofras, se necesitard la
autorizacién previa y expresa del Municipio, debiendo haberse ejecutado el contrato al
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menos en un veinte por ciento de su valor. En todo caso, deberd mantenerse al menos una
de las empresas inicialmente adjudicatarias dentro de la Unién Temporal de Proveedores.

La solicitud efectuada por el representante de la Unién Temporal de Proveedores deberd
incluir los antecedentes técnicos y econédmicos que sean relevantes segin el tipo de contrato,
sin perjuicio de la facultad para solicitar cualquier ofro antecedente que razonablemente sea
necesario para la adecuada resolucién de la solicitud, los que deberdn ser entregados en el
plazo de cinco dias hdbiles desde que hayan sido solicitados. La no presentacién de tales
documentos en el plazo establecido seré causal para el rechazo de la solicitud.

Una vez que los antecedentes necesarios se encuentren en poder del Municipio, éste
dispondrd de un plazo de quince dias hébiles para aprobar o rechazar esta solicitud.

De manera excepcional, una Unién Temporal de Proveedores podrd constituirse sin limitaciones
por tamafio de empresa, solo para los efectos de los procedimientos de Contratos para la
Innovacién o de Didlogos Competitivos de Innovacién.

ARTICULO 6: PACTO DE INTEGRIDAD Y PRACTICAS RENIDAS CON LA PROBIDAD.

6.1 El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente licitacién, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de
las estipulaciones que estdn contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el
resto de las bases de licitacién y demés documentos integrantes.

6.2 Especialmente, el oferente acepta suministrar toda la informacién y documentacién que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacién, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:

a.

Respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los
consagrados en la Constitucién Politica de la Repiblica en su articulo 19, ndmeros 1°, 4°,
5° 6°, 12° y 16° en conformidad al articulo 485 del cédigo del trabajo. Asimismo, el
oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar
dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades,
productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los
Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

No ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dadivas
o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningdn funcionario piblico en
relacién con su oferta, con el proceso de licitacién publica, ni con la ejecucién del o los
contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas
a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en
su foma de decisiones o en la posterior adjudicacién y ejecucién del o los contratos que de
ello se deriven.

No intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por
obijeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

Revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba presentar para efectos
del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para
asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y vigencia de la misma.

Ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres
y transparencia en el proceso licitatorio.

Garantizar y aceptar que conoce y respetard las reglas y condiciones establecidas en las
bases de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

) ot
UNicys, AVE
UCIPAUDAD DE PRI
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g. Asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitacién, en sus
especificaciones técnicas y anexos, asi como en la legislacién y normativa que sean
aplicables a la misma.

h. Poner en conocimiento de sus empleados y/o dependientes este pacto de integridad y Tomar
todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente sefialadas
sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores
y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacién, incluidos sus subcontratistas,
haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de
las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los
organismos correspondientes.

6.2 PREVENCION, INVESTIGACION Y SANCION DEL ACOSO LABORAL, SEXUAL O DE
VIOLENCIA EN EL TRABAJO:

a. El oferente declara que, en caso de adjudicarse la presente licitacién, se obliga a adoptar
todas las medidas necesarias para prevenir y denunciar cualquier conducta de acoso
sexual, acoso u hostigamiento laboral o violencia, conforme a lo establecido en el articulo
2 del Cédigo del Trabajo. Dicho deber se extiende a cualquier situacién que ocurra en el
ejercicio de los servicios contratados, ya sea que involucre a funcionarios municipales,
trabajadores propios del oferente o personal bajo régimen de subcontratacién. Ante la
ocurrencia de estos hechos, el oferente deberd remitir de manera inmediata los
antecedentes correspondientes al encargado de Recursos Humanos de la Municipalidad, al
correo denunciasleykarin@muniprimavera.cl, o bien informar directamente a su contraparte
técnica. En todo momento procurard resguardar la privacidad y la honra de los
involucrados.

b. El oferente declara que en caso de adjudicarse la presente licitacién se obliga a contar con
protocolos de prevencién e investigacion en casos de acoso y violencia, Informar a sus
trabajadores semestralmente de los canales apropiados para poder realizar denuncias,
informar a los denunciantes a respecto a la posibilidad de denunciar ante la Inspeccién del
Trabajo junto con la posibilidad de que esta institucién lleve a cabo la investigacién en los
casos que corresponda, informar a las personas cuando los hechos puedan ser constitutivos
de delitos los canales de denuncias ante el Ministerio Piblico, Carabineros o la Policia de
Investigaciones, dar correcto cumplimiento a las medidas de resguardo y derivar a la
persona denunciante a los programas de atencién psicolégica temprana que disponga su
organismo administrador de la Lley N°16.744, garantizando el debido acceso a las
prestaciones de los referidos organismos.

ARTICULO 7: DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCESO DE LICITACION.

7.1 El sélo hecho de la presentacién de la oferta, significard que el oferente acepta regirse por
las Bases Administrativas de licitacién, EE.TT, planos, itemizado de partidas, y todos los
antecedentes técnicos y administrativos publicados.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerardn todos los gastos en recurso
humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias, impuestos, traslados y en general
todo lo necesario para cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente convocatoria.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecha por el
proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

- Andlizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

- Las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de orden geolégicos,
regional, climdticos, legal, de transito.

- Disponibilidad de hospedaje y alimentacién.
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- logistica para la compra de materiales de construccién disponibles, entre ofras.

7.2 Consultas y aclaraciones: Los interesados en participar en la presente licitacién, solo
podrén formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos sefialados en la
calendarizacién de la licitacién. Las preguntas deberdn formularse a través del sistema
www.mercadopublico.cl. La llustre Municipalidad de Primavera, pondrd las preguntas y sus
respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicacién en foro
disponible en el portal www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del
plazo sefalado en la referida calendarizacién de la licitacién, en conformidad a lo indicado en
el articulo 108 del D.L. N°661 que aprueba reglamento de la Ley 19.886

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta a consultas
de los interesados pasardn a formar parte de las bases, por tanto, es obligacién y
responsabilidad del oferente revisar la plataforma www.mercadopublico.cl durante todo el
proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacién publicada.

Se prohibe la comunicacién entre los participantes o interesados en el proceso de contratacién
una vez iniciado el procedimiento de contratacién, o entre eventuales interesados o participantes
en él y las personas que desempefien funciones en el organismo licitante que participen del
proceso de adjudicacién, independientemente de su calidad juridica, en lo referido directa o
indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Informacién y Gestién
de Compras Pdblicas administrado por la Direccién de Compras y Contratacién Piblica y en la
forma establecida en las bases de licitacién, que asegure la participacién e igualdad de todos los
oferentes.

ARTICULO 8: CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia o de su vencimiento
quedard establecida en la ficha electrénica de Mercado Piblico. Serd responsabilidad del oferente
considerar los horarios definitivos.

a)

Publicacién en Mercado Publico 03-04-2025

b)

Inicio de preguntas 03-04-2025, (por defecto se abre el portal desde
su publicacién).

<)

Visita a terreno El dia 07.04.2025, se considera una visita de
carécter “OPCIONAL” en dependencias de la
Municipalidad de Primavera, con el propésito de
realizar el recorrido de los puntos para la
ejecucién del proyecto. Para coordinar la hora de
la visita, el oferente deberd comunicarse con la
Unidad de Secplan con al menos 2 dias de
antelacién, de acuerdo con la fecha indicada en
el presente enunciado.

d)

Termino de preguntas Hasta el dia 7, contado desde el dia publicacién
del llamado a licitacién en el portal de mercado
puoblico.

Publicacién de respuestas Hasta el dia 9, contado desde la publicacién del

llamado a licitacién en el portal de Mercado
Publico.

En caso de que la Unidad Técnica determine que
la complejidad de las preguntas y/o consultas
realizadas requieran de mayor andlisis, la
entidad licitante podrd aumentar el plazo de
publicacién de respuestas hasta por 5 dias
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hébiles.

f

Cierre de recepcién de ofertas Hasta el dia 15 contado desde el dia de
publicacién del llamado a licitacién en el portal
Mercado Publico, a las 15:00 horas.

g)

Apertura electrénica de las ofertas. Hasta el dia 17, contado desde el dia de
publicacién del llamado a licitacién en el portal
Mercado Piblico, a las 16:00 horas., comienza
el periodo de evaluacién.

h)

Fecha estimada de adjudicacién Hasta el dia 14 contado desde el dia de acto de
apertura técnica de las ofertas.

En el caso que la adjudicacién no se realice
dentro de este plazo, se informard a través del
portal las razones de ello y el nuevo plazo de
adjudicacién.

Entrega de garantia de fiel cumplimiento | Hasta el dia 20, contado desde la fecha de
de contrato. publicacién de la adjudicacién en el portal
Mercado Piblico. La garantia en formato fisico
debe ser entregada en oficina de partes de la
llustre Municipalidad de Primavera, la garantia
digital debe ser subida al portal de mercado
publico.

Fecha de firma de contrato Hasta el dia 20, contado desde la fecha de
publicacién de la adjudicacién en el portal
Mercado Piblico. En el caso que el proveedor
deba inscribirse en el registro oficial de
proveedores, comenzarén a contar los 5 dias
desde esa fecha, la cual no puede superar los 10
dias de inscripcién que se establece en estas
bases. Este plazo se podrd extender siempre y
cuando  exista justificacién  informada y
coordinada con SECPLAN de la llustre
Municipalidad de Primavera.

ARTICULO 9: PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

9.1 los oferentes deberdn presentar sus ofertas a través del portal de Mercado Piblico, en
formato electrénico o digital, dentro del plazo de recepcién establecido, segin calendarizacién
de la licitacién, en las ofertas presentadas se debe cumplir integramente con lo exigido en estas
bases. Las Unicas ofertas vélidas serdn las presentadas a través del portal de Mercado Pdblico,
no se aceptardn ofertas presentadas a través de un medio distinto.

9.2 la propuesta se compone de los antecedentes administrativos, de la oferta técnica y de la
oferta econémica, segin se detalla en los siguientes puntos. Para la presentacién de las ofertas,
los formularios definidos en los anexos del presente pliego de condiciones se encontrardn
disponibles en formato word o excel, segin corresponda, en el portal Mercado Piblico.

9.3 En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos correspondientes
de algun oferente, este Gltimo tendré& un plazo de dos dias corridos contados desde la fecha del
envio del certificado de indisponibilidad emitido por la Direccién de Compras y Contratacién
Publica que ratifique dicha circunstancia, para la presentacién de sus ofertas fuera del sistema de
informacién. Solo en tal evento, se admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los
Antecedentes y de la Oferta Técnica y Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo
de reclamo efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién.
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9.4 Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una oferta para esta licitacién
implica que el respectivo oferente ha analizado las bases administrativas y técnicas, y respuestas
a las preguntas de la licitacién, con anterioridad a la presentacién de su oferta, y que manifiesta
su conformidad y aceptacién sin ningin tipo de reservas ni condiciones a toda la documentacién
referida.

9.5 Presentaciéon de ofertas UTP: El representante de la Unién Temporal de Proveedores
deberd adjuntar, al momento de ofertar, el documento que da cuenta del acuerdo de participar
de esta forma.

Al momento de la presentacién de las ofertas, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo
anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucién del respectivo contrato que
afecte a alguno de los integrantes de esta.

Cada integrante de la UTP deberd encontrarse hébil en el Registro de Proveedores.

A'RTiCULO 10: D?CUMENTACIéN A PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVO,
TECNICO Y ECONOMICO.

Los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de
licitacién los documentos que se indican a continuacién:

Los Antecedentes administrativos deben incluir:

ANTECEDENTES Anexo N°1: Identificacion del oferente: En caso de ser el
ADMINISTRATIVOS | oferente una Unién Temporal de Proveedores (UTP) se deberd cumplir
con lo previsto en el titulo sobre la Participacion de UTP (Unién
Temporal de Proveedores, se deberd informar el nombre de las
sociedades de ésta y ademds cada uno de los miembros de la UTP
deberd completar, firmar y adjuntar el presente formulario.

Declaracién jurada online: Los oferentes deberén presentar una
“Declaracién jurada de requisitos para ofertar”, la cual serd generada
completamente en linea a través de www.mercadopublico.cl en el
médulo de presentacién de las ofertas.

Anexo N°2: Declaracion para Uniones Temporales de
Proveedores: Este anexo solo debe ser presentado y firmado por el
apoderado de la UTP que presente la oferta en el Sistema de
Informacidn junto con el respectivo instrumento de constitucién.

La Propuesta debe acoger todas las especificaciones

A técnicas detalladas en la presente licitaciéon, ademds se deberd
ANEXOS TECNICOS | i,c|yir o siguiente:

Anexo N°3: Carta Gantt, Programa general de trabajo consignado
en este documento.

Anexo N°4: Experiencia del Oferente, Se solicita indicar las
obras realizadas por personas naturales, la empresa o UTP postulante,
que tengan relacién con la naturaleza de la presente licitacién, esto es,
obras eléctricas alumbrado piblico y obras civiles con pavimentacién en
espacios piblicos. Solo se considerardn obras realizadas en el periodo
2018-2025 por cambios en las normas constructivas.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser
debidamente respaldada mediante presentacién de la ficha de
experiencia (Anexo N°4), acompaiiada de uno de los siguientes
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documentos como respaldo:
- Recepciones parciales y definitivas de la DOM.
- Actas de Recepcién Provisoria o Definitiva emitidas y firmadas
por el servicio o municipio que corresponda.
- Certificado de la obra emitido y firmado por el mandante.
- Orden de compra con estado de “recepcién conforme”.

Todos los certificados emitidos por mandantes al cual se le realizé el
servicio, deben indicar que el trabajo se realizé6 de manera conforme.
Cualquier otro documento adjunto que no se indique en el listado, serd
invdlido.

El nimero de contacto referencial debe ser legible y claro

Se debe indicar claramente el contacto de referencia del trabajo
realizado, si no es comprobable, no se validard el certificado
correspondiente, ya que la Unidad de SECPLAN, podrd tomar contacto
con los mandantes indicados por el oferente o con ofras
municipalidades de la regién o del pais, para tener referencias mas
claras.

Anexo N°5: Condiciones de Empleo y Remuneracion, El
proponente deberd sefalar el nivel inferior de remuneraciones
imponibles que pagard a él o los trabajadores, considerando una
jornada ordinaria laboral de 44 horas semanales, ademds se deben
indicar la cantidad de trabajadores que se encontrardn de manera
permanente en la obra, ofertando como minimo 3 trabajadores para
la ejecucién de esta obra.

Se evaluard la remuneracién de los trabajadores minimos exigidos, si el
contratista o la empresa constructora considera contratar  més
trabajadores para la eficiencia de la obra, estos no podran tener una
remuneracién inferior al imponible exigido por la ley.

La Propuesta Econémica debe incluir:

ANEXOS Anexo N°6: Presupuesto detallado de la obra, costo unitario y
ECONOMICOS total por item en pesos, ver y completar este anexo de presupuesto
adjunto.

La oferta que supere el monto disponible serd excluida de la evaluacién
y serd declarada inadmisible.

El presupuesto indicado es un formato referencial, al cual NO se le
pueden eliminar o modificar partidas ni cantidades. El oferente es el
dnico responsable de los montos que indique.

Anexo N°7: Garantia de buena ejecucion de la obra: la cual
debe indicar el tiempo de garantia mencionada, la que no puede ser
inferior a 12 meses, segin lo establecido en las presentes bases.

En caso de tratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero, no deberdn acompaiiar la
documentacién antes requerida en el presente numeral, y sélo deberdn acompaiar los siguientes
antecedentes:

- Los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la legislacién del pais de
origen.

- Certificado de vigencia de la sociedad con una antigiedad no superior a 6 meses.

- Instrumento en que constan los poderes de su representante.

- Informe juridico que sefiale, a lo menos, los requisitos de constitucién de la sociedad interesada,
conforme a las normas del pais en que se constituyé y en qué forma fueron cumplidas por



https://doc.digital.gob.cl/validador/YQIGJ3-913

-

—

CHILE

A ~TIERRA DEL FUEGG
/‘ PRlM/‘\VER[‘\ ‘ TIERRA DEL FUEGO *ﬁk

modificaciones posteriores, su objeto, capital social, duracién y personeria del representante
legal. Dicho informe deberd ser realizado por un abogado habilitado para el ejercicio de la
profesién en Chile, pudiendo pertenecer éste a la misma empresa.

Los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores deberdn estar debidamente
legalizados conforme lo dispone el articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil.

Nota: Los documentos solicitados deberdn ser presentados en formato digital (imégenes en
formato JPG, documentos en formato pdf, planos en formato dwg).

Las Unicas ofertas vélidas serdn las presentadas a través del portal de www.mercadopublico.cl,
quien no cumpla con el envio de toda la informacién en forma digital y por este medio, quedard
excluido de la licitacién.

El nombre que se asigne a la obra deberd ser el mismo que se asigne al nombre del documento
que se adjunte como respaldo correspondiente para facilitar su revisién.

Por el solo hecho de presentar su oferta, el proponente declara:

a) Cumplir con las exigencias para la prestacion de los servicios licitados, conocer las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes al respecto.

b) Que garantiza poseer pleno conocimiento, experiencia, capacidad técnica y financiera
suficiente y competencia para proveer el servicio contemplado en su oferta en forma
completa, correcta y dentro de los plazos propuestos.

c) Que acepta en todos sus términos las presentes bases de licitacién y asegura, ademds, lo
siguiente:

e Que estudid cabalmente todos los antecedentes de la licitacién, verificando la
adecuada concordancia entre ellos y aclarando toda duda en cuanto a la interpretacién
que debia ddrsele.

e Que estudib, analizé y revisé su oferta, garantizando haber considerado en ella todos
los costos, gastos, impuestos, seguros y cualquier otro desembolso y/o gravamen
necesario para dar cumplimiento al servicio.

e Que todo lo solicitado en las presentes bases para que sea de inclusién obligatoria en
la oferta y todo lo necesario para la prestacién de la obra o servicio, ha sido
considerado por el proponente en los términos establecidos.

ARTICULO 11: PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS

11.1 Se verificard la existencia de las ofertas ingresadas en el portal Mercado Piblico de los
antecedentes administrativos solicitados en el articulo 10.

11.2 Luego se procederd a la apertura de la “Propuesta Técnica”, verificdndose la existencia en
las ofertas ingresadas en el portal Mercado Piblico y que contenga todo lo solicitado en el
articulo 10.

11.3 Posteriormente, se procederd a la apertura de la “Propuesta Econémica”, verificdndose la
existencia en las ofertas ingresadas en el portal Mercado Piblico y que contenga lo solicitado en
el articulo 10.

11.4 Los proponentes podrdn efectuar observaciones dentro de las veinticuatro horas siguientes
a la apertura de las ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de
Informacién. En el caso de aperturas de ofertas en soporte papel podrén solicitar que se deje
constancia de dichas observaciones en el acta que se levantard especialmente al efecto
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11.5 Si uno o mds integrantes de la Unién temporal de Proveedores (UTP) se retira durante el
proceso de evaluacién de las ofertas, deberd ser informado inmediatamente a la Municipalidad
de Primavera. En el caso de querer continuar como UTP, no puede ser con menos de dos
integrantes, tampoco podré ser remplazado el integrante que se retiré de la UTP. Si este
integrante que se retira hubiese reunido una o més caracteristicas objeto de la evaluacién de la
oferta, tal circunstancia constituye una causal de declaracién de inadmisibilidad de la propuesta.

ARTICULO 12: EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

12.1 Consideraciones Generales: Aquellas propuestas que hayan cumplido con los
requisitos de presentacién de ofertas solicitados en el articulo 10 de las presentes bases,
pasarén a la etapa de evaluacién.

Los documentos solicitados por la entidad licitante, deben estar vigentes a la fecha de cierre de
la presentacién de las ofertas de las presentes bases y ser presentados como copias simples,
legibles y firmadas por el representante legal de la empresa o persona natural. Sin perjuicio de
ello, la entidad licitante podrd verificar la veracidad de la informacién entregada por el
proveedor. En el caso en que el proveedor esté inscrito y habilitado por el Registro de
Proveedores, serdn suficientes los antecedentes que se encuentren en dicho Registro, en la
medida que se haya dado cumplimiento a las normas de actualizacién de documentos que
establece el Registro de Proveedores.

Posterior al cierre de recepcién de las ofertas en Mercado Pidblico, se procederd a efectuar un
acta de las propuestas, debiendo cefiirse estrictamente a lo establecido en las bases generales
de licitacién, en la que se dejard constancia de los oferentes presentados, precio y plazo
ofertado y en especial de aquellos documentos que se hayan omitido presentar por parte de los
oferentes.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comisién y formard parte del expediente de
la licitacién, incorpordndose posteriormente al portal Mercado Piblico.

Lla entidad licitante podrd, ademds, declarar desierta la licitacién cuando no se presenten
ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

12.2 Subsanacion de errores u omisiones formales: Una vez realizada la apertura
electrénica de las ofertas, la entidad licitante podré solicitar a los oferentes que salven errores u
omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demds competidores, esto
es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de
Informacién www.mercadopublico.cl.

Los errores u omisiones detectados durante la evaluacién, la Entidad licitante podrd solicitar a
los oferentes:

e Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerard error
formal errores en el precio de la oferta.
e Lo presentacién de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al

momento de efectuarla la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar

ofertas.

J la presentacién de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién
de éstas.

Para dicha subsanacién se otorgard el plazo determinado en el portal de compras, contados
desde su comunicacién al oferente por parte de la entidad licitante, la que se informard a través
del Sistema de informacién www.mercadopublico.cl. La responsabilidad de revisar
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oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacién recae exclusivamente en los
respectivos oferentes.

Asimismo, la comisién podrd hacer consultas (por el medio que estime pertinente) a unidades
técnicas de otros municipios de la regién respecto del comportamiento contractual de los
oferentes.

12.3 Comisién evaluadora: La evaluacién de las ofertas estard a cargo de una comisién
evaluadora, que estard integrada por a lo menos 3 funcionarios con responsabilidad
administrativa de la llustre Municipalidad de Primavera, la cual se designard mediante Decreto
alcaldicio.

La Unidad Técnica solicitard la elaboracién de dicho Decreto Alcaldicio que designard con
nombres, apellidos y cargos a la comisién evaluadora.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa a la comisién, ésta
podrd ser integrada por personas ajenas a la administracién, siempre que sean en numero
inferior a los funcionarios publicos y teniendo en consideracién la normativa relativa a los
conflictos de intereses vigente.

Los miembros de la Comisién evaluadora deberdn suscribir una Declaracién Jurada de ausencia
de conflicto de interés y confidencialidad. Esta declaracién deberd adjuntarse en los
documentos del proceso de compra, encontrédndose disponible para que cualquier persona
pueda revisarla en www.mercadopublico.cl junto con los resultados de adjudicacién.

Dentro de los sujetos pasivos obligados por la Ley del Lobby se incluye a los integrantes de las
comisiones evaluadoras formadas en el marco de la ley N° 19.886, en lo que respecta al
ejercicio de dichas funciones y mientras formen parte de dicha comisién por lo que pesa sobre
ellos su obligacién de registro. Por tanto, los miembros de la Comisién Evaluadora deben estar
informados en la plataforma de la Ley del Lobby, a més tardar, antes de la fecha de cierre de
presentacién de ofertas.

Durante la etapa de evaluacién, la comisién podré verificar todos aquellos antecedentes que
estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluacién de las ofertas. En especial,
podrd requerir informacién de los medios de verificacién y/o de contacto indicados por los
propios oferentes.

La comisién procurard garantizar la imparcialidad y competencia entre los oferentes.

Esta Comisién emitird un informe de evaluacién de ofertas cuyo contenido deberd cefiirse a lo
previsto en el articulo 57 del reglamento de la ley de compras, proponiendo al Alcalde o a
quien tenga la facultad delegada para estos efectos, la adjudicacién, de acuerdo con los
criterios de evaluacién contenidos en las presentes bases de licitacién y en virtud del proceso de
evaluacién descrito a continuacién.

La integracién de los miembros de la comisién evaluadora y la declaracién jurada de conflicto
de interés de sus miembros se publicard previo a la apertura de las ofertas en el sistema de
informacién.

Adicionalmente, deberd publicarse la recepcién y el cuadro de las ofertas, en el que deberé
constar la individualizacién de los oferentes y el informe final de evaluacién.

e Los miembros de la Comisién Evaluadora no podran:

Tener conflicto de intereses con los oferentes en conformidad a la normativa vigente. (Art. N°35
quinquies de la ley 19.886).
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Tener contactos con los oferentes.

Aceptar solicitudes de reunién, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o
indirectamente con esta licitacién, mientras integren la Comisién Evaluadora.

Aceptar ningin donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre ofros, a las
empresas que prestan servicios de asesoria, o bien, sociedades consultoras, asociaciones,
gremios o corporaciones.

12.4 Criterios de evaluaciéon y procedimientos de evaluacién de las ofertas: La
evaluacién de las ofertas se realizard en una etapa, considerando todos los criterios de
evaluacién.

El proceso de evaluacién contempla la evaluacién de las ofertas administrativas, técnicas y
econémicas, debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en
virtud de lo cual se le asignard el puntaje que corresponda. La suma de los puntajes asignados
a las componentes corresponderd al puntaje final de la oferta.

item Ponderacion

A. Propuesta Econémica 25%

B. Garantia de buena ejecucién de la Obra 15%

C. Experiencia del oferente 25%

D. Condiciones de empleo y remuneracién 10%

E. Comportamiento contractual anterior 10%

F. Cumplimiento de requisitos formales 15%
Total 100%
item Ponderacion

A.- Propuesta Economica 25%,

1° Precio més bajo. 100 ptos.

2° Precio mds bajo. 90 ptos.

3° Precio mds bajo 80 ptos.

4° y mds precios. 70 ptos.

No pr'elsentc Presupuesto queda excluido de la inadmisible

evaluacién.

B.- Garantia de buena ejecucion de la Obra 15%

B.1) Presenta garantia superior a 18 meses. 100 ptos.

B.2) Presenta garantia superior a 14 meses hasta 18 80 ptos.

meses.

B.3) Presenta garantia de un minimo de 12 hasta 14 60 plos.

meses

B.4) No presenta, o presenta garantia por menos de 12

. - O ptos.
meses, queda excluido de la evaluacién.
C.- Experiencia del oferente 259,

C.1) Presenta 5 o més documentos de experiencia segin

lo solicitado en numeral 10, Antecedentes Técnicos, 100 ptos.

Anexo N°4 con su respectivo respaldo.

C.2) Presenta entre 3 y 4 documentos de experiencia

segun lo solicitado en numeral 10, Antecedentes Técnicos, 70  pfos.

Anexo N°4 con su respectivo respaldo, lo cual

C.3) Presenta 1 o 2 documentos de experiencia segin lo

solicitado en numeral 10, Antecedentes Técnicos, Anexo 50  ptos.

N°4 con su respectivo respaldo.
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C.4) No presenta documentos de experiencia segin lo
solicitado en numeral 10, Antecedentes Técnicos, Anexo
N°4 con su respectivo respaldo, o no puede
comprobarse.

O ptos.

D.- Condiciones de empleo y remuneracién

10%

D.1) El nivel inferior de remuneraciones imponibles que
pagard a los trabajadores que prestardn servicios en la
obra seré superior a $650.000.

100 ptos.

D.2) El nivel inferior de remuneraciones imponibles que
pagard a los trabajadores que prestardn servicios en la

obra serd entre $600.001 y $650.000

80 ptos.

D.3) El nivel inferior de remuneraciones imponibles que
pagard a los trabajadores que prestardn servicios en la
obra seré entre $550.001 y $600.000

60 ptos.

D.4) El nivel inferior de remuneraciones imponibles que
pagard a los trabajadores que prestardn servicios en la

obra seré entre $510.636 y $550.000.

40 ptos.

D.5) El nivel inferior de remuneraciones imponibles que
pagard a los trabajadores que prestardn servicios en la
obra serd de $510.636.

10 ptos.

D.6) No presenta adjunto de remuneraciones.

0O ptos.

E.- Comportamiento contractual anterior

10%

E.1) No presenta observaciones de incumplimientos.

100 ptos.

E.2) Presenta observaciones de incumplimiento en el
sistema de mercado publico o en la Municipalidad de
Primavera, con una antigiedad no mayor a 2 afos.

0O ptos.

F.- Cumplimiento de requisitos formales

15%

F.1) El oferente que adjunte de manera clara y correcta
los documentos solicitados, esto es, que con lo adjunto la
comisién no requiera aclaracién de algin punto o
necesite solicitar un nuevo documento.
F.2) Al oferente que haya que solicitarle aclaraciones (de
cualquier tipo) a través de la plataforma Chilecompra.
F.3) Al oferente que no adjunte los antecedentes de la
manera y en el plazo solicitado, que haya que solicitarle
nuevos documentos a través de la plataforma
Chilecompra.
F.4) Si el oferente no da respuesta a la solicitud de
aclaracién dentro del plazo estipulado en la misma 0 ptos.
(dentro del criterio que se estd evaluando)
F.5) Al oferente que no adjunte ningin documento
solicitado.

100 ptos.

60 ptos.

40 ptos.

inadmisible

A.  Propuesta Econémica: La evaluacién de este criterio se realizard considerando la oferta
total (impuesto incluido si corresponde) planteada a través del Anexo N°6 segin corresponda.
El mejor precio obtendrd 100 pts. El resto de las ofertas se evaluardn de acuerdo con la tabla
expresada en el punto A de la Tabla de Ponderacién.

La evaluacién de este criterio se realizard considerando la oferta total (impuesto incluido si
corresponde), el puntaje obtenido serd multiplicado x 25%

B.  Garantia de buena ejecucion de la obra: Se evaluard el plazo de garantia de buena
ejecucién ofertada por la empresa contratista que adjudique la ejecucién de la obra, la que
no puede ser inferior a 12 meses, segin lo establecido en las presentes bases, segin lo
indicado en el art. 12.4, letra B) en la pauta de evaluacién.



https://doc.digital.gob.cl/validador/YQIGJ3-913

b

PRIMAVERA | 1igrea peL FUEGO ,,

CHILE

El oferente deberd indicar en el Anexo N°7 el plazo por el cual dejard establecida dicha
garantia.

Los requerimientos y montos de dicha garantia quedan indicados en el articulo N°16.3 de
las presentes Bases de Licitacién.

C.  Experiencia del Oferente: Se evaluard la experiencia que tiene la empresa o contratista
que oferta la ejecucién de las obras para esta licitacién, la ponderacién seguird el orden de la
tabla precedente; solo se tomard como experiencia vélida lo indicado en el art. 12.4 letra
C) y se debe acoger a lo indicado y descrito en el art. 10, Anexos Técnicos, Anexo
N°4 de las presentes bases de licitacién. La empresa que no entregue documentos vdlidos que
comprueben experiencia obtendrdn una puntuacién de O ptos. en este item.

Para la evaluacién de este item se debe completar el Anexo N°4 con toda la informacién
solicitada, cada experiencia solo serd vélida si se respalda con el correspondiente documento
solicitado en el art. 10 de las presentes bases.

D. Condiciones de empleo y remuneracion: Se evaluard la remuneracién de los
trabajadores minimos exigidos (en este caso X trabajadores), si el contratista o la empresa
constructora considera contratar mds trabajadores para la eficiencia y eficacia en la ejecucién
de la obra, estos no podrén tener una remuneracién inferior al imponible exigido por la ley, lo
cual serd revisado con los certificados de cotizaciones previsionales y liquidaciones de sueldo.

E. Comportamiento contractual anterior: Para la evaluacién de este criterio, se utilizard el
comportamiento contractual anterior del oferente respecto de los procesos en compras
plblicas de los dltimos 24 meses méviles, considerando el Comportamiento Base de la
semana del cierre de presentacién de oferta, evaluacién obtenida desde la Ficha del
Proveedor del Registro de Proveedores de Mercado Piblico.

Para oferentes nuevos (sin transacciones en www.mercadopublico.cl que figuran como “sin
informacién”) se entenderd que no registran observaciones.

F. Cumplimiento de requisitos formales: Se evaluard la completa y correcta entrega de
antecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo solicitado en las presentes Bases de
Licitacién, con la informacién requerida y en los plazos correspondientes. tal como se indica
en la tabla precedente en el art. 12.4, segin lo indicado en letra F).

12.5 Criterios de desempate e inadmisibilidad de las propuestas: Se entenderd por
empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o mds propuestas que queden en primer lugar
una vez terminada la evaluacién. Los criterios de desempate serdn los siguientes:

. En primer lugar, se seleccionard aquel oferente que presente la mejor puntuacién
por experiencia.

. En segundo lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en oferta de Garantia de buena ejecucién de la Obra.

. En tercer lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en Condiciones de empleo y remuneracién.

. En cuarto lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presenta en
Comportamiento contractual anterior.

. En quinto lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en Cumplimiento de requisitos formales.

. En sexto lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en Propuesta Econdmica.

. En séptimo lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente haya asistido a la
vista a terreno.

. En caso de preservarse el empate, se considerard como criterio complementario a la

empresa que promueva la igualdad de género y sea liderado por una mujer (representante
legal), con el fin de impulsar esta participacién.



https://doc.digital.gob.cl/validador/YQIGJ3-913

-

—

CHILE

A ~TIERRA DEL FUEGG
/‘ PRlM/‘\VER[‘\ ‘ TIERRA DEL FUEGO *ﬁk

ARTICULO 13: PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS OFERTAS

13.1 Adjudicacion: La Municipalidad adjudicard a la o las propuestas mds ventajosas,
considerando los criterios de evaluacién con sus correspondientes puntajes y ponderaciones,
establecidos en las Bases.

La notificacién de la adjudicacién se realizard mediante Decreto Alcaldicio de aprobacién del
acta de adjudicacién y se publicard en el Sistema de Informacién a la mayor brevedad posible,
posterior a eso se procederd a la firma del contrato correspondiente, que serd aprobado por
Decreto Alcaldicio. Cumplido lo anterior, se procederd al envio de la orden de compra a través
del portal Mercado Publico.

Cuando la Adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de licitacién, la
Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que justifican el
incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicacién,
debiendo estar contemplada en las Bases esta posibilidad. Asimismo, podrd ser prorrogado en
el caso del articulo 61 del reglamento de compras publicas.

la Municipalidad no podré adjudicar la licitacién a una oferta que no cumpla con las
condiciones y requisitos establecidos en las Bases.

No podrdn adjudicarse ofertas de Oferentes que se encuentren inhabilitados para contratar
con las Entidades.

No podrdn adjudicarse ofertas que no emanen de quien tiene poder suficiente para representar
al respectivo Oferente, sin perjuicio de la ratificacién que se realice en conformidad a la ley.

13.2 Inscripcién en el registro de proveedores: Para ofertar al proceso de compra del
Estado, el oferente deberd estar habilitado y con su informacién actualizada en el Registro de
Proveedores, por lo tanto, para esta licitaciéon se exige dicha inscripcién y encontrarse

habilitado.

Tratdndose de una UTP adjudicada, cada proveedor integrante de ésta deberd estar inscrito en
el Registro de Proveedores, para esta licitacién se exige dicha inscripcién y encontrarse
habilitado.

Si alguno de los integrantes de la UTP no este inscrito o se encontrare inhdbil en el Registro de
Proveedores, la UTP adjudicada se encontrard inhabilitada para suscribir el respectivo contrato,
a menos que el integrante inhabilitado se retirase, pudiendo celebrarse en contrato con la UTP
conformada por el resto de los integrantes; teniendo en cuenta que la UTP debe estar
conformada por a lo menos 2 integrantes.

Ademds, cabe sefalar que el integrante que se haya retirado no debe ser de aquellos que
hubiesen reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluacién de la oferta.

En ambos casos antes descritos el integrante inhébil de la UTP deberd formalizar su retiro en un
plazo no mayor a 15 dias hdbiles, una vez notificado por la Municipalidad mediante los
medios que estime necesarios.

13.3 Exclusiéon de oferentes por incumplimientos laborales: De conformidad al
articulo 4 de la ley 19.886 quedaran excluidos del proceso los oferentes que, dentro de los dos
afos anteriores al momento de la presentacién de la oferta, de la formulacién de la propuesta o
de la suscripcién de la convencién hayan sido condenados por prdcticas antisindicales,
infraccién a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en
el cédigo penal.
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13.4 Hasta el momento de la firma del contrato y sin derecho a reclamo de indemnizacién por
parte del adjudicatario, la llustre Municipalidad podrd dejar sin efecto la aprobacién de la
oferta y la adjudicacién, en el caso que se produjeren hechos o situaciones que imposibilitaren
la ejecucién de la obra.

13.5 Por el solo hecho de presentarse a una propuesta o formular una oferta, se entenderd que
el contratista deja establecido que conoce todas las condiciones de la zona y lugar en que se
ejecutardn las obras respectivas.

13.6 Si por causas no imputables la Entidad licitante, las que serdn oportunamente informadas,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicard una nueva
fecha en el portal www.mercadopublico.cl

13.7 Se entenderdn formar parte integrante de todo contrato regido por las presentes bases
generales reglamentarias, la ley general de urbanismo y construccién, las ordenanzas locales,
los reglamentos de instalaciones domiciliarias de los servicios respectivos, las aclaraciones a las
presentes bases, sus anexos y especificaciones técnicas.

ARTICULO 14: TERMINO ANOMALO DE LA LICITACION

14.1 La llustre Municipalidad de Primavera, mediante resolucién fundada y publicada en el
Sistema de Informacién de Compras Piblicas podrd declarar desierta una licitacién cuando:

a. Se declarard desierta la licitacién publica cuando no se presenten ofertas.

Cuando todas las presentadas no fueran admisibles; o

Cuando sean declaradas como no convenientes a los intereses de la llustre

Municipalidad de Primavera.14.2 Lla llusire Municipalidad de Primavera, mediante

resolucién fundada y publicada en el sistema de informacién de Compras Pdblicas

podrd declara inadmisibles las ofertas cuando concurran las siguientes circunstancias:

- Cuando las ofertas estas no se ajusten a los requerimientos sefialados en las bases
de licitacién, la ley o el reglamento, tales como superar el monto disponible,
superar el plazo méaximo de ejecucién entre otras.

- Cuando se califique a la oferta de riesgosas o temerarias, cuando el precio ofertado
estd significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los
precios de mercado, sin justificar documentadamente en las especificaciones
técnicas cémo se cumplirdn los requisitos del contrato.

- Cuando se presenten un procedimiento de contratacién, ofertas simultaneas respecto
de un mismo bien o servicio por parte de empresas perteneciente al mismo grupo
empresarial o relacionado entre si, segin dispone el articulo 9 de la ley de
compras.

- La presentacién de una oferta econémica que supere el monto disponible conforme
al presupuesto informado.

- Cuando la oferta presentada por una unién compuesta por proveedores que no
corresponden a una empresa de menor tamario.

En el caso de las ofertas riesgosas o temerarias, para declarar la inadmisibilidad se deberd
previamente analizar la viabilidad de la oferta de acuerdo con lo sefialado a continuacién:

- Se deberd solicitar al o los proveedores en un plazo de tres dias hdébiles, acompanar
antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, costos o cualquier pardmetro por
el cual han definido la oferta. Esto incluye factores como ahorros e innovaciones técnicas
en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios.

- Se analizard la informacién y documentos acompafiados por el proveedor y deberd, en un
plazo de cinco dias hdébiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicacién,
sefialando si propone adjudicar la oferta o la declara inadmisible.

De ser adjudicada la oferta, la llustre Municipalidad de Primavera deberd solicitar al proveedor
o contratista el “Aumento de la garantia de fiel cumplimiento”. El monto de esta
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garantia deberd corresponder al cinco por ciento neto del valor resultante entre la diferencia
entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificacién
econdmica.

14.2 Por otra parte, podrd revocar la licitacién, en los casos establecidos en la normativa
aplicable a las actuaciones del Estado.

ARTICULO 15: DE LA READJUDICACION

15.1.Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra, o no
cumpliese con las demds condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripcién
o aceptacién de los referidos documentos, la Entidad licitante podrd, junto con dejar sin efecto
la Adjudicacién original y adjudicar la licitacién al Oferente que le sigue en puntaje, dentro del
plazo de sesenta dias corridos contados desde la publicacién de la adjudicacién original, salvo
que las Bases establezcan algo distinto.

El proceso podré repetirse hasta el dltimo proponente evaluado, solo si cumple a cabalidad con
lo requerido en la presente licitacién. Lo anterior, se efectuard por Decreto Alcaldicio.

15.2 La Municipalidad de Primavera velard porque tanto las ofertas como las garantias de los
oferentes participantes, que quieran mantener la mera expectativa de ser contratados,
permanezcan vigentes, de manera tal que sea posible readjudicar la licitacién a una oferta
efectiva.

15.3 Si no existen mds oferentes, se declarard desierta la licitacién mediante Decreto
Alcaldicio y se deberd desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en conformidad a la

ley.
ARTICULO 16: DE LAS GARANTIAS

Se aceptardn como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depésitos o Vales a la Vista
Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Institucién de Garantia Reciproca (Ley N° 20.179)
o Pélizas de Seguro de Garantia. Los documentos de la garantia deberédn ser tomadas, por el
contratista o por un tercero a su nombre, pagaderos A LA VISTA, de ejecucién inmediata y con

cardcter de IRREVOCABLES.

Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias serdn de cargo del Proponente y serd
este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan. Posteriormente durante la
ejecucién de la obra, la unidad técnica estd facultado para hacer efectivas las garantias, si
procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna.

16.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (No se exige para la presente licitacién).

16.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

El adjudicatario deberd entregar, con antelacién a la firma del contrato, una garantia de fiel
cumplimiento del contrato, para garantizar el correcto cumplimiento por parte del proveedor
adjudicado, de todos los compromisos que derivan del contrato, incluidas las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes.

Beneficiario ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, RUT 69.251.300-2.

Pagadera A la vista.

Vigencia minima Desde la fecha de celebracién del contrato hasta 60 dias corridos
posteriores a la fecha de término del contrato.
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Expresada en Peso chileno.
Monto 5% del monto total adjudicado. -
Glosa GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA
2, CERRO SOMBRERO”.

En caso de que el instrumento presentado no admita la
incorporacién de glosas, el oferente deberd adjuntar carta
dirigida a la Sra. Alcaldesa que individualice la garantia e
indique la glosa correspondiente.

Forma y oportunidad | A la fecha de su vencimiento y una vez verificado el cumplimiento
de su restitucién de las obligaciones del contratista a satisfaccién de la
Municipalidad de Primavera, la que serd verificada mediante la
firma del acta de recepcién provisoria.

La no entrega de la garantia en el plazo sefialado, facultard a la Municipalidad a dejar sin
efecto la adjudicacién, hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta, declarar desierta la
licitacién, revocarla o readjudicar al oferente acreedor del segundo puntaije.

la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato se haré efectiva en caso de
incumplimiento de éste, por finiquito anticipado del mismo solicitado por el contratista. La
presente garantia asegurard, ademds, el pago de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores del contratante, de acuerdo con lo dispuesto por reglamento de la Lley de
Compras.

Asimismo, se procederd al cobro de la garantia correspondiente si, dentro de los cinco dias
hdbiles siguientes a la notificacién, no se logra validar la caucién con la institucién bancaria o
financiera.

En caso de aumento de plazo del contrato, el contratista deberd extender el tiempo de vigencia
de la garantia con el objeto de asegurar el cumplimiento de la vigencia minima establecida en
este articulo. La extensién de la vigencia de la garantia se deberd realizar cuando se extienda
el plazo original de la obra, la cual deberd presentarse en la Municipalidad de Primavera antes
del vencimiento del plazo original de la "Garantia por fiel cumplimiento del contrato de la obra

“MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2, CERRO SOMBRERO"”.

16.3 GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Esta garantia actéa como un mecanismo de proteccién, cubriendo potenciales incumplimientos,
defectos de construccién, vicios ocultos y ofros problemas que puedan surgir, esta garantia
cubre los defectos que afecten la obra.

Beneficiario ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, RUT 69.251.300-2.
Pagadera A la vista.
Vigencia minima Desde la fecha del acta de recepcién provisoria hasta la cantidad de

meses ofertados en Anexo 7. (El minimo a ofertar son 12 meses).

Expresada en Peso chileno.
Monto 8% del monto total del contrato. -
Glosa GARANTIA POR BUENA EJECUCION DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2,
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CERRO SOMBRERO”.

En caso de que el instrumento presentado no admita la incorporacién
de glosas, el oferente deberd adjuntar carta dirigida a la Sra.
Alcaldesa que individualice la garantia e indique la glosa
correspondiente.

Forma 'y
oportunidad de su
restitucién

A la fecha de su vencimiento y una vez firmada el acta de recepcién
definitiva de obras.

Esta garantia le serd restituida al adjudicatario a cambio de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitird dichas
observaciones al contratista indicando el plazo para su subsanacién. En caso de que el
contratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o reposiciones que derivaran de un
mal comportamiento de la obra en el periodo de garantia, el municipio estard facultado para
hacer cobro de dicha garantia.

Si por lo estipulado en el articulo de Recepcién Provisoria de la obra, existieran mayores costos
que el saldo por pagar, el mandante estard facultado para hacer efectiva la garantia de
cumplimiento del contrato y descontar de ella los valores no cubiertos, devolviendo al contratista
la diferencia resultante, si ella fuere positiva.

Asimismo, se procederd al cobro de la garantia correspondiente si, dentro de los cinco dias
hdbiles siguientes a la notificacién, no se logra validar la caucién con la institucién bancaria o
financiera.

El contratista deberd solicitar la devolucién de la garantia, una vez efectuada la recepcién
definitiva de obras.

En caso de haber ofertado garantias adicionales deberd solicitar la devolucién luego de
cumplido el periodo adicional de garantias.

ARTICULO 17: DE LA CONTRATACION

17.1 Debera suscribirse el contrato en la fecha estipulada en el Articulo 8 de las
presentes bases.

Tratdndose de licitaciones superiores a 5.000 UTM, la suscripcién del contrato deberd
efectuarse en un plazo méximo de diez dias hdbiles desde la notificacién de la resolucién de
Adjudicacién.

17.2 Condiciones para suscribir el contrato.

El adjudicatario deberd remitir por correo electrénico, de acuerdo con su naturaleza legal
(persona juridica o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un mdaximo de
sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacién:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucién, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de vigencia
otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma de
contrato, emitido por la Direccién del Trabajo.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica, vigente
a la firma del contrato.
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e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o empresas
prestadoras. (Solicitar al municipio al momento de la firma de contrato)

f. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la Superintendencia de
Insolvencia y Re emprendimiento, vigente a la firma del contrato.

g. Certificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), emitido con un maximo de 5 dias.

h. Informar mediante declaracién la subcontratacién de partidas de la obra, la que deberd
acogerse al articulo 128 del D.L.LN°661 que aprueba reglamento de la ley 19.886, si
procede.

Los antecedentes deberdn ser remitidos al correo secplan@muniprimavera.cl, para proceder a
redactar el borrador del contrato.

No se requerird la entrega de documentacién cuando esta se encuentre actualizada en el
Registro de Chile Compras y cumpla con los requisitos solicitados.

La llustre Municipalidad de Primavera, de manera fundada, podréd solicitar antecedentes
adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para la redaccién del borrador de
contrato y establecer un plazo prudencial para su presentacién. Si al vencimiento de éste el
adjudicatario no hubiere presentado la documentacién pedida o si ésta no cumple con los
requisitos correspondientes, la Municipalidad podrd dejar sin efecto la adjudicacién mediante
Decreto Alcaldicio y proceder a su re adjudicacién en caso de proceder.

En caso de la documentacién acompafiada, se evidencien una o més deudas tributarias, por un
monto superior a S00UTM, se pondrd termino anticipado al contrato en atencién a lo previsto
en el art. 154 del reglamento de la ley de compras, sin perjuicio de lo anterior en caso de
registrar deudas por un monto inferior al sefialado y a juicio de la municipalidad puedan poner
en riesgo la sustentabilidad del contrato, se podrén solicitar la constitucién de garantias
adicionales.

17.3 En atencion a que el monto de la licitacion exceda las 500 UTM: Tratdndose
de aquellos contratos que comprometan al municipio que se encuentren enmarcado en las
hipétesis del | articulo 65 letra ) de la Ley N°18.695 sobre Orgdnica Constitucional de
Municipalidades, el referido contrato deberd contar, de forma previa a su suscripcién, con el
acverdo de los dos tercios del Honorable Concejo Municipal de Primavera, sélo una vez
aprobado el contrato, en los términos sefialados, se procederd a la adjudicacién, de modo tal
que, si no se autoriza el contrato por el concejo, la licitacién serd declarada desierta por no ser
conveniente a los intereses municipales, sin ulterior reclamo para los oferentes.

17.4 Redaccion del contrato: El Contrato serd redactado baséndose en el Decreto de
Adjudicacién y expediente de la licitacién, otorgdndosele las facultades necesarias para que
infroduzca en su texto las cldusulas que estime convenientes para resguardar los intereses
municipales siempre y cuando no se introduzcan condiciones que alteran los principios de
igualdad de los oferentes y de estricta sujecién de las bases

El Contrato de Suministro y Servicio deberd contener la individualizacién del Proveedor, las
caracteristicas del bien y/o servicio contratado, el precio, el plazo de duracién, las garantias, si
las hubiere, las medidas a ser aplicadas por eventuales incumplimientos del Proveedor, asi
como sus causales y el procedimiento para su aplicacién, causales de término y demds
menciones y cldusulas establecidas en las Bases.

17.5 La contratacién serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses,
impuestos incluidos.

Siendo el caso, el valor de la propuesta quedard fijado por la suma total indicada por el
ofertante. Las cantidades de obras deben ser determinadas por el ofertante, teniendo sélo valor
ilustrativo las cantidades de obras que entregue la Municipalidad al llamar a licitacién. En caso
de desacuerdo entre los planos y las especificaciones, el contratista debe atenerse a los planos
y a su verificacién en el terreno.
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La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el contrato se encuentre disponible para
su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendrd hasta 5 dias corridos para firmarlo en
el municipio. En caso de imprevistos o dificultades que impidan la presencia del contratista para
la firma del contrato, este podrd solicitar mediante correo electrénico la utilizacién firma
electrénica avanzada dentro del periodo indicado anteriormente.

17.6 Seré obligacién del contratista contar con todos los antecedentes indicados en las
presentes Bases de licitacién, mds la garantia de fiel cumplimiento de contrato el dia de la firma
de contrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener los
documentos o actualizarlos en el Sistema de Informacién. En caso de no dar cumplimiento a lo
sefalado, se entenderd que el contratante no asistié a la suscripcién del contrato, y, por tanto,
la Municipalidad de Primavera podrd, junto con dejar sin efecto la Adjudicacién original,
adjudicar la licitacién al Oferente que le seguia en puntaje, dentro del plazo de sesenta dias
corridos contados desde la publicacién de la adjudicacién original.17.7 En el contrato se
incluird una cldusula, en la que el adjudicatario deberd otorgar un poder al municipio para
solicitar los F30 y F30-1 en caso de estimarse necesario. 17.8 Monto y plazo del
contrato: El monto serd el indicado en la resolucién de adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada, contado desde la entrega de terreno.

17.9 Entrega de Terreno: La entrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de
contrato o en su defecto en un mdaximo de 10 dias corridos contados desde la firma de
contrato. Esta acta indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzard a regir
el plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta serd aprobada a través de
Decreto Alcaldicio. Las obras deberdn iniciar su ejecucién en un méximo de 20 dias corridos
contados desde la entrega de terreno.

ARTICULO 18: CESION Y SUBCONTRATOS

18.1 El contratista no podrd ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los
establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones,
garantias, prendas u ofros gravdmenes que la pudiesen afectar, permitiéndose al contratista
subcontratar para la ejecucién de obras determinadas.

18.2 Con la autorizacién de la Unidad Técnica, el contratista podré subcontratar partidas de
la obra, subsistiendo de todas maneras su exclusiva responsabilidad como ejecutor directo de
ellas.

Los oferentes deberdn indicar en la propuesta o luego de la Adjudicacién del contrato y, a mds
tardar, cuando inicie la ejecucién de éste, la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, su importe y el nombre o razén social del subcontratista hdbil en el
Registro de Proveedores.

No serd admisible la subcontratacién en los siguientes casos:

a. Si se trata de servicios especiales, y se ha contratado en vista de la capacidad o
idoneidad del contratista.

b. Si excede el treinta por ciento del monto total del contrato, salvo que las Bases de
licitacién establezcan un porcentaje mayor por razones fundadas.

c. Si afecta al subcontratista una o mds causales de inhabilidad en el Registro de
Proveedores.

d. Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser
contratado por la Entidad piblica a que se refiere el articulo 35 qudter de la Ley de
Compras.

El Proveedor principal deberd notificar por escrito al Unidad Técnica de cualquier
modificacién en las prestaciones que deberd desarrollar el subcontratista, o en su
identidad, con anterioridad a la materializacién de estos cambios. En caso de un
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cambio en la identidad de un subcontratista, el Proveedor principal deberd acreditar
que este cumple con los requisitos sefialados en el inciso anterior.

18.3 Lla Unidad Técnica estd facultada para no autorizar subcontratos si existiesen
antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes laborales y previsionales
o insolvencias.

18.4 El proveedor podrd concertar con terceros la subcontratacién parcial del contrato, sin
perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerd en el contratista adjudicado,
lo cual serd regulado segun los términos consignados en el articulo 76 del decreto N°250, de

2004, del Ministerio de Hacienda.

18.5 Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del
Trabajo y lo previsto en el articulo 20 de la ley 17.322., se exigird al contratista [y al
subcontratista si aplicase) en cada estado de pago un certificado que acredite el monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién
del Trabajo respectiva (F30 y F30-1), respecto de sus trabajadores. Ello, con el propésito de
hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser informado y de retencién,
consagrados en los incisos segundo y tercero de la aludida norma legal, en el marco de la
responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que
hace mencién el articulo 183-D de la citada ley.

18.6 La empresa subcontratista deberd cumplir con los requisitos sefialados en el articulo 4° de
la Ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios,
por tanto, Si la adjudicataria del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, y la empresa subcontratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos
dos afios, los primeros estados de pago producto del contrato licitado serdn destinados al pago
de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
méximo de seis meses.

La municipalidad podré exigir a la adjudicataria que presente los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de las obligaciones sefialadas. El incumplimiento de estas
obligaciones dard derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una
nueva licitacién en la que la empresa referida no podrd participar.

ARTICULO 19: MODIFICACIONES DEL CONTRATO

19.1 Las partes de comin acuerdo podran modificar el contrato tal como dispone el Articulo
77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de fuerza mayor,
criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005) ambas partes acuerden modificar
algunas de las cldusulas del contrato, ya sea plazo, cambio de partidas v otra, lo cual se
materializard mediante adicién o modificacién de contrato, la que serd acreditada
mediante Decreto Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de los cdlculos
ordinarios o corrientes.

c. La inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain en el evento de
oponerle las defensas idéneas para lograr tal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucién de la obra, gestién de
estados de pago, etc.

e. Por instrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga el financiamiento.

Las modificaciones no previstas en las Bases de licitacién solo podrdn realizarse cuando cumpla
los siguientes requisitos:
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- Que se encuentre en una situacién de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente
calificada por la Entidad contratante.

- Que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento
sustancial de costes para el érgano de contratacién.

- Que se limite introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.

- Que se respete el equilibrio financiero del contrato.  La Entidad estard facultada para
aumentar el plazo de ejecucién del contrato o la Orden de Compra mientras dure el
impedimento. Asimismo, podrd realizar una modificacién a los bienes y/o servicios
comprometidos en el contrato o la Orden de Compra, siempre y cuando existieren razones
de interés piblico, y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la necesidad
pUblica que hubiere dado origen al procedimiento de contratacién.

El monto del contrato solo podrd modificarse en caso de errores en la formulacién del proyecto
que impidan la continuidad de la obra o cuando sean necesarios trabajos indispensables para
garantizar la correcta ejecucién de una edificacién o infraestructura pdblica. Es decir, solo
cuando los errores sean de la municipalidad. Esta modificacién estard sujeta a la disponibilidad
presupuestaria de la entidad contratante.

19.2 En ninglin caso podrd existir un quiebre en la continvidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, esto serd motivo de término anticipado del contrato. Sin perjuicio del
término anticipado del contrato en la forma o en los casos sefalados en las bases
administrativas.

19.3 Tanto el contratista, como la ITOM deberdn plasmar en el libro de obra las solicitudes de
modificacién de contrato o los antecedentes que encausen la necesidad de modificacién; en
ambos escenarios la [TOM elaboraré un informe técnico que permita identificar los motivos y
plasmar los antecedentes necesarios para respaldar la modificacién. Serd responsabilidad del
contratista proporcionar los antecedentes a la ITOM en el tiempo oportuno para permitir
respaldar el informe técnico.

19.4 El informe serd visado y firmado por el Director del departamento correspondiente - y
remitido a la alcaldesa, informando si la solicitud es pertinente o no. La Alcaldesa o quien la
subrogue, determinard si autoriza o no la modificacién de contrato respectiva, e instruird dicha
resolucién a la unidad técnica de manera escrita por el medio que considere mds idéneo, para
que ésta notifique al contratista mediante oficio.

19.5 Cuando la modificacién sea por aumentos de plazo, se procederd segin lo establecido
en los puntos 18.3 y 18.4 indicados anteriormente, sin perjuicio de las siguientes condiciones:

Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de término de la
obra. De lo contrario comenzardn a aplicarse las multas correspondientes y el municipio podré
comenzar los trémites administrativos para el Término Anticipado del Contrato. Sélo en casos
muy bien justificados y respaldados se aceptardn solicitudes realizadas en un plazo menor.

El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los antecedentes
fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podrd ser superior a la duracién
del impedimento. En dicho plazo méximo, la obra deberd estar terminada, lo que implica estar
en condiciones de ser presentada a la fuente de financiamiento. En caso de atraso en el término
oportuno de la obra, se aplicard la multa indicada en el punto designado para regular tales
efectos.

La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacién de contrato se encuentre
disponible para su firma y, a contar de esa fecha, el contratista tendrd hasta 5 dias corridos
para firmarlo. En caso de imprevistos o dificultades que impidan la presencia del
contratista para la firma del contrato, este podrd solicitar mediante correo electrénico la
utilizacién de firma electrénica avanzada dentro del periodo indicado anteriormente.
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Ser& obligacién del contratista contar con la prérroga de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato (si corresponde) el dia de la firma de la modificacién, por lo que deberd tomar los
resguardos correspondientes para obtener el documento.

ARTICULO 20: TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

20.1 La Municipalidad se encuentra en el imperativo de cursar medidas que se deriven del
incumplimiento en las obligaciones por parte del oferente adjudicado, atendido el principio de
interdicciéon de la arbitrariedad y el debido resguardo de los intereses fiscales, tal como lo ha
informado la Contraloria General de la Republica en su dictamen N°5.633, de 2011.

Dado lo anterior, la Municipalidad de Primavera, podrd poner término unilateral y
administrativamente al contrato, en forma anticipada, sin forma de juicio e ipso facto, mediante
acto administrativo fundado, en los siguientes casos, que se enuncian a via enunciativa y
ejemplar, sin ser taxativas, y sin perjuicio de las multas e indemnizaciones y demés acciones
que procedan:

20.2 Causales de terminacién Anticipada del Contrato:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Fallecimiento o incapacidad sobreviniente del contratista, o de uno de los socios que
implique la disolucién o extincién de la sociedad.

c. Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso comin o cuando
concurran otras razones de interés publico.

d.  Por incumplimiento grave de las obligaciones que nacen de las Bases de licitacién o
del contrato que se firme al efecto.

e. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a la
firma de contrato, no acompaiiare la informacién requerida por las bases para la
suscripcién de éste o no inicie las obras dentro del plazo que corresponda sin la
justificacién y aprobacién correspondiente del municipio.

f.  Si el contratista se encontrare en estado de notoria insolvencia, fuere declarado en
insolvencia, o le fueren protestados documentos comerciales, que se mantuvieren
impagos por mds de 90 dias.

g. Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por algin
delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una sociedad anénima lo fuere
algin miembro del Directorio o el Gerente.

h.  Si durante la ejecucién de los trabajos, el objeto del contrato quedare con defectos
graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales
de la obra.

i.  Silas obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40% del

plazo de ejecucién del mismo.

Si se producen atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

~ =

Desacato reiterado a la ITO (una observacién no atendida por tercera vez).

| El vencimiento de la boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

m. EL quiebre en la continvidad de las garantias acordadas.

n. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se vean
perjudicados.

o. El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el pago

de proveedores y, en general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato de parte del contratista.

p. Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

g. Por no dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 18 de las presentes bases en
relacién con la subcontratacién de servicios.

r.  La utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada.
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s.  Por malas précticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo la
integridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera.

t.  En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra exceda el
15% del monto total del contrato (incluyendo aumento de partidas e impuestos).

u. En caso que el contratista se niegue o no acuda a reparar las observaciones
efectuadas en el periodo de garantia de las obras, se podrd hacer término
anticipado al contrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

En los casos antes sefialados, excepto lo indicado en letra A), B) y O), la Municipalidad haré
efectiva la garantia que corresponda, la que serd considerada en su totalidad, el mayor costo
que, implicara para el Municipio, de ejecutar la obra, cuyo término anticipado se decreta. Todo
esto, sin perjuicio de las multas de indemnizaciones por perjuicios que fueran procedentes.

20.3 En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademds causales de
término anticipado del contrato:

a. Lla circunstancia de disolucién de las mismas.

b. Lla constatacién de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto
de vulnerar la libre competencia.

c. El retiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel haya
reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluacién de la oferta.

d. Ocultar informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus
miembros.

e. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no
pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos
términos adjudicados.

f.  Disolucién de la UTP.

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar los
hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por parte del
contratista o cualquiera otra causal enumerada en este punto.

Para los efectos de las presentes Bases, se puede resolver administrativamente la solicitud del
término anticipado de un contrato de ejecucién de obras, sin necesidad de recurrir a la justicia
ordinaria para fales efectos, habida consideracién de la aceptacién del contratista por el solo
hecho de suscribir el contrato correspondiente, siendo de cargo de dicho contratista todos los
gastos directos o indirectos que su incumplimiento le signifiquen al mandante.

ARTICULO 21: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DEL TERMINO ANTICIPADO
DEL CONTRATO

21.1 En todo término anticipado de contrato se realizard un informe por la Unidad
Técnica, quien deberd comunicar a Alcaldia, dicho informe deberd contener el detalle
pormenorizado del incumplimiento que da origen al procedimiento, precisando la normativa de
las Bases de licitacién y contrato que se transgrede, asi como toda la documentacién de
respaldo. El informe con los antecedentes debe ser enviado al contratista. Esta notificacién se
entenderd practicada a contar del tercer dia siguiente a su distribucién.

El contratista dispondré de un plazo fatal de 3 dias hébiles, contados desde la notificacién para
presentar sus descargos a través de presentacién escrita, ingresada por oficina de partes de la
Municipalidad, dirigida a la Alcaldesa con copia a la Unidad Técnica. Una vez vencido el
plazo, sin presentar descargos, la Municipalidad procederd a dar término anticipado al
contrato con su respectivo Decreto Alcaldicio. Si el contratista hubiera presentado descargos en
tiempo y forma, la Municipalidad tendrd un plazo maximo de 10 dias hébiles a contar de la
recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerlos total o parcialmente, lo que se
deferminard, mediante Decreto Alcaldicio y se notificard al contratista. La resolucidon serd
impugnable mediante recursos establecidos en el articulo 59 de la ley N°19.880, dentro de los
5 dias hdbiles siguientes contados desde la fecha de notificacién de aquélla.
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21.2 Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, una vez haya
sido comunicado al contratista los motivos indicados en las presentes bases administrativas.

21.3 En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcién Final, para la
cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3 funcionarios.
Dicha comisién levantard un Acta que sefalaré el dia, avance ejecutado, dafios y perjuicios
ocasionados (si los hubiere) al momento de la paralizacién de las obras.

21.4 En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a valorizar la obra
ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dard valor “cero™ a toda
obra que deba ser rehecha. La Unidad Técnica podré continuar los trabajos en la forma que
estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor de las obras mal ejecutadas y
descontar los perjuicios en los mayores costos de terminacién de la obra y todo otro mayor
gasto que se ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo
resultante le serd pagado al contratista.

21.5 la resolucién serd emitida a través de Decreto Alcaldicio.

21.6 Los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a través de correo
certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa - al correo
electrénico indicado por el contratista en el Anexo N°1 de su oferta, en el proceso de licitacién.

21.7 La unidad Técnica deberd comunicar oportunamente la existencia de plazos para
solicitar este estado de pago, de acuerdo con las politicas o convenios de los mandantes con
las entidades financieras.

21.8 Deberd ingresar a través de oficina de partes la siguiente documentacién:

a) Carta de ingreso del estado de pago, de la contratista dirigida a la
alcaldesa, solicitando el pago segin el monto indicado en el informe de la unidad
técnica. Ademds, deberd indicar si la factura serd factorizada o no, de ser
factorizada se exige indicar nombre del factoring y teléfono celular y correo
electrénico de ejecutivo.

b) Informe de la unidad técnica,

c) Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando corresponda).

d) Copia del Contrato de obras, (solo serd requiso del primer estado de pago).

e) Copia del Acta de entrega de terreno (en primer estado de pago).

f) Caratula del estado de pago correspondiente.

g) Planilla de avance de obras: esta debe indicar el nimero del estado de pago y
desglosar claramente el avance presupuestario y porcentaje de ejecucién por
partidas.

h) Listado de trabajadores: segin los meses correspondientes al periodo del
estado de pago presentado, indicando un resumen de la fecha de contratacién de
cada uno y/o fecha de finiquito.

i) Liquidacion de sueldo de los trabajadores: esta serd segin los meses
correspondientes al periodo del estado de pago presentado.

ij Contratos y finiquitos de los trabajadores: esta serd segin los meses
correspondientes al periodo del estado de pago presentado.

k) Certificados F30 y F30-1 emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. El F
30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra,
hasta la fecha del estado de pago. los certificados deberdn estar vigentes al
momento de emitir la factura.

) La emisiéon de Factura correspondiente al pago solicitado: se debe efectuar una
vez aprobada la solicitud formal del estado de pago, lo cual podrd comunicarse al
contratista por el medio mds idéneo. La glosa de la factura deberd contener la
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siguiente informacién: “Factura original a nombre de llustre Municipalidad de
Primavera, domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad”. (Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados
de pago serdn rechazadas)

m) Certificado de anotacion en el registro emitido por el Sll: Si la factura fue
cedida a factoring deberd adjuntar el documento que respalda dicha cesién.

n) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato y prérrogas: en
caso de modificaciones contractuales que involucren aumento del plazo original de
la obra.

o) Copia Acta de observaciones (si procede)

p) Documentos adicionales: la Unidad Técnica, podrd solicitar antecedentes
adicionales en el caso de requerir verificar la autenticidad de los documentos
solicitados y el cumplimiento de las obligaciones del contratista

21.9 Documentacion que debe adjuntar la Unidad Técnica para el estado de
pago:

a) Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

b) Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

c) Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

d) Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si corresponde.

21.10 Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberd informar tal
situacién a Mercado Piblico. Una vez realizado el decreto Alcaldicio correspondiente al
término de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar dicho documento a la Unidad de
Adquisiciones, para que este sea publicado en el portal del sistema de compras pdblicas,
indicando la aplicacién de una amonestacién en el registro de Proveedores.

21.11 En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segun la ley.

21.12 En ningln caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus trabajadores
o incumplimiento en los F30 y F30-1.

21.13 En caso de que la obra haya tenido subcontratacién también deberd cumplir con los
certificados emitidos por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1 deberd ser
uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de
pago. Los certificados deberan estar vigentes al momento de emitir la factura
aprobada por la DOM.

ARTICULO 22: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

22.1 Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien tendrd que permanecer
en Cerro Sombrero de manera permanente.

22.2 Dar cumplimiento a todas las leyes, reglamentos, ordenanzas vigentes y a toda norma
técnica relativa a la construccién, al trabajo, a la previsién social y a los demds aspectos que
digan relacién con el desarrollo de la obra que le son plenamente conocidos. Dado lo anterior,
desde el primer dia de la obra todos los trabajadores deberdn contar con sus implementos
basicos de seguridad (guantes, antiparras, casco, arnés de seguridad si trabajan a mds de
1.80 de altura, zapatos de seguridad, efc.), ademds, debe cumplir con las normativas de
seguridad e higiene y debe proteger contra la accién de factores climdticos, transporte y otros
el material destinado a la obra.
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22.3 Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacién y los indicados en las
especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de mercado
publico.

22.4 La correcta ejecucién del contrato considerando para ello todo recurso humano, técnico e
infraestructura  necesaria para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la
municipalidad.

22.5 Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras el que deberd cumplir con
todas las formalidades sefaladas en el ART. 1.2.7, de la OGUC, ademds debe mantener en un
lugar visible de la obra, la carta Gantt, EETT, Planimetria con todos sus items, los cuales
deberdn estar a disposicién de la [TOM.

22.6 Obtener y entregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC para obtener la
recepcién Definitiva Municipal ante la unidad (cuando correspondal).

22.7 Cumplir todas las obligaciones legales vigentes en la Republica de Chile durante la
vigencia del contrato, en lo que se refiere a impuestos, tasas y contribuciones fiscales,
municipales y de cualquier otra indole, cumplir con todas las disposiciones contenidas en el
Cédigo del Trabajo y a la legislacién complementaria de dicho cuerpo legal.

22.8 Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea por
defecto del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general por
cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

22.9 El contratista se hard responsable de que los escombros y basura asociada a la presente
licitacién, sean acopiados de forma adecuada, retirados del perimetro de la obra y depositados
en un lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado para esos fines.

22.10 Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y cotizaciones
con sus trabajadores y fiscalizar el cumplimiento de dicha obligacién respecto de los
trabajadores que se encuentren bajo régimen de subcontratacién o suministro de trabajadores
En el evento de que el contratante registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberén ser
destinados al pago de dichas obligaciones.

22.11 Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a permisos de la
direccién de obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11 de la ORDENANZA
LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y USOS O
SERVICIOS (cuando corresponda). De manera de agilizar procesos administrativos (firma de
contrato, modificaciones, estados de pago, entre ofras) y con esto evitar el gasto que conlleva
trasladarse hasta la localidad de Cerro Sombrero, el contratista podrd utilizar firma electrénica
avanzada para suscribir los documentos que son parte de los procesos descritos anteriormente,
sin perjuicio que los expedientes para solicitar permisos de edificacién y de recepcién definitiva
de la DOM deberdn ser de manera fisica, recepciondndose en la oficina de partes de este
municipio.

22.12 Cumplir con lo establecido en la Ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, por lo tanto, se encuentra obligado a mantener en los lugares de
trabajo las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida
y salud de los trabajadores que en ellos se desempefian, sean estos dependientes suyos o lo
sean de terceros que realizan actividades para el Prestador.

22.13 Mantener vigentes todas las garantias que le imponen las bases administrativas y el
contrato respectivo.

22.14 Consultar previamente a la Unidad Técnica respecto de la imprecisién o discordancia
de una obra antes de ejecutarla; de no ser asi, la Unidad Técnica podrd ordenar la demolicién
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del trabajo ejecutado. Toda imprecisién o discordancia en los antecedentes entregados o falta
de aclaracién de un detalle, deberd interpretarse en la forma que mejor beneficie a la obra
conforme a lo que al respecto determine la Unidad Técnica.

22.15 Construccién de instalacién de faenas con las exigencias dadas en las Especificaciones
Técnicas, lo cual se debe realizar previo a la ejecucién de las obras, en donde el 1.T.O
determinard el espacio fisico para que el contratista se instale.

22.16 En caso de finiquito de contrato de uno o mds de los trabajadores, el contratista deberd
informar a la DOM, presentando documentos de pago de imposiciones, previsién de salud al
dia y finiquito de contrato ante notario. Ademds, deberd presentar contrato(s) de nuevol(s)
trabajador(es) que ingresardn a la obra para cumplir con el personal minimo ofertado.

22.17 Control de calidad: Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieran o lo
requiera el ITO, conforme a las especificaciones técnicas, deberdn efectuarse informes y
controles de calidad, los que pueden ser solicitados directamente por la inspeccién y realizados
por un organismo competente.

El nimero y tipos de ensayos de calidad serd estipulado segin especificaciones técnicas o en su
defecto, por lo que solicite el ITO.

Los gastos que se originen por estos conceptos serdn de cargo del contratista.

22.18 La presentacién oportuna y con la documentacién completa en cada uno de los estados
de pago. Asi como la subsanacién de las observaciones realizadas a los estados de pagos.

22.19 Corresponderd también al contratista efectuar cualquier pago relacionado a la obra,
por ejemplo y solo a modo enunciativo, sin que constituya una enunciacién taxativa: garantia
de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas que pudieran tener como causa la
transgresién por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

22.20 Instalar en un lugar visible indicado por la ITO dentro de los primeros 15 dias corridos
desde la entrega de terreno el letrero de obra que deberd ser impreso a través de plotters de
inyeccién de tinta de alta resolucién sobre papel autoadhesivo scotchcall de 3M o autoadhesivo
JAC laminado, brillante, resistente a la luz solar y a todo evento climdtico caracteristico de la
regién de Magallanes. La materialidad deberd asegurar la duracién del letrero durante todo el
contrato, valga decir, hasta la Recepcién Final de la obra. Las caracteristicas del letrero
deberdn ser coordinadas previamente con la unidad técnica para su aprobacién de disefio y
posterior instalacién.

ARTICULO 23: DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

23.1 La unidad técnica es la Direccién de Obras Municipales, segin lo establecido en
el respectivo Decreto Alcaldicio.

23.2 La Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITO) serd la encargada de
inspeccionar y supervisar en terreno la ejecucién de las obras.

23.3 La ITO dejaré constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra
en el libro de obras.

234 La inspeccién y supervisién de la obra no liberard al contratista de ninguna de

las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni
constituird en caso alguno, aprobacién parcial o total de los trabajos ya ejecutados.

23.5 la ITO podrd autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que
ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la
construccién e inversién que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del
contrato todo esto en coordinacién con DOM y autorizado por la Alcaldesa.

23.6 Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
contratista mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignardn:
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e Avances e instrucciones de la ITO, dentro de los términos contractuales.

e Observaciones a los trabajos que se ejecuten, si existen incumplimientos de
ordenes entregadas por la ITO, se dejara consignado y serd sancionado segin lo
indicado en estas bases administrativas generales.

e Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la ITO.

e El libro de obras es el medio de comunicacién formal entre contratista y
municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o dudas
de la obra deberd ser por escrito en el libro de obra quedando estipulado con la
fecha.

e Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al
margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la
ITO. deberdn ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa
del contratista en el plazo que la ITO establezca, segin las indicaciones; sin que
ello represente, en caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para el
mandante.

e las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITO, deberdn ser
acatadas de inmediato por el contratista; y su inobservancia (una observacién no
atendida por tercera vez) serd causal de multas y/o término anticipado del
contrato en caso de reiteracién.

e Lla Municipalidad a través de la Unidad técnica, se reserva el derecho a
paralizar el total o parte de las obras por medio del ITO quedando plasmado en
el libro de obras

ARTICULO 24: DE LAS OBRAS

24.1 Plazo de ejecucion: El plazo establecido para la ejecucién de esta obra es de 90
dias corridos, segin lo indicado por la Unidad Técnica y regird a contar de la fecha de firma
de acta de entrega de terreno, el cual no podrd superar los 10 dias hdbiles siguientes a la firma
de contrato, en el caso de requerir aumento de plazo para dicha firma, se deberd requerir a la
Unidad Técnica quien evaluaré si procede.

Plazo mdximo en dias corridos a contar de

INICIATIVA la entrega de terreno.
“MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR , .
VILLA PRIMAVERA 2, CERRO 90 dias corridos.
SOMBRERO”

24.2 Paralizacion de las Obras: la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el
total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en el cual se estampardn los
fundamentos de la paralizacién, posterior a la cual se instruird el correspondiente Decreto
Alcaldicio. Sin embargo, esta situacién podré ser recurrida por el Contratista a la Alcaldesa de
la Comuna, quien, en definitiva, autorizaré o no la paralizacién.
e El contratista no podré solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere a causa
de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor
ajena a acciones del contratista se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

Los gastos de paralizacién de las Obras serdn por cuenta y cargo del Contratista.
El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la Unidad
Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacién se realizard, si asi
procede, una recepcién final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases.

24.3 Aumento y disminucion de las obras: La municipalidad actuando a través de la
ITOM, podré aumentar o disminuir obras en casos justificados mediante informe efectuado por
el ITO en tanto dichas modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por
sobre el monto aprobado y disponible.
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24.4 Obras Extraordinarias: En el caso de que existan errores desde la municipalidad en
la formulacién del proyecto, la Unidad Técnica, podrd ordenar por escrito al contratista trabajos
que en su opinién sean adicionales a los establecidos en el Contrato siempre y cuando
existieren razones de interés piblico, y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la
necesidad publica que hubiere dado origen al procedimiento de contratacién, y cuyas
caracteristicas sean diferentes a las especificadas o contenidas en este, para llevar a mejor
término las obras contratadas.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la Municipalidad
consultaré el presupuesto de la obra extraordinaria a otro contratista, a fin de terminar,
modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos contratados.

Toda ejecucién de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decretoy deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacién del mismo.

En ningin caso, se podrd ordenar obras extraordinarias tales que alteren los elementos
esenciales del contrato v Orden de Compra inicial en los términos del articulo 129 del
Reglamento de la ley de compras.

24.5 Accidentes fortuitos e imprevistos: Los incendios y demds accidentes fortuitos que
deterioren o derriben las obras y/o que ocasionen pérdidas de materiales de la institucién, o
bien, que afecten vidas y/o bienes de terceros, serdn soportados exclusivamente por el
contratista, a menos que la Municipalidad califique el caso, previa comprobacién, como de
fuerza mayor y ajeno a toda previsién o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccién de la obra o de
los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.

ARTICULO 25: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

25.1 El financiamiento de este proyecto serd por medio de Fondos de Inversién, cuenta
presupuestaria 3102004136 de la llustre Municipalidad de Primavera, considerando para esta
licitacién un monto méximo de $9.996.074 (nueve millones novecientos noventa y
seis mil setenta y cuatro pesos) Impuestos incluidos, Toda oferta que estime un monto
superior al sefialado quedard automdticamente inadmisible.

INICIATIVA PRESUPUESTO DISPONIBLE ($)

"MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA 0 096,074
PRIMAVERA 2, CERRO SOMBRERO”.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO EXTERNO (GORE)

(impuestos incluidos)

25.2 El valor de la oferta y precio del contrato corresponderd a las obras terminadas y bien
ejecutadas, el cual incluird el pago de aprobaciones de proyectos, permisos, ensayos,
recepciones, pagos de derechos, honorarios, inscripciones, y en general, sin que esta
enumeracién sea taxativa, el valor de oferta deberd incluir todo gasto que irrogue el cumpli-
miento del contrato, directo o indirecto a causa de él.

25.3 Se considerard incluido entre los antecedentes que forman parte integrante de los
contratos, el presupuesto detallado presentado en la oferta, el programa de trabajo o carta
Gantt, la programacién financiera de las obras y las preguntas y respuestas emanadas del foro
mercado puUblico de la licitacién.

25.4 El contratista asumird todos los riesgos e imponderables de la construccién que
signifiquen mayores costos, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia.

25.5 Los pagos a la empresa o contratista por los bienes y/o servicios adquiridos por la I.
municipalidad de Primavera, deberdn efectuarse dentro de los treinta dias corridos siguientes a
la recepcién de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de
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las excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Sin perjuicio de lo anterior, se
establece un plazo de hasta sesenta dias corridos en las presentes Bases, traténdose de
licitaciones publicas o privadas, cunado los fondos son adquiridos por remesas externas a lo
indicado en la Ley 19.983, art. 2.

ARTiCULO 26: FORMAS DE PAGO
26.1 Para la ejecucién de este proyecto se establecen 2 Estados de Pago, segin lo indicado:

- Primer estado de pago, con un avance fisico entre el 30% al 55% y se pagard el
exacto de lo avanzado entre esos rangos.

- Segundo estado de pago, se realizard una vez ejecutada al 100% la obra de
construccién y se pagard el excedente total.

- Si el oferente solicita un estado de pago, este se realizard una vez ejecutada al
100% la obra de construccién y se pagard el excedente total.

26.2 Para solicitar el respectivo estado de pago, el contratista o encargado de obra, debe
revisar el avance fisico de obras con la ITO, el cual debe ser concordante al porcentaje de
avance del propuesto de obra.

26.3 lLa solicitud del estado de pago correspondiente, debe ser remitido a la ITO con todos los
antecedentes indicados en el punto 26.7 Documentacién a entregar por el Contratista
para el estado de pago, para que esta revise el cumplimiento de las bases administrativas
y derive los antecedentes a la Direccién de Control Interno del Municipio, quien resolverd en la
visacién o informara sus observaciones al [TO.

26.4 Una vez que el estado de pago cuente con la visacién correspondiente, el ITO remitird
una copia de los documentos firmados al contratista y comunicard por el medio més idéneo la
autorizacién para emitir la factura correspondiente. Las facturas que se emitan antes de
ser visados los estados de pago seran rechazadas.

26.5 Factoring: El Contratista podrd ceder las Facturas, y dicha cesién se entenderd vdlida
una vez que estas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se
establece en los articulos 3 ° y siguientes de la Ley N°19.983 que regula la transferencia y
otorga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberd notificar
por la via mds expedita, a la Unidad Técnica y al Mandante de la concrecién del Factoring
adjuntando el certificado de anotacién en el registro emitido por el Sll que da respaldo de la
sesién de crédito correspondiente. Con todo, para efectos de la cesién de una factura el
Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que
sobre esta materia establezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso de que el Contratista
incumpla o contravenga las normas sobre cesién y/o anulacién de facturas, y con ello exponga
a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o el
Mandante, éste quedard facultado para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, sin perjuicio de poder poner término al contrato.

26.6 Una vez aprobado el estado de pago y factura se debe realizar el ingreso formal de la
documentacién  por  oficina de partes, ya sea fisica o electrénicamente
(oficinapartes@muniprimavera.cl). En el segundo caso la carta conductora de la solicitud deberd
ser mediante firma electrénica.

26.7 Documentacion a entregar por el Contratista para los estados de pagos:
Los documentos deberdn asegurar una continuidad de la informacién tanto la ejecucién de las
partidas de la obra, la situacién contractual trabajadores involucrados y en términos generales
el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
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a) Carta de ingreso del estado de pago: serd dirigida a la alcaldesa, solicitando el
pago correspondiente indicando si la factura serd factorizada o no. De ser factorizada se
exige indicar nombre del factoring y teléfono celular y correo electrénico de ejecutivo.

b) Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando corresponda).

c) Copia del Contrato de obras, (solo serd requiso del primer estado de pago).

d) Copia del Acta de entrega de terreno (en primer estado de pago).

e) Caratula del estado de pago correspondiente.

f) Planilla de avance de obras: esta debe indicar el nimero del estado de pago y
desglosar claramente el avance presupuestario y porcentaje de ejecucién por partidas.

g) Listado de trabajadores: segin los meses correspondientes al periodo del estado de
pago presentado, indicando un resumen de la fecha de contratacién de cada uno y/o
fecha de finiquito.

h) Liquidacion de sueldo de los trabajadores: esta serd segin los meses
correspondientes al periodo del estado de pago presentado.

ij Contratos y finiquitos de los trabajadores: esta serd segin los meses
correspondientes al periodo del estado de pago presentado.

i) Certificados F30 y F30-1 emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. El F 30-1
deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la
fecha del estado de pago. Los certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir la
factura.

k) La emision de Factura correspondiente al pago solicitado: se debe efectuar
una vez aprobada la solicitud formal del estado de pago, lo cual podrd comunicarse al
contratista por el medio méds idéneo. La glosa de la factura deberd contener la siguiente
informacién: “Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro:
Municipalidad”.

) Certificado de anotaciéon en el registro emitido por el Sll: Si la factura fue
cedida a factoring deberd adjuntar el documento que respalda dicha cesién.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato y prérrogas: en caso de
modificaciones contractuales que involucren aumento del plazo original de la obra.

n) Registro fotografico de avance de obras: se presentard un documento que
contenga la informacién del contrato de la obra, el estado de pago y las imé&genes que
reflejen el desarrollo de los items del presupuesto de obra para cada estado de pago.

o) Copia Acta de recepcion Provisoria. (Para proceder al pago del iltimo estado de
pago).

p) Documentos adicionales: la Unidad Técnica, podré solicitar antecedentes
adicionales en el caso de requerir verificar la autenticidad de los documentos solicitados
y el cumplimiento de las obligaciones del contratista

26.8 Documentacion que debe adjuntar la Unidad Técnica para el estado de
pago:
- Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si corresponde.
Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcién provisoria (ultimo estado de pago).

ARTiCULO 27: MULTAS

27.1 En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y conforme a
lo estipulado en las bases de licitacién, planos y especificaciones técnicas el municipio tendrd la
facultad de aplicar las sanciones que se indican a continuacién:

a)  Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por la finalizacién de la obra
establecida por el ITO en el libro de obras, o si esta se ejecutard con posterioridad al
plazo contractual, se aplicard al contratista por cada dia de atraso, a contar del dia
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siguiente al vencimiento del plazo del contrato o su extensién, la multa equivalente a
Unidades de Fomento conforme a la tabla siguiente:

MONTO CONTRATADO MONTO DE MAXIMO DE COBRO DE
MULTA U.F. MULTA POR APLICAR
$0 a $50.000.000 1 U.F. X dia 30% del plazo contractual

$50.000.001 a $100.000.000 1,5 U.F. X dia 30% del plazo contractual

$100.000.001 a 2 U.F. X dia 30% del plazo contractual
$200.000.000
$200.000.001 a 2,5 U.F. X dia 30% del plazo contractual
$300.000.000
$300.000.001 a 3 U.F. X dia 30% del plazo contractual
$500.000.000

$500.000.001 y montos 3,5 U.F. X dia 30% del plazo contractual

superiores

b)  El contratista deberd tener presente que la acumulacién de multas equivalentes al 30%
(treinta por ciento) del plazo contractual, serd facultativo para el Municipio a poner término
al contrato.

c) Por malas conductas observadas por la inspeccién técnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de drogas,
quema de basura, se aplicard una multa de 2 UF por cada conducta.

d) Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose como
personas autorizadas la Sra. Alcaldesa, Administrador Municipal, Secplan, DOM, Control
e ITO, se aplicaré una multa de 1 UF.

e) No entregar el libro de obras en el plazo establecido (Acta de entrega de terreno) vy si el
libro de obra es solicitado por la ITO y no se encuentra en la obra se aplicard una multa
de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una multa de 5 UF y podrd ser
causal de término de contrato.

f) En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica, se aplicard una multa
de 10 UF, y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir en el término
anticipado del contrato.

g) En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la ejecucién de las
obras encomendadas en la presente licitacién dentro de la comuna de Primavera se
aplicara una multa de 10 UF.

h) En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a las presentes Bases de licitacién y/o
a la ley y su reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial sefialada
anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF.

27.2 Los montos de las multas se descontardn del estado de pago que corresponda. Si el saldo
pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de la multa se
podrd recurrir a las retenciones e inclusive a la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

27.3 El valor de la UF serd equivalente al dltimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior.
27.4 En caso de reincidencia de las multas se aplicardn por un monto equivalente al doble de
la anterior infraccién.

27.5 La llustre Municipalidad de Primavera aplicard multas administrativa y unilateralmente de
conformidad al siguiente procedimiento:
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1. En el caso de cursar dichas multas la ITO deberd notificar al contratista de los casos,
hechos, acciones y/o situaciones que ameriten y/o motiven la aplicacién de multas y/o
sanciones con la finalidad de que, en forma previa a la dictacién del acto administrativo
respectivo, estos puedan entregar antecedentes y argumentos que estimen pertinentes. Las
notificaciones en ese caso se efectuardn mediante anotacién en el libro de obras,
debiendo constar en la misma, una relacién de los hechos que se estiman como
incumplimiento del contrato, individualizacién de la clausula especifica que se vulnera a
juicio de la ITO y la cuantificacién de la multa, de acuerdo con los pardmetros
establecidos en las bases administrativas.

2. Notificada la proposicién de aplicacién de multa y/o sancién al contratista, este
dispondrd de 5 dias hdbiles para reclamar y/o formular y/o presentar su contestacién
y/o descargos por escrito, esto serd ingresado por oficina de partes dirigido al ITO.

3. Transcurrido este plazo y con los antecedentes que la Unidad Técnica disponga y/o que
el contratista haya aportado, esta se pronunciaré sobre la aplicacién de multa. En caso
de estimar que resulta procedente, se procederd a dictar el acto administrativo (decreto
alcaldicio) que se pronunciard sobre los hechos, la sancién y la cuantia, conforme a lo
sefalado por la Unidad Técnica.

4. El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su integracién, serd regido
por la ley 19.880.

ARTICULO 28: RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

28.1 Luego de que la ITO corrobore la finalizacién de las obras, el contratista deberéd solicitar
por escrito, mediante libro de obras la recepcidn provisoria de las obras, donde se dejara
constatada la fecha de término conforme de ejecucién.

28.2 En el caso que las obras no estuvieren terminadas fisicamente o por falta de documentos
y certificaciones correspondientes, la .T.O. dejara establecido que las obras no se encuentran
terminadas adjuntando el respaldo o los argumentos que justifiquen lo indicado y notificara por
libro de obra que no procede a dicha solicitud de recepcién.

28.3 La solicitud de recepcién provisoria fuera del plazo estipulado por contrato significaré la
aplicacién de una multa segin lo indicado en el numeral 27.1 letra a)

28.4 la designacién de la comisién de recepcidn provisoria de la obra serd designada a
través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccién en terreno de las obras, por parte de la
comisidn, existieren observaciones a las caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard
la recepcién correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el
plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios que
se determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del contratista, la
comisién se constituird nuevamente en terreno, para verificar la subsanacién de las
observaciones y efectuar la recepcién provisoria, si procede; levantandose el acta de recepcién
correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse las multas por atraso en
la entrega de la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio podrd finiquitar el
contrato. En casos excepcionales la comisién podrd efectuar una segunda acta de
observaciones otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serdn justificados por la unidad
técnica.

28.5 Luego de remitir el Acta de Recepcién Provisoria de la obra el contratista contard con 5
dias corridos para hacer entrega de la Garantia de buena ejecucién de la obra.

28.6 Durante el plazo que medie entre la recepcién provisoria y la recepcién definitiva de la
obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad podra
disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

28.7 Cuando la obra tenga un permiso de edificacion aprobado, sera
obligatorio contar con el certificado de recepcion definitiva de las obras ante la
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DOM, de lo contrario se hara cobro de la garantia de buena ejecucion de la
obra.

28.8 En caso de existir observaciones a las obras ejecutadas incluidas las no detectadas
durante la recepcién provisoria y relativas a que no estén ejecutados en conformidad con los
planos, o no cumplan con las especificaciones técnicas, o si se hubieren empleado materiales
defectuosos o inadecuados, en el periodo comprendido entre la recepcién provisoria y
definitiva estas serdn formuladas por escrito al contratista, debiendo éste subsanarlas en un
plazo no mayor a 20 dias corridos. De no ser asi, la Unidad Técnica podrd contratar su
ejecucién con tferceros con cargo a la garantia de buena ejecucién de las obras. En esta
eventualidad el contratista no podrd objetar ni reclamar de la ejecucién ni del costo de estos
trabajos.

ARTICULO 29: RECEPCION FINAL DE LA OBRA

29.1 CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA (DOM) Posterior a la
recepcién provisoria de la obra, el contratista deberd solicitar la recepcién municipal definitiva
a la DOM, siendo el responsable de entregar los certificados necesarios para el ingreso cuando
este corresponda.

29.2 Con forme a lo anterior y un mes antes del vencimiento del periodo de garantia de buena
ejecucién de la obra, la Comisién designada procederd a realizar el proceso de Recepcién
Definitiva de la Obra, conformando asi, la Comisién de recepcién la cual deberd verificar el
estado de los trabajos ejecutados y se levantard el Acta correspondiente para efectuarse la
Recepcién Final con o sin observaciones. En el caso de existir observaciones, el Contratista
tendréd un plazo, determinado por la comisién de recepcién, para subsanarlas. Una vez
subsanadas las observaciones, el contratista deberd informar a la Unidad Técnica que las
observaciones fueron subsanadas y nuevamente se constituird la Comisién de Recepcién Final.

29.3 Si el Contratista no ejecutase los trabajos necesarios para subsanar las observaciones y/o
no cumpliese con el plazo establecido para ello, la Municipalidad, podréd hacer uso efectivo de
la respectiva garantia.

29.4 Si la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de Recepcién
Final sin observaciones.

29.5 Efectuada la Recepcién Final, la Municipalidad informard al Mandante y enviard copia
de dicha Recepcién que serd requisito, para que se proceda a devolver la garantia de buena
ejecucién de la obra. En el caso de los oferentes que hayan ofertado garantias adicionales a la
obra, dicha garantia de buena ejecucién serd devuelta en 30 dias corridos, posteriores al
término de las garantias adicionales.

29.6 Esta recepcién final, en ningin caso exime al contratista de la responsabilidad
establecida en el Art 2003, del Cédigo Civil de la Repdblica.

29.7 En esta etapa serd obligatorio contar con el certificado de recepcién definitiva de las
obras ante la DOM, de lo contrario se hard cobro de la garantia de buena ejecucién de la
obra.

ARTICULO 30: LIQUIDACION Y FINIQUITO CONTRACTUAL

30.1 Una vez practicada la Recepcién Definitiva, se procederd a efectuar la liquidacién del
contrato y realizar la devolucién de las garantias correspondientes.

30.2 La liquidacién es el documento generado por la I.T.O., visado por la Unidad Técnica con
o sin acuerdo del Contratista, en el que se consignan todos los estados de pago cursados (sea
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uno o varios estados de pago), los cobros de multas y el pago de las mismas. Dicho documento
deberd notificarse al Contratista, quien podré formular reparos.

30.3 Los reclamos u observaciones a la liquidacién del contrato deberén formularse dentro de
10 dias hébiles contados desde la fecha de notificacién. Dicho reclamo debe ser por escrito y
serdn ingresados por la oficina de Partes de la Municipalidad.

30.4 Quedando firmada la liquidacién, ya sea, por no presentar reclamos u observaciones el
Contratista, o por haberse presentado, se entenderd que, con la liquidacién, las partes se
otorgan el mas amplio finiquito, no habiendo monto alguno que reclamarse.

ARTICULO 31: DISPOSICIONES FINALES

31.1 Las sanciones contempladas en las presentes bases generales que correspondan aplicar
al contratista o persona natural se aplicardn asi mismo, cuando sea pertinente, a los directores
y gerentes o apoderados de aquellos contratistas constituidos como sociedades anénimas y a
los socios y gerentes o apoderados de aquellos constituidos como sociedad de personas.

31.2 En consideracién a lo previsto en el articulo 5 y el inciso primero del articulo 9° de la ley
N° 19.880, reemplazado por la ley N° 21.180 y lo dispuesto en el dictamen de CGR N°
E414593 / 2023, la Administracién debe responder a la mdxima economia de medios con
eficacia, evitando tramites dilatorios permitiendo que organismos de la Administracién del
Estado utilicen medios electrénicos para llevar a cabo los procedimientos administrativos que
desarrollen. Por tanto, el municipio y el adjudicatario acuerdan que todas las medidas que se
adopten con motivo de la ejecucién del contrato y de los incumplimientos contractuales podrdn
ser vdlidamente notificadas al correo electrénico informado por el contratista en el anexo 1 de
la oferta realizada en periodo de la licitacién.

31.3 Cualquier diferencia en la aplicacién y/o interpretacién de la reglamentacién y de los
antecedentes que forman parte del contrato de obra, serd resuelta por las partes de comin
acuerdo, en virtud de los principios de estricta sujecién a las Bases, igualdad de oferentes,
colaboracién entre las partes y buena fe contractual.
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ANEXO N°1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2, CERRO
SOMBRERO”.

RAZON SOCIAL:

GIRO:

R.U.T:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

MAIL:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

C.1. REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION REPRESENTANTE LEGAL:

TELEFONO FIJO Y CELULAR REPRESENTANTE LEGAL:

MAIL REPRESENTANTE LEGAL:

INDIVIDUALIZACION DEL DOCUMENTO DONDE CONSTE LA PERSONERIA DEL REPRESENTANTE
DE LA SOCIEDAD O EMPRESA (SI CORRESPONDE). EJ: ESCRITURA DE FECHA XXXX DE XXXX DE
XXXXX, REPERTORIO N°XXXX, ANTE EL NOTARIO DE XXXXX (O EN LA NOTARIA XXXXX DE
SANTIAGO DE DON XXXXX).

DATOS BANCARIOS PARA DEPOSITO DE GARANTIAS CUANDO ESTAS DEBAN SER DEVUELTAS:

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGA

PRIMAVERA | 1erea peL FUEGO ,..

T E__ Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
uli:f_"". Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

= oy
':{rﬁ https://doc.digital.gob.cl/validador/YQIGJ3-913
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ANEXO N° 2
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES

PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2, CERRO
SOMBRERO”.

(ESTE FORMULARIO DEBERA SER COMPETADO EXCLUSIVAMENTE POR PROPONENTES QUE
PRESENTEN SU OFERTA A TRAVES DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES)

Nombre de la Unién Temporal de Proveedores

(UTP): e,

Integrantes de la UTP:

N° RAZON SOCIAL RUT

1

2

3

(Agregue tantas filas como integrantes tenga la UTP)

Al momento de la presentacién de la oferta, los integrantes de la unién determinardn que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo
anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucién del respectivo contrato que
afecte a alguno de sus integrantes.

APODERADO RAZON SOCIAL RUT

La siguiente informacién debe ser coincidente con el instrumento constitutivo de la UTP.

Para su elaboracién considere, a lo menos, las exigencias dispuestas en el articulo 67 bis del
Reglamento de la Ley de Compras y las recomendaciones de la Directiva N°22, de 2015.

1. Objeto UTP:

2. Solidaridad: (todos los integrantes responden respecto de todas las obligaciones que se
generen para la UTP)

3. Duracién/Vigencia: (no inferior a la vigencia De la oferta)

4. Apoderado: (nombre, apellidos, RUT y datos de contacto)

Firma

<Nombre>

Este anexo deberd ser presentado por el integrante de la UTP que ingrese la oferta
a través del Sistema de Informacién en www.mercadopublico.cl.
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ANEXO N° 3
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO (CARTA GANTT)

PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2, CERRO
SOMBRERO”.

Semanas

Partidas 112|3|4|5(6(|7|8(92|10|11|12|13|14(15(16(17(18

dias de ejecucién.

de de 2025.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N°4
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2, CERRO
SOMBRERO”.

OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

NOMBRE DE LA
OBRA

DESCRIPCION
(NATURALEZA)  DE
LA OBRA

CANTIDAD
EJECUTADA (M2)

MONTO
CONTRATO ($)

MANDANTE

NOMBRE
CONTACTO

MAIL CONTACTO

CELULAR
CONTACTO

NOMBRE DEL
ARCHIVO

ADJUNTO EN EL
PORTAL, QUE
RESPALDA LA
REALIZACION  DE
LA OBRA

Nota: solo se tomardan en cuenta los documentos acordes a la naturaleza solicitada en el
art. N°10, Anexos Técnicos de las Bases de Licitacion.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N°5
CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACION

PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2, CERRO
SOMBRERO”.

El oferente declara que el nivel inferior de remuneraciones imponibles de él o los trabajadores que
contrate para prestar los servicios que se solicitan en la presente licitacidn, serd el monto que se
informa a continuacién.

(expresado en pesos chilenos)

Notas:

- La remuneracién imponible ofertada es para una jornada ordinaria laboral de 44 horas
semanales o el proporcional de las horas trabajadas.

- El nivel inferior de remuneraciones imponibles que el oferente pagard al o los
trabajadores, no podrd ser inferior a $510.636.

- Se oferta un minimode ................... trabajadores en obra.

de de 2025.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N°6
PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS

PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2, CERRO
SOMBRERO”.

PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS

" MEJORAMIENTO PASAIJES 15 DE
OBRA : OCTUBRE - PROLONGACION Y
KARUNKINKA, CERRO SOMBRERO ”.

DIRECCION : CERRO SOMBRERO, COMUNA DE PRIMAVERA
FECHA : MES 2025
PLAZO DE EJECUCION : 90 dias corridos
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. V. UNIT. V. TOTAL

Oferta econémica en palabras: (Se debe indicar el monto total ofertado y los dias corridos de
ejecuciéon segin su oferta, la cual no puede superar el plazo indicado en las presentes bases de
licitacién)

de de 2025

NOMBRE Y FIRMA OFERENTE

ANEXO REFERENCIAL: ESTE DEBE CONTEMPLAR LAS PARTIDAS Y CUBICACIONES PUBLICADAS
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA (SUMA ALZADA), SE ADJUNTA FORMATO EXCEL SIN MONTOS
EN LA PRESENTE LICITACION (el cual no puede ser modificado en la determinacién de unidades de

medicién).
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T E__ Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
uli:f_"". Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
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ANEXO N°7

PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2, CERRO
SOMBRERO”.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Yo, , cédula de identidad , en
representacién de la empresa , RUT:
Oferto el plazo de meses, por concepto de garantia de buena ejecucién de la obra

denominada PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2,
CERRO SOMBRERO”, que no puede tener una vigencia minima a 12 meses.

La cual serd devuelta una vez terminado el plazo del instrumento de garantia y una vez firmada el
acta de recepcién definitiva de obras.

de de 2025.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.

MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2, CERRO SOMBRERO

Regién de Magallanes y de la Antértica Chilena.

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas reglamentardn los aspectos técnicos del proyecto
MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2, CERRO SOMBRERO. Los trabajos que se
realizardn corresponden a la instalacién de tierra de hoja, junto con semilla de pasto en el bandején
existente, demarcacién de zona de estacionamiento, paisajismo, instalacién de basureros, banqueta
y luminaria led.

Estas especificaciones regulardn la correcta ejecucién de todas las partidas sefialadas y descritas en
sus procesos constructivos secuenciales y en el uso de materiales y equipos. Todas las obras se
entenderdn estrictamente cefidas a las Especificaciones Técnicas, ademéds de cumplir con las

normativas nacionales vigentes y de la buena construccién.

Lla totalidad de los materiales, herramientas, maquinaria y mano de obra a utilizarse para la

correcta ejecucién de la obra deberd ser provista por el contratista adjudicado.

Lo descrito en el presente documento se entenderd como especificaciones minimas, de manera que
cualquier omisién no liberard al contratista de ejecutar los trabajos conforme a las normas técnicas

vigentes.

Cualquier asunto no aclarado en las especificaciones técnicas, deberd ser resuelto por la Unidad
Técnica de obra en forma escrita y no se aceptardn acuerdos verbales.

Normas Técnicas:

la obra deberd ajustarse a las presentes especificaciones técnicas, ademds en cuanto no se
opongan a estas, deberdn complementarse y cumplir con las normas INN, con las especificaciones
técnicas y normas vigentes del MOP, y todas las normas usuales en vigencia por el SERVIU.

Estas Especificaciones técnicas se complementaras con las bases administrativas adjuntan en el
proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, se citan a continuacion, las siguientes normas que el
contratista debera aplicar y conocer, para alcanzar la calidad técnica debida.

-NCh 347.0f99 Disposiciones de seguridad de demolicién.
-NCh 348.0f99 Cierros provisionales - Requisitos Generales de Seguridad.
-NCh 350.0f2000 Construccion - Seguridad - Instalaciones Eléctricas - Requisitos.

-NCh 436.0f2000 Prevencion de accidentes del trabajo - D disposiciones
generales.

-NCh 1411/1.0f78 Prevencion de riesgos - Parte 1: Letreros de seguridad.

-NCh 1411/2.0f78 Prevencion de riesgos - Parte 1: Senales de seguridad.
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-NCH ELEC 4/2003 “Electricidad. Instalaciones de Consumo en Baja Tension”.
-Manual de Carreteras Volumen 3.4.5 y 8, de la direccion de Vialidad M.O.P.

-Cédigos de Normas y Especificaciones técnicas DE Obras de Pavimentaciéon del
MINVU.

-Manual de Vialidad Urbana del MINVU, Recomendaciones para el disefio de
elementos de infraestructura Vial Urbana.

El contratista adjudicado debera acatar cualquier Norma que la SEC emita en el
futuro, con efecto retroactivo a la fecha de inicio de este proyecto.

Por otra parte, las obras deberan ejecutarse en conformidad a las siguientes Leyes,
Ordenanzas y Reglamentos. Todas las obras que consulte el proyecto, incluso las
reposiciones, deben ejecutarse respetando la legislaciéon y reglamentacion vigente;
en especial:

* Ordenanzas Generales, especiales y locales de Urbanizacion y Construccion.

e Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos,
aprobaciones, derechos, impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

* Reglamentos de S.E.C. (Superintendencia de Electricidad y Combustibles)

* Reglamentos y normas para contratos de Obras Publicas y de todo servicio
regulador que corresponda.

1. AREAS VERDES

1.1. TIERRA DE HOJA

1.1 LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO: Se deberd realizar limpieza, despeje y
escarpe de terreno donde se realizard la instalacién de pasto proyectado segin planos de
arquitectura.

Se deberd remover todo material granular que supere los 5mm, escombros, piedras y
residuos de basura. Se deberd considerar la nivelacién del terreno con una pendiente no
inferior al 2% para escurrimiento de las aguas.

1.2  TIERRA DE HOJA: Se deberd aplicar capas de tierra de hojas no inferior a 20 cms, desde
el nivel de tierra existente.
Antes de aplicar la tierra se deberd picar y humedecer la totalidad de la superficie.

1.3 SEMILLA DE PASTO: Se deberd instalar semilla de pasto del tipo Bermuda
(Cynodondactylon) o similar. Se deberd tener la precaucién de no cubrir las semillas con
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mucha tierra, considerando no mds de 0.6 cm. de alto. Posterior al sembrado el contratista
deberd mantener himedo el suelo con riegos ligeros por un periodo de 2 semanas.

2. PINTURAS

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

PINTURA CERESTAIN ENCINA: En la totalidad de los pasamanos se considera la
aplicacién de 2 manos de pintura del tipo pintura cerestain protector de maderas con
proteccién ultravioleta, fugnicida y algicida. Previo a la aplicacién se limpiardn
perfectamente las superficies, retapando, lijando o repasando cualquier falla que pudiera
afectar la buena adherencia y perfecto acabado de la pintura. Las superficies pintadas
deberdn quedar perfectamente cubiertas y sin huellas de brochas o manchas.

ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS: En la totalidad de escafios metdlicos se considera la
aplicacién de 2 manos de pintura del tipo pintura esmalte anticorrosivo color gris semi
brillante. Previo a la aplicacién se limpiardn perfectamente las superficies, retapando,
lijando o repasando cualquier falla que pudiera afectar la buena adherencia y perfecto
acabado de la pintura. Las superficies pintadas deberdn quedar perfectamente cubiertas y
sin huellas de brochas o manchas.

ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO: En la totalidad de los mastiles se
considera la aplicacién de 2 manos de pintura del tipo esmalte anticorrosivo de poliuretano
color blanco. Previo a la aplicacién se limpiardn perfectamente las superficies de los
méstiles, retapando, lijando o repasando cualquier falla que pudiera afectar la buena
adherencia y perfecto acabado de la pintura. Las superficies pintadas deberdn quedar
perfectamente cubiertas y sin huellas de brochas o manchas.

PINTURA ACRILICA COLOR AMARILLO: En la totalidad de las soleras se considera la
aplicacién de 2 manos de pintura del tipo acrilica color amarillo, resistente al agua, aceites
minerales y petréleo, con excelente adherencia sobre concreto, demarcacién vial marca
ceresita u ofra de similares o mejores caracteristicas. Previo a la aplicacién se limpiardn
perfectamente las superficies de las soleras a la vista, retapando, lijando o repasando
cualquier falla que pudiera afectar la buena adherencia y perfecto acabado de la pintura.
Las superficies pintadas deberdn quedar perfectamente cubiertas y sin huellas de brochas o
manchas. El detalle de las soleras a pintar serd de acuerdo con lo indicado en los planos de
arquitectura y serén de color amarillo previa coordinacién con la unidad técnica.

3. OBRAS COMPLEMENTARIAS.

3.1.

PAISAJISMO: Se considera la colocacién de 10 especies arbéreas, las cuales serdn
propuestas por el contratista. Los drboles propuestos serdn de follaje vigoroso y sano, libre
de plagas y desinfectados, con estructura erguida estos deben tener una medida longitudinal
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3.3.
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decrecimiento minimo de 1.0mts. La ubicacién de estas especies serd previa coordinacién
con la Unidad técnica. En la parte central de la jardinera, se deberdn plantar 20 plantas con
flores a definir con Unidad Técnica segin temporada. En la ladera y bordeando el recorrido

de la plaza, se plantardn 200 lupinos-chochos en el total longitudinal del recorrido.

REPARACIONES: Se considera el ajuste y recorrido de las barandas de madera
localizadas en la parte posterior de la plaza. Se deberdn reintegrar piezas de madera que
se encuentren en mal estado, ajustar fijaciones, ademds de considerar el raspado y sellado
de la superficie. Las imperfecciones tales como grietas o aperturas en la madera deberdn ser
retapadas con masillas de retape. La terminacién final de la superficie serd con tres manos
de barniz semi-brillo, aplicado de acuerdo a recomendaciones del fabricante. El color y
acabado serd de acuerdo a condiciones establecidas por la Unidad Técnica. Solo se

realizard la reparacién en el tramo segin lo detallado en planos de arquitectura.

Dentro de esta partida se considera el retiro de la totalidad de los ladrillos en mal estado
que conformen el enchapado existente, segin detalle incluido en planos de arquitectura.
Una vez retirados, se procederd a la adquisicién e instalacién de nuevas piezas de medidas
afadir medidas del ladrillo, previo a la instalacién del enchape, deberd retirarse toda
imperfeccién en la superficie, como son descascaramientos, nidos de piedras, entre ofros.
Solo se aceptard su instalacién una vez la superficie se encuentre limpia, seca, nivelada y
libre de contaminantes. Previo a la instalacién del enchapado se procederd a cubrir la
totalidad de la superficie con mortero de pega con arena gruesa. Se considera que la
canteria entre piezas de ladrillo no supere los 10 mm. No se aceptardn terminaciones
desniveladas y con piezas desprendidas.

Adicionalmente, se considera la reparacién del columpio en mal estado, se deberd realizar
la fijacién del asiento a las cuerdas. La Unidad Técnica deberd verificar la correcta fijacidn
del asiento, con el objetivo de comprobar que esta no se desprenda nuevamente.

Ademds se debe considerar la pintura total de los elementos que componen este espacio
pUblico como los mdstiles, plataformas, entre otros.

BARANDA PEATONAL: Se considera el retiro de barandas de color amarillo en mal
estado instaladas en la plaza de juegos. Una vez retiradas, se procederd a la construccién e
instalacién de nuevas barandas, las cuales serdn elaboradas mediante perfileria metdlica
cuadrada de medidas 40x40 x2mm, 30x30x2mm, 15x15x2mm. Las uniones entre piezas
se realizardn mediante soldadura. Posteriormente se deberd limpiar, pulir y aplicar pintura
anticorrosiva a la totalidad de la estructura metélica. Una vez terminado este trabajo, se
procederd a pintar la totalidad de la estructura a la vista con pintura ldtex color amarillo,
previo al pintado se deberd definir con la Unidad Técnica el color, a fin de que la totalidad
de las barandas ya instaladas resulten con un acabado de igual tonalidad. El disefio de las
barandas serd de acuerdo con lo detallado en los planos de arquitectura, siempre en
coordinacién y aprobacién de la unidad técnica, respetando el disefio de las barandas ya
instaladas.
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3.4. ASEO Y LIMPIEZA FINAL: Una vez finalizada la obra, el contratista deberd dejar limpio
el perimetro de la obra, libre de éridos, libre de suciedad y de cualquier elemento que se utilizé en
la ejecucién de esta.

4. PLACA IDENTIFICATORIA.

4.1. PLACA IDENTIFICATORIA: Instalacién de placa en acero inoxidable de 35 ¢ms. de ancho
x 25 cms. de alto, con letras grabadas bajo relieve, fijada y centrada sobre una base de
madera seca elaborada de lenga regional de 40 x 30 x 2.0 cms. El lugar de instalacién
serd de acuerdo a las condiciones establecidas entre el contratista adjudicado y la Unidad
Técnica.

5. EQUIPAMIENTO.

Se especifican caracteristicas de Equipamiento Anexo. Se entiende que todo elemento debe
considerar su adquisicién e instalacién en obra, considerando la colocacién de todo sistema de

funcionamiento que este requiera.

Todo equipamiento debe ser aprobado por ITO municipal previo a su compra e instalacién, y cada
uno de ellos debe ser de primera calidad, igual o similar ala  especificada en el mencionado

anexo.

5.1 BASUREROS HORMIGON: Se procederd a la adquisicién e instalacién de 2 unidades de
basureros de hormigén pulido del tipo Calafquen, de similares o mejores caracteristicas, con
sello anti grafiti, reciente metdlico y pintura electro estdtica, de dimensiones 60 cm Largo —
30 cm Ancho - 90 cm Alto. El lugar de instalacién de cada basurero serd de acuerdo a las
condiciones establecidas entre el contratista adjudicado y la Unidad Técnica.

5 PALS VI

' ‘ Y 7
IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

5.2 BANCA LISA HORMIGON: Se deberd redlizar la adquisicién e instalacién de 3 unidades
de banquetas de hormigén pulido sin respaldo del tipo Banca lbiza, de similares o mejores
caracteristicas, con sello anti grafiti y madera con sello protector, de dimensiones 180 cm
largo — 54 cm Ancho - 45 cm Alto. El lugar de instalacién de cada basurero serd de
acuverdo a las condiciones establecidas entre el contratista adjudicado y la Unidad Técnica.
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5.3 MANTENIMIENTO LUMINARIA: Se deberd instalar 1 unidad de Luminaria LED de alta
potencia de estado sélido (High Power Solid State Led), Potencia LED Minima 35 watts,
Voltaje: 12/24V DC Limenes: 3000, Temperatura Color: 5.500°K; CRI: 75, Temperatura
trabajo: -25°C / +50°C, Angulo: 120°, Factor de potencia: > 0,95, Vida dtil: > 50.000
horas, Grado de proteccién IP65 Disipador de calor de los médulos LED en aleacién de
aluminio con pegamento térmico certificado. Carcasa de la luminaria en aluminio, evita

ensuciamiento de los disipadores de calor y permite un enfriamiento natural de los médulos

LED. Sellado Anti Humedad y polvo.
Luminaria instalada en brazo remachado a 4.5 metros de altura (Conversable en Terreno).

Distancia sugerida entre cada poste: 20 metros. Rango de tolerancia a los pardmetros
indicados (+/- 2%). Se instalard este tipo de luminaria en el poste en el cual se encuentre sin
su luminaria, de acuerdo a previa coordinacién con la Unidad Técnica. En esta partida,
el contratista adjudicado debera solicitar la luminaria que se encuentra
dentro de las dependencias del departamento de Secplan de la
Municipalidad.

REGiSTRESE en Secretaria Municipal,
COMUNIQUESE o ADMINISTRACION, DOM, SECPLAN, DAF y los interesados, PUBLIQUESE en
el Portal de Transparencia y una vez hecho, ARCHIVESE.

Firmado por: P = Firmado por:
Maria Cristina Vargas Vivar ‘ Karina Paola Fernandez Marin
Secretaria Municipal Alcaldesa
Fecha: 03-04-2025 09:56 CLT Fecha: 03-04-2025 10:20 CLT
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