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Cerro Sombrero, 04 de abril de 2025.
DECRETO ALCALDICIO NUM.115 (Seccién “B”)

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 04 de abril de 2025, de dofia Katherine Leyton Abalos, Directora
de Secplan, donde solicita Decreto Alcaldicio que apruebe Bases Administrativas Generales,
Especificaciones Técnicas y Anexos de la Licitacion MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL
FAMILIAR, CERRO SOMBRERO.

2) Las Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas y Anexos del Proyecto
“MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR, CERRO SOMBRERO".

3) El correo electrénico de fecha 03 de abril de 2025 de la Unidad de Control, que otorga el V°B®
de las Bases Administrativas y Anexos de la licitacién.

4) El Decreto alcaldicio N°060 del 14 de enero del 2020, que modifica decreto alcaldicio N°81
con fecha 11 de julio de 1993, y que, desde el O1 de enero de 2020, encasilla a Cristina
Vargas Vivar, Secretaria Municipal, Grado 7° de la E.S.M., en la Il. Municipalidad de Primavera.

5) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antartica
Chilena, de fecha 27 de noviembre de 2024, que proclama Alcaldesa en la Comuna de
Primavera.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por escrito,
no existiendo una forma mds adecuada para dejar constancia de los mismos.

2) Lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas y Anexos del
Proyecto MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR, CERRO SOMBRERO.

DECRETO

1° APRUEBESE, las Bases Administrativas Generales,
Especificaciones Técnicas y Anexos de la Licitacién Pdblica, MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL
FAMILIAR, CERRO SOMBRERO y que a continuacién se transcriben:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
LICITACION PUBLICA

ARTICULO 1: OBJETIVOS.

1.1 Las presentes bases administrativas generales tienen como objetivo reglamentar el llamado a
licitacién  pdblica para la  ejecuciéon  del proyecto individualizado y categorizado
“MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR, CERRO SOMBRERO” cumpliendo los
estédndares requeridos en concordancia con estas bases, planos de proyecto, especificaciones
técnicas, anexos y aclaraciones que pudieran formularse.

Sin_que su enunciacién sea taxativa, la ejecucién de la iniciativa deberd ceiiirse a las siguientes
normas juridicas:

- Ley N°18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades.

- Ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento.

- Decreto N° 661 que aprueba reglamento de la ley n° 19.886, de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios.
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- Ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la Administracién del Estado.

- Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley
General de Urbanismo y Construcciones.

- Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.

- Lley 18.290, ley de Trdnsito.

- ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Legislacién laboral pertinente DFL 1 Que fija el texto refundido, coordinado vy sistematizado
del Cédigo del Trabajo, y demds legislacién laboral y previsional pertinente.

- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento.

- ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos de Obra
(ITO) y de Revisores de Proyectos de Cdlculo Estructura.

- Manual de sefalizacién del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y sus
modificaciones posteriores.

- Guia de Seguridad para Trabajos en las Vias Piblicas de las Ciudades (D.S N°63 de 1986
y D.SN°11 de 1996).

- Ley 20.949 del 17.09.2016 que modifica el Cédigo del Trabajo para reducir el peso de las
cargas de manipulacién manual.

- Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua potable y aguas
lluvias (Cédigo sanitario y sus reglamentos), Ley General de Servicios Sanitarios — DFL
N°70/88 y DFL N°382/88 ambos del MOP, Normas de la Superintendencia de Servicios
Sanitarios incluidas sus modificaciones.

- ley N°19.472 “Ley de calidad de la construccién” y sus modificaciones.

- DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado del Cédigo del Trabajo.

- Ley N°20.123 “Ley de Subcontratacién”.

- Ley 21.180 articulo 46.

- ley 20.422 de Accesibilidad Universal.

ARTICULO 2: DE LA INSTITUCION.

2.1 Mandante: Lla instituciéon que contrata es la llusire Municipalidad de Primavera,
representada por su Alcaldesa Sra. Karina Ferndndez Marin.

Nombre: llustre Municipalidad de Primavera

RUT: 69.251.300-2

Domicilio: Avenida Arturo Prat #191 Cerro Sombrero, comuna de Primavera, Provincia de Tierra
del Fuego, Regién de Magallanes y de la Antértica Chilena.

2.2 Unidad Técnica: La llustre Municipalidad de Primavera, designa como Unidad Técnica, a
la Secretaria Comunal de Planificacién, la que realizard y supervisara el proceso de
licitacién hasta la firma de contrato, y a la Direccion de Obras Municipales, la que
supervisard el cumplimiento del contrato, resolverd los problemas que se susciten durante la
ejecucién, recepcionard el proyecto y serd la encargada de visar pagos y facturas para su pago.

2.3 En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida de la propuesta del
oferente y lo entregado en planos, especificaciones técnicas y presupuesto por el municipio,
siempre prevalecerdn las cantidades y unidades de medida indicadas por el municipio. En caso
de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida en planos, especificaciones técnicas
y presupuesto del municipio, siempre prevalecerdn las cantidades y unidades de medida
indicadas en los planos.

ARTICULO 3: CONDICIONES GENERALES.
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3.1 La Municipalidad de Primavera, convoca la presente licitacién, la cual se desarrollaré de
acverdo con las presentes bases administrativas. El llamado serd debidamente publicitado a
través de la plataforma www.mercadopiblico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886 (y sus
modificaciones) sobre contratos administrativos y prestaciones de servicios y compras publicas y
contrataciones y su Reglamento, asi como las directivas de contratacién dictadas por la Direccién
Chile compra.

3.2 Se deja expresa constancia que todas y cada una de las cldusulas contenidas en las Bases
de Licitacién Generales y Especiales, especificaciones técnicas, aclaraciones, respuestas a las
consultas, modificaciones y todo otro documento que forme parte de la presente licitaciéon
pUblica, se entienden incorporadas, sin necesidad de mencién expresa, en el contrato que se
suscribird con el adjudicatario y que éste se hace responsable del cumplimiento de las
obligaciones que de tales documentos deriven.

3.3 Computo de los plazos Todos los plazos de las presentes bases son de dias corridos, a
no ser que se indique explicitamente que se considerardn dias hdbiles. En caso de que, un plazo
expire en dias sdbado, domingos o festivos, se entenderd, prorrogado hasta el dia habil
siguiente.

ARTICULO 4: MODIFICACION DE BASES Y ANTECEDENTES.

4.1 La Municipalidad de Primavera tendrd la facultad de modificar las presentes bases, ya sea
por iniciativa propia o en atencién a una consulta efectuada por alguno de los oferentes, hasta
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Las modificaciones que se lleven a cabo
serdn informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formaran
parte integral de las bases. Las modificaciones de bases estardn vigentes desde la total
tramitacién del acto administrativo que las apruebe. Junto con aprobar la modificacién, se
establecerd un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcidn de las propuestas, a fin de que
los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tal modificacién.

ARTICULO 5: REQUISITOS MINIMOS DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

5.1 Podrdn participar en la presente licitacién y adjudicar, las personas naturales o juridicas,
chilenas o extranjeras que no se encuentren inhabilitados de acuerdo con lo indicado en el D.L.
N°661, parrafo 7, articulo 154 y siguientes “Inhabilidades para pertenecer al Registro”, del
reglamento de la ley de compras piblicas y el articulo 35 septies de la Ley 19.886.

5.2 Prohibicion para suscribir contratos:

a. No podrén contratar aquellas personas que se encuentran impedidas de hacerlo segin
lo sefialado en los Articulos 4°, 17° y 35°quéter. de la Ley 19.886. Ademds, en caso
de ser persona juridica estas deberdn encontrarse habilitadas conforme a lo sefialado
en los Articulos 8° y 10° de la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas
juridicas.

b. No podrén contratar con la administracién aquellos que hayan sido condenados en
virtud de la ley N°21.595, de delitos econémicos, conforme a la inhabilitacién
regulada en su articulo 33. En el caso de presentarse como UTP, esta inhabilidad seré
exigida para cada uno de sus miembros. la circunstancia antes precisada se
acreditard, para efectos de la oferta, por medio de la suscripcién, sin perjuicio de
solicitar dicha informacién a la autoridad competente.

c. No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la
medida dispuesta en la letra d) del articulo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de
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2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, que Fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto ley N° 211, de 1973, que fija
normas para la defensa de la libre competencia, hasta por el plazo de cinco afios
contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

d. No ser funcionario directivo de la respectiva entidad compradora; o una persona unida
a aquél por los vinculos de parentesco descritos en el articulo 54 de la ley N° 18.575;
o una sociedad de personas de las que aquél o ésta formen parte; o una sociedad
comandita por acciones o anénima cerrada en que aquélla o ésta sea accionista; o una
sociedad anénima abierta en que aquél o ésta sean duefios de acciones que
representen el 10% o mds del capital; o un gerente, administrador, representante o
director de cualquiera de las sociedades antedichas.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

Quienes se encuentren inhabilitados segin los articulos 4°,17° y 35°qudter de la ley
19.886.

Los contratos celebrados con infraccién de lo dispuesto en el presente articulo serdn nulos.

5.3 Participacion de UTP (Uniéon Temporal de Proveedores), Para participar podrén
unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de “Unién Temporal de Proveedores” (UTP),
en los términos previstos en el Decreto 661 que aprueba reglamento de la Ley 19.886.

a. Estard integrada por una o mds empresas de menor tamafio, de acuerdo a lo
sefalado en el articulo 2 de la ley 20.416.

b. El objetivo de esta unién es presentar una oferta en esta licitacién, sin necesidad de
constituir una sociedad.

c. Se constituye exclusivamente para un proceso de compra en particular. Su vigencia no
podrd ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovacién y prorroga.

d. Deberd materializarse por escritura pdblica. Sin embargo, cuando se trate de
adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste la unién podrd
materializarse por instrumento pdblico o privado.

e. Llos proveedores deberdn establecer en el instrumento que formaliza la unién la
solidaridad entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen
con la Municipalidad de Primavera, y el nombramiento de un representante o
apoderado comin con poderes suficientes para representarlos en conjunto.

El representante de la Unién Temporal de Proveedores deberd adjuntar, al momento de ofertar, el
documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Cada uno de los integrantes de una UTP, serdn responsables respecto de las obligaciones
derivadas de la adjudicacién de la presente licitacién y del respectivo contrato. En tal sentido, el
instrumento de constitucién de la UTP no puede incluir cldusulas de exencién o limitacién de
responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

Las causales de inhabilidad del Registro de Proveedores establecidas en la ley afectardn a cada
infegrante de la unién individualmente considerado. En el evento que algin integrante se vea
afectado por una causal de inhabilidad, la unién deberd decidir si continda con el respectivo
procedimiento de contratacién con los restantes integrantes de la misma o se desiste de su
participacién en el respectivo proceso de compra. La oferta presentada por una unién compuesta
por proveedores que no corresponden a una empresa de menor tamafio serd declarada
inadmisible.

Inhabilidad sobreviniente de integrantes de la Unién Temporal de Proveedores. En el caso en que
la inhabilidad se produzca durante el periodo en que el contrato se encuentre en ejecucién, el
integrante inhdbil podrd ser reemplazado por otro, propuesto por los integrantes restantes de la
unién, que cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en las Bases de licitacién para
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ofertar y cuyos atributos no sean, a criterio de la Entidad compradora, inferiores a los que
cumplia el anterior integrante al momento de adjudicarse el contrato, de todo ello la Entidad
compradora deberd dejar constancia en un acta.

En el evento de que Municipalidad apruebe el reemplazo del integrante inhdbil, la Unién
Temporal de Proveedores deberd suscribir, segin corresponda, el respectivo instrumento puiblico
o privado para su materializacién. Dicho cambio debe formalizarse en un acto administrativo.

Lo dispuesto en el inciso precedente serd verificado en la forma siguiente:

1. Cuando la modificacién de la composicién de la Unién Temporal de Proveedores suponga la
disminucién de empresas, o la sustitucién de una o varias por ofra u ofras, se necesitard la
autorizacién previa y expresa del Municipio, debiendo haberse ejecutado el contrato al
menos en un veinte por ciento de su valor. En todo caso, deberd mantenerse al menos una
de las empresas inicialmente adjudicatarias dentro de la Unién Temporal de Proveedores.

2. La solicitud efectuada por el representante de la Unién Temporal de Proveedores deberd
incluir los antecedentes técnicos y econédmicos que sean relevantes segin el tipo de contrato,
sin perjuicio de la facultad para solicitar cualquier ofro antecedente que razonablemente sea
necesario para la adecuada resolucién de la solicitud, los que deberdn ser entregados en el
plazo de cinco dias hdbiles desde que hayan sido solicitados. La no presentacién de tales
documentos en el plazo establecido serd causal para el rechazo de la solicitud.

3. Una vez que los antecedentes necesarios se encuentren en poder del Municipio, éste
dispondrd de un plazo de quince dias hébiles para aprobar o rechazar esta solicitud.

De manera excepcional, una Unién Temporal de Proveedores podrd constituirse sin limitaciones
por tamafo de empresa, solo para los efectos de los procedimientos de Contratos para la
Innovacién o de Didlogos Competitivos de Innovacién.

ARTICULO 6: PACTO DE INTEGRIDAD Y PRACTICAS RENIDAS CON LA PROBIDAD.

6.1 El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente licitacién, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de
las estipulaciones que estdn contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el
resto de las bases de licitacién y demds documentos integrantes.

6.2 Especialmente, el oferente acepta suministrar toda la informacién y documentacién que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacién, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:

a. Respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los
consagrados en la Constitucién Politica de la Republica en su articulo 19, ndmeros 1°, 4°,
5°,6° 12° y 16° en conformidad al articulo 485 del cédigo del trabajo. Asimismo, el
oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar
dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades,
productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los
Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b. No ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dadivas
o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningdn funcionario piblico en
relacién con su oferta, con el proceso de licitacién pdblica, ni con la ejecucién del o los
contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas
a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en
su foma de decisiones o en la posterior adjudicacién y ejecucién del o los contratos que de
ello se deriven.



https://doc.digital.gob.cl/validador/629L0D-216

L 2

PRlM/A\VER/‘\ TIERRA DEL FUEGO

CHILE

b

) ot
UNicys, AVE
UCIPAUDAD DE PRI

c.  No intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por
objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

d. Revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba presentar para efectos
del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para
asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y vigencia de la misma.

e. Ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres
y transparencia en el proceso licitatorio.

f.  Garantizar y aceptar que conoce y respetard las reglas y condiciones establecidas en las
bases de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

g. Asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitacién, en sus
especificaciones técnicas y anexos, asi como en la legislacién y normativa que sean
aplicables a la misma.

h. Poner en conocimiento de sus empleados y/o dependientes este pacto de integridad y Tomar
todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente sefialadas
sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores
y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacién, incluidos sus subcontratistas,
haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de
las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los
organismos correspondientes.

6.3 PREVENCION, INVESTIGACION Y SANCION DEL ACOSO LABORAL, SEXUAL O
DE VIOLENCIA EN EL TRABAJO:

a. El oferente declara que, en caso de adjudicarse la presente licitacién, se obliga a adoptar
todas las medidas necesarias para prevenir y denunciar cualquier conducta de acoso
sexual, acoso u hostigamiento laboral o violencia, conforme a lo establecido en el articulo
2 del Cédigo del Trabajo. Dicho deber se extiende a cualquier situacién que ocurra en el
ejercicio de los servicios contratados, ya sea que involucre a funcionarios municipales,
trabajadores propios del oferente o personal bajo régimen de subcontratacién. Ante la
ocurrencia de estos hechos, el oferente deberd remitir de manera inmediata los
antecedentes correspondientes al encargado de Recursos Humanos de la Municipalidad, al
correo denunciasleykarin@muniprimavera.cl, o bien informar directamente a su contraparte
técnica. En todo momento procurard resguardar la privacidad y la honra de los
involucrados.

b. El oferente declara que en caso de adjudicarse la presente licitacién se obliga a contar con
protocolos de prevencién e investigacién en casos de acoso y violencia, Informar a sus
trabajadores semestralmente de los canales apropiados para poder realizar denuncias,
informar a los denunciantes a respecto a la posibilidad de denunciar ante la Inspeccién del
Trabajo junto con la posibilidad de que esta institucién lleve a cabo la investigacién en los
casos que corresponda, informar a las personas cuando los hechos puedan ser constitutivos
de delitos los canales de denuncias ante el Ministerio Piblico, Carabineros o la Policia de
Investigaciones, dar correcto cumplimiento a las medidas de resguardo y derivar a la
persona denunciante a los programas de atencién psicolégica temprana que disponga su
organismo administrador de la Ley N°16.744, garantizando el debido acceso a las
prestaciones de los referidos organismos.
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ARTICULO 7: DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCESO DE LICITACION.

7.1 El sélo hecho de la presentacién de la oferta, significard que el oferente acepta regirse por
las Bases Administrativas de licitacién, EE.TT, planos, itemizado de partidas, y todos los
antecedentes técnicos y administrativos publicados.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerardn todos los gastos en recurso
humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias, impuestos, traslados y en general
todo lo necesario para cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente convocatoria.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecha por el
proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

- Andlizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

- Las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de orden geolégicos,
regional, climdticos, legal, de trdnsito.

- Disponibilidad de hospedaje y alimentacién.

- logistica para la compra de materiales de construccién disponibles, entre otras.

7.2 Consultas y aclaraciones: Los interesados en participar en la presente licitacién, solo
podrén formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos sefialados en la
calendarizacién de la licitacién. Llas preguntas deberdn formularse a través del sistema
www.mercadopublico.cl. La llustre Municipalidad de Primavera, pondrd las preguntas y sus
respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicacién en foro
disponible en el portal www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del
plazo sefialado en la referida calendarizacién de la licitacién, en conformidad a lo indicado en
el articulo 108 del D.L. N°661 que aprueba reglamento de la Ley 19.886

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta a consultas
de los interesados pasardn a formar parte de las bases, por tanto, es obligacién y
responsabilidad del oferente revisar la plataforma www.mercadopublico.cl durante todo el
proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacién publicada.

Se prohibe la comunicacién entre los participantes o interesados en el proceso de contratacién
una vez iniciado el procedimiento de contratacidn, o entre eventuales interesados o participantes
en él y las personas que desempefien funciones en el organismo licitante que participen del
proceso de adjudicacién, independientemente de su calidad juridica, en lo referido directa o
indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Informacién y Gestién
de Compras Pdblicas administrado por la Direccién de Compras y Contratacién Piblica y en la
forma establecida en las bases de licitacién, que asegure la participacién e igualdad de todos los
oferentes.

ARTICULO 8: CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia o de su vencimiento
quedard establecida en la ficha electrénica de Mercado Piblico. Serd responsabilidad del oferente
considerar los horarios definitivos.

a)

Publicacién en Mercado Publico 04-04-2025

b)

Inicio de preguntas 04-04-2025 (por defecto se abre el portal desde
su publicacién).
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Visita a terreno

El dia 15-04-2025 se considera una visita de
carécter “OPCIONAL”, en dependencias de la
Municipalidad de Primavera, con el propésito de
realizar el recorrido de los puntos para la
ejecucién del proyecto. Para coordinar la hora de
la visita, el oferente deberd comunicarse con la
Unidad de Secplan con al menos 2 dias de
antelacién, de acuerdo con la fecha indicada en
el presente enunciado.

d)

Termino de preguntas

Dia 15, contado desde el dia publicacién del
llamado a licitacién en el portal de mercado
publico.

Publicacién de respuestas

Hasta el dia 17, contado desde la publicacién
del llamado a licitacién en el portal de Mercado
Piblico. En caso de que la Unidad Técnica
determine que la complejidad de las preguntas
y/o consultas realizadas requieran de mayor
andlisis, la entidad licitante podrd aumentar el
plazo de publicacién de respuestas hasta por 5
dias.

f

Cierre de recepcién de ofertas

Hasta el dia 31 contado desde el dia de
publicacién del llamado a licitacién en el portal
Mercado Publico, a las 15:00 horas.

g)

Apertura electrénica de las ofertas.

Hasta el dia 31, contado desde el dia de
publicacién del llamado a licitacién en el portal
Mercado Piblico, a las 15:30 horas., comienza
el periodo de evaluacién.

h)

Fecha estimada de adjudicacién

Hasta el dia 21, contado desde el dia de acto de
apertura técnica de las ofertas.

En el caso que la adjudicacién no se realice
dentro de este plazo, se informard a través del
portal las razones de ello y el nuevo plazo de
adjudicacién.

Entrega de garantia de fiel cumplimiento
de contrato.

Hasta el dia 30, contado desde la fecha de
publicacién de la adjudicacién en el portal
Mercado Piblico. La garantia en formato fisico
debe ser entregada en oficina de partes de la
llustre Municipalidad de Primavera, la garantia
digital debe ser subida al portal de mercado
puoblico.

Fecha de firma de contrato

Hasta el dia 30, contado desde la fecha de
publicacién de la adjudicacién en el portal
Mercado Piblico. En el caso que el proveedor
deba inscribirse en el registro oficial de
proveedores, comenzarén a contar los 5 dias
desde esa fecha, la cual no puede superar los 10
dias de inscripcién que se establece en estas
bases. Este plazo se podrd extender siempre y
cuando  exista  justificacién  informada y
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coordinada con SECPLAN de la |llustre
Municipalidad de Primavera.

ARTICULO 9: PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

9.1 Los oferentes deberdn presentar sus ofertas a través del portal de Mercado Publico, en
formato electrénico o digital, dentro del plazo de recepcién establecido, segin calendarizacién
de la licitacién, en las ofertas presentadas se debe cumplir integramente con lo exigido en estas
bases. Las Unicas ofertas vdlidas serdn las presentadas a través del portal de Mercado Piblico,
no se aceptardn ofertas presentadas a través de un medio distinto.

9.2 La propuesta se compone de los antecedentes administrativos, de la oferta técnica y de la
oferta econémica, segin se detalla en los siguientes puntos. Para la presentacién de las ofertas,
los formularios definidos en los anexos del presente pliego de condiciones se encontrardn
disponibles en formato word o excel, segin corresponda, en el portal Mercado Publico.

9.3 En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos correspondientes
de algun oferente, este Gltimo tendré un plazo de dos dias corridos contados desde la fecha del
envio del certificado de indisponibilidad emitido por la Direccién de Compras y Contratacién
Publica que ratifique dicha circunstancia, para la presentacién de sus ofertas fuera del sistema de
informacién. Solo en tal evento, se admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los
Antecedentes y de la Oferta Técnica y Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo
de reclamo efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién.

9.4 Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una oferta para esta licitacién
implica que el respectivo oferente ha analizado las bases administrativas y técnicas, y respuestas
a las preguntas de la licitacién, con anterioridad a la presentacién de su oferta, y que manifiesta
su conformidad y aceptacién sin ningln tipo de reservas ni condiciones a toda la documentacién
referida.

9.5 Presentacion de ofertas UTP: El representante de la Unidén Temporal de Proveedores
deberd adjuntar, al momento de ofertar, el documento que da cuenta del acuerdo de participar
de esta forma.

Al momento de la presentacién de las ofertas, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo
anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucién del respectivo contrato que
afecte a alguno de los integrantes de esta.

Cada integrante de la UTP deberd encontrarse hébil en el Registro de Proveedores.

ARTICULO 10: DOCUMENTACION A PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVO,
TECNICO Y ECONOMICO.

Los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de
licitacién los documentos que se indican a continuacién:

Los Antecedentes administrativos deben incluir:

ANTECEDENTES Anexo N°1: Identificacion del oferente: En caso de ser el
ADMINISTRATIVOS | oferente una Unién Temporal de Proveedores (UTP) se deberd cumplir
con lo previsto en el titulo sobre la Participacion de UTP (Union
Temporal de Proveedores, se deberd informar el nombre de las
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sociedades de ésta y ademds cada uno de los miembros de la UTP
deberd completar, firmar y adjuntar el presente formulario.

Declaracién jurada online: Los oferentes deberdn presentar una
“Declaracién jurada de requisitos para ofertar”, la cual serd generada
completamente en linea a través de www.mercadopublico.cl en el
médulo de presentacién de las ofertas.

Anexo N°2: Declaracion para Uniones Temporales de
Proveedores: Este anexo solo debe ser presentado y firmado por el
apoderado de la UTP que presente la oferta en el Sistema de
Informacién junto con el respectivo instrumento de constitucién.

La Propuesta debe acoger todas las especificaciones

) técnicas detalladas en la presente licitacion, ademds se deberd
ANEXOS TECNICOS | i,c|yir o siguiente:

Anexo N°3: Carta Gantt, Programa general de trabajo consignado
en este documento.

Anexo N°4: Experiencia del Oferente, Se solicita indicar las
obras realizadas por personas naturales, la empresa o UTP postulante,
que tengan relacién con la naturaleza de la presente licitacién, esto es,
construccién de infraestructuras  piblicas 'y privadas  (viviendas,
equipamiento, galpdn efc...), construccién de radier, muros de
albaiileria, entramados de cielo, instalaciones domiciliarias, instalacién
de calefaccién con caldera a gas. Solo se considerardn obras
realizadas en el periodo 2018-2025 por cambios en las normas
constructivas.
Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser
debidamente respaldada mediante presentacién de la ficha de
experiencia (Anexo N°4), acompanada de uno de los siguientes
documentos como respaldo:

- Recepciones parciales y definitivas de la DOM.

- Actas de Recepcién Provisoria o Definitiva emitidas y firmadas

por el servicio o municipio que corresponda.

- Certificado de la obra emitido y firmado por el mandante.

- Orden de compra con estado de “recepcion conforme”.

- Certificados de instalaciones eléctricas y de gas emitidos por la

Superintendencia de electricidad y combustible SEC.

Todos los certificados emitidos por mandantes al cual se le realizé el
servicio, deben indicar que el trabajo se realizé de manera conforme.
Cualquier otro documento adjunto que no se indique en el listado, serd
invdlido.

El ndmero de contacto referencial debe ser legible y claro

Se debe indicar claramente el contacto de referencia del trabajo
realizado, si no es comprobable, no se validard el certificado
correspondiente, ya que la Unidad de SECPLAN, podrd tomar contacto
con los mandantes indicados por el oferente o con ofras
municipalidades de la regién o del pais, para tener referencias mds
claras.

Anexo N°5: Condiciones de Empleo y Remuneracion, El
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proponente deberd sefialar el nivel inferior de remuneraciones
imponibles que pagard a él o los trabajadores, considerando una
jornada ordinaria laboral de 44 horas semanales, ademds se deben
indicar la cantidad de trabajadores que se encontrardn de manera
permanente en la obra, ofertando como minimo 3 trabajadores para
la ejecucién de esta obra.

Se evaluard la remuneracién de los trabajadores minimos exigidos, si el
contratista o la empresa constructora considera contratar  més
trabajadores para la eficiencia de la obra, estos no podran tener una
remuneracién inferior al imponible exigido por la ley.

La Propuesta Econémica debe incluir:

ANEXOS Anexo N°6: Presupuesto detallado de la obra, costo unitario y
ECONOMICOS total por item en pesos, ver y completar este anexo de presupuesto
adjunto.

La oferta que supere el monto disponible serd excluida de la evaluacién
y serd declarada inadmisible.

El presupuesto indicado es un formato referencial, al cual NO se le
pueden eliminar o modificar partidas ni cantidades. El oferente es el
Unico responsable de los montos que indique.

Anexo N°7: Garantia de buena ejecucion de la obra: la cual
debe indicar el tiempo de garantia mencionada, la que no puede ser
inferior a 12 meses, segin lo establecido en las presentes bases.

En caso de tratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero, no deberdn acompaiiar la
documentacién antes requerida en el presente numeral, y sélo deberdn acompaiiar los siguientes
antecedentes:

- los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la legislacién del pais de
origen.

- Certificado de vigencia de la sociedad con una antigiedad no superior a 6 meses.

- Instrumento en que constan los poderes de su representante.

- Informe juridico que sefiale, a lo menos, los requisitos de constitucién de la sociedad interesada,
conforme a las normas del pais en que se constituyé y en qué forma fueron cumplidas por
modificaciones posteriores, su objeto, capital social, duracién y personeria del representante
legal. Dicho informe deberd ser realizado por un abogado habilitado para el ejercicio de la
profesién en Chile, pudiendo pertenecer éste a la misma empresa.

Los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores deberdn estar debidamente
legalizados conforme lo dispone el articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil.

Nota: Los documentos solicitados deberdn ser presentados en formato digital (imdgenes en
formato JPG, documentos en formato pdf, planos en formato dwg).

Las Unicas ofertas vdlidas serdn las presentadas a través del portal de www.mercadopublico.cl,
quien no cumpla con el envio de toda la informacién en forma digital y por este medio, quedard
excluido de la licitacién.

El nombre que se asigne a la obra deberd ser el mismo que se asigne al nombre del documento
que se adjunte como respaldo correspondiente para facilitar su revisién.
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Por el solo hecho de presentar su oferta, el proponente declara:

a) Cumplir con las exigencias para la prestacién de los servicios licitados, conocer las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes al respecto.

b) Que garantiza poseer pleno conocimiento, experiencia, capacidad técnica y financiera
suficiente y competencia para proveer el servicio contemplado en su oferta en forma
completa, correcta y dentro de los plazos propuestos.

c) Que acepta en todos sus términos las presentes bases de licitacién y asegura, ademds, lo
siguiente:

e Que estudié cabalmente todos los antecedentes de la licitacién, verificando la
adecuada concordancia entre ellos y aclarando toda duda en cuanto a la interpretacién
que debia ddrsele.

e Que estudid, analizd y reviséd su oferta, garantizando haber considerado en ella todos
los costos, gastos, impuestos, seguros y cualquier otro desembolso y/o gravamen
necesario para dar cumplimiento al servicio.

e Que todo lo solicitado en las presentes bases para que sea de inclusién obligatoria en
la oferta y todo lo necesario para la prestacién de la obra o servicio, ha sido
considerado por el proponente en los términos establecidos.

ARTICULO 11: PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS

11.1 Se verificard la existencia de las ofertas ingresadas en el portal Mercado Piblico de los
antecedentes administrativos solicitados en el articulo 10.

11.2 Luego se procederd a la apertura de la “Propuesta Técnica”, verificandose la existencia en
las ofertas ingresadas en el portal Mercado Pdblico y que contenga todo lo solicitado en el
articulo 10.

11.3 Posteriormente, se procederd a la apertura de la “Propuesta Econémica”, verificandose la
existencia en las ofertas ingresadas en el portal Mercado Piblico y que contenga lo solicitado en
el articulo 10.

11.4 los proponentes podrdn efectuar observaciones dentro de las veinticuatro horas siguientes
a la apertura de las ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de
Informacién. En el caso de aperturas de ofertas en soporte papel podrdan solicitar que se deje
constancia de dichas observaciones en el acta que se levantard especialmente al efecto

11.5 Si uno o mds integrantes de la Unién temporal de Proveedores (UTP) se retira durante el
proceso de evaluacién de las ofertas, deberd ser informado inmediatamente a la Municipalidad
de Primavera. En el caso de querer continuar como UTP, no puede ser con menos de dos
integrantes, tampoco podré ser remplazado el integrante que se retiré de la UTP. Si este
integrante que se retira hubiese reunido una o més caracteristicas objeto de la evaluacién de la
oferta, tal circunstancia constituye una causal de declaracién de inadmisibilidad de la propuesta.

ARTICULO 12: EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

12.1 Consideraciones Generales: Aquellas propuestas que hayan cumplido con los
requisitos de presentacién de ofertas solicitados en el articulo 10 de las presentes bases,
pasardn a la etapa de evaluacién.
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Los documentos solicitados por la entidad licitante, deben estar vigentes a la fecha de cierre de
la presentacién de las ofertas de las presentes bases y ser presentados como copias simples,
legibles y firmadas por el representante legal de la empresa o persona natural. Sin perjuicio de
ello, la entidad licitante podrd verificar la veracidad de la informacién entregada por el
proveedor. En el caso en que el proveedor esté inscrito y habilitado por el Registro de
Proveedores, serdn suficientes los antecedentes que se encuentren en dicho Registro, en la
medida que se haya dado cumplimiento a las normas de actualizacién de documentos que
establece el Registro de Proveedores.

Posterior al cierre de recepcién de las ofertas en Mercado Piblico, se procederd a efectuar un
acta de las propuestas, debiendo cefiirse estrictamente a lo establecido en las bases generales
de licitacidn, en la que se dejard constancia de los oferentes presentados, precio y plazo
ofertado y en especial de aquellos documentos que se hayan omitido presentar por parte de los
oferentes.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comisién y formard parte del expediente de
la licitacién, incorpordndose posteriormente al portal Mercado Piblico.

Lla entidad licitante podrd, ademds, declarar desierta la licitacién cuando no se presenten
ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus infereses.

12.2 Subsanaciéon de errores u omisiones formales: Una vez realizada la apertura
electrénica de las ofertas, la entidad licitante podré solicitar a los oferentes que salven errores u
omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demds competidores, esto
es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de
Informacién www.mercadopublico.cl.

Los errores u omisiones detectados durante la evaluacién, la Entidad licitante podrd solicitar a
los oferentes:

e Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerard error
formal errores en el precio de la oferta.
e Lo presentacién de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al

momento de efectuarla la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar

ofertas.

J La presentacién de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién
de éstas.

Para dicha subsanacién se otorgard el plazo determinado en el portal de compras, contados
desde su comunicacién al oferente por parte de la entidad licitante, la que se informard a través
del Sistema de informacién www.mercadopublico.cl. Lla responsabilidad de revisar
oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacién recae exclusivamente en los
respectivos oferentes.

Asimismo, la comisién podré hacer consultas (por el medio que estime pertinente) a unidades
técnicas de otros municipios de la regién respecto del comportamiento contractual de los
oferentes.

12.3 Comisién evaluadora: La evaluacién de las ofertas estard a cargo de una comisién
evaluadora, que estard integrada por a lo menos 3 funcionarios con responsabilidad
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administrativa de la llustre Municipalidad de Primavera, la cual se designaré mediante Decreto
alcaldicio.

La Unidad Técnica solicitard la elaboracién de dicho Decreto Alcaldicio que designard con
nombres, apellidos y cargos a la comisién evaluadora.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa a la comisién, ésta
podrd ser integrada por personas ajenas a la administracién, siempre que sean en nimero
inferior a los funcionarios piblicos y teniendo en consideracién la normativa relativa a los
conflictos de intereses vigente.

Los miembros de la Comisién evaluadora deberdn suscribir una Declaracién Jurada de ausencia
de conflicto de interés y confidencialidad. Esta declaracién deberd adjuntarse en los
documentos del proceso de compra, encontrédndose disponible para que cualquier persona
pueda revisarla en www.mercadopublico.cl junto con los resultados de adjudicacién.

Dentro de los sujetos pasivos obligados por la Ley del Lobby se incluye a los integrantes de las
comisiones evaluadoras formadas en el marco de la ley N° 19.886, en lo que respecta al
ejercicio de dichas funciones y mientras formen parte de dicha comisién por lo que pesa sobre
ellos su obligacién de registro. Por tanto, los miembros de la Comisién Evaluadora deben estar
informados en la plataforma de la Ley del Lobby, a més tardar, antes de la fecha de cierre de
presentacién de ofertas.

Durante la etapa de evaluacién, la comisién podré verificar todos aquellos antecedentes que
estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluacién de las ofertas. En especial,
podrd requerir informacién de los medios de verificacién y/o de contacto indicados por los
propios oferentes.

La comisién procurard garantizar la imparcialidad y competencia entre los oferentes.

Esta Comisién emitird un informe de evaluacién de ofertas cuyo contenido deberd cefirse a lo
previsto en el articulo 57 del reglamento de la ley de compras, proponiendo al Alcalde o a
quien tenga la facultad delegada para estos efectos, la adjudicacién, de acuerdo con los
criterios de evaluacién contenidos en las presentes bases de licitacién y en virtud del proceso de
evaluacién descrito a continuacién.

La integracién de los miembros de la comisién evaluadora y la declaracién jurada de conflicto
de interés de sus miembros se publicard previo a la apertura de las ofertas en el sistema de
informacién.

Adicionalmente, deberd publicarse la recepcién y el cuadro de las ofertas, en el que debera
constar la individualizacién de los oferentes y el informe final de evaluacién.

e Los miembros de la Comisién Evaluadora no podran:

Tener conflicto de intereses con los oferentes en conformidad a la normativa vigente. (Art. N°35
quinquies de la ley 19.886).

Tener contactos con los oferentes.

Aceptar solicitudes de reunién, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o
indirectamente con esta licitacién, mientras integren la Comisién Evaluadora.

Aceptar ningin donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las
empresas que prestan servicios de asesoria, o bien, sociedades consultoras, asociaciones,
gremios o corporaciones.
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12.4 Criterios de evaluaciéon y procedimientos de evaluacién de las ofertas: La
evaluacién de las ofertas se realizard en una etapa, considerando todos los criterios de
evaluacién.

El proceso de evaluacién contempla la evaluacién de las ofertas administrativas, técnicas y
econémicas, debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en
virtud de lo cual se le asignard el puntaje que corresponda. La suma de los puntajes asignados
a las componentes corresponderd al puntaje final de la oferta.

item Ponderacion

A Propuesta Econdmica 25%

B. Garantia de buena ejecucién de la Obra 15%

C. Experiencia del oferente 25%

D. Condiciones de empleo y remuneracién 10%

E. Comportamiento contractual anterior 10%

F. Cumplimiento de requisitos formales 15%
Total 100%
item Ponderacion

A.- Propuesta Econémica 25%,
1° Precio més bajo. 100 ptos.
2° Precio mds bajo. 90 ptos.
3° Precio mds bajo 80 ptos.
4° y més precios. 70 ptos.
No pr.e,sento Presupuesto queda excluido de la admisible
evaluacién.

B.- Garantia de buena ejecucion de la Obra 15%
B.1) Presenta garantia superior a 18 meses. 100 ptos.
B.2) Presenta garantia superior a 14 meses hasta 18 80 plos.
meses.

B.3) Presenta garantia de un minimo de 12 hasta 14

60 ptos.
meses

B.4) No presenta, o presenta garantia por menos de 12

. L O ptos.
meses, queda excluido de la evaluacién.

C.- Experiencia del oferente 259,
C.1) Presenta 5 o mds documentos de experiencia segun
lo solicitado en numeral 10, Antecedentes Técnicos, 100 ptos.
Anexo N°4 con su respectivo respaldo.

C.2) Presenta entre 3 y 4 documentos de experiencia

segln lo solicitado en numeral 10, Antecedentes Técnicos, 70  pfos.

Anexo N°4 con su respectivo respaldo, lo cual

C.3) Presenta 1 o 2 documentos de experiencia segin lo

solicitado en numeral 10, Antecedentes Técnicos, Anexo 50 ptos.

N°4 con su respectivo respaldo.

C.4) No presenta documentos de experiencia segin lo

solicitado en numeral 10, Antecedentes Técnicos, Anexo

N°4 con su respectivo respaldo, o no puede O plos.

p P : p

comprobarse.

D.- Condiciones de empleo y remuneracion 10%
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D.1) El nivel inferior de remuneraciones imponibles que
pagard a los trabajadores que prestardn servicios en la 100 ptos.
obra serd superior a $650.000.

D.2) El nivel inferior de remuneraciones imponibles que
pagard a los trabajadores que prestardn servicios en la 80  ptos.
obra serd entre $600.001 y $650.000

D.3) El nivel inferior de remuneraciones imponibles que
pagard a los trabajadores que prestardn servicios en la 60  pfos.
obra serd entre $550.001 y $600.000

D.4) El nivel inferior de remuneraciones imponibles que
pagard a los trabajadores que prestardn servicios en la 40  ptos.
obra serd entre $510.636 y $550.000.

D.5) El nivel inferior de remuneraciones imponibles que

pagard a los trabajadores que prestardn servicios en la 10 ptos.
obra serd de $510.636.
D.6) No presenta adjunto de remuneraciones. 0O ptos.
E.- Comportamiento contractual anterior 10%
E.1) No presenta observaciones de incumplimientos. 100 ptos.
E.2) Presenta observaciones de incumplimiento en el
sistema de mercado piblico o en la Municipalidad de 0 ptos.
Primavera, con una antigiedad no mayor a 2 afos.
F.- Cumplimiento de requisitos formales 15%

F.1) El oferente que adjunte de manera clara y correcta
los documentos solicitados, esto es, que con lo adjunto la

L . . . 100 ptos.
comisién no requiera aclaracién de algin punto o
necesite solicitar un nuevo documento.
F.2) Al oferente que haya que solicitarle aclaraciones (de 60 of
cualquier tipo) a través de la plataforma Chilecompra. pros.
F.3) Al oferente que no adjunte los antecedentes de la
manera y en el plazo solicitado, que haya que solicitarle 40 plos

nuevos documentos a través de la plataforma
Chilecompra.

F.4) Si el oferente no da respuesta a la solicitud de
aclaracién dentro del plazo estipulado en la misma 0 ptos.
(dentro del criterio que se estd evaluando)

F.5) Al oferente que no adjunte ningin documento
solicitado.

inadmisible

A.  Propuesta Econémica: La evaluacién de este criterio se realizard considerando la oferta
total (impuesto incluido si corresponde) planteada a través del Anexo N°6 segin corresponda.
El mejor precio obtendrd 100 pts. El resto de las ofertas se evaluardn de acuerdo con la tabla
expresada en el punto A de la Tabla de Ponderacién.

La evaluacién de este criterio se realizard considerando la oferta total (impuesto incluido si
corresponde), el puntaje obtenido serd multiplicado x 10%

B. Garantia de buena ejecucion de la obra: Se evaluard el plazo de garantia de buena
ejecucién ofertada por la empresa contratista que adjudique la ejecucién de la obra, la que
no puede ser inferior a 12 meses, segin lo establecido en las presentes bases, segin lo
indicado en el art. 12.4, letra B) en la pauta de evaluacién.

El oferente deberd indicar en el Anexo N°7 el plazo por el cual dejard establecida dicha
garantia.
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Los requerimientos y montos de dicha garantia quedan indicados en el articulo N°16.3 de
las presentes Bases de Licitacién.

C. Experiencia del Oferente: Se evaluard la experiencia que tiene la empresa o contratista
que oferta la ejecucién de las obras para esta licitacién, la ponderacién seguird el orden de la
tabla precedente; solo se tomard como experiencia vélida lo indicado en el art. 12.4 letra
C) y se debe acoger a lo indicado y descrito en el art. 10, Anexos Técnicos, Anexo
N°4 de las presentes bases de licitacién. La empresa que no entregue documentos vdlidos que
comprueben experiencia obtendrdn una puntuacién de O ptos. en este item.

Para la evaluacién de este item se debe completar el Anexo N°4 con toda la informacién
solicitada, cada experiencia solo serd vélida si se respalda con el correspondiente documento
solicitado en el art. 10 de las presentes bases.

D. Condiciones de empleo y remuneracion: Se evaluard la remuneracién de los
trabajadores minimos exigidos (en este caso X trabajadores), si el contratista o la empresa
constructora considera contratar mds trabajadores para la eficiencia y eficacia en la ejecucién
de la obra, estos no podrdn tener una remuneracién inferior al imponible exigido por la ley, lo
cual serd revisado con los certificados de cotizaciones previsionales y liquidaciones de sueldo.

E. Comportamiento contractual anterior: Para la evaluacién de este criterio, se utilizard el
comportamiento contractual anterior del oferente respecto de los procesos en compras
poblicas de los Oltimos 24 meses méviles, considerando el Comportamiento Base de la
semana del cierre de presentacién de oferta, evaluacién obtenida desde la Ficha del
Proveedor del Registro de Proveedores de Mercado Piblico.

Para oferentes nuevos (sin transacciones en www.mercadopublico.cl que figuran como “sin
informacién”) se entenderd que no registran observaciones.

F. Cumplimiento de requisitos formales: Se evaluard la completa y correcta entrega de
antecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo solicitado en las presentes Bases de
Licitacién, con la informacién requerida y en los plazos correspondientes. tal como se indica
en la tabla precedente en el art. 12.4, segin lo indicado en letra F).

12.5 Criterios de desempate e inadmisibilidad de las propuestas: Se entenderd por
empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o mds propuestas que queden en primer lugar
una vez terminada la evaluacién. Los criterios de desempate serdn los siguientes:

. En primer lugar, se seleccionard aquel oferente que presente la mejor puntuacién
por experiencia.

. En segundo lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en oferta de Garantia de buena ejecucién de la Obra.

. En tercer lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en Condiciones de empleo y remuneracién.

. En cuarto lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presenta en
Comportamiento contractual anterior.

. En quinto lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en Cumplimiento de requisitos formales.

. En sexto lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en Propuesta Econémica.

. En séptimo lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente haya asistido a la

vista a terreno.
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. En caso de preservarse el empate, se considerard como criterio complementario a la
empresa que promueva la igualdad de género y sea liderado por una mujer (representante
legal), con el fin de impulsar esta participacién.

ARTICULO 13: PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS OFERTAS

13.1 Adjudicacion: La Municipalidad adjudicard a la o las propuestas mds ventajosas,
considerando los criterios de evaluacién con sus correspondientes puntajes y ponderaciones,
establecidos en las Bases.

La notificacién de la adjudicacién se realizard mediante Decreto Alcaldicio de aprobacién del
acta de adjudicacién y se publicard en el Sistema de Informacién a la mayor brevedad posible,
posterior a eso se procederd al envio de la orden de compra a través del portal Mercado
Pblico, para continuar con la firma del contrato correspondiente, que serd aprobado por
Decreto Alcaldicio.

Cuando la Adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de licitacién, la
Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que justifican el
incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicacién,
debiendo estar contemplada en las Bases esta posibilidad. Asimismo, podré ser prorrogado en
el caso del articulo 61 del reglamento de compras publicas.

La Municipalidad no podré adjudicar la licitacién a una oferta que no cumpla con las
condiciones y requisitos establecidos en las Bases.

No podrdn adjudicarse ofertas de Oferentes que se encuentren inhabilitados para contratar
con las Entidades.

No podrdn adjudicarse ofertas que no emanen de quien tiene poder suficiente para representar
al respectivo Oferente, sin perjuicio de la ratificacién que se realice en conformidad a la ley.

13.2 Inscripcion en el registro de proveedores: Para ofertar al proceso de compra del
Estado, el oferente deberd estar habilitado y con su informacién actualizada en el Registro de
Proveedores, por lo tanto, para esta licitacion se exige dicha inscripcién y encontrarse

habilitado.

Tratdndose de una UTP adjudicada, cada proveedor integrante de ésta deberd estar inscrito en
el Registro de Proveedores, para esta licitacién se exige dicha inscripcién y encontrarse

habilitado.

Si alguno de los integrantes de la UTP no este inscrito o se encontrare inhdbil en el Registro de
Proveedores, la UTP adjudicada se encontrard inhabilitada para suscribir el respectivo contrato,
a menos que el integrante inhabilitado se retirase, pudiendo celebrarse en contrato con la UTP
conformada por el resto de los integrantes; teniendo en cuenta que la UTP debe estar
conformada por a lo menos 2 integrantes.

Ademds, cabe sefalar que el integrante que se haya retirado no debe ser de aquellos que
hubiesen reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluacién de la oferta.

En ambos casos antes descritos el integrante inhdbil de la UTP deberd formalizar su retiro en un
plazo no mayor a 15 dias hdbiles, una vez notificado por la Municipalidad mediante los
medios que estime necesarios.
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13.3 Exclusiéon de oferentes por incumplimientos laborales: De conformidad al
articulo 4 de la ley 19.886 quedaran excluidos del proceso los oferentes que, dentro de los dos
afios anteriores al momento de la presentacién de la oferta, de la formulacién de la propuesta o
de la suscripcién de la convencién hayan sido condenados por précticas antisindicales,
infraccién a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en
el cédigo penal.

13.4 Hasta el momento de la firma del contrato y sin derecho a reclamo de indemnizacién por
parte del adjudicatario, la llustre Municipalidad podrd dejar sin efecto la aprobacién de la
oferta y la adjudicacién, en el caso que se produjeren hechos o situaciones que imposibilitaren
la ejecucién de la obra.

13.5 Por el solo hecho de presentarse a una propuesta o formular una oferta, se entenderd que
el contratista deja establecido que conoce todas las condiciones de la zona y lugar en que se
ejecutardn las obras respectivas.

13.6 Si por causas no imputables la Entidad licitante, las que serén oportunamente informadas,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicard una nueva
fecha en el portal www.mercadopublico.cl

13.7 Se entenderdn formar parte integrante de todo contrato regido por las presentes bases
generales reglamentarias, la ley general de urbanismo y construccién, las ordenanzas locales,
los reglamentos de instalaciones domiciliarias de los servicios respectivos, las aclaraciones a las
presentes bases, sus anexos y especificaciones técnicas.

ARTICULO 14: TERMINO ANOMALO DE LA LICITACION

14.1 La llustre Municipalidad de Primavera, mediante resolucién fundada y publicada en el
Sistema de Informacién de Compras Piblicas podré declarar desierta una licitacién cuando:

a. Se declarard desierta la licitacién publica cuando no se presenten ofertas.
b. Cuando todas las presentadas no fueran admisibles; o

Cuando sean declaradas como no convenientes a los intereses de la llustre

Municipalidad de Primavera.14.2 La llusire Municipalidad de Primavera, mediante

resolucién fundada y publicada en el sistema de informacién de Compras Pdblicas

podrd declara inadmisibles las ofertas cuando concurran las siguientes circunstancias:

- Cuando las ofertas estas no se ajusten a los requerimientos sefialados en las bases
de licitacién, la ley o el reglamento, tales como superar el monto disponible,
superar el plazo méaximo de ejecucién entre otras.

- Cuando se cdlifique a la oferta de riesgosas o temerarias, cuando el precio ofertado
estd significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los
precios de mercado, sin justificar documentadamente en las especificaciones
técnicas cémo se cumplirdn los requisitos del contrato.

- Cuando se presenten un procedimiento de contratacién, ofertas simultaneas respecto
de un mismo bien o servicio por parte de empresas perteneciente al mismo grupo
empresarial o relacionado entre si, segin dispone el articulo 9 de la ley de
compras.

- La presentacién de una oferta econémica que supere el monto disponible conforme
al presupuesto informado.

- Cuando la oferta presentada por una unidén compuesta por proveedores que no
corresponden a una empresa de menor tamafio.

En el caso de las ofertas riesgosas o temerarias, para declarar la inadmisibilidad se deberd
previamente analizar la viabilidad de la oferta de acuerdo con lo sefialado a continuacién:
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- Se deberd solicitar al o los proveedores en un plazo de tres dias hdbiles, acompaiiar
antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, costos o cualquier pardmetro por
el cual han definido la oferta. Esto incluye factores como ahorros e innovaciones técnicas
en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios.

- Se analizard la informacién y documentos acompafados por el proveedor y deberd, en un
plazo de cinco dias hdbiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicacién,
sefialando si propone adjudicar la oferta o la declara inadmisible.

De ser adjudicada la oferta, la llustre Municipalidad de Primavera deberd solicitar al proveedor
o contratista el “Aumento de la garantia de fiel cumplimiento”. El monto de esta
garantia deberd corresponder al cinco por ciento neto del valor resultante entre la diferencia
entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificacién
econdmica.

14.2 Por ofra parte, podrd revocar la licitacién, en los casos establecidos en la normativa
aplicable a las actuaciones del Estado.

ARTICULO 15: DE LA READJUDICACION

15.1.Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra, o no
cumpliese con las demds condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripcién
o aceptacién de los referidos documentos, la Entidad licitante podrd, junto con dejar sin efecto
la Adjudicacién original y adjudicar la licitacién al Oferente que le sigue en puntaje, dentro del
plazo de sesenta dias corridos contados desde la publicacién de la adjudicacién original, salvo
que las Bases establezcan algo distinto.

El proceso podrd repetirse hasta el dltimo proponente evaluado, solo si cumple a cabalidad con
lo requerido en la presente licitacién. Lo anterior, se efectuard por Decreto Alcaldicio.

15.2 La Municipalidad de Primavera velard porque tanto las ofertas como las garantias de los
oferentes participantes, que quieran mantener la mera expectativa de ser contratados,
permanezcan vigentes, de manera tal que sea posible readjudicar la licitacién a una oferta
efectiva.

15.3 Si no existen mds oferentes, se declarard desierta la licitacién mediante Decreto
Alcaldicio y se deberd desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en conformidad a la

ley.
ARTICULO 16: DE LAS GARANTIAS

Se aceptardn como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depésitos o Vales a la Vista
Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Institucién de Garantia Reciproca (Ley N° 20.179)
o Pdlizas de Seguro de Garantia. Los documentos de la garantia deberédn ser tomadas, por el
contratista o por un tercero a su nombre, pagaderos A LA VISTA, de ejecucién inmediata y con

cardcter de IRREVOCABLES.

Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias serdn de cargo del Proponente y serd
este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan. Posteriormente durante la
ejecucién de la obra, la unidad técnica estd facultado para hacer efectivas las garantias, si
procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna.

16.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (No se exige para la presente licitacién)
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16.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

El adjudicatario deberd entregar, con antelacién a la firma del contrato, una garantia de fiel
cumplimiento del contrato, para garantizar el correcto cumplimiento por parte del proveedor
adjudicado, de todos los compromisos que derivan del contrato, incluidas las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes.

Beneficiario ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, RUT 69.251.300-2.
Pagadera A la vista.
Vigencia minima Desde la fecha de celebracién del contrato hasta 60 dias corridos

posteriores a la fecha de término del contrato.

Expresada en Peso chileno.

Monto 5% del monto total adjudicado. -

Glosa GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR, CERRO
SOMBRERO”.

En caso de que el instrumento presentado no admita la
incorporacién de glosas, el oferente deberd adjuntar carta
dirigida a la Sra. Alcaldesa que individualice la garantia e
indique la glosa correspondiente.

Forma y oportunidad | A la fecha de su vencimiento y una vez verificado el cumplimiento
de su restitucién de las obligaciones del contratista a satisfacciéon de la
Municipalidad de Primavera, la que serd verificada mediante la
firma del acta de recepcién provisoria.

La no entrega de la garantia en el plazo sefalado, facultard a la Municipalidad a dejar sin
efecto la adjudicacién, hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta, declarar desierta la
licitacién, revocarla o readjudicar al oferente acreedor del segundo puntaije.

la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato se hard efectiva en caso de
incumplimiento de éste, por finiquito anticipado del mismo solicitado por el contratista. La
presente garantia asegurard, ademds, el pago de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores del contratante, de acuerdo con lo dispuesto por reglamento de la Lley de
Compras.

Asimismo, se procederd al cobro de la garantia correspondiente si, dentro de los cinco dias
hdbiles siguientes a la notificacién, no se logra validar la caucién con la institucién bancaria o
financiera.

En caso de aumento de plazo del contrato, el contratista deberd extender el tiempo de vigencia
de la garantia con el objeto de asegurar el cumplimiento de la vigencia minima establecida en
este articulo. La extensién de la vigencia de la garantia se deberd realizar cuando se extienda
el plazo original de la obra, la cual deberd presentarse en la Municipalidad de Primavera antes
del vencimiento del plazo original de la "Garantia por fiel cumplimiento del contrato de la obra
“MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR, CERRO SOMBRERO”.
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16.3 GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Esta garantia actéa como un mecanismo de proteccién, cubriendo potenciales incumplimientos,
defectos de construccién, vicios ocultos y otros problemas que puedan surgir, esta garantia
cubre los defectos que afecten la obra.

Beneficiario ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, RUT 69.251.300-2.
Pagadera A la vista.
Vigencia minima Desde la fecha del acta de recepcién provisoria hasta la cantidad de

meses ofertados en Anexo 7. (El minimo a ofertar son 12 meses).

Expresada en Peso chileno.

Monto 8% del monto total del contrato. -

Glosa GARANTIA POR BUENA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR, CERRO
SOMBRERO"”.

En caso de que el instrumento presentado no admita la incorporacién
de glosas, el oferente deberd adjuntar carta dirigida a la Sra.
Alcaldesa que individualice la garantia e indique la glosa
correspondiente.

Forma 'y
oportunidad de su
restitucion

A la fecha de su vencimiento y una vez firmada el acta de recepcién
definitiva de obras.

Esta garantia le serd restitvida al adjudicatario a cambio de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitird dichas
observaciones al contratista indicando el plazo para su subsanacién. En caso de que el
contratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o reposiciones que derivaran de un
mal comportamiento de la obra en el periodo de garantia, el municipio estard facultado para
hacer cobro de dicha garantia.

Si por lo estipulado en el articulo de Recepcién Provisoria de la obra, existieran mayores costos
que el saldo por pagar, el mandante estard facultado para hacer efectiva la garantia de
cumplimiento del contrato y descontar de ella los valores no cubiertos, devolviendo al contratista
la diferencia resultante, si ella fuere positiva.

Asimismo, se procederd al cobro de la garantia correspondiente si, dentro de los cinco dias
hébiles siguientes a la notificacién, no se logra validar la caucién con la institucién bancaria o
financiera.

El contratista deberd solicitar la devolucién de la garantia, una vez efectuada la recepcién
definitiva de obras.

En caso de haber ofertado garantias adicionales deberd solicitar la devolucién luego de
cumplido el periodo adicional de garantias.
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ARTICULO 17: DE LA CONTRATACION

17.1 Debera suscribirse el contrato en la fecha estipulada en el Articulo 8 de las
presentes bases.

Tratdndose de licitaciones superiores a 5.000 UTM, la suscripcién del contrato deberd
efectuarse en un plazo maximo de diez dias hdbiles desde la notificacién de la resolucién de
Adjudicacién.

17.2 Condiciones para suscribir el contrato.

El adjudicatario deberd remitir por correo electrénico, de acuerdo con su naturaleza legal
(persona juridica o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un méximo de
sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacién:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucién, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de vigencia
otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma de
contrato, emitido por la Direccién del Trabajo.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica, vigente
a la firma del contrato.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o empresas
prestadoras. (Solicitar al municipio al momento de la firma de contrato)

f. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la Superintendencia de
Insolvencia y Re emprendimiento, vigente a la firma del contrato.

g. Certificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), emitido con un mdximo de 5 dias.

h. Informar mediante declaracién la subcontratacién de partidas de la obra, la que deberé
acogerse al articulo 128 del D.L.LN°661 que aprueba reglamento de la ley 19.886, si
procede.

Los antecedentes deberdn ser remitidos al correo secplan@muniprimavera.cl, para proceder a
redactar el borrador del contrato.

No se requerird la entrega de documentacién cuando esta se encuentre actualizada en el
Registro de Chile Compras y cumpla con los requisitos solicitados.

La llustre Municipalidad de Primavera, de manera fundada, podré solicitar antecedentes
adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para la redaccién del borrador de
contrato y establecer un plazo prudencial para su presentacién. Si al vencimiento de éste el
adjudicatario no hubiere presentado la documentacién pedida o si ésta no cumple con los
requisitos correspondientes, la Municipalidad podrd dejar sin efecto la adjudicacién mediante
Decreto Alcaldicio y proceder a su re adjudicacién en caso de proceder.

En caso de la documentacién acompafiada, se evidencien una o més deudas tributarias, por un
monto superior a 500UTM, se pondrd termino anticipado al contrato en atencién a lo previsto
en el art. 154 del reglamento de la ley de compras, sin perjuicio de lo anterior en caso de
registrar deudas por un monto inferior al sefialado y a juicio de la municipalidad puedan poner
en riesgo la sustentabilidad del contrato, se podrdn solicitar la constituciéon de garantias
adicionales.

17.3 En atencién a que el monto de la licitacién exceda las 500 UTM: Tratdndose
de aquellos contratos que comprometan al municipio que se encuentren enmarcado en las
hipétesis del | articulo 65 letra ) de la Ley N°18.695 sobre Orgdnica Constitucional de
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Municipalidades, el referido contrato deberd contar, de forma previa a su suscripcién, con el
acverdo de los dos tercios del Honorable Concejo Municipal de Primavera, sélo una vez
aprobado el contrato, en los términos sefialados, se procederd a la adjudicacién, de modo tal
que, si no se autoriza el contrato por el concejo, la licitacién serd declarada desierta por no ser
conveniente a los intereses municipales, sin ulterior reclamo para los oferentes.

17.4 Redaccion del contrato: El Contrato serd redactado basdndose en el Decreto de
Adjudicacién y expediente de la licitacién, otorgdndosele las facultades necesarias para que
intfroduzca en su texto las cldusulas que estime convenientes para resguardar los intereses
municipales siempre y cuando no se introduzcan condiciones que alteran los principios de
igualdad de los oferentes y de estricta sujecién de las bases

El Contrato de Suministro y Servicio deberd contener la individualizacién del Proveedor, las
caracteristicas del bien y/o servicio contratado, el precio, el plazo de duracién, las garantias, si
las hubiere, las medidas a ser aplicadas por eventuales incumplimientos del Proveedor, asi
como sus causales y el procedimiento para su aplicacién, causales de término y demds
menciones y cldusulas establecidas en las Bases.

17.5 La contratacién seré a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses,
impuestos incluidos.

Siendo el caso, el valor de la propuesta quedard fijado por la suma total indicada por el
ofertante. Las cantidades de obras deben ser determinadas por el ofertante, teniendo sélo valor
ilustrativo las cantidades de obras que entregue la Municipalidad al llamar a licitacién. En caso
de desacuerdo entre los planos y las especificaciones, el contratista debe atenerse a los planos
y a su verificacién en el terreno.

La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el contrato se encuentre disponible para
su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendrd hasta 5 dias corridos para firmarlo en
el municipio. En caso de imprevistos o dificultades que impidan la presencia del contratista para
la firma del contrato, este podrd solicitar mediante correo electrénico la utilizacién firma
electrénica avanzada dentro del periodo indicado anteriormente.

17.6 Seré obligacién del contratista contar con todos los antecedentes indicados en las
presentes Bases de licitacién, mds la garantia de fiel cumplimiento de contrato el dia de la firma
de contrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener los
documentos o actualizarlos en el Sistema de Informacién. En caso de no dar cumplimiento a lo
sefalado, se entenderd que el contratante no asistié a la suscripcién del contrato, y, por tanto,
la Municipalidad de Primavera podrd, junto con dejar sin efecto la Adjudicacién original,
adjudicar la licitacién al Oferente que le seguia en puntaje, dentro del plazo de sesenta dias
corridos contados desde la publicacién de la adjudicacién original.17.7 En el contrato se
incluird una cldusula, en la que el adjudicatario deberd otorgar un poder al municipio para
solicitar los F30 y F30-1 en caso de estimarse necesario. 17.8 Monto y plazo del
contrato: El monto serd el indicado en la resolucién de adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada, contado desde la entrega de terreno.

17.9 Entrega de Terreno: La entrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de
contrato o en su defecto en un mdximo de 10 dias corridos contados desde la firma de
contrato. Esta acta indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzard a regir
el plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta serd aprobada a través de
Decreto Alcaldicio. Las obras deberdn iniciar su ejecucién en un mdximo de 20 dias corridos
contados desde la entrega de terreno.
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ARTICULO 18: CESION Y SUBCONTRATOS

18.1 El contratista no podrd ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los
establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones,
garantias, prendas u ofros gravdmenes que la pudiesen afectar, permitiéndose al contratista
subcontratar para la ejecucién de obras determinadas.

18.2 Con la autorizacién de la Unidad Técnica, el contratista podrd subcontratar partidas de
la obra, subsistiendo de todas maneras su exclusiva responsabilidad como ejecutor directo de
ellas.

Los oferentes deberdn indicar en la propuesta o luego de la Adjudicacién del contrato y, a mds
tardar, cuando inicie la ejecucién de éste, la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, su importe y el nombre o razén social del subcontratista hdbil en el
Registro de Proveedores.

No serd admisible la subcontratacién en los siguientes casos:

a. Si se trata de servicios especiales, y se ha contratado en vista de la capacidad o
idoneidad del contratista.

b. Si excede el treinta por ciento del monto total del contrato, salvo que las Bases de
licitacién establezcan un porcentaje mayor por razones fundadas.

c. Si afecta al subcontratista una o mds causales de inhabilidad en el Registro de
Proveedores.

d.  Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser
contratado por la Entidad piblica a que se refiere el articulo 35 qudter de la Ley de
Compras.

El Proveedor principal deberd notificar por escrito al Unidad Técnica de cualquier
modificacién en las prestaciones que deberd desarrollar el subcontratista, o en su
identidad, con anterioridad a la materializacién de estos cambios. En caso de un
cambio en la identidad de un subcontratista, el Proveedor principal deberd acreditar
que este cumple con los requisitos sefialados en el inciso anterior.

18.3 la Unidad Técnica estd facultada para no autorizar subcontratos si  existiesen
antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes laborales y previsionales
o insolvencias.

18.4 El proveedor podrd concertar con terceros la subcontratacién parcial del contrato, sin
perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerd en el contratista adjudicado,
lo cual serd regulado segin los términos consignados en el articulo 76 del decreto N°250, de
2004, del Ministerio de Hacienda.

18.5 Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del
Trabajo y lo previsto en el articulo 20 de la ley 17.322., se exigird al contratista [y al
subcontratista si aplicase) en cada estado de pago un certificado que acredite el monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién
del Trabajo respectiva (F30 y F30-1), respecto de sus trabajadores. Ello, con el propésito de
hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser informado y de retencién,
consagrados en los incisos segundo y tercero de la aludida norma legal, en el marco de la
responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que
hace mencién el articulo 183-D de la citada ley.
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18.6 La empresa subcontratista deberd cumplir con los requisitos sefialados en el articulo 4° de
la Ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios,
por tanto, Si la adjudicataria del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, y la empresa subcontratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos
dos afios, los primeros estados de pago producto del contrato licitado serdn destinados al pago
de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
mdéximo de seis meses.

La municipalidad podré exigir a la adjudicataria que presente los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de las obligaciones sefialadas. El incumplimiento de estas
obligaciones dard derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una
nueva licitacién en la que la empresa referida no podré participar.

ARTICULO 19: MODIFICACIONES DEL CONTRATO

19.1 las partes de comin acuerdo podrén modificar el contrato tal como dispone el Articulo
77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de fuerza mayor,
criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005) ambas partes acuerden modificar
algunas de las cldusulas del contrato, ya sea plazo, cambio de partidas u otra, lo cual se
materializaré mediante adicién o modificacién de contrato, la que serd acreditada
mediante Decreto Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de los cdlculos
ordinarios o corrientes.

c. La inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain en el evento de
oponerle las defensas idéneas para lograr tal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucién de la obra, gestién de
estados de pago, etc.

e. Por instrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga el financiamiento.

Las modificaciones no previstas en las Bases de licitacién solo podrdn realizarse cuando cumpla
los siguientes requisitos:

- Que se encuentre en una situacién de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente
calificada por la Entidad contratante.

- Que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento
sustancial de costes para el érgano de contratacién.

- Que se limite introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.

- Que se respete el equilibrio financiero del contrato.  La Entidad estard facultada para
aumentar el plazo de ejecucién del contrato o la Orden de Compra mientras dure el
impedimento. Asimismo, podrd realizar una modificacién a los bienes y/o servicios
comprometidos en el contrato o la Orden de Compra, siempre y cuando existieren razones
de interés piblico, y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la necesidad
pUblica que hubiere dado origen al procedimiento de contratacién.

El monto del contrato solo podrd modificarse en caso de errores en la formulacién del proyecto
que impidan la continuidad de la obra o cuando sean necesarios trabajos indispensables para
garantizar la correcta ejecucién de una edificacién o infraestructura piblica. Es decir, solo
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cuando los errores sean de la municipalidad. Esta modificacién estard sujeta a la disponibilidad
presupuestaria de la entidad contratante.

19.2 En ningln caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, esto serd motivo de término anticipado del contrato. Sin perjuicio del
término anticipado del contrato en la forma o en los casos sefalados en las bases
administrativas.

19.3 Tanto el contratista, como la ITOM deberdn plasmar en el libro de obra las solicitudes de
modificacién de contrato o los antecedentes que encausen la necesidad de modificacién; en
ambos escenarios la ITOM elaborard un informe técnico que permita identificar los motivos y
plasmar los antecedentes necesarios para respaldar la modificacién. Serd responsabilidad del
contratista proporcionar los antecedentes a la ITOM en el tiempo oportuno para permitir
respaldar el informe técnico.

19.4 El informe serd visado y firmado por el Director del departamento correspondiente - y
remitido a la alcaldesa, informando si la solicitud es pertinente o no. La Alcaldesa o quien la
subrogue, determinard si autoriza o no la modificacién de contrato respectiva, e instruird dicha
resolucién a la unidad técnica de manera escrita por el medio que considere més idéneo, para
que ésta notifique al contratista mediante oficio.

19.5 Cuando la modificacién sea por aumentos de plazo, se procederd segin lo establecido
en los puntos 18.3 y 18.4 indicados anteriormente, sin perjuicio de las siguientes condiciones:

Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de término de la
obra. De lo contrario comenzardn a aplicarse las multas correspondientes y el municipio podrd
comenzar los trémites administrativos para el Término Anticipado del Contrato. Sélo en casos
muy bien justificados y respaldados se aceptardn solicitudes realizadas en un plazo menor.

El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los antecedentes
fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podré ser superior a la duracién
del impedimento. En dicho plazo méximo, la obra deberd estar terminada, lo que implica estar
en condiciones de ser presentada a la fuente de financiamiento. En caso de atraso en el término
oportuno de la obra, se aplicard la multa indicada en el punto designado para regular tales
efectos.

La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacién de contrato se encuentre
disponible para su firma y, a contar de esa fecha, el contratista tendrd hasta 5 dias corridos
para firmarlo. En caso de imprevistos o dificultades que impidan la presencia del
contratista para la firma del contrato, este podrd solicitar mediante correo electrénico la
utilizacién de firma electrénica avanzada dentro del periodo indicado anteriormente.

Serd obligacién del contratista contar con la prérroga de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato (si corresponde) el dia de la firma de la modificacién, por lo que deberd tomar los
resguardos correspondientes para obtener el documento.

ARTICULO 20: TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

20.1 La Municipalidad se encuentra en el imperativo de cursar medidas que se deriven del
incumplimiento en las obligaciones por parte del oferente adjudicado, atendido el principio de
interdicciéon de la arbitrariedad y el debido resguardo de los intereses fiscales, tal como lo ha
informado la Contraloria General de la Repdblica en su dictamen N°5.633, de 2011.
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Dado lo anterior, la Municipalidad de Primavera, podrd poner término unilateral y
administrativamente al contrato, en forma anticipada, sin forma de juicio e ipso facto, mediante
acto administrativo fundado, en los siguientes casos, que se enuncian a via enunciativa y
ejemplar, sin ser taxativas, y sin perjuicio de las multas e indemnizaciones y demés acciones
que procedan:

20.2 Causales de terminacién Anticipada del Contrato:

a.

b.

Por caso fortuito o fuerza mayor.

Fallecimiento o incapacidad sobreviniente del contratista, o de uno de los socios que
implique la disolucién o extincién de la sociedad.

Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso comin o cuando
concurran otras razones de interés publico.

Por incumplimiento grave de las obligaciones que nacen de las Bases de licitacién o
del contrato que se firme al efecto.

Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a la
firma de contrato, no acompariare la informacién requerida por las bases para la
suscripcién de éste o no inicie las obras dentro del plazo que corresponda sin la
justificacién y aprobacién correspondiente del municipio.

Si el contratista se encontrare en estado de notoria insolvencia, fuere declarado en
insolvencia, o le fueren protestados documentos comerciales, que se mantuvieren
impagos por més de 90 dias.

Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por algin
delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una sociedad anénima lo fuere
algin miembro del Directorio o el Gerente.

Si durante la ejecucién de los trabajos, el objeto del contrato quedare con defectos
graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales
de la obra.

Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40% del
plazo de ejecucién del mismo.

Si se producen atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

Desacato reiterado a la ITO (una observacién no atendida por tercera vez).

El vencimiento de la boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

EL quiebre en la continuidad de las garantias acordadas.

De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se vean
perjudicados.

El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el pago
de proveedores y, en general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato de parte del contratista.

Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

Por no dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 18 de las presentes bases en
relacién con la subcontratacién de servicios.

La utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada.

Por malas prdcticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo la
integridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera.

En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra exceda el
15% del monto total del contrato (incluyendo aumento de partidas e impuestos).

En caso que el contratista se niegue o no acuda a reparar las observaciones
efectuadas en el periodo de garantia de las obras, se podrd hacer término
anticipado al contrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

En los casos antes sefialados, excepto lo indicado en letra A), B) y O), la Municipalidad hard
efectiva la garantia que corresponda, la que serd considerada en su totalidad, el mayor costo
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que, implicara para el Municipio, de ejecutar la obra, cuyo término anticipado se decreta. Todo
esto, sin perjuicio de las multas de indemnizaciones por perjuicios que fueran procedentes.

20.3 En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademds causales de
término anticipado del contrato:

a. La circunstancia de disolucién de las mismas.

b. La constatacién de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto
de vulnerar la libre competencia.

c. El retiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel haya
reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluacién de la oferta.

d. Ocultar informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus
miembros.

e. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no
pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos
términos adjudicados.

f.  Disolucién de la UTP.

la Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar los
hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por parte del
contratista o cualquiera otra causal enumerada en este punto.

Para los efectos de las presentes Bases, se puede resolver administrativamente la solicitud del
término anticipado de un contrato de ejecucién de obras, sin necesidad de recurrir a la justicia
ordinaria para fales efectos, habida consideracién de la aceptacién del contratista por el solo
hecho de suscribir el contrato correspondiente, siendo de cargo de dicho contratista todos los
gastos directos o indirectos que su incumplimiento le signifiquen al mandante.

ARTICULO 21: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DEL TERMINO ANTICIPADO
DEL CONTRATO

21.1 En todo término anticipado de contrato se realizard un informe por la Unidad
Técnica, quien deberd comunicar a Alcaldia, dicho informe deberd contener el detalle
pormenorizado del incumplimiento que da origen al procedimiento, precisando la normativa de
las Bases de licitacién y contrato que se transgrede, asi como toda la documentacién de
respaldo. El informe con los antecedentes debe ser enviado al contratista. Esta notificacién se
entenderd practicada a contar del tercer dia siguiente a su distribucién.

El contratista dispondré de un plazo fatal de 3 dias hébiles, contados desde la notificacién para
presentar sus descargos a través de presentacién escrita, ingresada por oficina de partes de la
Municipalidad, dirigida a la Alcaldesa con copia a la Unidad Técnica. Una vez vencido el
plazo, sin presentar descargos, la Municipalidad procederd a dar término anticipado al
contrato con su respectivo Decreto Alcaldicio. Si el contratista hubiera presentado descargos en
tiempo y forma, la Municipalidad tendrd un plazo maximo de 10 dias hdbiles a contar de la
recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerlos total o parcialmente, lo que se
determinard, mediante Decreto Alcaldicio y se notificard al contratista. La resolucién serd
impugnable mediante recursos establecidos en el articulo 59 de la ley N°19.880, dentro de los
5 dias hdbiles siguientes contados desde la fecha de notificacién de aquélla.

21.2 Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, una vez haya
sido comunicado al contratista los motivos indicados en las presentes bases administrativas.

21.3 En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcién Final, para la
cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3 funcionarios.
Dicha comisién levantard un Acta que sefialard el dia, avance ejecutado, dafios y perjuicios
ocasionados (si los hubiere) al momento de la paralizacién de las obras.
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21.4 En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a valorizar la obra
ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dard valor “cero™ a toda
obra que deba ser rehecha. La Unidad Técnica podré continuar los trabajos en la forma que
estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor de las obras mal ejecutadas y
descontar los perjuicios en los mayores costos de terminacién de la obra y todo otro mayor
gasto que se ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo
resultante le serd pagado al contratista.

21.5 la resolucién serd emitida a través de Decreto Alcaldicio.

21.6 Los antecedentes antes descritos serén enviados al contratista a través de correo
certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa - al correo
electrénico indicado por el contratista en el Anexo N°1 de su oferta, en el proceso de licitacién.

21.7 La unidad Técnica deberd comunicar oportunamente la existencia de plazos para
solicitar este estado de pago, de acuerdo con las politicas o convenios de los mandantes con
las entidades financieras.

21.8 Deberd ingresar a través de oficina de partes la siguiente documentacién:

a) Carta de ingreso del estado de pago, de la contratista dirigida a la
alcaldesa, solicitando el pago segin el monto indicado en el informe de la unidad
técnica. Ademds, deberd indicar si la factura serd factorizada o no, de ser
factorizada se exige indicar nombre del factoring y teléfono celular y correo
electrénico de ejecutivo.

b) Informe de la unidad técnica,

c) Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando corresponda).

d) Copia del Contrato de obras, (solo serd requiso del primer estado de pago).

e) Copia del Acta de entrega de terreno (en primer estado de pago).

f) Caratula del estado de pago correspondiente.

g) Planilla de avance de obras: esta debe indicar el nimero del estado de pago y
desglosar claramente el avance presupuestario y porcentaje de ejecucién por
partidas.

h) Listado de trabajadores: segin los meses correspondientes al periodo del
estado de pago presentado, indicando un resumen de la fecha de contratacién de
cada uno y/o fecha de finiquito.

i) Liquidacion de sueldo de los trabajadores: esta serd segin los meses
correspondientes al periodo del estado de pago presentado.

ii Contratos y finiquitos de los trabajadores: esta serd segin los meses
correspondientes al periodo del estado de pago presentado.

k) Certificados F30 y F30-1 emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. El F
30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra,
hasta la fecha del estado de pago. los certificados deberdn estar vigentes al
momento de emitir la factura.

)] La emisién de Factura correspondiente al pago solicitado: se debe efectuar una
vez aprobada la solicitud formal del estado de pago, lo cual podrd comunicarse al
contratista por el medio mds idéneo. La glosa de la factura deberd contener la
siguiente informacién: “Factura original a nombre de llustre Municipalidad de
Primavera, domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad”. (Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados
de pago serén rechazadas)
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m) Certificado de anotacién en el registro emitido por el SII: Si la factura fue
cedida a factoring deberd adjuntar el documento que respalda dicha cesién.

n) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato y prérrogas: en
caso de modificaciones contractuales que involucren aumento del plazo original de
la obra.

o) Copia Acta de observaciones (si procede)

p) Documentos adicionales: la Unidad Técnica, podrd solicitar antecedentes
adicionales en el caso de requerir verificar la autenticidad de los documentos
solicitados y el cumplimiento de las obligaciones del contratista

21.9 Documentacion que debe adjuntar la Unidad Técnica para el estado de
pago:

a) Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

b) Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

c) Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

d) Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si corresponde.

21.10 Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberd informar tal
situacién a Mercado Piblico. Una vez realizado el decreto Alcaldicio correspondiente al
término de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar dicho documento a la Unidad de
Adquisiciones, para que este sea publicado en el portal del sistema de compras publicas,
indicando la aplicacién de una amonestacién en el registro de Proveedores.

21.11 En caso de insolvencia se pagaré a quien corresponda segun la ley.

21.12 En ningun caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus trabajadores
o incumplimiento en los F30 y F30-1.

21.13 En caso de que la obra haya tenido subcontratacién también deberd cumplir con los
certificados emitidos por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1 deberd ser
uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de
pago. Los certificados deberan estar vigentes al momento de emitir la factura
aprobada por la DOM.

ARTICULO 22: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

22.1 Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien tendré que permanecer
en Cerro Sombrero de manera permanente.

22.2 Dar cumplimiento a todas las leyes, reglamentos, ordenanzas vigentes y a toda norma
técnica relativa a la construccién, al trabajo, a la previsién social y a los demds aspectos que
digan relacién con el desarrollo de la obra que le son plenamente conocidos. Dado lo anterior,
desde el primer dia de la obra todos los trabajadores deberdn contar con sus implementos
bdsicos de seguridad (guantes, antiparras, casco, arnés de seguridad si trabajan a mds de
1.80 de altura, zapatos de seguridad, efc.), ademds, debe cumplir con las normativas de
seguridad e higiene y debe proteger contra la accién de factores climdticos, transporte y otros
el material destinado a la obra.

22.3 Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacién y los indicados en las
especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de mercado
pUblico.
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22.4 La correcta ejecucién del contrato considerando para ello todo recurso humano, técnico e
infraestructura  necesaria para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la
municipalidad.

22.5 Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras el que deberd cumplir con
todas las formalidades sefialadas en el ART. 1.2.7, de la OGUC, ademds debe mantener en un
lugar visible de la obra, la carta Gantt, EETT, Planimetria con todos sus items, los cuales
deberdn estar a disposicién de la [TOM.

22.6 Obtener y entregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC para obtener la
recepcién Definitiva Municipal ante la unidad (cuando correspondal).

22.7 Cumplir todas las obligaciones legales vigentes en la Republica de Chile durante la
vigencia del contrato, en lo que se refiere a impuestos, tasas y contribuciones fiscales,
municipales y de cualquier ofra indole, cumplir con todas las disposiciones contenidas en el
Cédigo del Trabajo y a la legislacién complementaria de dicho cuerpo legal.

22.8 Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a ferceros, ya sea por
defecto del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general por
cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

22.9 El contratista se hard responsable de que los escombros y basura asociada a la presente
licitacién, sean acopiados de forma adecuada, retirados del perimetro de la obra y depositados
en un lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado para esos fines.

22.10 Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y cotizaciones
con sus trabajadores y fiscalizar el cumplimiento de dicha obligacién respecto de los
trabajadores que se encuentren bajo régimen de subcontratacién o suministro de trabajadores
En el evento de que el contratante registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberén ser
destinados al pago de dichas obligaciones.

22.11 Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a permisos de la
direccién de obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11 de la ORDENANZA
LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y USOS O
SERVICIOS (cuando corresponda). De manera de agilizar procesos administrativos (firma de
contrato, modificaciones, estados de pago, entre ofras) y con esto evitar el gasto que conlleva
trasladarse hasta la localidad de Cerro Sombrero, el contratista podrd utilizar firma electrénica
avanzada para suscribir los documentos que son parte de los procesos descritos anteriormente,
sin perjuicio que los expedientes para solicitar permisos de edificacién y de recepcién definitiva
de la DOM deberdn ser de manera fisica, recepciondndose en la oficina de partes de este
municipio.

22.12 Cumplir con lo establecido en la Ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, por lo tanto, se encuentra obligado a mantener en los lugares de
trabajo las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida
y salud de los trabajadores que en ellos se desempefian, sean estos dependientes suyos o lo
sean de terceros que realizan actividades para el Prestador.

22.13 Mantener vigentes todas las garantias que le imponen las bases administrativas y el
contrato respectivo.

22.14 Consultar previamente a la Unidad Técnica respecto de la imprecisién o discordancia
de una obra antes de ejecutarla; de no ser asi, la Unidad Técnica podrd ordenar la demolicién
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del trabajo ejecutado. Toda imprecisién o discordancia en los antecedentes entregados o falta
de aclaracién de un detalle, deberd interpretarse en la forma que mejor beneficie a la obra
conforme a lo que al respecto determine la Unidad Técnica.

22.15 Construccién de instalacién de faenas con las exigencias dadas en las Especificaciones
Técnicas, lo cual se debe realizar previo a la ejecuciéon de las obras, en donde el I.T.O
determinard el espacio fisico para que el contratista se instale.

22.16 En caso de finiquito de contrato de uno o mds de los trabajadores, el contratista deberd
informar a la DOM, presentando documentos de pago de imposiciones, previsién de salud al
dia y finiquito de contrato ante notario. Ademds, deberd presentar contrato(s) de nuevol(s)
trabajador(es) que ingresardn a la obra para cumplir con el personal minimo ofertado.

22.17 Control de calidad: Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieran o lo
requiera el ITO, conforme a las especificaciones técnicas, deberdn efectuarse informes y
controles de calidad, los que pueden ser solicitados directamente por la inspeccién y realizados
por un organismo competente.

El nimero y tipos de ensayos de calidad serd estipulado segin especificaciones técnicas o en su
defecto, por lo que solicite el ITO.

Los gastos que se originen por estos conceptos serdn de cargo del contratista.

22.18 La presentacién oportuna y con la documentacién completa en cada uno de los estados
de pago. Asi como la subsanacién de las observaciones realizadas a los estados de pagos.

22.19 Corresponderd también al contratista efectuar cualquier pago relacionado a la obra,
por ejemplo y solo a modo enunciativo, sin que constituya una enunciacién taxativa: garantia
de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas que pudieran tener como causa la
transgresién por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

22.20 Instalar en un lugar visible indicado por la ITO dentro de los primeros 15 dias corridos
desde la entrega de terreno el letrero de obra que deberd ser impreso a través de plotters de
inyeccién de tinta de alta resolucién sobre papel autoadhesivo scotchcall de 3M o autoadhesivo
JAC laminado, brillante, resistente a la luz solar y a todo evento climdtico caracteristico de la
regién de Magallanes. La materialidad deberd asegurar la duracién del letrero durante todo el
contrato, valga decir, hasta la Recepcién Final de la obra. Las caracteristicas del letrero
deberdn ser coordinadas previamente con la unidad técnica para su aprobacién de disefio y
posterior instalacién.

ARTICULO 23: DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

23.1 La unidad técnica es la Direccién de Obras Municipales, segin lo establecido en
el respectivo Decreto Alcaldicio.

23.2 La Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITO) serd la encargada de
inspeccionar y supervisar en terreno la ejecucién de las obras.

23.3 La ITO dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra
en el libro de obras.

234 La inspeccién y supervisién de la obra no liberard al contratista de ninguna de

las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni

constituird en caso alguno, aprobacién parcial o total de los trabajos ya ejecutados.
23.5 la ITO podrd autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que

ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la
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construccién e inversidn que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del
contrato todo esto en coordinacién con DOM y autorizado por la Alcaldesa.

23.6 Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
contratista mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignardn:

e Avances e instrucciones de la ITO, dentro de los términos contractuales.

o Observaciones a los trabajos que se ejecuten, si existen incumplimientos de
ordenes entregadas por la ITO, se dejara consignado y seré sancionado segin lo
indicado en estas bases administrativas generales.

e Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la ITO.

e El libro de obras es el medio de comunicacién formal entre contratista y
municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o dudas
de la obra deberd ser por escrito en el libro de obra quedando estipulado con la
fecha.

e Llos trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al
margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la
ITO. deberén ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa
del contratista en el plazo que la ITO establezca, segin las indicaciones; sin que
ello represente, en caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para el
mandante.

e las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITO, deberdn ser
acatadas de inmediato por el contratista; y su inobservancia (una observacién no
atendida por tercera vez) serd causal de multas y/o término anticipado del
contrato en caso de reiteracién.

e Lla Municipalidad a través de la Unidad técnica, se reserva el derecho a
paralizar el total o parte de las obras por medio del ITO quedando plasmado en
el libro de obras

ARTICULO 24: DE LAS OBRAS

24.1 Plazo de ejecucion: El plazo establecido para la ejecucién de esta obra es de 90
dias corridos, segin lo indicado por la Unidad Técnica y regird a contar de la fecha de firma
de acta de entrega de terreno, el cual no podré superar los 10 dias hébiles siguientes a la firma
de contrato, en el caso de requerir aumento de plazo para dicha firma, se deberd requerir a la
Unidad Técnica quien evaluaré si procede.

Plazo mdximo en dias corridos a contar de
INICIATIVA la entrega de terreno.

“MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL 90 dias corridos.
FAMILIAR, CERRO SOMBRERO”

24.2 Paralizacion de las Obras: la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el
total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en el cual se estampardn los
fundamentos de la paralizacién, posterior a la cual se instruird el correspondiente Decreto
Alcaldicio. Sin embargo, esta situacién podré ser recurrida por el Contratista a la Alcaldesa de
la Comuna, quien, en definitiva, autorizaré o no la paralizacién.
e El contratista no podré solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere a causa
de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor
ajena a acciones del contratista se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

Los gastos de paralizacién de las Obras serdn por cuenta y cargo del Contratista.
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El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la Unidad
Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacién se realizard, si asi
procede, una recepcién final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases.

24.3 Aumento y disminucion de las obras: La municipalidad actuando a través de la
ITOM, podré aumentar o disminuir obras en casos justificados mediante informe efectuado por
el ITO en tanto dichas modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por
sobre el monto aprobado y disponible.

24.4 Obras Extraordinarias: En el caso de que existan errores desde la municipalidad en
la formulacién del proyecto, la Unidad Técnica, podrd ordenar por escrito al contratista trabajos
que en su opinién sean adicionales a los establecidos en el Contrato siempre y cuando
existieren razones de interés piblico, y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la
necesidad publica que hubiere dado origen al procedimiento de contratacién, y cuyas
caracteristicas sean diferentes a las especificadas o contenidas en este, para llevar a mejor
término las obras contratadas.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la Municipalidad
consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro contratista, a fin de terminar,
modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos contratados.

Toda ejecucién de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decretoy deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacién del mismo.

En ninglin caso, se podrd ordenar obras extraordinarias tales que alteren los elementos
esenciales del contrato v Orden de Compra inicial en los términos del articulo 129 del
Reglamento de la ley de compras.

24.5 Accidentes fortuitos e imprevistos: Los incendios y demds accidentes fortuitos que
deterioren o derriben las obras y/o que ocasionen pérdidas de materiales de la institucién, o
bien, que afecten vidas y/o bienes de terceros, serdn soportados exclusivamente por el
contratista, a menos que la Municipalidad califique el caso, previa comprobacién, como de
fuerza mayor y ajeno a toda previsién o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccién de la obra o de
los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.

ARTICULO 25: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

25.1 El financiamiento de este proyecto serd por medio recursos del Gobierno Regional FRIL,
considerando para esta licitacién un monto méximo de $72.515.264 (Setenta y dos
millones, trescientos cinco mil, doscientos sesenta y cuatro pesos) Impuestos
incluidos, Toda oferta que estime un monto superior al sefialado quedard automdticamente
inadmisible.

INICIATIVA PRESUPUESTO DISPONIBLE ($)

" MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL $72.515.264

FAMILIAR, CERRO SOMBRERO". (impuestos incluidos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS EXTERNOS - FRIL
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25.2 El valor de la oferta y precio del contrato corresponderd a las obras terminadas y bien
ejecutadas, el cual incluird el pago de aprobaciones de proyectos, permisos, ensayos,
recepciones, pagos de derechos, honorarios, inscripciones, y en general, sin que esta
enumeracién sea taxativa, el valor de oferta deberd incluir todo gasto que irrogue el cumpli-
miento del contrato, directo o indirecto a causa de él.

25.3 Se considerard incluido entre los antecedentes que forman parte integrante de los
contratos, el presupuesto detallado presentado en la oferta, el programa de trabajo o carta
Gantt, la programacién financiera de las obras y las preguntas y respuestas emanadas del foro
mercado publico de la licitacién.

25.4 El contratista asumird todos los riesgos e imponderables de la construccién que
signifiquen mayores costos, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia.

25.5 Los pagos a la empresa o contratista por los bienes y/o servicios adquiridos por la I.
Municipalidad de Primavera, deberdn efectuarse en un plazo méximo de 30 dias corridos
desde la recepcién del documento de pago. Las partes acordardn en respectivo contrato esta
posibilidad, debiendo inscribirse dicho acuerdo ante el Ministerio de Economia dentro de cinco
dias hébiles desde su suscripcién. El acuerdo deberd cumplir con los requisitos establecidos en
el art. 2° de la Ley N°21.131.

ARTiCULO 26: FORMAS DE PAGO

26.1 Para la ejecucién de este proyecto se establecen 3 Estados de Pago, segin lo indicado:
- Primer estado de pago, con un avance fisico entre el 25% al 40% y se pagard el
exacto de lo avanzado entre esos rangos.
- Segundo estado de pago, con un avance fisico entre el 41% al 75%, se pagard el
exacto de lo avanzado, descontado el pago realizado en el primer estado de pago.
- Tercer estado de pago, se readlizard una vez ejecutada al 100% la obra de
construccién y se pagard el excedente total.

26.2 Para solicitar el respectivo estado de pago, el contratista o encargado de obra, debe
revisar el avance fisico de obras con la ITO, el cual debe ser concordante al porcentaje de
avance del propuesto de obra.

26.3 la solicitud del estado de pago correspondiente, debe ser remitido a la ITO con todos los
antecedentes indicados en el punto 26.7 Documentacién a entregar por el Contratista
para el estado de pago, para que esta revise el cumplimiento de las bases administrativas
y derive los antecedentes a la Direccién de Control Interno del Municipio, quien resolverd en la
visacién o informara sus observaciones al [TO.

26.4 Una vez que el estado de pago cuente con la visacién correspondiente, el ITO remitird
una copia de los documentos firmados al contratista y comunicard por el medio més idéneo la
autorizacién para emitir la factura correspondiente. Las facturas que se emitan antes de
ser visados los estados de pago seran rechazadas.

26.5 Factoring: El Contratista podrd ceder las Facturas, y dicha cesién se entenderd vélida
una vez que estas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se
establece en los articulos 3 ° y siguientes de la Ley N°19.983 que regula la transferencia y
otorga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberd notificar
por la via mds expedita, a la Unidad Técnica y al Mandante de la concrecién del Factoring
adjuntando el certificado de anotacién en el registro emitido por el Sl que da respaldo de la
sesién de crédito correspondiente. Con todo, para efectos de la cesién de una factura el
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Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que
sobre esta materia establezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso de que el Contratista
incumpla o contravenga las normas sobre cesién y/o anulacién de facturas, y con ello exponga
a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o el
Mandante, éste quedard facultado para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, sin perjuicio de poder poner término al contrato.

26.6 Una vez aprobado el estado de pago y factura se debe realizar el ingreso formal de la
documentacién  por  oficina de partes, ya sea fisica o electrénicamente
(oficinapartes@muniprimavera.cl). En el segundo caso la carta conductora de la solicitud deberd
ser mediante firma electrénica.

26.7 Documentacion a entregar por el Contratista para los estados de pagos:
Los documentos deberdn asegurar una continvidad de la informacién tanto la ejecucién de las
partidas de la obra, la situacién contractual trabajadores involucrados y en términos generales
el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

a) Carta de ingreso del estado de pago: serd dirigida a la alcaldesa, solicitando el
pago correspondiente indicando si la factura serd factorizada o no. De ser factorizada se
exige indicar nombre del factoring y teléfono celular y correo electrénico de ejecutivo.

b) Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando correspondal).

c) Copia del Contrato de obras, (solo serd requiso del primer estado de pago).

d) Copia del Acta de entrega de terreno (en primer estado de pago).

e) Caratula del estado de pago correspondiente.

f) Planilla de avance de obras: esta debe indicar el nimero del estado de pago y
desglosar claramente el avance presupuestario y porcentaje de ejecucién por partidas.

g) Listado de trabajadores: segin los meses correspondientes al periodo del estado de
pago presentado, indicando un resumen de la fecha de contratacién de cada uno y/o
fecha de finiquito.

h) Liquidacion de sueldo de los trabajadores: esta serd segin los meses
correspondientes al periodo del estado de pago presentado.

ij Contratos y finiquitos de los trabajadores: esta serd segin los meses
correspondientes al periodo del estado de pago presentado.

i) Certificados F30 y F30-1 emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. El F 30-1
deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la
fecha del estado de pago. Los certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir la
factura.

k) La emisiéon de Factura correspondiente al pago solicitado: se debe efectuar
una vez aprobada la solicitud formal del estado de pago, lo cual podrd comunicarse al
contratista por el medio mds idéneo. La glosa de la factura deberd contener la siguiente
informacién: “Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro:
Municipalidad”.

) Certificado de anotacién en el registro emitido por el Sll: Si la factura fue
cedida a factoring deberd adjuntar el documento que respalda dicha cesién.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato y prérrogas: en caso de
modificaciones contractuales que involucren aumento del plazo original de la obra.

n) Registro fotografico de avance de obras: se presentard un documento que
contenga la informacién del contrato de la obra, el estado de pago y las im&genes que
reflejen el desarrollo de los items del presupuesto de obra para cada estado de pago.

o) Copia Acta de recepcion Provisoria. (Para proceder al pago del iltimo estado de

pago).
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p) Documentos adicionales: la Unidad Técnica, podrd solicitar antecedentes
adicionales en el caso de requerir verificar la autenticidad de los documentos solicitados
y el cumplimiento de las obligaciones del contratista

21.8 Documentaciéon que debe adjuntar la Unidad Técnica para el estado
de pago:
22 Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.
23 Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.
24 Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.
25 Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si corresponde.
26 Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcién provisoria (ultimo estado de pago).

ARTICULO 27: MULTAS

27.1 En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y conforme a
lo estipulado en las bases de licitacién, planos y especificaciones técnicas el municipio tendrd la
facultad de aplicar las sanciones que se indican a continuacién:

a)  Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por la finalizacién de la obra
establecida por el ITO en el libro de obras, o si esta se ejecutard con posterioridad al
plazo contractual, se aplicard al contratista por cada dia de atraso, a contar del dia
siguiente al vencimiento del plazo del contrato o su extensién, la multa equivalente a
Unidades de Fomento conforme a la tabla siguiente:

MONTO CONTRATADO | MONTO DE MULTA MAXIMO DE COBRO DE
U.F. MULTA POR APLICAR
$0 a $50.000.000 1 U.F. X dia 30% del plazo contractual
$50.000.001 a 1,5 U.F. X dia 30% del plazo contractual
$100.000.000
$100.000.001 a 2 U.F. X dia 30% del plazo contractual
$200.000.000
$200.000.001 a 2,5 U.F. X dia 30% del plazo contractual
$300.000.000
$300.000.001 a 3 U.F. X dia 30% del plazo contractual
$500.000.000
$500.000.001 y montos 3,5 U.F. X dia 30% del plazo contractual
superiores

b)  El contratista deberd tener presente que la acumulacién de multas equivalentes al 30%
(treinta por ciento) del plazo contractual, serd facultativo para el Municipio a poner término
al contrato.

c) Por malas conductas observadas por la inspeccién técnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de drogas,
quema de basura, se aplicard una multa de 2 UF por cada conducta.

d) Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose como
personas autorizadas la Sra. Alcaldesa, Administrador Municipal, Secplan, DOM, Control
e ITO, se aplicard una multa de 1 UF.
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e) No entregar el libro de obras en el plazo establecido (Acta de entrega de terreno) y si el
libro de obra es solicitado por la ITO y no se encuentra en la obra se aplicard una multa
de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una multa de 5 UF y podrd ser
causal de término de contrato.

f) En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica, se aplicard una multa
de 10 UF, y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir en el término
anticipado del contrato.

g) En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la ejecucién de las
obras encomendadas en la presente licitacién dentro de la comuna de Primavera se
aplicara una multa de 10 UF.

h) En el evento de ocurrir cualquier otro hecho contrario a las presentes Bases de licitacién y/o
a la ley y su reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial sefalada
anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF.

27.2 Los montos de las multas se descontardn del estado de pago que corresponda. Si el saldo
pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de la multa se
podrd recurrir a las retenciones e inclusive a la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

27.3 El valor de la UF serd equivalente al dltimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior.
27.4 En caso de reincidencia de las multas se aplicardn por un monto equivalente al doble de
la anterior infraccién.

27.5 la llustre Municipalidad de Primavera aplicard multas administrativa y unilateralmente de
conformidad al siguiente procedimiento:

1. En el caso de cursar dichas multas la ITO deberd notificar al contratista de los casos,
hechos, acciones y/o situaciones que ameriten y/o motiven la aplicacién de multas y/o
sanciones con la finalidad de que, en forma previa a la dictacién del acto administrativo
respectivo, estos puedan entregar antecedentes y argumentos que estimen pertinentes. Las
nofificaciones en ese caso se efectuardn mediante anotacién en el libro de obras,
debiendo constar en la misma, una relacién de los hechos que se estiman como
incumplimiento del contrato, individualizacién de la cldusula especifica que se vulnera a
juicio de la ITO y la cuantificacién de la multa, de acuerdo con los pardmetros
establecidos en las bases administrativas.

2. Notificada la proposicién de aplicacién de multa y/o sancién al contratista, este
dispondrd de 5 dias hdbiles para reclamar y/o formular y/o presentar su contestacién
y/o descargos por escrito, esto serd ingresado por oficina de partes dirigido al ITO.

3. Transcurrido este plazo y con los antecedentes que la Unidad Técnica disponga y/o que
el contratista haya aportado, esta se pronunciard sobre la aplicacién de multa. En caso
de estimar que resulta procedente, se procederd a dictar el acto administrativo (decreto
alcaldicio) que se pronunciard sobre los hechos, la sancién y la cuantia, conforme a lo
sefalado por la Unidad Técnica.

4. El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su integracién, serd regido

por la ley 19.880.
ARTICULO 28: RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA
28.1 Luego de que la ITO corrobore la finalizacién de las obras, el contratista deberd solicitar
por escrito, mediante libro de obras la recepcién provisoria de las obras, donde se dejara

constatada la fecha de término conforme de ejecucién.

28.2 En el caso que las obras no estuvieren terminadas fisicamente o por falta de documentos
y certificaciones correspondientes, la .T.O. dejara establecido que las obras no se encuentran
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terminadas adjuntando el respaldo o los argumentos que justifiquen lo indicado y notificara por
libro de obra que no procede a dicha solicitud de recepcién.

28.3 La solicitud de recepcién provisoria fuera del plazo estipulado por contrato significard la
aplicacién de una multa segin lo indicado en el numeral 27.1 letra a)

28.4 La designacién de la comisién de recepcién provisoria de la obra serd designada a
través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccién en terreno de las obras, por parte de la
comisién, existieren observaciones a las caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard
la recepcién correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el
plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios que
se determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del contratista, la
comisién se constituird nuevamente en terreno, para verificar la subsanacién de las
observaciones y efectuar la recepcién provisoria, si procede; levantdndose el acta de recepcién
correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse las multas por atraso en
la entrega de la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio podrd finiquitar el
contrato. En casos excepcionales la comisién podrd efectuar una segunda acta de
observaciones otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serdn justificados por la unidad
técnica.

28.5 Luego de remitir el Acta de Recepcién Provisoria de la obra el contratista contard con 5
dias corridos para hacer entrega de la Garantia de buena ejecucién de la obra.

28.6 Durante el plazo que medie entre la recepcién provisoria y la recepcién definitiva de la
obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad podra
disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

28.7 Cuando la obra tenga un permiso de edificacion aprobado, sera
obligatorio contar con el certificado de recepcion definitiva de las obras ante la
DOM, de lo contrario se hara cobro de la garantia de buena ejecucion de la
obra.

28.8 En caso de existir observaciones a las obras ejecutadas incluidas las no detectadas
durante la recepcién provisoria y relativas a que no estén ejecutados en conformidad con los
planos, o no cumplan con las especificaciones técnicas, o si se hubieren empleado materiales
defectuosos o inadecuados, en el periodo comprendido entre la recepcidén provisoria y
definitiva estas serdn formuladas por escrito al contratista, debiendo éste subsanarlas en un
plazo no mayor a 20 dias corridos. De no ser asi, la Unidad Técnica podré contratar su
ejecucién con tferceros con cargo a la garantia de buena ejecucién de las obras. En esta
eventualidad el contratista no podrd objetar ni reclamar de la ejecucién ni del costo de estos
trabaijos.

ARTICULO 29: RECEPCION FINAL DE LA OBRA

29.1 CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA (DOM) Posterior a la
recepcién provisoria de la obra, el contratista deberd solicitar la recepcién municipal definitiva
a la DOM, siendo el responsable de entregar los certificados necesarios para el ingreso cuando
este corresponda.

29.2 Con forme a lo anterior y un mes antes del vencimiento del periodo de garantia de buena
ejecucién de la obra, la Comisién designada procederd a realizar el proceso de Recepciédn
final de la Obra, conformando asi, la Comisién de recepcién la cual deberd verificar el estado
de los trabajos ejecutados y se levantard el Acta correspondiente para efectuarse la Recepcién
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Final con o sin observaciones. En el caso de existir observaciones, el Contratista tendrd un
plazo, determinado por la comisién de recepcién, para subsanarlas. Una vez subsanadas las
observaciones, el contratista deberd informar a la Unidad Técnica que las observaciones fueron
subsanadas y nuevamente se constituird la Comisién de Recepcién Final.

29.3 Si el Contratista no ejecutase los trabajos necesarios para subsanar las observaciones y/o
no cumpliese con el plazo establecido para ello, la Municipalidad, podrd hacer uso efectivo de
la respectiva garantia.

29.4 Si la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de Recepcién
Final sin observaciones.

29.5 Efectuada la Recepcién Final, la Municipalidad informard al Mandante y enviard copia
de dicha Recepcién que serd requisito, para que se proceda a devolver la garantia de buena
ejecucién de la obra. En el caso de los oferentes que hayan ofertado garantias adicionales a la
obra, dicha garantia de buena ejecucién serd devuelta en 30 dias corridos, posteriores al
término de las garantias adicionales.

29.6 Esta recepcién final, en ningin caso exime al contratista de la responsabilidad

establecida en el Art 2003, del Cédigo Civil de la Repiblica.

29.7 En esta etapa serd obligatorio contar con el certificado de recepcién definitiva de las
obras ante la DOM, de lo contrario se hard cobro de la garantia de buena ejecucién de la
obra.

ARTICULO 30: LIQUIDACION Y FINIQUITO CONTRACTUAL

30.1 Una vez practicada la Recepcidn Definitiva, se procederd a efectuar la liquidacién del
contrato y realizar la devolucién de las garantias correspondientes.

30.2 La liquidacién es el documento generado por la .T.O., visado por la Unidad Técnica con
o sin acuerdo del Contratista, en el que se consignan todos los estados de pago cursados (sea
uno o varios estados de pago), los cobros de multas y el pago de las mismas. Dicho documento
deberd notificarse al Contratista, quien podré formular reparos.

30.3 Los reclamos u observaciones a la liquidacién del contrato deberdn formularse dentro de
10 dias hdbiles contados desde la fecha de notificacién. Dicho reclamo debe ser por escrito y
serdn ingresados por la oficina de Partes de la Municipalidad.

30.4 Quedando firmada la liquidacién, ya sea, por no presentar reclamos u observaciones el
Contratista, o por haberse presentado, se entenderd que, con la liquidacién, las partes se
otorgan el mas amplio finiquito, no habiendo monto alguno que reclamarse.

ARTICULO 31: DISPOSICIONES FINALES
31.1 Las sanciones contempladas en las presentes bases generales que correspondan aplicar
al contratista o persona natural se aplicardn asi mismo, cuando sea pertinente, a los directores
y gerentes o apoderados de aquellos contratistas constituidos como sociedades anénimas y a
los socios y gerentes o apoderados de aquellos constituidos como sociedad de personas.

31.2 En consideracién a lo previsto en el articulo 5 y el inciso primero del articulo 9° de la ley
N° 19.880, reemplazado por la ley N° 21.180 y lo dispuesto en el dictamen de CGR N°
E414593 / 2023, la Administracién debe responder a la maxima economia de medios con
eficacia, evitando tramites dilatorios permitiendo que organismos de la Administracién del
Estado utilicen medios electrénicos para llevar a cabo los procedimientos administrativos que



https://doc.digital.gob.cl/validador/629L0D-216

v

b

|

CHILE

(W PRIMAVERA ‘ TIERRA DEL FUEGO PN

desarrollen. Por tanto, el municipio y el adjudicatario acuerdan que todas las medidas que se
adopten con motivo de la ejecucién del contrato y de los incumplimientos contractuales podrdn
ser validamente notificadas al correo electrénico informado por el contratista en el anexo 1 de
la oferta realizada en periodo de la licitacién.

31.3 Cualquier diferencia en la aplicacién y/o interpretacién de la reglamentacién y de los
antecedentes que forman parte del contrato de obra, serd resuelta por las partes de comin
acuverdo, en virtud de los principios de estricta sujecién a las Bases, igualdad de oferentes,
colaboracién entre las partes y buena fe contractual.
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ANEXO N°1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
PROYECTO " MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR, CERRO SOMBRERO"”.

RAZON SOCIAL:

GIRO:

R.U.T:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

MAIL:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

C.I. REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION REPRESENTANTE LEGAL:

TELEFONO FIJO Y CELULAR REPRESENTANTE LEGAL:
MAIL REPRESENTANTE LEGAL:

INDIVIDUALIZACION DEL DOCUMENTO DONDE CONSTE LA PERSONERIA DEL REPRESENTANTE
DE LA SOCIEDAD O EMPRESA (SI CORRESPONDE). EJ: ESCRITURA DE FECHA XXXX DE XXXX DE
XXXXX, REPERTORIO N°XXXX, ANTE EL NOTARIO DE XXXXX (O EN LA NOTARIA XXXXX DE
SANTIAGO DE DON XXXXX).

DATOS BANCARIOS PARA DEPOSITO DE GARANTIAS CUANDO ESTAS DEBAN SER DEVUELTAS:

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

E- e E__ Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
"!_'_r.':_;-:_"; Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
i ﬁ https://doc.digital.gob.cl/validador/629L0D-216
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ANEXO N° 2
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES
" MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR, CERRO SOMBRERO”

(ESTE FORMULARIO DEBERA SER COMPETADO EXCLUSIVAMENTE POR PROPONENTES QUE

PRESENTEN SU OFERTA A TRAVES DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES)

Nombre de la Unién Temporal de Proveedores

(UTP):

Integrantes de la UTP:

NO

RAZON SOCIAL RUT

1

2

3

(Agregue tantas filas como integrantes tenga la UTP)

Al momento de la presentacién de la oferta, los integrantes de la unién determinardn que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo
anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucién del respectivo contrato que
afecte a alguno de sus integrantes.

APODERADO RAZON SOCIAL RUT

La siguiente informacién debe ser coincidente con el instrumento constitutivo de la UTP.

Para su elaboracién considere, a lo menos, las exigencias dispuestas en el articulo 67 bis del
Reglamento de la Ley de Compras y las recomendaciones de la Directiva N°22, de 2015.

1.
2.

3.

Obijeto UTP:

Solidaridad: (todos los integrantes responden respecto de todas las obligaciones que se
generen para la UTP)

Duracién/Vigencia: (no inferior a la vigencia De la oferta)

Apoderado: (nombre, apellidos, RUT y datos de contacto)

Firma
<Nombre>

< Apoderado>

Este anexo debera ser presentado por el integrante de la UTP que ingrese la oferta
a través del Sistema de Informacién en www.mercadopublico.cl.
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ANEXO N° 3
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO (CARTA GANTT)
PROYECTO " MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR, CERRO SOMBRERO"”.

Semanas

Partidas 1(2(3(4(5(6(7(8(9(10|11|12(13|14(15|16(17|18

dias de ejecucién.

de de 2025.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N°4
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
PROYECTO " MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR, CERRO SOMBRERO"”.

OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

NOMBRE DE LA
OBRA

DESCRIPCION
(NATURALEZA)  DE
LA OBRA

CANTIDAD
EJECUTADA (M2)

MONTO
CONTRATO ($)

MANDANTE

NOMBRE
CONTACTO

MAIL CONTACTO

CELULAR
CONTACTO

NOMBRE DEL
ARCHIVO

ADJUNTO EN EL
PORTAL, QUE
RESPALDA LA
REALZACION  DE
LA OBRA

Nota: solo se tomardn en cuenta los documentos acordes a la naturaleza solicitada
en el art. N°10, Anexos Técnicos de las Bases de Licitacion.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N°5
Condiciones de Empleo y Remuneracion

PROYECTO " MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR, CERRO SOMBRERO"”.

El oferente declara que el nivel inferior de remuneraciones imponibles de él o los trabajadores que
contrate para prestar los servicios que se solicitan en la presente licitacién, serd el monto que se
informa a continuacién.

(expresado en pesos chilenos)

Notas:

- La remuneracién imponible ofertada es para una jornada ordinaria laboral de 44 horas
semanales o el proporcional de las horas trabajadas.

- El nivel inferior de remuneraciones imponibles que el oferente pagard al o los
trabajadores, no podrd ser inferior a $510.636.

- Se oferta un minimode ................... trabajadores en obra.

de de 2025.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMAVERA | 1erea peL FUEGO ,..
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ANEXO N°6
PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS

PROYECTO " MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR, CERRO SOMBRERO”.

PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS

PROYECTO " MEJORAMIENTO CENTRO
INTEGRAL FAMILIAR, CERRO
OBRA : SOMBRERO”.
DIRECCION : CERRO SOMBRERO, COMUNA DE PRIMAVERA
FECHA : MES 2025
PLAZO DE EJECUCION : dias corridos
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. V. UNIT. V. TOTAL

Oferta econdmica en palabras: (Se debe indicar el monto total ofertado y los dias corridos de
ejecucién segin su oferta, la cual no puede superar el plazo indicado en las presentes bases de
licitacién)

de de 2025

NOMBRE Y FIRMA OFERENTE

ANEXO REFERENCIAL: ESTE DEBE CONTEMPLAR LAS PARTIDAS Y CUBICACIONES PUBLICADAS
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA (SUMA ALZADA), SE ADJUNTA FORMATO EXCEL SIN MONTOS
EN LA PRESENTE LICITACION (el cual no puede ser modificado en la determinacién de unidades de

medicién).
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ANEXO N°7

PROYECTO " MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR, CERRO SOMBRERO”.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Yo, , cédula de identidad , en
representacién de la empresa , RUT:
Oferto el plazo de meses, por concepto de garantia de buena ejecucién de la obra

denominada PROYECTO" MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR, CERRO

SOMBRERO"” ., que no puede tener una vigencia minima a 12 meses.

La cual serd devuelta una vez terminado el plazo del instrumento de garantia y una vez firmada el

acta de recepcién definitiva de obras.

de de 2025.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.

"CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL FAMILIAR DE CERRO SOMBRERO, COMUNA DE
PRIMAVERA”
Regién de Magallanes y de la Antértica Chilena.

GENERALIDADES:

Estas especificaciones técnicas corresponden a la Construccién del centro integral familiar de Cerro
Sombrero, el cual contara con los servicios bdsicos (Agua, gas, alcantarillado, electricidad), siendo
un recinto de 130m2 con los siguientes recintos; bafios puiblicos con accesibilidad universal,
calefaccién central, bafos para personal, sala de kinesiologia, sala de uso mdltiple, sala de
estimulacién, sala de espera entre ofras. Se consideran materiales y equipamiento de primera
calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas. Este proyecto deberd ser implementado y
tramitado por la empresa adjudicada ante la Municipalidad de Primavera.

Los materiales que se especifican para las obras se entienden de primera calidad. Los resultados de

seguridad y garantia del trabajo quedan bajo la responsabilidad total del contratista. Asimismo, en
el valor de la oferta se considerard incluido el suministro de todos los materiales; la provisién de
toda la mano de obra, maquinarias, equipos, herramientas, el transporte de cualquier tipo y a
cualquier distancia, asi como todas las operaciones y actividades, incluyendo la evaluacién de
imprevistos; que sean necesarios para el total y satisfactorio termino de las obras proyectadas de
acuverdo a los documentos del contrato.

El contratista deberd mantener en perfectas condiciones todas las obras del proyecto hasta la
recepcién provisorias de los trabajos. En caso de que se estipulen recepciones parciales o por
etapas, la obligacién anterior se extenderd para todas las obras hasta la dltima de ellas.

Las construcciones e instalaciones provisorias deberdn dar seguridad de buen servicio durante todo
el desarrollo de la obra.

Previo a la iniciacién de los trabajos el contratista deberd replantear el eje y los puntos singulares
del proyecto, de acuerdo a las cotas y coordenadas que se indiquen en los planos o Especifica-
ciones Técnicas del Proyecto, el replanteo deberd ser verificado y aceptado por la Inspeccién

Técnica de la Municipalidad.

El contratista deberd cumplir todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre
Seguridad e Higiene en este tipo de obras, para con todos los trabajadores que laboren en las
faenas.

Toda propiedad publica o privada que pudiere resultar dafiada por la ejecucién de las obras,
deberd ser adecuadamente repuesta o reparada por el contratista.
Una vez finalizadas las obras del Proyecto, el contratista deberd despejar toda el drea de las

faenas, de manera que quede en condiciones limpias y presentables a entera satisfaccién de la

Inspeccién Técnica.
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El contratista deberd considerar los célculos de ingenieria y planos de especialidades si fueran
necesarios, sin prejuicio de proponer soluciones estructurales de acuerdo al criterio arquitecténico de
la obra y previas reuniones con el arquitecto diseiador e ITO municipal.

En general, el valor de la oferta incluird el costo total de todas las obras contratadas, no

considerdndose, en forma posterior, pago adicional o extraordinario por ningin concepto.

Normas Técnicas:

la obra deberd ajustarse a las presentes especificaciones técnicas, ademds en cuanto no se
opongan a estas, deberdn complementarse y cumplir con las normas INN, con las especificaciones
técnicas y normas vigentes del MOP, y todas las normas usuales en vigencia por el SERVIU.

Estas Especificaciones técnicas se complementaras con los planos y bases administrativas adjuntan

en el proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, se citan a continuacién, las siguientes normas que el contratista deberé

aplicar y conocer, para alcanzar la calidad técnica debida.

-NCh 148.0f68 Cemento-Terminologia, clasificacién y especificaciones generales.

NCh 163.0f79 Aridos para Morteros y hormigones - Requisitos Generales.

-NCh 170.0f85 Hormigén - Requisitos Generales.

-NCh 347.0f99 Disposiciones de seguridad de demolicién.

-NCh 348.0f99 Cierros provisionales - Requisitos Generales de Seguridad.

-NCh 350.0f2000 Construccién - Seguridad - Instalaciones Eléctricas - Requisitos.

-NCh 436.0f2000 Prevencién de accidentes del trabajo - D disposiciones generales.
-NCh 1411/1.0f78 Prevencién de riesgos - Parte 1: Letreros de seguridad.

-NCh 1411/2.0f78 Prevencién de riesgos - Parte 1: Sefiales de seguridad.

-NCh 2182.0f95 Hormigén y mortero - Aditivos - Clasificacién y requisitos.

-Manual de Carreteras Volumen 3.4.5 y 8, de la direccién de Vialidad M.O.P.

-Cédigos de Normas y Especificaciones técnicas DE Obras de Pavimentacién del MINVU.
-Manual de Vialidad Urbana del MINVU, Recomendaciones para el disefio de elementos de
infraestructura Vial Urbana.

FINANCIAMIENTO CONVENIO GOBIERNO REGIONAL

1. OBRA GRUESA.

1.1 PERFIL 0,75X0,75x3MM: Para el soporte de algunos equipamientos en la sala de
estimulacién y de kinesiologia se considera estructura de perfil metélico de 0.75x0.75x3mm
el cual serd revestido de acuerdo a detalle indicado en planos de arquitectura._Materiales y

mano de obra serdn suministrados por el contratista.

2. REVESTIMIENTO EXTERIOR

2.1 MEMBRANA HIDROFUGA: Sobre placas de OSB instaladas, se procederd a la instalacién
de la membrana Hidréfuga para uso muros de construccién en seco. Este Material permite la
impermeabilidad de agua y a su vez permite el traspaso de humedad (vapor) al ser
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respirable vapor ira fijado con engrapadora a la estructura._Materiales y mano de obra

serdn suministrados por el contratista.

ZINC ACANALADO PREPINTADO: Se solicita cubierta de Zinc Alum acanalado de
0.35mm, fijado mediante tornillos con golilla de goma. El largo de la plancha considerado
es de 2.5 mts y el color de la plancha se definird en terreno. En los sectores donde van las
tazas empotradas se haré un sistema de retiro répido del zinc acanalado para poder
acceder de manera répida_Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

3. REVESTIMIENTO INTERIOR

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

PLACA YESO CIELO RASO ST 9,5MM: Sobre la estructura de cielo ya construida se
considera la instalacién de planchas de yeso cartén ST de 9.5 mm, la fijacién de las
planchas a la estructura serd mediante tornillo punta vulcanita, el encuentro entre planchas
deberd ser posteriormente emparejado mediante cinta de yeso que permita un acabo

uniforme para la posterior aplicacién de pintura. Materiales y mano de obra serdn

suministrados por el contratista.

AISLACION PAPEL 1 CARA 160 MM: Una vez instalado el obs, por la parte interior de la
tabiqueria antes de la colocacién de las planchas de revestimiento interior, se instalard
aislacién papel 1 cara de 160 mm, esta aislacién ira en el perimetro de toda la tabiqueria.
Materiales y mano de obra serén suministrados por el contratista.

PLACA YESO ST O RH 12.5 MM: Una vez finalizada la estructura se solicita la colocacion
de planchas de yeso cartén ST de 12.5 mm, en los recintos, hall, bafos, salas de
kinesiologia, estimulacién, oficina en paredes, la fijacién de las planchas a la estructura seré
mediante tornillo punta vulcanita, el encuentro entre planchas deberd ser posteriormente
emparejado mediante cinta de yeso que permita un acabo uniforme para la posterior
aplicacién de pintura. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

INTERNIT 8MM ZONAS HUMEDAS (DUCHAS-CALDERA-TERMO): Una vez finalizada la
estructura se solicita la  colocacién de planchas de internit 8 mm (Bafio-Cocina, sala caldera
y termo). Como revestimiento en paredes, la fijacién de las planchas a la estructura serd
mediante tornillo punta, que permita un acabo uniforme para la posterior aplicacién de
cerdmicos. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista

TERCIADO RANURADO 9MM: En pasillos del hall, se instalard terciado ranurado modelo
W de 9mm, el cual serd instalado de piso a 1.22 de altura ya que se utilizard a la mitad,

fijado con tornillos, una vez instalado se procederd a barnizar._Materiales y mano de obra

serdn suministrados por el contratista

4. CUBIERTA

4.1

AISLACION PAPEL 1 CARA 160 MM: Una vez instalada la placa yeso de cielo raso por la
parte superior, se instalard aislacién papel 1 cara de 160 mm, esta aislacién sobre toda la
estructura de entramado de cielo._Materiales y mano de obra serdn suministrados por el

contratista.
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OSB 9.5: Se considera la instalacién de plancha de OSB de 9.5mm sobre la estructura de
cubierta en toda la cara exterior._Materiales y mano de obra serén suministrados por el

contratista.

ZINC ACANALADO PREPINTADO: Se considera cubierta de Zinc Alum acanalado de
0.35mm, fijado mediante tornillos con golilla de goma. El largo de la plancha considerado
en tferreno por las alturas del edificio y el color de la plancha se definird en terreno.
Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

TAPACAN MADERA DE PINO 1”X5": Se considera la instalacién de tapacan de 20cms. de
alto con tabla de madera de pino de 1”x5” la cual ira fijada a la estructura mediante
tornillos, una vez instalado se procederd a aplicar 2 manos de protector de madera.

Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

ALERO INTERNIT 6MM: Sera de internit de émm, el ancho serd de 0.30 cm e ira fijado a la
estructura de la cubierta mediante tornillos, el acabo serd pintado de color blanco_Materiales

y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

CUMBRERA: Se contemplan de Hojalateria de acero galvanizado de 0,4 mm. de espesor.
uniones serdn soldadas (No podrén ser unidas mediante tapagoteras u otro sellante en

Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

5. PUERTAS Y VENTANAS

5.1

5.2

5.3

PUERTA ABATIBLE DOBLE PVYC 2,00X1,80: De acuerdo a lo indicado en planos de
arquitectura se deberd disponer e instalar puertas de PVC linea europea con burletes de
acristalamiento de neopreno EPOM, quincalleria y sello DOWN-CORNING, equivalente o
superior calidad color del PYC madera. Materiales y mano de obra serdn suministrados por

el contratista.

PUERTA EXTERIOR METALICA 1,00X2,00: Se considera la fabricacién e instalacién de
puerta metdlica de 1x2 m. Se solicita hacer el cuerpo de la puerta de perfilaria de 50 x 50 x
3mm segin el modelo en planimetria, como revestimiento plancho de fierro lisa, con disefio
sobresaliente en cada pafio, las puertas serdn pintadas de color Negro. Adicionalmente se
fabricard un cajén de perfil en el cual se instalard en el marco de puerta, se debe considerar
la instalacién de la cerradura sobreponer en esta partida. _Materiales y mano de obra serdn
suministrados por el contratista.

PUERTA INTERIOR 0,90X2,00: Se considera la instalacién de puerta interior de
90x200cms, de madera terciado. Los marcos y contramarcos exteriores se solicitan de
madera de pino, previniendo deformaciones por humedad. Mientras que los contramarcos
interiores se aceptardn de madera de pino cepillada. Todo elemento deberd ser barnizado
con color convenido previamente con ITO municipal._Materiales y mano de obra serén

suministrados por el contratista.
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CERRADURA PUERTAS INTERIOR: De acero inoxidable, con pasador de llave y pestillo.
Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

PUERTA ABATIBLE SIMPLE 0,90X2,00: De acuerdo a lo indicado en planos de arquitectura
se deberd disponer e instalar puertas de PVC linea europea con burletes de acristalamiento
de neopreno EPOM, quincalleria y sello DOWN-CORNING, equivalente o superior calidad
color del PVC madera. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

VENTANA 1,50X0,50: Se considera la instalacién de ventanas termo panel con
dimensiones segin requerimientos de disefio y verificadas en terreno. Se verificard en obra
que estas queden perfectamente selladas previniendo cualquier tipo de filtracién de viento o

lluvia. Materiales y mano de obra serén suministrados por el contratista.

VENTANA 1,00X1,20: Se considera la instalacién de ventanas termo panel con
dimensiones segin requerimientos de disefio y verificadas en terreno. Se verificard en obra
que estas queden perfectamente selladas previniendo cualquier tipo de filtracién de viento o
lluvia._Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

VENTANA 0,50X0,50: Se considera la instalacién de ventanas termo panel con
dimensiones segin requerimientos de disefio y verificadas en terreno. Se verificard en obra
que estas queden perfectamente selladas previniendo cualquier tipo de filtracién de viento o
lluvia._Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

VENTANA 0,55X0,70: Se considera la instalacién de ventanas termo panel con
dimensiones segin requerimientos de disefio y verificadas en terreno. Se verificard en obra
que estas queden perfectamente selladas previniendo cualquier tipo de filtracién de viento o
lluvia._Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

VENTANA 1,70X0,85: Se considera la instalacién de ventanas termo panel con
dimensiones segin requerimientos de disefio y verificadas en terreno. Se verificard en obra
que estas queden perfectamente selladas previniendo cualquier tipo de filtracién de viento o
lluvia._Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

6. PISOS

6.1

6.2

PORCELANATO: Se instalard porcelanato en pisos de bafios, hall cocina, y sala de uso
moltiple, para su adherencia a los pisos se utilizard adhesivo para porcelanato, color a

definir, antideslizante, el color del fragie serd aprobado por el ITO._Materiales y mano de
obra  serdn suministrados por el contratista.

PISO VINILICO: En Box 1, Box 2, Sala Kinesiologia y Sala Estimulacién se considera el
suministro e instalacién de pavimento del tipo cuarzo-vinilico, de 3,2 mm. de espesor,
flexible, homogéneo, antiestdtico, calandrado y compactado, tefiido en masa con disefio
semi-direccional, compuesto por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos
inorgdnicos. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificacién UPEC U4 P3 E2 C2.
Suministrado en losetas de 30,5 x 30,5. Bacteriostdtico y fungistdtico. Instalado sobre una
base sélida, plana, limpia, perfectamente seca (3% mdaximo de humedad) y sin grietas,
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segln la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado
por el fabricante. Segin CTE — 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1).
Tipo marca ARMSTRONG modelo DLW TEXTURE IMPERIAL, de similares o superiores

caracteristicas. El color serd definido por la Unidad Técnica Municipal. Materiales y mano

de obra serdn suministrados por el contratista.

/. HOJALATERIA

7.1

7.2

7.3

EVACUACION AGUAS LLUVIAS: Se contemplan de Hojalateria de acero galvanizado de
0,4  mm. De espesor. Se considera en esta partida la colocacién de canales con sus
respectivas uniones y la bajada de agua del mismo material. Las uniones deberdn ser
soldadas (No podrén ser unidas mediante tapagoteras u otro sellante en pasta). Materiales y
mano de obra serdn suministrados por el contratista.

FIJACIONES DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS: Para la sujecién de la evacuacién de

aguas, se consideran fijaciones, la cuales deberdn ser afirmadas a la estructura de cubierta

para una mayor seguridad de las canaletas Materiales y mano de obra serdn suministrados

por el contratista.

BAJADA DE AGUAS LLUVIA: Se contemplan de Hojalateria de acero galvanizado de 0,4
mm. de espesor, esta deberd llevar fijaciones hacia la pared para darle fijacién y deberd

quedar sobre  25cm del nivel del suelo. Materiales y mano de obra serdn suministrados

por el contratista.

8. ARTEFACTOS

8.1

8.2

8.3

8.4

WC: Se entiende de primera calidad, color blanco. Deberd cumplir con los estdndares
establecidos por la norma correspondiente. Comprende ademds de las llaves de corte y de
artefacto correspondiente, todos los sistemas de desagie, elementos que se deberén

colocar bien nivelados y aplomados para su perfecta instalacién. La ubicacién de estos
deberd respetar estrictamente la sefialada en planos, cualquier cambio deberd ser
consultado y aprobado por ITO municipal en obra._ Materiales y mano de obra serdn

suministrados por el contratista.

LAVAMANOS: Vanitorio de sobrecubierta de medidas, Profundidad 50cm, Ancho 50k8cm

alto 15cm, de color blanco, de material loza._ Materiales y mano de obra serdn

suministrados por el contratista.

WC ZONA CON CONDICION DE DISCAPACIDAD: Este serd de primera calidad, color
blanco, cumpliendo con las normas correspondientes, considera ademds las llaves
de artefactos y llaves de paso, todos los desagies, elementos que se deberdn colocar bien
nivelados y aplomados para su perfecta instalacién. La ubicacién serd de acuerdo a planos
de arquitectura._ Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista

LAVAMANOS ZONA CON CONDICION DE DISCAPACIDAD: Se entiende de primera
calidad, color blanco. Deberd cumplir con los estdndares establecidos por la norma
correspondiente. Considera ademds las llaves de artefacto (con temporizador) y llaves de
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corte, todos los sistemas de desagie, elementos que se deberdn colocar bien nivelados y
aplomados para su perfecto funcionamiento. La ubicacién de estos deberd  respetar
estrictamente la sefialada en planos de arquitectura, cualquier cambio deberd ser consultado
y aprobado por ITO municipal en obra._Materiales y mano de obra serén suministrados por

el contratista.

9. INSTALACIONES

9. 1 INSTALACION ELECTRICA

9.1.1

9.1.2

CANALIZACION TIPO EMT: Todas las canalizaciones se hardn en tuberia EMT para uso
eléctrico. En general todos los sistemas de canalizacién de EMT deberdn ser de fabrica, Los
tramos de ductos de EMT deberdn unirse mediante uniones de tipo EMT Todas las cajas
serdn metdlicas tipo, instalados en general para canalizaciones en ductos de tipo EMT.
Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

CABLE EVA 2,5 (Rojo-Blanco-Verde): Se usard cable EVA para enchufes, Todos los
conductores deberdn regirse de acuerdo al cédigo de colores indicado en las normas S.E.C.
Los conductores no se pasardn por los ductos o canalizacién antes de que el trabajo de obra
gruesa esté terminado. En todas las conexiones entre conductores hasta 6 mm? se utilizardn
conectores rdpidos atornilladles de material inquebrantable. Las uniones de secciones
superiores a 6 mm? se hardn con uniones rectas aisladas con funda termo-contraible.

Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

CABLE EVA 1,5 (Rojo-Blanco-Verde): Se usard cable EVA para alambrado, Todos los
conductores deberdn regirse de acuerdo al cédigo de colores indicado en las normas S.E.C,
Los conductores no se pasardn por los ductos o canalizacién antes de que el trabajo de obra
gruesa esté terminado. En todas las conexiones entre conductores hasta 6 mm? se utilizardn
conectores rdpidos atornilladles de material inquebrantable. Las uniones de secciones
superiores a 6 mm?2 se hardn con uniones rectas aisladas con funda termo-contraible.

Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

9.1.4 INTERRUPTORES: Los interruptores, y en general todos los artefactos eléctricos de la

edificacién, serdn de color blanco y artefactos autorizados por el SEC, no se aceptan cajas
excesivamente hundidas con respecto al plomo de los muros terminados, en el exterior
deberd ser a prueba de agua, se dejard en el exterior focos con sensor de movimiento y 2
fijos. Todos los trabajos deberdn regirse segin Nch Eléctrica._Materiales y mano de obra

serdn suministrados por el contratista.

9.1.5 EQUIPOS ESTANCOS: Serdan de led 2x18w, cuerpo de policarbonato gris, y transparente

resistente a golpes._Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

9.1.6 ENCHUFES: Los enchufes, y en general todos los artefactos eléctricos de la edificacién serdn

de color blanco y artefactos autorizados por el SEC, no se aceptan cajas excesivamente
hundidas con respecto al plomo de los muros terminados, en el exterior deberd ser a prueba
de agua, se dejard en el exterior focos con sensor de movimiento y 2 fijos. Todos los
trabajos deberdn regirse segin Nch Eléctrica._ Materiales y mano de obra serén

suministrados por el contratista.
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9.1.7 SAIMER-PUESTA TIERRA: Se instalardn saimer segin lo especificado por los instaladores y
segln normativa, La puesta a tierra tiene que cumplir conforme a lo que se indica en la
norma Nch. 4/2003. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

9.1.8 ENCHUFES EXTERIOR DOBLES: Se considera instalar enchufe exterior con su respectiva caja
de interperie para su uso_Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

9. 2 ALCANTARILLADO
9.2.1 EXTENSION ALCANTARILLADO PUBLICO

9.2.1.1 EXCAVACION ZANJA TIPO IIl 0-2 MTS: Esta partida se refiere a la excavacién de zanja en
terreno de cualquier naturaleza donde se instalard la acometida de alcantarillado.
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO:

e Antes de iniciar las faenas y con el objeto de disminuir el tiempo en que las excavaciones
permanezcan abiertas, los caminos interrumpidos y las obras inconclusas, el propietario del
paralelismo deberd asegurarse de contar con los materiales necesarios para evitar
inferrupciones.

e El ancho en el fondo de las zanjas se ha considerado igual 0,5 m.

e Al inicio de las excavaciones deberd retirarse todo el suelo vegetal, con el fin de reponerlo
una vez realizados los rellenos de la zanja.

e Si la excavacién se realiza con maquinaria deberd dejarse sin excavar al fondo una capa
minima de 0,20 m., esta capa se excavard en forma manual para evitar que los tubos y
camas de apoyo se asienten en terreno removido.

e El acopio del material excavado deberd depositarse a una distancia tal de la excavacién
que no ponga en peligro la estabilidad de los taludes de excavacién. Los materiales no
utilizados para el relleno de las zanjas, deberdn trasladarse a botaderos.

Materiales, maquinaria y mano de obra serdn suministrados por el contratista

9.2.1.2 RELLENO ENCAMADO: Para los efectos de asegurar un buen encamado de tuberias, se
considera usar sélo suelos de tipo Il (arena de grano grueso). El espesor de la cama de

arena serd de 10 cm, mds el relleno necesario para asegurar un apoyo._Materiales
magquinaria y mano de obra serdén suministrados por el contratista

9.2.1.3RELLENO EXCAVACION MATERIAL SELECCIONADO: Esta partida se refiere a la
excavacién de zanja en terreno de cualquier naturaleza donde se instalaré la acometida de
gas natural, en conformidad con lo dispuesto en la Seccién 5.202 del MC-V5, en esta

especificacién y demds documentos del proyecto.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO:

e Antes de iniciar las faenas y con el objeto de disminuir el tiempo en que las excavaciones
permanezcan abiertas, los caminos interrumpidos y las obras inconclusas, el propietario del
paralelismo deberd asegurarse de contar con los materiales necesarios para evitar
inferrupciones.

e los trabajos se efectuardn en conformidad con lo estipulado en el Tépico 5.202.3 del MC-
V5, en todo lo que no se contraponga con la presente especificacién.

e El ancho en el fondo de las zanjas se ha considerado igual 0,5 m.

e Al inicio de las excavaciones deberd retirarse todo el suelo vegetal, con el fin de reponerlo
una vez realizados los rellenos de la zanja.
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e Si la excavacién se realiza con maquinaria deberd dejarse sin excavar al fondo una capa
minima de 0,20 m., esta capa se excavard en forma manual para evitar que los tubos y
camas de apoyo se asienten en terreno removido.

e El acopio del material excavado deberd depositarse a una distancia tal de la excavacién
que no ponga en peligro la estabilidad de los taludes de excavacién. Los materiales no
utilizados para el relleno de las zanjas, deberdn trasladarse a botaderos autorizados por la
Inspeccién Fiscal, a través de la partida 206-1.C “RETIRO DE EXCEDENTES”.

e Los trabajos comprendidos en esta partida no requieren el uso de materiales, los
materiales inadecuados deben tirarse en un botadero autorizado.

Materiales, maquinaria y mano de obra serdn suministrados por el contratista

9.2.1.4 CANERIA PVC DE 200 MM:  Se empleardn tubos de PVC. Clase T-1, espesor de pared

3.6-4.0 mm, de fébrica construidos en conformidad a normas [.N.N. N° 399.

Después de colocados los tubos se probardn en el terreno, de acuerdo con el Pliego de
Condiciones y el Reglamento de Prueba de SENDOS._Materiales, maquinaria y mano de

obra serdn suministrados por el contratista.

9.2.1.5CAMARA TIPO A DE 1,80 A 2,00: Se fabricardn in situ de hormigén h-15, Didmetro del

cuerpo D = 130 cm, se solicita usar moldaje del tipo de cdmara._Materiales, maquinaria y

mano de obra serdn suministrados por el contratista.

9.2.1.6TAPAS PARA CAMARA TIPO CALZADA: Se incluye en este item tapas de cdmaras con
armadura metdlica con su relleno de hormigén de 425 Kg. de cem/m3 de argamasa vy el
anillo de Fe. fdo. de un peso aproximado de 82 Kg. La colocacién del anillo serd incluida
en la confeccién de cdmaras. Se considera de tapas de camara BAYARD o similar, clase D-
460. Materiales, maquinaria y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

9.3 INSTALACION AGUA POTABLE

9.3.1 TUBERIA POLIFUCION: Se tomard desde el medidor de agua, con didmetro de tuberia
3/4 para que una vez llegando a los artefactos pasar a didmetro 1/2 serd de poli
fusién o segUn cdlculo de RIDA, en el exterior la linea serd aislada, en el interior la
linea ira en el interior de la tabiqueria, la fusién de las tuberias seré con maquina
fusionadora. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

9.3.2 TEE-CODOS-REDUCCIONES-LLAVES DE CORTE: Para la instalacién serd necesario el uso de
accesorios propios de esta, tee, reducciones, codos, coplas, niple, ademds considerar que
en cada artefacto llevara una llave de corte para futuras reparaciones o fugas que
existieran, la  materialidad de estos accesorios serd fusién. y antes de instalar el

revestimiento se hardn pruebas de presién Materiales y mano de obra serdn suministrados
por el contratista.

9.3.3 MONOMANDO LAVAMANOS: Se instalardn en los lavamanos llaves de monomando, que
sean cromadas, con resistencia a los impactos exteriores y la presién interna, que soporte la
corrosién generada por los hongos domésticos o por el desgaste del uso constante.

Al tener un mecanismo Unico de doble via, podrds elegir la temperatura y presién de salida
de modo sencillo. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.
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9.3.4 LLAVES TINA-DUCHA: Para la Ducha se considera llave monomando con descarga y con
teléfono de ducha sea cromado, con resistencia a los impactos exteriores y la presién
interna, que soporte la corrosién generada por los hongos domésticos o por el desgaste del
uso constante. Materiales y mano de obra serén suministrados  por el contratista.

9.3.5 SIFON-DESAGUES: Se debe considerar todos los desagies y sifones a ocupar en las
instalaciones del proyecto (Lavadero, lavamanos, ducha) Materiales y mano de obra serdn

suministrados por el contratista.

9. 4 INSTALACION DE GAS NATURAL

9.4.1 CANERIAS GALVANIZADAS: Se tomard desde el medidor de gas, con didmetro de las
caferias serd 3/4 para que una vez llegando a los artefactos pasar a didmetro 1/2 o lo
estipulado por el proyecto del instalador certificado. En el exterior la linea ira a la

vista 0 segdn  NCH. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

9.4.2 TEE-CODOS-REDUCCIONES-LLLAVES: Para la instalacién serd necesario el uso de
accesorios propios de esta, tee, reducciones, codos, coplas, niple, ademds considerar que
en cada artefacto llevara una llave de corte para futuras reparaciones o fugas que
existieran, la  materialidad de estos accesorios serd galvanizado. Materiales y mano de

obra serdn suministrados por el contratista.

9.4.3 CALDERA-ESTANQUE EXPANSION-VALVULA: Caldera de gas natural, serd una de igual o
superior calidad a un Sime Pie Rx55 de 52.000 Kcal. Adicionalmente, se considera la
instalacién de bomba y estanque de expansién, se debe considerar toda la conexién de gas
y agua, bomba, entre todo lo necesario para su funcionamiento. Se contempla 1 vdlvula en
cada radiador. Se considera 1 cabezal termostdtico en cada radiador, se considera 1
detentor en cada radiador, Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

9.4.4 RADIADORES MURALES: Suministro de radiadores tipo panel de acero esmaltado, de 22
50X100 cms., serdn instalados en muros, Se contempla todas las tuberias para la correcta

instalacién de la calefaccién central_Materiales y mano de obra serdn suministrados por el

contratista.

9.4.5 CANOSESCANTILLON-GUARDACALOR: Para la correcta instalacién de los Termo y
caldera, se considera la instalacién de guardacalor y los cafios segin especificaciones de
estos. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

10. PLACA IDENTIFICATORIA.
10.1. PLACA IDENTIFICATORIA: Se especifican caracteristicas Bases Administrativas.

11. EQUIPAMIENTO.
Se especifican caracteristicas de Equipamiento Anexo. Se entiende que todo elemento debe

considerar su adquisicién e instalacién en obra, considerando la colocacién de todo sistema de

funcionamiento que este requiera.
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Todo equipamiento debe ser aprobado por ITO municipal previo a su compra e instalacién, y cada
uno de ellos debe ser de primera calidad, igual o similar a la  especificada en el mencionado
anexo.

11.1  TERMO DE 152 LITROS: Termo a gas natural con una capacidad de 152 litros y un
estanque esmaltado de porcelana Bl-Capa rheemglas. Con aislacién de poliuretano
expandido de alta densidad de 25mm y dnodo de magnesio protegido al 100% del tanque
interior. Con un triple sistema de seguridad, apagado automdtico en caso de falta de flama,
con sistema de corte por sobrecalentamiento y una vélvula de seguridad de sobre presidn.

La instalacién deberd ser realizada por el contratista, considerando los accesorios y
conexiones segin condiciones establecidas por el fabricante y bajo supervisién de la Unidad
Técnica municipal._Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

12. TERMINACIONES
12.1 MOLDURAS

12.1.1 CORNISAS: Estas serdn de madera de pino, barnizados e instalados en todos los encuentros
de esquina superior._Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

12.1.2 MOLDURA UNION: En encuentros de yeso y terciado ranurado, se instalarén pilastras de
madera. Se colocardn mediante puntillas de acero de 1 1/2” con una separacién de
0,50m. Deberé cuidarse la calidad de la madera y no se aceptard piezas torcidas, con
exceso de nudos, mal cepillados o con hongos. Posterior a la instalacién se procederd a la
aplicacién de barniz en la totalidad de las superficies de estas molduras que se encuentren a
la vista. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

12.1.3 GUARDAPOLVOS: Estas seran de madera de pino, barnizados y se considera en todo el

contorno inferior de recintos interiores. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el

contratista.

13. PINTURA INTERIOR

13.1  PINTURA CIELO RASO: En cielo raso revestido se aplicardn 2 manos de pintura esmalte al
agua de color blanco. Previo a la aplicacién de pintura se deberd instalar en cada junta
terminaciones del tipo cintas joint-guard. Materiales y mano de obra serdn suministrados por
el contratista.

13.2  PINTURA PAREDES: En las paredes revestidas con internit se dardn 2 manos de pintura

esmalte al agua, de color a definir. Materiales y mano de obra serén suministrados por el

contratista.
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14. INSTALACIONES

14. 1 INSTALACION ELECTRICA

14.1.1 FOCO EXTERIOR: Se considera la instalacién de proyector LED 150 W fabricado en

aluminio. La instalacién eléctrica deberd realizarse por un profesional o técnico competente
en el drea de la electridad. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el

contratista.

15. REVESTIMIENTO DE MUROS

15.1

CERAMICA 20X30: Sobre revestimiento de muros de bafios y cocina se considera la
instalaciéon de cerdmica de color blanco de dimensiones 20x30 cm., instalados de forma
apaisada desde piso hasta el cielo terminados, cuidando el correcto alineado y nivelado.

Las cerdmicas serédn pegadas con adhesivo del tipo bekron, o de similar calidad y
caracteristica, cuidando la aplicacién continua y uniforme del adhesivo, de manera de evitar
que los cerédmicos queden levantados y colgados al momento de la colocacién. Estos deben
quedar separados en ambos sentidos por una canteria de 2 a 4mm, utilizando para esta
faena separadores pldsticos, no se aceptard desalineaciones de las lineas verticales y
horizontales de las corridas de cerdmicas, cuyo color de terminacién serd acordado con la
Unidad Técnica.

El fraguado se realizard no antes de las 46 horas de su colocacién.

16. MUEBLES EN OBRA

16.1

MUEBLE DE COCINA: Se considera la provisién y colocacién de mueble de cocina de
melanina de 15mm de espesor con 3 puertas, 1 cajonera y sus respectivas repisas, del tipo
Kitchenette, de similares o superiores caracteristicas. Las medias del mueble serén de
acverdo a planos de arquitectura.

17. ARTEFACTOS

17.1

17.2

17.3

17.4

EXTRACTOR PARA BANOS: Se considera la instalacién de extractores para bafios de
25x25cms. de encendido automdtico con circuito de iluminacién del recinto._Materiales y
mano de obra serdn suministrados por el contratista.

DISPENSADOR DE JABON: Se considera la instalacién de dispensador de jabén de
Capacidad en volumen 500 ml, material Acero inoxidable, apto para jabén liquido. Tipo de

instalacién a pared. Materiales y mano de obra serén suministrados por el contratista.

SECAMANOS PULSADOR: Se considera la instalacién de secador automdtico de
manos con caracteristicas a convenir con ITO previa compra y colocacién. Materiales y
mano de obra serdn suministrados por el contratista.

DISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO: Dispensador de acero inoxidable, 26 cm x 27,5 cm x
12,5 cm, Este Dispensador de papel higiénico Jumbo debe ser fijado al muro por medio de
3 tornillos de adherencia en tridngulo._Materiales y mano de obra serdn suministrados por el

contratista.
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17.5 BARRA WC BANOS CON CONDICION DE DISCAPACIDAD: Se considera la instalacién de
agarraderos metdlicos en recinto de bafio de discapacitados. Estos deben ser dispuestos
segUn los requerimientos de uso establecidos en las NCh. Respetando posicién y anclajes
eficientes que cumplan con resistir los  esfuerzos a los que serd sometido el elemento.

Materiales y mano de obra serén suministrados por el contratista.

18. OBRAS COMPLEMENTARIAS.

18.1  TRILLAGUE MADERA DE PINO 2.00X2.50: Se considera la instalacién de cortaviento tipo
Traillage de madera de pino de pafios segin planimetria de altura 2.50 y anchos de 2.00
mts Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

18.2  ASEO Y LIMPIEZA FINAL: Una vez finalizada la obra, el contratista deberd dejar limpio el
perimetro de la obra, libre de dridos, libre de suciedad y de cualquier elemento que se
utilizé en la ejecucién de esta._Materiales y mano de obra serdn suministrados por el

contratista.

19. EQUIPAMIENTO.
Se especifican caracteristicas de Equipamiento Anexo. Se entiende que todo elemento debe

considerar su adquisicién e instalacién en obra, considerando la colocacién de todo sistema de
funcionamiento que este requiera.

Todo equipamiento debe ser aprobado por ITO municipal previo a su compra e instalacién, y cada
uno de ellos debe ser de primera calidad, igual o similar ala  especificada en el mencionado

anexo.

19.1  BATERIAS CICLO PROFUNDO AGM O GEL 12V/200 AH (C10): El banco se encarga de
almacenar la energia proveniente desde la red a través del inversor cargador. Las

caracteristicas del banco son las siguientes:

* Banco de al menos 19,2kWh
* Voltaje DC apropiado segin la entrada del inversor en 48V

Cada una de las baterias deberd ser de la familia VLIRA (valve, regulated lead-acid) selladas,
libres de mantenimiento y estacionarias. Se aceptardn tipo GEL o AGM. Ademds, cada una
deberd cumplir segin su ficha técnica con las siguientes caracteristicas respecto a los ciclos

de vida:

* Ciclos de vida mayor o igual a 1500, para una profundidad de descarga del 30%.
* Ciclos de vida mayor o igual a 1000, para una profundidad de descarga del 50%.
» Ciclos de vida mayor o igual a 500, para una profundidad de descarga del 80%.

Para corroborar lo anterior se aceptard la curva de nimeros de ciclos (NoC) proporcionada

por el fabricante.

La conexién de las baterias deberd realizarse y utilizando conectores o cables con una
seccién minima de 25mm2, y con la menor cantidad de ramas en paralelo que sea posible.
Cada terminal deberd quedar protegido, evitando contactos o partes energizadas sin cubrir.
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En el caso de ofrecer una tecnologia diferente para las baterias, por ejemplo, LiFePO4 o
similar, se deberd evaluar en conjunto con la unidad técnica municipal la capacidad y

caracteristicas del banco propuesto.

La instalacidn, pruebas y puesta en marcha deberdn ser realizadas por el contratista, bajo
supervisién de la unidad técnica municipal._Materiales y mano de obra serdn suministrados

por el contratista.

GABINETE/ESTANTE PARA BATERIAS: Todas las baterias del banco deberdn quedar

instaladas sobre una estructura metélica resistente tipo gabinete o rack abierto.

La estructura deberd tener la posibilidad de anclarse a la pared y contar con una conexién
al circuito de tierra de la instalacién.

INVERSOR CARGADOR 5000 VA: Este equipo como parte central del sistema cumple la
funcién de extraer la energia almacenada en el banco de baterias y adaptarla la forma
sinusoidal para alimentar la red de respaldo de la edificacién. Dado que el centro Integral
contard con una conexién a la red permanente, el inversor deberd contar con la
caracteristica de cargador, lo que permitird recargar las baterias desde la red toda vez que
sea necesaria. El equipo deberd trabajar con 48Vdc desde el banco de baterias, y ademés

deberd tener las siguientes caracteristicas y requisitos minimos:

* Inversor de onda sinusoidal pura, con salida de 220V nominales (modificables) y
50Hz.

» Potencia activa nominal minima de 4000W (a 25°C).

= Eficiencia superior al 92%.

= Debe contar con interruptor de encendido y apagado directamente en carcasa.

* Debe soportar sin dafiarse peak de potencia de al menos 50%.

* la salida del inversor debe ser ininterrumpida, esto es, si existe un corte del
suministro de la red, la transferencia debe realizarse en un tiempo inferior a un ciclo
de red (20milisegundos).

* Rango minimo de tensién de entrada 190 a 260 Vac.

» Rango de frecuencia de entrada 45 a 65Hz.

* Pantalla para despliegue local de pardmetros de interés (tensién entrada/salida,
tensién DC de baterias, etc). En caso de no contar con pantalla, se deberd adicionar
equipo que provea de la misma funcién (local o remota).

= Consumo en vacia inferior a 40W.

» Debe contar con protecciones de sobrecarga o cortocircuito en la salida, ademds de
sobre temperatura.

* La corriente del cargador deberd ser al menos 60Adc para 48V, con posibilidad de
configurarse segun las especificaciones de baterias.

* Debe estar configurado para realizar correctamente la carga de las baterias segin
las especificaciones técnicas de estas.

* Equipo debe contar con dispositivo capaz de transmitir datos para monitoreo de
variables de forma remota, el cual deberd quedar correctamente configurado. Este
dispositivo podrd estar incorporado en la misma carcasa del inversor, o bien, podrd
ser externo (compatible).

= Servicio técnico y/o representacién oficial de la marca en Chile (verificable).

= No debe producir interferencias en las bandas de radiofrecuencias (cumplimiento de
directivas EMC segin norma IEC)
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19.5

Ref.: Inversor Cargador Victron Energy Multiplus-ll GX 5000VA o similar equivalente.

La instalacién, configuracién, pruebas y puesta en marcha deberén ser realizadas por el
contratista, bajo supervisién de la Unidad Técnica Municipal._Materiales y mano de obra

serdn suministrados por el contratista.

EQUIPO DE MEDIDA DE BATERIAS: Localmente se deberd contar con un monitor que al
menos permita observar el estado de carga de las baterias y que ademés pueda entregar
una alarma local cuando el SoC alcance un valor predeterminado.

Ref.: Monitor de baterias Victron BMV-700, o similar equivalente.
La instalacién, configuracién, pruebas y puesta en marcha deberdn ser realizadas por el
contratista, bajo supervisién de la unidad técnica municipal._Materiales y mano de obra

serdn suministrados por el contratista.

PROTECCIONES Y MATERIALES ELECTRICOS: Para el funcionamiento de todos las partes
del sistema, deberd proveerse de los accesorios, protecciones y materiales eléctricos

necesarios que permitan el correcto funcionamiento y usabilidad del respaldo.

Los accesorios dependerdn tanto de la propuesta final del equipo a instalar, como de la
configuracién del mismo, sin embargo, como minimo se requiere contar con lo siguiente:

= Interfaces, cables y conexiones necesarias para la comunicacién entre equipos de
medida e inversor.

»  Accesorio para conexién a Wi-Fi o Ethernet para el funcionamiento del sistema de
monitoreo. Es de notar que no se solicita conexién a internet, sino que la posibilidad
de conectarse.

El sistema de protecciones deberd dimensionarse de acuerdo a todas las caracteristicas de
los equipos y protegerd a estos en caso de anomalias eléctricas. Por una parte, se tendréan
protecciones de corriente continua (DC) baterias y entrada de inversor, mientras que las de
corriente alterna (AC) protegerdn el circuito alimentado y la salida y cargador del inversor.
Como minimo deberd contarse con lo siguiente:

* Porta fusible y fusible de proteccién dimensionado para conexién entre banco de
baterias e inversor.

* Cortacorriente dimensionado para conexién entre banco de baterias e inversor.

* Proteccién AC dimensionada a la entrada del cargador del inversor.

» Protecciones AC dimensionadas a la salida del inversor y que se conectardn al
tablero de proteccién existente en la instalacién.

Para todas las instalaciones deberd contarse con los materiales adecuados para su correcto
uso y proteccién. Lo principal son los conductores y su calibre adecuado tanto para la parte
DC como AC. Se deberd contar también con uno o mds tableros de conexién y distribucién,
ademds de una correcta conexién de puesta a tierra. Las canalizaciones se realizarén de
acuerdo a las conexiones existentes y segin la normativa vigente NCh Elec. 4/2003. Dentro

de los materiales minimos a considerar son:
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» Canalizaciones y molduras (cuando sea necesario)
» Cables para conexién AC y DC

»  Protecciones

= 1 Puesta a tierra para el inversor

= Cajas de derivacién

= Articulos de ferreteria: tornillos, cintas, uniones, etc.

Las cantidades y metros lineales de cada material se deberan definir especificamente en
terreno, sin embargo, y como dato a priori la distancia entre el tablero de conexién y la sala
donde se instalard el respaldo no supera los 20 metros.

La instalacién, conexién, pruebas y puesta en marcha deberdn ser realizadas por el
contratista, bajo supervisién de la unidad técnica municipal._Materiales y mano de obra

serén suministrados por el contratista.

REGISTRESE en Secretaria Municipal,
COMUNIQUESE a ADMINISTRACION, DOM, SECPLAN, DAF y los interesados, PUBLIQUESE en
el Portal de Transparencia y una vez hecho, ARCHIVESE.

Firmado por: Firmado por:
Maria Cristina Vargas Vivar Karina Paola Fernandez Marin
Secretaria Municipal Alcaldesa
Fecha: 04-04-2025 15:52 CLT Fecha: 04-04-2025 16:11 CLT
Municipalidad de Primavera Municipalidad de Primavera
CRISTINA VARGAS VIVAR KARINA FERNANDEZ MARIN
Secretaria Municipal Alcaldesa
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