PRI M/‘\V ERA TIERRA DEL FUEGO

oOmunn modenn CHILE

Cerro Sombrero, 07 de diciembre de 2018.

DECRETO ALCALDICIO NUM. 525/ (Seccion “B”)

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 07-12-2018, del funcionario Juan Ramén Vargas, Encargado de
ChileCompra, que solicita aprobar Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
Licitacién Piblica N° 3865-16-LE18, “Conservacién edificio municipal Cerro Sombrero”

2) Presupuesto Municipal 2018.

3) La Ley de Compras Piblicas N° 19.886 y su Reglamento.

4) lo establecido en el Decreto N° 683 del 07 de julio de 2004, que complementa el Decreto N°
1179/2003, estableciendo nueva gradualidad para la incorporacién de los municipios a Chile
Compra.

5) las atribuciones que me confiere el articulo 63 letra i) de la Lley N° 18.695, Orgdnica
Constitucional de Municipalidades, y en relacion al articulo 12 de la misma para dictar
resoluciones de cardcter obligatorio.

6) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antartica
Chilena, de fecha 24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

7) El Decreto Alcaldicio N° 1135 del 26 de diciembre del 2016, que designa subrogancia en la
Direccion de Control.

CONSIDERANDO:

1) La necesidad de contratar servicio de conservacién edificio municipal Cerro Sombrero.
2) la disponibilidad de recursos proveniente de la Res. Ex. 301 del Gobierno Regional de
Magallanes, que aprueba la entrega de recursos FRIL 2018.

DECRETO

1°APRUEBASE, las Bases ~ Administrativas  y
Especificaciones Técnicas, para el llamado a Llicitacién Publica N® 3865-16-LE18, “Conservacion
edificio municipal Cerro Sombrero” de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Publicas y
que a continuacién se detallan:

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA
CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL CERRO SOMBRERO.

GENERALIDADES.

las presenies Bases Administrativas (BB.AA.) reglamentardn todos los aspectos administrativos-técnicos:
economicos del proyecto: “Conservaciéon edificio municipal Cerro Sombrero”. Este proyecto deberd ser
implementado y tramitado por la empresa adjudicada ante la Municipalidad de Primavera.

1 DISPOSICIONES GENERALES.
1.1 Ambito de aplicacién de las Bases Administrativas
1.1.1 las presentes BB.AA junto con las aclaraciones y/o modificaciones, si las hubiere,

establecen las normas vy fijan el procedimiento que reglamentard la presente licitacion.

1.1.2 Estas BB.AA se complementaran con las especificaciones técnicas, presupuesio, planos,
preguntas, respuestas, modificaciones, oferta del adjudicatario y con el contrato que
emane de la adjudicacién, los que en conjunto conforman el expediente de licitacion.

1.1.3 la ejecucién de la iniciativa deberd cefiitse a la ley N° 19.886 y su reglamento
aprobado por el decrefo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por
disposicién del articulo 66 de la

ley N° 18.695. Ademds, deberd someterse a la legislacién complementaria que resulte
aplicable. Al respecto, sin que la siguiente enumeracion sea taxativa, cabe mencionar1:
al Decreto con fuerza de lev N° 458 de 1975 del Ministerio de Vivienda v



1.2

Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones. b) Decreto N° 47, de 1992,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones. c) ley 18.290, ley de Transito. d) ley 16.744, sobre Accidentes del
Trabajo vy Enfermedades Profesionales. e legislacion laboral pertinente. ] ley N°
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. g) ley 20.703, que Crea vy
Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos de
Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Céleulo Estructura.

El contrato que emane de la presente licitacién, se regird por las normas vy disposiciones
establecidas en el expediente de licilacion, sin perjuicio de las demds cléusulas que
reguarden los intereses municipales y las modificaciones que por mutuo acuerdo se
deferminen.

Documentacion de la licitacion.

la presente contratacion se licitaréd y desarrollara de acuerdo a las normas contenidas en
el expediente de licilacion, que contempla los siguientes documentos:
Bases Administrafivas.

Anexos.

Especificaciones técnicas.

Planos.

Presupuesto.

Respuestas y aclaraciones (a fravés del sistema de informacion)

@ m~o a0 oo

Oferta del adjudicatario (con todos los documentos que adjunte al portal, no solo los
solicitados por el municipio).

h.  Resolucion de adjudicacion.

i. Cualquier offo documenio que se encuentre en el porial Mercado Piblico en el
proceso de licitacion.

Postulacién.

Podrén participar en la licitacion, todas las empresas constituidas como tal, personas
naturales o juridicas nacionales o exiranjeras (Situacion Regularizada en Chile], en forma
independiente o en unién temporal de proveedores, que acreditando su situacion legal,
capacidad financiera e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la
administracién poblica. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les
denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se entenderd por adjudicalario al
oferente que resulte seleccionado para la confratacion de los servicios; y se denominard
contratista al adjudicatario que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad en
virtud del proceso de licitacion.

los proponentes podran no esfar necesariamente inscritos en el registro de proveedores a
cargo de la direccién de compras y contratacion piblica denominado Chile Proveedores,
no obstante lo anterior, para efectos de la celebracién del contrato, serd obligatoria la
inscripcién del adjudicatario v su calidad de habil en el registro antes mencionado.

Inhabilidades para contratar.

Estara prohibido suscribir coniratos con:
a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen

mediante contrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(conyuge, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta  tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos direclivos o lales parientes formen parte,
ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o
ésfos sean accionistas, ni con sociedades andnimas abierlas en que aquellos o éstos
sean dueios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes al momento de la presentacion de la oferla o de la suscripcidon del contrato
hayan sido condenados por practicas anfi sindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anferiores dos afios, segun dispone el

articulo 4 inciso 1° de la ley N°19.8806.



e. Quienes al momento de la presentacion de la oferta o de la suscripcion del contrato
presenten saldos insolutos de remuneraciones o cofizaciones de seguridad social con
sus acluales rabajadores o con frabajadores contratados en los Gltimos dos arios.

f. Empresas que mantengan litigios pendientes con la I. Municipalidad de Primavera.

g. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Articulo 92°
del Reglamento de Lley N°19.886.

h. Aquellos a quienes se le ha dado érmino parcial o total en forma anticipada en los dos
Glfimos afios, por parte de esfe municipio u ofros mandantes del sector Piblico o
privado, @ un cenfrato similar y cuyas causas sean imputables o la calidad de los
frabajos ejecutados.

Modalidad del Contrato.

la contratacién serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni infereses, impuestos
incluidos (si corresponde) vy el pago serd eleciuado medianie esiados de avance de
acverdo a lo definido en el punto 11 de las presentes BB.AA.

El contrato no estard afecto al 19% del impuesto al valor agregado (IVA] para contratistas
acogidos a las leyes de franquicias tributarias que favorece a la comuna de Primavera, sin
embargo en su postulacidn deberdn adjuntar un nuevo presupuesto respetando las partidas
pero eliminando el pago de impuestos, ademds del respaldo sobre dicha exencién.

El contrato estara obligado a ofertar por el costo que comprende la ejecucion de la obra de
acverdo a las especificaciones técnicas, planos, presupuesto y otros documentos adjuntos a
estas bases, asumiendo el contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen
mayores coslos en su ejecucién cualquiera sea su origen, naluraleza o procedencia e
incluye ademas el valor de las  remuneraciones e imposiciones de personal, costos de las
garantias, traslados, hospedaje, alimentacion y en general todos los gastos que irrogue o
exija el cumplimiento de los confratos, sea directo o indirecto.

Presupuesto disponible:

El total bruto disponible es $43.374.000.-, los estados de pago se regiran segin el punto 11
de las presentes bases administrativas.

a. Cualquier oferta que supere este monto quedard inadmisible de acuerdo a lo defallado
en el numeral 4.2 lefra “a” de las presentes BB.AA.

b. Cualquier oferta menor a la suma de este monto, o exenta de impuestos deberd
adjuntar nuevo presupuesto con detalle de partidas y sus respectivos precios unifarios y
iotales de acuerdo a planilla referencial adjunta por el municipio.

c. Si se modifica el monto de alguna partida lambién deberd ser informado con la
justificacién respectiva.

d. Sélo se considerarén ofertas enfre un O y 10% de rebaja sobre el presupuesto
disponible. Olertas menores a esle monto, obtendrén O puntos en la evaluacién dado
que se considerardn inviables segin las caracteristicas del proyecto.

Plazo maximo de ejecucion:

las obras deberan desarrollarse en un plazo méximo de 150 dias corridos a contar de la
enfrega oficial de terreno.

Unidad técnica:

la Direccion de Obras; o quien designe el alcalde mediante decreto alcaldicio; la que se
desempeiia de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 hrs y Viemes en horario de 08:00 a
16:00 hrs. De forma excepcional, se debe programar frabajos o inspecciones fines de
semana o feslivos.

Visita en terreno y estudio de las condiciones locales:

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha v hora indicada en el numeral
2.2.1 de las presentes bases, de manera de analizar la faclibilidad de los trabajos a
ejecular, las condiciones locales en que se ejecutarén las obras, sean éslas de orden
geologicos, regional, climdticos, legal, de fransito, elc., coroborar la calidad, cantidad
suficiente y ubicacién de los materiales necesarios para las obras.
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la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho por
el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de las obras o con la
calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

Dicha visita deberd ser redlizada por el representante legal o en su defecto por un
frabajador de la empresa - designado por el Representante legal a través de declaracion
jurada simple (Anexo N°6) donde se indique que el representante legal autoriza al Sr. XXXX
a comparecer en representacion de la empresa XXXXX a la visita en terreno de la licitacion
XXXXXXX. Al momento de la aperiura se corroboraran los datos del Anexo N°1 con los
asistentes a la visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se invalidard la
visita en ferreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su
documento de verificacién, se otorgarad 1 dia habil para hacerlo llegar via correo
electrénico a dficinapartes@muniprimavera.cl o chilecompra@muniprimavera.cl, de no
hacerlo _se olorgard puntaje O en la respectiva_evaluacion. lo anterior quedard de
manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada asistente se lo solicitard cedula de identidad para el desarrollo de la posterior acta.

No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podrén realizarse a través del portal de
compras publicas.

la visita a terreno se considerara en los criterios de evaluacion.

CONDICIONES DE LA LUCITACION.

Condiciones Generales.

Deberd cumplirse con todo lo dispuesto en la ley de Compras Piblicas N°19.886 de
2003, que esfablece un proceso claro v transparente, las presentes BB.AA, consulias,
respuestas, aclaraciones, anexos, especificaciones tcnicas, presupuesto y planos.

la presentacion de las oferfas se efectuard a través del Sistema de Informacién de Compras
y Contratacién Piblica (www.mercadopublico.cl), en adelante Mercado Publico.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significa la aceplacion por parte del
proponente de las disposiciones de las presentes BB.AA y de los antecedentes que la
acompadan, quedando obligado en fales férminos en caso de adjudicarsele la propuesta.

El oferente deberd informar a través del portal en la elapa de licitacion de la obra, todas las
observaciones a los proyectos {errores u omisiones) que pudieran existir y que a su juicio
considere importantes puesto que derivarian en aumenio de obra en lo etapa de
construccién. Debido a esto el contratisia fendré lo responsabilidad absolula sobre la
ejecucion de las obras.

Si duranfe el esiudio de los antecedentes el oferenle estima que existen dudas o
contradicciones entre las especificaciones técnicas y demés antecedentes deberd efectuar
las consultas en los plazos correspondientes a fravés de www.mercadopublico.cl.

Toda comunicacién durante el proceso de licitacion deberé ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas
bases, como a los proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer
conlactos con funcionarios de la Municipalidad para fines relacionados con esta licitacion,
salvo los contemplados en eslas bases.

Hasta antes del cierre de recepcion de ofertas, la Municipalidad podrd por decreto
Alcaldicio fundado, modificar las presentes bases. las modificaciones pasarén a ser parte
infegrante de las bases para todos los efectos, seran publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl. En caso que la Municipalidad electuare modificaciones a las
bases, el plazo para entrega de las respuestas y los plazos de recepcion, apertura y
evaluacién de las ofertas, asi como el plazo de adjudicacion y de firma de contrato,
seialados en el cronograma de licitocion, se aumentaran en conformidad a lo que sefialare
al efecto el referido acto modificatorio totalmente tramitado.
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2.3

2.4

Calendarizacién de la licitacion.

Publicacién en Mercado Piablico: 10.12.18.

a.

b. Inicio de preguntas: 11.12.18.

c. Visita en terreno: 13.12.18 a las 15:00 hrs.

d. Término de preguntas: 14.12.18.

e. Publicacion de respuestas: 17.12.18.

f. Cierre de recepcion de ofertas: 20.12.18.a las 15:00 hrs.
g. Aperlura electrénica: 20. 12.18.

h. Fecha estimada de adjudicacion: 21. 12.18.

Fecha estimada de contratacion: 26. 12.18.
i. Fecha eslimada de enfrega de terreno: 26. 12.18.

los horarios del cronograma son referenciales. la hora exacta de la diligencia o de su
vencimiento quedard establecido en lo ficha elecironica de Mercade Publico. Serd
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

(*) los plazos estipulados para la contratacion y devolucién de las garantias son
referenciales pues dependerdn de la fecha exacta en que el municipio redlice la firma de
contrato y entrega de terreno (lo cual se informard a fravés de oficio), los dias ofertados por
el contratista para la ejecucidén de la obra, el tiempo real de ejecucion de obra y las
posibles extensiones de garantia ofertadas por los postulantes.

Validez de las ofertas.

Para todo efecto, las oferfas permaneceran validas por un plazo de noventa dias corridos
confados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si transcurrido dicho
plazo no se ha adjudicado la licitacion los proponentes podran desistir de sus ofertas.

Del fraude y la corrupcién.

Si se determina que el Confratista, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subconfratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados
ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas
al competir por el Confrato en cuestion, el Mandante podrd rescindir el Contrato, dandole
un aviso previo al Contratista, entendiéndose por:

a. “Practica  corrupfa”  ofrecimiento,  suministro, aceplacion o solicitud,  direcia ©
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacién de ofra persona (1).

b. “Practica fraudulenta” actuacidn v omisién, incluyendo una tergiversacion de los hechos
que, aslula o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a ofra persona con el
fin de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para evitar una obligacién
(2);

c. "Préctica de colusién” arreglo de dos o mas personas disefiado para lograr un propésito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra persona (3);

d. "Practica coercitiva” dafic o amenazas para dadar, directa o indirectamente, a
cualquiera  persona, o las propiedades de una personad, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e. "Practica de obshucciéon”  destruccion,  falsificacion,  alieracion o - escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una invesfigacion o brindar testimonios
falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigacion por parte de
la municipalidad, de alegaciones de practicas corruptas, fraudulentas, coercifivas o
de colusién; y/o la amenaza, persecucion o intimidacion de cualquier persona para
evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigacion o
lleve a cabo la investigacion.

“Persona” se refiere a un funcionario plblico que actda con relacién al proceso de contratacién o la ejecucién del

contrato. En este contexto, “funcionario pablico™ incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras
organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contrates.

“Persona” significa un funcionario publico: los términos “beneficio™ y “obligacién™ se refieren al proceso de

contratacion o a la ejecucion del contrato: y el términe “actuacion u omision™ debe estar dirigida a influenciar el
proceso de contratacién o la ejecucidn de un contrato.

wy
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“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios piblicos) que

N
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Presentacién de las ofertas.
Anles de la fecha y hora de cierre de la postulacién los proponentes deberan ingresar sus
ofertas a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital.

las Onicas ofertas validas serén las presentadas a fravés de Mercado Publico. No se
aceptardn ofertas presentadas a fravés de un medio disfinto.

Los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes caracleristicas:
a. los anexos podrén llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y

transformarse preferentemente en archivo exiension .pdf. Se debe evitar el uso de
archivos de imagen con extension .jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la
consolidacion de mas de una pagina.

b. los anexos no deberdn ser alterados en su forma.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a fravés de Mercado Publico
se haya realizado correciamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y documentos
requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automdtico del comprobante
de envio de oferta que se enlrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el
proponente para su resguardo. Asimismo el oferente deberd comprobar que los archivos
puedan ser abiertos sin problema, para su lectura e impresion posterior.

Documentacién a presentar de cardcter Administrativa, técnica y econdmica.
a. Identificacion del oferente segin Anexo N°1.

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2.

c. Curriculum de la Empresa, considerando como minimo los anlecedentes indicados en el
Anexo N°3. En el curriculum de la empresa deberdn preseniarse lodos los
Antecedentes/ Respaldos completos, tales como  cerlificado del mandante,
contrato, orden de compra, actas de recepcién provisoria o definitiva. la no
presenfacién de los anfecedentes sefalados no significara en caso alguno su
inadmisibilidad, sin embargo no serén considerados en la evaluacién. El nombre
de la obra indicada en el cuadro del Anexo N°3 deberd ser el mismo indicado en
el respaldo que se adjunte.

d. Copia escaneada de cédula de identidad del representante legal quien suscribiré todos
los antecedentes de la presente licitacion incluyendo los contratos.

e. Formulario de presentacién de la oferta econdmica segin Anexo N°4. El oferente
indicard en este anexo plazo en el que se desarrollardn las obras. Si el monfo ofertado
por el proponente es menor al presupuesto adjunto por el municipio o es exento de
impuestos, deberd adjuntar formato de presupuesto de acuerdo a monto ofrecido,
respelando las respectivas partidas enfregadas en el presupuesto adjunto.

f. Informacién sobre las garantias adicionales a la oferta, segin Anexo N°5.

g. Formulario F30 olorgado por la Inspeccion del Trabajo.

h. Certificado de procedimientos concursales/quiebras, emitido por la superintendencia de
insolvencia y re emprendimiento emitido de forma Online y que se encuentre vigente a la
fecha de la apertura.

4  DE LA APERTURA ADMISIBILDAD Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

4.1

4.1.1
4.1.2
A3

Comisién y proceso de apertura.

La comision evaluadora serd designada por decreto Alcaldicio.

los miembros de la comision evaluadora no podran tener confliclo de intereses con los
oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien
presida la apertura, dard lectura a este punto y solicitara al comienzo del proceso
administrativo vy luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la
comisién si es que alguno se encontfrara en respecto de los oferentes en una relacion de
parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de foda parficipacion en
relacion a la obras objetos de la licitacién.

Dicha comisién posteriormente al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Pablico,
procederd a efectuar informe de los propuesias, debiendo cefirse estriclamente a lo
establecido en las presentes bases, levantando un acta en la que dejara constancia de los
oferentes oresentados. precio v plazo ofertado v en especial de aauellos documentos aue



4.1.4

4.1.6

4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

En caso de ser necesario la comisién podra solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados documenios, o inclusive su presenfacion cuando se advierta que su no
presenfacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las
respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Gnicamente a fravés del
portal Mercado Publico. Estas aclaraciones y las respuestas a los mismas no podran en
ningdn caso alterar la esencia de la postulacién. Las respuestas no podrdn realizarse en un
plazo que exceda lo indicado en el sisiema de informacion, después de hecha la consulta
por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se enlenderd que los oferenfes no se
encuentran interesados en aclarar su propuesia y la comisién podrd de ser necesario
declarar inadmisible la propuesta de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.2.

En la eventualidad que existiera una situacion de indisponibilidad técnica que afecte el
portal de Mercado Piblico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la comision
estard facultada para interrumpir la continvidad administrativa de tales procesos y disponer
su prosecucién el dia siguiente habil si dicho sistema se encuentra habilitado.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comision y formard parte del expediente
de licitacion, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente incorporada al portal
Mercado Publico.

En caso de producise un problema de indisponibilidad técnica del portal
www._mercadopublico.cl que provoque lo imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este Ultimo tendré un plazo de dos (2) dias habiles
contados desde la fecha del envio del cerlificado de indisponibilidad emilido por la
Direccién de Compras y Coniratacion Publica que ralifique dicha circunstancia, para la
presentacién de sus ofertas fuera del sistema de informacién. Sclo en tal evento, se admifird
que el oferente haga enfrega en soporie papel de los Antecedentes y de la Oferta Técnica y
Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo efecluado a
Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacion.

Inadmisibilidad de las propuestas.

la comisién podré dejar inadmisible y fuera del proceso de evaluacion las propuestas que
incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a. la presentacién de una oferta econdmica que supere el presupuesto disponible indicado

en el numeral 1.6.

b. En el evenio de lo descrito en los numerales 1.3y 1.4,
En caso de que el oferente no entregue la informacién solicitada por los anexos y esta
sea esencial para la licitacién, no habiéndose enfregado y habiéndose solicitado, en
todo caso, en conformidad al punto 4.1.2 y considerando esencialmente lo dispuesto en
los incisos 2° y 3° del Articulo 20 del Reglamento de la Lley 19.886.

d. En caso que el oferente, adjunte una propuesta que no cumpla con lo solicitado en el
Anexo N°2.

e. Cualquier oferla con un monto que presente una rebaja de mas de un 10% del monto
disponible.

De la evaluacion de las propuestas.

lo comision serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con
responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y competencia entre
los oferentes.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la comision,
podréan integrar la comisién personas ajenas a la adminisiracion siempre que sean en
nimero inferior a los funcionarios publicos y teniendo en consideracion la normativa relativa
a los conllictos de intereses vigente.

la comisién deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las necesidades
del Municipio a fravés de la revision acuciosa de los antecedentes que constituyen las
propuestas.

En caso de ser necesario la comisién podrd solicilar a los oferentes la aclaracién de
determinados aspectos de las propuesias, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas a
ellos por parte de las oferentes deberdn ser enfregadas Gnicamente a fravés del portal



4.3.5 Estas aclaraciones y las respuesias a las mismas no podran en ningdn caso alterar la
esencia de la propuesia o superar el monto maximo total establecido para lo licitacién. Las
respuestas no podrdn realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal. después de
hecha la consulta por parte de la comisién evaluadora. Después de ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta por lo que la comisién
podra evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los antecedentes necesarios para emitir

su evaluacién.

4.3.6 la valoracién que la comision realice se hard en funcion de la pauta de evaluacion que se

indica a continuacién:

Ident. Criterio de evaluacion PONDERACION [%]

a. Experiencia 30
b. Olferta econdmica 10
o Garantias adicionales 20
d. Plazo de entrega 10
e. Enirega oportuna de antecedentes 15
f. Visita a Terreno 15

TOTAL 100

4.3.7  Ciiterios y forma de asignacién de puntajes.

a. EXPERIENCIA (ponderacion 30%).

Esie item se evaluard de acuerdo a los antecedentes curriculares emitidos por los
proponentes segin Anexo N°3. Solo se consideraran las 5 primeras obras indicadas en
el cuadro (ain cuando se modifique el formato entregado por el municipiol. Las obras
deberdn tener relacion con la naturaleza de la presente licitacion lo cual deberd quedar
claramente descrito en el cuadro respectivo del anexo N°3 y/o el respaldo
correspondiente que se adjunte. Por cada obra se deberé adjuntar copia de documento
que acredite la informacion que en ella se confenga, por ejemplo, certificado del
mandante, conirato, orden de compra, aclas de recepcion provisoria o definitiva. £
nombre de la obra indicada en el cuadro del Anexo N°3 deberd ser el mismo
indicado en el respaldo que se adjunte.

Por Ejemplo:

Construccion de estacionamientos,
plaza Juan Pérez

Monto de Obra $
120.000.000
Mejoramientos en
viviendas, construccion
de estanques etc

Ministerio de obras
publicas

St

61-2222222
Juan Pérez
Administrador
de Contrato.

Lo asignacion de puniaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

PRESENTACION EXPERIENCIA OFERENTE PUNTAJE
Por cada experiencia que cuente con relacién directa a / pis.
Obras Civiles.
Por cada experiencia que cuente con relacion directa a
reparacion de techumbres v cubiertas. 7 pls.
Por cada experiencia que supere un 25% del monto total del 3 pis.
presupuesto de esfa licitacién
Por cada obra desarrollada a instituciones Publicas 3 pts.

MAXIMO PUNTAJE TOTAL (x5) 100 ptos.




Para comprobar la veracidad de la informacion entregada, la comision podréd tomar
contacto con los mandantes indicados por el oferente o con ofras municipalidades o
servicios piblicos de la region o del pais para lograr tener referencias mas claras y
fidedignas de los trabajos realizados y la calidad obtenida, o podré verificar el
comportamiento contractual en los propios registros del Municipio de Primavera y Portal
de Compras Publicas.

. OFERTA ECONOMICA [Ponderacion 10%):

Este item se evaluard de acuerdo a la oferta econdmica propuesta y que se describa a
fravés del anexo N°4. Para la asignacién de puntajes, sélo se consideraran ofertas entre
un Oy 10% de rebaja sobre el presupuesto disponible. Ofertas menores a este monto,
obtendrén O puntos en la evaluacion dado que se considerardn inviables segin las
caracteristicas del proyecto.

la mejor oferta econdmica (menor) obtendra 100 puntos v las siguientes se ponderardn
dentro del rango 0-10% de rebaja, de acuerdo a la siguiente formula:

MPE — MRA

Puntaje O omicda = ————— o
untaje Oferta Economica PEA — MRA X 90

Donde MPE: Mejor Propuesta Econdmica
PEA: Propuesta Economica Analizada

MRA: Mdaxima Rebaja Admisible, que en este caso equivale al 0% del presupuesto
disponible.

A modo meramente referencial, se consideran los siguientes valores

Porcentaje de presupuesto Monto
100% del presupuesto $43.374.000
95% del presupuesto $41.205.300
90% del presupuesto $39.036.600

Para las ofertas econémicas que modifiquen el presupuesto, se deberé subir un nuevo
documento con los valores actualizados y acordes a la propuesta [Anexo N°4).

. EXTENSION DE GARANTIAS (Ponderacién 20%):

Este item se evaluard de acuerdo a la propuesta de garantias a la obra que proponga y
describa el oferente en el Anexo N°5, donde lo mejor propuesta de garantia (en meses)
obtendra 100 puntos y las siguientes se ponderarén de acuerdo a la férmula:

Propuesta Garantia
Puntaje Garantias = x — X 100
Mejor Propuesta de garantin

Para fines précticos, se considerard que el lope de garantias adicionales a evaluar sera
O meses.

lo establecido en la propuesta se hara efectivo en el contexto posterior a la recepcion
definitiva de la obra y se incluird en fodas sus partes en el contrato de obra en un
apartado especial denominado “Extension periodo de Garantia”.

Dichas garanfias en caso de incumplimiento, seran caucionadas por la garantia de
buena ejecucién de la obra, cuya duracién se extenderd hasta que finalice la propuesta
de garantia y servicios ofertada.

. PLAZO DE ENTREGA (Ponderacién 10%):

Este ilem se evaluara de acuerdo al plazo propuesio en el anexo N°4. Para la
asignacién de puntajes, solo se consideraran ofertas entre 130 y 150 dias corridos.
Oferlas menores a este rango oblendrd O puntos en la evaluacion dado que se
consideraran inviables segin caracteristicas de los proyectos.
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la asignacién de puntaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

PLAZO PUNTAJE
Menor a 130 dias 0O pts.
Entre 130 a 134 dias 100 pts.
Entre 135 a 139 dias 75 pls.
Entre 140 a 150 dias 50 pts.
Entre 151 o Superior 0O pts.

ENTREGA OPORTUNA DE ANTECEDENTES (Ponderacién 15%):

En este ftem se evaluard la completa y correcla enirega de anlecedentes por parte del
oferente, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 3.3 de las presentes BB.AA de la
manera, con la informacién requerida y en los plazos correspondientes.

El oferente que adjunte de manera clara y correcta los documentos, esto es, que con lo
adjunto la comisién no requiera aclaracién de algin punto o necesite solicitar un nuevo
documento, obtendra 100 puntos.

Al oferenle que haya que solicitarle aclaraciones (de cualquier tipo) a través de la
plataforma Chilecompra obtendréd 60 puntos.

Al oferente que no adjunte los antecedentes de la manera y en el plazo solicitado en el
numeral 3.3 de las presentes BB.AA, vy que haya que sclicitarle nuevos documentos a

fravés de la platatorma Chilecompra obtendra 25 puntos.

Si el oferente no da respuesta a la solicitud de aclaracion dentro del plazo estipulado en
la misma, obtendra O puntos en la evaluacién de este criterio.

VISITA A TERRENO (Ponderacién 15%):

Se asignaran 10 puntos a la empresa que realice una visita al emplazamienio donde se
realizard la obra. Dicha visito podré ser realizada por el representante legal, o en su
defecto por un profesional o técnico ligado al area de construccion, perteneciente a la
empresa que realizard la oferta, el cual deberd presentar un poder simple (Anexo N°6).

la visita serd cerfificada por la U. de SECPIAN la cual emitird un acla de visita en
terreno, en la cual se individualizard la persona asistente.

la fecha estipulada para la visita sera el dia 13 de diciembre de 2018, a las 15.00
hrs. Punio de encuentro en el municipio.

la empresa que no asista_a la visita obtendré O puntos.

De no asistir el representante legal y no se cumple con lo estipulado en el numeral 1.9,
obtendré O pfs.

"El oferente que asisia a la visita en ferreno, obtendrd el méximo puntaje”.

Para adjudicar serd requisito:
Conlar con un puniaje igual o superior a 60 puntos en la sumatoria fotal de los

criterios de evaluacién.

4.3.8  Cirilerios de desempate.
Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puniajes entre dos o més propuestas
que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacion. Los criterios de desempale
serdn los siguientes:

a.

En primer lugar se seleccionara aquel oferente que presente la mejor puntuacion por
calidad experiencia.

. En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor

puntuacion por criterio econdmico.
En tercer lugar se considerard la mejor propuesta en el enirega oporuna de
antecedentes.

. Finalmente, en caso de mantenerse el empate, se escogerd aquella propuesta cuyo

oferente presente la mejor puntuacion en el crilerio enfrega oporfuna de anlecedenles.
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En caso de preservarse el empale, se considerard como ganadora la primera oferla que se
ingrese al porfal www.mercadopublico.cl.

Procedimiento de adjudicacion.
Una vez resuelta la adjudicacion se elaborard el acla correspondiente la que sera
aprobada por decrefo Alcaldicio.

la notificacion de la adjudicacion se hard mediante el envio de la orden de compra a
fravés del portal Mercado Publico y desde ese momento inicia un compromiso valido vy
obligatorio entre las partes, lo que culminard con el correspondiente contrato.

DE LA CONTRATACION.

Redaccién del contrato y entrega de terreno de la obra.

los contratos deberan suscribirse en lo municipalidad el dia estipulado por el municipio, lo
cual se informard a través de oficio al adjudicatario, otorgando un plazo prudente entre la
fecha de adjudicacion vy la firma de este, serd redaciado por la unidad que corresponda la
que podrd infroducir en el texto las clausulas que estime convenientes para resguardar los
intereses del municipio, concebidas de mutuo acuerdo con el adjudicalario.

la entrega de terreno se realizard el mismo dia de la firma del confrato o hasta 30 dias
(corridos] posleriores a la firma de confrato en caso de que exista la necesidad por parte
del confratista o del municipio. Esta fecha serd considerada como la partida de las obras,
lo cual debe dejarse eslipulado en el libro de obras y la respectiva acia de entrega de
terreno, especificando ademds la fecha del término de las obras.

Condiciones para suscribir el contrato.

El adjudicatario, de acverdo a su naturaleza (persona juridica o persona natural) deberd
presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que correspondan,
emitidos con un méximo de sesenta dias (60) anteriores al aclo de apertura de la licitacion:
a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa, reciente.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con cerlificado de
vigencia olorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes laborales y Previsionales vigente, emitido por la Direccién
del Trabajo.

d. Certificado de Deuda emitido por la Tesoreria General de la Repiblica.

Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o empresas
prestadoras.

f.  Certificado de Quiebras emitido por la Superintendencia de Quiebras.

Asimismo deberd hacer entrega de:

a. Garantia de fiel cumplimiento de contrato en oficina de partes del municipio en sobre
cerrado con carta adjunta dirigida al alcalde indicando Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato con el nombre e ID de la presente licitacién, banco, monto y nimero del
documento, fecha de emision del documento y fecha de vencimiento, més la
identificacién del proponente (Razdn social y nombre v C.I. del Representante Llegal). En
caso de incumplimiento la unidad técnica podra re agendar la firma del contrato, o en
su defeclo, dejar sin efeclo la adjudicacién y adjudicarla al oferente que obtuvo la
segunda puntuacién mds alla o en su defecio continuar con la siguiente puntuacién mas
alta y asi sucesivamente (sélo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo a la
naturaleza de la licitaciéon). Sino existen mas oferentes, se declarard desierta la
licitacién por resolucion fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacion, i
corresponde, en conformidad a la ley. Ver documentos permitidos en el Articulo 10 de
las presentes bases.

No obslante lo anterior, la Unidad que corresponda podra por si o mediante la Unidad de
SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir documentos adicionales a los
sefialados si se consideran indispensables para la redaccién del contrato.
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Re-adjudicacion.

En caso que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio o
fravés de oficio o no envie las excusas corespondientes solicitando re agendar dicho acto
administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldiciol, o no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesia, el
municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucion
fundada a través de decreto Alcaldicio, quedando faculiado para re-adjudicar y adjudicarla
al oferente que obtuvo la segunda puniuacién mas alla o en su defecto continuar con la
siguienle puntuacion mds alia y asi sucesivamente [solo si cumple con la experiencia
necesaria de acverdo a la naturaleza de la licitacion y con la propuesta de calidad de la
oferta técnica). Si no exislen més oferentes, se declara desierta la licitacién por resolucion
fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en conformidad a la

ley.

Si el conlrafisia una vez firmado el contrato no inicia su ejecucion, dard derecho a la
Municipalidad para poner término anticipado al mismo, v ésta, podrd hacer una nueva
adjudicacion de la Propuesta o llamar a una nueva licitacion.

Monto y Plazo del Conlrato.
El monto seré el indicado en la resolucién de adjudicacion, produclo de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo maximo para la ejecucion de las obras serd el indicado en el numeral 1.7 de las
presentes bases, o uno menor establecido por el adjudicatario en su oferta y comenzard a
regir a partfir del dia en que se redlice la enfrega de terreno. Este plazo debe considerar la
realizacion de todas las partidas de las obras.

Modificacion del contrato o Aumento de plazo:

las partes de comin acuerdo, podrén modificar el contrato tal como dispone el Articulo 77
del Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:
a. Cuando por causa justificada y debidamente acredilada se acverde ampliar el plazo de

la ejecucién de los obras, y con ello la ampliacién del plazo que rige el contrato. El
parrafo anterior podré modificarse sélo mediante Adicién o modificacion de contrato. En
dicha circunstancia serd solamente en casos fortuitos o de fuerza mayor, acreditada
mediante Decrefo Municipal.

b. la imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de los
cdlculos ordinarios o corrientes.

c. la inevilabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain en el evento
de oponerle las defensas idéneas para lograr tal objetivo.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha reconocido que
se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de diclarse, durante la vigencia de un
contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan variar
las condiciones inicialmente convenidas, al introducir nuevos elementos no contemplados en
el ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracién del contrato.

Dicho aumento de plazo deberd ser garanfizado con la respectiva garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, en los términos anles sefialados, esto es, fomada por el aumento
de plozo o ampliacién de obras y deberd ser eniregada denfro de los 5 dias hdbiles
siguientes a lo fecha de notificacién del decreto de modificacion de confrato y la
suscripcion de la clausula complementaria correspondiente. En este escenario, el Confratista
debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica el aumento, acompaiando todos los
antecedentes necesarios para respaldar su solicitud.

la 1.T.O.M, deberd dejar constancia del ingreso de la solicitud y respuesta de la misma en
el libro de obra.

la unidad técnica deberd generar informe a la alcaldia denfro de 5 dias hdbiles sobre la
pertinencia de la solicitud.
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la alcaldia deberd resolver a través de decreto adminisirativo en el plazo méximo de 3 dias
habiles si autoriza o no el aumento solicitado.

El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los antecedentes
fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podré ser superior a la duracién
del impedimento.

En dicho plazo méximo, las obras deberdn estar terminadas, lo que implica estar en
condiciones de enfregarse al uso publico, libres de escombros, excedenies u ofros
materiales que enforpezcan el fransito peatonal y vehicular.

En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicard la mulia indicada en el
punto designado para regular tales efectos.

Cesién y Subconiratacion.

El contratisia no podra ceder, fransferir o fraspasar en forma alguna, total ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, v en especial los
establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones,
garantios, prendas u ofros gravamenes que la pudiesen afectar.

El contralista podré subcontratar partidas especiales de la obra, informando oportunamente
por escrito a la Unidad Téenica; subsistiendo en todo momento la responsabilidod directa
del conlratista como ejecutor directo de la obra ante la . Municipalidad de Primavera por
la calidad, contenido y oportunidad de las obras contratadas y por los dafios direclos,
previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el contratista,
sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. la Unidad Técnica sin embargo
estd facultada para no aulorizar subconiralos si existiesen antecedentes negativos sobre
obras ejecutadas por éstos para el Municipio con anterioridad. Ademds, y en el caso de
que la empresa adjudicada no informe acerca de la subcontratacién, quedard a criterio de
la Unidad Técnica si se acepta o no redlizar lals) obra(s) por parte de ferceros.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del
Trabajo, se exigird al confratisio un certificado que acredile el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del
Trabajo respectiva, respecio de sus frabajadores. Asimismo, se exigird la referida
documentacién respecto de las obligaciones que fengan los subconiralisias con  sus
frabajadores.

Ello, con el propésito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser
informado y de refencidn, consagrados en los incisos segundo y tercero de la aludida
noma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas
obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencion el arficulo 183D de la
cilada ley.

En caso de proceder a subcontratacién se aplicaran, sin perjuicio de lo establecido lo
anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrato 1° del fitulo VI del libro | del

Codigo del Trabajo.

De electuarse subcontratacion, y esfa no es informada en la postulacion ni previo a la
ejecuciéon de la obra, la unidad técnica podrd hacer uso del instrumenio de garantia
asociada al fiel cumplimiento de contrato o bien dar por terminado el contrato.

Por dlfimo, si se informa de la reclizacion de subcontratacién con determinado contratista,
pero por alguna razén no se puede llevar a cabo dicho acuerdo, el adjudicatario deberd
informar y entregar la documentacién que avale que el nuevo subconlratista posee las
misma o mayor idoneidad técnica y experiencia que el anlerior. Sin perjuicio de esfo, la
unidad técnica se reserva el derecho de aceptar o el deferminado subcontrato.

Término anticipado de Contrato.

En caso que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio a
través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicilando re agendar dicho acto
administrativo [y que dicha solicilud haya sido aprobada por Decrelo Alcaldicio), o no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el
municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacion mediante resolucién
fundada a fravés de decreto Alcaldicio, quedando facultado para re-adjudicar al oferente
que obiuvo la segunda puntuacién més alia o en su defecto confinuar con la siguiente
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acuerdo a la naturaleza de la licitacién). Si no existen mds oferentes, se declara desierta la
licitacion por resolucion fundada vy se deberd desarrollar una nueva licitacion, s
corresponde, en conformidad a la ley.

Si el confratista una vez firmado el contrato no inicia su ejecucion, dard derecho a la
Municipalidad para poner término anticipado al mismo, y ésia, podrd hacer una nueva
adjudicacion de la Propuesta o llamar o una nueva licitacién.

la municipalidad se reserva la facultad de poner término definitivo o suspender
fransitoriamente la ejecucion de las iniciativas, bajo las siguientes circunstancias:
a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliacién): Corresponde resciliar un contrato cuando de
comin acuerdo, la Municipalidad v el contratista deseen poner término y liquidar
anticipadamente el confrato.  Con tal objeto, la parte interesada en resciliar deberd
formular una presentacién por escrito y, la ofra parte, aceptarla. Se perfeccionard esta
resciliacion medionte Decrelo,

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucion de la sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran ofras razones de interés publico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard a criterio
de la unidad técnica dependiendo de la gravedod de la falta.

Asimismo la Unidad Técnica propondrd a la Municipalidad, si fuera necesario, que
unilateralmente, tome posesion de la obra y ponga termino al respectivo contrato.

A mayor abundamiento, la Municipalidad, si asi lo considera, podrd poner término
administrativamente, en forma anticipada vy sin forma de juicio, al contrato y tomar posesién
de la obra con todos los materiales y plantel pertenecientes al contratista, en los siguientes
COS0S:

a. Si el contrafista no concurriere, dentro de la fecha establecida en las bases a la entrega

del ferreno en caso que procediere o no iniciare las obras y/o servicios dentro del plazo
que se hubiere estipulado en las bases.

b. Si el conlratista fuere declarado en quiebra, o le fueren prolesiados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos por mds de 90 dias.

c. Si el contratista o algunos de los socios adminisiradores fueran condenado por algon
delito que merezca pena dflictiva, o fralandose de una sociedad anénima lo fuere algan
miembro del Directorio o el Gerente.

d. Si durante la ejecucién de los trabajos, el objeto del contrato quedare con defectos
graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales del
proyecto o programa.

e. Sila obra o los sewvicios se paralizare sin causa justificada por un fiempo superior al
40% del plazo de ejecucion del mismo.

f. Si se produjere afrasos injustificados a juicio de la autoridad corespondiente, de un
20% o mas con respecto al avance de las actividades consuliadas.

g. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se vean
perjudicados.

h. la utilizacion de materiales de calidad inferior a la especificada, el incumplimiento en el
pago de los sueldos, salarios v leyes sociales, o en el pago de proveedores vy, en
general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave de las obligaciones del contrato
de parte del Contratista.

i. No dar cumplimiento a los seguros obligados.

i. Por incumplimiento de las instrucciones impartidas v consignadas en el libro de obras,
por la TOM o informadas por escrito al contratista por la TOM o por la Unidad
Técnica.

k. Si el contratista cede o transfiere a ferceros las obligaciones emanadas de los contratos.

[, Si el contratista registra saldos insolutos de remuneraciones o colizaciones de seguridad
social, las que no fueron pagadas con los primeros estados de pago producto del
confrato licitado, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contralo [con un
maximo de & meses).
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la Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar los
hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contralo, por parte del
confratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

Procedimiento para el 1érmino anficipado del contrato.

En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcién Definitiva, para la cual
se designard, mediante resolucién, una comision de al menos 3 funcionarios. Dicha
comisién levantard un Acla que sedalaré el dia, avance ejecutado, dafos y perjuicios
ocasionados [si los hubiere) al momento de la paralizacion de las obras.

En estos casos de término anticipado del confrato se procederd a valorizar la obra
ejecutada de acuerdo a los precios del mismo. En este proceso se dard valor “cero™ a toda
obra que deba ser rehecha. la Unidad Técnica podra continuar los trabajos en la forma
que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor de las obras mal ejecutadas
y descontar los perjuicios en los mayores cosfos de ferminacién de la obra y todo ofro
mayor gasto que se ocasione, directa o indireciamente, por el incumplimiento del contrato.
El saldo resultante le seré pagado al contratista.

Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de confrato.
La resclucién serd emitida a través de decreto Alcaldicio.
Los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a fravés de correo certificado.

Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberd informar tal situacion
a Mercado Piblico.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Ejecutar todos los frabajos ofertados en su propuesia de licitacion y los indicados en las
especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de mercado
publico.

Aceptar vy aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de accidentes y las
instrucciones escritas o verbales que le indique la .T.O.M y/o la DOM sobre la materia.
Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos los trabajadores deberdn contar con
sus implementos bésicos de seguridad (guantes, antfiparras, casco, amés de seguridad si
frabajan a mas de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, etc).

Obtener los permisos de edificacion y Recepcién Definitiva DOM. (si la obra lo amerita).

Entregar ol momento de la entrega de ferreno, libro de obras que eslipule en su primera
hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que estard a cargo de la obra.
Ademds debera decir el nombre de la obra, fecha de inicio y fermino de la obra, nombre
de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra que aparezca
en la primera hoja del libro de obras serd el responsable de la obra ante la Municipalidad,
en caso de cambio de jefe de obra deberd quedar estipulado en el libro de obra con la
fecha que corresponda.

Proteger conlra la accidn de factores climdticos, transporte y ofros el material destinado a la
obra.

Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a ferceros, ya sea por defecto
del proyecto, por infraccion de los reglamentos y ordenanzas y en general por cualquier
error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus frabajadores.

Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y colizaciones con
sus frabajadores. En el evenlo de que el confralante regisire saldos insolutos de
remuneraciones o colizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago producio
del conirato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de & meses.

Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a ferceros, ya sea por defecto
del proyecto, por infraccién de los reglomentos y ordenanzas y en general por cualquier
error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

Instalar en un luaar visible indicado por la ITOM dentro de los orimeros 15 dias corridos o



firma del contrato) desde la entrega de terreno el lefrero de obra que deberd ser impreso a
fravés de plofters de inyeccién de tinla de dlia resolucion sobre papel autoadhesivo
scotcheall de 3M o autoadhesivo JAC laminado, brillante, resistente a la luz solar y a todo
evenfo climdtico caracteristico de la regién de Magallanes. la materialidad  deberd
asegurar la duracion del letrero durante todo el contrato, valga decir, hasta la recepcion
definitiva de la obra.

las caracteristicas del letrero son las siguientes (Texto referencial, el texto definitivo deberd
ser consullado a la ITOM) :

sin escala {medidas en cms.)

. X
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340
6.9 Asimismo al final de cada obra, deberd instalar una placa identificadora:

PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO, CON LETRAS
GRABADAS BAJO RELIEVE, FIADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE MADERA SECA ELABORADA
DE LENGA REGIONAL DE 40 X 30 X 2.0 CMS.

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA UNIDAD TECNICA.

ye 7

“HABILITACION Y CIERRE PERIMETRAL
CASETA MOTOR GENERADOR DE LUZ,
VILLA CERRO CASTILLO.”

“Obra linanciada bajo el Gobierno de
Michelle Bachelet Jeria , siendo Intendente Regional Jorge
Flies Afion, con recursos del FNDR/FRIL-Gobierno Regional de
Magallanes y Antdartica Chilena,
“Aprobado por el Consejo Regional (CORE)”

CERRO CASTILLO, ABRIL 2017

7 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

7.1 la Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la encargada de inspeccionar y
supervisar en el terreno la ejecucion de las cbras.

7.2 la ITOM dejaré constancia de sus observaciones acerca del desarrcllo de la obra en el
libro de obras.
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la inspeccion y supervision de la obra no liberard al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni
constituird en caso alguno, aprobacién parcial o tolal de los trabajos ya ejecutados.

la ITOM podré autorizar cambios u ordenar modificaciones a lo obra que ameriten ser
consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construccion e inversion
que se redliza, siempre y cuando esta no modifique el valor del contrato todo esto en
coordinacién con DOM y previo visto bueno del Alcalde.

Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
contratista mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignardn:

a. Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos confractuales.

Observaciones a los frabajos que se ejecuten.

Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM.

Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar confratista y la ITOM

El libro de obras es el medic de comunicacion formal entre contratista y municipalidad,
loda consulia que haga el confratisia sobre partidas y/o dudas de la obra deberd ser
por escrito en el libro de obra quedando esfipulado con la fecha, la municipalidad dard

© a0 o

respuesta por medio del libro una vez que haga la revision de la obra.

los frabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos ulilizados al margen de
las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITOM; deberan ser
sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del contratisia en el plazo que
la ITOM eslablezca, segin las indicaciones; sin que ello represente, en caso alguno,
aumento de obra ni cosfo adicional para el mandante.

las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberdn ser acatadas de
inmediato por el contratista; y su inobservancia serd causal de multas parciales y/o término
anticipado del contrato en caso de recurrencia.

Se aplicard una multa de 0,5 UF diarias por cada vez que el contratista no acate las
instrucciones de la ITOM dentro del plazo establecido para ello, estampadas en el libro de
obras.

El libro de obra deberd encontrarse siempre en la obra que se esta ejecutando y a cargo
del jefe de obra que fue denominado en la primera hoja. Si el libro de obra es solicitado
por la ITOM y no se encuentra en la obra se aplicara una mulia de 1 UF. Si el libro de
obra se pierde se deberd cancelar una mulla de 5 UF y podrd ser causal de término de
contrato.

DE LAS OBRAS.

Aumento y disminucion de las obras.

la municipalidad actuando @ fravés de la ITOM, podré aumentar o disminuir obras de
acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en fanlo dichas modificaciones no
signifiquen una aumento del valor del contrato por sobre el monto aprobado y disponible.

Obras extraordinarias.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o Proyectos, la Unidad
Técnica, podra ordenar por escrito al confratisia frabajos que en su opinion sean
adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas caracteristicas sean diferentes a las
especificadas o contenidas en este, para llevar a mejor término las obras contratadas, a
dichos trabajos se les denominaran Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la Municipalidad
consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro contratista, a fin de terminar,
modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyecios contralados.

Toda ejecucién de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto vy deberd
incorporarse al conlrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo mismo sucederd en
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caso de aumentarse el plazo inicial esfipulado en el contrato. las obras exiraordinarias
deberan garontizarse.

los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del objelo
confratado que se agreguen, no poedrdn sobrepasar en conjunto hasta el 40% del monto del
confrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del presupuesto disponible.

Accidentes fortuitos/ De fuerza mayor/ Imprevisios.

los incendios y deméds accidentes fortuitos que delerioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de maleriales de la insfitucién, o bien, que alecten vidas y/o bienes de
lerceros, serdn soporiados exclusivamente por el conlrafista, a menos que la Municipalidad
califique el caso, previa comprobacion, como de fuerza mayor y ajeno a toda prevision o
bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio fiene su origen en algin defecto de consiruccion de la obra o

de los materiales empleados en ella, sera siempre responsable el contratista.

Paralizacion de las obras.

la Municipalidod a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el tofal
o parte de las Obras, a través del libro de obras. Sin embargo, esta situacion podrd ser
apelada por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, daré o no curso a
la paralizacion.

El contralista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacion se debiere a causa de
deficiencias de cudlquier fipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor ajena a
acciones del confratista se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

los gastos de paralizacion de las Obras seran por cuenta y cargo del Confratista, siempre y
cuando esta paralizacion se deba a mofivos producidos por acciones del conirafista.

Si la paralizacion se extendiera por un plozo superior a dos meses, el Confrafista tendrd
derecho a exigir que se dé por terminada la obra, solicitando la liquidacion anticipada del
confrato, hasta la efapa en que se encuentre fisicamente ejeculada.

El Confratista debera proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la
Unidad Técnica, le salisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacion se
realizara una recepcién final, de acuerdo a lo estipulado en las presenies Bases.

DE LAS GARANTIAS.

Normas comunes.

El oferente deberd caucionar el fiel cumplimiento del contrato y la buena ejecucion de lo
obra, a través de documentos que cumplan con las siguientes caracteristicas: A la vista,
Irevocable y de cobro répido y efectivo. Enire los mds comunes se encuentran las Bolelas
de Garantia, Vales Vista o Cerfificados de Fianza. En el caso de las boletas de garantia y
vales vista, estos deberdn ser emitidos por un banco con sucursal en la ciudad de Punta
Arenas. En el caso de los certificados de fianza, estos deberan ser emitidos por instituciones
supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones  Financieras. Dichos
documentos debe ir a favor de la Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arturo
Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

los garantias deberan ser entregadas en oficina de parles con carta adjunta dirigida al
Alcalde indicando lo garantia que caucionan, institucion, monto y numero de documento,
nombre e ID de la licitacion y Nombre y RUT del contratista en dos copias, de las cuales la
boleta y carla original serén derivadas a la Direccion de FINANZAS del municipio y las
copias a la direccion de SECPLAN.

El municipic estaré facullado para hacer eleclivas las  garantios, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El adjudicatario, ol momento de la firma del confrato deberd enfregar una garantia que
caucione el fiel cumplimiento del confrato correspondiente, la que deberd ser extendido
segun el siguiente defalle:
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a. Monto: 10% del monlo tofal del contrato.

b. Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato licitacién: CONSERVACION
EDIFICIO MUNICIPAL ESCUELA CERRO SOMBRERO.

c. Fecha de vencimiento: 60 dias posteriores a la fecha de término de contrato. Fecha
esfimada: 29.05.19 (fecha referencial ya que dependerd de los plazos exactos de la
licitacion)

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato
correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas, e incumplimiento
en los pagos previsionales, el municipio eslard faculiodo para hacer cobro de la garantia.
lo anferior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el municipio pueda aplicar
para exigir el cumplimiento de lo pactado.

la garontia deberd estar vigente durante toda la ejecucion del confrato y se devolvera
conira entrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacién deberd entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de vencimiento
del documento, de lo contrato el municipio procederd a hacer el cobro correspondiente.
Sera obligacién del contratista mantener dicha garantia vigente, lo cual de no realizarse
tendrd una mulia de 1 UF diaria desde el dia 5 antes de la fecha de vencimiento (5 dias
corridos) del documento hasta el dia en que entregue la nueva garantia. El valor de la UF
corresponderd al dlimo dia habil del mes inmedialamente anterior. Dicho menio se
descontard del estado de pago final.

Garantia de buena ejecucién de la obra.

El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 dias habiles posteriores a la recepcion
provisoria de la obra, deberd entregar una garantia que caucionard la buena ejecucién de
las obras, la que deberd ser extendida segin el siguiente detalle:

a. Monto: 5% del monto fotal del contrato.

d. Glosa: para garantizar la buena ejecucion de la obra: CONSERVACION EDIFICIO
MUNICIPAL ESCUELA CERRO SOMBRERO.

b. Fecha de vencimiento: 29.05.20 (Fecha referencial/ dependerd de eventuales
ampliaciones de plazo, entre ofras).

Esta garanfic se fija con el objelo de caucionar la buena ejecucion de las obras,
estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados.

En caso que el contratista no subsanase las reparaciones, mejoramienios o reposiciones que
derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de garantia, [periodo
comprendido enfre la recepcién provisoria y la recepcion definitiva de la obra, sumado a la
oferia de garantios adicionales ofertadas por el adjudicatario) y no se presentase a la
recepcion definifiva, el municipio estard foculiodo para hacer cobro integro de la garantia.
los mejoramientos enmarcados en el periodo de garanifa serén informados debidamente a
fravés de oficio en el cual se adjuntard un defalle de los desperfectos y el plazo maximo
para subsanar dichas observaciones. Si el contratista no cumple con el plazo y no enirega
una razén fundada el municipio hard cobro integro de la garantia.

Si eventualmente el documento debiese renovarse, el nuevo documento deberd enfregarse 5
dias corridos antes de la fecha de vencimienio del documento, de lo confrario el municipio
gestionard el cobro integro de la garantia.

DE LOS PAGOS.

las remesas se pagardn al contratisia conforme a estados de pago calculados de acuerdo
al porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto detallado
preseniado por el contratista e incluido en el conlrato. Eslos deberén considerar solamente
las obras ejecutadas. No se podrdn presentar eslados de pago por materiales depositados
al pie de la obra. El estado de pago deberd tener el visio de la Direccién de Obras.

* Los items globales y de unidades se pagaran al 100%.
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El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando un
defalle desglosado por partida, mosirando separadamente el costo directo, los gaslos
generales y las utilidades.

Para el pago de cada linea el contratista presentard a lo Unidad Técnica los siguientes
antecedentes:

Primer Estado de Pago:

a) Carta de Ingreso del contratiska dando aviso si el presente estado de pago serd
factorizado.

b) Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras

c) Cardtula del estado de pago

d) Copia del decreto del contrato.

e Estado de Pago ,

f) Factura extendida a nombre de la |. Municipalidad de Primavera

gl listado de trabajadores (si aplica)

h) Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplical

i) Copia del decreto de acla de entrega de ferreno

| Informe fotogrdfico y técnico que respalde el avance de la obra y visado por la DOM

k) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1).

) Factura original a nombre de llusire Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Artura Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

m) Otros que la Direccién de Administracion y Finanzas (DAF) solicite a fravés de la
contraparte técnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

Segundo Estado de Pago vy Siguientes:

a) Cartla de Ingreso del conirafisia dondo aviso si el presente esiado de pago serd
factorizado

b) Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras.

c) Carélula del estado de pago

d) Estado de Pago

el Factura extendida a nombre de la |. Municipalidad de Primavera

f) listado de frabajadores (si aplica)

gl liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplical

h) Informe folografico y técnico que respalde el avance de la obra y visado por la DOM

i| Cerlificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores [F30 y F30-1).

i Factura original o nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

k)| Otros que la Direccién de Adminisiracion y Finanzas (DAF) solicite a fravés de la
confraparte técnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

El dltimo estado de pago se realizard una vez recibida lo obra conforme a las presentes
bases (recepcién Provisoria).

Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras.
Cardtula de estado de pago.

Estado de Pago.

Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera
liquidacién de Sueldo de los Trabajadores

—eo a0 oo

Certificado emifido por la inspeccion del trabajo que de fe del  cumplimiento de las

obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 Y F30-1)

g. Informe de Avance relacionado con el estado de pago solicitado

h. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados en la
ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la ejecucion de obras
(cuando correspondal.

i. Fotografias (archivo digital) del proceso de construccién, relacionados con el Informe de

A\/(‘!nr‘c



listado de trabajadores.

Copia decreto aprueba acta de recepcion provisoria.

Copia Acfa de recepcién Provisoria.
. Copia Boleta Buena Ejecucion de la Obra.
copia de las modificaciones de conlraio y sus decretos en caso de haberlas.

o = 3

Otros que la Direccion de Administracién y Finanzas (DAF) solicile o través de la
contraparte técnica, a modo dar el respaldo correcto al pago.

11 DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

1.1 Recepcion Provisoria.
1.1.1 Fl contrafista deberd solicitar por escrito a la unidod técnica ([DOM), la recepcion provisoria
de las obras.

11:1:2 la solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo estipulado por contralo, significaré la
aplicacion de una mulla segin lo indicado en el numeral 14.1 lefra “a”.

11.1.3 Si en la inspeccion en ferreno de las obras, por pare de la comision, existieren
observaciones a las caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursara la recepcién
correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el plazo
para que el contratista atienda, resuelva y ejecute @ su costo los frabajos necesarios que se
determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del contratista, la
comisién se conslituird nuevamenle en ferreno, para verificar la subsanacion de los
observaciones y efectuar la recepcién provisoria, si procede; levantandose el acta de
recepcion correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzaran a ejecutarse las multas
por atraso en la entrega de la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio
podrd finiquitar el contrato. En casos excepcionales la comision podra efectuar una segunda
acta de observaciones otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serén justificados por
la unidad técnica.

11.1.4 luego de elecluarse la recepcion provisoria de la obra el contrafista contara con 5 dias
hdabiles para hacer entrega de:
a. Planos de arquitectura e insfalaciones con las modificaciones realizadas (solo si existen

modificaciones) durante la obra, impresos a escala 1:50 en un archivador tamaiio oficio
y una copia digital en disco duro externo en Autocad firmados por un profesional, 'y
certificados solo si corresponde. Esto lfimo deberd consultarse con la ITOM al comienzo
de lo obra de manera de tomar los resguardos necesarios para cumplir con esta
disposicion.

b. Garantia de buena ejecucion de la obra.

17, 1.4 Fl acta de recepcion provisoria, entre ofros, debera consultar, los siguientes datos:
. Nombre del proyecto.

b. ID de licitacion.
c. Fecha de recepcion.
d

@]

. Antecedentes e instrucciones.

11.1.6 El plazo de garanlia para la buena ejecucion de la obra, estabilidad y calidad de los
trabajos ejecutados, tendré vigencia minima igual a 12 meses, contados desde la fecha del
acla de recepcion provisoria, o una superior dependiendo de las oferfas de garantias
adicionales que pueda haber realizado el adjudicatario.

11.1.7 Durante el plazo que medie enire la recepcién provisoria y la recepcion definitiva de la
obra v en el caso que no afecten el desarrollo de las ebservaciones, la Municipalidad
podra disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

2 Recepcion Definitiva.

2.1 Transcurrido 12 (doce) meses desde la recepcion provisoria de la obra y con un minimo de
15 dias, el confratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica [DOM| la recepcién
definitiva de la obra, framiténdose a contar del recibo de la solicitud, la designacion por
decreto de lo comision de recepcion respectiva, la que levaniard el acla de recepcion
definitiva, si procede.

11.2.2 Esta recepcion fiene por objefo, verificar el comporiamiento de la obra en el periodo de
qarantia v establecer las fallas v/o errores constructivos aue franscurrido el plozo de



11.2.3

11.2.4

12

12.1

13

13.1

en ningln caso exime al confratista de la responsabilidad establecida en el At 2003, del
Cédigo Civil de la Republica, por el plazo de 5 afios [cuando correspondal.

Efectuada, sin observaciones, la recepcion definiiva de la obra, se instruird a la U. de
Finanzas para que endose y haga devolucién de la garantia de  buena ejecucion de la
obra.

Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha estipulada para lo recepcion definitiva no se
han subsanado las observaciones por parte del contratista respecto de las obras pendientes
o en mal estado, el municipio procederd a cobrar la garantia que cauciona la buenc
ejecucién de la obra.

FINIQUITO DE LAS OBRAS.

Una vez praclicada la Recepcion Delfiniliva, se procederd a efectuar la liquidacion del
conirato y realizar la devolucion de las garantias correspondientes.

la liquidacién del contralo debera ser efectuada por la Unidad Técnica y nolificada al
confratista. Los reclamos u observaciones a la liquidacién del contralo deberdn formularse
dentro de 12 dias habiles contados desde la fecha de notificacién. Dicha reclamo debe ser
por escrito y serdn ingresados a Oficina de Partes.

DE LAS MULTAS.

En caso que el confratista no cumpla con el confrato de forma oportuna y conforme a lo
estipulado en los bases de licitacién, planos y especificaciones técnicas el municipio podra
aplicar las sanciones que se indican a continuacion:

a. Por atraso del confrafisla en la entrega de la obra definida por el aclo administrativo de
recepcidon provisoria de lo obra, si esta se ejeculara con postericridad al plazo
contractual, se aplicard al contratisia por cada dia de atraso, la multa de 3 UF, dicho
monto se descontard del estado de pago final v se expresard en la misma unidad
monelaria establecida en el contrato.

b. El contratista estd obligade a cumplir durante la ejecucién del confrato con los plazos
acordados, vy si se produjere un atraso injusiificado, a juicio de la autoridad
correspondiente, de un 40% o mas con respecto al avance de las octividades
consultadas, la Municipalidad podrd poner término anticipado al contrato, sin perjuicio
de la aplicacién de las multas que se fijen en las presentes bases.

c. Se entenderd por atraso, el tiempo de término de la obra posterior al plazo de término
final establecido, incluidas las modificaciones de contrato (si las hubiere]. Las multas
también se aplicardn si es que exisliese documentacion pendiente de ofro organismo o
servicio, que el confratista deba ingresar al expediente de la obra, aunque ésta haya
concluido.

d. En todo caso el monto fotal por concepto de mulla no podrd exceder del 40% del valor
del contrato; superado este porceniaje, se hard efectiva la Bolela de garantia por Fiel
Cumplimienfo de Conlrato u ofras que se encuentren vigenles a la fecha.

e. Si el monio de la multa fuese superior al valor del estado de pago final (inclvida las
retenciones si hubiere) dicha diferencia serd cubierta con la (s) Boleta (s) de Garantia (s),
que cauciona el fiel cumplimiento de contralo y buena ejecucién de las obras.  Si ain
quedase un saldo por recuperar de mulla, se procederd a fransigir extrajudicialmente o
mediante la cobranza judicial por parte de la Municipalidad.

f. Finiquito anticipado, solicitado por el conlratisia que signifique perjuicio para la llustre
Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacién de la obra, en diche caso se
aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

g. Por incumplimiento de las drdenes dadas por la ITOM se aplicard una multa de 0,5 UF
diarias hasta que se subsanen las observaciones, equivalentes al Ollimo dia hébil del
mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del eslado de pago final y se
expresara en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.



h. Por botar escombros y basura resuliante de la obras, en el vertedero, estancias aledaiias
o seclores aledafios a la comuna se aplicard una mulia de 12 UTM  equivalentes al
ultimo dia habil del mes inmediatamente anterior.

i, Por malas conductas observadas por la inspeccién lécnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesla de alcohol, peleas, consumo de drogas,
enire ofras, se aplicard una multa de 0.5 UF por cada conducla, equivalentes al dltimo
dia habil del mes inmediatamente antferior, dicho monto se descontard del estado de
pago final y se expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

i. Por permifir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose como
personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, Control e ITOM,
se aplicard una multa de 1 UF equivalentes al olimo dia hdbil del mes inmediatamente
anterior, dicho monto se descontaré del estado de pago final y se expresara en la
misma unidad monetaria establecida en el confrato.

k. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente se aplicard una
multa de 1 UF diaria desde el dia de vencimiento del documento hasta el dia en que
enfregue la nueva garantia. El valor de la UF corresponderd al dlfimo dia habil del mes
inmedialamente anterior. Dicho monto se descontard del estado de pago final.

. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuenira en la obra se aplicara
una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se debera cancelar una multa de 5 UF
y podrd ser causal de témino de contrato.

m. En caso de redlizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica, se aplicard una
mulia de 5UF, lo cual, y dependiendo de la gravedad de lo falta podria incurrir en la el
cobro de la bolefa de garantia de fiel cumplimiento de contralo.

En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley y su
reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial sefialada anteriormente, se
le aplicard una multa correspondiente a 1 UF equivalentes al dltimo dia habil del mes
inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago final y se
expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrafo.

15.2 Procedimiento para la aplicacion de las multas.

a. la resolucion serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviard los
detalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde.

b. El contratista pedré apelar a lo multa enviando una caria dirigida al Alcalde, ingresando
dicho documento a través de la oficina de partes.

c. la DOM en conjunto con la Alcaldia analizaré los anfecedentes antes descritos y verd si
corresponde o no modificar la resolucion. Sila apelacion es acogida se notificara por el
medio idéneo sin perjuicio del oficio si se eslima procedente, en caso de ser rechazada
se procedera de la misma manera.

d. En contra de dicha resolucion procederdn los recursos legales correspondientes.

El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al dltimo dia hébil
del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago final y
se expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

14 FACTORING.

El conlratista deberd informar al municipio en un plazo prudente si ha celebrado o a de
celebrar un contrato de factoring, de manera de que la unidad de finanzas emita el pago a
nombre de la enfidad que corresponda.

15 PROHIBICIONES.

Se prohibe al contratisia botar los escombros y basura resultante de la ejecucion de las
obras encomendadas en la presente licitacion dentro de lo comuna de Primavera. El
confratista se harg responsable de que dichos escombros sean acopiades de forma
adecuado, refirados del perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna
en un lugar autorizado para esos fines.



16 PAGO DE DERECHOS.

Seré de cuenta y cargo del Contratisia el pago de lodos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relacién con la obra que se ejecuto. Asi también como la
concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que sean
necesarios para ejecutar la obra siempre y cuando se encueniren denfro del presupuesto
oficial que dio origen a la aprobacién de los recursos para materializar la obra.
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