
 

    Cerro Sombrero, 01 de octubre de 2020. 

DECRETO ALCALDICIO NUM. 461/SECCION B.- 

VISTOS: 

1) El correo electrónico de fecha 01 de octibre de 2020, de don Juan Vargas, que solicita 

decreto alcaldicio de Aprobación de Bases Administrativas y Especificaciones 

Técnicas de la Licitación N° 3865-12-LP20, “MEJORAMIENTO VIVIENDA SALUD, SECTOR 

LOTE B, CERRO SOMBRERO – 2”. 

2) La Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y 

prestación de servicios; 

3) El Decreto Nº250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886; 

4) La Constitución Política de la República en su artículo 7° señala que "Los órganos del 

Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su 

competencia y en la forma que prescriba la ley". 

5) El Principio de Escrituración presente en el artículo 5 del Capítulo I, sobre las 

Disposiciones Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado. 

6) La atribución, para dictar Resoluciones de carácter obligatorio, conferida por el 

articulo 63 letra i) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695. 

7) La Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija 

normas sobre exención del trámite de toma de razón;  

8) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria 

Municipal a Cristina Vargas Vivar. 

9) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la 

funcionaria como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16° 

de la E.S.M. 

10) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, de fecha 24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la 

Comuna de Primavera. Lo establecido en el artículo 8° de la N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

 

CONSIDERANDO:               

1) Que, existe la necesidad de realizar el mejoramiento de la vivienda de salud, 

ubicada en el sector lote B, Cerro Sombrero. 

2) La disponibilidad de recursos proveniente de la Res. Ex. 245 de 21/07/2020 del 

Gobierno Regional de Magallanes, que aprueba el convenio de transferencia de 

recursos FRIL. 

3) El Decreto Alcaldicio N°403 de fecha 18 de marzo de 2020, que establece 

modalidad laboral flexible aplicables a todos los funcionarios o funcionarias de 

Planta, Contrata, Honorarios y del Servicio Traspasado de Educación y otras 

 
D E C R E T O 

                                                                          1° AUTORÍCESE, la Aprobación de Bases 

Administrativas y Especificaciones Técnicas para Licitación Pública N° 3865-12-LP20, 

denominada, “MEJORAMIENTO VIVIENDA SALUD, SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO – 2”, las 

cuales se transcriben a continuación:  

 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES. 

 

 

1 DISPOSICIONES GENERALES. 

 

1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO. 

La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitación, la cual se desarrollará de 

acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases administrativas 

especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas (EE.TT), anexos, preguntas 

y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes serán publicados a través de la 

plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl. 

 

1.2 NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA. 

http://www.mercadopublico.cl/


 

El requerimiento materia del presente proceso se licitará, contratará y ejecutará de 

acuerdo a las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes 

documentos: 

a. Bases administrativas generales. 

b. Bases administrativas especiales. 

c. Términos de referencia y/o especificaciones técnicas. 

d. Anexos. 

e. Consultas y sus respuestas (de haberlas). 

f. Aclaraciones de la propuesta (de haberlas). 

g. Todos los antecedentes adjuntos a la licitación. 

 

1.3 DEL LLAMADO A LICITACIÓN. 

El llamado de la propuesta será debidamente publicitado a través de la plataforma 

www.mercadopúblico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886 sobre contratos administrativos y 

prestaciones de servicios y compras públicas y contrataciones y su Reglamento, así como 

las directivas de contratación dictadas por la Dirección Chilecompra.  

 

1.4 DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAÍS. 

El presente llamado a licitación incluye varias disposiciones adicionales a las que 

generalmente se exigen, por motivo de la actual emergencia sanitaria en la que se 

encuentra el país.  

Como es de público conocimiento, durante la segunda quincena de diciembre de 2019 

hasta la fecha se ha producido un brote, en la República Popular China, de un virus al cual 

se le ha denominado Coronavirus o COVID-19.  

El virus es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado previamente 

en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Grave o daño en 

otros órganos. El 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, ciudad de China central, de 

aproximadamente 11 millones de habitantes, aparecen los primeros casos de enfermedad 

respiratoria grave sin identificación de agente causante. El cuadro clínico presente entre 

los afectados es fiebre alta, dificultad para respirar y neumonía.  

El 7 de enero las autoridades chinas identifican un nuevo coronavirus (2019-nCoV) como el 

virus causante de los cuadros notificados. Hasta el 4 de febrero de 2020, 24 países o territorios 

han presentado casos de COVID-19 dentro de sus fronteras. El espectro de manifestaciones 

que pueda causar la infección, la fuente de infección, el modo de transmisión, el periodo 

de incubación y la gravedad de la enfermedad aún se encuentran en estudio, asimismo, 

hasta la fecha no se dispone de vacuna ni de tratamiento específico para la enfermedad.  

Con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional (ESPII), en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento 

Sanitario Internacional, aprobado en nuestro país por el decreto Nº 230 de 2008 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en el contexto de dicha declaración, la OMS señala que 

"Se espera que se declaren más casos exportados en otros países". Asimismo, la OMS se 

dirigió a todos los países, señalando que "todos deben estar preparados para adoptar 

medidas de contención, como la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento 

y el manejo de los casos, el seguimiento de contactos y la prevención de la propagación 

del virus, y para proporcionar a la OMS todos los datos pertinentes.  

El artículo 36 del Código Sanitario dispone que: "Cuando una parte del territorio se viere 

amenazada o invadida por una epidemia o por un aumento notable de alguna 

enfermedad, o cuando se produjeren emergencias que signifiquen grave riesgo para la 

salud o la vida de los habitantes, podrá el Presidente de la República, previo informe del 

Servicio Nacional de Salud, otorgar al Director General facultades extraordinarias para 

evitar la propagación del mal o enfrentar la emergencia, en dicho contexto el 5 de febrero 

de 2020, el Ministerio de Salud dictó el decreto Nº 4 que decreta Alerta Sanitaria por el 

período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de 

Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus. Dicho 

decreto fue modificado por los decretos Nº 6, Nº 10 y Nº 18, todos de 2020, del Ministerio de 

Salud. Asimismo, el 18 de marzo de 2020 el Presidente de la República, declaró estado de 

excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, en 

virtud del decreto Nº 104 de 2020, del Ministerio del Interior.  

Hasta el minuto Chile cuenta con más de 349.800 casos (activos y recuperados) y 10.000 

fallecidos a raíz del Covid-19, por lo que se hace necesario tomar todos los resguardos 

necesarios de manera de poder dar continuidad a la gestión del municipio, sin poner en 

riesgo la vida y salud de los habitantes de la comuna de Primavera. 
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En ese sentido, y de manera de dar resguardo a la población y a los 

funcionarios que desempeñan sus labores presencialmente es que el municipio ha 

elaborado la Ordenanza N°3 de atención al público durante la pandemia Covid-19 y el  

Reglamento N°4 que establece las normas de funcionamiento mediante teletrabajo 

producto del Covid-19, las que deberán ser conocidas por los oferentes y que se 

encuentran disponibles en la página web 

http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/. En ese 

sentido se han tomado consideraciones especiales de seguridad y salud en las presentes 

bases que consideran la situación de la Pandemia, dejándose constancia en este punto de 

la fundamentación de tales medidas con el objeto de cumplir con el mandato legal y 

constitucional de fundamentación de los actos de la administración. 

 

2 DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO. 

 

2.1 DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán participar en la presente licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas o 

extranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Artículo 4° de la 

Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. 

Además, en caso de ser persona jurídica estas deberán encontrarse habilitadas conforme 

a lo señalado en los Artículos 8° y 10° de la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. 

Para participar podrán unirse personas naturales y/o jurídicas bajo la figura de “Unión 

Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del Reglamento 

de la Ley 19.886, entendiendo por ello la “asociación de personas naturales y/o jurídicas 

para la presentación de una oferta”.  

Si el tipo de licitación es inferior a las 1.000 UTM, deberá ingresar en forma electrónica a la 

plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes administrativos de su 

oferta, una copia digitalizada del instrumento público o privado que dé cuenta de la UTP. 

 

Si el tipo de licitación supera las 1.000 UTM, deberá presentar una escritura pública donde 

conste la UTP, al momento de la suscripción del respectivo contrato, si es que resulta 

adjudicado. 

En cualquier caso, en dicho documento se deberá establecer además de la solidaridad 

entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por lo 

tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, serán individualmente responsables 

respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicación de la presente licitación y del 

respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitución de la UTP no puede incluir 

cláusulas de exención o limitación de responsabilidad para alguno de los integrantes de la 

UTP. 

Se deberá además nombrar un representante o apoderado común con poderes suficientes 

para las actuaciones que se originen de la presente licitación. 

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigirá al momento de 

celebrar el contrato, la inscripción en el Registro de proveedores de cada uno de los 

integrantes de esta. 

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la 

propuesta o para la celebración del contrato, afectarán a cada integrante de la UTP 

individualmente, lo que en consecuencia inhabilitará a la respectiva UTP que integre. 

La vigencia de la UTP no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo 

eventuales aumentos y/o renovación de este, si es que ello fuera considerado en las Bases 

Administrativas Especiales.   

 

2.2 INHABILIDADES. 

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de las 

inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberán ingresar a su oferta el Anexo 

N°2 adjunto al presente llamado a licitación, en el cual el oferente declara cumplir con las 

condiciones de habilidad para contratar con el Estado. 

Para el caso de la UTP dicho formulario deberá ser completado por cada uno de sus 

integrantes. 

  

 Estará prohibido suscribir contratos con: 

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos 

participen mediante contrato o sociedad. 

http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/
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b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vínculos de parentesco 

(cónyuge, conviviente civil,  hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad). 

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes 

formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas 

en que aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas 

en que aquellos o éstos sean dueños de acciones que representen el 10% o más 

del capital, ni con gerentes, administradores, representantes o directores de 

cualquiera de dichas sociedades. 

d. Quienes al momento de la presentación de la oferta o de la suscripción del 

contrato hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o infracción a los 

derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, 

según dispone el artículo 4 inciso 1° de la Ley N°19.886. 

e. Quienes al momento de la suscripción del contrato presenten saldos insolutos de 

remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 

trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. 

f. Empresas que mantengan litigios pendientes con la I. Municipalidad de 

Primavera. 

g. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el 

Artículo 92° del Reglamento de Ley N°19.886. 

h. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma anticipada en 

los dos últimos años, por parte de este municipio u otros mandantes del sector 

Público o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la 

calidad de los trabajos ejecutados. 

 

3 DE LA PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN. 

 

3.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

El sólo hecho de la presentación de la oferta significará aceptación por parte del 

proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas 

especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas y sus respuestas (de 

haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los antecedentes adjuntos a 

la licitación. 

El proponente en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que 

irrogue el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerarán todos los gastos 

en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantías, impuestos, traslados 

y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente 

convocatoria. Estas acciones deberán estar de acuerdo con lo establecido en las bases 

aun cuando no aparezcan indicadas en las bases, entendiéndose que el oferente debe 

prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que 

lo exima de esta obligación en caso de adjudicársela. 

A raíz de las condiciones de emergencia debido al brote de Covid-19 no podrá efectuarse 

una visita en terreno, pero será responsabilidad del oferente informarse de lo que más 

adelante le afectará para la realización de la obra. La Municipalidad de Primavera no se 

responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho por el proponente no concuerda con las 

condiciones reales de ejecución de las obras.  

Los oferentes deberán considerar especialmente:  

- Analizar la factibilidad de los trabajos a diseñar. 

- Las condiciones locales en que se ejecutarán las obras sean éstas de orden 

geológicos, regional, climáticos, legal, de tránsito. 

- Disponibilidad de hospedaje y alimentación (que cumplan con las 

recomendaciones de los dispuesto en el protocolo general de manejo y 

prevención ante Covid – 19, en el sector turismo y alojamiento disponible en 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm 

- Logística para la compra de materiales de construcción disponibles, entre 

otras. 

 

El oferente podrá hacer las consultas que estime pertinente a través del portal de mercado 

público.  

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o 

subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados 

ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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al competir por el Contrato en cuestión, el Mandante podrá rescindir el Contrato, dándole 

un aviso previo al oferente, entendiéndose por: 

 

a) “Práctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente 

en la actuación de otra persona (1). 

b) “Práctica fraudulenta” actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de 

los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a 

otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o 

para evitar una obligación (2); 

c) “Práctica de colusión” arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un 

propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra 

persona (3); 

d) “Práctica coercitiva” daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, 

a cualquiera persona, o las propiedades de una persona4, para influenciar 

impropiamente sus actuaciones. 

e) “Práctica de obstrucción” destrucción, falsificación, alteración o escondimiento 

deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar 

testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una 

investigación por parte de la municipalidad, de alegaciones de prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, persecución 

o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que 

conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la 

investigación.  

 

Para todo efecto, las ofertas permanecerán validas por un plazo de noventa días corridos 

contados desde la fecha de apertura electrónica de las propuestas. Si transcurrido dicho 

plazo no se ha adjudicado la licitación los proponentes podrán desistir de sus ofertas. 

 

3.2  COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN. 

3.2.1 CONSULTAS. 

Los proponentes podrán realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y técnico 

solo a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas definidas por el 

municipio en dicha plataforma. No se aceptarán consultas por otra vía de comunicación 

(mails, llamadas telefónicas, etc). 

 

3.2.2  RESPUESTAS A LAS CONSULTAS. 

Las respuestas se pondrán a disposición de los oferentes solamente a través de la 

plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicación de respuestas definida en 

el numeral 3.2 de las presentes bases. 

 

3.2.3  ACLARACIONES. 

La municipalidad podrá efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases, formularios 

y/o anexos para precisar su alcance. Podrá también complementar, cambiar eliminar o 

interpretar algún elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado 

suficientemente claro y/o dificulte el adecuado análisis para la elaboración de las ofertas. 

Estas aclaraciones se pondrán a disposición de los proponentes a través de la plataforma 

www.mercadopublico.cl en cualquier época de la publicación aplazando la fecha de 

cierre en caso de que fue necesario. 

 

 
1 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  

En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que 

toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  

2 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de contratación o a 

la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la 

ejecución de un contrato. 

3 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan 

establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   

4 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 

http://www.mercadopublico.cl/
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Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta a 

consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases, por tanto es obligación y 

responsabilidad del oferente revisar la plataforma www.mercadopublico.cl durante todo el 

proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada.  

 

4 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberán ingresar sus 

ofertas a Mercado Público con sus documentos y anexos en formato digital. Las únicas 

ofertas validas serán las presentadas a través de Mercado Público. No se aceptarán ofertas 

presentadas a través de un medio distinto.  

 

Los archivos que se ingresen al portal deberán cumplir con las siguientes características: 

a. Los anexos deberán llenarse a computador, imprimirse, firmarse, 

escanearse y transformarse en archivo extensión .pdf. Se debe evitar el 

uso de archivos de imagen con extensión .jpg, .gif, .png y similares ya que 

no permiten la consolidación de más de una página. 

b. Los anexos no podrán ser alterados en su contenido. 

c. El nombre que se asigne a cada   archivo debe ser equivalente con el 

nombre del anexo, por ejemplo: Anexo1- Ident del oferente.pdf. 

 

Los oferentes deberán constatar que el envío de sus propuestas a través de Mercado 

Público se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y 

documentos requeridos. Para ello deberá verificar el posterior despliegue automático del 

comprobante de envío de oferta que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser 

impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente deberá comprobar que 

los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura e impresión posterior. 

 

5 DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

5.1 PROCESO DE APERTURA. 

 

Posterior al cierre de recepción de las ofertas en Mercado Público, se procederá a efectuar 

un informe de las propuestas, debiendo ceñirse estrictamente a lo establecido en las bases 

generales y especiales, levantando un acta en la que dejará constancia de los oferentes 

presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos documentos que se hayan 

omitido presentar por parte de los oferentes. 

 

Los miembros de la comisión no podrán tener conflicto de intereses con los oferentes en 

conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien presida la 

apertura, dará lectura a este punto y solicitará al comienzo del proceso administrativo y 

luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comisión si es que 

alguno se encontrara - en respecto de los oferentes - en una relación de parentesco, 

negocio, amistad u otro, inhibiéndose de esta manera de toda participación en relación a 

la obras objetos de la licitación. De todo lo anterior quedará constancia en el informe de 

evaluación, detallándose las razones de su inhabilitación si correspondiese. 

 

En caso de ser necesario la comisión podrá solicitar a los oferentes la aclaración de 

determinados documentos, o inclusive su presentación cuando se advierta que su no 

presentación corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el 

principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaración como las 

respuestas a ellas por parte de las oferentes deberán ser entregadas únicamente a través 

del portal Mercado Público. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrán en 

ningún caso alterar la esencia de la postulación. Las respuestas no podrán realizarse en un 

plazo que exceda lo indicado en el sistema de información, después de hecha la consulta 

por parte de la comisión. Transcurrido ese plazo se entenderá que los oferentes no se 

encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comisión podrá de ser necesario 

declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda. 

 

En la eventualidad que existiera una situación de indisponibilidad técnica que afecte el 

portal de Mercado Público en la fecha y hora del acto de apertura electrónica, la comisión 

estará facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tales procesos y disponer 

su prosecución el día siguiente hábil si dicho sistema se encuentra habilitado. 

 

http://www.mercadopublico.cl/


 

El acta será firmada por todos los integrantes de la comisión y formará parte del expediente 

de licitación, por lo cual deberá ser escaneada y posteriormente incorporada al portal 

Mercado Público. 

 

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal 

www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos 

correspondientes de algún oferente, este último tendrá un plazo de dos (2) días hábiles 

contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad emitido por la 

Dirección de Compras y Contratación Pública que ratifique dicha circunstancia, para la 

presentación de sus ofertas fuera del sistema de información. Solo en tal evento, se admitirá 

que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la Oferta Técnica 

y Económica. Adicionalmente, deberá contar con el código de reclamo efectuado a 

Chilecompra, al momento de no poder ingresar la información. 

 

6 DE LA EVALUACIÓN LAS PROPUESTAS. 

 

6.1 COMISIÓN EVALUADORA. 

 

La comisión será conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con 

responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y competencia 

entre los oferentes. 

 

Los miembros de la comisión no podrán tener conflicto de intereses con los oferentes en 

conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Directora de SECPLAN o quien presida la 

evaluación, dará lectura a este punto y solicitará al comienzo del proceso administrativo y 

luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comisión si es que 

alguno se encontrara en respecto de los oferentes en una relación de parentesco, negocio, 

amistad u otro, inhibiéndose de esta manera de toda participación en relación a la obras 

objetos de la licitación y dejándose establecido en el acta correspondiente. 

 

 Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la 

comisión, podrán integrarla personas ajenas a la administración siempre que sean en 

número inferior a los funcionarios públicos y teniendo en consideración la normativa relativa 

a los conflictos de intereses vigente. 

 

 La comisión deberá estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las 

necesidades del Municipio a través de la revisión acuciosa de los antecedentes que 

constituyen las propuestas. 

 

 En caso de ser necesario la comisión podrá solicitar a los oferentes la aclaración de 

determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de 

igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaración como las respuestas a 

ellas por parte de las oferentes deberán ser entregadas únicamente a través del portal 

Mercado Público.  

 

 Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrán en ningún caso alterar la 

esencia de la propuesta o superar el monto máximo total establecido para la licitación. Las 

respuestas no podrán realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal después de 

hecha la consulta por parte de la comisión evaluadora. Después de ese plazo se entenderá 

que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta por lo que la comisión 

deberá evaluarlo con el puntaje mínimo por no tener los antecedentes necesarios para 

emitir su evaluación. 

 

7 DE LA ADJUDICACIÓN. 

 

 Una vez resuelta la adjudicación se elaborará el acta correspondiente la que será 

aprobada por decreto Alcaldicio. 

 

 La notificación de la adjudicación se hará mediante el decreto de aprobación del 

acta de adjudicación, posterior a eso se realizará la firma de contrato correspondiente, la 

que será aprobada por decreto alcaldicio y luego el envío de la orden de compra a través 

del portal Mercado Publico.  

 



 

8 DE LA READJUDICACIÓN. 

 

 En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el 

municipio a través de oficio o no envíe las excusas correspondientes solicitando re-agendar 

dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto 

Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su 

propuesta, el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicación mediante 

resolución fundada a través de decreto Alcaldicio. Es así como el municipio quedará 

facultado para re-evaluar las ofertas y adjudicar al oferente que obtenga la nueva 

puntuación más alta. Lo anterior, sólo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo 

a la naturaleza de la licitación y con la propuesta de calidad de la oferta técnica. Si no 

existen más oferentes, se declara desierta la licitación por resolución fundada y se deberá 

desarrollar una nueva licitación, si corresponde, en conformidad a la ley. 

 

 De no cumplir con lo anterior, el municipio podrá poner término anticipado al 

contrato, y ésta, podrá hacer una nueva adjudicación de la Propuesta o llamar a una 

nueva Licitación.  

 

9 DEL CONTRATO Y LA ENTREGA DE TERRENO. 

 

9.1  REDACCIÓN - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO. 

 

 Los contratos deberán suscribirse en la municipalidad el día estipulado por el 

municipio, lo cual se informará a través de oficio al adjudicatario, otorgando un plazo 

prudente entre la fecha de adjudicación y la firma de este, será redactado por el asesor 

jurídico, el que podrá introducir en el texto aquellas cláusulas necesarias para salvaguardar 

el manifiesto interés municipal y público, concebidas de mutuo acuerdo con el 

adjudicatario, por exigirlo así la continuidad, calidad y regularidad del servicio;  la debida 

interpretación del contrato y asegurar el cumplimiento de la normativa especialmente 

laboral, sin que ello pueda implicar un aumento de los precios convenidos. Será aprobado 

por Decreto Alcaldicio.  

  

Será obligación enviar por mail a más tardar dos días antes de la firma de contrato, el 

protocolo de manejo y prevención ante Covid - 19, considerando como mínimo las 

recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-

19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, disponible 

en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-

de-empresas.htm - contemplando además las acciones a seguir en la eventualidad de 

tener casos sospechosos, contactos estrechos y casos positivos - con la firma de un 

profesional del área o en su defecto el representante legal de la empresa adjudicada. El 

documento deberá indicar como se implementarán las medidas y quien estará a cargo de 

su supervisión. El protocolo deberá contar con la aprobación de la unidad técnica, de lo 

contrario no se considerará como valedero. Si el protocolo no estuviese aprobado al 

momento de la firma de contrato, el municipio podrá dejar sin efecto la adjudicación 

mediante resolución fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantía de 

seriedad de la oferta. Dicha petición se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las 

presentes bases.  

 

El contrato deberá ser firmado en un plazo máximo de 10 días corridos contados desde la 

fecha de adjudicación. La entrega de terreno será realizada el mismo día de la firma de 

contrato o en su defecto en un máximo de 20 días corridos contados desde la firma de 

contrato. Esta acta indicará el día de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzará a 

regir el plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta será aprobada a 

través de Decreto Alcaldicio. Las obras deberán iniciar su ejecución en un máximo de 20 

días corridos contados desde la entrega de terreno. 

 

 En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el 

municipio a través de oficio o no envíe las excusas correspondientes solicitando re-agendar 

dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto 

Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su 

propuesta, no entrega el protocolo de manejo y prevención ante Covid – 19, o este no es 

aprobado por la unidad técnica, el municipio podrá dejar sin efecto la adjudicación 

mediante resolución fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantía de 

seriedad de la oferta o la de fiel cumplimiento de contrato según corresponda. 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm


 

  

9.2 MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO. 

 

 El monto será el indicado en la resolución de adjudicación, producto de la oferta 

seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan. 

 

 El plazo máximo para la ejecución del diseño será el indicado en el numeral 1.4 de 

las BB.AA especiales, y comenzará a regir a partir del día en que se realice la entrega de 

terreno.  

 El plazo final será el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitación. 

 

9.3 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO O AUMENTO DE PLAZO: 

 

 Las partes de común acuerdo podrán modificar el contrato tal como dispone el 

Artículo 77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos: 

 

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos 

o de fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar algunas de las 

cláusulas del contrato, ya sea plazo, cambio de partidas u otra, lo cual 

se materializará mediante adición o modificación de contrato, la que 

será acreditada mediante Decreto Municipal.  

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever 

dentro de los cálculos ordinarios o corrientes. 

c. La inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni 

aún en el evento de oponerle las defensas idóneas para lograr tal 

objetivo. 

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecución de la 

obra, gestión de estados de pago, etc. 

e. Por instrucciones específicas entregadas por la entidad que otorga el 

financiamiento. 

 

 Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha reconocido 

que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la vigencia 

de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan 

variar las condiciones inicialmente convenidas, al introducir nuevos elementos no 

contemplados en el ordenamiento jurídico vigente al momento de la celebración del 

contrato.  

 

En caso de aumentos de plazo deberá ser caucionado con la respectiva garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato (a menos que haya caucionado el fiel cumplimiento de 

contrato con un vale vista), en los términos antes señalados, esto es, considerando el 

aumento de plazo o ampliación de la obra y deberá ser entregada al momento de la firma 

de la cláusula de modificación de contrato o en su defecto o por algún impedimento 

administrativo, 5 días corridos posteriores a la firma de dicha cláusula. 

 

En ningún caso podrá existir un quiebre en la continuidad de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato, y siempre habrá lugar a multas por retraso en su entrega. Sin 

perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los casos señalados en las 

bases administrativas.   

 

En este escenario, el Contratista deberá ingresar por oficina de partes con carta dirigida al 

Alcalde (Anexo N°5), la modificación correspondiente, acompañando todos los 

antecedentes necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar los 

antecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas (por ejemplo, la 

actual emergencia sanitaria por Covid-19), podrá hacerlo de manera digital al mail 

oficinapartes@muniprimavera.cl. Será responsabilidad del contratista coordinar con la 

respectiva encargada de partes la recepción y gestión de dicha documentación. 

 

Recepcionada la información por la unidad técnica, esta deberá desarrollar - dentro de 5 

días hábiles - un informe, el cual será visado y firmado por el Director del departamento 

correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es pertinente o no. 

  

mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl


 

El Alcalde o quien lo subrogue determinará si autoriza o no la modificación de contrato 

respectiva, e instruirá dicha resolución a la unidad técnica de manera escrita por el medio 

que indique más idóneo, para que ésta notifique al contratista mediante oficio. 

 

Cuando la modificación sea por aumentos de plazo, el plazo aumentado será aquel que 

determine la municipalidad en base a los antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza 

mayor, en todo caso no podrá ser superior a la duración del impedimento. En dicho plazo 

máximo, la obra deberá estar terminada, lo que implica estar en condiciones de ser 

presentada a la fuente de financiamiento. En caso de atraso en el término oportuno de la 

obra, se aplicará la multa indicada en el punto designado para regular tales efectos. 

 

9.4 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

 

El contratista no podrá ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial los 

derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial 

los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones, 

garantías, prendas u otros gravámenes que la pudiesen afectar, permitiéndose al 

contratista subcontratar para la ejecución de obras determinadas. 

 

El contratista podrá subcontratar partidas especiales de la obra, informando 

oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la 

responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de la obra ante la I. 

Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas y por los daños 

directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el 

contratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. La Unidad Técnica 

sin embargo está facultada para no autorizar subcontratos si existiesen antecedentes de 

inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes laborales y previsionales o 

insolvencias. Además, y en el caso de que la empresa adjudicada no informe acerca de la 

subcontratación, se aplicarán las multas indicadas en el numeral 12 letra “h” de las Bases 

Administrativas Especiales y dependiendo de la gravedad de la falta podría incurrir en el 

término anticipado del contrato. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del 

Trabajo, se exigirá al contratista (y al subcontratista si aplicase) en cada estado de pago un 

certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales 

y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, respecto de sus 

trabajadores.  

 

Ello, con el propósito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser 

informado y de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero de la aludida 

norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones 

laborales y previsionales, a la que hace mención el artículo 183-D de la citada ley. 

 

En caso de proceder a subcontratación se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido lo 

anteriormente, las disposiciones contenidas en el párrafo 1° del título VII del libro I del Código 

del Trabajo. 

 

9.5 TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO. 

 

 La municipalidad podrá poner término definitivo o suspender transitoriamente la 

ejecución de las obras, bajo las siguientes circunstancias:  

 

a. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

b. Por acuerdo entre las partes (resciliación): Corresponde resciliar un 

contrato cuando de común acuerdo, la Municipalidad y el adjudicatario 

deseen poner término y liquidar anticipadamente el contrato.  Con tal 

objeto, la parte interesada en resciliar deberá formular una presentación 

por escrito y, la otra parte, aceptarla. Se perfeccionará esta resciliación 

mediante Decreto Alcaldicio. 

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolución de la 

sociedad. 

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o 

cuando concurran otras razones de interés público. 



 

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual 

quedará a criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad 

de la falta. 

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del 

contrato que se firme al efecto. 

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el 

municipio a la firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el 

municipio haya aceptado dicha modificación o no iniciare las obras 

dentro del plazo que corresponda sin la justificación y aprobación 

correspondiente del municipio. 

h. Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados 

documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por más de 90 

días. 

i. Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran 

condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o tratándose 

de una sociedad anónima lo fuere algún miembro del Directorio o el 

Gerente. 

j. Si durante la ejecución de los trabajos, el objeto del contrato quedare 

con defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a 

modificaciones sustanciales de la obra. 

k. Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 

40% del plazo de ejecución del mismo. 

l. Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica. 

m. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales 

no se vean perjudicados. 

n. El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en 

el pago de proveedores y, en general, cualquier otro caso de 

incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de parte del 

contratista. 

o. Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas 

de los contratos. 

p. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del 

contrato que se firme al efecto. 

q. La utilización de materiales de calidad inferior a la especificada. 

r. Por incumplimiento de las instrucciones impartidas y consignadas en el 

libro de obras, por la ITOM o informadas por escrito al contratista por la 

ITOM o por la Unidad Técnica.  

s. Por malas prácticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner 

en riesgo la integridad y salud de los habitantes de la comuna de 

Primavera (COVID -19). 

 

 La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para 

calificar los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, 

por parte del contratista o cualquiera otra causal enumerada en este punto. 

9.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. 

 

En todo término anticipado de contrato se realizará una Recepción Definitiva, para la cual 

se designará, mediante Decreto Alcaldicio, una comisión de al menos 3 funcionarios. Dicha 

comisión levantará un Acta que señalará el día, avance ejecutado, daños y perjuicios 

ocasionados (si los hubiere) al momento de la paralización de las obras.  

 

En estos casos de término anticipado del contrato se procederá a valorizar la obra 

ejecutada de acuerdo a los precios del mismo. En este proceso se dará valor ¨cero¨ a toda 

obra que deba ser rehecha. La Unidad Técnica podrá continuar los trabajos en la forma 

que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor de las obras mal ejecutadas 

y descontar los perjuicios en los mayores costos de terminación de la obra y todo otro mayor 

gasto que se ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El 

saldo resultante le será pagado al contratista.  

 

  Se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

 

 La resolución será emitida a través de decreto Alcaldicio.   

 



 

 Los antecedentes antes descritos serán enviados al contratista a través de correo 

certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa – al correo 

electrónico indicado por el contratista en el Anexo N°1 de su oferta, en el proceso de 

licitación. 

 

 Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberá informar tal 

situación a Mercado Público. 

  

10 OBLIGACIONES GENÉRICAS DEL CONTRATISTA. 

 

- Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien tendrá 

que permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.  

- La correcta ejecución del contrato considerando para ello todo recurso 

humano, técnico e infraestructura necesaria para asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos de la municipalidad. 

- Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitación. 

- Informar oportunamente a la contraparte técnica de la Municipalidad las 

dificultades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el 

buen cumplimiento del contrato cuando corresponda. 

- Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y 

previsionales de todos los trabajadores que desempeñan alguna función 

con ocasión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 

que se le encomienda. 

- Ser responsable ante terceros de todo daño o perjuicio que ocasione la 

ejecución del contrato del presente proceso licitatorio. 

- Será obligación enviar por mail a más tardar dos días antes de la firma de 

contrato, el protocolo de manejo y prevención ante Covid - 19, 

considerando como mínimo las recomendaciones indicadas en el 

PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR 

CONSTRUCCION del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, disponible 

en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando además las acciones a 

seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos 

y casos positivos - con la firma de un profesional del área o en su defecto 

el representante legal de la empresa adjudicada. El documento deberá 

indicar como se implementarán las medidas y quien estará a cargo de su 

supervisión. El protocolo deberá contar con la aprobación de la unidad 

técnica, de lo contrario no se considerará como valedero. Si el protocolo 

no estuviese aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio 

podrá dejar sin efecto la adjudicación mediante resolución fundada a 

través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantía de seriedad de la oferta. 

Dicha petición se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes 

bases. 

 

11 DE LAS GARANTÍAS. 

 

 El oferente deberá garantizar la seriedad de la oferta, el fiel cumplimiento del 

contrato y la buena ejecución de la obra a través de documentos avalados por la Ley de 

Compras Públicas, entre los más comunes se encuentran las Boletas de Garantía, Vales Vista 

o Certificados de Fianza. En el caso de las boletas de garantía y vales vista, estos deberán 

ser emitidos por un banco con sucursal en la ciudad de Punta Arenas (criterio sustentado 

en el numeral 1.4 de las presentes bases). En el caso de los certificados de fianza, estos 

deberán ser emitidos por instituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras. Dichos documentos deben ir a favor de la Municipalidad de 

Primavera, domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: 

Municipalidad. Nombre del proyecto “MEJORAMIENTO VIVIENDA SALUD, SECTOR LOTE B, 

CERRO SOMBRERO - 2”. 

En el caso de la garantía de seriedad de la oferta, se evaluará de mejor manera el envío 

de documentos digitales (criterio sustentado en el numeral 1.4 de las presentes bases), los 

que deberán remitirse al correo oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a 

claudiareidel@muniprimavera.cl, con fecha máxima el día anterior al dispuesto para el 

cierre de las ofertas en la plataforma de mercado público. No se aceptarán documentos 

que lleguen en una fecha posterior a la indicada anteriormente. El mail deberá tener como 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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asunto “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACIÓN (Nombre de la presente 

licitación), ID XXXXXX”, y en el cuerpo del mail deberá indicarse nombre y RUT del 

contratista. Los documentos que lleguen de manera impresa al municipio deberán venir 

acompañados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y nombre de la 

presente licitación, e información de la garantía (Banco, N°, monto, fecha de vencimiento, 

etc). También deberán ingresarse con fecha máxima el día anterior al dispuesto para el 

cierre de las ofertas en la plataforma de mercado público. De acuerdo con lo indicado en 

el numeral 1.4 de las presentes bases, el municipio sólo recibirá documentos los días lunes y 

jueves de 14.00 a 16.00 hrs. De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente 

deberá contar con una copia de la carta y el documento entregado con el timbre de 

“Recibido” por oficina de partes. 

 

 Las garantías de fiel cumplimiento de contrato y buena ejecución de la obra 

deberán ser entregadas en oficina de partes con carta adjunta dirigida al Alcalde 

indicando la garantía que caucionan, institución, monto y numero de documento, nombre 

e ID de la licitación y Nombre y RUT del consultor en dos copias, de las cuales la boleta y 

carta original serán derivadas a la Dirección de FINANZAS del municipio y las copias al 

departamento de SECPLAN. Podrán otorgarse física o electrónicamente. En los casos en 

que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre 

documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. 

Según el Reglamento de Ley de Compras Públicas Art. 68. En caso de ser una Boleta 

electrónica se deberá remitir al correo electrónico oficinapartes@muniprimavera.cl con 

copia a claudiareidel@muniprimavera.cl. 

 

 El municipio estará facultado para hacer efectivas las garantías, si procediere, 

administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna. 

 

12 FACTORING. 

Si el contratista a celebrado un contrato de factoring deberá enviar vía correo electrónico 

a la unidad técnica, en un plazo no superior a 2 corridos posteriores a la celebración de 

dicho contrato, el certificado de anotación en el registro emitido por el SII que da respaldo 

de la sesión de crédito correspondiente. 

13 PAGO DE DERECHOS. 

 

Será de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que 

hubiere de efectuar en relación con la obra que se ejecuta. Así también como la 

concurrencia de otros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que sean 

necesarios para ejecutar la obra. 

 

  BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES. 

 

1. GENERALIDADES. 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta pública para la contratación 

de la ejecución de la iniciativa denominada: “MEJORAMIENTO VIVIENDA SALUD, 

SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO - 2”. 

 

La ejecución de la iniciativa deberá ceñirse a: 

- La ley N° 19.886 y su reglamento aprobado por el decreto N° 250, de 2004, 

del Ministerio de Hacienda, por disposición del artículo 66 de la ley N° 18.695. 

- Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

- Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones. 

- Ley 18.290, ley de Tránsito. 

- Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

- Legislación laboral pertinente. 

- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

- Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores 

Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cálculo Estructura. 
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- Supletoriamente se les aplicarán las recomendaciones indicadas en el 

Protocolo de manejo y prevención ante Covid-19 en sector construcción , 

Protocolo general de manejo y prevención ante Covid-19 en el sector 

turismo y alojamiento, Protocolo de  control y prevención ante Covid-19 en 

instalaciones y faenas productivas, disponibles en 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm 

- Toda legislación complementaria que resulte aplicable. 

- Normas de Derecho Público y en defecto de ellas, las normas de Derecho 

Privado.  

 

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes 

por considerarse conocidos por los oferentes. 

 

 

1.2. PRESUPUESTO. 

$62.850.000   OBRAS CIVILES. 

$4.976.000     EQUIPAMIENTO. 

*Cualquier oferta que supere estos montos quedará inadmisible.  

* Sólo se considerarán ofertas entre un 0 y 5% de rebaja sobre el presupuesto 

disponible (monto disponible $67.826.000 impuestos incluidos – monto mínimo a 

postular $64.434.700 impuestos incluidos). 

Cualquier oferta bajo el monto mínimo indicado anteriormente quedará 

inadmisible y fuera de la etapa de evaluación. 

 

 

 

 

1.3. TIPO DE CONTRATACIÓN. 

       La contratación será en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos 

incluidos (si corresponde). 

  El contrato será a suma alzada, e incluirá el pago de honorarios, impuestos, 

gastos notariales, intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de suelos, 

transporte, boletas de garantía y, en general, sin que esta enumeración sea 

taxativa, el valor de la Oferta deberá incluir todo gasto que irrogue el 

cumplimiento del Contrato, sea directa, indirecta o a causa de él.  

 

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

La propuesta de ejecución del proponente no podrá superar los 150 días corridos 

a contar de la fecha de entrega de terreno de la obra. Por otro lado la 

propuesta de ejecución no podrá ser inferior a 120 días corridos a contar de la 

fecha de entrega de terreno de la obra debido a la naturaleza de las obras a 

realizar. 

Cualquier propuesta que supere o sea menor a la dispuesta en el párrafo 

anterior quedará inadmisible y no pasará a la etapa de evaluación. 

 

1.5. CONTRAPARTE TÉCNICA. 

  La Municipalidad será representada ante el contratista por la DOM. 

 

1.6. DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán participar en la licitación, todas las empresas constituidas como 

tal, personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras (Situación 

Regularizada en Chile), en forma independiente o en unión temporal de 

proveedores, que, acreditando su situación legal, capacidad financiera e 

idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la administración 

pública. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les 

denominará indistintamente oferentes o proponentes. Se entenderá por 

adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para la contratación de los 

servicios; y se denominará contratista al adjudicatario que finalmente suscriba el 

contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitación. 
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Los proponentes podrán no estar necesariamente inscritos en el registro de 

proveedores a cargo de la dirección de compras y contratación pública 

denominado Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para efectos de la 

celebración del contrato, será obligatoria la inscripción del adjudicatario y su 

calidad de hábil en el registro antes mencionado. 

 

1.7. CALENDARIZACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

 

a. Publicación en Mercado Público: 01.10.20. 

b. Inicio de preguntas: 05.10.20. 

c. Término de preguntas: 09.10.20. 

d. Publicación de respuestas:   14.10.20. 

e. Cierre de recepción de ofertas: 21.10.20 a las 15:00 hrs. 

f. Apertura electrónica:    21.10.20. 

g. Fecha estimada de adjudicación:   23.10.20. 

h. Fecha estimada de contratación:   30.10.20. 

 

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia 

o de su vencimiento quedará establecido en la ficha electrónica de Mercado 

Público. Será responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos. 

 

2. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y 

ECONÓMICA. 

 

Los oferentes deberán ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el 

cronograma de licitación los documentos que se indican a continuación: 

 

a. Identificación del oferente según Anexo N°1. En caso de ser el oferente una 

Unión Temporal de Proveedores (UTP) se deberá informar el nombre de las 

sociedades de esta y además cada uno de los miembros de esta deberá 

completar, firmar y adjuntar el presente formulario. 

 

b. Declaración jurada simple según Anexo N°2. 

En caso de tratarse de una UTP deberá completarse dicho formulario por 

cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para 

experiencia la acreditación exigida. 

 

c. Experiencia del Oferente según Anexo N°3.  

Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que tengan 

relación con la naturaleza de la presente licitación (construcción de radier y 

construcción en metalcom, conexión e instalación a servicios básicos agua 

– luz – gas – alcantarillado- calefacción, certificaciones SEC de gas y 

eléctrica).  

 

Sólo se considerarán obras realizadas en el periodo 2014 – 2020, puesto que 

proyectos de años anteriores no cumplen con la normativa vigente en lo 

respecta a accesibilidad universal, normativa eléctrica entre otras. 

 

Sólo se considerarán las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las 

demás que se incluyan no serán revisadas por la comisión. 

 

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberá ser 

debidamente respaldada mediante presentación de:  

- En caso de obras realizadas a Servicios Públicos o Municipios → 

Recepciones parciales y definitivas de la DOM, actas de Recepción 

Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio o municipio que 

corresponda, o en su defecto Certificado de recepción conforme del 

mandante. Dichos documentos deberán tener el nombre de la empresa 

que está postulando y deberán tener las firmas que correspondan. 



 

- En caso de obras a Particulares o Privados → certificados de recepción 

conforme con la firma del mandante o copias de los contratos suscritos 

con la firma del mandante y la del contratista o empresa que esté 

postulando. 

- En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad 

Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona 

natural, se computará como experiencia de la E.I.R.L. 

- En caso de UTP de considerará la experiencia de los integrantes de la 

UTP. 

 

Cualquier otro documento adjunto al evaluarse obtendrá 1 pts. 

 

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERÁ SER EL MISMO QUE SE ASIGNE 

AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO 

CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISIÓN. 

 

La comisión a través de la Unidad de SECPLAN podrá tomar contacto con 

los mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades de la 

región o del país para lograr tener referencias más claras y fidedignas de los 

trabajos realizados y la calidad obtenida, o podrá verificar el 

comportamiento contractual en los propios registros del Municipio de 

Primavera y Portal de Compras Públicas. 

d. Formulario de oferta económica y de plazo según Anexo N°4.  

e. Formulario de oferta de garantías adicionales según Anexo N°6. 

Este ítem se evaluará de acuerdo con la propuesta de garantías a la obra 

que proponga y describa el oferente en el Anexo N°6. Para fines prácticos, 

se considerará que el tope de garantías adicionales a evaluar será 6 meses 

(independiente de que agreguen más meses en la oferta). Lo establecido 

en la propuesta se hará efectivo pasados 12 meses desde la recepción 

provisoria de la obra en el contexto posterior a la recepción definitiva de la 

obra. Dichas garantías en caso de incumplimiento, serán caucionadas por 

la garantía de buena ejecución de la obra, cuya duración se extenderá 

hasta que finalice la propuesta de garantía y servicios ofertada. 

 

f. Copia escaneada de RUT de la empresa, copia de la escritura de 

Constitución con certificado de vigencia en que conste la personería del 

representante y de cedula de identidad del representante legal quien 

suscribirá todos los antecedentes de la presente licitación incluyendo el 

contrato. 

 

g. Certificado de la inspección del trabajo de antecedentes laborales y 

previsionales vigente a la fecha de apertura de la oferta. 

 

h. Si la garantía fue enviada de manera electrónica se solicitará copia de 

correo electrónico a través del cual fue enviada la garantía de seriedad de 

la oferta de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las Bases 

Administrativas Generales. 

 

i. Si la garantía fue entregada de manera presencial se solicitará copia de la 

carta de ingreso timbrada por la oficina de partes del municipio en caso de 

que la garantía fuese entregada de manera presencial, de acuerdo con lo 

estipulado en el numeral 11 de las Bases Administrativas Generales. 

 

j. Anexo N°7 en caso de que incluya dentro de su oferta la contratación de 

mano de obra local. 

 

 

 

 

 

3. PAUTA DE EVALUACIÓN. 



 

 

CRITERIO PONDERACIÓN METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

(1) OFERTA 

ECONÓMICA. 

 

15 

La evaluación de este criterio se realizará 

considerando la oferta total (impuesto incluido si 

corresponde) planteada a través del Anexo N°4 de 

acuerdo con la siguiente formula: 

                     (Mejor oferta económica)  

              ______________________________   x 100 x 15% 

                            Oferta a evaluar  

*Deberán considerarse todas las disposiciones 

indicadas en el Anexo N°4. 

 

 

 

 

 

 

(2) EXPERIENCIA 

DEL OFERENTE. 

 

 

 

 

45 

 

La evaluación de este criterio se realizará de 

acuerdo a la experiencia declarada en el Anexo N°3 

“Experiencia del Oferente” y debidamente 

acreditada según lo estipulado en el numeral 2 “c” 

de las presentes BB.AA especiales. 

Su fórmula de cálculo será la siguiente: 

CRITERIO PUNTAJE 

Obra relacionada con la naturaleza de 

la presente licitación, realizada a 

Servicios Públicos o Municipios en la 

región de Magallanes.  

20 

Obra relacionada con la naturaleza 

de la presente licitación, realizada a 

Servicios Públicos o Municipios fuera 

de Magallanes.  

15 

Obra relacionada con la naturaleza 

de la presente licitación, realizada a 

Privados en la región de Magallanes.  

 

10 

Obra relacionada con la naturaleza 

de la presente licitación, realizada a 

Privados fuera de la región de 

Magallanes.  

5 

Obras relacionadas con la naturaleza 

de la presente licitación, pero que 

adjunten un respaldo distinto al 

solicitado en el numeral 2 letra “c”. 

1 

Si las obras indicadas en la propuesta 

no tienen relación con la naturaleza 

de la presente licitación, fueron 

desarrolladas en un año anterior al 

indicado en el numeral 2 letra “c” o no 

adjuntaron respaldo alguno. 

0 

  

Puntaje final, total de la suma de las obras x 45%. 

 

 

 

 

 

(3) CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS 

FORMALES. 

 

 

 

 

10 

 

En este ítem se evaluará la completa y correcta 

entrega de antecedentes por parte del oferente, de 

acuerdo a lo solicitado en el numeral 2 de las 

presentes BB.AA especiales de la manera, con la 

información requerida y en los plazos 

correspondientes. 

Su fórmula de cálculo será la siguiente: 

Criterio Puntaje 

El oferente que adjunte de 

manera clara y correcta los 

documentos solicitado en el 

numeral 2 de las presentes BB.AA, 

esto es, que con lo adjunto la 

comisión no requiera aclaración 

 

 

100 x 10% 



 

de algún punto o necesite solicitar 

un nuevo documento. 

 

Al oferente que haya que 

solicitarle aclaraciones a través 

de la plataforma Chilecompra. 

 

60 x 10% 

Al oferente que no adjunte los 

antecedentes de la manera y en 

el plazo solicitado en el numeral 2 

de las presentes BB.AA, y que haya 

que solicitarle nuevos documentos 

a través de la plataforma 

Chilecompra. 

 

40 x 10% 

Al oferente que no adjunte ningún 

documento solicitado en el 

numeral 2 de las presentes BB.AA. 

0 

Si el oferente no da respuesta a la 

solicitud de aclaración dentro del 

plazo estipulado. 

0 

 

 

 

(4) PROPUESTA DE 

GARANTÍAS 

ADICIONALES. 

 

10 

 

Este ítem se evaluará de acuerdo con la propuesta 

de garantías a la obra que proponga y describa el 

oferente en el Anexo N°6, donde la mejor propuesta 

de garantía (en meses) obtendrá 100 puntos y las 

siguientes se ponderarán de acuerdo a la fórmula: 

 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎𝑠

=  
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎

𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎
× 100 

 

 

 

Para fines prácticos, se considerará que el tope de 

garantías adicionales a evaluar será 6 meses 

(independiente de que en la oferta se indiquen más 

meses). 

 

Lo establecido en la propuesta se hará efectivo en 

el contexto posterior a la recepción definitiva de la 

obra y se incluirá en todas sus partes en el contrato 

de obra. 

 

Dichas garantías en caso de incumplimiento, serán 

caucionadas por la garantía de buena ejecución 

de la obra, cuya duración se extenderá hasta que 

finalice la propuesta de garantía y servicios 

ofertada. 

 

El puntaje obtenido será multiplicado x 10%. 

 

 

 

 

(5) CUMPLIMIENTO 

GARANTÍA 

SERIEDAD DE LA 

OFERTA. 

 

10 

 

El presente criterio de evaluación se sustenta en lo 

indicado en el numeral 1.4 de las Bases 

Administrativas Generales. 

Si la garantía es recibida de manera digital y en el 

plazo estipulado en el numeral 9.1 de las presentes 

bases el oferente obtendrá 100 pts. 

Si la garantía es recibida de manera impresa y en el 

plazo estipulado en el numeral 9.1 de las presentes 

bases el oferente obtendrá 50 pts. 

Si la garantía no es recibida de acuerdo con lo 

estipulado en el numeral 9.1 de las presentes bases 



 

la oferta quedará inadmisible en la etapa de 

apertura de las ofertas. 

El puntaje obtenido será multiplicado por 10%. 

 

 

 

 

 

 

(6) CONTRATACIÓN 

DE MANO DE 

OBRA LOCAL. 

 

 

 

 

10 

 

El presente criterio de evaluación nace a raíz de las 

solicitudes de parte de gobierno central, de manera 

de palear las cifras de cesantía, mediante 

oportunidades de trabajo para la mano de obra 

local. No sólo se considera trabajo en la obra 

directamente, si no que puede ser relacionada con 

alimentación, limpieza u otras relacionadas con la 

faena. Será de responsabilidad de cada oferente 

buscar personal idóneo. 

Al oferente que proponga mantener contratado 

durante el periodo de ejecución de la obra, al 

menos a 1 persona residente de la comuna de 

Primavera, de manera de promover la mano de 

obra local, en base a lo estipulado en el Anexo N°7, 

obtendrá 100 pts. 

Al oferente que no proponga mantener contratado 

durante el periodo de ejecución de la obra, al 

menos a 1 persona residente de la comuna de 

Primavera, de manera de promover la mano de 

obra local, en base a lo estipulado en el Anexo N°7, 

obtendrá 0 pts. 

 

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 

* Para adjudicar será requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en la 

sumatoria total de los criterios de evaluación y acreditar experiencia suficiente a juicio de 

la comisión evaluadora. 

 

 

 

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

4.1. CRITERIOS DE DESEMPATE. 

 

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o más 

propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la evaluación. Los 

criterios de desempate serán los siguientes: 

a. En primer lugar se seleccionará aquel oferente que presente la mejor 

puntuación por experiencia. 

b. En segundo lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la 

mejor puntuación en oferta económica. 

c. En tercer lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la 

mejor puntuación en contratación de mano de obra local. 

d. En cuarto lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la 

mejor puntuación en garantías adicionales. 

e. En quinto lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la 

mejor puntuación en cumplimiento garantía seriedad de la oferta. 

f. En sexto lugar se escogerá aquella propuesta cuyo oferente presente la 

mejor puntuación en cumplimiento de requisitos formales. 

g. En caso de preservarse el empate, se considerará como ganadora la 

primera oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl. 

 

 

4.2. INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 

La comisión de evaluación dejará inadmisible y fuera del proceso de 

evaluación las propuestas que incurran en alguno de los siguientes 

incumplimientos: 



 

 

a. La presentación de una oferta económica que supere el presupuesto 

disponible indicado en el numeral 1.2 de las presentes bases. 

b. La presentación de una oferta económica que supere la rebaja máxima 

permitida indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases. 

c. La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta en los términos 

indicados en el numeral 9.1 y de las presentes bases. 

d. La presentación de una propuesta de plazo de ejecución distinta a los 

términos indicados en el numeral 1.4 de las presentes bases. 

e. La no presentación del Anexo N°2 firmado. 

f. Las propuestas que no adjunten ninguno de los documentos indicados en 

el numeral 2 de las presentes bases. 

 

 

5. DOCUMENTACIÓN PARA LA FIRMA DE CONTRATO. 

 

 Será obligación enviar por mail a más tardar dos días antes de la firma de 

contrato, para su revisión, los documentos que correspondan, emitidos con un 

máximo de sesenta días (60) anteriores al acto de apertura de la licitación: 

a. Personería o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente. 

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitución, 

de las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con 

certificado de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si 

corresponde.   

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de 

firma de contrato, emitido por la Dirección del Trabajo. 

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesorería General de la 

República, vigente a la firma del contrato. 

e. Declaración Jurada Simple por parte del representante legal en la que 

consten los nombres de los socios y accionistas principales que integran las 

sociedades o empresas prestadoras.  

f. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la 

Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del 

contrato. 

g. Garantía de fiel cumplimiento de contrato según lo indicado en el numeral 

9.2 de las presentes Bases.  

h. El protocolo de manejo y prevención ante Covid - 19, considerando como 

mínimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y 

PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo, disponible en 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando además las acciones a 

seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos 

y casos positivos - con la firma de un profesional del área o en su defecto el 

representante legal de la empresa adjudicada. El documento deberá 

indicar como se implementarán las medidas y quien estará a cargo de su 

supervisión. El protocolo deberá contar con la aprobación de la unidad 

técnica, de lo contrario no se considerará como valedero. Si el protocolo no 

estuviese aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio podrá 

dejar sin efecto la adjudicación mediante resolución fundada a través de 

decreto Alcaldicio y cobrar la garantía de seriedad de la oferta. Dicha 

petición se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes bases.  

 

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrá por sí o mediante 

la Unidad de SECPLAN, solicitar físicamente dichos antecedentes o requerir 

documentos adicionales a los señalados si se consideran indispensables para 

la redacción del contrato. 

 

 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitación y los 

indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se 

hicieran en el portal de mercado público. 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevención de 

accidentes y las instrucciones escritas o verbales que le indique la I.T.O.M 

y/o la DOM sobre la materia. Dado lo anterior, desde el primer día de la 

obra todos los trabajadores deberán contar con sus implementos básicos 

de seguridad (guantes, antiparras, casco, arnés de seguridad si trabajan a 

más de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, etc). 

c. Obtener y entregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC 

para obtener la recepción Definitiva ante la DOM. 

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule 

en su primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona 

que estará a cargo de la obra. Además, deberá decir el nombre de la obra, 

fecha de inicio y termino de la obra, nombre de la empresa responsable, 

nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra que aparezca en la primera 

hoja del libro de obras será el responsable de la obra ante la Municipalidad, 

en caso de cambio de jefe de obra deberá quedar estipulado en el libro 

de obra con la fecha que corresponda.  

e. Proteger contra la acción de factores climáticos, transporte y otros el 

material destinado a la obra. 

f. El contratista se hará responsable de que escombros y basura asociada a 

la presente licitación, sean acopiados de forma adecuada, retirados del 

perímetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna en un 

lugar autorizado para esos fines. 

g. Hacerse responsable por los daños y perjuicios que causare a terceros, ya 

sea por defecto del proyecto, por infracción de los reglamentos y 

ordenanzas y en general por cualquier error, negligencia o imprudencia de 

parte suya o de sus trabajadores. 

h. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y 

cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de que el contratante 

registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 

social, los primeros estados de pago producto del contrato licitado 

deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la 

empresa acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al 

cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo 

de 6 meses. 

i. Será obligación enviar por mail a más tardar dos días antes de la firma de 

contrato, el protocolo de manejo y prevención ante Covid - 19, 

considerando como mínimo las recomendaciones indicadas en el 

PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR 

CONSTRUCCION del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, disponible 

en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando además las acciones a 

seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos 

y casos positivos - con la firma de un profesional del área o en su defecto 

el representante legal de la empresa adjudicada. El documento deberá 

indicar como se implementarán las medidas y quien estará a cargo de su 

supervisión. El protocolo deberá contar con la aprobación de la unidad 

técnica, de lo contrario no se considerará como valedero. Si el protocolo 

no estuviese aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio 

podrá dejar sin efecto la adjudicación mediante resolución fundada a 

través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantía de seriedad de la oferta. 

Dicha petición se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes 

bases. 

j. Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros 15 

días corridos desde la entrega de terreno el letrero de obra que deberá ser 

impreso a través de plotters de inyección de tinta de alta resolución sobre 

papel autoadhesivo scotchcall de 3M o autoadhesivo JAC laminado, 

brillante, resistente a la luz solar y a todo evento climático característico de 

la región de Magallanes. La materialidad deberá asegurar la duración del 

https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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letrero durante todo el contrato, valga decir, hasta la recepción definitiva 

de la obra. Las características del letrero son las siguientes: 

 

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERÁ SER CONSULTADO A LA UNIDAD 

TÉCNICA. 

 

 

 

l. Asimismo al final de cada obra, deberá instalar una placa identificadora: 

PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS.  DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO, CON 

LETRAS GRABADAS BAJO RELIEVE, FIJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE 

MADERA SECA ELABORADA DE LENGA REGIONAL  DE 40 X 30 X 2.0 CMS.  

 

 

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERÁ SER CONSULTADO A LA UNIDAD 

TÉCNICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.  

 

a. La unidad técnica es la Dirección de Obras Municipales. 



 

b. La Inspección Técnica de Obras Municipales (ITOM) será la encargada de 

inspeccionar y supervisar en el terreno la ejecución de las obras. 

c. La ITOM dejará constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de 

la obra en el libro de obras. 

d. La inspección y supervisión de la obra no liberará al contratista de ninguna 

de las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor 

de aquellas, ni constituirá en caso alguno, aprobación parcial o total de los 

trabajos ya ejecutados. 

e. La ITOM podrá autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que 

ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para 

optimizar la construcción e inversión que se realiza, siempre y cuando esta 

no modifique el valor del contrato todo esto en coordinación con DOM y 

previo visto bueno del Alcalde. 

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear 

dudas, el contratista mantendrá en la obra, un libro de obra, autocopiativo, 

tapas rígidas, debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se 

consignarán: 

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos 

contractuales. 

- Observaciones a los trabajos que se ejecuten. 

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM. 

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar 

contratista y la ITOM. 

- El libro de obras es el medio de comunicación formal entre contratista 

y municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas 

y/o dudas de la obra deberá ser por escrito en el libro de obra 

quedando estipulado con la fecha, la municipalidad dará respuesta 

por medio del libro una vez que haga la revisión de la obra. 

g. Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos 

utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que sean 

observados por la ITOM; deberán ser sustituidos, reconstruidos, reparados o 

refaccionados a costa del contratista en el plazo que la ITOM establezca, 

según las indicaciones; sin que ello represente, en caso alguno, aumento 

de obra ni costo adicional para el mandante. 

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberán ser 

acatadas de inmediato por el contratista; y su inobservancia será causal 

de multas y/o término anticipado del contrato en caso de reiteración. 

 

8. DE LAS OBRAS. 

 

8.1. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrá aumentar o disminuir 

obras de acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas 

modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el 

monto aprobado y disponible. 

 

 

8.2. OBRAS EXTRAORDINARIAS. 

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecución de las Obras y/o Proyectos, 

la Unidad Técnica, podrá ordenar por escrito al contratista trabajos que en su 

opinión sean adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas 

características sean diferentes a las especificadas o contenidas en este, para 

llevar a mejor término las obras contratadas, a dichos trabajos se les 

denominarán Obras Extraordinarias. 

 

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la 

Municipalidad consultará el presupuesto de la obra extraordinaria a otro 

contratista, a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y/o 

Proyectos contratados. 



 

 

Toda ejecución de obras extraordinarias deberá ser aprobada por Decreto y 

deberá incorporarse al contrato inicial mediante una ampliación del mismo.  Lo 

mismo sucederá en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el 

contrato.  Las obras extraordinarias deberán garantizarse. 

 

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del 

objeto contratado que se agreguen no podrán sobrepasar en conjunto hasta 

el 30% del monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados 

dentro del presupuesto disponible. 

 

8.3. ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.  

Los incendios y demás accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras 

y/o que ocasionen pérdidas de materiales de la institución, o bien, que afecten 

vidas y/o bienes de terceros, serán soportados exclusivamente por el 

contratista, a menos que la Municipalidad califique el caso, previa 

comprobación, como de fuerza mayor y ajeno a toda previsión o bien que la 

obra haya sido recibida. 

 

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algún defecto de construcción 

de la obra o de los materiales empleados en ella, será siempre responsable el 

contratista. 

 

8.4. PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

 La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de 

paralizar el total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en el cual se 

estamparán los fundamentos de la paralización, posterior a la cual se instruirá el 

correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta situación podrá ser 

recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, 

autorizará o no la paralización. 

  

 El contratista no podrá solicitar aumento de plazos si la paralización se debiere 

a causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él.  De producirse por 

fuerza mayor ajena a acciones del contratista se evaluará el aumento de plazo 

si correspondiere. 

  

 Los gastos de paralización de las Obras serán por cuenta y cargo del 

Contratista, siempre y cuando esta paralización se deba a motivos producidos 

por acciones del contratista. 

  

 El Contratista deberá proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio 

de la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la 

paralización se realizará una recepción final, de acuerdo con lo estipulado en 

las presentes Bases. 

 

 

9. DE LAS GARANTÍAS. 

 

9.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

 

Los oferentes, en el periodo de postulación deberán presentar una garantía que 

caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes características: 

a. Monto: $600.000. 

b. Glosa: para garantizar la seriedad de la oferta licitación: “MEJORAMIENTO 

VIVIENDA SALUD, SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO - 2”. 

c. Fecha de vencimiento: 30 días corridos posteriores a la fecha de apertura 

de la licitación. 

 



 

Se evaluará de mejor manera el envío de documentos digitales (criterio 

sustentado en el numeral 1.4 de las presentes bases), los que deberán remitirse 

al correo oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a 

claudiareidel@muniprimavera.cl, con fecha máxima el día anterior a la 

dispuesta para el cierre de recepción de las ofertas indicada en la plataforma 

de mercado público. No se aceptarán documentos que lleguen en una fecha 

posterior a la indicada anteriormente. El mail deberá tener como asunto 

“GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACIÓN (Nombre de la presente 

licitación), ID XXXXXX”, y en el cuerpo del mail deberá indicarse nombre y RUT 

del contratista. Los documentos que lleguen de manera impresa al municipio 

deberán venir acompañados de una carta dirigida al Alcalde en la que se 

indique el ID y nombre de la presente licitación, e información de la garantía 

(Banco, N°, monto, fecha de vencimiento, etc). También deberán ingresarse 

con fecha máxima el día anterior a la dispuesta para el cierre de recepción de 

las ofertas indicada en la plataforma de mercado público. De acuerdo con lo 

indicado en el numeral 1.4 de las Bases Administrativas Generales, el municipio 

sólo recibirá documentos los días lunes y jueves de 14.00 a 16.00 hrs. De manera 

de respaldar la entrega efectuada el oferente deberá contar con una copia 

de la carta y el documento entregado con el timbre de “Recibido” por oficina 

de partes. 

 

El municipio podrá hacer cobro de la garantía de seriedad de la oferta en los 

siguientes casos: 

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes 

presentados, o cualquier incumplimiento grave de parte del proponente. 

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.  

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario está excluido de la 

posibilidad de contratar con órganos públicos según Art. 4°, inciso 1° parte 

final de la Ley N°19.886. 

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato 

de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases. 

 

 Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitará la Unidad de 

Finanzas la devolución de las garantías de seriedad de la oferta de todos los 

proponentes que se hubieren presentado a la licitación. En el caso del 

adjudicatario, el documento respectivo se restituirá contra entrega de una 

garantía que garantice el fiel cumplimiento del contrato. 

 

9.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

 

 El adjudicatario, al momento de la firma del contrato deberá entregar una 

garantía que caucione el fiel cumplimiento del contrato correspondiente, la 

que deberá ser extendida según el siguiente detalle: 

 

a. Monto: 10% del monto total del contrato. 

b. Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato licitación: 

“MEJORAMIENTO VIVIENDA SALUD, SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO - 2”. 

c. Fecha de vencimiento: 60 días corridos posteriores a la fecha de término de 

contrato. 

 

 Esta garantía se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el 

expediente de licitación.  

 

 En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el 

contrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones 

técnicas, e incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estará 

facultado para hacer cobro de la garantía. Lo anterior sin perjuicio de las multas 

mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
mailto:claudiareidel@muniprimavera.cl


 

o acciones legales que el municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento 

de lo pactado.  

 

 La garantía deberá estar vigente durante toda la ejecución del contrato y se 

devolverá contra entrega de la garantía de buena ejecución de la obra.  

  

 En caso de renovación por vencimiento del documento, la nueva garantía 

deberá entregarse 5 días corridos antes de la fecha de vencimiento del 

documento, de lo contrario el municipio procederá a hacer el cobro 

correspondiente del instrumento. 

 

 En caso de renovación por aumento de plazo, la nueva garantía deberá 

entregarse el día de la firma de la cláusula de modificación de contrato o en su 

defecto o por algún impedimento administrativo, 5 días corridos posteriores a la 

firma de dicha cláusula. 

  

 En ningún caso podrá existir un quiebre en la continuidad de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato, y siempre habrá lugar a multas (1 UF diaria desde el 

día posterior al vencimiento del documento hasta el día en que entregue la 

nueva garantía, se descontará del estado de pago que corresponda y el valor 

de la UF corresponderá al último día hábil del mes inmediatamente anterior) por 

retraso en su entrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la 

forma o en los casos señalados en las bases administrativas.   

 

   

9.3. GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

  

 El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 días corridos posteriores a la 

recepción provisoria de la obra, deberá entregar una garantía que caucionará 

la buena ejecución de las obras, la que deberá ser extendida según el siguiente 

detalle: 

a. Monto: 5% del monto total del contrato. 

b. Glosa: para garantizar la buena ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO 

VIVIENDA SALUD, SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO - 2”. 

c. Fecha de vencimiento: 60 días corridos posterior a la fecha de recepción 

definitiva de la obra. En caso de existir ofertas de garantías adicionales la 

fecha de vencimiento será 30 días corridos posteriores a la fecha de término 

de las garantías adicionales. 

 

 Esta garantía se fija con el objeto de caucionar la buena ejecución de las obras, 

estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de 12 meses a 

contar de la recepción provisoria de la obra. En caso de existir ofertas de 

garantías adicionales la fecha de vencimiento será 30 días corridos posteriores 

a la fecha de término de las garantías adicionales. 

 

 En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitirá 

dichas observaciones (a través del medio más idóneo) al contratista indicando 

el plazo para su subsanación. En caso de que el contratista no subsanase las 

reparaciones, mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal 

comportamiento de la obra en el periodo de garantía, (periodo comprendido 

entre la recepción provisoria y la recepción definitiva de la obra) el municipio 

estará facultado para hacer cobro de dicha garantía.  

 

 Las garantías adicionales ofertadas por el contratista, también estarán 

caucionadas por esta garantía, por lo que en caso de existir deficiencias en las 

obras, en el contexto posterior a la recepción definitiva y estas no son 

subsanadas por el contratista en los términos indicados por la unidad técnica el 

municipio podrá hacer cobro integro de la garantía. 



 

 

10. DE LOS PAGOS. 

 

 Las remesas se pagarán al contratista conforme a estados de pago calculados 

de acuerdo con el porcentaje de avance físico de la obra y a los precios del 

presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. 

Estos deberán considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrán 

presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El 

estado de pago deberá tener el visto de la Dirección de Obras. 

* Los ítems globales y de unidades se pagarán al 100%. 

 El contratista deberá indicar en cada estado de pago el avance de la obra, 

entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el 

costo directo, los gastos generales y las utilidades. 

  

 Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberá visar todos los 

respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el 

contratista podrá emitir la factura correspondiente, la cual acompañada de 

todos los respaldos (que se enumeran más adelante), deberán ser ingresados a 

través de la oficina de partes del municipio. En caso de no poder ingresar los 

antecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas (por 

ejemplo la actual emergencia sanitaria por Covid-19), podrá hacerlo de 

manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Será responsabilidad 

del contratista coordinar con la respectiva encargada de partes la recepción 

y gestión de dicha documentación.  

 

 Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de pago serán 

rechazadas. 

 

 Para el pago de cada línea el contratista presentará a la Unidad Técnica los 

siguientes antecedentes: 

  

10.1. Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuación 

deberán entregarse en dos copias): 

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente. 

b) Si la factura fue cedida a factoring deberá adjuntar certificado de 

anotación en el registro emitido por el SII que respalda dicha cesión.  

c) Comprobante de pago de permisos de edificación (cuando corresponda). 

d) Copia del Contrato. 

e) Copia del Acta de entrega de terreno. 

f) Carátula del estado de pago. 

g) Estado de Pago e informe que lo respalde. 

h) Listado de trabajadores (si aplica). 

i) Liquidación de sueldo de los trabajadores (si aplica). 

j) Contratos de los trabajadores y en el caso de la contratación de mano de 

obra local se solicitará copia del carnet de residencia emitido por la 

Gobernación de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de 

residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de Primavera. 

k) Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del cumplimiento 

de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-

1). El F 30-1 deberá ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio 

de la obra, hasta la fecha del estado de pago. 

l) Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, domiciliada 

en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. 

m) Copia de garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

n) Otro antecedente que sea necesario. 
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Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

- Decreto Alcaldicio de adjudicación de la obra. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de contrato. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de acta de entrega de terreno. 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de modificaciones de contrato si 

corresponde. 

 

10.2. Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a 

continuación deberán entregarse en dos copias): 

  

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente. 

b) Si la factura fue cedida a factoring deberá adjuntar certificado de 

anotación en el registro emitido por el SII que respalda dicha cesión.  

c) Carátula del estado de pago 

d) Estado de Pago e informe que lo respalde. 

e) Listado de trabajadores (si aplica) 

f) Liquidación de sueldo de los trabajadores (si aplica). 

g) Contratos de los trabajadores y en el caso de la contratación de mano de 

obra local se solicitará copia del carnet de residencia emitido por la 

Gobernación de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de 

residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de Primavera. 

h) Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del cumplimiento 

de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-

1). El F30-1 deberá ser un por mes, desde el último mes entregado en el 

estado de pago N°1 hasta la fecha del estado de pago a cursar. 

i) Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, domiciliada 

en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. 

j) Otro antecedente que sea necesario. 

 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

- Decreto Alcaldicio de aprobación de modificaciones de contrato si 

corresponde. 

 

10.3. Último estado de pago. (Posterior a recepción provisoria de la obra), (todos 

antecedentes enumerados a continuación deberán entregarse en dos copias): 

 

a. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente. 

b. Si la factura fue cedida a factoring deberá adjuntar certificado de 

anotación en el registro emitido por el SII que respalda dicha cesión.  

c. Carátula de estado de pago. 

d. Estado de Pago e informe que lo respalde. 

e. Factura original a nombre de Ilustre Municipalidad de Primavera, domiciliada 

en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. 

f. Liquidación de Sueldo de los Trabajadores. 

g. Contrato de los trabajadores y en el caso de la contratación de mano de 

obra local se solicitará copia del carnet de residencia emitido por la 

Gobernación de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de 

residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de Primavera. 

h. Finiquitos si corresponde. 

i. Certificado emitido por la inspección del trabajo que de fe del cumplimiento 

de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-

1). El F30-1 deberás ser uno por mes, considerando los meses comprendidos 

entre el inicio de la obra y la recepción provisoria de la obra. 



 

j. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos específicos 

contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales, 

relacionados con la ejecución de obras (cuando corresponda). 

k. Fotografías (archivo digital) del proceso de construcción, desde la entrega 

de terreno hasta la recepción provisoria de la obra. 

l. Listado de trabajadores. 

m. Copia de garantía de buena ejecución de la obra. 

n. Certificaciones eléctricas y de gas. 

o. Recepción definitiva de la DOM. 

p. Copia Acta de recepción Provisoria. 

q. Planos impresos a escala 1:50, firmados por profesionales del área, y en 

formato digital en pendrive o disco duro. 

r. Libro de obras. 

s. Otro antecedente que sea necesario. 

 

Por su parte la unidad técnica deberá adjuntar: 

t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepción provisoria. 

u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de 

haberlas. 

 

11. DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

11.1. RECEPCIÓN PROVISORIA. 

 

Luego de que la ITOM corrobore la finalización de las obras, el contratista 

deberá solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepción provisoria 

de las obras.  

 

 La solicitud de recepción provisoria fuera del plazo estipulado por contrato 

significará la aplicación de una multa según lo indicado en el numeral 12 letra 

“a”. 

 

 La designación de la comisión de recepción provisoria de la obra será 

designada a través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspección en terreno de las 

obras, por parte de la comisión, existieren observaciones a las características y 

calidad de lo ejecutado, no se cursará la recepción correspondiente; 

emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el plazo para 

que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios 

que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por 

parte del contratista, la comisión se constituirá nuevamente en terreno, para 

verificar la subsanación de las observaciones y efectuar la recepción provisoria, 

si procede; levantándose el acta de recepción correspondiente, en caso de no 

cumplimiento comenzarán a ejecutarse las multas por atraso en la entrega de 

la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio podrá finiquitar el 

contrato. En casos excepcionales la comisión podrá efectuar una segunda 

acta de observaciones otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serán 

justificados por la unidad técnica. 

 

 Luego de efectuarse la recepción provisoria de la obra el contratista contará 

con 5 días hábiles para hacer entrega de la Garantía de buena ejecución de 

la obra. 

 

 El acta de recepción provisoria, entre otros, deberá consultar, los siguientes 

datos: 

a. Nombre del proyecto. 

b. ID de licitación. 

c. Fecha de recepción. 

d. Antecedentes e instrucciones. 



 

El acta deberá ser aprobada a través de Decreto Alcaldicio. 

 

 Durante el plazo que medie entre la recepción provisoria y la recepción 

definitiva de la obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las 

observaciones, la Municipalidad podrá disponer el uso de la obra, para los fines 

que fue concebida. 

 

11.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

 

 Transcurrido 12 meses desde la recepción provisoria de la obra el contratista 

deberá solicitar por escrito a la Unidad Técnica (DOM) la recepción definitiva 

de la obra, tramitándose a contar del recibo de la solicitud, la designación por 

decreto de la comisión de recepción respectiva, la que levantará el acta de 

recepción definitiva, si procede. Dicha acta será aprobada a través de Decreto 

Alcaldicio. 

 

Esta recepción tiene por objeto, verificar el comportamiento de la obra en el 

período de garantía y establecer las fallas y/o errores constructivos que 

transcurrido el plazo de garantía de buena ejecución de la obra pudiesen 

haberse producido. Esta recepción final, en ningún caso exime al contratista de 

la responsabilidad establecida en el Art 2003, del Código Civil de la República, 

por el plazo de 5 años (cuando corresponda). 

 

 Efectuada, sin observaciones, la recepción definitiva de la obra, se instruirá a la 

U. de Finanzas para que endose y haga devolución de la garantía de buena 

ejecución de la obra. En el caso de los oferentes que hayan ofertado garantías 

adicionales a la obra, dicha garantía de buena ejecución será devuelta en 30 

días corridos, posteriores al termino de las garantías adicionales. 

 

 Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha estipulada para la recepción 

definitiva no se han subsanado las observaciones por parte del contratista 

respecto   de las obras pendientes o en mal estado, el municipio podrá cobrar 

la garantía que cauciona la buena ejecución de la obra. 

 

12. DE LAS MULTAS. 

    En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y 

conforme a lo estipulado en las bases de licitación, planos y especificaciones 

técnicas el municipio podrá aplicar las sanciones que se indican a 

continuación: 

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto 

administrativo de recepción provisoria de la obra, si esta se ejecutara con 

posterioridad al plazo contractual, se aplicará al contratista por cada día de 

atraso, la multa de 3 UF, monto que se descontará del estado de pago que 

corresponda. 

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para 

la Ilustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratación de la obra, 

en dicho caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato, 

dicho monto se descontará del estado de pago que corresponda. 

c. Por malas conductas observadas por la inspección técnica de obras dentro 

del emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, 

consumo de drogas, entre otras, se aplicará una multa de 0.5 UF por cada 

conducta, la que se descontará del estado de pago que corresponda. 

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose 

como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, 

Control e ITOM, se aplicará una multa de 1 UF, la que se descontará del 

estado de pago que corresponda. 



 

e. Por no mantener la garantía de fiel cumplimiento de contrato vigente se 

aplicará una multa de 1 UF diaria desde el día en que comience el 

incumplimiento hasta el día en que entregue la nueva garantía. Dicho monto 

se descontará del estado de pago que corresponda. 

f. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se 

aplicara una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberá cancelar 

una multa de 5 UF y podrá ser causal de término de contrato. dicho monto 

se descontará del estado de pago que corresponda. 

g. En caso de realizar subcontratación sin informar a la unidad técnica, se 

aplicará una multa de 50 UF (la que será descontada del estado de pago 

que corresponda), y dependiendo de la gravedad de la falta podría incurrir 

en el término anticipado del contrato.  

h. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la 

ejecución de las obras encomendadas en la presente licitación dentro de la 

comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF dicho monto se 

descontará del estado de pago que corresponda. 

i. Si no se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratación de mano 

de obra local, se aplicará una multa de 50 UF la que será descontada del 

estado de pago que corresponda.  

j. En el evento de ocurrir cualquier otro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley 

y su reglamento, el cual no tenga establecida una sanción especial 

señalada anteriormente, se le aplicará una multa correspondiente a 1 UF, la 

que se descontará del estado de pago que corresponda.  

* El valor de la UTM y de la UF será equivalente al último día hábil del mes 

inmediatamente anterior. 

* En caso de reincidencia las multas se aplicarán por un monto equivalente 

al doble del total correspondiente a la primera infracción. 

13.2      Procedimiento para la aplicación de las multas. 

a. La resolución será emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual 

enviará los detalles a través de informe que será oficiado al Alcalde y éste 

resolverá con el mérito de los antecedentes a la vista.  

b. El contratista podrá recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde, 

ingresando dicho documento a través de la oficina de partes. 

c. La DOM en conjunto con la Alcaldía analizará los antecedentes antes 

descritos y verá si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es 

acogido se notificará por el medio idóneo sin perjuicio del oficio si se estima 

procedente, en caso de ser rechazada se procederá de la misma manera. 

d. En contra de dicha resolución procederán los recursos legales 

correspondientes. 

e. El valor de la multa será equivalente al valor de la UF correspondiente al 

último día hábil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se 

descontará del estado de pago que corresponda. 

f. El procedimiento antes señalado, en caso de ser necesaria su integración, 

será regido por la ley 19.880. 

 

 

 

 



 

 

                                                             REGÍSTRESE en Secretaria Municipal, COMUNÍQUESE a los 

funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Dirección de Control, Finanzas, Tesorería 

Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE. 

 

                                                                                         BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO 

                                                                                                           Alcalde  

 

                                           

        CRISTINA VARGAS VIVAR 

             Secretaria Municipal  

 

CVV/GDM/JVH/dmp 
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