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Cerro Sombrero, 03 de septiembre de 2021.
DECRETO ALCALDICIO NUM. 468/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 03 de septiembre de 2021, de don Juan Vargas, que
solicita decreto alcaldicio de Aprobacidon de Bases Administrativas y Especificaciones
Técnicas de la Licitacion N°3865-3-LE21 INSTALACION SISTEMA TELEVIGILANCIA CERRO
SOMBRERO.

2) La Res. Ex. N°512 que aprueba proyecto "RNSP20-STP-0016", en el marco del convenio
de transferencia de recursos suscrito entre la subsecretaria de prevencién del delito y
la municipalidad de Primavera, para la ejecucién del tercer componente de la
denominada "Red Nacional de Seguridad Publica, Ao 2020."

3) ElDecreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

4) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la
funcionaria como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16°
de [a E.S.M.

5) El decreto alcaldicio N° 047 de fecha 14 de enero de 2021, que asciende a la
funcionaria dona Daniela Miranda a Grado 13° de |la E.S.M.

6) La Ley N° 19.886, de Bases sobre confratos administrafivos de suministros vy
prestacion de servicios;

7) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

8) La Constitucién Politica de la RepuUblica en su articulo 7° sefala que "Los érganos del
Estado actuan vdlidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su
competencia y en la forma que prescriba laley".

9) El Principio de Escrituracién presente en el articulo 5 del Capitulo |, sobre las
Disposiciones Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracion del Estado.

10) La atribucién, para dictar Resoluciones de cardcter obligatorio, conferida por el
articulo 63 letra i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

11) La Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija
normas sobre exencidon del tfrdmite de toma de razén;

12) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

13) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la
funcionaria como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16°
de la E.S.M.

14) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes vy
Antdrtica Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna
de Primavera.

15) Lo establecido en el articulo 8° de la N° 18.695, Orgdnica Constitucional de
Municipalidades.

16) El Decreto Alcaldicio N° 349 de fecha 05 de marzo de 2020, donde designa la
Subrogancia en Secretaria Municipal.

17) El Decreto Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa la
subrogancia de Alcalde.

CONSIDERANDO:

1) El Decreto Alcaldicio N°403 de fecha 18 de marzo de 2020, que establece
modalidad laboral flexible aplicables a todos los funcionarios o funcionarias de
Planta, Contrata, Honorarios y del Servicio Traspasado de Educacién y otras.

2) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual
consagra el principio de Escrituracion, es necesario que los actos administrativos
sean formalizados por escrito, no existiendo una forma mds adecuada para dejar
constancia de los mismos;
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DECRETO

1° AUTORICESE, la Aprobacion de Bases

Administrativas y Especificaciones Técnicas para Licitacion N° 3865-3-LE21 INSTALACION
SISTEMA TELEVIGILANCIA CERRO SOMBRERO, las cuales se transcriben a continuacion:

11

1.2

1.3

1.4

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DISPOSICIONES GENERALES.

GENERALIDAD DEL PROCESO.

La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacion, la cual se
desarrollard de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases
administrativas especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas
(EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes
serdn publicados a través de la plataforma del Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard y ejecutard
de acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias confenidas en los
siguientes documentos:

Aclaraciones de la propuesta (de haberlas).
Todos los antecedentes adjuntos ala licitacién.

a. Bases administrativas generales.

b. Bases administrativas especiales.

c. Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

d. Anexos. __ Expedientede
e. Consultas y sus respuestas (de haberlas). Licitacion

f.

g.

DEL LLAMADO A LICITACION.

El llcamado de la propuesta serd debidamente publicitado a fravés de la
plataforma www.mercadopublico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886 sobre
contratos administrativos y prestaciones de servicios y compras publicas y
confrataciones y su Reglamento, asi como las directivas de contfratacidon
dictadas por la Direccién Chilecompra.

DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAS.

El presente llamado alicitacién incluye varias disposiciones adicionales a las que
generalmente se exigen, por motivo de la actual emergencia sanitaria en la que
se encuentra el pais.

Como es de puUblico conocimiento, durante la segunda quincena de diciembre
de 2019 hasta la fecha se ha producido un brote, en la Republica Popular Ching,
de unvirus al cual se le ha denominado Coronavirus o COVID-19.

El virus es una cepa de la familia de coronavirus que no se habia identificado
previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que
van desde el resfiado comiUn hasta enfermedades mds graves, como
Insuficiencia Respiratoria Grave o dano en otros érganos. El 31 de diciembre de
2019 en Wuhan, ciudad de China central, de aproximadamente 11 millones de
habitantes, aparecen los primeros casos de enfermedad respiratoria grave sin
identificaciéon de agente causante. El cuadro clinico presente entre los afectados
es fiebre alta, dificultad para respirar y neumonia.


http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopúblico.cl/
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2.1

El 7 de enero las autoridades chinas identifican un nuevo coronavirus (2019-nCoV)
como el virus causante de los cuadros noftificados. Hasta el 4 de febrero de 2020,
24 paises o territorios han presentado casos de COVID-19 dentro de sus fronteras.
El espectro de manifestaciones que pueda causar la infeccién, la fuente de
infeccién, el modo de transmisiéon, el periodo de incubacién y la gravedad de la
enfermedad aun se encuentran en estudio, asimismo, hasta la fecha no se
dispone de vacuna ni de fratamiento especifico para la enfermedad.

Con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organizacién Mundial
de la Salud (OMS) declard que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia
de Salud PuUblica de Importancia Internacional (ESPII), en virtud de lo dispuesto en
el Arficulo 12 del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en nuestro pais
por el decreto N° 230 de 2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el
contexto de dicha declaracién, la OMS sefala que "Se espera que se declaren
mds casos exportados en otfros paises’. Asimismo, la OMS se dirigidé a todos los
paises, senalando que "todos deben estar preparados para adoptar medidas de
contencién, como la vigilancia activa, la deteccién temprana, el aislamiento y
el manejo de los casos, el seguimiento de contactos y la prevencién de la
propagacion del virus, y para proporcionar a la OMS todos los datos pertinentes.

El arficulo 36 del Cédigo Sanitario dispone que: "Cuando una parte del territorio
se viere amenazada o invadida por una epidemia o por un aumento notable de
alguna enfermedad, o cuando se produjeren emergencias que signifiqguen grave
riesgo para la salud o la vida de los habitantes, podrd el Presidente de la
Republica, previo informe del Servicio Nacional de Salud, otorgar al Director
General facultades extraordinarias para evitar la propagacién del mal o
enfrentar la emergencia, en dicho contexto el 5 de febrero de 2020, el Ministerio
de Salud dictd el decreto N° 4 que decreta Alerta Sanitaria por el periodo que se
senala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud
PUblica de Importancia Internacional (ESPIl) por brote del nuevo coronavirus.
Dicho decreto fue modificado por los decretos N° 6, N° 10 y N° 18, todos de 2020,
del Ministerio de Salud. Asimismo, el 18 de marzo de 2020 el Presidente de la
RepuUblica, declard estado de excepcidn constitucional de catdstrofe, por
calamidad publica, en el territorio de Chile, en virtud del decreto N° 104 de 2020,
del Ministerio del Interior.

Hasta el minuto Chile cuenta con mds de 349.800 casos (activos y recuperados)
y 10.000 fallecidos a raiz del Covid-19, por lo que se hace necesario tomar todos
los resguardos necesarios de manera de poder dar continuidad a la gestién del
municipio, sin poner en riesgo la vida y salud de los habitantes de la comuna de
Primavera.

En ese sentido, y de manera de dar resguardo a la poblacién y a los
funcionarios que desempenan sus labores presencialmente es que el municipio
ha elaborado la Ordenanza N°3 de atencidén al publico durante la pandemia
Covid-19 y el Reglamento N°4 que establece las normas de funcionamiento
mediante teletrabajo producto del Covid-19, las que deberdn ser conocidas por
los oferentes y que se encuentran disponibles en la pdgina web
http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-
19/. En ese sentido se han tomado consideraciones especiales de seguridad vy
salud en las presentes bases que consideran la situacion de la Pandemiaq,
dejdndose constancia en este punto de la fundamentacién de tales medidas
con el objeto de cumplir con el mandafo legal y constitucional de
fundamentacién de los actos de la administracién.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrdn participar en la presente licitacién, las personas naturales o juridicas,
chilenas o extranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en


http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/
http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/
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el Articulo 4° de la Ley 19.886 de bases sobre confratos administrativos de
suministro y prestacién de servicios. Ademds, en caso de ser persona juridica estas
deberdn encontrarse habilitadas conforme alo senalado en los Articulos 8° y 10°
de la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedardn excluidos quienes, dentro de los dos aios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion
de laconvencién, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién
directa, hayan sido condenados por prdcticas antisindicales o infraccién a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos
en el Cédigo Penal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio registre
saldos insolutos de remuneraciones o cofizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afos, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la fotalidad
de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucién del contrato, con un mdximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda a dichos
pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de la obligacidn. El incumplimiento de estas obligaciones por parte
de la empresa contfratada, dard derecho a dar por terminado el respectivo
contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que laempresa referida
no podrd participar.

Si la empresa prestadora del servicio, subcontfratare parcialmente algunas
labores del mismo, la empresa subcontratista deberd igualmente cumplir con los
requisitos sefalados en este articulo.

Para participar podrdn unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de
“Unién Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67
bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacién de
personas naturales y/o juridicas para la presentacion de una oferta”.

Si el tipo de licitacién es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma
electrénica a la plataforma  www.mercadopublico.cl, dentro de los
antecedentes administrativos de su oferta, una copia digitalizada del instrumento
pUblico o privado que dé cuenta de la UTP.

Siel fipo de licitacién supera Ias 1.000 UTM, deberd presentar una escritura pUblica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcidn del respectivo contrato, sies
que resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademds de la
solidaridad enfre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen
con la entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP,
serdn individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la
adjudicacién de la presente licitacion y del respectivo contrato. En tal sentido, el
instrumento de constfitucidon de la UTP no puede incluir cldusulas de exencidn o
limitacién de responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comUn con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird almomento
de celebrar el contrato, lainscripcién en el Registro de proveedores de cada uno
de losintegrantes de esta.

Las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la
formulacién de la propuesta o para la celebracidén del contrato, afectardn a
cada integrante de la UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard
a larespectiva UTP que integre.


http://www.mercadopublico.cl/
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2.2

3.1

La vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del contrato adjudicado,
incluyendo eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello fuera
considerado en las Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a
alguna de las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberdn
ingresar a su oferta el Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitacién, en el
cual el oferente declara cumplir con las condiciones de habilidad para contratar
con el Estado.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de
sus integrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos
participen mediante contrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de
parentesco (cédnyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o
parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Consociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes
formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas
cerradas en que aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades
andénimas abiertas en que aquellos o éstos sean duenos de acciones que
representen el 10% o mds del capital, ni con gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, dentro de los dos aios anteriores al momento de la presentacidon
de la oferta, de la formulacidn de la propuesta o de la suscripcion de la
convencidn, segin se tfrate de licitaciones publicas, privadas o contratacién
directa, hayan sido condenados por prdcticas antisindicales o infraccién a
los derechos fundamentales del frabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la I. Municipalidad de
Primavera.

f.  Quienes que se encuenfren en alguna de las circunstancias indicadas en el
Articulo 92° del Reglamento de Ley N°19.886.

g. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma anticipada
en los dos Ultimos anos, por parte de este municipio u otros mandantes del
sector PUblico o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean
imputables a la calidad de los frabajos ejecutados.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.

El s6lo hecho de la presentaciéon de la oferta significard aceptaciéon por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases
administrativas especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos,
Consultas y sus respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de
haberlas), todos los antecedentes adjuntos ala licitacion.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e
indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se
considerardn todos los gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos,
costos de garantias, impuestos, traslados y en general todo lo necesario para
cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente convocatoria. Estas
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acciones deberdn estar de acuerdo con lo establecido en las bases aun cuando
no aparezcan indicadas en las bases, entendiéndose que el oferente debe
prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa
alguna gue lo exima de esta obligacidén en caso de adjudicdarsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta
hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién
de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

- Analizarla factibilidad de los frabajos a disenar.

- Las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de orden
geoldgicos, regional, climdticos, legal, de trdnsito.

- Disponibilidad de hospedaje y alimentacidn (que cumplan con las
recomendaciones de los dispuesto en el protocolo general de manejo vy
prevencion ante Covid - 19, en el sector turismo y alojamiento disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm

- Logistica para la compra de materiales de construccidon disponibles, entre
ofras.

El oferente podrd hacer Ias consultas que estime pertinente a través del portal de
mercado publico.

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestién, el Mandante
podrd rescindir el Contrato, ddndole un aviso previo al oferente, entendiéndose
por:

a) “Prdctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa
o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir
impropiamente en la actuacién de otra persona ().

b) “Prdctica fraudulenta” actuacion u omisién, incluyendo una tergiversacion
de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta
desorientar a ofra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de
ofra indole, o para evitar una obligacion (2);

c) "Prdctica de colusidén” arreglo de dos o mds personas disenado para lograr
un propdsito impropio, incluyendo influenciarimpropiamente las acciones de
otra persona (3);

d) "Prdctica coercitiva” dafo o amenazas para daiar, directa o
indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona4,
para influenciar impropiamente sus actuaciones.

1 “Persona”se refiere a unfuncionario publico que actia con relacién al proceso de contratacion o la ejecucion del contrato.
En este contexto, "funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que
toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al proceso de contratadénoa
la ejecucion del contrato;y el término “actuacion u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratadénola

ejecucion de un contrato.

3 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan
establecerprecios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4 "Persona”se refierea un participante en el proceso de contratacién o en la ejecucion de un contrato.


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

e) "Prdctica de obstruccion” destruccién, falsificacién, alteracién o
escondimiento  deliberados de evidencia material relativa a una
investigacién o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigacién por parte de la municipalidad, de
alegaciones de prdcticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusiéon;
y/o la amenaza, persecucién o intimidacidén de cualquier persona para
evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la
investigaciéon o lleve a cabo la investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa
dias corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de las
propuestas. Si transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacién los
proponentes podrdn desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.

Los proponentes podrdn realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo
y técnico solo a fravés de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas vy
horas definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptardn
consultas por ofra via de comunicacion (mails, llamadas telefénicas, etc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

Las respuestas se pondrdn a disposicion de los oferentes solamente a través de
la plataforma  www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de
respuestas definida en el numeral 3.2 de las presentes bases.

ACLARACIONES.

La municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases,
formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podrd también complementar,
cambiar eliminar o interpretar algun elemento de su contenido que a su juicio
no haya quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado andlisis para
la elaboracién de las ofertas. Estas aclaraciones se pondrdn a disposicidon de los
proponentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier
época de la publicacidon aplazando la fecha de cierre en caso de que fue
necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en
respuesta a consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases,
por tanto es obligacion y responsabilidad del oferente revisar la plataforma
www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no pudiendo alegar
desconocimiento de lainformacién publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn ingresar
sus ofertas a Mercado Publico con sus documentos y anexos en formato digital.
Las Unicas ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado PUblico. No
se aceptardn ofertas presentadas a través de un medio distinto.

Los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes

caracteristicas:

a. Los anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse,
escanearse y fransformarse en archivo extensiéon .pdf. Se debe evitar el uso
de archivos de imagen con extensidon .jpg, .gif, .png y similares ya que no
permiten la consolidacién de mds de una pdagina.

b. Los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.


http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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5.1

c. El nombre que se asigne a cada archivo debe ser equivalente con el
nombre del anexo, por ejemplo: Anexol- Ident del oferente.pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a fravés de
Mercado Publico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de
todos los anexos y documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior
despliegue automdtico del comprobante de envio de oferta que se enfrega en
dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.
Asimismo, el oferente deberd comprobar que los archivos puedan ser abiertos
sin problema, para su lectura e impresidon posterior.

DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcidn de las ofertas en Mercado PUblico, se procederd
a efectuar un informe de las propuestas, debiendo cenirse estrictamente a lo
establecido en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que
dejard constancia de los oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en
especial de aqguellos documentos que se hayan omitido presentar por parte de
los oferentes.

Los miembros de la comisién no podrdn tener conflicto de intereses con los
oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de
SECPLAN o quien presida la apertura, dard lectura a este punto y solicitard al
comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes,
pronunciarse a losintegrantes de la comisidn si es que alguno se encontrara - en
respecto de los oferentes - en una relacién de parentesco, negocio, amistad u
otro, inhibiéndose de esta manera de toda participacion en relacién a la obras
objetos de la licitacién. De todo lo anterior quedard constancia en el informe de
evaluacion, detallédndose las razones de su inhabilitacidn si correspondiese.

En caso de ser necesario la comisiéon podrd solicitar a los oferentes la aclaracion
de determinados documentos, o inclusive su presentacidn cuando se advierta
gue su no presentacion corresponda a un error meramente formal, siempre y
cuando no afecte el principio de igualdad de los oferentes. Tanto los
requerimientos de aclaracién como las respuestas a ellas por parte de las
oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del portal Mercado
PUblico. Estas aclaraciones vy las respuestas a las mismas no podrdn en ningln
caso alterar la esencia de la postulacion. Las respuestas no podrdn realizarse en
un plazo que exceda loindicado en el sistema de informacidn, después de hecha
la consulta por parte de la comisidn. Transcurrido ese plazo se entenderd que los
oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comisiéon
podrd de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda.

En la eventualidad que existiera una situacién de indisponibilidad técnica que
afecte el portal de Mercado Publico en la fecha y hora del acto de apertura
electrénica, la comision estard facultada para interrumpir la continuidad
administrativa de tales procesos y disponer su prosecucion el dia siguiente hdbil
si dicho sistema se encuentra habilitado.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comisidon y formard parte del
expediente de licitaciéon, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente
incorporada al portal Mercado Publico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algun oferente, este Ultimo tendrd un plazo de dos (2) dias
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hdbiles contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad
emitido porla Direccién de Compras y Contratacién PUblica que ratifique dicha
circunstancia, para la presentacién de sus ofertas fuera del sistema de
informacién. Solo en tal evento, se admitird que el oferente haga entrega en
soporte papel de los Antecedentes y de la Oferta Técnica y Econdmica.
Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo efectuado a
Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién.

DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

COMISION EVALUADORA.

La comisién serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con
responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad vy
competencia entre los oferentes.

Los miembros de la comisién no podrdn tener conflicto de intereses con los
oferentes en conformidad a la normaftiva vigente. Para esto, el Directora de
SECPLAN o quien presida la evaluacién, dard lectura a este punto vy solicitard al
comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes,
pronunciarse a los integrantes de la comisidon si es que alguno se encontrara en
respecto de los oferentes en una relacién de parentesco, negocio, amistad u
otro, inhibiéndose de esta manera de toda participacion en relacién a la obras
objetos de la licitacion y dejadndose establecido en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la
comision, podrdn integrarla personas ajenas a la administracién siempre que
sean en nUmero inferior a los funcionarios publicos y teniendo en consideracién
la normativa relativa a los conflictos de intereses vigente.

La comisién deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a través de la revisidn acuciosa de los antecedentes
que constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comisiéon podrd solicitar a los oferentes |la aclaracion
de determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion
como las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas
Unicamente a través del portal Mercado Publico.

Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrdn en ningun caso alterar
la esencia de la propuesta o superar el monto mdéximo total establecido para la
licitacidn. Las respuestas no podrdn realizarse en un plazo que exceda indicado
en el portal después de hecha la consulta por parte de la comisidon evaluadora.
Después de ese plazo se entenderd que los oferentes no se encuentran
interesados en aclarar su oferta por lo que la comisién deberd evaluarlo con el
puntaje minimo por no tener los antecedentes necesarios para emitir su
evaluacion.

DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelta la adjudicacién se elaborard el acta correspondiente la que
serd aprobada por decreto Alcaldicio.

La nofificacién de la adjudicacién se hard mediante el decreto de aprobacidn
del acta de adjudicacién, posterior a eso se realizard la firma de contrato
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correspondiente, la que serd aprobada por decreto alcaldicio y luego el envio
de la orden de compra através del portal Mercado Publico.

DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando
re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada
por Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los
compromisos indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de
dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucién fundada a fravés de
decreto Alcaldicio. Es asi como el municipio quedard facultado para re-evaluar
las ofertas y adjudicar al oferente que obtenga la nueva puntuacion mds alta. Lo
anterior, sélo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo con la
naturaleza de la licitacién y con la propuesta de calidad de la oferta técnica. Si
no existen mds oferentes, se declara desierta la licitacion por resolucién fundada
y se deberd desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en conformidad ala
ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término anticipado al
contrato, y ésta, podrd hacer una nueva adjudicacion de la Propuesta o llamar

a una nueva Licitacion.

DEL CONTRATO Y LA ENTREGA DE TERRENO.

REDACCION - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Los confratos deberdn suscribirse en la municipalidad el dia estipulado por el
municipio, lo cual se informard a través de oficio al adjudicatario, otorgando un
plazo prudente entre la fecha de adjudicacién y la firma de este, serd redactado
por el asesor juridico, el que podrd introducir en el texto aquellas cldusulas
necesarias para salvaguardar el manifiesto interés municipal y publico,
concebidas de mutuo acuerdo con el adjudicatario, por exigirlo asi la
continuidad, calidad vy regularidad del servicio; la debida interpretaciéon del
contrato y asegurar el cumplimiento de la normativa especialmente laboral, sin
que ello pueda implicar un aumento de los precios convenidos. Serd aprobado
por Decreto Alcaldicio.

Serd obligacién del confratista contar con la garantia de fiel cumplimiento de
contrato el dia de la firma de contrato, porlo que deberd tomar los resguardos
correspondientes para obtener el documento. Asimismo serd obligacién hacer
entrega de un protocolo de manejo y prevencién ante Covid - 19, considerando
como minimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y
PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo, disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las acciones a seguir

en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos y casos
positivos-con la firma de un profesional del drea o en su defecto el representante
legal de la empresa adjudicada. El documento deberd indicar como se
implementardn las medidas y quien estard a cargo de su supervision. El protocolo
deberd contar con la aprobacién de la unidad técnica, de lo confrario no se
considerard como valedero. Si el protocolo no estuviese aprobado al momento
de la firma de contrato, el municipio podrd dejar sin efecto la adjudicaciéon
mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia
de seriedad de |la oferta. Dicha peticidn se sustenta en lo indicado en el numeral
1.4 de las presentes bases


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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9.3

El contrato deberd ser firmado en un plazo méximo de 10 dias corridos contados
desde la fecha de adjudicacion.

La entrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de contrato o en su
defecto en un mdximo de 20 dias corridos contados desde la firma de contrato.
Esta acta indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzard a
regir el plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta serd
aprobada a través de Decreto Alcaldicio. Las obras deberdn iniciar su ejecuciéon
en un mdaximo de 20 dias corridos contados desde la entrega de terreno.

Para la enfrega de terreno serd obligacién contar con el libro de obras detallado
en el numeral 6 letra “d"” de las BB.AA especiales.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando
re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada
por Decreto Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los
compromisos indicados en su propuesta, no entrega el protocolo de manejo y
prevencion ante Covid — 19, o este no es aprobado por la unidad técnica, el
municipio podrd dejar sin efecto la adjudicacion mediante resolucién fundada a
través de decreto Alcaldicio y cobrarla garantia de seriedad de la oferta o la de
fiel cumplimiento de contrato segun corresponda.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto serd el indicado en la resolucién de adjudicaciéon, producto de la
oferta seleccionada, adicionando losimpuestos que correspondan.

El plazo mdéximo para la ejecucion del diseio serd el indicado en el numeral 1.4
de las BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia en que se realice
la enfrega de terreno.

El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacion.

MODIFICACION DEL CONTRATO O AUMENTO DE PLAZO:

Las partes de comUn acuerdo podrdn modificar el contrato tal como dispone
el Articulo 77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o
de fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar algunas de las
cldusulas del contrato, ya sea plazo, cambio de partidas u ofra, lo cual se
materializard mediante adicién o modificacién de contrato, la que serd
acreditada mediante Decreto Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever
dentro de los cdlculos ordinarios o corrientes.

c. Lainevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni adn
en el evento de oponerle las defensas iddneas para lograr tal objetivo.

d. Porcualguier motivo fundado que impida la correcta ejecucion de la obra,
gestion de estados de pago, etfc.

e. Por instrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga el
financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de
dictarse, durante la vigencia de un confrato, leyes o actos de autoridad que
establezcan nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente
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convenidas, al infroducir nuevos elementos no contemplados en el
ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracidon del contrato.

En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con la respectiva
garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato (a menos que haya caucionado el
fiel cumplimiento de contfrato con un vale vista), en los términos antes
senalados, esto es, considerando el aumento de plazo o ampliacién de la obra
y deberd ser enfregada al momento de la firma de la cldusula de modificaciéon
de contrato o en su defecto o por algiun impedimento administrativo, 5 dias
corridos posteriores a la firma de dicha cldusula.

En ningUn caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habrd lugar a multas por retraso en su
entfrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los
casos senalados en las bases administrativas.

En situaciones excepcionales se podrd evaluar la consideracién de solicitudes
de modificacién que no se ajusten a los casos indicados en los pdrrafos
precedentes. En tal caso deberd constituirse previamente un comité especial
designado a través de Decreto Alcadicio quienes estardn a cargo de evaluar
tales casos de excepcidn, los que en todo caso deberdn tener su origen en
situaciones extraordinarias debidamente calificadas, no imputables al
contratista, y en los que se encuentre acreditada la diligencia de este Ultimo vy
gue influyan en la ejecucién normal del proyecto.

En este escenario, el Contratista deberd ingresar por oficina de partes con carta
(*) dirigida al Alcalde, la modificacion correspondiente, acompanando todos
los antecedentes necesarios para respaldar su solicifud. En caso de no poder
ingresar los antecedentes por oficina de partes por razones debidamente
justificadas (por ejemplo, la actual emergencia sanitaria por Covid-19), podrd
hacerlo de manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd
responsabilidad del confratfista coordinar con la respectiva encargada de
partes la recepcién y gestion de dicha documentacidn.

(*) Se adjunta formato de carta:

SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Senor

Alcalde de la comuna de Primavera
Blagomir Brztilo Avendano.

Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.

Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacion de
contrato.

—_

Nombre de la Obra:
ID de Licitaciéon:
Fecha de firma de contrato:

N

w

4. Fecha de entrega de tferreno:

5. Fecha de Término de contrato:

6. Informacién de garantia de fiel cumplimiento de contrato:
6.1 Banco:
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6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, etc):

6.3 Numero de documento:
6.4 Monto:
6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

7. Tipo de modificacidon de contrato (marque con una X la que correspondal):

7.1 Ampliacién de plazo
7.1.1 Causal de la ampliacion:
7.1.2 Dias solicitados:

7.1.3 Nueva fecha de término de la obra (no debe recaer en dia feriado o fin de
semanay):

7.1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacién, si corresponde
(correos electrénicos, certificados de proveedores, enfre otros).

7.2 Modificacion de partidas (aumento o disminucié
7.2.1 Causal de la modificacion:
7.2.2 Partidas que se modifican:
7.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:
7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminucién:

7.3 Ofra
Dependiendo de la naturaleza de la modificacion se solicitard la informaciéon y
respaldos correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.

Recepcionada la informacién por la unidad técnica, esta deberd desarrollar -
dentro de 5 dias hdbiles - uninforme, el cual serd visado y firmado por el Director
del departamento correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la
solicitud es pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue determinard si autoriza o no la modificacién de
contrato respectiva, e instruird dicha resolucidn a la unidad técnica de manera
escrita por el medio que indique mds idoneo, para que ésta nofifique al
confratista mediante oficio.

Cuando la modificacion sea por aumentos de plazo, el plazo aumentado serd
aquel que determine la municipalidad en base a los antecedentes fundantes
del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podrd ser superior a la
duracién del impedimento. En dicho plazo mdximo, la obra deberd estar
terminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada a la fuente
de financiamiento. En caso de atfraso en el término oportuno de la obra, se
aplicard la multa indicada en el punto designado para regular tales efectos.

94 CESION Y SUBCONTRATACION.
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El contratista no podrd ceder, transferir o fraspasar en forma alguna, total ni
parcial los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente
licitacién, y en especial los establecidos en los contfratos definitivos, ni constituir
sobre tales derechos y obligaciones, garantias, prendas u otros gravdmenes que
la pudiesen afectar, permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecucidon
de obras determinadas.

El contratista podrd subcontratar partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito ala Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento
la responsabilidad directa del confratista como ejecutor directo de laobra ante
la I. Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas y por
los danos directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza
que se causen por el contratista, sus dependientes o subcontratistas en
conformidad a la ley. La Unidad Técnica sin embargo estd facultada para no
autorizar subconfratos si existiesen antecedentes de inhabilidades o
prohibiciones, vulneraciones de leyes laborales y previsionales o insolvencias.
Ademds, y en el caso de que la empresa adjudicada no informe acerca de la
subcontratacidon, se aplicardn las multas indicadas en el numeral 12 letra “h"” de
las Bases Administrativas Especiales y dependiendo de la gravedad de la falta
podria incurrir en el término anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del
Caodigo del Trabagjo, se exigird al contratista (y al subcontratista si aplicase) en
cada estado de pago un certificado que acredite el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la
Inspeccion del Trabajo respectiva, respecto de sus trabajadores.

Ello, con el propdsito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio
de ser informado y de retencién, consagrados en los incisos segundo y tercero
de la aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria
derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace
mencidon el articulo 183-D de la citada ley.

En caso de proceder a subcontratacion se aplicardn, sin perjuicio de lo
establecido lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el pdrrafo 1° del
titulo VIl del libro | del Codigo del Trabajo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podrd poner término definitivo o suspender transitoriamente
la ejecucion de las obras, bajo las siguientes circunstancias:

a. Porcaso fortuito o fuerza mayor.

b. Poracuerdo entre las partes (resciliacién): Corresponde resciliar un contrato
cuando de comun acuerdo, la Municipalidad y el adjudicatario deseen
poner término v liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la
parte interesada en resciliar deberd formular una presentacién por escrito
y. la ofra parte, aceptarla. Se perfeccionard esta resciliacion mediante
Decreto Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucidén de la
sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso comin o
cuando concurran otras razones de interés puUblico.

e. En el eventual caso de subcontfratar sin informar al municipio, lo cual
qguedard a criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de
la falta.
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Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del
confrato que se firme al efecto.

Siel contratista no concurriere, dentro de lafecha indicada por el municipio
ala firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya
aceptado dicha modificacidn o no iniciare las obras denfro del plazo que
corresponda  sin la justificaciédn y aprobacidén correspondiente  del
municipio.

Si el confratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados
documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por mds de 90 dias.
Si el confratista o algunos de los socios administradores fueran condenado
por algun delito que merezca pena aflictiva, o tfratdndose de una sociedad
anénima lo fuere algun miembro del Directorio o el Gerente.

Si durante la ejecucién de los trabajos, el objeto del contrato quedare con
defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a
modificaciones sustanciales de la obra.

Silas obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40%
del plazo de ejecucién del mismo.

Sise produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no
se vean perjudicados.

El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el
pago de proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento
grave de las obligaciones del confrato de parte del contrafista.

Si el contratista cede o tfransfiere a terceros las obligaciones emanadas de
los contratos.

Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del
confrato que se firme al efecto.

La utilizacidon de materiales de calidad inferior a la especificada.
Porincumplimiento de las instrucciones impartidas y consignadas en el libro
de obras, por la ITOM o informadas por escrito al contratista por la ITOM o
por la Unidad Técnica.

Por malas prdcticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en
riesgo la integridad vy salud de los habitantes de la comuna de Primavera
(COVID -19).

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para
calificar los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones
del contrato, por parte del contratista o cualquiera otra causal enumerada en
este punto.

PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a. En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcidn

Definitiva, para la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una
comisidn de al menos 3 funcionarios. Dicha comision levantard un Acta que
sefalard el dia, avance ejecutado, danos y perjuicios ocasionados (si los
hubiere) al momento de la paralizacion de las obras.

En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a valorizar
la obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso
se dard valor “cero” a toda obra que deba ser rehecha. La Unidad Técnica
podrd continuar los trabajos en la forma que estime conveniente vy solicitar
al mandante retener el valor de las obras mal ejecutadas y descontar los
perjuicios en los mayores costos de terminacién de la obra y todo otro
mayor gasto que se ocasione, directa o indirectamente, por el
incumplimiento del contrato. El saldo resultante le serd pagado dl
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confratista. Para este pago el confratista deberd ingresar a fravés de
oficina de partes la siguiente documentacion:

Sino hubo pagos anteriores:

Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
sefalando el monto indico en el informe de la unidad técnica.
Informe de la unidad técnica.
Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando
corresponda).
Copia del Confrato.
Copia del Acta de entrega de terreno.
Cardtula del estado de pago.
Listado de frabajadores (si aplica).
Liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplica).
Conftratos de los frabajadores y en el caso de la contratacién de mano
de obra local se solicitard copia del carnet de residencia emitido por
la Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de
residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de
Primavera.
Certificado emitido por la inspeccién del frabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
estado de pago.
Factura original a nombre de llusire Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Oftro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si
corresponde.

Si hubo al menos algin pago previo:

Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente,
senalando el monto indico en el informe de la unidad técnica.

Informe de la unidad técnica.

Cardtula del estado de pago.

Listado de tfrabajadores (si aplica).

Liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplica).

Contratos de los trabajadores y en el caso de la contratacidn de mano
de obra local se solicitard copia del carnet de residencia emitido por
la Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de
residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de
Primavera.

Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
estado de pago.
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- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

- Copiade garantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si
corresponde.

c. Sin perjuicio de lo anterior, se procederd al estado de pago que
corresponda.

d. Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

e. Laresolucion serd emitida a través de decreto Alcaldicio.

f. Los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a través de
correo certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad
administrativa — al correo electronico indicado por el contratista en el
Anexo N°1 de su oferta, en el proceso de licitacién.

g. Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberd
informar tal situacidn a Mercado Publico.

h. En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segun la ley.

i. Enningln caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus
trabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

j. En caso de que la obra haya tenido subcontratacion también deberd
cumplir con los certificados emitidos por la inspeccidn del trabajo que de
fe del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando
los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago.

k. Deberd tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los
mandantes el contratista tendrd 60 dias corridos para presentar el estado
de pago correspondiente con todos los anfecedentes descritos en los
pdrrafos precedentes, de no cumplir con el plazo no se podrd efectuar el
pago correspondiente.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

- Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien tendrd que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

- La correcta ejecucidon del contrato considerando para ello todo recurso
humano, técnico e infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento
de losrequerimientos de la municipalidad.

- Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.

- Informar oportunamente a la contraparte técnica de la Municipalidad las
dificultades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el
buen cumplimiento del confrato cuando corresponda.

- Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y
previsionales de todos lostrabajadores que desempenan alguna funcién con
ocasion del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se
le encomienda.

- Ser responsable ante ferceros de todo dano o perjuicio que ocasione la
ejecuciéon del contrato del presente proceso licitatorio.

- Serd obligacién enviar por mail a mds tardar dos dias antes de la firma de
contrato, el protocolo de manejo y prevencién ante Covid - 19,
considerando como minimo las recomendaciones indicadas en el
PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR
CONSTRUCCION del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, disponible
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en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las acciones a
seguir en la eventualidad de fener casos sospechosos, contactos estrechos
y casos positivos - con la firma de un profesional del drea o en su defecto el
representante legal de la empresa adjudicada. El documento deberd
indicar como se implementardn las medidas y quien estard a cargo de su
supervision. El protocolo deberd contar con la aprobacién de la unidad
técnica, de lo contrario no se considerard como valedero. Si el protocolo no
estuviese aprobado almomento de la firma de contrato, el municipio podrd
dejar sin efecto |la adjudicacion mediante resolucién fundada a través de
decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta. Dicha
peticion se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes bases.

11 DE LAS GARANTIAS.

El oferente deberd garantizar la seriedad de la oferta, el fiel cumplimiento del
contrato y labuena ejecucidén dela obra a través de documentos avalados por
la Ley de Compras Publicas, entre los mds comunes se encuentran las Boletas
de Garantia, Vales Vista o Certificados de Fianza. En el caso de las boletas de
garantia y vales vista, estos deberdn ser emitidos por un banco con sucursal en
la ciudad de Punta Arenas (criterio sustentado en el numeral 1.4 de las presentes
bases). En el caso de los cerfificados de fianza, estos deberdn ser emitidos por
insfituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras. Dichos documentos deben ir a favor de la Municipalidad de
Primavera, domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad. Nombre del proyecto “MEJORAMIENTO VIVIENDA
EDUCACION SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO - 2".

En el caso de la garantia de seriedad de la oferta, se evaluard de mejor manera
el envio de documentos digitales (criterio sustentado en el numeral 1.4 de las
presentes bases), los que deberdn remitirse al correo
oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a claudiareidel@muniprimavera.cl,
con fecha mdxima el dia anterior a la dispuesta para el acto de apertura
indicada en la plataforma de mercado publico. No se aceptardn documentos
gue lleguen en una fecha posterior ala indicada anteriormente. El mail deberd
tener como asunto “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACION (Nombre
de la presente licitacion), ID XXXXXX", y en el cuerpo del mail deberd indicarse
nombre y RUT del contratista. Los documentos que lleguen de manera impresa
al municipio deberdn venir acompanados de una carta dirigida al Alcalde en
la gue se indique el ID y nombre de la presente licitacién, e informacién de la
garantia (Banco, N°, monto, fecha de vencimiento, etc). También deberdn
ingresarse con fecha maxima el dia anterior a la dispuesta para el acto de
apertura indicada en la plataforma de mercado publico. De acuerdo a lo
indicado en el numeral 1.4 de las presentes bases, el municipio sdlo recibird
documentos los dias lunes y jueves de 14.00 a 16.00 hrs. De manera de respaldar
la entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia de la carta y el
documento enfregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.

Las garantias de fiel cumplimiento de contrato y buena ejecucidon de la obra
deberdn ser enfregadas en oficina de partes con carta adjunta dirigida al
Alcalde indicando la garantia que caucionan, institucién, monto y numero de
documento, nombre e ID de la licitacién y Nombre y RUT del consultor en dos
copias, de las cuales la boleta y carta original serdn derivadas a la Direccién de
FINANZAS del municipio y las copias al departamento de SECPLAN. Podrdn
otorgarse fisica o electrénicamente. En los casos en que se otorgue de manera
electrénica, deberd ajustarse ala Ley N° 19.799 sobre documentos Electrénicos,
Firma Electrénica y Servicios de Cerfificacion de dicha firma. Segin el
Reglamento de Ley de Compras Publicas Art. 68. En caso de ser una Boleta


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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13

electréonica se deberd remitir al correo electréonico
oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a claudiareidel@muniprimavera.cl.

El municipio estard facultado para hacer efectivas las garantias, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidn judicial alguna.

FACTORING.
Si el contratista a celebrado un contrato de factoring deberd enviar via correo
electrénico a la unidad técnica, en un plazo no superior a 2 corridos posteriores

a la celebracién de dicho contrato, el certificado de anotacién en el registro
emitido por el Sll que da respaldo de la sesion de crédito correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Conftratista el pago de todos los derechos
municipales que hubiere de efectuar en relacidén con la obra que se egjecuta. Asl
también como la concurrencia de otros derechos impositivos, que no sean de
origen municipal, y que sean necesarios para ejecutar la obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

GENERALIDADES.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta publica para la contratacién
de la ejecucion de la iniciativa denominada: “INSTALACION SISTEMA DE
TELEVIGILANCIA PARA CERRO SOMBRERO, COMUNA DE PRIMAVERA".

La ejecucidn de la iniciativa deberd cedirse a:

- Laley N° 19.886 y su reglamento aprobado por el decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, por disposicién del articulo 66 de la ley N° 18.495.

- Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones.

- Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

- Ley 18.290, ley de Trdnsito.

- Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

- Legislacion laboral pertinente.

- Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

- Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores
Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cdlculo Estructura.

- Supletoriamente se les aplicardn las recomendaciones indicadas en el
Protocolo de manejo y prevencidén ante Covid-19 en sector construccion ,
Protocolo general de manejo y prevencién ante Covid-19 en el sector
turismo y alojamiento, Protocolo de control y prevencidn ante Covid-19 en
instalaciones y faenas productivas, disponibles en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm

- Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.

- Normas de Derecho Publico y en defecto de ellas, las normas de Derecho
Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes
por considerarse conocidos por los oferentes.


mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
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PRESUPUESTO DISPONIBLE.
$40.000.000 TOTAL PROYECTO.

No se consideran aumentos en el presupuesto disponible. Cualquier oferta que
supere el monto indicado quedard inadmisible.

Se considerard un minimo de rebaja permitida en relacién al monto disponible
del proyecto del 3% de manera de asegurar la calidad en la ejecucién de las
obras (rebaja mdaxima permitida $38.800.000).

TIPO DE CONTRATACION.

La contratacién serd en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos
incluidos (si corresponde).

El contrato serd a suma alzada, e incluird el pago de honorarios, impuestos,
gastos notariales, intereses bancarios, materiales de frabajo, estudio de suelos,
transporte, boletas de garantia y, en general, sin que esta enumeracién sea
taxativa, el valor de la Oferta deberd incluir todo gasto que irrogue el
cumplimiento del Contrato, sea directa, indirecta o a causa de él.

PLAZO DE EJECUCION.
La propuesta de ejecucion del proponente no podrd superar los 120 dias corridos
a contar de la fecha de entrega de terreno de la obra.

CONTRAPARTE TECNICA.
La Municipalidad serd representada ante el contratista porla DOM.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrdn participar en la licitacidén, todas las empresas constituidas como
tal, personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras  (Situacidon
Regularizada en Chile), en forma independiente o en unidn temporal de
proveedores, que acreditando su situacion legal, capacidad financiera e
idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la administracidn
puUblica. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les
denominard indistinfamente oferentes o proponentes. Se entenderd por
adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para la contratacién de los
servicios; y se denominard contratista al adjudicatario que finalmente suscriba el
contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacién.

Los proponentes podrdn no estar necesariaomente inscritos en el registro de
proveedores a cargo de la direccibn de compras y contratacién publica
denominado Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para efectos de la
celebracién del contfrato, serd obligatoria la inscripcién del adjudicatario y su
calidad de hdbil en el registro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

a. | Publicacion en Mercado Publico 03.09.21
b. | Inicio de preguntas 08.08.21
c. | Visita en terreno 08.09.21 alas 15.00 hrs.
d. | Término de preguntas 12.09.21
e. Publicacion de respuestas 15.09.21
f. Cierre de recepcion de ofertas 22.09.21 alas 15:00 hrs.
g. | Apertura electrénica 22.09.21 alas 15:10 hrs.
h. | Fecha estimada de adjudicacion 24.09.21
i Fecha estimada de contratacidon 30.09.21

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia
o de su vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado
PUblico. Serd responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.



ba

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el
numeral 1.7 de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad de los
trabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn |as obras, sean
éstas de orden geoldgicos, regional, climdticos, legal, de ftrdnsito, etc.,
corroborar la calidad, cantfidad suficiente y ubicacién de los materiales
necesarios para las obras.

Dicha visita podrd ser de manera presencial o a través de video llamada por la
plataforma MEET. En este Ultimo caso los interesados deberdn solicitar el link
correspondiente a los correos secplan@muniprimavera. cl
claudiareidel@muniprimavera.cl, adjuntando cedula de identidad en caso de
ser el representante legal de la empresa, o el anexo N°8 mds copia de la cedula
de identidad en el caso de la visita sea realizada por ofra persona designada
por el representante legal.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por
un trabajador de la empresa - designado por el Representante Legal a través de
declaracion jurada simple segun lo especificamente indicado en el Anexo N°8,
la persona que asista en representacion del Representante legal deberd
presentar su cedula de identidad. Al momento de la apertura se corroborardn
los datos del Anexo N°1 con los asistentes a la visita. En la eventualidad de no
cumplirse con lo solicitado se invalidard la visita en terreno. Sin perjuicio de lo
anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su documento de verificacién,
se otorgard 1 dia hdbil para hacerlo llegar via correo electrénico a
oficinapartes@muniprimavera.cl o chilecompra@muniprimavera.cl, de no
hacerlo se otorgard puntaje 0 en la respectiva evaluacion. Lo anterior quedard
de manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo de la
posterior acta.

No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podrdn realizarse a fravés del
portal de compras publicas.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta
hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucidon
de las obras o con la calidad exigida alos materiales o a las obras mismas.

La visita a terreno no es de cardcter obligatorio, sin embargo, se considerard
como puntaje en la evaluacién.

Si por_intermitencia _en el servicio de internet del municipio se generard algin
inconveniente que impidiera a algun oferte realizar la visita en terreno online se
programard una nueva visita, por medio de decreto alcaldicio, el cual expresaré
los fundamentos, asi como fijard la nueva fecha y hora. En ningdn caso podrdn
efectuarse _mds de 2 visitas en terreno virtuales, salvo que existan causan
justificadas y graves que asilo aconsejen, de lo cual se dejaré constancia en el

decreto respectivo, junto con la documentaciéon que dé cuenta de esta.

DOCUMENTACIéN PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA, TECNICA Y
ECONOMICA.

Los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el
cronograma de licitacién los documentos que se indican a continuacion:

a. Identificacion del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente una
Union Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre de las
sociedades de esta y ademds cada uno de los miembros de esta deberd
completar, firmar y adjuntar el presente formulario.

b. Declaracién jurada simple segun Anexo N°2.
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En caso de tratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario por
cada uno de los proveedores infegrantes de la UTP, adjuntando para
experiencia la acreditacion exigida.

. Experiencia del Oferente segin Anexo N°3.

Se solicita indicar 5 obras realizadas porla empresa postulante, que tengan
relacion con la naturaleza de la presente licitacion, esto es, instalacion y
puesta en marcha de sistemas de televigilancia.

Sélo se considerardn obras realizadas en el periodo 2014 — 2021, puesto que
proyectos de anos anteriores no cumplen con la normativas vigentes.

Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las
demds que se incluyan no serdn revisadas por la comision.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser
debidamente respaldada mediante presentacién de alguno de los
siguientes documentos (Dichos documentos deberdn tener el nombre de la
empresa que estd postulando):

cl._.En caso de obras redlizadas a Servicios PUblicos o Municipios -

- Recepciones parciales y definitivas de la DOM.

- Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio o
municipio que corresponda.

- Ordenes de compra en estado aceptada por el proveedor.

- Copias de confratos suscritos con la firma del mandante y la del
contratista o empresa que esté postulando.

- Cerfificados emitidos por la institucion, en el que se detalle
descripcion de la obra realizada, fecha de inicio, fecha de término,
monto contratado, ciudad yregién donde se realizd la obra y datos
de la persona que emite el certificado (nombre, teléfono fijo -
celular, mail).

c2._En caso de obras a Particulares o Privados >

- Cerfificados con la firma del mandante en el que se detalle
descripcion de la obrarealizada, fecha de inicio, fecha de término,
monto contratado, ciudad yregién donde se realizd la obra y datos
de la persona que emite el certificado (nombre, teléfono fijo -
celular, mail).

- Copias de los contratos suscritos con la firma del mandante y la del
contratista o empresa que esté postulando.

En caso de fratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad

Limitada (EIRL), la experiencia de su fitular, en calidad de persona

natural, se computard como experiencia de la E.I.R.L.

En caso de UTP de considerard la experiencia de los integrantes de la

UTP.

Cualquier otro documento adjunto no se considerard como vdlido por lo que
al evaluarse obtendrd 0 pts.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE ASIGNE
AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO
CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

La comisidon a través de la Unidad de SECPLAN podrd tomar contacto con
los mandantes indicados por el oferente o con otfras municipalidades de la
regién o del pais para lograr tener referencias mds claras y fidedignas de los
trabajos realizados y la calidad obtenida, o podrd verificar el
comportamiento confractual en los propios registros del Municipio de
Primavera y Portal de Compras PUblicas.

Formulario de oferta econémica y de plazo segin Anexo N°4y Anexo 4-A.

Compromiso de garantia técnica de los equipos segin Anexo N°5. Dicha
garantia en caso de incumplimiento, serd caucionada con la garantia de
buena ejecucidn de la obra, cuya duracién se extenderd en 24 meses
transcurrida la recepcidn provisoria de la obra.

Formulario de ofertas adicionales segun Anexo N°é.
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Este item se evaluard de acuerdo con la propuesta de ofertas adicionales a
la obra que proponga y describa el oferente en el Anexo N°6. Dicha oferta
en caso de incumplimiento, serd caucionada con la garantia de buena
ejecucién de la obra, cuya duracién se extenderd en 24 meses transcurrida
la recepcién provisoria de la obra.

g. Copiaescaneada de RUT de la empresa.

h. Copia de la escritura de Constitucion con certificado de vigencia en que
conste la personeria del representante.

i. Cedula de identidad del representante legal quien suscribird todos los
antecedentes de la presente licitacién incluyendo el contrato.

j. Certificado de la inspeccién del trabajo de antecedentes laborales vy
previsionales vigente ala fecha de apertura de la oferta.

k. Sila garantia fue enviada de manera electronica se solicitard copia de
correo electrénico a través del cual fue enviada la garantia de seriedad de
la oferta de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las Bases
Administrativas Generales.

I. Sila garantia fue entregada de manera presencial se solicitard copia de la
carta de ingreso timbrada porla oficina de partes del municipio en caso de
que la garantia fuese entregada de manera presencial, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 11 de las Bases Administrativas Generales.

m. Anexo N°7 en caso de que incluya dentro de su oferta la confratacién de
mano de obra local.

n. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la apertura de la licitacién.

0. Anexo N°9 Datos de contacto de residente en la regidon de Magallanes.
p. Anexo N°10, Listado de profesionales a cargo de las obras (ver
documentacién que debe adjuntarse para respaldar la informaciéon

indicada en dicho anexo).

q. Anexo N°11, Oferta Técnica.

3. PAUTA DE EVALUACION.
CRITERIO PONDERACION METODOLOGIA DE EVALUACION
La evaluacion de este criterio se redlizard
(1) OFERTA 10 considerando la oferta total (impuesto incluido si
ECONOMICA. corresponde) planteada a fravés del Anexo N°4

sumado al Anexo 4-A segun corresponda, de
acuerdo con la siguiente formula:
(Mejor oferta econdmica)

x 90

Oferta a evaluar

1Deberdn considerarse todas las disposicions
indicadas en_el Anexo N°4 v Anexo 4-A sequh
corresponda.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

(%]

La evaluacién de este criterio se realizard de
acuerdo ala experiencia declarada en el Anexo N°3
“"Experiencia del Oferente” vy debidamente

30
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(2) EXPERIENCIA
DEL OFERENTE.

acreditada segun lo estipulado en el numeral 2 “c”
de las presentes BB.AA especiales.
Su férmula de cdlculo serd la siguiente:

Criterio Puntaje
Obra relacionada con la naturaleza de
la presente licitacion, readlizada a

Servicios PUblicos, Municipios o Privados 20
en la regién de Magallanes.

Obra relacionada con la naturaleza de

la presente licitacién, realizada a 10

Servicios PUblicos, Municipios o Privados
fuera de la regidon de Magallanes.

No acredita experiencia suficiente.

La documentacion adjunta no
corresponde a la solicitada en el
numeral 2 lefra “c". Las obras 0
indicadas en la propuesta no tienen
relacion con la naturaleza de la
presente licitacion.

Puntaje final, fotal de la suma de las obras x 30%.

(3) CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
FORMALES.

En este item se evaluard la completa y correcta
enfrega de antecedentes por parte del oferente, de
acuverdo a lo solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA especiales de |la manera, con la
informacién requerida y en los  plazos
correspondientes.
Su férmula de cdlculo serd la siguiente:

Criterio Puntaje
El oferente que adjunte de manera
clara y correcta los documentos
solicitado en el numeral 2 de las 100
presentes BB.AA, esto es, que con lo
adjunto la comisién no requiera
aclaracién de algin punto o
necesite solicitar un nuevo
documento.

Al oferente que haya que solicitarle 60
aclaraciones (de cualquier tfipo) a
través de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los
antecedentes de la manera y en el 40
plazo solicitado en el numeral 2 de
laspresentes BB.AA, y que haya que
solicitarle  nuevos documentos a
través de la plataforma Chilecompra.
Al oferente que no adjunte ningun 0
documento solicitado en el numeral 2
de las presentes BB.AA.

Si el oferente no da respuesta a la 0
solicifud de aclaracion dentro del
plazo estipulado en la misma (dentro
del criterio que se estd evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado
x 5%.

Este item se evaluard de acuerdo con la propuesta
de ofertas adicionales a la obra que proponga y
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(4) PROPUESTA DE
OFERTAS
ADICIONALES.

describa el oferente en el Anexo N°6, de acuerdo al
siguiente puntaje:

Actualizacién de software y
mantencion de equipos transcurridos
12 meses desde larecepcidn provisoria 100
de la obra y luego franscurridos 24
meses desde la recepcion

provisoria de la obra.

Actualizacion de software y
mantencidon de equipos transcurridos 12 50
meses desde la recepcidn provisoriade
la obra.

No indica ninguna propuesta. 0

El puntaje obtenido serd multiplicado x 5%.

(5) CUMPLIMIENTO
GARANTIA
SERIEDAD DE LA
OFERTA.

El presente criterio de evaluacién se sustenta en lo
indicado en el numeral 1.4 de laos Bases
Administrativas Generales.

Criterio Puntaje

Sila garantia es recibida de manera 100 pts
digital y en el plazo estipulado en el

numeral 9.1 de las presentes bases

Sila garantia es recibida de manera 50 pts
impresa y en el plazo estipulado en el

numeral 9.1 de las presentes bases

El puntaje obtenido serd multiplicado por 5%.

(6) CONTRATACION
DE MANO DE
OBRA LOCAL.

El presente criterio de evaluacién nace a raiz de las
solicitudes de parte de gobierno central, de manera
de palear las cifras de cesantia, mediante
oportunidades de frabajo para la mano de obra
local. No sélo se considera trabajo en la obra
directamente, si no que puede ser relacionada con
alimentacién, limpieza entre ofras cosas. Serd de
responsabilidad de cada oferente buscar personal
idoneo.

Criterio
Oferente que proponga mantener
confratado durante el periodo de
ejecuciéon de la obra, almenos a1
persona residente de la comuna de
Primavera, de manera de promover la
mano de obra local, en base alo
estipulado en el Anexo N°7.
Oferente que no proponga mantener
contratado durante el periodo de
ejecuciéon de la obra, al menos a 1
persona residente de la comuna de
Primavera, de manera de promover la
mano de obralocal, en base alo
estipulado en el Anexo N°7.

Puntaje

100 pfts.

0 pfts.

El puntaje obtenido serd multiplicado por 5%.

(7) VISITA EN
TERRENO

Criterio
Oferente que asiste a la visita en
terreno de manera presencial o de
forma online.

Puntaje
100 pfts.
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Oferente que no asiste a la visita en
terreno.

El puntaje obtenido serd multiplicado
x 5%

(8) EQUIPO DE 15 El presente criterio se evaluard de acuerdo con lo
PROFESIONALES indicado en el Anexo N°10.
Criterio Puntaje
Propuestas que incluyan un 100 pfts.
equipo con mds de 1 ingeniero
eléctrico con certificacién SEC
clase A.
Propuestas que incluyan al menos 0 pts.

un equipo con mds de 1 ingeniero
eléctrico con certificacién SEC
clase A. 60 pts.Propuestas que
no incluyan como minimo un
equipo con 1 ingeniero eléctrico
con certificacion SEC clase A.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 15%

(9) CUMPLIMIENTO 20 Este item se evaluard de acuerdo con lo ofertado en
DE LOS el Anexo N°11, cuyos minimos técnicos estdn
REQUISITOS detallados en el mismo anexo y en mayor detfalle en
TECNICOS el apartado Especificaciones Técnicas y se evaluard

de acuerdo ala siguiente tabla:

Oferta propuesta supera las
especificaciones técnicas
solicitadas: 20 pfs.

Oferta propuesta cumple con
las especificaciones técnicas
solicitadas: 15 pfs.

Oferta propuesta no cumple
con las  especificaciones
técnicas solicitadas: 0 pts.
Oferta propuesta supera las
especificaciones técnicas
solicitadas: 20 pfs.

Oferta propuesta cumple con

1. CAMARA
DOMO PTZ.

2. CAMARA
PARA

FIJA

IDENTIFICACION
DE PATENTES
VEHICULARES.

las especificaciones técnicas
solicitadas: 15 pfs.

Oferta propuesta no cumple
con las  especificaciones
técnicas solicitadas: 0 pfts.

3. ANTENAS
SECTORIALES
RX.

Oferta propuesta supera las
especificaciones técnicas
solicitadas: 20 pfts

Oferta propuesta cumple con
las especificaciones técnicas
solicitadas: 15 pfs.

Oferta propuesta no cumple
con las  especificaciones
técnicas solicitadas: 0 pfts.

4. ANTENAS TX.

Oferta propuesta supera las
especificaciones técnicas
solicitadas: 20 pfs

Oferta propuesta cumple con
las especificaciones técnicas
solicitadas: 15 pfs.
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Oferta propuesta no cumple
con las  especificaciones
técnicas solicitadas: 0 pfts.

Oferta propuesta supera las

especificaciones técnicas

solicitadas: 10 pfs

5. SERVIDOR O | Oferta propuesta cumple con
NVR DE | las especificaciones técnicas
GRABACION. solicitadas: 5 pts.

Oferta propuesta no cumple

con las  especificaciones

técnicas solicitadas: 0 pfts.

Oferta propuesta supera las
especificaciones técnicas
solicitadas: 10 pfts

Oferta propuesta cumple con
las especificaciones técnicas
solicitadas: 5 pfts.

Oferta propuesta no cumple
con las  especificaciones
técnicas solicitadas: 0 pts.

6. LICENCIAY
SOFWARE.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (&) +(7) *+ (8) * (9)

* Para adjudicar sera requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en la
sumatoria total de los criterios de evaluacion y acreditar experiencia suficiente a juicio de
la comisiéon evaluadora.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes enfre dos o mds

propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacién. Los

criterios de desempate serdn los siguientes:

a. En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente la mejor
puntuacién por experiencia.

b. Ensegundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente |a
mejor puntuacién en cumplimiento de requisitos técnicos.

c. En tercer lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacién en oferta econdmica.

d. En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacién en equipo de profesionales.

e. En quinfo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente Ia
mejor puntfuacién en ofertas adicionales.

f. En sexto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacién en cumplimiento de requisitos formales.

g. En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la
primera oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.2. INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

La comisién de evaluacién dejard inadmisible y fuera del proceso de
evaluacién las propuestas que incurran en alguno de los siguientes
incumplimientos:

a. Lapresentacidon de una oferta econdmica que supere el monto referencial,
indicado en el numeral 1.2 de las presentes bases.

b. La presentacion de una oferta econdmica que supere la rebaja maxima
permitida indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.
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c. La no presentacidon de la garantia de seriedad de la oferta en los términos
indicados en el numeral 9.1 y de las presentes bases y el numeral 2 letras
ilh” e Hi”

d. La presentaciéon de una oferta que no incluya el compromiso indicado en
el Anexo N°5.

5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o persona
natural) deberd presentar al momento de la firma de los contratos los
documentos que correspondan, emitidos con un mdéximo de sesenta dias (60)
anteriores al acto de apertura de lalicitacién:

a. Certificaciéon en sistemas tecnolégicos otorgada por Carabineros de Chile.

b. Datos de contacto del residente que se encontrard disponible en la region
de Magallanes (Nombre, RUN, Teléfono fijo/celular, Mail, direcciéon, etc). El
cambio de dicho profesional solo podrd realizarse previa autorizaciéon de la
ITO municipal.

c. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de laempresa, reciente.

d. Copia autorizada o conforme a su original de Ias Escrituras de Constitucion,
de las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con
certificado de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si
corresponde.

e. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de
firma de contrato, emitido por la Direccidn del Trabajo.

f. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la firma del contrato.

g. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que
consten los nombres de los socios y accionistas principales que integran las
sociedades o empresas prestadoras.

h. Cerfificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
confrato.

i. Garantia de fiel cumplimiento de contrato segun lo indicado en el numeral
9.2 de las presentes Bases.

j. Enfregar un protocolo de manejo y prevencidn ante Covid - 19,
considerando como minimo las recomendaciones indicadas en el
PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR
CONSTRUCCION del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, disponible
en hitps://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para -
funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las acciones a
seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos
y casos positivos - con la firma de un profesional del drea o en su defecto el
representante legal de la empresa adjudicada. El documento deberd
indicar como se implementardn las medidas y quien estard a cargo de su
supervision. El protocolo deberd contar con la aprobacién de la unidad
técnica, de lo contfrario no se considerard como valedero. Si el protocolo no
estuviese aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio podrd
dejar sin efecto la adjudicacidn mediante resolucion fundada a través de
decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta. Dicha
peticién se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o mediante
la Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir
documentos adicionales a los senalados si se consideran indispensables para
laredaccién del confrato.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacién y los
indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se
hicieran en el portal de mercado publico.


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de
accidentes vy las instrucciones escritas o verbales que le indique la I.T.O.M
y/o la DOM sobre la materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la
obra todos los frabajadores deberdn contar con sus implementos bdsicos
de seguridad (guantes, antiparras, casco, arnés de seguridad si frabajan a
mds de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, etc).

Obtener y entregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC
para obtener larecepcion Definitiva ante la DOM.

Entregar al momento de la enfrega de ferreno, libro de obras que estfipule
en su primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona
que estard a cargo de la obra. Ademds, deberd decir el nombre de la obrag,
fecha de inicio y termino de |la obra, nombre de la empresa responsable,
nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra que aparezca en la primera
hoja del libro de obras serd el responsable de laobra ante la Municipalidad,
en caso de cambio de jefe de obra deberd quedar estipulado en el libro
de obra con la fecha que corresponda.

Proteger contra la accidén de factores climdaticos, fransporte y otros el
material destinado a la obra.

El contratista se hard responsable de que escombros y basura asociada a
la presente licitacion, sean acopiados de forma adecuada, retirados del
perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna en un
lugar autorizado para esos fines.

Hacerse responsable por los danos y perjuicios que causare a terceros, ya
sea por defecto del proyecto, por infraccion de los reglamentos vy
ordenanzas y en general por cualquier error, negligencia o imprudencia de
parte suya o de sus trabajadores.

Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y
coftizaciones con sus tfrabajadores. En el evento de que el contratante
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social, los primeros estados de pago producto del contrato licitado
deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de ellas se encueniran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucidon del contrato, con un mdaximo
de 6 meses.

Entregar al momento de la firma de contrato un protocolo de manejo vy
prevenciobn ante Covid - 19, considerando como minimo las
recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y
PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo, disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las acciones a
seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos
y casos positivos - con la firma de un profesional del drea o en su defecto
el representante legal de la empresa adjudicada. El documento deberd
indicar como se implementardn las medidas y quien estard a cargo de su
supervision. El protocolo deberd contar con la aprobacién de la unidad
técnica, de lo contrario no se considerard como valedero. Si el protocolo
no estuviese aprobado al momento de la firma de confrato, el municipio
podrd dejar sin efecto la adjudicacidn mediante resolucién fundada a
través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta.
Dicha peticion se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes
bases.



https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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7.

Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros 15
dias corridos desde la entrega de terreno el letrero de obra que deberd ser
impreso a través de plotters de inyeccién de tinta de alta resolucién sobre
papel autoadhesivo scotchcall de 3M o autoadhesivo JAC laminado,
brillante, resistente alaluz solar y a todo evento climdtico caracteristico de
la regién de Magallanes. La materialidad deberd asegurar la duracion del
letrero durante todo el contrato, valga decir, hasta la recepcidon definitiva
de la obra. Las caracteristicas del letrero son las siguientes (medidas, foto y
ubicacién serdn indicadas al momento de la enfrega de terreno):

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

La unidad técnica es la Direccidn de Obras Municipales.

La Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la encargada de

inspeccionar y supervisar en el terreno la ejecucidén de las obras.

La ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de

la obra en el libro de obras.

La inspeccién y supervisidn de la obra no liberard al contratista de ninguna

de las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor

de aquellas, ni constituird en caso alguno, aprobacién parcial o total de los

trabajos ya ejecutados.

La ITOM podrd autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que

ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para

optimizar la construccidn e inversidén que se realiza, siempre y cuando esta

no modifique el valor del contrato todo esto en coordinacién con DOM vy

previo visto bueno del Alcalde.

Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear

dudas, el contratista mantendrd en laobra, un libro de obra, autocopiativo,

tapas rigidas, debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se

consignardn:

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos
contractuales.

- Observaciones a los frabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar
contratista y la ITOM.

- Ellibro de obras es el medio de comunicaciéon formal entre contratista
y municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas
y/o dudas de la obra deberd ser por escrito en el liboro de obra
guedando estipulado con la fecha, la municipalidad dard respuesta
por medio del libro una vez que haga la revision de la obra.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

g. Los frabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos
utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que sean
observados porla ITOM; deberdn ser sustituidos, reconstruidos, reparados o
refaccionados a costa del confratista en el plazo que la ITOM establezca,
segun las indicaciones; sin que ello represente, en caso alguno, aumento
de obra ni costo adicional para el mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberdn ser
acatadas de inmediato por el contratista; y su inobservancia serd causal
de multas y/o término anticipado del contrato en caso de reiteracion.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.

La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir
obras de acuerdo ainforme efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas
modificaciones no signifiqguen un aumento del valor del contrato por sobre el
monto aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucién de las Obras y/o Proyectos,
la Unidad Técnica, podrd ordenar por escrito al contratista trabajos que en su
opinién sean adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas
caracteristicas sean diferentes a las especificadas o contenidas en este, para
llevar a mejor término las obras contratadas, a dichos trabajos se les
denominardn Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la
Municipalidad consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a otro
contratista, a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y/o
Proyectos contratados.

Toda ejecucidén de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto vy
deberd incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo
mismo sucederd en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el
contrato. Las obras extraordinarias deberdn garantizarse.

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones vy las obras extraordinarias del
objeto contfratado que se agreguen no podrdn sobrepasar en conjunto hasta
el 30% del monto del confrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados
dentro del presupuesto disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTCS.

Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras
y/0 que ocasionen pérdidas de materiales de lainstitucidn, o bien, que afecten
vidas y/o bienes de terceros, serdn soportados exclusivamente por el
contratista, a menos que la Municipalidad califique el caso, previa
comprobacién, como de fuerza mayor y ajeno a toda prevision o bien que la
obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algun defecto de construccidn
de la obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el
conftratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.

La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de
paralizar el total o parte de las Obras, a fravés del libro de obras, en el cual se
estampardn los fundamentos de la paralizacién, posterior a la cual se instruird el
correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta situacidon podrd ser
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recurrida por el Confratista al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva,
autorizard o no la paralizacion.

El contratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere
a causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por
fuerza mayor ajena a acciones del contratista se evaluard el aumento de plazo
si correspondiere.

Los gastos de paralizacion de las Obras serdn por cuenta y cargo del
Contratista, siempre y cuando esta paralizacién se deba a motivos producidos
por acciones del confrafista.

El Conftratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha ajuicio
de la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la
paralizacién se realizard una recepcidn final, de acuerdo con lo estipulado en
las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los oferentes, en el periodo de postulacién deberdn presentar una garantia que

caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

a. Monto: $600.000.

b. Glosa: para garantizar la seriedad de la oferta licitacion: “INSTALACION
SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARA CERRO SOMBRERO, COMUNA DE
PRIMAVERA".

c. Fecha de vencimiento: 30 dias corridos posteriores a la fecha de apertura
de lalicitacion.

Se evaluard de mejor manera el envio de documentos digitales (criterio
sustentado en el numeral 1.4 de las presentes bases), los que deberdn remitirse
al correo oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a
claudiareidel@muniprimavera.cl, con fecha mdxima el dia anterior a la
dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de mercado
puUblico. No se aceptardn documentos que lleguen en una fecha posterior a la
indicada anteriormente. El mail deberd tener como asunto “GARANTIA DE
SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACION (Nombre de la presente licitacién), 1D
XXXXXX", y en el cuerpo del mail deberd indicarse nombre y RUT del contratista.
Los documentos que lleguen de manera impresa al municipio deberdn venir
acompanados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y
nombre de la presente licitacién, e informacién de la garantia (Banco, N°,
monto, fecha de vencimiento, etc). También deberdn ingresarse con fecha
mdxima el dia anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada en la
plataforma de mercado publico. De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.4
de las Bases Administrativas Generales, el municipio sdlo recibird documentos
los dias lunes y jueves de 14.00 a 16.00 hrs. De manera de respaldar la entrega
efectuada el oferente deberd contar con una copia de la carta y el
documento enfregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los

siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes
presentados, o cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Siel proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse |a propuesta.

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario estd excluido de la
posibilidad de contratar con érganos publicos segun Art. 4°, inciso 1° parte
final de la Ley N°19.886.
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d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato
de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de
Finanzas la devolucion de las garantias de seriedad de la oferta de todos los
proponentes que se hubieren presentado a la licitacidn. En el caso del
adjudicatario, el documento respectivo se restituird contra entrega de una
garantia que garantice el fiel cumplimiento del contrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato deberd entregar una
garantia que caucione el fiel cumplimiento del contrato correspondiente, la
gue deberd ser extendida segUn el siguiente detalle:

a. Monto: 10% del monto total del confrato.

b. Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato licitacién:
“INSTALACION _SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARA CERRO SOMBRERO,
COMUNA DE PRIMAVERA".

¢. Fecha de vencimiento: 60 dias corridos posteriores a la fecha de término de
confrato.

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el
expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del confratista de las obligaciones que le impone el
contrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones
técnicas, e incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estard
facultado para hacer cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las multas
0 acciones legales que el municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento
de lo pactado.

La garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucidon del contrato y se
devolverd contra entrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacidon por vencimiento del documento, la nueva garantia
deberd entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de vencimiento del
documento, de lo contrario el municipio procederd a hacer el cobro
correspondiente del instrumento.

En caso de renovacién por aumento de plazo, la nueva garantia deberd
entregarse el dia de la firma de la cldusula de modificacién de contrato o en su
defecto o poralgin impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores ala
firma de dicha cldusula.

En ningUn caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de confrato, y siempre habrd lugar a multas (1 UF diaria desde el
dia posterior al vencimiento del documento hasta el dia en que entregue la
nueva garantia, se descontard del estado de pago que corresponda vy el valor
de la UF corresponderd al Ultimo dia hdabil del mes inmediatamente anterior) por
retraso en su entrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la
forma o en los casos senalados en las bases administrativas.

GARANTIA DEBUENA EJECUCION DELA OBRA.

El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 dias corridos posteriores a la
recepcion provisoria de la obra, deberd entregar una garantia que caucionard
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la buena ejecucion de las obras, la que deberd ser extendida segun el siguiente

detalle:

a. Monto: 5% del monto total del confrato.

b. Glosa: para garantizar la buena ejecucion de laobra: “INSTALACION SISTEMA
DE TELEVIGILANCIA PARA CERRO SOMBRERO, COMUNA DE PRIMAVERA”.

c¢. Fecha de vencimiento: 24 meses posteriores a la fecha de recepcion
provisoria la obra.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar labuena ejecucidn de las obras,
estabilidad y calidad de los frabajos ejecutados, por un periodo de 24 meses a
contar de la recepcién provisoria de la obra, esto por disposicién de la Circular
N°1817 de fecha 28 de diciembre de 2017 de Carabineros de Chile.

En caso de que existieran deficiencias en el equipamiento y en los frabajos de
instalacion de las obras, la unidad técnica remitird dichas observaciones (a
través del medio mds iddéneo) al contratista indicando el plazo para su
subsanacién. En caso de que el contratista no subsanase las reparaciones,
mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal comportamiento los
equipos o de lasinstalaciones en el periodo de garantia, (periodo comprendido
entre la recepcidn provisoria y la recepcidon definitiva de la obra) el municipio
estard facultado para hacer cobro de dicha garantia.

DE LOS PAGOS.

Las remesas se pagardn al contratista conforme a estados de pago calculados
de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del
presupuesto detallado presentado por el contrafista e incluido en el contrato.
Estos deberdn considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrdn
presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El
estado de pago deberd tener el visto de la Direccidén de Obras.

Se deberd dejar para el Ultimo estado de pago al menos el 10% del monto total
de la obra.

* Los items globales y de unidades se pagardn al 100%.

El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra,
enfregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el
costo directo, los gastos generales vy las utilidades.

Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberd visar todos los
respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el
contratista podrd emitir la factura correspondiente, la cual acompanada de
todos los respaldos (que se enumeran mds adelante), deberdn ser ingresados a
través de la oficina de partes del municipio. En caso de no poder ingresar los
antecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas (por
ejemplo la actual emergencia sanitaria por Covid-19), podrd hacerlo de
manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad
del contratista coordinar con la respectiva encargada de partes la recepcidn
y gestion de dicha documentacién.

Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de pago serdn
rechazadas.

Para el pago de cada linea el contratista presentard a la Unidad Técnica los
siguientes antecedentes:
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Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacion
deberdn entregarse en dos copias):

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g
h)
i)
i)

k)

Carta de Ingreso del conftratista solicitando el pago correspondiente.

Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacién en el registro emitido por el Sll que respalda dicha cesién.
Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando corresponda).
Copia del Contrato.

Copia del Acta de enfrega de terreno.

Cardtula del estado de pago.

Estado de Pago e informe fotogrdfico que lo respalde.

Listado de frabajadores (si aplica).

Liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplica).

Contratos de los frabajadores y en el caso de la contratacién de mano de
obra local se solicitard copia del carnet de residencia emitido por la
Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de
residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de Primaveraq,
actualizado al presente estado de pago.

Certificado emitido porlainspeccion del frabajo que de fe del cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 y F30-
1). El F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio
de la obra, hasta la fecha del estado de pago.

Factura originala nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arfuro Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

n)

Oftro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato i
corresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (lodos antecedentes enumerados a
continuacién deberan entregarse en dos copias):

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g

h)

Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacién en el registro emitido por el Sll que respalda dicha cesidén.
Cardatula del estado de pago

Estado de Pago e informe fotogrdfico que lo respalde.

Listado de trabajadores (si aplica)

Liguidacién de sueldo de los frabajadores (si aplica).

Contratos de los frabajadores y en el caso de la contratacidn de mano de
obra local se solicitard copia del carnet de residencia emitido por la
Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de
residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de Primavera,
actualizado al presente estado de pago.

Certificado emitido porlainspeccién del tfrabajo que de fe del cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-
1). El F30-1 deberd ser un por mes, desde el Ultimo mes entregado en el
estado de pago N°1 hasta la fecha del estado de pago a cursar.

Factura originala nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arfuro Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
Oftro antecedente que sea necesario.
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Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

Ultimo estado de pago. (Posterior a recepciéon provisoria de la obra), (todos
antecedentes enumerados a continuaciéon deberdn entregarse en dos copias):

a. Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente.

b. Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacién en el registro emitido por el Sll que respalda dicha cesién.

c. Cardtula de estado de pago.

. Estado de Pago e informe fotografico que lo respalde.

e. Factura originala nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arfuro Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

f. Liguidacién de Sueldo de los Trabajadores.

g. Contrato de los trabajadores y en el caso de la contratacién de mano de
obra local se solicitard copia del carnet de residencia emitido por la
Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de
residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de Primaveraq,
actualizado al presente estado de pago.

h. Finiquitos si corresponde.

i. Certificado emitido porlainspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 Y F30-
1). EI F30-1 deberds ser uno por mes, considerando los meses comprendidos
entre el inicio de la obra y la recepcién provisoria de la obra.

o

j. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos

contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales,
relacionados con la ejecucién de obras (cuando correspondal).
k. Fotografias (archivo digital) del proceso de construccién, desde la entrega
de terreno hasta larecepcion provisoria de la obra.
Listado de frabajadores.
. Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.
Recepcion definitiva de la DOM.
Copia Acta de recepcidn Provisoria.
Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del drea cuando
corresponda, y en formato digital.
Libro de obras.
Disco duro con todos los antecedentes del desarrollo del proyecto (fotos,
documentacién estados de pago, planos, certificados, etc).
s. Ofro antecedente que sea necesario.

T o> 37

e

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcidon provisoria.

u. Decrefo Alcaldicio que aprueba modificaciones de confrato en caso de
haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

RECEPCION PROVISORIA.

Luego de que la ITOM corrobore la finalizacidén de las obras, el contratista
deberd solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcién provisoria
de las obras.
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La solicitud de recepcidén provisoria fuera del plazo estipulado por contrato
significard la aplicacién de una multa segin lo indicado en el numeral 12 letra

a.

La designacién de la comisidn de recepcidon provisoria de la obra serd
designada a través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccién en terreno de las
obras, por parte de la comision, existieren observaciones a las caracteristicas y
calidad de lo ejecutado, no se cursard la recepcidn correspondiente;
emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el plazo para
que el contratista atfienda, resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios
que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por
parte del contratista, la comision se constituird nuevamente en terreno, para
verificar la subsanacion de las observaciones y efectuar larecepcidn provisoria,
si procede; levantdndose el acta de recepcidn correspondiente, en caso de no
cumplimiento comenzardn a ejecutarse las multas por atraso en la entrega de
la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio podrd finiquitar el
contrato. En casos excepcionales la comisidn podrd efectuar una segunda
acta de observaciones otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serdn
justificados porla unidad técnica.

Luego de efectuarse la recepcidén provisoria de la obra el contratista contard
con 5 dias corridos para hacer entrega de la Garantia de buena ejecucién de
la obra.

El acta de recepcidén provisoria, entre otros, deberd consultar, los siguientes
datos:
a. Nombre del proyecto.

b. ID de licitacién.

c. Fecha de recepcién.

d. Antecedentes e instrucciones.

El acta deberd ser aprobada a fravés de Decreto Alcaldicio.

Durante el plazo que medie entre la recepcidn provisoria y la recepcion
definitiva de la obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las
observaciones, la Municipalidad podrd disponer el uso de la obra, para los fines
que fue concebida.

En dicha recepciéon deberd estar presente el representante legal o en su defecto
algun trabajador que haya sido contrato en la ejecucion de las obras.

RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido 12 meses desde la recepcidon provisoria de la obra el contratista
deberd solicitar por escrito a la Unidad Técnica (DOM) la recepcién definitiva
de la obra, framiténdose a contar del recibo de la solicitud, la designacién por
decreto de la comisidn de recepcién respectiva, la que levantard el acta de
recepcion definitiva, si procede. Dicha acta serd aprobada a través de Decreto
Alcaldicio.

Esta recepcidn tiene por objeto, verificar el comportamiento de la obra en el
periodo de garantia y establecer las fallas y/o errores constructivos que
transcurrido el plazo de garantia de buena ejecucion de la obra pudiesen
haberse producido. Esta recepcién final, en ningln caso exime al contratista de
la responsabilidad establecida en el Art 2003, del Cdodigo Civil de la Republica,
por el plazo de 5 anos (cuando correspondal).

Efectuada, sin observaciones, larecepcién definitiva de la obra, se instruird a la
U. de Finanzas para que endose y haga devolucién de la garantia de buena
ejecucién de la obra. En el caso de los oferentes que hayan ofertado garantias
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adicionales a la obra, dicha garantia de buena ejecucion serd devuelta en 30
dias corridos, posteriores al termino de las garantias adicionales.

Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha estipulada para la recepcion
definitiva no se han subsanado las observaciones por parte del contratfista
respecto de las obras pendientes o en mal estado, el municipio podrd cobrar la
garantia que cauciona la buena ejecucién de la obra.

En dicha recepcion deberd estar presente el representante legal o en su defecto
algun trabajador que haya sido contrato en la ejecucion de las obras.

DE LAS MULTAS.

En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y
conforme a lo estipulado en las bases de licitacién, planos y especificaciones
técnicas el municipio podrd aplicar las sanciones que se indican a
continuacién:

a. Por atfraso del contrafista en la enfrega de la obra definida por el acto
administrativo de recepcién provisoria de la obra, si esta se ejecutara con
posterioridad al plazo contractual, se aplicard al contratista por cada dia de
atraso, la multa de 3 UF, monto que se descontard del estado de pago que
corresponda.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para
la llustre Municipalidad de Primavera, porla nueva contratacién de la obra,
en dicho caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del confrato,
dicho monto se descontard del estado de pago que corresponda.

c. Pormalas conductas observadas por la inspeccion técnica de obras dentro
del emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas,
consumo de drogas, entre otras, se aplicard una multa de 0.5 UF por cada
conducta, la que se descontard del estado de pago que corresponda.

d. Por permitir el ingreso alas obras de personas no autorizadas, entendiéndose
como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM,
Confrol e ITOM, se aplicard una multa de 1 UF, la que se descontard del
estado de pago que corresponda.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente se
aplicard una multa de 1 UF diaria desde el dia en que comience el
incumplimiento hasta el diaen que enfregue la nueva garantia. Dicho monto
se descontard del estado de pago que corresponda.

f. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se
aplicara una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar
una multa de 5 UF y podrd ser causal de término de contrato. Dicho monto
se descontard del estado de pago que corresponda.

g. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se
aplicard una multa de 50 UF (la que serd descontada del estado de pago
gue corresponda), y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir
en el término anticipado del contrato. La gravedad la calificard la DOM
considerando los eventuales perjuicio que la subcontratacion pueda
ocasionar.

h. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la
ejecucion de las obras encomendadas en la presente licitacién dentro de la
comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF dicho monto se
descontard del estado de pago que corresponda.

i. Sino se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacién de mano
de obra local, se aplicard una multa de 50 UF la que serd descontada del
estado de pago que corresponda.
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En el evento de ocurrir cualquier otro hecho contrario alas BB.AA y/o alaley
y su reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial
senalada anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF, la
que se descontard del estado de pago que corresponda.

Por atraso del contratfista en la instalacidon del letrero de obra, si esto se
ejecutara con posterioridad al plazo indicado en el acta de enfrega de
terreno, se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF,
monto que se descontard del estado de pago que corresponda.

En caso de que el residente designado no se encuentre en la regién de
Magallanes a disposicidon de la ITO del Municipio de acuerdo a los términos
indicados en el Anexo N°9 de la propuesta del contratista, se le aplicard una
multa correspondiente a 5 UF, la que se descontard del estado de pago que
corresponda.

* El valor de la UTM vy de la UF serd equivalente al Ultimo dia hdbil del mes
inmediatamente anterior.

* En caso de reincidencia las multas se aplicardn por un monto equivalente
al doble del total correspondiente ala primera infraccién.

13.2 Procedimiento para la aplicacién de las multas.

a.

La resolucidn serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual
enviard los detalles a fravés de informe que serd oficiado al Alcalde y éste
resolverd con el mérito de los antecedentes a la vista.

. El contratista podrd recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,

ingresando dicho documento a través de la oficina de partes.

La DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes
descritos y verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es
acogido se nofificard por el medio iddneo sin perjuicio del oficio si se estima
procedente, en caso de ser rechazada se procederd de la misma manera.

. En conftra de dicha resolucién procederdn los recursos legales

correspondientes.

El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al
Ultimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se
descontard del estado de pago que corresponda.

El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su integracion,
serd regido porla ley 19.880.

REGISTRESE en Secretaria Municipal, COMUNIQUESE a los

funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Direccién de Control, Finanzas,
Tesoreria Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE.

ey
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