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Cerro Sombrero, 16 de septiembre de 2021.
DECRETO ALCALDICIO NUM. 493/SECCION B.-

VISTOS:

1)

2)

3)
4)

5)

7)

8)

?)

El correo electrénico de fecha 16 de septiembre de 2021, de don Juan Vargas, que
solicita decreto alcaldicio de Aprobacidon de Bases Administrativas y Especificaciones
Técnicas de la Licitacién Publica ID 3865-4-LP21 CONSERVACION JARDIN INFANTIL
PASTORCITOS PRIMAVERA.

El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la
funcionaria como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16°
de la E.S.M.

El decreto alcaldicio N° 047 de fecha 14 de enero de 2021, que asciende a la
funcionaria dona Daniela Miranda a Grado 13° de la E.S.M.

La Ley N° 19.886, de Bases sobre confratos administrativos de suministros vy
prestacion de servicios;

El Decrefo N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;
La Constitucion Politica de la Republica en su articulo 7° senala que "Los érganos del
Estado actuan vdlidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su
competencia y en la forma que prescriba laley".

El Principio de Escrituracién presente en el articulo 5 del Capitulo I, sobre las
Disposiciones Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracién del Estado.

La atribucién, para dictar Resoluciones de cardcter obligatorio, conferida por el
articulo 63 letra i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

La Resolucidon N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija
normas sobre exencién del frdmite de toma de razén;

10) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria

Municipal a Cristina Vargas Vivar.

11) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la

funcionaria como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16°
de la E.S.M.

12) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes vy

Antdrtica Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna
de Primavera.

13) Lo establecido en el articulo 8° de la N° 18.695 Orgdnica Constitucional de

Municipalidades.

14) El Decreto Alcaldicio N° 349 de fecha 05 de marzo de 2020, donde designa la

Subrogancia en Secretaria Municipal.

CONSIDERANDO:

1) El Decreto Alcaldicio N°403 de fecha 18 de marzo de 2020, que establece
modalidad laboral flexible aplicables a todos los funcionarios o funcionarias de
Planta, Contrata, Honorarios y del Servicio Traspasado de Educacién y otras.

2) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual

consagra el principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos
sean formalizados por escrito, no existiendo una forma mds adecuada para dejar
constancia de los mismos;

DECRETO

1° AUTORICESE, la Aprobacién de Bases

Administrativas y Especificaciones Técnicas para Licitacién PuUblica N° 3865-4-LP21
CONSERVACION JARDIN INFANTIL PASTORCITOS PRIMAVERA, las cuales se franscriben a
continuacién:
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1.1

1.2

1.3

1.4

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DISPOSICIONES GENERALES.

GENERALIDAD DEL PROCESO.

La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacién, la cual se
desarrollard de acuerdo conlas presentes bases administrativas generales, bases
administrativas especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas
(EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes
serdn publicados a través de la plataforma del Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard vy ejecutard
de acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias confenidas en los
siguientes documentos:

Aclaraciones de |la propuesta (de haberlas).
Todos los antecedentes adjuntos ala licitacién.

a. Bases administrativas generales.

b. Bases administrativas especiales.

c. Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

d. Anexos. | Expedientede
e. Consultas y sus respuestas (de haberlas). Licitacion

f.

g.

DEL LLAMADO A LICITACION.

El llcamado de la propuesta serd debidamente publicitado a fravés de la
plataforma www.mercadopublico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886 sobre
confratos administrativos y prestaciones de servicios y compras publicas vy
confrataciones y su Reglamento, asi como las directivas de confratacidon
dictadas por la Direccién Chilecompra.

DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAIS.

El presente llamado alicitacién incluye varias disposiciones adicionales a las que
generalmente se exigen, por motivo de la actual emergencia sanitaria en la que
se encuentra el pais.

Como es de publico conocimiento, durante la segunda quincena de diciembre
de 2019 hasta la fecha se ha producido un brote, en la Republica Popular China,
de unvirus al cual se le ha denominado Coronavirus o COVID-19.

El articulo 36 del Cédigo Sanitario dispone que: "Cuando una parte del territorio
se viere amenazada o invadida poruna epidemia o por un aumento notable de
alguna enfermedad, o cuando se produjeren emergencias que signifiqguen grave
riesgo para la salud o la vida de los habitantes, podrd el Presidente de la
Republica, previo informe del Servicio Nacional de Salud, otorgar al Director
General facultades extraordinarias para evitar la propagacién del mal o
enfrentar la emergencia, en dicho contexto el 5 de febrero de 2020, el Ministerio
de Salud dictd el decreto N° 4 que decreta Alerta Sanitaria por el periodo que se
senala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud
PUblica de Importancia Internacional (ESPIl) por brote del nuevo coronavirus.
Dicho decreto fue modificado por los decretos N° 6, N° 10 y N° 18, todos de 2020,
del Ministerio de Salud. Asimismo, el 18 de marzo de 2020 el Presidente de la
RepuUblica, declard estado de excepcidn constitucional de catdstrofe, por


http://www.mercadopublico.cl/
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calamidad publica, en el territorio de Chile, en virtud del decreto N° 104 de 2020,
del Ministerio del Interior.

En ese sentido, se hace necesario tomar todos los resguardos necesarios de
manera de poder dar continuidad a la gestién del municipio, sin poner en riesgo
la vida y salud de los habitantes de la comuna de Primavera por lo que el
municipio ha elaborado la Ordenanza N°3 de atencidén al publico durante la
pandemia Covid-19 y el Reglamento N°4 que establece las normas de
funcionamiento mediante teletrabajo producto del Covid-19, las que deberdn
ser conocidas por losoferentes y que se encuentran disponibles en la pdgina web
hitp://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noficias/plan-de-accion-covid-
19/. En ese sentfido se han tomado consideraciones especiales de seguridad y
salud en las presentes bases que consideran la situacidn de la Pandemia,
dejdndose constancia en este punto de la fundamentacién de tales medidas
con el objeto de cumplir con el mandato legal y constitucional de
fundamentacidn de los actos de la administracién.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrdn participar en la presente licitaciéon, las personas naturales o juridicas,
chilenas o extranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en
el Articulo 4° de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacién de servicios. Ademds, en caso de ser persona juridica estas
deberdn encontrarse habilitadas conforme alo senalado en los Articulos 8° y 10°
de la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedardn excluidos quienes, dentro de los dos ainos anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion
de laconvencién, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién
directa, hayan sido condenados por prdcticas antisindicales o infraccién a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos
en el Cédigo Penal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre contrato registre
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afos, los
primeros estados de pago producto del confrato adjudicado deberdn ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que
la fotalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de seis meses.

La municipalidad exigird que la empresa contratada proceda a dichos pagosy
presenfe los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de
la obligacion. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa
contratada, dard derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo
llamarse a una nueva licitacién en la que laempresa referida no podrd participar.

Si la empresa prestadora del servicio, subconfratare parcialmente algunas
labores del mismo, la empresa subcontratista deberd igualmente cumplir con los
requisitos sefalados en este articulo.

Para participar podrdn unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de
“Unién Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67
bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacién de
personas naturales y/o juridicas para la presentacién de una oferta™.

Si el tipo de licitacién es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma
electréonica  a la plataforma  www.mercadopublico.cl, dentro de los



http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/
http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/
http://www.mercadopublico.cl/

ba

PRIMA\VER/-\ TIERRA DIiIEL.FUEGO

2.2

antecedentes administrativos de su oferta, una copia digitalizada del instrumento
puUblico o privado que dé cuenta de la UTP.

Siel tipo de licitacién supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura pUblica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcidén del respectivo contrato, sies
que resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademds de la
solidaridad enfre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen
con la entfidad, por lo tanto, fodos y cada uno de los integrantes de una UTP,
serdn individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la
adjudicacién de la presente licitaciény del respectivo contrato. En tal sentido, el
instrumento de constitucidon de la UTP no puede incluir cldusulas de exencidn o
limitacién de responsabilidad para alguno de losintegrantes de la UTP.

Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comUn con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird almomento
de celebrar el contrato, lainscripcidén en el Registro de proveedores de cada uno
de losintegrantes de esta.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la
formulacién de la propuesta o para la celebracién del contrato, afectardn a
cada integrante de la UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard
a larespectiva UTP que integre.

La vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del contrato adjudicado,
incluyendo eventuales aumentos y/o renovacién de este, si es que ello fuera
considerado en las Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuenifran afectos a
alguna de las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberdn
ingresar a su oferta el Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitacién, en el
cual el oferente declara cumplir con las condiciones de habilidad para contratar
con el Estado.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de
sus integrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos
participen mediante contrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de
parentesco (cédnyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o
parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Consociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes
formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas
cerradas en que aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades
andnimas abiertas en que aquellos o éstos sean duenos de acciones que
representen el 10% o mds del capital, ni con gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, dentro de los dos anos anteriores al momento de la presentacidn
de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la
convencion, segun se trate de licitaciones puUblicas, privadas o contratacion
directa, hayan sido condenados por prdcticas antisindicales o infraccién a
los derechos fundamentales del frabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal.
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e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la I. Municipalidad de
Primavera.

f.  Quienes que se encuenfren en alguna de las circunstancias indicadas en el
Articulo 92° del Reglamento de Ley N°19.886.

g. Aquellos a guienes se le ha dado término parcial o total en forma anticipada
en los dos Ultimos anos, por parte de este municipio u ofros mandantes del
sector PUblico o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean
imputables a la calidad de los frabajos ejecutados.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.

El s6lo hecho de la presentacién de la oferta significard aceptacién por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases
administrativas especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos,
Consultas y sus respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de
haberlas), todos los antecedentes adjuntos ala licitacién.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e
indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se
considerardn todos los gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos,
costos de garantias, impuestos, traslados y en general todo lo necesario para
cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente convocatoria. Estas
acciones deberdn estar de acuerdo con lo establecido en las bases aun cuando
no aparezcan indicadas en las bases, entendiéndose que el oferente debe
prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa
alguna que lo exima de esta obligacién en caso de adjudicdrsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta
hecho por el proponente no concuerda conlas condiciones reales de ejecucién
de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

- Analizar la factibilidad de los frabajos a disenar.

- Las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de orden
geoldgicos, regional, climdticos, legal, de trdnsito.

- Disponibilidad de hospedaje y dalimentacién (que cumplan con las
recomendaciones de los dispuesto en el protocolo general de manejo vy
prevencion ante Covid - 19, en el sector turismo y alojamiento disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm

- Logistica para la compra de materiales de construccién disponibles, entre
ofras.

El oferente podrd hacer Ias consultas que estime pertinente a través del portal de
mercado publico.

Si se deftermina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontrafistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestidon, el Mandante
podrd rescindir el Contrato, ddndole un aviso previo al oferente, entendiéndose
por:


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

a) "Prdctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud, directa
o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir
impropiamente en la actuacién de otra persona ().

b) "“Prdctica fraudulenta” actuacion u omisién, incluyendo una tergiversacion
de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta
desorientar a otfra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de
ofra indole, o para evitar una obligacion (2);

c) "Prdactica de colusién” arreglo de dos o mds personas disenado para lograr
un propdsito impropio, incluyendo influenciarimpropiamente las acciones de
otra persona (3);

d) "Prdctica coercitiva” dafo o amenazas para daiar, directa o
indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona4,
para influenciar impropiamente sus actuaciones.

e) "“Prdctica de obstruccidon” destruccion, falsificacion, alteracion o
escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una
investigacién o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigacion por parte de la municipalidad, de
alegaciones de prdcticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién;
y/o la amenaza, persecucién o intimidacidn de cualquier persona para
evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la
investigacién o lleve a cabo la investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa
dias corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de las
propuestas. Si transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacién los
proponentes podrdn desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.

Los proponentes podrdn realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo
y técnico solo a fravés de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas vy
horas definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptardn
consultas por ofra via de comunicacion (mails, llamadas telefénicas, etc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

Las respuestas se pondrdn a disposicion de los oferentes solamente a través de
la plataforma  www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de
respuestas definida en el numeral 1.7 de las bases administrativas especiales.

ACLARACIONES.

La municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases,
formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podrd también complementar,
cambiar eliminar o interpretar algun elemento de su contenido que a su juicio
no haya quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado andlisis para
la elaboracién de las ofertas. Estas aclaraciones se pondrdn a disposicion de los

1 “Persona”se refiere a unfuncionario publico que actia con relacién al proceso de contratacion o la ejecucion del contrato.
En este contexto, "funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que
toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al proceso de contratadénoa
la ejecucion del contrato;y el término “actuacion u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratadénola
ejecucion de un contrato.

3 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan
establecerprecios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4 "Persona”se refierea un participante en el proceso de contratacién o en la ejecucion de un contrato.


http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/

ba

PRIMA\VER/-\ TIERRA DIiIEL.FUEGO

5.1

proponentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier
época de la publicacién aplazando la fecha de cierre en caso de que fue
necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en
respuesta a consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases,
por tanto es obligacion y responsabilidad del oferente revisar la plataforma
www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no pudiendo alegar
desconocimiento de lainformacién publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn ingresar
sus ofertas a Mercado PUblico con sus documentos y anexos en formato digital.
Las Unicas ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado PUblico. No
se aceptardn ofertas presentadas a través de un medio distinto.

Los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes
caracteristicas:

a. Los anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse,
escanearse y transformarse en archivo extensién .pdf. Se debe evitar el uso
de archivos de imagen con extension .jpg, .gif, .ong y similares ya que no
permiten la consolidacién de mds de una pdgina.

b. Los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.

c. El nombre que se asigne a cada archivo debe ser equivalente con el
nombre del anexo, por ejemplo: AnexoI- Ident del oferente.pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través de
Mercado Publico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de
todoslos anexos y documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior
despliegue automdtico del comprobante de envio de oferta que se entrega en
dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.
Asimismo, el oferente deberd comprobar que los archivos puedan ser abiertos
sin problema, para su lectura e impresidon posterior.

DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcidn de las ofertas en Mercado Publico, se procederd
a efectuar un informe de las propuestas, debiendo cenirse estrictamente a lo
establecido en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que
dejard constancia de los oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en
especial de aquellos documentos que se hayan omitido presentar por parte de
los oferentes.

Los miembros de la comisién no podrdn tener conflicto de intereses con los
oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de
SECPLAN o quien presida la apertura, dard lectura a este punto y solicitard al
comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes,
pronunciarse a losintegrantes de la comisidn si es que alguno se encontrara - en
respecto de los oferentes - en una relacidn de parentesco, negocio, amistad u
otro, inhibiéndose de esta manera de toda participacidon en relacién a la obras
objetos de la licitacién. De todo lo anterior quedard constancia en el informe de
evaluacién, detalléndose las razones de su inhabilitacidn si correspondiese.


http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/

ba

PRIMAVER/-\ TIERRA DIiIEL.FUEGO

6.1

En caso de ser necesario la comisiéon podrd solicitar a los oferentes la aclaracion
de determinados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierta
gue su no presentacidn corresponda a un error meramente formal, siempre y
cuando no afecte el principio de igualdad de los oferentes. Tanfo los
requerimientos de aclaracién como las respuestas a ellas por parte de las
oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del portal Mercado
PUblico. Estas aclaraciones vy las respuestas a las mismas no podrdn en ningun
caso alterar la esencia de la postulacion. Las respuestas no podrdn realizarse en
un plazo que exceda loindicado en el sistema de informacidn, después de hecha
la consulta por parte de la comisidn. Transcurrido ese plazo se entenderd que los
oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comision
podrd de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda.

En la eventualidad que existiera una situacién de indisponibilidad técnica que
afecte el portal de Mercado PuUblico en la fecha y hora del acto de apertura
electrénica, la comision estard facultada para interrumpir la continuidad
administrativa de tales procesos y disponer su prosecucidon el dia siguiente habll
si dicho sistema se encuentra habilitado.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comisién y formard parte del
expediente de licitaciéon, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente
incorporada al portal Mercado PUblico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algun oferente, este Ultimo tendrd un plazo de dos (2) dias
hdbiles contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad
emitido porla Direccién de Compras y Confratacién PUblica que ratifique dicha
circunstancia, para la presentacion de sus ofertas fuera del sistema de
informacién. Solo en tal evento, se admitird que el oferente haga entrega en
soporte papel de los Antecedentes y de la Oferta Técnica y Econdmica.
Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo efectuado a
Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacion.

DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

COMISION EVALUADORA.

La comisién serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con
responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad vy
competencia enftre los oferentes.

Los miembros de la comisién no podrdn tener conflicto de intereses con los
oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Directora de
SECPLAN o quien presida la evaluacién, dard lectura a este punto vy solicitard al
comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes,
pronunciarse a los integrantes de la comisidn si es que alguno se encontrara en
respecto de los oferentes en una relacién de parentesco, negocio, amistad u
otro, inhibiéndose de esta manera de toda participacién en relacién a las obras
objetos de la licitacién y dejdndose establecido en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la
comisién, podrdn integrarla personas ajenas a la administracién siempre que
sean en nUmero inferior a los funcionarios publicos y teniendo en consideraciéon
la normativa relativa a los conflictos de intereses vigente.
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9.1

La comisién deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a través de la revisién acuciosa de los antecedentes
que constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comisiéon podrd solicitar a los oferentes la aclaracién
de determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion
como las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas
Unicamente a través del portal Mercado Publico.

Estas aclaraciones y las respuestas alas mismas no podrdn en ningun caso alterar
la esencia de la propuesta o superar el monto mdaximo total establecido para la
licitacidn. Las respuestas no podrdn realizarse en un plazo que exceda indicado
en el portal después de hecha la consulta por parte de la comisidon evaluadora.
Después de ese plazo se entenderd que los oferentes no se encuentran
interesados en aclarar su oferta por lo que la comision deberd evaluarlo con el
puntaje minimo por no tener los antecedentes necesarios para emitir su
evaluacion.

DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelta la adjudicaciéon se elaborard el acta correspondiente la que
serd aprobada por decreto Alcaldicio.

La notificacién de la adjudicacion se hard mediante el decreto de aprobaciéon
del acta de adjudicacién, posterior a eso se realizard el envio de la orden de
compra a través del portal Mercado Publico y por Ultimo la firma de contrato vy
entrega de terreno correspondiente, actos administrativos que serdn aprobados
por decreto Alcaldicio.

DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de confrato informada por el
municipio a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando
re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada
por Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los
compromisos indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de
dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucién fundada a fravés de
decreto Alcaldicio. Es asi como el municipio quedard facultado para re-evaluar
las ofertas y adjudicar al oferente que obtenga la nueva puntuacion mds alta. Lo
anterior, sélo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo con la
naturaleza de la licitacién y con la propuesta de calidad de la oferta técnica. Si
no existen mds oferentes, se declarard desierta la licitacion por resolucidn
fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en
conformidad a laley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término anticipado al
contrato, y ésta, podrd hacer una nueva adjudicacion de la Propuesta o llamar

a una nueva Licitacién.

DEL CONTRATO Y LA ENTREGA DE TERRENO.

REDACCION - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Los confratos deberdn suscribirse en la municipalidad el dia estipulado por el
municipio, lo cual se informard a través de oficio al adjudicatario, otorgando un
plazo prudente entre la fecha de adjudicacién y la firma de este, serd redactado
por el asesor juridico, el que podrd infroducir en el texto aquellas cldusulas
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9.2

necesarias para salvaguardar el manifiesto interés municipal y publico,
concebidas de mutuo acuerdo con el adjudicatario, por exigirlo asi la
continuidad, calidad y regularidad del servicio; la debida interpretacién del
confrato y asegurar el cumplimiento de la normativa especialmente laboral, sin
que ello pueda implicar un aumento de los precios convenidos. Serd aprobado
por Decreto Alcaldicio.

Serd obligacién del contratista contar con la garantia de fiel cumplimiento de
contrato el dia de la firma de contrato, porlo que deberd tomar los resguardos
correspondientes para obtener el documento. Asimismo serd obligacién hacer
enfrega de un protocolo de manejo y prevenciéon ante Covid - 19, considerando
como minimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y
PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de
Economiga, Fomento y Turismo, disponible en
https://www.economida.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las acciones a seguir
en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos y casos
positivos-con la firma de un profesional del drea o en su defecto el representante
legal de la empresa adjudicada. El documento deberd indicar como se
implementardn las medidas y quien estard a cargo de su supervision. El protocolo
deberd contar con la aprobacién de la unidad técnica, de lo contrario no se
considerard como valedero. Si el protocolo no estuviese aprobado al momento
de la firma de confrato, el municipio podrd dejar sin efecto la adjudicacion
mediante resolucion fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia
de seriedad de la oferta. Dicha peticidn se sustenta en lo indicado en el numeral
1.4 de las presentes bases

El contrato deberd ser frmado en un plazo méximo de 5 dias hdbiles contados
desde la fecha de adjudicacién. La enfrega de terreno e inicio de obra serd
realizada el mismo dia de la firma de contfrato o en su defecto en un mdximo de
20 dias corridos contados desde la firma de contrato. Esta acta indicard el dia de
inicio de la obra, fecha desde la cual comenzard a regir el plazo estipulado por
el adjudicatario en su oferta. Dicha acta serd aprobada a través de Decreto
Alcaldicio.

Para la entrega de terreno serd obligacidon contar con el libro de obras detallado
en el numeral 6 letra “d"” de las BB.AA especiales.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de confrato informada por el
municipio a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando
re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada
por Decreto Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los
compromisos indicados en su propuesta, no entrega el protocolo de manejo y
prevencion ante Covid - 19, o este no es aprobado por la unidad técnica, el
municipio podrd dejar sin efecto la adjudicacion mediante resolucion fundada a
través de decreto Alcaldicio y cobrarla garantia de seriedad de la oferta o la de
fiel cumplimiento de contrato segin corresponda.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto serd el indicado en la resolucidn de adjudicacién, producto de la
oferta seleccionada, adicionando losimpuestos que correspondan.

El plazo maximo para la ejecucién del diseno serd el indicado en el numeral 1.4
de las BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia en que se realice
la enfrega de terreno.

El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacion.


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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9.3 MODIFICACION DEL CONTRATO O AUMENTO DE PLAZO:

Las partes de comUn acuerdo podrdn modificar el contrato tal como dispone
el Articulo 77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o
de fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar algunas de las
cldusulas del contrato, ya sea plazo, cambio de partidas u otra, lo cual se
materializard mediante adicién o modificacién de contrato, la que serd
acreditada mediante Decreto Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever
dentro de los cdlculos ordinarios o corrientes.

c¢. Lainevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain
en el evento de oponerle las defensas idéneas para lograr tal objetivo.

d. Por cualguier motivo fundado que impida la correcta ejecucion de la obra,
gestion de estados de pago, etfc.

e. Por instrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga el
financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictomen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de
dictarse, durante la vigencia de un confrato, leyes o actos de autoridad que
establezcan nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente
convenidas, al infroducir nuevos elementos no contemplados en el
ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracion del contrato.

En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con la respectiva
garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato (a menos que haya caucionado el
fiel cumplimiento de contfrato con un vale vista), en los términos antes
senalados, esto es, considerando el aumento de plazo o ampliacidon de la obra
y deberd ser entregada al momento de la firma de la cldusula de modificacion
de contrato o en su defecto o por algun impedimento administrativo, 5 dias
corridos posteriores a la firma de dicha cldusula.

En ningUn caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habrd lugar a multas por refraso en su
entrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los
casos senalados en las bases administrativas.

En este escenario, el Confratista deberd ingresar por oficina de partes con carta
dirigida al Alcalde (Anexo N°5), la modificacién correspondiente,
acompanando todos los antecedentes necesarios para respaldar su solicitud.
En caso de no poder ingresar los antecedentes poroficina de partes porrazones
debidamente justificadas (por ejemplo, la actual emergencia sanitaria por
Covid-19), podrd hacerlo de manera digital al mail
oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del contratista coordinar
con la respectiva encargada de partes la recepcidon y gestion de dicha
documentacién.

Recepcionada la informacién por la unidad técnica, esta deberd desarrollar -
dentro de 5 dias hdbiles - un informe, el cual serd visado y firmado por el Director
del departamento correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la
solicitud es pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue determinard si autoriza o no la modificacion de
contrato respectiva, e instruird dicha resolucion a la unidad técnica de manera
escrita por el medio que indique mds idéneo, para que ésta nofifique al
contratista mediante oficio.


mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
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9.4

9.5

Cuando la modificacion sea por aumentos de plazo, el plazo aumentado serd
aquel que determine la municipalidad en base a los antecedentes fundantes
del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podrd ser superior a la
duracién del impedimento. En dicho plazo mdximo, la obra deberd estar
terminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada a la fuente
de financiamiento. En caso de atraso en el término oportuno de la obra, se
aplicard la multa indicada en el punto designado para regular tales efectos.

CESION Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podrd ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni
parcial los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente
licitacion, y en especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir
sobre tales derechos y obligaciones, garantias, prendas u otros gravdmenes que
la pudiesen afectar, permitiéndose al contratista subcontratar parala ejecucion
de obras determinadas.

El contratista podrd subcontratar partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito ala Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento
la responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de laobra ante
la I. Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras confratadas y por
los danos directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza
que se causen por el confratista, sus dependientes o subcontratistas en
conformidad a la ley. La Unidad Técnica sin embargo estd facultada para no
autorizar subconfratos si existiesen antecedentes de inhabilidades o
prohibiciones, vulneraciones de leyes laborales y previsionales o insolvencias.
Ademds, vy en el caso de que la empresa adjudicada no informe acerca de la
subcontratacion, se aplicardn las multas indicadas en el numeral 12 lefra “h"” de
las Bases Administrativas Especiales y dependiendo de la gravedad de la falta
podria incurrir en el término anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del
Codigo del Trabajo, se exigird al contratista (y al subcontratista si aplicase) en
cada estado de pago un certificado que acredite el monfo y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emifido por la
Inspeccion del Trabajo respectiva, respecto de sus trabajadores.

Ello, con el propdsito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio
de ser informado y de retencién, consagrados en los incisos segundo vy tercero
de la aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria
derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace
mencidn el articulo 183-D de la citada ley.

En caso de proceder a subconfratacion se aplicardn, sin perjuicio de lo
establecido lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el pdrrafo 1° del
titulo VII del libro | del Cédigo del Trabagjo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podrd poner término definitivo o suspender transitoriamente
la ejecucion de las obras, bajo las siguientes circunstancias:

a. Porcaso fortuito o fuerza mayor.

b. Poracuerdo entre las partes (resciliacién): Corresponde resciliar un contrato
cuando de comun acuerdo, la Municipalidad y el adjudicatario deseen
poner término vy liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la
parte interesada en resciliar deberd formular una presentacién por escrito
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9.51

=

y. la ofra parte, aceptarla. Se perfeccionard esta resciliaciébn mediante
Decreto Alcaldicio.

Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucién de Ila
sociedad.

Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso comin o
cuando concurran otras razones de interés puUblico.

En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual
qguedard a criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de
la falta.

Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del
contrato que se firme al efecto.

Siel contratista no concurriere, dentro de lafecha indicada por el municipio
a la firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya
aceptado dicha modificacidon o no iniciare las obras dentro del plazo que
corresponda  sin la justificaciéon y aprobacién correspondiente  del
municipio.

Si el confratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados
documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por mds de 90 dias.
Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado
por algun delito que merezca pena dflictiva, o tratdndose de una sociedad
andénima lo fuere algin miembro del Directorio o el Gerente.

Si durante la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato quedare con
defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a
modificaciones sustanciales de la obra.

Silas obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40%
del plazo de ejecucién del mismo.

Sise produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no
se vean perjudicados.

Elincumplimiento en el pago de los sueldos, salariosy leyes sociales, o en el
pago de proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento
grave de las obligaciones del contrato de parte del conftratista.

Si el confratista cede o fransfiere a terceros las obligaciones emanadas de
los contratos.

Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del
contrato que se firme al efecto.

La utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada.
Porincumplimiento de las instrucciones impartidas y consignadas en el libro
de obras, por la ITOM o informadas por escrito al contratista por la ITOM o
por la Unidad Técnica.

Por malas prdcticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en
riesgo la integridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera
(COVID -19).

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para
calificar los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones
del confrato, por parte del contratista o cualquiera otra causal enumerada en
este punto.

PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a. En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcion

Definitiva, para la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una
comisién de al menos 3 funcionarios. Dicha comisién levantard un Acta que
senalard el dia, avance ejecutado, danos y perjuicios ocasionados (si los
hubiere) al momento de la paralizacién de las obras.
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b. En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a valorizar
la obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso
se dard valor “cero” a toda obra que deba ser rehecha. La Unidad Técnica
podrd continuar los frabajos en la forma que estime conveniente y solicitar
al mandante retener el valor de las obras mal ejecutadas y descontar los
perjuicios en los mayores costos de terminacién de la obra y todo otro
mayor gasto que se ocasione, directa o indirectamente, por el
incumplimiento del contrato. El saldo resultante le serd pagado dl
contratista. Para este pago el contratista deberd ingresar a través de
oficina de partes la siguiente documentacion:

Sino hubo pagos anteriores:

- Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
sefalando el monto indico en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando
corresponda).

- Copiadel Contrato.

- Copiadel Acta de enfrega de terreno.

- Cardtula del estado de pago.

- Listado de trabajadores (si aplica).

- Liguidacién de sueldo de los frabajadores (si aplica).

- Conftratos de los trabajadores y en el caso de la contratacién de mano
de obra local se solicitard copia del carnet de residencia emitido por
la Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defecto un cerfificado de
residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de
Primavera.

- Certificado emitido por la inspeccidén del trabcjo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
estado de pago.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primaveraq,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

- Copiade garantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de confrato si
corresponde.

Sihubo al menos algun pago previo:

- Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
senalando el monto indico en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Cardtula del estado de pago.

- Listado de trabajadores (si aplica).

- Liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplica).

- Conftratos de los trabajadores y en el caso de la contratacion de mano
de obra local se solicitard copia del carnet de residencia emitido por
la Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de
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residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de
Primavera.

- Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
estado de pago.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primaveraq,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

- Copiade garantia de fiel cumplimiento de confrato.

- Ofro antecedente que sea necesario.

Porsu parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si

corresponde.

c. Sin perjuicio de lo anterior, se procederd al estado de pago que
corresponda.

d. Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

e. Laresolucion serd emitida a través de decreto Alcaldicio.

f. Los antecedentes antes descritos serdn enviados al confratista a través de
correo certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad
administrativa — al correo electrénico indicado por el confratista en el
Anexo N°1 de su oferta, en el proceso de licitacion.

g. Efectuado el término anticipado de confrato Ia Municipalidad deberd
informar tal situacidn a Mercado Publico.

h. En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segun la ley.

i. Enningun caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus
trabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

j. En caso de que la obra haya tenido subcontratacion también deberd
cumplir con los certificados emitidos por la inspeccién del frabajo que de
fe del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando
los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago.

k. Deberd tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los
mandantes el contratista tendrd 60 dias corridos para presentar el estado
de pago correspondiente con fodos los anfecedentes descritos en los
pdrrafos precedentes, de no cumplir con el plazo no se podrd efectuar el
pago correspondiente.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

- Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien tendrd que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

- La correcta ejecucién del contrato considerando para ello todo recurso
humano, técnico e infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento
de losrequerimientos de la municipalidad.

- Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.

- Informar oportunamente a la contraparte técnica de la Municipalidad las
dificultades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el
buen cumplimiento del confrato cuando corresponda.

- Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y
previsionales de todos lostrabajadores que desempenan alguna funcién con
ocasion del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se
le encomienda.
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- Ser responsable ante terceros de todo dano o perjuicio que ocasione la
ejecuciéon del contrato del presente proceso licitatorio.

- Serd obligacién enviar por mail a mds tardar dos dias antes de la firma de
contrato, el protocolo de manejo y prevencidon ante Covid - 19,
considerando como minimo las recomendaciones indicadas en el
PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR
CONSTRUCCION del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, disponible
en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las acciones a
seguir en la eventualidad de fener casos sospechosos, contactos estrechos
y casos positivos - con la firma de un profesional del drea o en su defecto el
representante legal de la empresa adjudicada. El documento deberd
indicar como se implementardn las medidas y quien estard a cargo de su
supervision. El protocolo deberd contar con la aprobacién de la unidad
técnica, de lo contrario no se considerard como valedero. Si el protocolo no
estuviese aprobado almomento de la firma de confrato, el municipio podrd
dejar sin efecto la adjudicacion mediante resolucién fundada a través de
decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta. Dicha
peticién se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes bases.

11 DE LAS GARANTIAS.

El oferente deberd garantizar la seriedad de la oferta, el fiel cumplimiento del
contrato y labuena ejecucidn dela obra a través de documentos avaladospor
la Ley de Compras Publicas, entre los mds comunes se encuentran las Boletas
de Garantia, Vales Vista o Certificados de Fianza. En el caso de las boletas de
garantia y vales vista, estos deberdn ser emitidos por un banco con sucursal en
la ciudad de Punta Arenas (criterio sustentado en el numeral 1.4 de las presentes
bases). En el caso de los certificados de fianza, estos deberdn ser emitidos por
insfituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras. Dichos documentos deben ir a favor de la Municipalidad de
Primavera, domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300 -
2, Giro: Municipalidad. Nombre del proyecto “CONSERVACION JARDIN INFANTIL
PASTORCITOS, COMUNA DE PRIMAVERA - 2021".

En el caso de la garantia de seriedad de la oferta, se evaluard de mejor manera
el envio de documentos digitales (criterio sustentado en el numeral 1.4 de las
presentes bases), los que deberdn remitirse al correo
oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a claudiareidel@muniprimavera.cl,
con fecha mdaxima el dia anterior a la dispuesta para el acto de apertura
indicada en la plataforma de mercado publico. No se aceptardn documentos
gue lleguen en una fecha posterior ala indicada anteriormente. El mail deberd
tener como asunto “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACION (Nombre
de la presente licitacion), ID XXXXXX", y en el cuerpo del mail deberd indicarse
nombre y RUT del contratista. Los documentos que lleguen de manera impresa
al municipio deberdn venir acompanados de una carta dirigida al Alcalde en
la gue se indique el ID y nombre de la presente licitacién, e informacidén de la
garantia (Banco, N°, monto, fecha de vencimiento, etc). También deberdn
ingresarse con fecha maxima el dia anterior a la dispuesta para el acto de
apertura indicada en la plataforma de mercado publico. De acuerdo a lo
indicado en el numeral 1.4 de las presentes bases, el municipio sdlo recibird
documentos de lunes a viernes de 08:00 a 13.00 hrs. De manera de respaldar la
entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia de la carta vy el
documento enfregado con el timbre de “Recibido™ por oficina de partes.

Las garantias de fiel cumplimiento de contrato y buena ejecucidon de la obra
deberdn ser entregadas en oficina de partes con carta adjunta dirigida al


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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12

13

Alcalde indicando la garantia que caucionan, institucién, monto y numero de
documento, nombre e ID de la licitacidn y Nombre y RUT del consultor en dos
copias, de las cuales la boleta y carta original serdn derivadas a la Direccién de
FINANZAS del municipio y las copias al departamento de SECPLAN. Podrdn
otorgarse fisica o electrénicamente. En los casos en que se otorgue de manera
electrénica, deberd ajustarse alaLey N° 19.799 sobre documentos Electrénicos,
Firma Electrénica vy Servicios de Certificaciobn de dicha firma. Segin el
Reglamento de Ley de Compras PUblicas Art. 68. En caso de ser una Boleta
electrénica se deberd remitir al correo electrénico
oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a claudiareidel@muniprimavera.cl.

El municipio estard facultado para hacer efectivas las garantias, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna.

FACTORING.

Si el contratista a celebrado un contrato de factoring deberd enviar via correo
electrénico a la unidad técnica, en un plazo no superior a 2 corridos posteriores

a la celebracién de dicho contrato, el certificado de anotacién en el registro
emitido por el Sll que da respaldo de lasesién de crédito correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos
municipales que hubiere de efectuar en relacién con la obra que se ejecuta. Asl
también como la concurrencia de otfros derechos impositivos, que no sean de
origen municipal, y que sean necesarios para ejecutar la obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

GENERALIDADES.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta publica para la contratacion
de la ejecucién de la iniciativa denominada: “CONSERVACION JARDIN INFANTIL
PASTORCITOS, COMUNA DE PRIMAVERA - 2021".

La ejecucidon de la iniciativa deberd ceirse a:

- Lo normativa vigente referente a los requisitos de las obras destinadas a
jardines infantiles y/o salas cuna (Capitulo V del titulo IV de la OGUC, Decreto
N°548 de 1988 del Ministerio de Educacién, Decretos N°% 289de 1989, 977 de
1996 y 594 de 1999, todos del Ministerio de Salud.

- Laley N° 19.886 y su reglamento aprobado por el decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, por disposicidon del articulo 66 de la ley N° 18.695.

- Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones.

- Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

- Ley 18.290, ley de Trdnsito.

- Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

- Legislaciéon laboral pertinente.

- Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

- Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores
Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cdlculo Estructura.

- Supletoriamente se les aplicardn las recomendaciones indicadas en el
Protocolo de manejo y prevencién ante Covid-19 en sector construcciéon ,
Protocolo general de manejo y prevencidn ante Covid-19 en el sector
turismo y alojamiento, Protocolo de control y prevencion ante Covid-19 en
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instalaciones y faenas productivas, disponibles en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm

- Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.

- Normas de Derecho Publico y en defecto de ellas, las normas de Derecho
Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes
por considerarse conocidos porlos oferentes.

PRESUPUESTO REFERENCIAL.

$101.362.736 Impuestos incluidos.

*Cualquier oferta que supere estos montos quedard inadmisible.

Sélo se considerardn ofertas entre un 0y 5% de rebaja sobre el presupuesto
disponible (monto disponible $101.362.736 (impuestos incluidos) — monto minimo
a postular $96.294.599 (impuestos incluidos).

TIPO DE CONTRATACION.

La contratacién serd en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos
incluidos (si corresponde).

El contrato serd a suma alzada, e incluird el pago de honorarios, impuestos,
gastos notariales, intereses bancarios, materiales de frabajo, estudio de suelos,
transporte, boletas de garantia y, en general, sin que esta enumeracién sea
taxativa, el valor de la Oferta deberd incluir todo gasto que irrogue el
cumplimiento del Contrato, sea directa, indirecta o a causa de él.

PLAZO DE EJECUCION.
La propuesta de ejecucion del proponente no podrd superar los 180 dias corridos
a contfar de la fecha de enfrega de terreno de la obra.

CONTRAPARTE TECNICA.
La Municipalidad serd representada ante el contratista porla DOM.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrdn participar en la licitacidon, todas las empresas constituidas como
tal, personas naturales o juridicas nacionales o exfranjeras (Situacidn
Regularizada en Chile), en forma independiente o en unién temporal de
proveedores, que, acreditando su situacién legal, capacidad financiera e
idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la administracidn
puUblica. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les
denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se entenderd por
adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para la contratacién de los
servicios; y se denominard contratista al adjudicatario que finalmente suscriba el
contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacién.

Los proponentes podrdn no estar necesariamente inscritos en el registro de
proveedores a cargo de la direccibn de compras y contratacién publica
denominado Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para efectos de la
celebracién del contrato, serd obligatoria la inscripcion del adjudicatario y su
calidad de hdbil en el registro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

a. | Publicacién en Mercado Publico 16.09.21
b. | Inicio de preguntas 20.09.21
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c. Visita en terreno 22.09.21 alas 15.00 hrs.

d. | Término de preguntas 24.09.21

e. | Publicacién de respuestas 29.09.21

f. | Cierre de recepcién de ofertas 06.10.21 alas 15:00
hrs

g. | Apertura electrénica 06.10.21 a las 15:05
hrs

h. | Fecha estimada de adjudicaciéon 08.10.21

i. | Fecha estimada de contratacién 15.10.21

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia
o de su vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado
PUblico. Serd responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el
numeral 1.7 de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad de los
trabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn Ias obras, sean
éstas de orden geoldgicos, regional, climdticos, legal, de ftrdnsito, etc.,
corroborar la calidad, cantidad suficiente y ubicacién de los materiales
necesarios para las obras.

Dicha visita podrd ser de manera presencial o a través de video llamada por la
plataforma MEET. En este Ultimo caso los interesados deberdn solicitar el link
correspondiente a los correos secplan@muniprimavera.cl
claudiareidel@muniprimavera.cl, adjuntando cedula de identidad en caso de
ser el representante legal de la empresa, o el anexo N°8 mds copia de la cedula
de identidad en el caso de la visita sea realizada por ofra persona designada
por el representante legal.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por
un tfrabajador de la empresa - designado por el Representante Legal a fravés de
declaracion jurada simple segun lo especificamente indicado en el Anexo N°8,
la persona que asista en representacion del Representante legal deberd
presentar su cedula de identidad. Al momento de la apertura se corroborardn
los datos del Anexo N°1 con los asistentes a la visita. En la eventualidad de no
cumplirse con lo solicitado se invalidard la visita en terreno. Sin perjuicio de lo
anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su documento de verificacién,
se oforgard 1 dia hdbil para hacerlo llegar via correo electrénico a
oficinapartes@muniprimavera.cl o chilecompra@muniprimavera.cl, de no
hacerlo se otorgard puntaje 0 en la respectiva evaluacién. Lo anterior quedard
de manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo de la
posterior acta.

No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podrdn realizarse a través del
portal de compras publicas.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta
hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucidn
de las obras o con la calidad exigida alos materiales o a las obras mismas.

La visita a terreno no es de cardcter obligatorio, sin_ embargo, se considerard
como puntaje en la evaluacidn.

Si por _intermitencia _en el servicio de internet del municipio se generard algin
inconveniente que impidiera a algun oferte realizar la visita en terreno online se
programard una nueva visita, por medio de decreto alcaldicio, el cual expresard
los fundamentos, asi como fijard la nueva fecha y hora. En ningdn caso podrdn
efectuarse _mdés de 2 visitas en terreno virtuales, salvo que existan causan
justificadas y graves que asilo aconsejen, de lo cual se dejaré constancia en el

decreto respectivo, junto con la documentacion que dé cuenta de esta.
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2. DOCUMENTACION PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA, TECNICA Y

ECONOMICA.

Los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el
cronograma de licitacién los documentos que se indican a continuacion:

a.

d.
e.

Identificacién del oferente segun Anexo N°1. En caso de ser el oferente una
Union Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre de las
sociedades de esta y ademds cada uno de los miembros de esta deberd
completar, firmar y adjuntar el presente formulario.

. Declaracién jurada simple segun Anexo N°2.

En caso de tratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario por
cada uno de los proveedores infegrantes de la UTP, adjuntando para
experiencia la acreditacién exigida.

Experiencia del Oferente segin Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que tengan
relacion con lanaturaleza de la presente licitacion (demolicion, construccion
de radier, instalacidn de piso vinilico y cerdmica, instalacidn de calderas y
generador, construccién de cortavientos, pintura, certificacién SEC de gas y
eléctrica y certificacion DS N°10 calderas).

Sélo se considerardn obras realizadas en el periodo 2014 — 2021, puesto que
proyectos de anos anteriores no cumplen con la normativa vigente en lo
respecta a accesibilidad universal, normativa eléctrica entre otras.

Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las
demds que se incluyan no serdn revisadas por la comision.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser

debidamente respaldada mediante presentacién de:

-  En caso de obras realizadas a Servicios PuUblicos o Municipios -
Recepciones parciales y definitivas de la DOM o en su defecto actas de
Recepcidn Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio o municipio que
corresponda. Dichos documentos deberdn tener el nombre de la
empresa que estd postulando.

- Encaso de obras a Particulares o Privados = certificados con la firma del
mandante o copias de los contfratos suscritos con la firma del mandante
y la del contratista o empresa que esté postulando.

- En caso de fratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada (EIRL), la experiencia de su fitular, en calidad de persona
natural, se computard como experiencia de la E.LLR.L.

- En caso de UTP de considerard la experiencia de los integrantes de la
UTP.

Cualquier ofro documento adjunto no se considerard como vdlido por lo que
al evaluarse obtendra 0 pts.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE ASIGNE
AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO
CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

La comision a través de la Unidad de SECPLAN podrd tomar contacto con
los mandantes indicados por el oferente o con ofras municipalidades de la
region o del pais para lograr tener referencias mdas claras y fidedignas de los
trabajos realizados y la calidad obtenida, o podrd verificar el

comportamiento contractual en los propios registros del Municipio de
Primavera y Portal de Compras PUblicas.

Formulario de oferta econémica y de plazo segiun Anexo N°4-A, 4-B.
Formulario de oferta de garantias adicionales segun Anexo N°é.
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Este item se evaluard de acuerdo con la propuesta de garantias a la obra
que proponga y describa el oferente en el Anexo N°6. Para fines prdcticos,
se considerard que el tope de garantias adicionales a evaluar serd 6 meses.
Lo establecido en la propuesta se hard efectivo pasados 12 meses desde la
recepcidon provisoria de la obra. en el contexto posterior a la recepcidn
definitiva de la obra. Dichas garantias en caso de incumplimiento, serdn
caucionadas porla garantia de buena ejecucidn de la obra, cuya duraciéon
se extenderd hasta que finalice la propuesta de garantia y servicios ofertada.

f. Copia escaneada de RUT de la empresa, copia de la escritura de
Constitucién con certificado de vigencia en que conste la personeria del
representante y de cedula de identidad del representante legal quien
suscribird todos los antecedentes de la presente licitacion incluyendo el
confrato.

g. Certificado de la inspeccidon del trabajo de antecedentes laborales vy
previsionales vigente ala fecha de apertura de la oferta.

h. Sila garantia fue enviada de manera electrénica se solicitard copia de
correo electronico a través del cual fue enviada la garantia de seriedad de
la oferta de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las Bases
Administrativas Generales.

i. Sila garantia fue entregada de manera presencial se solicitard copia de la
carta de ingreso timbrada porla oficina de partes del municipio en caso de
gue la garantia fuese entregada de manera presencial, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 11 de las Bases Administrafivas Generales.

i.  Anexo N°7 en caso de que incluya dentro de su oferta la contratacion de
mano de obra local.

3. PAUTA DE EVALUACION.
CRITERIO PONDERACION METODOLOGIA DE EVALUACION
La evaluacion de este criterio se realizard
considerando la oferta total (impuesto incluido si
20 corresponde) planteada a través del Anexo N°4 de
(1) OFERTA acuerdo a lasiguiente formula:
ECONOMICA. (Mejor oferta econdmical)
x 90
Oferta a evaluar
Puntaje obtenido se multiplica por 20%.
*Deberdn considerarse todas las disposiciones
indicadas en el Anexo N°4 —-Ay 4 -B.
La evaluacidn de este criterio se realizard de
acuerdo ala experiencia declarada en el Anexo N°3
“Experiencia del Oferente” y debidamente
acreditada segun lo estipulado en el numeral 2 “c”
45 de las presentes BB.AA especiales.
(2) EXPERIENCIA Su férmula de cdlculo serd la siguiente:
DEL OFERENTE. CRITERIO PUNTAJE
Obra relacionada con la naturaleza de
la presente licitacién, realizada «
Servicios Publicos o Municipios en la
. 20
region de Magallanes. Como respaldo
sélo  se aceptardn  Recepciones
parciales y definitivas de la DOM o en
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su defecto actas de Recepcidn
Provisoria o Definitiva emitidas por el
servicio o municipio que corresponda.
Dichos documentos deberdn tener el
nombre de la empresa que estd
postulando. Cualquier otro documento
adjunto no se considerard como
respaldo y se asignard 0 puntos.

Obra relacionada con la naturaleza
de la presente licitacion, realizada a
Servicios PUblicos o Municipios fuera

de Magallanes. Como respaldo sélo se
aceptardn Recepciones parciales y
definitivas de la DOM o en su defecto
actas de Recepcidén Provisoria o
Definitiva emitidas por el servicio o
municipio que corresponda. Cualquier
ofro documento adjunto no se
considerard como respaldo vy se
asignard 0 puntos.

Obra relacionada con la naturaleza
de la presente licitacion, realizada a
Privados en la regién de Magallanes.
Como respaldo sélo se aceptardn
certificados con la firma del mandante
o copias de los contratos suscritos.
Cualqguier ofro documento adjunto no
se considerard como respaldo y se
asignard 0 puntos.

Obra relacionada con la naturaleza
de la presente licitacion, realizada a
Privados fuera de la regién de
Magallanes. Como respaldo sélo se
aceptardn certificados con la firma 5
del mandante o copias de los
contratos suscritos. Cualquier otro
documento adjunto no se considerard
como respaldo y se asignard 0 puntos.
No acredita experiencia suficiente, o
las obrasindicadas en la propuesta no
tienen relacién con la naturaleza de la
presente licitacion. Cualquier otro
documento adjunto no se considerard
como respaldo y se asignard 0 puntos.

Puntaje final, total de la suma de |las obras x 45%.

(3) CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
FORMALES.

En este item se evaluard la completa y correcta
enfrega de anfecedentes por parte del oferente, de
acuverdo a lo solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA especiales de la manera, con la
informacién requerida y en los  plazos
correspondientes.
Su férmula de cdlculo serd la siguiente:

Criterio Puntaje
El oferente que adjunte de
manera clara y correcta los
documentos solicitado en el 100
numeral 2 de las presentes BB.AA,
esto es, que con lo adjunto la
comisidn no requiera aclaracién
de algun punto o necesite solicitar
un nuevo documento.
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Al oferente que haya que 60
solicitarle aclaraciones (de
cualquier tipo) a través de la
plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los
antecedentes de la manera y en 40
el plazo solicitado en el numeral 2
de las presentes BB.AA,y que haya
que solicitarle nuevos documentos
a través de la plataforma
Chilecompra.

Al oferente que no adjunte ningun 0
documento  solicitado en el
numeral 2 de las presentes BB.AA.
Si el oferente no da respuesta a la 0
solicitud de aclaracién dentro del
plazo estipulado en la misma
(dentro del criterio que se estd
evaluando)

Puntaje obtenido se multiplica por
5%.

(4) PROPUESTA DE
GARANTIAS
ADICIONALES.

Este item se evaluard de acuerdo a la propuesta de
garantias a la obra que proponga y describa el
oferente en el Anexo N°6, donde la mejor propuesta
de garantia (en meses) obtendrd 100 puntos y las
siguientes se ponderardn de acuerdo a la férmula:

Puntaje Garantias
Propuesta Garantia

= - — % 100
Mejor Propuesta de garantia

Para fines prdcticos, se considerard que el tope de
garantias adicionales a evaluar serd é meses.

Lo establecido en la propuesta se hard efectivo en
el contexto posterior a la recepcién definitiva de la
obra y se incluird en todas sus partes en el contrato
de obra.

Dichas garantias en caso de incumplimiento, serdn
caucionadas por la garantia de buena ejecucion
de la obra, cuya duracidn se extenderd hasta que
finalice la propuesta de garantia y servicios
ofertada.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

(5) CUMPLIMIENTO
GARANTIA
SERIEDAD DE LA
OFERTA.

El presente criterio de evaluacion se sustenta en lo
indicado en el numeral 1.4 de las Bases
Administrativas Generales.

Sila garantia es recibida de manera digital y en el
plazo estipulado en el numeral 9.1 de las presentes
bases el oferente obtendrd 100 pts.

Sila garantia es recibida de manera impresa y en el
plazo estipulado en el numeral 9.1 de las presentes
bases el oferente obtendrd 50 pfts.

El puntaje obtenido serd multiplicado por 5%.
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(6) CONTRATACION
DE MANO DE
OBRA LOCAL.

El presente criterio de evaluacién nace a raiz de las
solicitudes de parte de gobierno central, de manera
de apalear las cifras de cesantia, mediante
oportunidades de frabajo para la mano de obra
local. No sélo se considera trabagjo en la obra
directamente, si no que puede ser relacionada con
alimentaciéon, limpieza entre ofras cosas. Serd de
responsabilidad de cada oferente buscar personal
idoneo.

Al oferente que proponga mantener contratado
durante el periodo de ejecucidn de la obra, al
menos a 1 persona residente de la comuna de
Primavera, de manera de promover la mano de
obra local, en base alo estipulado en el Anexo N°7,
obtendrd 100 pts.

Al oferente que no proponga mantener contratado
durante el periodo de ejecucién de la obra, al
menos a 1 persona residente de la comuna de
Primavera, de manera de promover la mano de
obra local, en base alo estipulado en el Anexo N°7,
obtendrd 0 pfts.

El puntaje obtenido serd multiplicado por 10%.

(7) VISITA EN
TERRENO

Criterio Puntaje
Oferente que asiste a la visita en 100
terreno de manera presencial o
de forma online.
Oferente que no asiste a la visita 0
en terreno.

El puntaje obtenido serd multiplicado por 5%.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

* Para adjudicar serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en la
sumatoria total de los criterios de evaluacion y acreditar experiencia suficiente a juicio de

la comisidon evaluadora.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o mds

propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacién. Los

criterios de desempate serdn los siguientes:

a. En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente la mejor
puntuacién por experiencia.

b. Ensegundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor punfuacién en oferta econémica.

c. En tercer lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente Ia
mejor puntuacién en contratacién de mano de obra local.

d. En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente Ia
mejor puntuacién en garantias adicionales.

e. En quinto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente Ia
mejor puntuacién en cumplimiento garantia seriedad de Ila oferta.

f. En sexto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacién en cumplimiento de requisitos formales.

g. En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la
primera oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.
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4.2. INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

La comisibn de evaluacidn dejard inadmisible y fuera del proceso de
evaluacién las propuestas que incurran en alguno de los siguientes
incumplimientos:

a. La presentacién de una oferta econdmica que supere el aumento mdximo
permitido al monto referencial, indicada en el numeral 1.2 de las presentes
bases.

b. La presentacion de una oferta econdmica que supere la rebaja mdxima
permitida indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

c. La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta en los términos
indicados en el numeral 9.1 y de las presentes bases y el numeral 2 letras
“h e "i".

5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o persona
natural) deberd presentar al momento de la firma de los contratos los
documentos que correspondan, emitidos con un mdximo de sesenta dias (60)
anteriores al acto de apertura de lalicitacién:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de laempresa, reciente.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucién,
de las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con
certificado de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si
corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de
firma de contrato, emitido por la Direccidn del Trabajo.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la firma del contrato.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que
consten los nombres de los socios y accionistas principales que integran las
sociedades o empresas prestadoras.

f. Certificado de procedimienfos concursales/quiebras emitido por la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
contrato.

g. Garantia de fiel cumplimiento de contrato segin lo indicado en el numeral
9.2 de las presentes Bases.

h. Entregar un protocolo de manejo y prevencién ante Covid - 19,
considerando como minimo las recomendaciones indicadas en el
PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR
CONSTRUCCION del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, disponible
en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para -
funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las acciones a
seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos
y casos positivos - con la firma de un profesional del drea o en su defecto el
representante legal de la empresa adjudicada. El documento deberd
indicar como se implementardn las medidas y quien estard a cargo de su
supervision. El protocolo deberd contar con la aprobacién de la unidad
técnica, de lo contrario no se considerard como valedero. Si el protocolo no
estuviese aprobado almomento de la firma de contrato, el municipio podrd
dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucién fundada a través de
decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta. Dicha
peticion se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes bases.

i. Enfregar al momento de la enfrega de terreno, libro de obras que estipule en
su primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que
estard a cargo de la obra. Ademds, deberd decir el nombre de la obra,
fecha de inicio y termino de la obra, nombre de la empresa responsable,
nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra que aparezca en la primera
hoja del libro de obras serd el responsable de la obra ante la Municipalidad,
en caso de cambio de jefe de obra deberd quedar estipulado en el libro de
obra con la fecha que corresponda.
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j.

Asimismo, al momento de la entrega de terreno, deberd hacer entrega de
Carta Gantt de ejecucion obras.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o mediante
la Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir
documentos adicionales a los senalados si se consideran indispensables para
laredaccién del contrato.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a.

Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacién y los
indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se
hicieran en el portal de mercado publico.

Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencién de
accidentes y las instrucciones escritas o verbales que le indique la I.T.O.M
y/o la DOM sobre la materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la
obra todos los frabajadores deberdn contar con sus implementos bdsicos
de seguridad (guantes, antiparras, casco, arnés de seguridad si frabajan a
mds de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, etc).

Obtener y entregar los antecedentes necesarios como Certificacién SEC
de Gas y Eléctrica y aprobacion del DS 10 de calderas para obtener la
recepcion Definitiva ante la DOM.

Enfregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule
en su primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona
gue estard a cargo de la obra. Ademds, deberd decir el nombre de la obrag,
fecha de inicio y termino de la obra, nombre de la empresa responsable,
nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra que aparezca en la primera
hoja del libro de obras serd el responsable de laobra ante laMunicipalidad,
en caso de cambio de jefe de obra deberd quedar estipulado en el libro
de obra con la fecha que corresponda. Asimismo hacer enfrega de Carta
Gantt de ejecucidén obras.

Proteger contra la accién de factores climdticos, transporte y otros el
material destinado a la obra.

El contratista se hard responsable de que escombros y basura asociada a
la presente licitacidn, sean acopiados de forma adecuada, retirados del
perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna en un
lugar autorizado para esos fines.

Hacerse responsable por los danos y perjuicios que causare a terceros, ya
sea por defecto del proyecto, por infraccién de los reglamentos y
ordenanzas y en general por cualquier error, negligencia o imprudencia de
parfe suya o de sus trabajadores.

Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y
cofizaciones con sus trabajadores. En el evento de que el confratante
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social, los primeros estados de pago producto del contrafo licitado
deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas dl
cumplirse la mitad del periodo de gjecucién del contrato, con un mdximo
de 6 meses.

Entregar al momento de la firma de confrato un protocolo de manejo y
prevencion ante Covid - 19, considerando como minimo las
recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y
PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo, disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las acciones a
seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos estrechos
y casos positivos - con la firma de un profesional del drea o en su defecto
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el representante legal de la empresa adjudicada. El documento deberd
indicar como se implementardn las medidas y quien estard a cargo de su
supervision. El protocolo deberd contar con la aprobacién de la unidad
técnica, de lo contrario no se considerard como valedero. Si el protocolo
no estuviese aprobado al momento de la firma de confrato, el municipio
podrd dejar sin efecto la adjudicacion mediante resolucién fundada a
través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta.
Dicha peticién se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes
bases.

j.  Instalar dentro de los primeros 15 dias corridos desde la entrega de terreno
el lefrero de obra cuyo tamano debe ser de 3.60 x 1.50 mts, construido en
estructura metdlica con los refuerzos necesarios para su estabilidad. Se
debe considerar impresidn en tela pvc. Su ubicacién deberd ser acordada
con el ITO de la obra, disponiéndolo en el lugar mds visible de la obra e
instalédndolo a una altura adecuada. Este deberd ser conservado durante
fodo el franscurso de las obras.

Gobierno i‘;’» & Subsecretaria
de Chile Educacion de Educacion
Parvularia

Mejoramos Infraestructura
para Obtencion de
Reconocimiento Oficial
Jardines VTF - JUNJI

Via Transferencia de Capital Subtitulo 332020

Gobierno de Chile Gobierno de Chile

Proyecto: Villa Los Robles
Mandante: --

Propietario: --

Ejecutor: --

Fecha de Inicio: 11 Agosto 2014

Monto: 1.234.567.890 ity
Obra financiada por el Gobierno de Chile a través
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles SANTIAGO
) tre Municlpalidad
7. DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. La unidad técnica es la Direccidn de Obras Municipales.

b. LaInspeccidon Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la encargada de
inspeccionar y supervisar en el terreno la ejecucién de las obras.

c. LaITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de
la obra en el libro de obras.

d. Lainspeccién y supervision de la obra no liberard al contratista de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor
de aquellas, ni constituird en caso alguno, aprobacién parcial o total de los
trabajos ya ejecutados.

e. La ITOM podrd autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que
ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para
optimizar la construccidn e inversidon que se realiza, siempre y cuando esta
no modifique el valor del contrato todo esto en coordinacién con DOM vy
previo visto bueno del Alcalde.

f.  Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear
dudas, el contratista mantendrd en laobra, un libro de obra, autocopiativo,
tapas rigidas, debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se
consignardn:

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos
confractuales.
- Observaciones a los frabajos que se ejecuten.
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8.1.

8.2.

8.3.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la [TOM.

- Comunicaciones de orden ftécnico que deban intercambiar
contrafista y la ITOM.

- Ellibro de obras es el medio de comunicacion formal entre contratista
y municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas
y/o dudas de la obra deberd ser por escrito en el liboro de obra
guedando estipulado con la fecha, la municipalidad dard respuesta
por medio del libro una vez que haga la revisién de la obra.

g. Los frabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos
utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que sean
observados porla I[TOM; deberdn ser sustituidos, reconstruidos, reparados o
refaccionados a costa del contratista en el plazo que la ITOM establezca,
segun las indicaciones; sin que ello represente, en caso alguno, aumento
de obra ni costo adicional para el mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberdn ser
acatadas de inmediato por el contratista; y su inobservancia serd causal
de multas y/o término anticipado del contfrato en caso de reiteracion.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.

La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir
obras de acuerdo ainforme efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas
modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el
monto aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucidn de Ias Obras y/o Proyectos,
la Unidad Técnica, podrd ordenar por escrito al contratista trabajos que en su
opinidn sean adicionales a los establecidos en el Contfrato, y cuyas
caracteristicas sean diferentes a las especificadas o contenidas en este, para
llevar a mejor término las obras contratadas, a dichos trabajos se les
denominardn Obras Extraordinarics.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra exiraordinaria, la
Municipalidad consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a otro
confratista, a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y/o
Proyectos contratados.

Toda ejecucidén de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto y
deberd incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacidén del mismo. Lo
mismo sucederd en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el
contrato. Las obras extraordinarias deberdn garantizarse.

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extiraordinarias del
objeto confratado que se agreguen no podrdn sobrepasar en conjunto hasta
el 30% del monto del confrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados
dentro del presupuesto disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.

Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras
y/o que ocasionen pérdidas de materiales de la institucién, o bien, que afecten
vidas y/o bienes de terceros, serdn soportados exclusivamente por el
confratista, a menos que la Municipalidad califique el caso, previa
comprobacién, como de fuerza mayor y adjeno a toda previsién o bien que la
obra haya sido recibida.
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8.4.

9.1.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccidn
de la obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el
conftratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.

La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de
paralizar el total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en el cual se
estampardn los fundamentos de la paralizacién, posterior a la cual se instruird el
correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta situacién podrd ser
recurrida por el Confratista al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva,
autorizard o no la paralizacion.

El contratista no podrd solicitar aumento de plazossi la paralizacion se debiere
a causa de deficiencias de cualquier fipo producidas por él. De producirse por
fuerza mayor ajena a acciones del confrafista se evaluard el aumento de plazo
si correspondiere.

Los gastos de paralizacion de las Obras serdn por cuenta y cargo del
Contratista, siempre y cuando esta paralizacién se deba a motivos producidos
por acciones del contrafista.

El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha ajuicio
de la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la
paralizacién se realizard una recepcién final, de acuerdo con lo estipulado en
las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los oferentes, en el periodo de postulacién deberdn presentar una garantia que

caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

a. Monto: $600.000.

b. Glosa: para garantizar la seriedad de la oferta licitacion: “CONSERVACION
JARDIN INFANTIL PASTORCITOS, COMUNA DE PRIMAVERA - 2021".

c. Fecha de vencimiento: 30 dias corridos posteriores a la fecha de apertura
de lalicitacion.

Se evaluard de mejor manera el envio de documentos digitales (criterio
sustentado en el numeral 1.4 de las presentes bases), los que deberdn remitirse
al correo oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a
claudiareidel@muniprimavera.cl, con fecha mdéxima el dia anterior a la
dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de mercado
puUblico. No se aceptardn documentos que lleguen en una fecha posterior a la
indicada anteriormente. El mail deberd tener como asunto “GARANTIA DE
SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACION (Nombre de la presente licitacién), ID
XXXXXX", y en el cuerpo del mail deberd indicarse nombre y RUT del contratista.
Los documentos que lleguen de manera impresa al municipio deberdn venir
acompanados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y
nombre de la presente licitacién, e informacién de la garantia (Banco, N°,
monto, fecha de vencimiento, etc). También deberdn ingresarse con fecha
mdxima el dia anterior a la dispuesta para el acto de apertura indicada en la
plataforma de mercado publico. De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.4
de las Bases Administrativas Generales, el municipio sélo recibird documentos
los dias lunes y jueves de 14.00 a 16.00 hrs. De manera de respaldar la entrega
efectuada el oferente deberd contar con una copia de la carta y el
documento enfregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.
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9.2.

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los

siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes
presentados, o cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Siel proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario estd excluido de la
posibilidad de contratar con érganos publicos segun Art. 4°, inciso 1° parte
final de la Ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato
de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de
Finanzas la devolucion de las garantias de seriedad de la oferta de todos los
proponentes que se hubieren presentado a la licitacién. En el caso del
adjudicatario, el documento respectivo se restituird contra entrega de una
garantia que garantice el fiel cumplimiento del contrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato deberd entregar una
garantia que caucione el fiel cumplimiento del contrato correspondiente, la
gue deberd ser extendida segUn el siguiente detalle:

a. Monto: 10% del monto total del confrato.

b. Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato licitacién:
“CONSERVACION JARDIN INFANTIL PASTORCITOS, COMUNA DE PRIMAVERA -

¢. Fecha de vencimiento: 60 dias corridos posteriores a la fecha de término de
confrato.

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el
expediente de licitacién.

En caso de incumplimiento del confratista de las obligaciones que le impone el
confrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones
técnicas, e incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estard
facultado para hacer cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las multas
0 acciones legales que el municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento
de lo pactado.

La garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucién del contrato vy se
devolverd contra entrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacion por vencimiento del documento, la nueva garantia
deberd entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de vencimiento del
documento, de lo contrario el municipio procederd a hacer el cobro
correspondiente del instrumento.

En caso de renovacién por aumento de plazo, la nueva garantia deberd
entregarse el dia de la firma de la cldusula de modificacion de contrato o en su
defecto o poralgin impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores ala
firma de dicha cldusula.

En ningUn caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de conftrato, y siempre habrd lugar a multas (1 UF diaria desde el
dia posterior al vencimiento del documento hasta el dia en que entregue la
nueva garantia, se descontard del estado de pago que corresponda vy el valor



ba

PRIMAVER/-\ TIERRA DIiIEL.FUEGO

9.3.

10.

de la UF corresponderd al Ultimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior) por
retraso en su entrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la
forma o en los casos senalados en las bases administrativas.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 dias corridos posteriores a la
recepcion provisoria de la obra, deberd entregar una garantia que caucionard
la buena ejecucidn de las obras, la que deberd ser extendida segun el siguiente
detalle:

a. Monto: 5% del monto total del contrato.

b. Glosa: para garantizar la buena ejecucién de la obra: “CONSERVACION
JARDIN INFANTIL PASTORCITOS, COMUNA DE PRIMAVERA - 2021".

c. Fecha de vencimiento: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcién
definitiva de la obra. En caso de existir ofertas de garantias adicionales la
fecha de vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de término
de las garantias adicionales.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar labuena ejecucidn de las obras,
estabilidad y calidad de los frabajos ejecutados, por un periodo de 12 meses a
contar de la recepcidon provisoria de la obra. En caso de existir ofertas de
garantias adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias corridos posteriores
alafecha de término de las garantias adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitird
dichas observaciones (a través del medio mds iddneo) al contratista indicando
el plazo para su subsanacién. En caso de que el contratista no subsanase las
reparaciones, mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal
comportamiento de la obra en el periodo de garantia, (periodo comprendido
entre la recepcidn provisoria y la recepcién definitiva de la obra) el municipio
estard facultado para hacer cobro de dicha garantia.

Las garantias adicionales ofertadas por el confrafista, también estardn
caucionadas por esta garantia, porlo que en caso de existir deficiencias en las
obras, en el contexto posterior a la recepcidn definitiva y estas no son
subsanadas por el contratista en los términos indicados por la unidad técnica el
municipio podrd hacer cobro integro de la garantia.

DE LOS PAGOS.

Las remesas se pagardn al contratista conforme a estados de pago calculados
de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obray a los precios del
presupuesto detallado presentado por el confrafista e incluido en el contrato.
Estos deberdn considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrdn
presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El
estado de pago deberd tener el visto de la Direccion de Obras.

Se deberd dejar para el ultimo estado de pago al menos el 23% del monto total
de la obra.

* Los items globales y de unidades se pagardn al 100%.
El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra,
enfregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el

costo directo, los gastos generales vy las utilidades.

Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberd visar todos los
respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el
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contratista podrd emitir la factura correspondiente, la cual acompanada de
todos los respaldos (que se enumeran mds adelante), deberdn ser ingresados a
través de la oficina de partes del municipio. En caso de no poder ingresar los
antecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas (por
ejemplo la actual emergencia sanitaria por Covid-19), podrd hacerlo de
manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad
del contratista coordinar con la respectiva encargada de partes la recepcidn
y gestion de dicha documentacién.

Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de pago serdn
rechazadas.

Para el pago de cada linea el contratista presentard a la Unidad Técnica los
siguientes antecedentes:

Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacién
deberdn entregarse en dos copias):

El monto del 1er estado de pago serd de $16.937.196. Los avances de las obras
deberdn ser proporcionales al monto indicado.

a) Carta de Ingreso del confratista solicifando el pago correspondiente.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacién en el registro emitido por el Sll que respalda dicha cesién.

c) Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando corresponda).

d) Copia del Contrato.

e) Copia del Acta de entrega de terreno.

f) Cardtula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe fotogrdfico que lo respalde.

h) Listado de trabajadores (si aplica).

i) Liguidacién de sueldo de los trabajadores (si aplical).

i) Contratos de los frabajadores y en el caso de la contratacion de mano de
obra local se solicitard copia del carnet de residencia emitido por la
Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de
residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de Primavera,
actualizado al presente estado de pago.

k) Certificado emitido porlainspeccion del frabajo que de fe del cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 y F30-
1). El F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio
de la obra, hasta la fecha del estado de pago.

d. Factura originala nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arfuro Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
Glosa: ESTADO DE PAGO N°XXXX; CON FINANCIAMIENTO JUNJI SUBT. 33
DENOMINADA “CONSERVACION JARDIN INFANTIL PASTORCITOS, COMUNA DE
PRIMAVERA - 2021"; CODIGO GESPARVU 12302002 AL XXX% DE AVANCE"

[) Copiade garantia de fiel cumplimiento de contrato.

m) Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de confrato si
corresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a
continuacién deberdn entregarse en dos copias):
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a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.
b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de

c)

anotacién en el registro emitido por el Sll que respalda dicha cesién.
Cardtula del estado de pago

d) Estado de Pago e informe fotogrdfico que lo respalde.

e
f)

Listado de tfrabajadores (si aplica)
Liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplical).

g) Contratos de los trabajadores y en el caso de la contratacién de mano de

h)

)

obra local se solicitard copia del carnet de residencia emitido por la
Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de
residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de Primavera,
actualizado al presente estado de pago.

Certificado emitido porlainspeccién del tfrabajo que de fe del cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 y F30-
1). El F30-1 deberd ser un por mes, desde el Ultimo mes entregado en el
estado de pago N°1 hasta la fecha del estado de pago a cursar.

Factura originala nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
Glosa: ESTADO DE PAGO N°XXXX; CON FINANCIAMIENTO JUNJI SUBT. 33
DENOMINADA “CONSERVACION JARDIN INFANTIL PASTORCITOS, COMUNA DE
PRIMAVERA - 2021"; CODIGO GESPARVU 12302002 AL XXX% DE AVANCE".
Oftro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato i
corresponde.

Uttimo estado de pago. (Posterior a recepcién provisoria de la obra), (todos
antecedentes enumerados a continuaciéon deberdn entregarse en dos copias):

a.
b.

o

Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacién en el registro emitido por el Sll que respalda dicha cesién.
Cardtula de estado de pago.

. Estado de Pago e informe fotogrdfico que lo respalde.

Factura originala nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada
en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
Glosa: ESTADO DE PAGO N°XXXX; CON FINANCIAMIENTO JUNJI SUBT. 33
DENOMINADA “CONSERVACION JARDIN INFANTIL PASTORCITOS, COMUNA DE
PRIMAVERA - 2021"; CODIGO GESPARVU 12302002 AL XXX% DE AVANCE".
Liguidacién de Sueldo de los Trabajadores.

. Conftrato de los trabajadores y en el caso de la contratacion de mano de

obra local se solicitard copia del carnet de residencia emitido por la
Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defecto un certfificado de
residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de Primavera,
actualizado al presente estado de pago.

. Finiquifos si corresponde.

Certificado emitido porlainspeccién del frabajo que de fe del cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 Y F30-
1). El F30-1 deberds ser uno por mes, considerando los meses comprendidos
entre el inicio de la obra y la recepcién provisoria de la obra.
Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos
contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales,
relacionados con la ejecucion de obras (cuando corresponda).
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k. Fotografias (archivo digital) del proceso de construccién, desde la entrega
de terreno hasta larecepcidn provisoria de la obra.
Listado de frabajadores.

. Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.
Certificaciones SEC de gas y eléctrica.
Obtencién autorizacién DS N°10 Calderas.
Obtencién resolucién sanitaria e informe sanitario (SEREMI de SALUD).
Recepcidon definitiva de la DOM.
Copia Acta de recepcién Provisoria.
Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del drea cuando
corresponda, y en formato digital en pendrive o disco duro.

. Libro de obras.

u. Ofro antecedente que sea necesario.

» QDO 33

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

v. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcidén provisoria.

w. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de
haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

RECEPCION PROVISORIA.

Luego de que la ITOM corrobore la finalizacién de las obras, el contratista
deberd solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcidén provisoria
de las obras.

La solicitud de recepcidén provisoria fuera del plazo estipulado por contrato
significard la aplicacidén de una multa segun lo indicado en el numeral 12 letra
1] "
a”.

La designacién de la comision de recepcidn provisoria de la obra serd
designada a través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccién en terreno de las
obras, por parte de la comisidn, existieren observaciones a las caracteristicas vy
calidad de lo ejecutado, no se cursard la recepcidn correspondiente;
emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el plazo para
que el contratista atfienda, resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios
que se deferminen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por
parte del contratista, la comision se constituird nuevamente en terreno, para
verificar la subsanacion de las observaciones y efectuar larecepcidn provisoria,
si procede; levantdndose el acta de recepcidn correspondiente, en caso de no
cumplimiento comenzardn a ejecutarse las multas por atraso en la entrega de
la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio podrd finiquitar el
contrato. En casos excepcionales la comision podrd efectuar una segunda
acta de observaciones otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serdn
justificados porla unidad técnica.

Luego de efectuarse la recepcidn provisoria de la obra el contratista contard
con 5 dias hdbiles para hacer entrega de la Garantia de buena ejecucién de
la obra.

El acta de recepcidén provisoria, enfre otros, deberd consultar, los siguientes
datos:
a. Nombre del proyecto.

b. ID de licitacion.
c. Fecha de recepcion.
d. Antecedentes e instrucciones.
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El acta deberd ser aprobada a fravés de Decreto Alcaldicio.

Durante el plazo que medie entre la recepcidn provisoria y la recepcion
definitiva de la obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las
observaciones, la Municipalidad podrd disponer el uso de la obra, para los fines
que fue concebida.

RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido 12 meses desde la recepcidn provisoria de la obra el contratista
deberd solicitar por escrito a la Unidad Técnica (DOM) la recepcidn definitiva
de la obra, tframitdndose a contar del recibo de la solicitud, la designacién por
decreto de la comisién de recepcidn respectiva, la que levantard el acta de
recepcion definitiva, si procede. Dicha acta serd aprobada a través de Decreto
Alcaldicio.

Esta recepcidn tiene por objeto, verificar el comportamiento de la obra en el
periodo de garantia y establecer las fallas y/o errores constructivos que
transcurrido el plazo de garantia de buena ejecucidn de la obra pudiesen
haberse producido. Esta recepcién final, en ningun caso exime al contratista de
la responsabilidad establecida en el Art 2003, del Cédigo Civil de la Republica,
por el plazo de 5 anos (cuando correspondal).

Efectuada, sin observaciones, larecepcion definitiva de la obra, se instruird a la
U. de Finanzas para que endose y haga devolucion de la garantia de buena
ejecuciéon de la obra. En el caso de los oferentes que hayan ofertado garantias
adicionales a la obra, dicha garantia de buena ejecucion serd devuelta en 30
dias corridos, posteriores al termino de las garantias adicionales.

Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha estipulada para la recepcion
definitiva no se han subsanado las observaciones por parte del contrafista
respecto de las obras pendientes o en mal estado, el municipio podrd cobrar la
garantia que cauciona la buena ejecucién de la obra.

DE LAS MULTAS.

En caso de que el contratista no cumpla con el contfrato de forma oportuna y
conforme a lo estipulado en las bases de licitacidn, planos y especificaciones
técnicas el municipio podrd aplicar las sanciones que se indican a
continuacién:

a. Por atraso del contrafista en la entrega de la obra definida por el acto
administrativo de recepcién provisoria de la obra, si esta se ejecutara con
posterioridad al plazo contractual, se aplicard al contratista por cada dia de
atraso, la multa de 3 UF, monto que se descontard del estado de pago que
corresponda.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para
la llustre Municipalidad de Primavera, porla nueva contrataciéon de la obra,
en dicho caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato,
dicho monto se descontard del estado de pago que corresponda.

c. Pormalas conductas observadas por la inspeccién técnica de obras dentro
del emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas,
consumo de drogas, entre otras, se aplicard una multa de 0.5 UF por cada
conducta, la que se descontard del estado de pago que corresponda.

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose
como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM,
Control e ITOM, se aplicard una multa de 1 UF, la que se descontard del
estado de pago que corresponda.
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Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de confrato vigente se
aplicard una multa de 1 UF diaria desde el dia en que comience el
incumplimiento hasta el diaen que enfregue la nueva garantia. Dicho monto
se descontard del estado de pago que corresponda.

Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se
aplicara una multa de 1 UF. Siel libro de obra se pierde se deberd cancelar
una multa de 5 UF y podrd ser causal de término de contrato. dicho monto
se descontard del estado de pago que corresponda.

. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se

aplicard una multa de 50 UF (la que serd descontada del estado de pago
gue corresponda), y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir
en el término anticipado del contrato.

. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la

ejecuciéon de las obras encomendadas en la presente licitacién dentro de la
comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF dicho monto se
descontard del estado de pago que corresponda.

Sino se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacidn de mano
de obra local, se aplicard una multa de 50 UF la que serd descontada del
estado de pago que corresponda.

En el evento de ocurrir cualquier otro hecho confrario alas BB.AAy/o alaley
y su reglamento, el cual no tenga establecida una sancidn especial
sefalada anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF, la
gue se descontard del estado de pago que corresponda.

Por atraso del contratista en la instalacién del lefrero de obra, si esto se
ejecutara con posterioridad al plazo indicado en el acta de enfrega de
terreno, se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF,
monto que se descontard del estado de pago que corresponda.

* El valor de la UTM vy de la UF serd equivalente al Ultimo dia hdbil del mes
inmediatamente anterior.

* En caso de reincidencia las multas se aplicardn por un monto equivalente
al doble del total correspondiente ala primera infraccién.

Procedimiento para la aplicacion de las multas.

a.

La resoluciéon serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cuadl
enviard los detalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde y éste
resolverd con el mérito de los antecedentes a la vista.

El contratista podrd recurrir a lamulta enviando una carta dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a través de la oficina de partes.

. La DOM en conjunto con la Alcaldia andlizard los antecedentes antes

descritos y verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es
acogido se nofificard por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima
procedente, en caso de ser rechazada se procederd de la misma manera.

. En contra de dicha resoluciobn procederdn los recursos legales

correspondientes.

El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al
Ultimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se
descontard del estado de pago que corresponda.

El procedimiento antes senalado, en caso de ser necesaria su integracion,
serd regido porlaley 19.880.
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REGISTRESE en Secretaria Municipal, COMUNIQUESE a los
funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Direccién de Control, Finanzas,
Tesoreria Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE.

BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
Alcalde

DANIELA MIRANDA PEREIRAS
Secretaria Municipal (S)

DMP/GDM/JVH/dmp
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