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Cerro Sombrero, 25 de marzo de 2022.
DECRETO ALCALDICIO NUM. 184/SECCION B.-

VISTOS:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

?)

El correo electronico de fecha 24 de marzo de 2022, de don Juan Vargas, que solicita
decreto de Aprobacién de Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
licitacion 3865-7-LQ22 NORMALIZACION RED ELECTRICA DISTINTOS SECTORES CS-2.

El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

El Decreto Alcaldicio N°745 de fecha 18 de julio de 2014, referido al Nombramiento de
Administradora Municipal a dona Carolina Sandoval.

La Ley N° 19.886, de Bases sobre confratos administrativos de suministros vy
prestacion de servicios;

El Decrefto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;
La Constitucion Politica de la Republica en su articulo 7° senala que "Los érganos del
Estado actuan vdlidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su
competencia y en la forma que prescriba la ley".

El Principio de Escrituracion presente en el articulo 5 del Capitulo |, sobre las
Disposiciones Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracién del Estado.
La atribucién, para dictar Resoluciones de cardcter obligatorio, conferida por el
articulo 63 letra i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

La Resolucidn N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija
normas sobre exencién del frdmite de toma de razén;

10) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria

Municipal a Cristina Vargas Vivar.

11) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la

funcionaria como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16°
de la E.S.M.

12) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regidon de Magallanes y

Antdrtica Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna
de Primavera.

13) El Decreto Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa la

subrogancia de Alcalde.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual
consagra el principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos
sean formalizados por escrito, no existiendo una forma mds adecuada para dejar
constancia de los mismos;

2) El Decreto Alcaldicio N° 403 de fecha 18 de marzo de 2020, que establece

modalidad laboral flexible aplicables a todos los funcionarios o funcionarias de
Planta, Contrata, Honorarios y del Servicio Traspasado de Educacion y otras.

3) Reglamento Municipal N° 2 Protocolo De Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19 llustre

Municipalidad De Primavera.

DECRETO

1° AUTORICESE, |a Aprobacién de Bases

Administrativas y Especificaciones Técnicas para la licitacion 3865-7-LQ22 NORMALIZACION
RED ELECTRICA DISTINTOS SECTORES CS-2, las cuales se transcriben a continuacion:

1.1

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DISPOSICIONES GENERALES.

GENERALIDAD DEL PROCESO.

La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacion, la cual se
desarrollard de acuerdo con las presentes bases administrativas
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1.2

1.3

1.4

2.1

generales, bases administrativas especiales, términos de referencia y/o
especificaciones técnicas (EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de
haberlas). Todos los antecedentes serdn publicados a través de la
plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard vy
ejecutard de acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias
contenidas en los siguientes documentos:

Bases administrativas generales.

Bases administrativas especiales.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.
Planos (si corresponde)

ANeXos.

Consultas y sus respuestas (de haberlas).
Aclaraciones de la propuesta (de haberlas).
Todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.

__ Expediente de
Licitacion

—

SQ@ ™0 Q00T

DEL LLAMADO A LICITACION.

El lamado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886
sobre contratos administrativos y prestaciones de servicios y compras
puUblicas y contfrataciones y su Reglamento, asi como las directivas de
contratacion dictadas por la Direccion Chilecompra.

DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAIS.

El presente llamado a licitaciéon incluye varias disposiciones adicionales a
las que generalmente se exigen, por motivo del virus al cual se le ha
denominado Coronavirus o COVID-19. En ese sentfido se han tomado
consideraciones especiales de seguridad y salud en las presentes bases
que consideran la situacion de la Pandemia, dejdndose constancia en
este punto de la fundamentacién de tales medidas con el objeto de
cumplir con el mandato legal y constitucional de fundamentacion de los
actos de la administracién.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrdn participar en la presente licitacion, las personas naturales o
juridicas, chilenas o extranjeras que se encuentren habilitados conforme
a lo dispuesto en el Arficulo 4° de la Ley 19.886 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios. Ademds, en caso
de ser persona juridica estas deberdn encontrarse habilitadas conforme
a lo senalado en los Arficulos 8 y 10° de la Ley 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedardn excluidos quienes, dentro de los dos anos anteriores al
momento de la presentacion de la oferta, de la formulaciéon de la
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propuesta o de la suscripcidon de la convencidon, segun se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacidn directa, hayan sido
condenados por prdacticas antisindicales o infracciéon a los derechos
fundamentales del tfrabajador, o por delitos concursales establecidos en
el Codigo Penal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitacion o celebre convenio
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales frabajadores o con trabajadores contratados en
los Ultimos dos anos, los primeros estados de pago producto del confrato
licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un mdximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda
a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren
el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de estas
obligaciones por parte de la empresa confratada, dard derecho a dar
por terminado el respectivo contfrato, pudiendo llamarse a una nueva
licitaciéon en la que la empresa referida no podrd participar.

Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente
algunas labores del mismo, la empresa subcontratista deberd igualmente
cumplir con los requisitos senalados en este articulo.

Para participar podrdn unirse personas naturales y/o juridicas bajo la
figura de “Unién Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos
en el Art. N°67 bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por ello
la “asociacién de personas naturales y/o juridicas para la presentacién de
una oferta”.

Si el tipo de licitacién es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma
electrénica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los
antecedentes administrativos de su oferta, una copia digitalizada del
instrumento publico o privado que dé cuenta de la UTP.

Si el tipo de licitaciéon supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura
publica donde conste la UTP, al momento de la suscripcion del respectivo
confrato, si es que resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademds de
la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se
generen con la entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes
de una UTP, serdn individualmente responsables respecto de las
obligaciones derivadas de la adjudicacion de la presente licitacion y del
respectivo contrato. En tal sentfido, el instrumento de constitucion de la
UTP no puede incluir cldusulas de exencidn o limitacion de responsabilidad
para alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comuin con
poderes suficientes para las actuaciones que se originen de la presente
licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird al
momento de celebrar el contrato, la inscripcion en el Registro de
proveedores de cada uno de los infegrantes de esta.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la
formulacion de la propuesta o para la celebracién del contrato,
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2.2

3

3.1

afectardn a cada integrante de la UTP individualmente, lo que en
consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que integre.

La vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del contrato adjudicado,
incluyendo eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello
fuera considerado en las Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos
a alguna de las inhabilidades establecidas precedentemente, estos
deberdn ingresar a su oferta el Anexo N°2 adjunto al presente llamado a
licitacién, en el cual el oferente declara cumplir con las condiciones de
habilidad para contratar con el Estado.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada
uno de sus integrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que
estos participen mediante contrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de
parentesco (conyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados,
o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales
parientes formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones
o andénimas cerradas en que agquéllos o éstos sean accionistas, ni con
sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstos sean duenos
de acciones que representen el 10% o mdas del capital, ni con
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de dichas sociedades.

d. Quienes, denfro de los dos anos anteriores al momento de la
presentacién de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la
suscripcion de la convencion, segun se trate de licitaciones publicas,
privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
prdcticas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Codigo Penal.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la I. Municipalidad
de Primavera.

f. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas
en el Articulo 92° del Reglamento de Ley N°19.886.

g. Aqguellos a guienes se le ha dado término parcial o total en forma
anticipada en los dos Ultimos anos, por parte de este municipio u otros
mandantes del sector PUblico o privado, a un contrato similar y cuyas
causas sean imputables a la calidad de los frabajos ejecutados.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE
LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.
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El sélo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por
parte del proponente de las presentes Bases administrativas generales,
Bases administrativas especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos,
Anexos, Consultas y sus respuestas (de haberlas), aclaraciones de la
propuesta (de haberlas), todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e
indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa
se considerardn todos los gastos en recurso humano, equipos, materiales
e insumos, costos de garantias, impuestos, traslados y en general todo lo
necesario para cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente
convocatoria. Estas acciones deberdn estar de acuerdo con lo
establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las
bases, entendiéndose que el oferente debe prever tales acciones en el
estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima
de esta obligacion en caso de adjudicdrsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la
propuesta hecho por el proponente no concuerda con las condiciones
reales de ejecuciéon de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

- Andlizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

- Las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de
orden geoldgicos, regional, climdaticos, legal, de transito.

- Disponibilidad de hospedaje y alimentacion (que cumplan con las
recomendaciones de los dispuesto en el protocolo general de manejo
y prevencion ante Covid — 19, en el sector turismo y alojamiento
disponible en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-
para-funcionamiento-de-empresas.htm

- Logistica para la compra de materiales de construccién disponibles,
enfre otras.

El oferente podrd hacer las consultas que estime pertinente a través del
portal de mercado publico.

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus
agentes, o subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de
insumos y/o sus empleados ha participado en actividades corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas al competir por el
Contrato en cuestion, el Mandante podrd rescindir el Contrato, ddndole
un aviso previo al oferente, entendiéndose por:

a) “Practica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud,
directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de
influir impropiamente en la actuacion de ofra persona ().

b) “Prdctica fraudulenta” actuacion u omisién, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente,
desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener

1 “Persona” se refiere a un funcionario publico que actia conrelacién al proceso de contrataciéon o la ejecucién
del contrato. En este contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de
otras organizaciones que foman o revisan decisiones relatfivas a los contratos.
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una obligacion
(%)

c) "Prdactica de colusion” arreglo de dos o mds personas disenado para
lograr un propodsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente
las acciones de ofra persona (3);

d) "Practica coercitiva” dano o amenazas para danar, directa o
indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una
persona*, para influenciar impropiamente sus actuaciones.

e) "Prdctica de obstrucciéon” destruccion, falsificacion, alteracion o
escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una
investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigacion por parte de la
municipalidad, de alegaciones de prdacticas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucion o intimidacion
de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacién o lleve a cabo la
investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de
noventa dias corridos contados desde la fecha de apertura electronica
de las propuestas. Si transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la
licitacién los proponentes podrdn desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.

Los proponentes podrdn realizar consultas y aclaraciones de tipo
administrativo y técnico solo a fravés de www.mercadopublico.cl y
dentro de las fechas y horas definidas por el municipio en dicha
plataforma. No se aceptardn consultas por otra via de comunicacion
(mails, lamadas telefénicas, etc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

Las respuestas se pondrdn a disposicion de los oferentes solamente a
fravés de la plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de
publicacién de respuestas definida en el numeral 3.2 de las presentes
bases.

ACLARACIONES.

La municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las
bases, formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podrd también
complementar, cambiar eliminar o interpretar algin elemento de su
contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o
dificulte el adecuado andlisis para la elaboracion de las ofertas. Estas
aclaraciones se pondrdn a disposicidn de los proponentes a través de la

2 “Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de
contratacién o ala ejecucién del contrato; y el término “actuacion u omisidon” debe estar dirigida a influenciar
el proceso de contrataciéon o la ejecucién de un contrato.

3 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contrataciéon (incluyendo a funcionarios pUblicos)
gue intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4  “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacién o en la ejecucion de un contrato.
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5.1

plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la
publicacién aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o
en respuesta a consultas de los interesados pasaran a formar parte de
las bases, por tanto es obligaciéon y responsabilidad del oferente revisar
la plataforma www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no
pudiendo alegar desconocimiento de la informacion publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn
ingresar sus ofertas a Mercado Publico con sus documentos y anexos en
formato digital. Las Unicas ofertas validas serdn las presentadas a través
de Mercado PUblico. No se aceptardn ofertas presentadas a través de un
medio distinto.

Los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes

caracteristicas:

a. Los anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse,
escanearse y transformarse en archivo extension .pdf. Se debe evitar
el uso de archivos de imagen con extension .jpg, .gif, .ong y similares
ya gue no permiten la consolidacion de mds de una pdgina.

b. Los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.

c. Elnombre que se asigne a cada archivo debe ser equivalente con
el nombre del anexo, por ejemplo: Anexo1- Ident del oferente.pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través
de Mercado PuUblico se haya realizado correctamente, incluyendo el
ingreso de todos los anexos y documentos requeridos. Para ello deberd
verificar el posterior despliegue automdatico del comprobante de envio
de oferta que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso
por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente deberd
comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su
lectura e impresién posterior.

DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepciéon de las ofertas en Mercado PUblico, se
procederd a efectuar un informe de las propuestas, debiendo cenirse
estrictamente a lo establecido en las bases generales y especiales,
levantando un acta en la que dejard constancia de los oferentes
presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos
documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

Los miembros de la comisidn no podrdn tener conflicto de intereses con
los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director
de SECPLAN o quien presida la apertura, dard lectura a este punto y
solicitard al comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los
oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comision si es que alguno
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6.1

se encontfrara - en respecto de los oferentes - en una relacién de
parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de esta manera de
toda participaciéon en relacion a la obras objetos de la licitaciéon. De todo
lo anterior quedard constancia en el informe de evaluacion, detalldndose
las razones de su inhabilitacion si correspondiese.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la
aclaracién de determinados documentos, o inclusive su presentacion
cuando se advierta que su no presentacion corresponda a un error
meramente formal, siempre y cuando no afecte el principio de igualdad
de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las
respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas
Unicamente a través del portal Mercado PUblico. Estas aclaraciones vy las
respuestas a las mismas no podrdn en ningun caso alterar la esencia de
la postulacion. Las respuestas no podrdn realizarse en un plazo que
exceda lo indicado en el sistema de informacién, después de hecha la
consulta por parte de la comision. Transcurrido ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y
la comision podrd de ser necesario declarar inadmisible la propuesta
cuando corresponda.

En la eventualidad que existiera una situacion de indisponibilidad técnica
gue afecte el portal de Mercado Publico en la fecha y hora del acto de
apertura electrénica, la comision estard facultada para interrumpir la
continuidad administrativa de tales procesos y disponer su prosecucion el
dia siguiente habil si dicho sistema se encuentra habilitado.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comision y formard
parte del expediente de licitacion, por lo cual deberd ser escaneada y
posteriormente incorporada al portal Mercado Publico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los
archivos correspondientes de algun oferente, este Ultimo tendrd un plazo
de dos dias corridos contados desde la fecha del envio del certificado de
indisponibilidad emitido por la Direccion de Compras y Contratacion
PUblica que ratifigue dicha circunstancia, para la presentacion de sus
ofertas fuera del sistema de informacién. Solo en tal evento, se admitird
que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentesy de
la Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el
codigo de reclamo efectuado a Chilecompra, al momento de no poder
ingresar la informacion.

DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

COMISION EVALUADORA.

La comision serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales
con responsabilidad  administrativa,  procurando  garantizar  la
imparcialidad y competencia entre los oferentes.

Los miembros de la comisidn no podrdn tener conflicto de intereses con
los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el
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Directora de SECPLAN o quien presida la evaluaciéon, dard lectura a este
punto vy solicitard al comienzo del proceso administrativo y luego de
conocerse los oferentes, pronunciarse a los infegrantes de la comision si
es que alguno se encontrara en respecto de los oferentes en una relacion
de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de
toda participacion en relacién a la obras objetos de la licitacion y
dejandose establecido en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que
designa la comisién, podrdn integrarla personas ajenas a la
administraciéon siempre que sean en numero inferior a los funcionarios
publicos y teniendo en consideracién la normativa relativa a los conflictos

de intereses vigente.

La comisidn deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de
las necesidades del Municipio a fravés de la revision acuciosa de los
antecedentes que constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la
aclaracién de determinados aspectos de las propuestas, siempre y
cuando no afecte el principio de igualdad de los oferentes. Tanto los
requerimientos de aclaracion como las respuestas a ellas por parte de las
oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del portal
Mercado PUblico.

Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrdn en ningUn caso
alterar la esencia de la propuesta o superar el monto mdximo total
establecido para la licitaciéon. Las respuestas no podrdn realizarse en un
plazo que exceda indicado en el portal después de hecha la consulta por
parte de la comisidén evaluadora. Después de ese plazo se entenderd que
los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta por lo que
la comision deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelta la adjudicacion se elaborard el acta correspondiente la
que serd aprobada por decreto Alcaldicio.

La notificacién de la adjudicacion se hard mediante el decreto de
aprobacién del acta de adjudicacién, posterior a eso se realizard la firma
de contrato correspondiente, la que serd aprobada por decreto
alcaldicio y luego el envio de la orden de compra a través del portal
Mercado Publico.

DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada
por el municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes
solicitando re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud
haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad
de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el municipio
se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacién mediante
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9.1

9.1.1

resolucion fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asi como el
municipio quedard facultado para re-evaluar las ofertas y adjudicar al
oferente que obtenga la nueva puntuacion mads alta. Lo anterior, solo si
cumple con la experiencia necesaria de acuerdo con la naturaleza de la
licitaciéon y con la propuesta de calidad de la oferta técnica. Si no existen
mas oferentes, se declara desierta la licitacion por resolucion fundada y
se deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en
conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término
anticipado al contrato, y ésta, podrd hacer una nueva adjudicacion de

la Propuesta o llamar a una nueva Licitacion.

DE LA CONTRATACION.

REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE
TERRENO.

Condiciones para suscribir el contrato.

Dentro de los 5 dias corridos siguientes a la notificacion de adjudicacion,
el adjudicatario deberd remitir por correo electrénico, de acuerdo con su
naturaleza legal (persona juridica o persona natural) los siguientes
documentos emitidos con un méximo de sesenta dias (60) anteriores al
acto de apertura de la licitacion:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de
Constitucion, de las escrituras o documentos en donde consten las
modificaciones con certificado de vigencia otorgado por el Ministro
de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la
fecha de firma de contrato, emitido por la Direccidn del Trabajo.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la firma del contrato.

e. Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la
que consten los nombres de los socios y accionistas principales que
integran las sociedades o empresas prestadoras.

f. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la
firma del contrato.

g. Protocolo de manejo y prevencion ante Covid - 19, considerando
como minimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE
MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION
del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las acciones a
seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos, contactos
estrechos y casos positivos - con la firma de un profesional del drea o
en su defecto el representante legal de la empresa adjudicada. El
documento deberd indicar como se implementardn las medidas y
quien estard a cargo de su supervision. El protocolo deberd contar
con la aprobacion de la unidad técnica, de lo contrario no se
considerard como valedero. Si el protocolo no estuviese aprobado al
momento de la firma de contrato, el municipio podrd dejar sin efecto
la adjudicacién mediante resolucion fundada a través de decreto
Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta. Dicha
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peticidn se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes
bases.

h. Certificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del
Estado (Chileproveedores), para poder suscribir el contrato.

Los antecedentes deberdn ser remitidos a los correos:
ccardenas@muniprimavera.cl, secplan@muniprimavera.cl,
claudiareidel@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el borrador
del confrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podrd solicitar, por si o por medio
de la Unidad Ejecutora antecedentes adicionales a los senalados si se
consideran indispensables para la redaccién del borrador de contrato y
establecer un plazo prudencial para su presentacion. Si al vencimiento de
éste el adjudicatario no hubiere presentado la documentaciéon pedida o
si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, la Municipalidad
podrd poner término al trdmite de contratacidn mediante Decreto
Alcaldicio.

El borrador del confrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo
Municipal de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 65 letra “” de la Ley
18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades.

Redaccién del contrato.

El Contrato serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de
Primavera, basdndose en el Decreto de Adjudicacion y expediente de la
licitacion, otorgdndosele las facultades necesarias para que intfroduzca
en su texto las cldusulas que estime convenientes para resguardar los
intereses municipales, pudiendo solicitar por si o por medio de la Unidad
Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime pertinentes para
acreditar la debida identidad del Oferente, o la personeria de su
representante legal, si correspondiere La contratacion serd a suma
alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos incluidos.
La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el contrato se
encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el
adjudicatario tendrd hasta 5 dias corridos para firmarlo en el municipio.

Serd obligacién del contratista contar con los antecedentes indicados en
el numeral 9.11 de las presentes bases, mds la garantia de fiel
cumplimiento de contfrato el dia de la fima de contfrato, por lo que
deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener los
documentos.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada
por el municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes
solicitando re-agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud
haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), no demuestra capacidad
de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, no entrega el
protocolo de manejo y prevencién ante Covid - 19, o este no es
aprobado por la unidad técnica, el municipio podrd dejar sin efecto la
adjudicaciéon mediante resolucidon fundada a ftravés de decreto
Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la oferta o la de fiel
cumplimiento de contrato segin corresponda.

Entrega de terreno.
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9.2

9.3

La entrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de contrato
o en su defecto en un maximo de 10 dias corridos contados desde la firma
de confrato. Esta acta indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde la
cual comenzard a regir el plazo estipulado por el adjudicatario en su
oferta. Dicha acta serd aprobada a través de Decreto Alcaldicio. Las
obras deberdn iniciar su ejecucion en un mdaximo de 20 dias corridos
contados desde la entrega de terreno.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto serd el indicado en la resolucion de adjudicacion, producto de
la oferta seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo mdximo para la ejecucion del diseno serd el indicado en el
numeral 1.4 de las BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia
en que se realice la entrega de terreno.

El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de
licitacion.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

Las partes de comun acuerdo podrdn modificar el contrato tal como
dispone el Articulo 77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes
Casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos
fortuitos o de fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar
algunas de las cldusulas del contrato, ya sea plazo, cambio de
partidas u otra, lo cual se materializard mediante adicién o
modificacion de contrato, la que serd acreditada mediante Decreto
Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido
prever dentro de los cdlculos ordinarios o corrientes.

c. Lainevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar
ni aun en el evento de oponerle las defensas idoneas para lograr tal
objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucion de
la obra, gestion de estados de pago, efc.

e. Porinstrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga
el financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de
dictarse, durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad
que establezcan nuevas exigencias que hagan variar las condiciones
inicialmente  convenidas, al infroducir nuevos elementos no
contemplados en el ordenamiento juridico vigente al momento de la
celebracion del contrato.

En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado conlarespectiva
garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato (a menos que haya
caucionado el fiel cumplimiento de contrato con un vale vista), en los
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términos antes senalados, esto es, considerando el aumento de plazo o
ampliacién de la obra y deberd ser entregada al momento de la firma
de la clausula de modificacion de contrato o en su defecto o por algun
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de
dicha cldusula.

En ningUn caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia
de fiel cumplimiento de confrato, y siempre habrd lugar a multas por
retraso en su entrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato
en la forma o en los casos senalados en las bases administrativas.

En este escenario, el Contratista deberd ingresar por oficina de partes
con carta dirigida al Alcalde, la modificacién correspondiente,
acompanando todos los antecedentes necesarios para respaldar su
solicitud. En caso de no poder ingresar los antecedentes por oficina de
partes por razones debidamente justificadas (por ejemplo, la actual
emergencia sanitaria por Covid-19), podrd hacerlo de manera digital al
mail  oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad  del
contratfista coordinar con la respectiva encargada de partes la
recepcion y gestion de dicha documentacion. Se adjunta formato de
carta:

SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Senor

Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendano.

Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.
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Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacién de
contrato.

S

Nombre de la Obra:

ID de Licitacion:

Fecha de firma de confrato:

Fecha de entrega de terreno:

Fecha de Término de contrato:

Informaciéon de garantia de fiel cumplimiento de contrato:
6.1 Banco:

6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, etc):
6.3 Numero de documento:

6.4 Monto:

6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

Tipo de modificacién de contrato (marque con una X la que correspondal):

7.1 Ampliacion de pla
7.1.1 Causal de la ampliacion:
7.1.2 Dias solicitados:
7.1.3 Nueva fecha de término de la obra (no debe recaer en dia feriado o fin de
semana):
7.1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacidn, si corresponde (correos
electronicos, certificados de proveedores, entre otros).

7.2 Modificacion de partidas (aumento o dismir
7.2.1 Causal de la modificacién:
7.2.2 Partidas que se modifican:
7.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:
7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminucion:

7.3 Ofra
Dependiendo de la naturaleza de la modificaciéon se solicitard la informacién y
respaldos correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.

Recepcionada la informacién por la unidad técnica, esta deberd
desarrollar - dentro de 5 dias corridos - un informe, el cual serd visado y
firmado por el Director del departamento correspondiente -y remitido all
Alcalde, informando si la solicitud es pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue determinard si autoriza o no la
modificacion de contrato respectiva, e instruird dicha resolucién a la
unidad técnica de manera escrita por el medio que indique mds iddneo,
para que ésta notifique al contratista mediante oficio.

Cuando la modificacion sea por aumentos de plazo:
- Deberad solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la
fecha de término de la obra. De lo contrario comenzardn a aplicarse
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9.4

las multas correspondientes y el municipio podrd comenzar los
frdmites administrativos para la recepcién provisoria de la obra. Solo
en casos muy bien justificados y respaldados se aceptardn
solicitudes realizadas en un plazo menor.

- El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en
base a los antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor,
en todo caso no podrd ser superior a la duracidon del impedimento.
En dicho plazo mdximo, la obra deberd estar terminada, lo que
implica estar en condiciones de ser presentada a la fuente de
financiamiento. En caso de atraso en el término oportuno de la obra,
se aplicard la multa indicada en el punto designado para regular
tales efectos.

La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacion
de contrato se encuentre disponible para su firma, y a contar de esa
fecha, el confratista tendrd hasta 5 dias corridos para firmarlo.

Serd obligacion del contratista contar con la prérroga de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato (si corresponde) el dia de la firma de la
modificacion, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes
para obtener el documento.

CESION Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podrd ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total
ni parcial los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la
presente licitacidén, y en especial los establecidos en los contratos
definitivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones, garantias,
prendas u otros gravdmenes que la pudiesen afectar, permitiéndose al
conftratista subcontratar para la ejecucién de obras determinadas.

El contratista podrd subcontratar partidas especiales de la obra,
informando oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo
en todo momento la responsabilidad directa del contratista como
ejecutor directo de la obra ante la . Municipalidad de Primavera por la
calidad de las obras contratadas y por los danos directos, previstos e
imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el
contratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley.
La Unidad Técnica sin embargo estd facultada para no autorizar
subcontratos si existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones,
vulneraciones de leyes laborales y previsionales o insolvencias. Ademds,
y en el caso de que la empresa adjudicada no informe acerca de la
subcontratacion, se aplicardn las multas indicadas en el numeral 12 de
las Bases Administrativas Especiales y dependiendo de la gravedad de
la falta podria incurrir en el término anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C
del Cddigo del Trabagjo, se exigird al confratista (y al subcontratista si
aplicase) en cada estado de pago un certificado que acredite el monto
y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, respecto de sus
tfrabajadores.
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9.5

Ello, con el propdsito de hacer efectivos los derechos que le asisten al
Municipio de ser informado y de retencidn, consagrados en los incisos
segundo y tercero de la aludida norma legal, en el marco de la
responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y
previsionales, a la que hace mencion el articulo 183-D de la citada ley.

En caso de proceder a subcontrataciéon se aplicardn, sin perjuicio de lo
establecido lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo
1° del titulo VIl del libro | del Cédigo del Trabajo.

Los subcontratistas deberdn encontrarse hdbiles en el Registro de
Compras PUblicas y no estar inhabilitados para contratar con el estado.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podrd poner término definitivo o suspender
fransitoriacmente la ejecucidn de las obras, bajo las siguientes
circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliaciéon): Corresponde resciliar un
contrato cuando de comuUn acuerdo, la Municipalidad y el
adjudicatario deseen poner término vy liquidar anticipadamente el
contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliar deberd
formular una presentacion por escrito vy, la ofra parte, aceptarla. Se
perfeccionard esta resciliacion mediante Decreto Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucién de la
sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso
comun o cuando concurran otras razones de interés publico.

e. Eneleventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual
quedard a criterio de la unidad técnica dependiendo de la
gravedad de la falta.

f.  Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o
del contrato que se firme al efecto.

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el
municipio a la firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que
el municipio haya aceptado dicha modificacién o no iniciare las
obras dentro del plazo que corresponda sin la justificacion y
aprobacidén correspondiente del municipio.

h. Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren

protestados documentos comerciales, que se mantuvieren impagos
por mds de 90 dias.
Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran
condenado por algun delito que merezca pena dflictiva, o
tratdndose de una sociedad andénima lo fuere algun miembro del
Directorio o el Gerente.

j. Si durante la ejecucion de los frabajos, el objeto del confrato

quedare con defectos graves que no pudieren ser subsanados y
obligaren a modificaciones sustanciales de la obra.
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Silas obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior
al 40% del plazo de ejecucion del mismo.

Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.
De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses
municipales no se vean perjudicados.

El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales,
0 en el pago de proveedores y, en general, cualquier otro caso de
incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de parte del
conftratista.

Si el confratfista cede o transfiere a terceros las obligaciones
emanadas de los contratos.

La utilizacion de materiales de calidad inferior a la especificada.
Por malas prdcticas en el desarrollo de la obra que derivaran en
poner en riesgo la integridad y salud de los habitantes de la comuna
de Primavera (COVID -19).

Desacato reiterado a la ITO (una observacion no atendida por
tercera vez).

No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido
en las bases.

En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la
obra excedan el 15% del monto total del confrato (incluyendo
aumento de partidas e impuestos), pudiendo ademds la
municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato.

En caso que el confratista se negare o no acudiere a reparar las
observaciones efectuadas en el acta de Recepcidn Final, se podrd
hacer término anticipado al contrato y hacer efectiva la garantia
de buena ejecucion de la obra.

En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica
o sin la aprobacién de esta, sumado a la aplicacién de multas que
correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademds
causales de término anticipado del contrato:

a.
.

La circunstancia de disolucion de las mismas.

La constatacion de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha
figura con el objeto de vulnerar la libre competencia.

El retiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de
que aquel haya reunido una o mds caracteristicas objeto de la
evaluacioén de la oferta.

Ocultar informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte
a cualguiera de sus miembros.

Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus infegrantes, en la medida
que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los
restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

La Municipalidad, a tfravés de la Unidad Técnica se encuentra facultada
para calificar los hechos que constituyan incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato, por parte del contratista o cualquiera otra
causal enumerada en este punto.



A

)

vl

I

PRIMAVERA | 1erera DEL FUEGO

9.5.1

PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a. Entodo término anticipado de contrato se realizard una Recepcion

Final, para la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una
comision de al menos 3 funcionarios. Dicha comision levantard un
Acta que senalard el dia, avance ejecutado, danos y perjuicios
ocasionados (si los hubiere) al momento de la paralizacién de las
obras.

. En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a

valorizar la obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo.
En este proceso se dard valor “cero” a toda obra que deba ser
rehecha. La Unidad Técnica podrd continuar los trabajos en la forma
que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor de
las obras mal ejecutadas y descontar los perjuicios en los mayores
costos de terminacion de la obra y todo otro mayor gasto que se
ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del
contrato. El saldo resultante le serd pagado al contratista. Para este
pago el contratista deberd ingresar a fravés de oficina de partes la
siguiente documentacion:

Si no hubo pagos anteriores:

- Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago
correspondiente, senalando el monto indico en el informe de la
unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando
corresponda).

- Copia del Contrato.

- Copia del Acta de entrega de terreno.

- Cardatula del estado de pago.

- Listado de trabajadores (si aplica).

- Liguidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

- Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacion
de mano de obra local fuera objeto de evaluacién en la
licitacién se solicitard copia del carnet de residencia emitido por
la Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defecto un
certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la
comuna de Primavera).

- Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de |la obra, hasta la fecha
del estado de pago.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT:
69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de adjudicaciéon de la obra.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.
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- Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de enfrega de
terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobaciéon de modificaciones de
contrato si corresponde.

Si hubo al menos algun pago previo:

- Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago
correspondiente, senalando el monto indico en el informe de la
unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Cardtula del estado de pago.

- Listado de trabajadores (si aplica).

- Liguidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

- Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacion
de mano de obra local fuera objeto de evaluacion en la
licitacién se solicitard copia del carnet de residencia emitido por
la Gobernacion de Tierra del Fuego o en su defecto un
cerfificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la
comuna de Primavera).

- Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha
del estado de pago.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT:
69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

- Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de aprobacidn de modificaciones de

contrato si corresponde.

Sin perjuicio de lo anterior, se procederd al estado de pago que
corresponda.

Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato.

La resolucién serd emitida a fravés de decreto Alcaldicio.

Los antecedentes antes descritos serdn enviados al conftratista a
través de correo certificado o en su defecto - a causa de una
indisponibilidad administrativa — al correo electréonico indicado por
el confratista en el Anexo N°1 de su oferta, en el proceso de
licitacion.

. Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad

deberd informar tal situacién a Mercado Pudblico.

. En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segun la ley.

En ningun caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales
de sus trabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

En caso de que la obra haya tenido subconfratacion tambiéen
deberd cumplir con los certificados emitidos por la inspeccion del
frabajo que de fe del cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser
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uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra,
hasta la fecha del estado de pago.

Deberd tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios
de los mandantes el contratista tendrd 60 dias corridos para
presentar el estado de pago correspondiente con todos los
antecedentes descritos en los pdrrafos precedentes, de no cumplir
con el plazo no se podrd efectuar el pago correspondiente.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien
tendrd que permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.
La correcta ejecucion del confrato considerando para ello todo
recurso humano, técnico e infraestructura necesaria para asegurar el
cumplimiento de los requerimientos de la municipalidad.

Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.
Informar oportunamente a la confraparte técnica de la
Municipalidad las dificultades o impedimentos detectados y que
afecten potencialmente el buen cumplimiento del contrato cuando
corresponda.

Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y
previsionales de todos los trabajadores que desempenan alguna
funcidon con ocasién del cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contfrato que se le encomienda. El contratista y los subcontratistas
se obligan desde ya a indemnizar a la Municipalidad de todo dano o
accién judicial que se le pudiere provocar como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales,
autorizando desde ya al municipio a retener los pagos pendientes
entre tanto no se acredite al municipio el hecho de haber dado total
y cabal cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales.
Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Cdédigo del
Trabajo y a la legislacidon complementaria de dicho cuerpo legal.
Serresponsable ante terceros de todo dano o perjuicio que ocasione
la ejecucion del contrato del presente proceso licitatorio.

Ser responsable de la prevencidon de accidentes y enfermedades
profesionales que puedan afectar a los trabajadores de su
dependencia y a los del subcontratista si existiera sub contrato, por lo
que deberd velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes en materia de Prevencién de Riesgos vy
Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo. Por lo
tanto, se encuentra obligado a mantener en los lugares de frabajo las
condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para
proteger la vida y salud de los frabajadores que en ellos se
desempenan, sean éstos dependientes suyos o lo sean de terceros
que realizan actividades para el Prestador. En consecuencia, al
prestador de Servicio y a sus empresas confrafistas, le cabe
responsabilidad con el Organismo Administrador de la Ley N° 16.744
al que estd dfiliado, ademds de la responsabilidad civil y penal en los
accidentes que se puedan producir en la ejecucion de los Servicios
prestados, por el incumplimiento de las medidas de prevencion de
riesgos. Por lo anterior, el Contratista tiene deber de suministrar a sus
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trabajadores los equipos e implementos necesarios de protecciéon y
tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad
en el frabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que
regulan la materia. Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia
de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, en
conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia,
debiendo informar ala ITO de los hechos ocurridos, haciendo entrega
cuando corresponda de tales denuncias. El Contratista deberd tomar
todas las medidas necesarias para no causar accidentes y/o danos a
Personas o Bienes particulares y/o del Estado, como, asimismo,
respecto al Personal propio que trabajard para esta Obra. Asi mismo,
el contratista deberd asegurar las condiciones sanitarias a los
trabajadores, con motivo de la contingencia sanitaria de Covid-19,
en concordancia a las indicaciones y normas de la autoridad
sanitaria correspondientes al momento de la ejecucién de la obra en
complemento a lo estipulado en la ley N°16.744. El Contratista no
podrd efectuar cobro adicional por concepto alguno que diga
relacién con este punto, lo cual no serd argumento para solicitar
mayores plazos en entrega de los trabajos.

- Durante la vigencia del contrato y en el evento de que exista algin
cambio o reemplazo de alguno de los frabajadores asignados,
deberd informarlo de inmediato y por escrito a la ITO. En el caso de
que los trabajadores o profesionales hayan sido objeto de evaluacién
en el periodo de licitacion, se deberd solicitar la aprobaciéon de la ITO
antes de realizar algun cambio o reemplazo, de lo contrario se
aplicardn las multas indicadas en el numeral 12 de las BB.AA
especiales.

DE LAS GARANTIAS.

El oferente deberd garantizar la seriedad de la oferta (s
correspondiere), el fiel cumplimiento del contrato y la buena ejecucién
de la obra a través de documentos avalados por la Ley de Compras
PUblicas, entre los mds comunes se encuentran las Boletas de Garantia,
Vales Vista o Certificados de Fianza. En el caso de las boletas de garantia
y vales vista, estos deberdn ser emitidos por un banco con sucursal en la
ciudad de Punta Arenas. En el caso de los certificados de fianza, estos
deberdn ser emitidos por instituciones supervisadas por la Comisién para
el Mercado Financiero. Los documentos de la garantia deberdn ser
tomadas, por el oferente o el contratista, segun corresponda, y ser
pagaderos A LA VISTA, de ejecucion inmediata y con cardcter de
IRREVOCABLES, a la orden de: MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA,
DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191, CERRO SOMBRERO, RUT:
69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

Respecto a la garantia de seriedad de la oferta (si correspondiere), se
aceptardn documentos materiales o el envio de instrumentos
electrénicos (criterio sustentado en el numeral 1.4 de las presentes bases);
estos Ultimos deberdn remitirse al correo
oficingpartes@muniprimavera.cl con copia
a claudiareidel@muniprimavera.cl,

secplan@muniprimavera.cl con fecha mdxima el dia anterior a la
dispuesta para
el acto de apertura indicada en la plataforma de mercado publico
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aplicdndose

En los casos en que se otorgue de manera electronica, deberd ajustarse
a la
Ley N° 19.799 sobre documentos Electronicos, Firma Electrénica y Servicios
de

Certificacion de dicha firma. No se aceptardn documentos que lleguen
en una
fecha posterior a la indicada anteriormente. El mail deberd tener como
asunto

“GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACION (Nombre de la
presente licitacion), ID XXXXXX", y en el cuerpo del mail deberd indicarse
nombre y RUT del contratista. Los documentos que lleguen de manera
impresa al municipio deberdn venir acompanados de una carta dirigida
al Alcalde en la
que se indique el ID y nombre de la presente licitacion, e informacién de
la

garantia (Banco, N° monto, fecha de vencimiento, etc). También
deberdn ingresarse con fecha mdxima el dia anterior a la dispuesta para
el acto de
apertura indicada en la plataforma de mercado publico. De manera de
respaldar

la entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia de la
carta y el
documento entregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.
Respecto a las garantias de fiel cumplimiento de contfrato y buena
ejecucion de
la obra, se aceptardn documentos materiales o el envio de instrumentos
electrénicos.

En caso de documentacién impresa, estos deberdn ser entregadas en
oficina de partes con carta adjunta dirigida al Alcalde indicando la
garantia que
caucionan, institucion, monto y nUmero de documento, nombre e ID de
la

licitacion y Nombre y RUT del consultor en dos copias, de las cuales la
boleta y
carta original serdn derivadas a la Direccion de FINANZAS del municipio y
las

copias al departamento de SECPLAN. En los casos en que se otorgue de
manera electronica, deberd ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre
documentos Electréonicos, Firma Electréonica y Servicios de Certificacién de

dicha firma. En Caso de ser una
Boleta electronica se deberd remitir al correo  electrénico
oficinapartes@muniprimavera.cl con copia

a claudiareidel@muniprimavera.cl y

secplan@muniprimavera.cl. El municipio estard facultado para hacer
efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad
de requerimiento ni accion judicial alguna.

FACTORING.

El Confratista podrd ceder las Facturas, y dicha cesidn se entenderd
vdlida una vez que estas se encuentren irevocablemente aceptadas por
el Municipio, conforme se establece en los articulos 3 ° y siguientes de la
Ley N°19.983 que regula la fransferencia y otorga mérito ejecutivo a las
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1.1.

facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberd notificar por la
via mds expedita, a la Unidad Técnica y al Mandante de la concreciéon
del Factoring adjuntando el certificado de anotacidon en el registro
emitido por el Sl que da respaldo de la sesidon de crédito correspondiente.
Con todo, para efectos de la cesion de una factura el Contratista deberd
dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que
sobre esta materia establezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso
que el Contratista incumpla o confravenga las normas sobre cesion y/o
anulacion de facturas, y con ello exponga a perjuicios pecuniarios o
genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o el Mandante,
éste quedard facultado para hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de poder poner término al
contrato correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratfista el pago de todos los derechos
municipales que hubiere de efectuar en relacion con la obra que se
ejecuta. Asi también como la concurrencia de otfros derechos impositivos,
gue no sean de origen municipal, y que sean necesarios para ejecutar la
obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

GENERALIDADES.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta publica para la
contratacién de la ejecucidon de la iniciativa: “NORMALIZACION RED
ELECTRICA DISTINTOS SECTORES DE CERRO SOMBRERO, COMUNA DE
PRIMAVERA - 2"

La ejecucion de la iniciativa deberd cenirse a:

- Ley N°18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades.

- Ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestacidn de Servicios y
su Reglamento.

- Ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la
Administracion del Estado.

- Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones.

- Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

- Ley 18.290, ley de Trdnsito.

- Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabagjo y Enfermedades
Profesionales.

- Legislacion laboral pertinente.

- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su
Reglamento.

- Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores
Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cdilculo
Estructura.

- Supletoriamente se les aplicardn las recomendaciones indicadas en
el Protocolo de manejo y prevencion ante Covid-19 en sector
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construccion, Protocolo general de manejo y prevencion ante Covid-
19 en el sector turismo y alojamiento, Protocolo de control y
prevencion ante Covid-19 en instalaciones y faenas productivas,
disponibles en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-
sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm

- Manual de sendlizacidn del Ministerio de Transporte vy
Telecomunicaciones y sus modificaciones posteriores.

- Guia de Seguridad para Trabajos en las Vias Publicas de las Ciudades
(D.SN°63 de 1986 y D.S N°11 de 1996).

- Ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Cddigo del Trabajo para
reducir el peso de las cargas de manipulacién manual.

- Normas vigentes para obras de alcantarilodo de aguas servidas,
agua potable y aguas lluvias (Codigo sanitario y sus reglamentos), Ley
General de Servicios Sanitarios — DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos
del MOP, Normas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios
incluidas sus modificaciones.

- Ley N°19.472 'lLey de calidad de Ila construccidon” vy sus
modificaciones.

- Coddigo Civil y Codigo de Comercio.

- DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado del Cédigo del Trabajo.

- Ley N°20.123 “Ley de Subcontrataciéon”.

- Ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales — Normas de seguridad vy sus
reglamentos.

- Normas tributarias.

- Ley 20..422 de Accesibilidad Universal.

- Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.

- Normas de Derecho PUblico y en defecto de ellas, las normas de
Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de
antecedentes por considerarse conocidos por los oferentes.

1.2.  PRESUPUESTO DISPONIBLE.

INICIATIVA PRESUPUESTO REBAJA MAXIMA
DISPONIBLE ($) PERMITIDA ($)
“NORMALIZACION RED $216.667.077 Obras $205.833.723 Obras
ELECTRICA DISTINTOS SECTORES Civiles Civiles

DE CERRO SOMBRERO, COMUNA
DE PRIMAVERA - 2"

- Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedara
inadmisible.
- Cualquier oferta que supere la rebaja maxima quedara inadmisible.

1.3.  TIPO DE CONTRATACION.

La confratacion serd en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses,
impuestos incluidos (si corresponde).

El contrato serd a suma alzada, e incluird el pago de honorarios,
impuestos, gastos notariales, intereses bancarios, materiales de trabagjo,
estudio de suelos, fransporte, boletas de garantia y, en general, sin que
esta enumeracion sea taxativa, el valor de la Oferta deberd incluir todo
gasto que irrogue el cumplimiento del Contrato, sea directa, indirecta o
a causa de él.
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1.4. PLAZO DE EJECUCION.

INICIATIVAS Plazo mdximo en dias corridos a
contar de la entrega de terreno.
“NORMALIZACION RED ELECTRICA DISTINTOS 180 dias.
SECTORES DE CERRO SOMBRERO, COMUNA DE
PRIMAVERA - 2"

1.5.  CONTRAPARTE TECNICA.
La Municipalidad serd representada ante el contratista por la DOM.

1.6. DE LOS PARTICIPANTES.
Podrdn participar en la licitaciéon, todas las empresas constituidas como

tal, personas naturales o juridicas nacionales o exfranjeras (Situacion
Regularizada en Chile), en forma independiente o en union temporal de
proveedores, que acreditando su situacién legal, capacidad financiera
e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la
administracién publica. A los interesados que participen del proceso
licitatorio se les denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se
entenderd por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para
la contratacion de los servicios; y se denominard confratista al
adjudicatario que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad
en virtud del proceso de licitacion.

Los proponentes podrdn no estar necesariamente inscritos en el registro
de proveedores a cargo de la direccidn de compras y contratacion
puUblica denominado Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para
efectos de la celebraciéon del contrato, serd obligatoria la inscripcion del
adjudicatario y su calidad de hdbil en el registro antes mencionado.

1.7. CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

a. | Publicacién en Mercado PUblico 24-03-2022.
b. | Inicio de preguntas 29-03-2022.
c. | Visita en terreno 31-03-2022. a las 15:00 hrs.
d. | Término de preguntas 04-04-2022.
e. | Publicacion de respuestas 07-04-2022.
f. | Cierre de recepcidn de ofertas 14.04-2022 a las 15:00 hrs.
g. | Apertura electrénica 14.04-2022 a las 15:15 hrs.
h. | Fecha estimada de adjudicaciéon 20-04-2022.
i Fecha estimada de contratacion 29-04-2022.

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la
diigencia o de su vencimiento quedard establecido en la ficha
electrénica de Mercado Publico. Serd responsabilidad del oferente
considerar los horarios definitivos.

1.8.  DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar la visita en terreno indicada en el numeral 1.7
de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad de los
trabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn las
obras, sean éstas de orden geoldgicos, regional, climdaticos, legal, de
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transito, etc., corroborar la calidad, cantidad suficiente y ubicaciéon de
los materiales necesarios para las obras.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la
propuesta hecho por el proponente no concuerda con las condiciones
reales de ejecucion de las obras o con la calidad exigida a los materiales
o a las obras mismas.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su
defecto por un trabajador calificado de la empresa - designado por el
Representante Legal a fravés

de declaracion jurada simple segun lo especificamente indicado en el
Anexo N°5, la persona que asista en representacion del Representante
legal deberd presentar su cedula de identidad. Al momento de la
apertura se corroborardn los datos del Anexo N°1 con los asistentes a la
visita.

A cada asistente se lo solicitard cedula de identidad para el desarrollo
de la posterior acta.

No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podrdn realizarse a
través del portal de compras publicas.

D,OCUMENTACI(')N, PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y ECONOMICA.

Los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada
en el cronograma de licitaciéon los documentos que se indican a
continuacién:

a. ldentificacion del oferente segiun Anexo N°1. En caso de ser el
oferente una Unién Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar
el nombre de las sociedades de esta y ademds cada uno de los
miembros de esta deberd completar, firmar y adjuntar el presente
formulario.

b. Declaracién jurada simple segun Anexo N°2.
En caso de tratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario
por cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando
para experiencia la acreditacion exigida.

c. Experiencia del Oferente segun Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que
tengan relacién con la naturaleza de la presente licitacion, esto es,
instalacion y mantenimiento de redes de distribucion de baja tension
y media tension, instalacion de subestacion de media tension.

Sélo se considerardn obras realizadas en el periodo 2016 — 2022.

Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el Anexo en
comento, las demds que se incluyan no serdn revisadas por la
comision.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser
debidamente respaldada mediante presentacion de: Cada una de
las obras declaradas como experiencia deberd ser debidamente
respaldada mediante presentaciéon de:
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- En caso de obras realizadas a Servicios PUblicos o Municipios =
Recepciones parciales y definitivas de la DOM o en su defecto
actas de Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio
O municipio que corresponda. Dichos documentos deberdn tener
el nombre de la empresa que estd postulando.

- En caso de obras a Particulares o Privados - certificados con la
firma del mandante o copias de los contratos suscritos con la firma
del mandante y la del contratista o empresa que esté postulando.

- En caso de fratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona
natural, se computard como experiencia de la E.I.R.L.

- En caso de UTP de considerard la experiencia de los integrantes
de la UTP.

Cualquier otro documento adjunto no se considerard como vdlido por
lo que al evaluarse obtendra 0 pts.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE
ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO
RESPALDO CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

La comision a través de la Unidad de SECPLAN podrd tomar contacto
con los mandantes indicados por el oferente o con ofras
municipalidades de la regidén o del pais para lograr tener referencias
mdas claras y fidedignas de los trabagjos realizados y la calidad
obtenida, o podrd verificar el comportamiento contractual en los
propios registros del Municipio de Primavera y Portal de Compras
PUblicas.

. Curriculum de profesional(es) con licencia SEC pertinente a los

trabajos a realizar. El documento podrd ser de formato propio, pero
con la informacidén clara para la evaluacion.

. Formulario de oferta econdmica y de plazo segun Anexo N°4-A y

Anexo 4-B.
Copia escaneada de RUT de la empresa.

. Copia de la escritura de Constitucion con certificado de vigencia en

gue conste la personeria del representante.

. Cedula de identidad del representante legal quien suscribird fodos los

antecedentes de la presente licitacién incluyendo el contrato.
Certificado de la inspeccidon del frabajo de antecedentes laborales y
previsionales vigente a la fecha de apertura de la oferta.

Copia de garantia de seriedad de la oferta. Sifue enviada de manera
electrénica se solicitard copia de correo electronico a través del cual
fue enviada la garantia de seriedad de la oferta de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 11 de las Bases Administrativas Generales. Si
la garantia fue entregada de manera presencial se solicitard copia
de la carta de ingreso timbrada por la oficina de partes del municipio
en caso de que la garantia fuese enfregada de manera presencial,
de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las Bases
Administrativas Generales.

Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, cuya emisidn no supere los 30 dias corridos que antecede
a la fecha de cierre de las ofertas en el portal.

Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en el que
conste que la empresa oferente no se encuentra en proceso de
liquidacion, cuya emision no supere los 30 dias corridos que antecede
a la fecha de cierre de las ofertas en el portal. Este documento
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deberd ser presentado tanto por las personas juridicas como
naturales, y en el caso de las UTP dicho certificado deberd ser
presentado por cada uno de quienes la componen.

En caso de tratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero,
no deberdn acompanar la documentacion antes requerida en el
presente numeral, y sélo deberdn acompanar los siguientes
antecedentes:

- Los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la
legislacion del pais de origen.

- Cerfificado de vigencia de la sociedad con una antigiedad no
superior a 6 meses.

- Instrumento en que constan los poderes de su representante.

- Informe juridico que senale a lo menos los requisitos de constitucion
de la sociedad interesada conforme a las normas del pais en que se
constituyd y en qué forma fueron cumplidas por modificaciones
posteriores, su objeto, capital social, duracién y personeria del
representante legal. Dicho informe deberd ser realizado por un
abogado habilitado para el ejercicio de la profesion en Chile
pudiendo pertenecer éste a la misma empresa.

Los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores
deberdn estar debidamente legalizados conforme lo dispone el
articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil.

3. PAUTA DE EVALUACION.

La valoracién que la comision realice se hard en funcidn de la pauta de
evaluacién que se indica a continuacion:

IDENT. CRITERIO DE EVALUACION PONDERACION [%]

a. Experiencia. 30
b. Metodologia de frabajo. 20
C. Garantias adicionales. 10
d. Oferta econdmica. 20
e. Cumplimiento requisitos formales. 10
f. Visita en terreno. 10

TOTAL 100

Criterios y forma de asignacion de puntaijes.

a. EXPERIENCIA (ponderacion 30%).

a.1 Sub-criterio experiencia de la empresa (sub-pond 60%)

Este item se evaluard de acuerdo a los antecedentes curriculares
emitidos por los proponentes segun Anexo N°3 y debidamente
acreditada segun lo estipulado en el numeral 2 “c” de las presentes
BB.AA especiales.

Solo se considerardn las 5 primeras obras indicadas en el cuadro. Las
obras deberdn tener relaciéon con la naturaleza de la presente
licitacidén, esto es, instalacion y mantenimiento de redes de
distribucion de baja tension y media tension, instalacion de
subestacion de media tension, lo cual deberd quedar claramente
descrito en el cuadro respectivo del anexo N°3.
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siguiente tabla:

PRESENTACION EXPERIENCIA EMPRESA

PUNTAJE

Por cada experiencia que cuente con relacion
instalacién 'y mantenimiento de redes de
distribucion de baja tension y media tension,
instalacion de subestaciéon de media tension,
realizada a Servicios PUblicos o Municipios en la
region de Magallanes. Como respaldo sdlo se
aceptardn Recepciones parciales y definitivas
de la DOM o en su defecto actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio o
municipio que corresponda. Dichos
documentos deberdn tener el nombre de la
empresa que estd postulando. Cualquier otro
documento adjunto no se considerard como
respaldo y se asignard 0 puntos.

15 pts.

Por cada experiencia que cuente con relacion
instalacién 'y mantenimiento de redes de
distribucion de baja tension y media tension,
instalacion de subestacidon de media tension,
realizada a Servicios PUblicos o Municipios fuera
de Magallanes. Como respaldo sélo  se
aceptardn Recepciones parciales y definitivas
de la DOM o en su defecto actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio o
municipio que corresponda. Dichos
documentos deberdn tener el nombre de la
empresa que estd postulando. Cualquier otro
documento adjunto no se considerard como
respaldo y se asignard 0 puntos.

11 pfs.

Por cada experiencia que cuente con relacion
instalacién 'y mantenimiento de redes de
distribucidon de baja tensidn y media tension,
instalacion de subestacidon de media tension,
readlizada a Privados en la regidn de
Magallanes. Como respaldo sélo se aceptardn
certificados con la firma del mandante o
copias de los contratos suscritos. Cualquier otro
documento adjunto no se considerard como
respaldo y se asignard 0 puntos.

7 pts.

Por cada experiencia que cuente con relacion
instalacion y mantenimiento de redes de
distribucion de baja tension y media tensiodn,
instalacion de subestacion de media tension,
realizada a Privados fuera de la regidon de
Magallanes. Como respaldo sélo se aceptardn
certificados con la firma del mandante o
copias de los contratos suscritos. Cualquier otro
documento adjunto no se considerard como
respaldo y se asignard 0 puntos.

3 pfts.
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No acredita experiencia suficiente, o las obras 0 pts.
indicadas en la propuesta no tienen relacion
con la naturaleza de la presente licitacion.
Cualqguier ofro documento adjunto no se
considerard como respaldo y se asignard 0
puntos.

Por cada experiencia que supere un 50% del
monto mdximo del presupuesto de esta 5 pfts.
licitacion.

Eiemplo: Si una experiencia tiene relacidon con
instalacién y mantenimiento de redes de distribucion
de baja tension y media tension instalacion de
subestacion de media tension realizada a Servicios
Publicos o Municipios en la region de Magallanes
obtendrd 15 pts. Si ademds esta obra es por un
monto superior a los $108.333.538 obtendrd 5 pfs.
adicionales, o seq, la experiencia tendrd 20 pts.

Por cada experiencia que supere entre un 30% 3 pts.
y 49% del monto mdximo del presupuesto de
esta licitacion.

Por cada experiencia que sea menor a un 29% 0 pfs.
del monto mdximo del presupuesto de esta
licitacion.

MAXIMO PUNTAJE TOTAL (x5) 100 pts.

Para comprobar la veracidad de la informacién entregada, la
comision podrd tomar contacto con los mandantes indicados por el
oferente o con otras municipalidades o servicios pUblicos de la region
o del pais para lograr tener referencias mds claras y fidedignas de los
trabajos realizados y la calidad obtenida, o podrd verificar el
comportamiento contractual en los propios registros del Municipio de
Primavera y Portal de Compras PUblicas.

a.2 Sub-criterio experiencia del profesional a cargo de la obra (sub-

pond 40%)

Este item se evaluard de acuerdo a los antecedentes curriculares
emitidos segun el curriculum del profesional que estard a cargo de la
obra. Para la evaluacion se considerardn los anos de experiencia en
la realizacidn de proyectos eléctricos, la experiencia en proyectos de
instalacion y mantenimiento de redes de distribucion de baja tension
y media tensidon, instalacién de subestaciéon de media tensidon vy la
licencia SEC que corresponda.

La asignacion de puntaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la
siguiente tabla:

PRESENTACION EXPERIENCIA PROFESIONAL PUNTAJE
Profesional con mds de 10 anos de experiencia 50 pfts.
en la readlizacidn de proyectos del drea
eléctrica
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Profesional que cuenten entre 5 y 9 anos de 15 pfs.
experiencia en el drea eléctrica (menor a 5
anos se asignan 0 ptos).
Profesional que haya estado a cargo de 25 pfts.
proyectos de instalacion y mantenimiento de
redes de distribucion de baja tension y media
tension, instalaciéon de subestacidon de media
tension.
Profesional que cuente con experiencia 25 pts.
comprobada en el desarrollo de proyectos en
la Xll regidn de Magallanes y Antartica Chilena
MAXIMO PUNTAJE TOTAL 100 pts.

Para comprobar la veracidad de la informacién entregada, la
comision podrd tomar contacto con los contactos de referencia
expuestos en el curriculum (debe contenerlos). Serd requisito
excluyente en la evaluacién del sub-criterio “experiencia del
profesional a cargo de la obra” que este cuente con licencia SEC Ao
B, en ofro caso el puntaje serd 0.

Experiencia = Exp.contratista x 0,6 + Exp. contratista * 0,4

. METODOLOGIA DE TRABAJO (Ponderacién 20%):

A través del anexo N°6, o si se estima conveniente mediante otro
documento denominado como “metodologia de frabajo”, el
oferente deberd detallar y explicar todos los aspectos técnicos de los
trabajos a realizar. Entre lo solicitado deberd incorporarse:

- Etapas enla que se dividird la ejecucion de las obras.

- Partidas que comprenderdn cada una de las etapas (acorde
a itemizado de EE.TT).

- Sectores (calles) que comprenderdn cada etapa.

- Plazos en los que se ejecutard cada etapa.

- Profesionales que participarédn en cada etapa (dichos
profesionales deberdn mantenerse durante toda la ejecucion
de las obras. Cualquier cambio de profesionales deberd ser
aprobado por la I[TOM).

- Posibles eventualidades que podrian producirse en cada
etapa y las soluciones que se ofrecen.

** Dicha metodologia no podrd superar 4 hojas (por ambas caras)
tamano oficio. Cualquier ofro documento que supere la canfidad de
pdaginas no serd revisada por la comision.

La asignacion de puntaje se realizard de acuerdo a:

PUNTAJE
Propuesta Propuesta Propuesta no
incluye de da lugar a incluye la
manera consultas a informacion
DETALLE PROPUESTA detallada y sin la solicitada, o el
lugar a consultas | informacién documento
la informacién solicitada. supera la
solicitada. cantidad de
pdginas
indicadas.
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Etapas en la que se dividird la 20 15 0
ejecucion de las obras.
Partidas que comprenderdn cada 15 10 0

una de las etapas (acorde a
itemizado de EE.TT).

Sectores (calles) que comprenderdn 15 10 0
cada etapa.

Plazos en los que se ejecutard cada 15 10 0
etapa

Profesionales que participardn en 15 10 0
cada etapa.

Posibles eventualidades que 20 15 0

podrian producirse en cada etapa 'y
las soluciones que se ofrecen.
PUNTAJE TOTAL 100 pts. 70 pts. 0 pts.
El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.

c. GARANTIAS ADICIONALES (Ponderacion 10%):

Este item se evaluard de acuerdo a la propuesta de garantias y
servicios adicionales a la obra que proponga y describa el oferente
en el Anexo N°7, donde la mejor propuesta de garantia (en meses)
obtendrd 100 puntos y las siguientes se ponderardn de acuerdo a la
formula:

Propuesta Garantia

Puntaje Garantias = - — X
] Mejor Propuesta de garantia

Para fines prdcticos, se considerard que el tope de garantias
adicionales a evaluar serd 12 meses.

Lo establecido en la propuesta se hard efectivo en el contexto
posterior a la recepcidn definitiva de la obra y se incluird en todas sus
partes en el contrato de obra en un apartado especial denominado
“garantias adicionales”.

Dichas garantias en caso de incumplimiento, serdn caucionadas por
la garantia de buena ejecucidon de la obra, cuya duracion se
extenderd hasta que finalice la propuesta de garantia y servicios
ofertada.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

d. OFERTA ECONOMICA (Ponderacién 20%):

La evaluacioén de este criterio se realizard considerando la oferta total
(impuesto incluido si corresponde) planteada a través del Anexo N°4-
A sumado al Anexo 4-B segun corresponda. LA mejor propuesta de
precio tendrd 100 pts. Las ofertas restantes se ponderardn de acuerdo
con la siguiente formula:

(Mejor oferta econdmica)
x 90
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4.

4.1.

Oferta a evaluar

*Deberdn considerarse todas las disposiciones indicadas en el Anexo
N°4-A y Anexo 4-B segun corresponda.
El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.

. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (Ponderacion 10%):

En este item se evaluard la completa y correcta entrega de
antecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo solicitado en el
numeral 2 de las presentes BB.AA especiales de la manera, con la
informaciéon requerida y en los plazos correspondientes.

Su puntaje serd el siguiente:

Criterio Puntaje

El oferente que adjunte de manera clara y correcta
los documentos solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA, esto es, que con lo adjunto la 100
comisidn no requiera aclaracidon de algin punto o
necesite solicitar un nuevo documento.

Al oferente que haya que solicitarle aclaraciones 60
respecto de algun documento solicitado en el
numeral 2 de las presentes BB.AA (a excepcién de
consultas respecto de lo indicado en el plan de
tfrabajo) través de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los antecedentes de la
manera y en el plazo solicitado en el numeral 2 de las 40
presentes BB.AA, y que haya que solicitarle nuevos
documentos a través de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte ningun documento 0
solicitado en el numeral 2 de las presentes BB.AA.
Si el oferente no da respuesta a la solicitud de 0

aclaracién dentro del plazo estipulado en la misma
(dentro del criterio que se estd evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

f. VISITA EN TERRENO (Ponderacion 10%):

Criterio Puntaje
Oferente que asiste a la visita en terreno. 100
Oferente que no asiste ala visita en terreno. 0

CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos
o mds propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la
evaluacién. Los criterios de desempate serdn los siguientes:

a.

b.

En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente la mejor
puntuacién por experiencia.

En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente
presente la mejor puntuacion en metodologia de trabagjo.

En tercerlugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente
la mejor puntuacion en oferta econdmica.
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En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente
presente la mejor puntuacioén en visita en terreno.

En quinto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente
presente la mejor puntuacion en requisitos formales.

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la
primera oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.2.  INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

La comision de evaluacion dejard inadmisible y fuera del proceso de
evaluacion las propuestas que incurran en alguno de los siguientes
incumplimientos:

a.

b.

C.

La presentacidon de una oferta econdmica que supere el monto
referencial, indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

La presentacion de una oferta econdmica que supere la rebaja
maxima permitida indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.
La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta en los
términos indicados en el numeral 9.1 de las presentes bases.

5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El

adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o

persona natural) deberd presentar al momento de la firma de los
contratos los documentos que correspondan, emitidos con un mdaximo
de sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacion:

Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa,
reciente.

Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de
Constitucion, de las escrituras o documentos en donde consten las
modificaciones con certificado de vigencia otorgado por el Ministro
de Fe respectivo, si corresponde.

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la
fecha de firma de contrato, emitido por la Direccion del Trabajo.
Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la firma del contrato.

.Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la

que consten los nombres de los socios y accionistas principales que
integran las sociedades o empresas prestadoras.

. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la

Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la
firma del contrato.

. Garantia de fiel cumplimiento de contrato segun lo indicado en el

numeral 9.2 de las presentes Bases.

. Entregar un protocolo de manejo y prevenciéon ante Covid - 19,

considerando como minimo las recomendaciones indicadas en el
PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR
CONSTRUCCION del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo,
disponible en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-
para-funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las
acciones a seguir en la eventualidad de tener casos sospechosos,
contactos estrechos y casos positivos - con la firma de un profesional
del drea o en su defecto el representante legal de la empresa
adjudicada. El documento deberd indicar como se implementardn
las medidas y quien estard a cargo de su supervision. El protocolo
deberd contar con la aprobacién de la unidad técnica, de lo



https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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contrario no se considerard como valedero. Si el protocolo no
estuviese aprobado al momento de la firma de contrato, el municipio
podrd dejar sin efecto la adjudicacion mediante resoluciéon fundada
a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de seriedad de la
oferta. Dicha peticion se sustenta en lo indicado en el numeral 1.4 de
las presentes bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o
mediante la Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos
antecedentes o requerir documentos adicionales a los senalados si se
consideran indispensables para la redaccion del contrato.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacion y
los indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones
gue se hicieran en el portal de mercado publico.

b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de
prevencion de accidentes y las instrucciones escritas o verbales que
le indique la I.T.O.M y/o la DOM sobre la materia. Dado lo anterior,
desde el primer dia de la obra todos los trabajadores deberdn
contar con sus implementos bdsicos de seguridad (guantes,
antiparras, casco, arnés de seguridad si tfrabajan a mds de 1.80 de
altura, zapatos de seguridad, etc).

c. Obtener y entregar los antecedentes necesarios como
certificaciones SEC para obtener la recepcién Definitiva Municipal
ante la DOM (cuando corresponda).

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que
estipule en su primera hoja antecedentes personales y curriculares
de la persona que estard a cargo de la obra. Ademds, deberd decir
el nombre de la obra, fecha de inicio y tfermino de la obra, nombre
de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe
de obra que aparezca en la primera hoja del libro de obras serd el
responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso de cambio
de jefe de obra deberd quedar estipulado en el libro de obra con la
fecha que corresponda.

e. Proteger contra la accidn de factores climdticos, fransporte y otros
el material destinado a la obra.

f. El contratista se hard responsable de que escombros y basura
asociada a la presente licitacion, sean acopiados de forma
adecuada, retirados del perimetro de la obra y depositados en un
lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado para esos fines.

g. Hacerse responsable por los danos y perjuicios que causare a
terceros, ya sea por defecto del proyecto, por infraccién de los
reglamentos y ordenanzas y en general por cualquier error,
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus frabajadores.

h. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de
remuneraciones y cotizaciones con sus frabajadores. En el evento de
que el confratante registre saldos insolutos de remuneraciones o
coftizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la
totalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses.
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7.

CHILE

i. Instalaren un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros
15 dias corridos desde la entrega de terreno el letrero de obra que
deberd serimpreso a través de plotters de inyecciéon de tinta de alta
resolucidn sobre papel autoadhesivo scotchcall de 3M o
autoadhesivo JAC laminado, brillante, resistente a la luz solar y @
todo evento climdatico caracteristico de la region de Magallanes. La
materialidad deberd asegurar la duracién del letrero durante todo
el contrato, valga decir, hasta la Recepcidon Final de la obra. Las
caracteristicas del letrero son las siguientes:

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA
UNIDAD TECNICA.

Nombre de e 5 TohY
proyecto u obra del proyecto
Programa de la obra

g L g egenl 0 (e lagetipos

MO 8 O SOty

MEDIDAS 3.6 X 1.5 MTS

k. Designacion de personal idéneo y calificado nombrando a un

profesional responsable de la obra durante la ejecucion de las faenas. El
profesional designado en obra deberd estar facultado por el contratista
para responder en todo lo que concierne a los aspectos técnicos y
administrativos de la ejecucion de la obra, de lo contrario la ITO podrd
solicitar al contratista el cambio de la persona a cargo.

Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo
que dure la obra, hasta la recepcidn provisoria. En este sentido deberd
adoptar todas las medidas que disponga la autoridad sanitaria al
momento en que se ejecuten las obras.

. El nUmero de trabajadores que se ocupe en las obras deberd tener

relacién con la cantidad de obras a ejecutar, de manera de garantizar
el cumplimiento de los plazos d ejecucién, por tanto, la falta de personal
no podrd ser motivo para eventuales solicitudes de aumento de plazo.

. Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a

permisos de la direccidén de obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto
en el Art. n°11 de la ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES
POR PERMISOS, CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS (cuando
corresopnda).

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. Launidad técnica es la Direccion de Obras Municipales.
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8.1.

b. La Inspeccion Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la
encargada de inspeccionar y supervisar en el terreno la ejecucion
de las obras.

c. La ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del
desarrollo de la obra en el libro de obras.

d. Lainspeccion y supervision de la obra no liberard al contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades que le son propias
como ejecutor de aquellas, ni constituird en caso alguno,
aprobacién parcial o total de los frabajos ya ejecutados.

e. LalTOM podrd autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra
que ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede,
para optimizar la construccién e inversion que se realiza, siempre y
cuando esta no modifigue el valor del contrato todo esto en
coordinacion con DOM vy previo visto bueno del Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o
plantear dudas, el confratista mantendrd en la obra, un libro de
obra, autocopiativo, tapas rigidas, debidamente foliado en originall
y 2 copias, en el que se consignardn:

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos
contractuales.

- Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la
ITOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar
contratista y la ITOM.

- El libro de obras es el medio de comunicacién formal entre
confratfista y municipalidad, toda consulta que haga el
contratista sobre partidas y/o dudas de la obra deberd ser por
escrito en el libro de obra quedando estipulado con la fecha, la
municipalidad dard respuesta por medio del libro una vez que
haga la revision de la obra.

g. Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos
utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que
sean observados por la ITOM; deberdn ser sustituidos, reconstruidos,
reparados o refaccionados a costa del confratista en el plazo que
la ITOM establezca, segun las indicaciones; sin que ello represente,
en caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para el
mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM,
deberdn ser acatadas de inmediato por el contratista; y su
inobservancia (una observacion no atendida por tercera vez) serd
causal de multas y/o término anticipado del contrato en caso de
reiteracion.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.

La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o
disminuir obras de acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico
en tanto dichas modificaciones no signifiquen un aumento del valor del
confrato por sobre el monto aprobado y disponible.



A

)

vl

I

PRIMAVERA | 1erera DEL FUEGO

8.2.

8.3.

8.4.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualguier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o
Proyectos, la Unidad Técnica, podrd ordenar por escrito al contratista
frabajos que en su opinidn sean adicionales a los establecidos en el
Conftrato, y cuyas caracteristicas sean diferentes a las especificadas o
contenidas en este, para llevar a mejor término las obras contratadas, a
dichos trabajos se les denominardn Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria,
la Municipalidad consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a
ofro contratista, a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras
y/o Proyectos contratados.

Toda ejecucidon de obras extraordinarias deberd ser aprobada por
Decretoy deberd incorporarse al contrato inicial mediante una
ampliacién del mismo. Lo mismo sucederd en caso de aumentarse el
plazo inicial estipulado en el contrato. Las obras extraordinarias deberdn
garantizarse.

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras
extraordinarias del objeto contratado que se agreguen no podrdn
sobrepasar en conjunto hasta el 30% del monto del contrato inicial, y
siempre que se encuenfren enmarcados dentro del presupuesto
disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.
Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las

obras y/o que ocasionen pérdidas de materiales de la institucion, o bien,
que afecten vidas y/o bienes de terceros, serdn soportados
exclusivamente por el contratista, a menos que la Municipalidad
califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor y ajeno
a toda previsidon o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algun defecto de
construccion de la obra o de los materiales empleados en ella, serd
siempre responsable el contratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.

La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho
de paralizar el total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en
el cual se estampardn los fundamentos de la paralizacién, posterior a la
cual se instruird el correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta
situacién podrd ser recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna,
quien en definitiva, autorizard o no la paralizacion.

El contratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacion se
debiere a causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De
producirse por fuerza mayor ajena a acciones del contratista se
evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

Los gastos de paralizaciéon de las Obras serdn por cuenta y cargo del
Confratista, siempre y cuando esta paralizacion se deba a motivos
producidos por acciones del contratista.
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9.1.

9.2.

El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha
a juicio de la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos.
Debido a la paralizacién se realizard una recepcion final, de acuerdo
con lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los oferentes, en el periodo de postulacion deberdn presentar una
garantia que caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes
caracteristicas:

Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de
las bases administrativas generales.

a. Monto: $600.000.

b. Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de Ia
licitacion.

c. Glosa segun cada confrato:

- Para garantizar la seriedad de la oferta “NORMALIZACION RED
ELECTRICA DISTINTOS SECTORES DE CERRO SOMBRERO, COMUNA
DE PRIMAVERA - 2"

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta

en los siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes
presentados, o cualquier incumplimiento grave de parte del
proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la
propuesta.

c. Sila municipalidad comprueba que el adjudicatario estd excluido de
la posibilidad de contratar con érganos puUblicos segin Art. 4°, inciso
1° parte final de la Ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el
confrato de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las
presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de
Finanzas la devolucion de las garantias de seriedad de la oferta de fodos
los proponentes que se hubieren presentado a la licitacion. En el caso
del adjudicatario, el documento respectivo se restituird contra entrega
de una garantia que garantice el fiel cumplimiento del contfrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario deberd presentar una garantia por cada uno de los
proyectos que se adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los
contratos correspondientes, la que deberd ser extendida segun el
siguiente detalle:
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9.3.

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11
de las bases administrativas generales.

b. Monto: 10% del monto total del confrato incluyendo obras
adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecuciéon de la obra mdas 60 dias corridos.

d. Glosa segun cada contrato:
- Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato

“NORMALIZACION RED ELECTRICA DISTINTOS SECTORES DE CERRO
SOMBRERO, COMUNA DE PRIMAVERA - 2"

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que genere el desarrollo de lo
indicado en el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le
impone el contrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos vy
especificaciones técnicas, e incumplimiento en los pagos previsionales,
el municipio estard facultado para hacer cobro de la garantia. Lo
anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el municipio
pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.

La garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucién del contrato
y se devolverd contra entrega de la garantia de buena ejecucion de la
obra.

En caso de renovacién por vencimiento del documento, la nueva
garantia deberd entregarse con un minimo de 30 dias corridos antes de
la fecha de vencimiento del documento, de lo contrario el municipio
podrd comenzar las gestiones para el cobro del instrumento y cobrar las
multas correspondientes.

En caso de renovacion por aumento de plazo, la nueva garantia deberd
entregarse el dia de la firma de la cldusula de modificacién de contrato
o en su defecto o por algun impedimento administrativo, 5 dias corridos
posteriores a la firma de dicha cldusula.

En ningUn caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia
de fiel cumplimiento de conftrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucion de
las obras, estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un
periodo de 12 meses a contar de la recepcidon provisoria de la obra. En
caso de existir ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento
serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de las garantias
adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica
remitird dichas observaciones (a través del medio mads idoneo) al
contratista indicando el plazo para su subsanacion. En caso de que el
confratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o reposiciones
que derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de
garantia, (periodo comprendido entre la recepcion provisoria y la
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recepcion final de la obra) el municipio estard facultado para hacer
cobro de dicha garantia.

Las garantias adicionales ofertadas por el contratista, también estardn
caucionadas por esta garantia, porlo que en caso de existir deficiencias
en las obras, en el contexto posterior a la recepcioén final y estas no son
subsanadas por el contratista en los términos indicados por la unidad
técnica el municipio podrd hacer cobro integro de la garantia.

El contratista deberd presentar una garantia por cada uno de los
proyectos que se adjudique para caucionar la buena ejecucion de las
obras, en un plazo no superior a 10 dias corridos posteriores a la emisidon
del Acta de Recepcidn Provisoria, la que deberd ser extendida segun el
siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11
de las bases administrativas generales.

b. Monto: 5% del monto total del contfrato incluyendo las obras
adicionales.

c. Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcion final de la
obra. En caso de existir ofertas de garantias adicionales la fecha de
vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de
las garantias adicionales.

d. Glosa segun cada contrato:

- Para garantizar |a buena @jecucién de la obra
“NORMALIZACION RED ELECTRICA DISTINTOS SECTORES DE CERRO
SOMBRERO, COMUNA DE PRIMAVERA - 2"

El contratista deberd solicitar por escrito al Alcalde la devolucién de
la garantia, una vez efectuada la recepcion final. Su devolucion se
efectuard previa comprobacién del buen estado de los trabajos y
emision del Acta de Recepcidon Final.

En caso de haber ofertado garantias adicionales deberd solicitar la
devolucién luego de cumplido el periodo adicional de garantias.

DE LOS PAGOS.

Las remesas se pagardn al confratista conforme a estados de pago
calculados de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra 'y
a los precios del presupuesto detallado presentado por el contratista e
incluido en el contrato. Estos deberdn considerar solamente las obras
ejecutadas. No se podrdn presentar estados de pago por materiales
depositados al pie de la obra. El estado de pago deberd tener la
aprobacién de la Direccién de Obras.

Se deberd dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del
monto total de la obra.

* Los items globales y de unidades se pagardn al 100%.
El confratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la

obra, enfregando un detalle desglosado por partida, mostrando
separadamente el costo directo, los gastos generales y las utilidades.
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Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberd visar
todos los respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez
visado el contratista podrd emitir la factura correspondiente, la cual
acompanada de todos los respaldos (que se enumeran mds adelante),
deberdn seringresados a través de la oficina de partes del municipio. En
caso de no poder ingresar los antecedentes por oficina de partes por
razones debidamente justificadas (por ejemplo la actual emergencia
sanitaria por Covid-19), podrd hacerlo de manera digital al mail
oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del contratista
coordinar con la respectiva encargada de partes la recepcion y gestion
de dicha documentacion.

Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de pago
serdn rechazadas.

Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacion
deberdn entregarse en dos copias):

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacion en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.

c) Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando
corresponda).

d) Copia del Contrato.

e) Copia del Acta de entrega de terreno.

f) Cardtula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del
antes y después).

h) Listado de trabajadores (si aplica).

i) Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

j) Contratos de los frabajadores.

k) Certificado emitido por la inspeccion del frabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). EIl F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
estado de pago.

|) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primaveraq,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad. La glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacién y numero del estado de pago que
corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

n) Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.
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10.2.

10.3.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados
a continuacién deberdn entregarse en dos copias):

a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacion en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.

c) Cardtula del estado de pago

d) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del
antes y después).

e) Listado de trabajadores (si aplica)

f) Liguidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).

g) Contratos de los trabajadores.

h) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1 deberd ser un por mes, desde el
Ultimo mes entregado en el estado de pago N°1 hasta la fecha del
estado de pago a cursar.

i) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad. La glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacién y numero del estado de pago que
corresponde.

j) Oftro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
- Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si
corresponde.

Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a
recepcion provisoria de la obra), todos antecedentes enumerados a
continuacion deberdn entregarse en dos copias:

a. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

b. Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacioén en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.

c. Cardtula de estado de pago.

d. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del
antes y después).

e. Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,

domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,

Giro: Municipalidad. La glosa de la factura deberd indicar el nombre

de la obra, ID de licitacién y numero del estado de pago que

corresponde.

Liguidacién de Sueldo de los Trabajadores.

. Contrato de los trabajadores.

Finiquitos si corresponde.

Certificado emitido por la inspecciéon del trabajo que de fe del

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus

trabajadores (F30 Y F30-1). El F30-1 deberds ser uno por mes,

considerando los meses comprendidos entre el inicio de la obra y la

recepcion provisoria de la obra.
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j. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos
contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales,
relacionados con la ejecuciéon de obras (cuando corresponda).

k. Fotografias (archivo digital) del proceso de construccion, desde la

enfrega de terreno hasta la recepcion provisoria de la obra.

Listado de trabajadores.

.Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.

Certificaciones SEC de gas y luz (cuando corresponda).

. Recepcion definitiva municipal de la DOM (cuando correspondal).

. Copia Acta de recepcién Provisoria.

. Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del drea

cuando corresponda, y en formato digital en disco duro.
Libro de obras.
Ofro antecedente que sea necesario.

QT O3 3
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Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcion provisoria.

u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso
de haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Cualqguiera sea el tipo de recepcidén deberd asistir el Confratista (o
representante legal) y el profesional que estuvo a cargo de la ejecucion
de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

Luego de que la ITOM corrobore la finalizacion de las obras, el contratista
deberd solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcion
provisoria de las obras.

La solicitud de recepcidén provisoria fuera del plazo estipulado por
contrato significard la aplicacion de una multa segun lo indicado en el
numeral 12 letra “a”.

La designacion de la comision de recepcion provisoria de la obra serd
designada a través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspecciéon en terreno
de las obras, por parte de la comisidn, existieren observaciones a las
caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la recepcion
correspondiente;  emitiéndose un acta con  observaciones,
estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva
y ejecute a su costo los frabajos necesarios que se determinen.
Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del
contratista, la comision se constituird nuevamente en terreno, para
verificar la subsanacion de las observaciones y efectuar la recepcion
provisoria, si procede; levantdndose el acta de recepcidn
correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse
las multas por atraso en la entrega de la obra que correspondan, o de
ser necesario el municipio podrd finiquitar el confrato. En casos
excepcionales la comision podrd efectuar una segunda acta de
observaciones otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serdn
justificados por la unidad técnica.
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Luego de emitirse el Acta de Recepcion Provisoria de la obra el
contratista contard con 5 dias corridos para hacer entrega de la
Garantia de buena ejecuciéon de la obra.

Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria y la recepcion
definitiva de la obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las
observaciones, la Municipalidad podrd disponer el uso de la obra, para
los fines que fue concebida.

RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucién o Plazo de
Garantia de las Obras de 12 meses desde la Recepcidon Provisoria sin
Observaciones, el contratista en un plazo no superior a 10 dias corridos,
deberd solicitar la unidad ejecutora, la Recepcion Final de la obra, de
no hacerlo el contratista, la Municipalidad estd facultada para constituir
la Comisidn de recepcion.

La Comision de recepcién deberd verificar el estado de los trabajos
ejecutados y se levantard el Acta correspondiente para efectuarse la
Recepcidén Final con o sin observaciones. En el caso de existir
observaciones, el Confratista tendrd un plazo, determinado por la
comision de recepcion, para subsanarlas. Una vez subsanadas las
observaciones, el contratista deberd informar a la Unidad Técnica que
las observaciones fueron subsanadas y nuevamente se constituird la
Comision de Recepcion Final.

Sila Obra se encuentra sin observaciones, se procede alevantar un Acta
de Recepcidén Final sin observaciones.

Cualqguier deterioro de la Obra, debido a defectos en su construccion,
ocurrido durante el plazo de la Garantia, serd reparado por el
Conftratista, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad a demandar
indemnizacion de perjuicios por el monto del deterioro no cubierto por
la garantia.

En caso que el confratista se negare o no acudiere a reparar las
observaciones efectuadas en el acta de Recepcion Final, se podrd
hacer término anficipado al contrato y podrdn hacer efectiva la
garantia de buena ejecuciéon de la obra.

Efectuada la Recepcidn Final, la Municipalidad informard al Mandante
y enviard copia de dicha Recepcidn que serd requisito, para que se
proceda a devolver la garantia de buena ejecucién de la obra. En el
caso de los oferentes que hayan ofertado garantias adicionales a la
obra, dicha garantia de buena ejecucion serd devuelta en 30 dias
corridos, posteriores al término de las garantias adicionales.

El Conftratista serd responsable de todos los defectos que presente la
ejecucion de la obra, que no se deban a un uso inadecuado de ellay
deberd repararlos a su costa.

Esta recepcion final, en ningin caso exime al confratista de la
responsabilidad establecida en el Art 2003, del Cdédigo Civil de la
Republica.

RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA.
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Posterior a la recepcion provisoria de la obra, el contratista deberd
solicitar la recepcidn municipal definitiva a la DOM, siendo el
responsable de entregar los cerfificados necesarios para el ingreso
cuando este corresponda.

DE LAS MULTAS.

En caso de que el confratista no cumpla con el contrato de forma
oportuna y conforme a lo estipulado en las bases de licitacion, planos y
especificaciones técnicas el municipio podrd aplicar las sanciones que
se indican a continuacion:

a.

Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto
administrativo de recepcioén provisoria de la obra, si esta se ejecutara
con posterioridad al plazo contractual, se aplicard al contratista por
cada dia de atraso, la multa de 3 UF.

. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique

perjuicio para la llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva
contfratacion de la obra, en dicho caso se aplicara una multa igual al
20% del monto del contrato.

. Por malas conductas observadas por la inspeccion técnica de obras

dentro del emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol,
peleas, consumo de drogas, entre otras, se aplicard una multa de 1
UF por cada conducta.

. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas,

entendiéndose como personas autorizadas el Sr.  Alcalde,
Administradora Municipal, DOM, Control e ITOM, se aplicard una
multa de 1 UF.

. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente.

Si el atraso supera los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se
aplicara una multa de 5 UF por cada dia de atfraso hasta que se
reciba en oficina de partes del Municipio.

Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la
obra se aplicard una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se
deberd cancelar una multa de 5 UF y podrd ser causal de término de
contrato.

. En caso de realizar subcontratacioén sin informar a la unidad técnica,

se aplicard una multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la
falta podria incurrir en el término anticipado del contrato.

. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante

de la ejecucion de las obras encomendadas en la presente licitacion
dentro de la comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF.
Si no se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacion de
mano de obra local, se aplicard una multa de 50 UF (cuando
corresponda).

Por atraso del confratista en la instalacion del letrero de obra, si esto
se ejecutara con posterioridad al plazo indicado en el acta de
entrega de terreno, se aplicard al contratista por cada dia de atraso,
la multa de 1 UF.

En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o
profesionales que hayan sido objeto de evaluacion en el periodo de
licitacioén, sin la aprobacion de la ITO se aplicard una multa de 5 UF.
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l. Por atraso del contratista en la solicitud de modificacion de contrato
por ampliacion de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA
generales, se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa
de 1 UF.

m.Por atraso del contratista en la firma de la(s) modificaciéon(es) de
contrato, se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa
de 1 UF.

n. En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a las BB.AA y/o
a la ley y su reglamento, el cual no tenga establecida una sancion
especial senalada anteriormente, se le aplicard una multa
correspondiente a 1 UF.

Los montos se descontardn del estado de pago que corresponda.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no
cubre el monto total de la multa se podrd recurrir a las retenciones e
inclusive a la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El valor de la de la UF serd equivalente al Ultimo dia hdbil del mes
inmediatamente anterior.

En caso de reincidencia las multas se aplicarédn por un monto
equivalente al doble de la anterior infraccion.

Procedimiento para la aplicaciéon de las multas.

a. Laresolucion serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual
enviard los detalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde y
éste resolverd con el mérito de los antecedentes a la vista.

b. El contratista podrd recurrir a la multa enviando una carta dirigida all
Alcalde, ingresando dicho documento a través de la oficina de
partes.

c. La DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes
descritos y verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es
acogido se notificard por el medio iddneo sin perjuicio del oficio si se
estima procedente, en caso de ser rechazada se procederd de la
misma manera.

d. En contra de dicha resolucion procederdn los recursos legales
correspondientes.

e. El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente
al Ultimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se
descontard del estado de pago que corresponda.

f. El procedimiento antes senalado, en caso de ser necesaria su
integracién, serd regido por la ley 19.880.
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REGISTRESE en Secretaria Municipal, COMUNIQUESE a los
funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Direccién de Control, Finanzas,
Tesoreria Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE.

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
Alcalde (S)

CRISTINA VARGAS VIVAR
Secretaria Municipal

CVV/GDM/JVH/dmp

=

28] Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el cédigo de verificacion: 2093134-e7e68c en:

% hitps://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo
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