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Cerro Sombrero, 29 de septiembre de 2023 .-
DECRETO ALCALDICIO NUM.677/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 29 de septiembre de 2023, de don Juan Vargas, que solicita
decreto de Aprobacién de Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas y especiales, de la
licitacién puoblica ID 3865-71Q23 MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL,
CERRO SOMBRERO, 2DO LLAMADO.

2) El Decreto Alcaldicio N° 195 del O1 de marzo de 2023, que nombra a don Mauricio Villegas
Barrientos, como Director de Desarrollo Comunitario Grado 7° de la E.S.M., en calidad de
Suplente, a contar del 01 de marzo y hasta el retorno de la titular.

3) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la funcionaria
como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16° de la E.S.M.

4) El decreto alcaldicio N° 047 de fecha 14 de enero de 2021, que asciende a la funcionaria
dofia Daniela Miranda a Grado 13° de la E.S.M.

5) Lla Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestacién de
servicios;

6) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

7) La Constitucién Politica de la Republica en su articulo 7° sefiala que "Los érganos del Estado
actian vélidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en
la forma que prescriba la ley".

8) El Principio de Escrituracién presente en el articulo 5 del Capitulo I, sobre las Disposiciones
Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de la Administracién del Estado.

9) La atribucién, para dictar Resoluciones de cardcter obligatorio, conferida por el articulo 63 letra
i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

10) La Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repdblica, que Fija normas
sobre exencién del tramite de toma de razén;

11) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

12) El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 22 de agosto de 2019, que nombra a la funcionaria
como Administrativa del Departamento de Oficina de Partes Grado 16° de la E.S.M.

13) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antértica
Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

14) El Decreto Alcaldicio N°349 de fecha 05 de marzo de 2020, que designa Subrogancia de
Secretaria Municipal.

15) El Decreto Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa la subrogancia de
Alcalde.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por
escrito, no existiendo una forma més adecuada para dejar constancia de los mismos;

DECRETO

1° AUTORICESE, la  Aprobacién de  Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas, para la piblica ID 3865-7-1Q23 MEJORAMIENTO PLAZA
DE JUEGOS PLAN AUSTRAL, CERRO SOMBRERO, 2DO LLAMADOQO, las cuales se transcriben a

continuacién:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

1 DISPOSICIONES GENERALES.
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la Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacion, la cual se
desarrollard de acuerdo con los presentes bases administrativas generales, boses
administrativas especiales, trminos de referencia y/o especificaciones técnicas
(EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes serdn
publicados o fravés de la plataforma  del  Portal  Mercado  Publico
www.mercadopublico.cl.

En caso de discrepancia enfre las cantidades y unidades de medida de la
propuesta del oferente v lo entregado en plancs, especificaciones técnicas y
presupuesto por el municipio, siempre prevalecerdn las cantidades y unidades de
medida indicadas por el municipio.

En caso de discrepancia enfre las cantidades y unidades de medida en planos,
especificaciones técnicas y presupuesto del municipio, siempre prevalecerdn las
cantidades y unidades de medida indicadas en los planos.

Se deja expresa constancia que todas y cada una de las clausulas contenidas en
las Bases de licitacién Cenerales v Especiales, especificaciones  técnicas,
aclaraciones, respuestas a las consultas y todo ofro documento que se entienda
formando parte de la presente licitocion piblica, se entienden incorporadas, sin
necesidod de mencion expresa, en el contrato que se suscribiré con el confrista y
que ésfe se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que de tales
documentos deriven.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, confratard y ejecutard de

acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes

documentos:

@ mo o0 oo

Bases administrativas generales.
Bases administrativas especiales.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

Planos (si corresponde] __ Expediente de

Licitaciéon
Anexos.

Consultas y sus respuestas (de haberlas).

Aclaraciones de la propuesta (de haberlas). _
Todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.

DEL LLAMADO A LICITACION.

El llamado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la plataforma

www.mercadoplblico.cl, de acuerdo con la ley N°19.886 sobre contratos

administrativos v prestaciones de servicios y compras publicas y contrataciones y su

Reglamento, asi como las direcfivas de confratacion dictadas por la Direccion

Chilecompra.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrdn nmrfihipmr enla procor\fo licitacidn las porcmnmc naturales o illrl’f‘lif‘f‘iQ chilenas
! i
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de la ley 19.886 de bases sobre confratos administrativos de suministro y prestacion
de servicios. Ademds, en caso de ser persona juridica estas deberdn encontrarse
habilitadas conforme a lo sefialado en los Articulos 8° y 10° de la ley 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedardn excluidos quienes, dentro de los dos afios anferiores al momento de lo
presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcién de la
convencién, segin se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa,
hayan sido condenados por précticas anfisindicales o infracciéon a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Codigo
Penal.

Asimismo, quedaran excluidos aquellos dado t#rmino parcial o total en forma
anticipada en los cinco Gltimos afios, por parte de la Municipalidad de Primavera u
ofros mandantes, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a su desempeio

u //)

(Anexo N°2 letra “g

En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
frabajadores o con frabajadores contratados en los Ultimos dos afios, los primeros
estados de pago producio del contrato licitodo deberdn ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse lo mitad del periodo de ejecucion
del contrato, con un mdximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos
y le presente los comprobantes v planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacion. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa
confratada, daré derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo
llomarse a una nueva licitacién en la que la empresa referida no podrd participar.

Si'la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subconfratista deberd igualmente cumplir con los requisitos
sefialados en este articulo.

Para participar podrén unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de “Unién
Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del
Reglamento de la ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacion de personas
naturales y/o juridicas para la presentacion de una oferta”.

Si el tipo de licitacién es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma
electrénica a la plataforma www.mercadopublico.cl, denfro de los antecedentes

administrativos de su oferto, una copia digitalizada del instrumento piblico o privado
que dé cuenta de lo UTP.

Si el tipo de licitacion supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura piblica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcién del respectivo contrato, si es que
resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademds de la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por
lo tanto, todos y cada uno de los infegrantes de una UTP, serén individualmente
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2.2

licitacion y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constituciéon de la
UTP no puede incluir cldusulas de exencién o limitacion de responsabilidad para
alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberéd ademés nombrar un representante o apoderado comin con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird al momento de
celebrar el contrato, la inscripcién en el Registro de proveedores de cada uno de los
integrantes de esfa.

las causales de inhabilidad para lo presentocion de las ofertas, para la formulacion
de la propuesta o para la celebracién del contrato, afectardn a cada integrante de la
UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que
infegre.

la vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos /o renovacién de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidod de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de
las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberdn ingresar a su oferta el
Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitacién.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de sus
infegrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen
mediante confrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(conyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen
parte, ni con sociedodes comanditas por acciones o anénimas cerradas en que
aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que
aquellos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del
capifal, ni con gerenfes, administradores, representantes o direcfores de
cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacién de la
oferta, de la formulacion de la propuesto o de la suscripcién de la convencién,
segun se trafe de licitaciones piblicas, privadas o confratacion directa, hayan sido
condenados por précticas  anfisindicales o infraccion o los  derechos
fundamentales del frabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

f. Quienes se encuentren en alguna de los circunstancias indicadas en el Articulo

92° del Reglamento de ley N°19.886.
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g. Aquellos a quienes se le ha dado t#érmino parcial o total en forma anficipada en
los dos Ultimos arios, por parfe de este municipio u ofros mandantes del sector
Piblico o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables o la
calidad de los trabajos ejecutados.

h. Aquellos que no cumplan algunos de los puntos expuestos en el Anexo N°2 del
expediente de licitacion.

DE 1A PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE FL PROCESO DE
LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas y sus
respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), fodos los
antecedentes adjuntos a la licitacién.

El proponente en su oferfa deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que
irogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerarén todos los
gasfos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias,
impuestos, fraslados y en general todo lo necesario para cumplir o cabalidad el
objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberdn estar de acuerdo
con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las bases,
enfendiéndose que el oferente debe prever fales acciones en el estudio de la propuesta,
no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligacion en caso de
adjudicérsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

Analizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de orden
geoldgicos, regional, climdticos, legal, de fransito.

Disponibilidad de hospedaije y alimentacion.

logistica para la compra de materiales de construccion disponibles, entre ofras.

El oferente podré hacer las consullos que estime pertinente a través del portal de
mercado publico.

Si se determina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontrafistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados ha participado en  actividades corruptas, fraudulentas,  colusorias,
coercitivas u obsructivas al competir por el Confrato en cuestion, el Mandante podrd
rescindir el Contrato, dandole un aviso previo al oferente, entendiéndose por:
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3.2
3.2.1

3.2.2

a) "Préctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en
la actuacion de ofra persona (').

b) “Préctica fraudulenta” actuacion u omisién, incluyendo una tergiversacion de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a ofra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para
evitar una obligacion {?);

c) "Préctica de colusion” arreglo de dos o mas personas disefiado para lograr un
propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra
persona (°);

d) "Préctica coercitiva” dafio o amenazas para dariar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una persona®, para influenciar
impropiamente sus acfuaciones.

e) "Practica de obstruccién” destruccién, falsificacion, alteracién o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacién o brindar
testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente  una
investigacién por parte de la municipalidad, de alegaciones de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucion
o intimidacién de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacién o lleve a cabo la investigacién.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si
franscurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacion los proponentes podrén
desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LCITACION.

CONSULTAS.
Los proponentes podrdn realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y
técnico solo a través de www.mercadopublico.cl y denfro de las fechas y horas

definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptaran consultas por ofra
via de comunicacion (mails, llamadas telefénicas, efc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.
Las respuestas se pondran a disposicion de los oferentes solamente a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de respuestas

definida en el numeral 3.2 de los presentes bases.

1 ’Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacién al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato. En
este contexto, “funcionario piblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de ofras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los confratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucion del confrato; y el término “actuacién u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacién o la
ejecucién de un contrato.

2 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios piblicos) que infentan establecer

precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

Estedoclnenteha sidodiineut:electidnicaméntedelacterdendorkaieypNteld. 7ograto.
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3.2.3

ACLARACIONES.

la municipalidad podré efectuar o iniciativa propia acloraciones a las bases,
formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podrd también complementar,
cambiar eliminar o interpretar algin elemento de su contenido que a su juicio no haya
quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado andlisis para la elaboracion
de las ofertas. Estas aclaraciones se pondrén a disposicion de los proponentes a
fravés de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la

publicacién aplazando lo fecha de cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta
a consultas de los inferesados pasaran a formar porte de las bases, por tanfo es
obligacién 'y responsabilidod  del  oferente  revisar  la  plataforma
www.mercadopublico.cl  durante  fodo el proceso, no pudiendo alegar

desconocimiento de la informacién publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn ingresar sus

ofertas a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital. Las Unicas
ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado Publico. No se aceptardn
ofertas presentadas a través de un medio distinfo.

los archivos que se ingresen al portal deberén cumplir con las siguientes

caracferisticas:

a. los anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse vy
fransformarse en archivo extension .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de
imagen con extension .jpg, .gif, .png vy similores ya que no permiten la
consolidacion de més de una pégina.

b. los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.

El nombre que se asigne a cada  archivo debe ser equivalente con el nombre
del anexo, por ejemplo: Anexo 1- Ident del oferente.pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado
Publico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos
y documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue
automdtico del comprobante de envio de oferta que se enfrega en dicho sistema, el
cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente
deberd comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura
e impresion posterior.
DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE IAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Piblico, se procederd a
efectuar un informe de las propuestas, debiendo cefiirse esfrictamente a lo establecido
en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que dejard constancia
de los oferentes presentados, precio vy plazo ofertado v en especial de aquellos

documentos que se hayan omitido presentar por parte de 1os orerentes.
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Los miembros de la comisién designados por el Alcalde, no podrén tener conflicto de
intereses con los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director
de SECPLAN o quien presida la apertura, dard lectura a este punto vy solicitard al
comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse
a los integrantes de la comisién si es que alguno se encontrara - en respecto de los
oferentes - en una relacién de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de
esfa manera de toda participacion en relacién a la obras objetos de la licitacién. De
todo lo anterior quedard constancia en el informe de evaluacion, detallandose las
razones de su inhabilitacion si corespondiese.

En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
deferminados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierta que su no
presentacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como
las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser enfregadas Gnicamente a
fravés del portal Mercado Publico. Estas aclaraciones v las respuestas a las mismas no
podrdn en ningin caso alterar la esencia de la postulacion. Las respuestas no podrdn
realizarse en un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacion, después
de hecha la consulta por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran inferesados en aclarar su propuesta y la comisién
podré de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda.

Asimismo la comision podrd hacer consultas (por el medio que estime pertinente) a
unidades técnicas de ofros municipios de la regién respecto del comportamiento
contractual de los oferentes.

En la eventualidod que existiera una situocién de indisponibilidad técnica que afecte
el portal de Mercado Pablico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la
comision estard faculiada para inferrumpir la continvidad  administrativa de tales
procesos y disponer su prosecucion el dia siguiente hébil si dicho sistema se encuentra

habilitado.

El acta serd firmada por todos los infegrantes de la comision y formard parte del
expedienfe de licitacion, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente
incorporada al portal Mercado Piblico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este ltimo tendrd un plazo de dos dias corridos
confados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por lo
Direccion de Compras y Contratacion Piblica que ratifique dicha circunstancia, para
la presentacion de sus ofertas fuera del sistema de informacién. Solo en fal evento, se
admitird que el oferente haga enfrega en soporfe papel de los Antecedentes y de o
Oferta Técnica y Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el codigo de reclamo
efectuodo a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién.

DE [A I:VALUAL,IQN LAS PROFUESTAS.
Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/PLSSES-149



https://doc.digital.gob.cl/validador/PLSSES-149

PRIMAVER/‘\ TIERRA DEL FUEGO

ba

6.1 COMISION EVALUADORA.

La comision designada por el Alcalde seré conformada por a lo menos 3 funcionarios
municipales  con  responsabilidad  administrativa,  procurando  garantizar o
imparcialidad y competencia entre los oferentes.

Los miembros de la comisién no podrén tener conflicto de intereses con los oferentes
en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien
presida la evaluacién, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de lo
comision si es que alguno se encontrara en respecto de los oferentes en una relacion
de parenfesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esto manera de todo
participacion en relacion a las obras objefos de la licitacion y dejandose establecido
en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decrefo Alcaldicio que designa la
comision, podrén integrarla personas ajenas a la administracion siempre que sean en
nimero inferior a los funcionarios pablicos y feniendo en consideracién la normativa
relativa a los conflictos de intereses vigente.

la comisién deberd estimar el nivel de utilidad de los ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a fravés de la revision acuciosa de los antecedentes que
constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas
a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del
portal Mercado Piblico.

Estas aclaraciones v las respuestas a las mismas no podrén en ningdn caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monfo maximo fofal establecido para la licitacion.
las respuestas no podrdn realizarse en un plazo que exceda indicado en el porfal
después de hecha la consulta por parte de la comision evaluadora. Después de ese
plazo se enfenderd que los oferentes no se encuentran inferesados en aclarar su oferta
por lo que la comisién deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

7 DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelia la adjudicacion se elaborard el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto Alcaldicio.

La nofificacion de la adjudicacion se hard mediante el decreto de aprobacion del acta
de adjudicacién, posterior a eso se realizard la firma de contrato correspondiente, la
que serd aprobada por decreto alcaldicio y luego el envio de la orden de compra o
fravés del portal Mercado Publico.
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En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto lo
adjudicacién mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asf como
el municipio quedard facultado para reevaluar las ofertas y adjudicar al oferente que
obtenga la nueva puntuacién més alta. Lo anterior, solo si cumple con la experiencio
necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitacion y con la propuesta de calidad
de la oferta tcnica. Si no existen mds oferentes, se declara desierta la licitacién por
resolucion fundada y se deberd desarrollar una nueva licitaciéon, si corresponde, en
conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término anticipado al contrato,
y ésta, podrd hacer una nueva adjudicacién de la Propuesta o llamar a una nueva
Licitacion.

DE LA CONTRATACION.

REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Condiciones para suscribir el contrato.

Dentro de los 5 dias corridos siguientes a la nofificacién de adjudicacion, el
adjudicatario deberd remitir por correo electronico, de acuerdo con su naturaleza legal
(persona juridica o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un méximo
de sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacién:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de
las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado
de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma
de confrato, emitido por la Direccion del Trabaio.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica,
vigente a la firma del contrato.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consfen los
nombres de los socios y accionistas principales que infegran las sociedodes o
empresas prestadoras.

f. Cerfificado de procedimientos  concursales/quiebras  emitido  por  la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
confratfo.

g. Cerlificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores|, para poder suscribir el contrato.

los antecedentes deberdn ser remitidos a los correos: ccardenas@muniprimavera.cl,

dom@muniprimavera.cl, claudiareidel@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el
borrador del confrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podré solicitar, por si o por medio de la Unidad
Fiecutora antecedentes adicionales a los sefialados si se consideran indispensables

paTa 10 Tedaccion del borrador de ConMato Y esiabiecer Un plozo prudencial para su
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documentaciéon pedida o si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, lo
Municipalidad podré poner #mino al frdmite de confratacion mediante Decreto
Alcaldicio.

El borrador del contrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal de
acverdo con lo dispuesto en el Art. 65 letra “|" de la ley 18.695 Orgdnica
Constitucional de Municipalidades.

Una vez firmado v aprobado por el concejo, deberd ser inscrito en el registro del
ministerio de economia y fomento productivo pues el pago de remesas proviene de
remesas externas y puede tardar més de 30 dios en ser pagado.

Redaccién del contrato.

El Confrato serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera,
basandose en el Decreto de Adjudicacion y expediente de la licitacién, otorgdndosele
las facultades necesarias para que infroduzca en su texto las cldusulas que estime
convenientes para resguardar los infereses municipales, pudiendo solicitar por si o por
medio de la Unidad Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime pertinentes
para acreditar la debida identidad del Oferente, o la personeria de su representante
legal, si correspondiere la confratacion seré a suma alzada, en pesos chilenos, sin
reajustes ni infereses, impuestos incluidos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el confrato se encuentre
disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendrd hasta 5 dias
corridos para firmarlo en el municipio.

Serd obligacién del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral
9.11 de las presentes bases, més la garantia de fiel cumplimiento de contrato el dia
de la firma de contrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para
obtener los documentos.

En el contrato se incluiré una clausula, en la que el adjudicatario deberé otorgar un
poder al municipio para solicitar los F30 y F30-1 en caso de estimarse necesario.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decrefo  Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio podrd dejar sin efecto la adjudicacion
medionte resolucion fundada a través de decrefo Alealdicio vy cobrar la garantia de
seriedad de lo oferta o lo de fiel cumplimiento de contrato segin corresponda.

Entrega de terreno.

la enfrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de confrato o en su
defecto en un méximo de 10 dias corridos contados desde la firma de contrato. Esta
acta indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzara a regir el
plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta serd aprobada a fravés
de Decreto Alcaldicio. las obras deberdn iniciar su ejecucion en un maximo de 20
dias corridos confados desde la entrega de terreno.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto sera el indicado en la resolucion de adjudicacion, producto de la orerfa
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Q.3

El plazo mdximo para la ejecucion del disefio serd el indicado en el numeral 1.4 de
las BB.AA especiales, y comenzaré a regir o partir del dia en que se realice la
entrega de terreno.

El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacion.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

las parfes de comin acuerdo podrén modificar el confrato tal como dispone el
Articulo 77 del Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditoda (casos fortuitos o de
fuerza mayor] ambas partes acuerden modificar algunas de las cldusulas del
confrato, ya sea plazo, cambio de partidas u ofra, lo cual se materializard
medionte adicién o modificacion de contrato, la que serd acreditada mediante
Decrefo Municipal.

b. la imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de
los céleulos ordinarios o corrientes.

c. la inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni atn en
el evento de oponerle las defensas idoneas para lograr fal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucion de la obra,
gestion de estados de pago, etc.

e. Por instrucciones especificas entregadas por la entidad que oforga el
financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse,
durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan
nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, al
infroducir nuevos elementos no contemplados en el ordenamiento juridico vigente al
momento de la celebracion del contrato.

En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con la respectiva garantia de
Fiel Cumplimiento de Confrato {a menos que haya caucionado el fiel cumplimiento
de contrato con un vale vista), en los t#érminos antes sefialados, esto es, considerando
el aumento de plazo o ampliacion de la obra vy deberd ser entregada al momento
de la firma de la clausula de modificacién de contrato o en su defecto o por algin
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha clausula.

En ningln caso podrd existir un quiebre en la continvidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, vy siempre habrd lugar a multas por refraso en su enfrega.
Sin perjuicio del trmino anticipado del contrato en la forma o en los casos sefialados
en las bases administrativas.

En este escenario, el Confratista deberd ingresar por oficina de partes con carta
dirigida al Alcalde, lo modificacion correspondiente, acompariando todos  los

antecedentes necesarios para respaldar su solicitud. £n caso de no poder ingresar
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hacerlo  de manera  digital al  mail  oficinapartes@muniprimavera.cl.  Serd

responsabilidad del contratista coordinar con la respectiva encargada de partes la
recepcion y gestion de dicha documentacion. Se adjunta formato de carta:

SOLCITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Senor

Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendaiio.
Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.
Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacion de contrato.

Nombre de la Obra:

ID de Llicitacion:

Fecha de firma de confrato:
Fecha de entrega de terreno:
Fecha de Término de contrato:

o N =

Informacion de garantia de fiel cumplimiento de contrato:

6.1 Banco:

6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, efc):
6.3 Numero de documento:

6.4 Monto:

6.5 Fecha de vencimiento [si es vale vista se omite):

/. Tipo de modificacion de contrato {marque con una X la que correspondal):

/7.1 Ampliacién de plazo

7.1.1 Causal de la ampliacién:

7.1.2 Dias solicitados:

7.1.3 Nueva fecha de término de la obra [no debe recaer en dia feriado o fin de semana):

7. 1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacién, si corresponde {correos electrénicos,
certificados de proveedores, entre ofros).

/.2 Modificacion de partidas {aumento o disminucién)

7.2.1 Causal de la modificacién:
7.2.2 Partidas que se modifican:
/.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:
/.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminucién:

7.3 Ofra

Dependiendo de la naturaleza de la modificacion se solicitard la informacién y respaldos

correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.
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Q.4

Recepcionada la informacion por la unidad t#cnica, esta deberd desarrollar - dentro
de 5 dias corridos - un informe, el cual serd visado y firmado por el Director del
departamento correspondiente -y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es
pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue deferminard si autoriza o no la modificacién de
confrato respectiva, e instruiré dicha resolucion a la unidad t#cnica de manera escrita
por el medio que indique mas idoneo, para que ésfa notifique al contratista mediante
oficio.

Cuando la modificaciéon sea por aumentos de plazo:

- Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de
término de la obra. De lo confrario comenzarén a aplicarse las multas
correspondientes y el municipio podrd comenzar los trémites administrativos para
la recepcion provisoria de la obra. Sélo en casos muy bien justificados y
respaldados se aceptardn solicitudes realizadas en un plazo menor.

- El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podrd
ser superior a la duracién del impedimento. En dicho plazo maximo, la obra
deberd estar terminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada
a la fuente de financiamiento. En caso de atraso en el #rmino oportuno de la
obra, se aplicard la multa indicada en el punto designado para regular tales
efectos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacién de contrato se
encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el contratista tendrd hasta
5 dias corridos para firmarlo.

Serd obligacion del confratista contar con la prémoga de la garantia de fiel
cumplimiento de confrato (si corresponde] el dia de la firma de la modificacion, por lo
que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener el documento.

CESION Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podré ceder, transferir o fraspasar en forma alguna, total ni parcial
los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos
y obligociones, garantias, prendas u ofros gravamenes que la pudiesen afectar,
permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecucién de obras determinadas.

Fl contratista podrd  subcontratar  partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del confrafista como ejecutor directo de la obra ante la |.
Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas v por los dafios
directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen
por el confratista, sus dependientes o subconfratisias en conformidad a la ley. la
Unidad Técnica sin embargo estd faculioda para no autorizar subcontratos si
existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes
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indicadas en el numeral 12 de los Bases Administrativas Especiales y dependiendo
de la gravedad de la falta podria incurrir en el #érmino anticipado del confrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Codigo
del Trabajo, se exigird al contratista {y al subcontratista si aplicase) en cada estado
de pago un certificado que acredite el monfo y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo
respectiva, respecto de sus rabajadores.

Ello, con el propdsito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de
ser informado y de retencion, consagrados en los incisos segundo y tercero de la
aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de
dichas obligaciones laborales v previsionales, a la que hace mencion el articulo 183-
D de la citada ley.

En caso de proceder a subcontratacién se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido
lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del fitulo VIl del libro
| del Cédigo del Trabaio.

Los subcontratistas deberdn encontrarse hdbiles en el Regisiro de Compras Publicas y
no estar inhabilitados para contratar con el estado.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podrd hacer término anticipado de confrato - entendiéndose este
periodo desde la firma de contrato hasta el cierre administrativo del proyecto - bajo
las siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un contrato
cuando de comin acuerdo, la Municipalidad vy el adjudicatario deseen poner
término y liquidar anficipadamente el confrato.  Con tal objeto, la parte
interesada en resciliar deberd formular una presentacién por escrito y, la ofra
parte, aceptarla. Se perfeccionard esta resciliacién mediante Decrefo Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucién de la sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran ofras razones de inferés publico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard a
criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de lo falta.

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato
que se firme al efecto.

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a
la firma de confrato sin dar aviso correspondiente v que el municipio haya
aceptado dicha modificaciéon o no iniciare las obras dentro del plazo que
corresponda sin la justificacion y aprobacion correspondiente del municipio.

h. Si el contrafista fuere declarado en insolvencia, o le fueren profestados
documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por més de Q0 dias.
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Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por
algin delito que merezca pena dflictiva, o fratdndose de una sociedad anénima
lo fuere algtn miembro del Directorio o el Gerente.

Si duranfe la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato quedare con
defectos graves que no pudieren ser subsanados v obligaren a modificaciones
sustanciales de la obra.

Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40%
del plazo de ejecucion del mismo.

Si se produjere afrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los infereses municipales no se
vean perjudicados.

El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el
pago de proveedores y, en general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del contrato de parte del contratista.

Si el contratista cede o fransfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
confratos.

La utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada.

Por malas précticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo
la infegridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera.

Desacato reiterado a la ITO {una observacion no atendida por tercera vez).
No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las bases.
En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra excedan
el 15% del monto total del contrato (incluyendo aumento de partidas e
impuestos), pudiendo ademds la municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuodas en el periodo de garantio de las obras, se podrd hacer t#érmino
anticipado al contrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica o sin la
aprobacion de esta, sumado a la aplicacién de multas que correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademds causales de

término anticipado del confrato:

a.

b.

la circunstancia de disolucién de las mismas.

la constatacion de que los infegrantes de la UTP constituyeron dicha figura con
el objeto de vulnerar la libre competencia.

El refiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel
haya reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.
Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera
de sus miembros.

Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus infegrantes, en la medida que la UTP
no pueda confinuar ejecufando el contrato con los resfantes miembros, en los
mismos términos adjudicados.

La Municipalidad, a fravés de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar

los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato,

por parte del contratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.
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a. En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcion Final, para
la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3
funcionarios. Dicha comisién levantard un Acta que sefialard el dia, avance
ejecutado, dafios y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la
paralizacion de las obras.

b. En estos casos de término anficipado del contrato se procederd a valorizar la
obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dard
valor “cero” a foda obra que deba ser rehecha. la Unidad Técnica podra
confinuar los frabajos en la forma que estime conveniente y solicitar al mandante
refener el valor de las obras mal ejecutadas y descontar los perjuicios en los
mayores costos de ferminacién de la obra y todo ofro mayor gasto que se
ocasione, direcfa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo
resultante le serd pagado al contratista. Para este pago el contratista deberd
ingresar a través de oficina de partes la siguiente documentacion:

Si_no hubo pagos anteriores:

- Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indicado en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando correspondal.

- Copia del Contrato.

- Copia del Acta de entrega de terreno.

- Cardtula del estado de pago.

- listado de trabajadores (si aplica).

- liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplical.

- Contratos de los trabajadores (si aplical. En el caso de que la contratacion
de mono de obra local fuera objeto de evaluaciéon en la licitacion se
solicitard copia del camet de residencia emitido por la Gobernacién de
Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de residencia emitido por la
Junta de Vecinos de la comuna de Primavera.

- Certificado emitido por la inspeccion del trabajo (Si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
frabajadores (F30 y F30-1). El F 301 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado
de pago. los certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir
la factura aprobada por la DOM.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de confrato.

- Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacion de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de  contrafo  si

_corresponde.
Este documento ga ﬁl o firmado electrgnicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
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- Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indico en el informe de la unidad técnica.

- Informe de la unidad técnica.

- Carétula del estado de pago.

- listado de trabajadores (si aplical.

- ligquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplical.

- Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacién de mano
de obra local fuera objeto de evaluacion en la licitacion se solicitard copia
del carnet de residencia emitido por la Gobernacion de Tierra del Fuego o
en su defecto un cerfificado de residencia emitido por lo Junta de Vecinos
de la comuna de Primavera).

- Certificado emitido por la inspeccién del trabajo (si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
frabajadores (F30 y F30-1). El F 301 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado
de pago. los certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir
la factura aprobada por la DOM.

- Factura original a nombre de llustre Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de confrato.

- Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de  contrato i

corresponde.

Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

La resolucion seré emitida a través de decreto Alcaldicio.

Los anfecedentes antes descritos serdn enviados al confratista a fravés de correo
certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa — al
correo electronico indicado por el confratista en el Anexo N°1 de su oferta, en
el proceso de licitacion.

Ffectuado el t#rmino anficipado de contrato la Municipalidad deberd informar
fal situacién a Mercado Pblico.

En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segin la ley.

En ningin caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus
frabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

En caso de que la obra haya tenido subcontratacién también deberd cumplir
con los certificados emitidos por la inspecciéon del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores
(F30y F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago. los certificados
deberan estar vigentes al momento de emitir la factura aprobada por la
DOM.

Deberé tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los
mandantes el contratista tendrd Q0 dias corridos para presentar el estado de
pago correspondiente con fodos los antecedentes descritos en los pdrrafos
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10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

- Designar un encargado o supervisor a cargo del confrato, quien fendrd que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

- Lo correcta ejecucion del contrato considerando para ello todo recurso humano,
técnico e infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la municipalidad.

- Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.

- Informar  oportunamente a la confraparte técnica de la Municipalidad  las
dificultades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen
cumplimiento del confrato cuando corresponda.

- Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales
de todos los trabojadores que desempefian alguna funcién con ocasién del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.
El contratista y los subcontratistas se obligan desde ya a indemnizar a la
Municipalidad de todo dafio o accién judicial que se le pudiere provocar como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales,
autorizando desde ya al municipio a refener los pagos pendientes entre fanto no
se acredite al municipio el hecho de haber dado tofal y cabal cumplimiento a las
obligaciones laborales y previsionales.

- Cumplir con todas las disposiciones confenidas en el Cédigo del Trabajo v a la
legislacién complementaria de dicho cuerpo legal.

- Ser responsable ante terceros de fodo dafio o perjuicio que ocasione la ejecucion
del contrato del presente proceso licitatorio.

- Ser responsable de la prevencién de accidentes y enfermedades profesionales
que puedan afector a los trobajadores de su dependencia y a los del
subcontratista si existiera sub contrato, por lo que deberd velar por el cumplimiento
de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de Prevencion
de Riesgos y Condiciones Sanifarias y Ambientales en los lugares de trabajo. Por
lo tanfo, se encuentra obligado a mantener en los lugares de trabajo las
condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger la
vida y salud de los trabajadores que en ellos se desempefian, sean éstos
dependientes suyos o lo sean de ferceros que realizan actividodes para el
Prestador. En consecuencia, al prestador de Servicioy a sus empresas contrafistas,
le cabe responsabilidad con el Organismo Administrador de la ley N° 16.744
al que estd dfiliado, ademés de la responsabilidad civil y penal en los accidentes
que se puedan producir en la ejecucién de los Servicios prestados, por el
incumplimiento de las medidas de prevencion de riesgos. Por lo anterior, el
Contratista tiene deber de suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccion y fomar las medidas para mantener en la obra la higiene
y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que
regulan la materia. Es obligacion del Confratista efectuar la denuncia de los
accidentes del frabajo y de las enfermedades profesionales, en conformidad con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo informar a la ITO
de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales
denuncias. El Confratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no

causar accidentes y/o danos a Personas o Bienes parficulares y/ o del tstado,
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mismo, el confratista deberd asegurar las  condiciones  sanitarias a  los
frabajadores. El Confratista no podrd efectuar cobro adicional por concepto
alguno que diga relacién con este punto, lo cual no serd argumento para solicitar
mayores plazos en entrega de los trabajos.

Durante la vigencia del contrato y en el evento de que exista algin cambio o
reemplazo de alguno de los trabajadores asignados, deberd informarlo de
inmediato y por escrito a la [TO. En el caso de que los trabajadores o
profesionales hayan sido objefo de evaluacion en el periodo de licitacion, se
deberd solicitar la aprobacion de la ITO antes de realizar algin cambio o
reemplazo, de lo contrario se aplicaran las multas indicadas en el numeral 12 de
las BB.AA especiales.

DE LAS GARANITIAS.
Se aceptardn como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depésitos o Vales a la

Vista Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Institucion de Garantia
Reciproca (ley N° 20.179) o Pélizas de Seguro de Garantia. Los documentos de la
garantia deberdn ser fomadas, por el Contratista, ser pagaderos A LA VISTA, de
ejecuciéon inmediata y con cardcter de  IRREVOCABLES, o la orden de:
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191,
CERRO SOMBRERO, RUT: 69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

En el caso de Pdlizas de Seguros de Garantia estas deberdn ser extendidas con cobro
A la Vista {no se considerardn como fales aquellas que pongan condiciones diferentes
a la sola presentacion de la poliza para su cobro), el asegurado y beneficiario
principal deberd ser la MUNICIPALDAD DE PRIMAVERA. No podrd confener
cléusulas de arbitraje. Si esta Péliza tuviere deducible, éste deberd ser cubierto por el
adjudicatario mediante ofra garantia de las seficladas en este articulo y que cumpla
con los requisitos de las Bases. Se hace presente que, no obstante indicarse en el fitulo
de la Péliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la Municipalidad podré examinar
el articulodo de la Péliza o sus endosos para confirmar tfal situacion, vy en caso de
determinarse no tener ese cardcter, no recibird la Péliza o la devolverd solicitando su
cambio por ofra garantia que cumpla con los requisitos pertinentes. Para estos efectos
deberd tenerse en cuenta el plozo que el adjudicatario tiene para presentar la garantia.

las Garantias, que deberdn ser tomadas por el Oferente o Adjudicatario o varios
infegrantes del Oferente o Adjudicatario, expresarén claramente la obra que
caucionan y el objeto especifico de la misma. la glosa exacta que deberd indicar el
documento de garantia es “Para caucionar (nombre de la licitacion)...”, a continuacién
el tipo de garantia (fiel cumplimiento de Confrato, Anficipo, Aumento de Contrato,
Adicional, Correcta Ejecucién, etc.) y finalmente, el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Depésito a la Vista, lo glosa deberd ir al reverso del
documento y firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante
legal, si es persona juridica, indicando, en este Gltimo caso, el nombre de la empresa.
Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista o Depésito
a la Vista deberd ser firmado por su representante, indicado en el documento de su
constitucién, o por alguno de los miembros de la misma. Todos los gastos que irogue
el mantenimiento de las garantios serén de cargo del Proponente y serd éste
responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan. Posferiormente
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las garantias, si procediere, administrativamente vy sin necesidad de requerimiento ni
accion judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se oforgue de manera electrénica, deberd ajustarse a la ley N°
19.799 sobre documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion
de dicha firma, segin el Reglamento de ley de Compras Publicas Art. 68 y deberdn
enviarse a los correos secplan@muniprimavera.cl y oficinapartes@muniprimavera.cl

como maximo 3 horas antes de la hora dispuesta para el acto de aperiura indicado
en la plataforma de mercado publico.

En el caso de documentos no electronicos, deberdn hacerse llegar de manera impresa
al municipio, acompariados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el
ID y nombre de la presente licitacion, e informacion de la garantia (Banco, N°, monto,
fecha de vencimiento, efc] y deberdn ingresarse como maximo 1 hora antes de la hora
dispuesta para el acto de aperiura indicada en la plataforma de mercado publico.
De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia
de la carta y el documento entregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.

12 FACTORING.

El Contratista podré ceder las Facturas, v dicha cesién se entenderd vélida una vez
que estas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se
estoblece en los articulos 3 ° y siguientes de la ley N°19.983 que regula lo
fransferencia y otorga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el
Confratista deberd notificar por la via més expedita, a la Unidad Técnica y dl
Mandante de la concrecién del Factoring adjuntando el certificado de anotfacién en el
registro emitido por el Sl que da respaldo de la sesion de crédito correspondiente.
Con todo, para efectos de la cesion de una factura el Contratista deberd dar estricto
cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esfa materio
esfablezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso que el Contrafista incumpla o
confravenga las normas sobre cesion y/o anulacion de facturas, y con ello exponga
a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o
el Mandante, éste quedard facullodo para hacer efectiva la garanfia de fiel
cumplimiento del confrato, sin perjuicio de poder poner tmino al contrato
correspondiente.

13 PAGO DE DERECHOS.
Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que

hubiere de efectuar en relacion con la obra que se ejecuta. Asi también como la
concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que
sean necesarios para ejecutar la obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1 IDENTIFICACION DE | A PROPUESTA
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El siguiente proceso hace el llamado a propuesta piblica para la confratacion de la
ejecucion de la iniciativa: “MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL,
CERRO SOMBRERQO, BIP 40051586-0 2DO LLAMADO".

La ejecucién de la iniciativa deberd cefiirse a:

- ley N?18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades.
ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
Reglamento.
ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la Administracién
del Estado.
Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.
ley 18.290, ley de Transito.
ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
legislacién laboral pertinente.
ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento.
ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos
de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Céleulo Estructura.
Manual de sefializacion del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y sus
modificaciones posteriores.
Cula de Seguridad para Trabajos en las Vias Publicas de las Ciudades (D.S N°63
de 1986y D.SN°11 de 1996).
ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Cédigo del Trabajo para reducir
el peso de las cargas de manipulacién manual.
Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua potable
y aguas lluvias (Codigo sanitario y sus reglamentos), Lley General de Servicios
Sanifarios = DFL N°/0/88 y DFL N°382/88 ambos del MOP, Normas de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios incluidas sus modificaciones.
ley N°19.472 "ley de calidad de la construccién” y sus modificaciones.
Cédigo Civil y Cédigo de Comercio.
DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, que fija texto
refundido, coordinado vy sistematizado del Cédigo del Trabajo.
ley N°20.123 "ley de Subcontratacion”.
ley N°16.744 Seguro Social confra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales — Normas de seguridad vy sus reglamentos.
Arficulo 46. ley 21180Ar. 1, N° 17D.0. 11.11.2019.
Normas fributarias.
ley 20.422 de Accesibilidad Universal.
Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.
Normas de Derecho Publico y en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes por
considerarse conocidos por los oferentes.

1.2, PRESUPUESTO DISPONIBLE.

INICIATIVA PRESUPUESTO MONTO MINIMO A
DISPONIBLE ($) POSTULAR ($)
"MEJORAMIENTO PLAZA DE $61.074.000 $61.074.000
JUEGOS PLAN AUSTRAL, CERRO Equipamiento Equipamiento
SOMBRERQO, BIP 40051586-0
2DO LLAMADQO". $122.326.000 $122.000.000
Obras Civiles Obras Civiles
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1.3.

Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedard inadmisible.

Cualquier oferta que supere la rebaja maxima quedard inadmisible.

Se adjunta presupuesto referencial (ANEXO N°6) elaborado por el municipio en el
periodo de postulacién de la iniciativa. Cualquier oferta que contenga una diferencia de
precios de hasta el 10% en alguna de sus partidas deberd adjuntar andlisis de precios
unitarios y respaldo de colizaciones para fundamentar los coslos propuestos {en todas las
partidas).

Cualquier diferencia de mas del 10% en las partidas en comparacién con la referencia
adjunta por el municipio [ANEXO N°6) quedard inadmisible y fuera del proceso de

evaluacién.

TIPO DE CONTRATACION.

la confratacion serd en pesos chilenos, sin reajustes ni infereses, impuestos incluidos
(si corresponde).

El contrafo serd a suma alzada, e incluiré el pago de honorarios, impuestos, gastos
nofariales, intereses bancarios, materiales de frabajo, estudio de suelos, fransporte,
boletas de garantia y, en general, sin que esfa enumeracién sea faxativa, el valor de
la Oferta deberd incluir todo gasto que irogue el cumplimiento del Contrato, sea
directa, indirecta o a causa de él.

PLAZO DE EJECUCION.

INICIATIVAS Plazo méximo en dias corridos o
confar de la enfrega de terreno.

“MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN
AUSTRAL, CERRO SOMBRERO, BIP 40051586
0 2DO LLIAMADO".

150 dias.

1.5.

CONTRAPARTE TECNICA.
La Municipalidad serd representada ante el contrafista por la DOM.

DE LOS PARTICIPANTES.
Podran participar en la licitacion, todas las empresas constituidas como tal, personas naturales

o juridicas nacionales o extranijeras (Situacion Regularizada en Chile), en forma independiente
o en union femporal de proveedores, que acreditando su situacion legal, capacidad financiera
e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la administracién piblica. A los
inferesados que participen del proceso licitatorio se les denominard indistintamente oferentes
o proponentes. Se entenderd por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para la
contratacién de los servicios; v se denominard contrafista al adjudicatario que finalmente
suscriba el confrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacion.

los proponentes podrén no esfar necesariamente inscritos en el registro de proveedores a
cargo de la direccién de compras y contratacion piblica denominado Chile Proveedores, no
obstante, lo anterior, para efectos de la celebracion del contrato, serd obligatoria la inscripcion
del adjudicatario y su calidad de habil en el registro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA UCITACION.

los horarios del cronograma son referenciales. Lla hora exacta de la diligencia o de su
vencimiento quedard esfablecido en la ficha electrénica de Mercado Piblico.  Serd
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

Publicacién en Mercado Piblico 29-09-2023
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c. | Visita en ferreno 11-102023 a las 16.00 hrs.
d. | Término de preguntas 13-10-2023.
e. | Publicacion de respuestas 1/-10-2023.
f. | Cierre de recepcion de ofertas 24-10-2023 alas 16.00 hrs.
g. | Aperiura electrénica 24-10-2023
h. | Fecha estimada de adjudicacién 26-10-2028.
i. | Fecha estimada de confratacion 03-11-20238.

DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el numeral 1.7
de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad de los frabajos a ejecutar, las
condiciones locales en que se ejeculardn las obras, sean éslas de orden geologicos, regional,
climdticos, legal, de transito, efc., corroborar la calidad, canfidad suficiente vy ubicacion de
los materiales necesarios para las obras.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por un
frabajador de lo empresa - designado por el Representante legal a través de
declaracion jurada simple segin lo especificamente indicado en el Anexo N°5, la
persona que asista en representacién del Representante legal deberd presentar su
cedula de identidad. Al momento de la apertura se corroborardn los datos del Anexo
N°1 con los asistentes a la visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitado
se invalidard la visita en terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el
asistente no porta su documento de verificacion, se oforgard 1 dia hébil para hacerlo
legar via correo electrénico a:

oficinapartes@muniprimavera.cl

secplan@muniprimavera.cl
de no hacerlo se oforgard puntaje O en la respectiva evaluacién. Lo anterior quedard de
manifiesto en el acta de visita en ferreno.
A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo de la posterior acta.
No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podran redlizarse a fravés del portal de
compras publicas.
la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta
hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de
las obras o con la calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

la visita a terreno no es de cardcter obligatorio, sin embargo, se considerard como
puntaje en la evaluacién.

DOCUMENTACION PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA, TECNICA Y
ECONOMICA.

los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de
licitacién los documentos que se indican a continuacion:

a. Idenfificacion del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente una Unién
Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre de las sociedades de esta
y ademds cada uno de los miembros de esta deberd completar, fimar y adjuntar el
presente formulario. 1OS DATOS CONTENIDOS EN EL ANEXO EN COMENTO
PERMITIRAN LA COMUNICACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL OFERENTE POR LO
QUE SE PIDE QUE 1OS TEIEFONOS Y DIRECCIONES INDICADAS SEAN VALIDAS.
SI DURANTE EL TRANSCURSO DEL DESARROLIO DE LA OBRA CAMBIARA AIGUNO
DE 1OS DATOS SE PIDE QUE DICHO ANEXO SEA REMITIDO CORREGIDO Al
MUNICIPIO
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b. Declaracion jurada simple segin Anexo N°2.
En caso de fratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario por cada
uno de los proveedores infegrantes de la UTP, adjuntando para experiencia la
acreditacion exigida.

c. Experiencia del Oferente segin Anexo N°3.

- Sesolicita indicar 5 obras realizadas por la empresa posiulante, que fengan relacién con
la naturaleza de la presente licitaciéon, esto es, inslalacién de juegos en plazas infantiles
y/ o instalacion de caucho continuo.

Sélo se considerardn obras redlizadas en el periodo 2016 — 2023, por cambios en las
normativas constructivas.

En caso de UTP se considerard la experiencia de los infegrantes de la UTP.

Sélo se consideraran las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las demas que
se incluyan no serdn revisadas por la comisién. En el caso de las UTP sélo deberdn llenar
el Anexo N°3 una sola vez, complementando eventualmente las experiencias de los
infegrantes de dicha UTP, de lo contrario La comisién revisaré el primer documento que
se haya subido al portal.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser debidamente
respaldada mediante presentacion de:
2> Recepciones parciales y definitivas de la DOM, 6;
2 Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el sewvicio o
municipio que corresponda.
Dichos documentos deberén tener el nombre de la empresa que estd postulando.

Cualquier otro documento adjunto no se considerard como vdlido por lo
que al evaluarse obtendrd O ps.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE
ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO
CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

la comisién a través de la Unidad de SECPLAN podré tomar contacto con los
mandantes indicados por el oferente o con ofras municipalidades de la region o
del pafs para lograr tener referencias més claras v fidedignas de los trabajos
realizados v la calidad obtenida, o podré verificar el comportamiento confractual
en los propios registros del Municipio de Primavera y Portal de Compras Piblicas.

d. Formulario de oferta econdmica y de plazo segin Anexo N°4-A y Anexo 4-B.

e. Copia escaneada de RUT de la empresa. En caso de tratarse de una UTP por cada uno
de quienes la componen.

f. Copia de la escritura de Consfitucion con cerfificado de vigencia en que consfe la
personeria del representante. En caso de fratarse de una UTP por cada uno de quienes la
componen.

g. Cedula de identidad del representante legal quien suscribiré todos los antecedentes de la
presente licitacion incluyendo el contrato. En caso de tratarse de una UTP por cada uno
de quienes la componen.

h. Certificado de la inspeccion del trabajo de antecedentes laborales y previsionales vigente
a la fecha de apertura de la oferta. En caso de fratarse de una UTP por cada uno de
quienes la componen.

Copia de garantia de seriedad de la oferta. Si fue enviada de manera electrénica se
solicitard copia de correo electrénico a fravés del cual fue enviada la garantia de seriedad
de la oferta de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las Bases Administrativas
Cenerales. Si la garantia fue entregada de manera presencial se solicitard copia de la
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garantia fuese entregada de manera presencial, de acuerdo con lo esfipulado en el
numeral 11 de las Bases Administrativas Generales.

i. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica, vigente
a la apertura de la licitacién. En caso de tratarse de una UTP por cada uno de quienes la
componen.

k. Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la Superintendencia de Insolvencia
y Reemprendimiento en el que consle que la empresa oferente no se encuentra en proceso
de liquidacion, cuya emision no supere los 30 dias corridos que anfecede a la fecha de
cierre de las oferfas en el portal. Este documento deberd ser presentado fanto por las
personas juridicas como naturales, y en el caso de las UTP dicho certificado deberd ser
presentado por cada uno de quienes la componen.

En caso de fratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero, no deberén
acompariar la documentacién antes requerida en el presente numeral, v sélo deberdn
acompariar los siguientes antecedentes:

- los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la legislacion del pafs de
origen.

- Certificado de vigencia de la sociedad con una anfigiedad no superior a & meses.

- Instrumento en que constan los poderes de su representante.

- Informe juridico que sefidle a lo menos los requisitos de constitucién de la sociedad
inferesada conforme a las normas del pafs en que se constituyd y en qué forma fueron
cumplidas por modificaciones posteriores, su objeto, capital social, duracion y personeria
del representante legal. Dicho informe deberd ser realizado por un abogado habilitado
para el ejercicio de la profesion en Chile pudiendo pertenecer éste a la misma empresa.
Llos documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores deberdn estar debidamente
legalizados conforme lo dispone el articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil.

3. PAUTA DE EVALUACION.
CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION
la evaluacion de este criterio se realizard considerando la
(1) OFERTA oferta fofal (impuesto incluido si corresponde) planteada a fravés
ECONOMICA. 20| del Anexo N°4-A sumado al Anexo 4-B segun corresponda. El

mejor precio obtendréd 100 pts. El resto de las ofertas se
evaluaran de acuerdo con la siguiente formula:

(Mejor oferta econémical)

x Q0

Oferta a evaluar

Se adjunta presupuesto referencial (ANEXO N°6] elaborado
por el municipio en el periodo de postulacion de la iniciativa.
Cualquier oferta que confenga una diferencia de precios de
hasta el 10% en alguna de sus partidas deberd adjuntar andlisis
de precios unitarios y respaldo de cofizaciones para
fundamentar los costos propuestos [en todas las partidas).

Cualquier diferencia de mas del 10% en las partidas en
comparacién con la referencia adjunta por el municipio
[ANEXO N°6) quedard inadmisible y fuera del proceso de

evaluacion.

La informacién contenida en cada una de las partidas indicadas
en el Anexo 4-B (proporcionado por el municipio) no podrdn
ser modificadas, a menos que exista una reforma de parte del
Municipio en el periodo de consultas del proceso licitatorio.

Deberan considerarse todas las disposiciones indicadas en el
Anexo N°4-A'y Anexo 4-B segin corresponda.
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la evaluacion de este criterio se realizard de acuerdo a la
experiencia declarada en el Anexo N°3 “Experiencia del
Oferente” y debidamente acreditada segin lo estipulado en el
numeral 2 “c” de las presentes BB.AA especiales.

Cada obra se evaluard de la siguiente manera:

(2) EXPERIENCIA DEL 40 CRIERO PUNTAR
OFERENTE. Obra relacionada con la naturaleza de la presente licitacion. 5
Obra sin relacién con la naturaleza de la presente licitacion. 2
Obra realizada a Sewvicios Publicos o Municipios. 4
Obra redlizada a privados. 3
Obra redlizada en la regién de Magallanes. 2

Obra redlizada fuera de la region de Magallanes. 1

Obra cuenta con el respaldo solicitado en el numeral 2 lefra “c”

de las presentes bases. 5
Obra no cuenta con el respaldo solicitado en el numeral 2 letra 0
"c" de las presentes bases.

Obra tiene + de 100 m2 4
Obra tiene entre 50 y 100 m2. 2
Obra tiene menos de 50 m2 0

Puntaje final, total de la suma de todas las obras x 40%.

En este ftem se evaluard la completa y correcta enfrega de
antecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo solicitado

(3] CUMPLMIENTO DE en el numeral 2 de las presentes BB.AA especiales de la
REQUISITOS manera, con la informacién requerida y en los plazos
FORMALES. correspondientes.

Su puntaje serd el siguiente:

Criterio Puntaje
El oferente que adjunte de manera clara'y
correcta los documentos solicitado en el
numeral 2 de las presentes BB.AA, esto es, 100
que con lo adjunto la comisién no requiera
aclaracion de algin punto o necesite
solicitar un nuevo documento.

20

Al oferente que haya que solicitarle 60
aclaraciones (de cualquier tipo) a través de
la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los antecedentes
de lo manera y en el plazo solicitado en el 40
numeral 2 de las presentes BB.AA, vy que
haya que solicitarle nuevos documentos a
través de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte ningiin documento 0
solicitado en el numeral 2 de las presentes
BB.AA.

Si el oferente no da respuesta a la solicitud 0
de aclaracién dentro del plazo esfipulado en
la misma (dentro del criterio que se estd
evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.

[4) VISITA EN TERRENO

Ciriterio Puntaje

10

Oferente que asiste g lo visita en terreno 100
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Oferente que no asiste a la visita en terreno. 0

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

[S) COMPORTAMIENT | Ciiterio Punfae
O CONTRACTUAL El oferenfe NO cuenta con anotaciones 100
ANTERIOR. negativas en el portal.

El oferente presenta anotaciones negativas en
el portal.

El puntaje obtenido serad multiplicado x 10%.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

* Para adjudicar serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en la sumatoria
total de los criterios de evaluacion y acreditar experiencia suficiente a juicio de la comisién
evaluadora.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1, CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes enfre dos o mds propuestas que
queden en primer lugar una vez terminada la evaluacién. Los criterios de desempate serdn los

siguientes:
a. En primer lugar, se seleccionaré aquel oferente que presente la mejor puntuacion por
experiencia.

b. En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en oferfa econémica.

c.  Entercer lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor puntuacion
en visita en ferreno.

d.  En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor puntuacion
en requisitos formales.

e. En caso de preservarse el empate, se consideraréd como ganadora la primera oferta que
se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.2.  INADMISIBILDAD DE LAS PROPUESTAS.

la comisién de evaluacién podré dejar inadmisible v fuera del proceso de evaluacion las
propuesfas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a. la presentacion de una oferta econémica que supere el monto referencial, indicada en
el numeral 1.2 de las presentes bases.

b. la presentacion de una oferfa econémica que supere la rebaja méxima permitida
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

c. la no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta, o la presentacién de una
garantia que no cumpla con lo solicitado en el numeral @ las presentes bases de
licitacién.

d. la presenta de una oferta con formatos de los anexos distintos a los dispuestos por el
municipio, enumerados en el punto 2 de las presentes bases.

e. la presenta de una oferta que no incluya el Anexo N°4-B.

f. Lo presentacién de una oferta en cuyas partidas {cualquiera) el monto propuesto supere
en un 10% la referencia entregada por el municipio.

5. DOCUMENTACION PARA 1A FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza {persona juridica o persona natural) deberd

presentar.al momento de la firma de los contratos los documentos que correspondan, emitidos
Este documento ha sida flrmgdo electTron cal %r@ de acuerdo Fon la (I%/ N° 1?.7 9 o
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h. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente.

i. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con cerfificado de vigencia
oforgado por el Minisiro de Fe respeclivo, si corresponde.

i. Cerlificado de Anfecedentes laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma de
confrato, emifido por la Direccion del Trabajo.

k. Cerlificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repiblica, vigente
a la firma del contrato.

. Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los nombres
de los socios y accionistas principales que infegran las sociedades o empresas
prestadoras.

m. Cerlificado de procedimientos concursales/quiebras emifido por la Superintendencia de
Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del contrato.

n. Garantia de fiel cumplimiento de confralo segin lo indicado en el numeral 9.2 de las
presentes Bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o mediante la Unidad de
SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir documentos adicionales a los
sefialados si se consideran indispensables para la redaccién del contrato.

6. OBUGACIONES DEL CONTRATISTA.

a. FEjecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacion y los indicados en las
especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de mercado
publico. Asimismo, por fratarse de un conifrato a suma alzada, el adjudicatario
deberd asumir todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento
del contrato, y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad el desarrollo
de la obra, entendiéndose que en el periodo de licitacion se hizo un estudio
acabado de la propuesta, lo que le impide alegar causa alguna que lo exima de
esta obligacién en caso de adjudicarsela.

b. Aceptary aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de accidentes y
las insfrucciones escritas o verbales que le indique la [.T.O.M y/o la DOM sobre la
materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos los rabajadores deberdn
confar con sus implementos basicos de seguridad (guantes, antiparras, casco, amés de
sequridad si trabajan a més de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, etc).

c.  Obtener y entregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC para obtener
la recepcion Definitiva Municipal ante la DOM (cuando correspondal.

d. Entregar al momento de la enfrega de terreno, libro de obras que estipule en su primera
hoja anfecedentes personales y curriculares de la persona que estard a cargo de la
obra. Ademds, deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de la obra,
nombre de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra
que aparezca en la primera hoja del libro de obras seré el responsable de la obra ante
la Municipalidad, en caso de cambio de jefe de obra deberd quedar estipulado en el
libro de obra con la fecha que corresponda.

e. Proteger contra la accién de factores climdticos, fransporte y ofros el material destinado
a la obra.

f. El confratista se haré responsable de que escombros y basura asociada a la presente
licitacion, sean acopiados de forma adecuada, refirados del perimetro de la obra y
depositados en un lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado para esos fines.

g. Hacerse responsable por los dafios v perjuicios que causare a ferceros, ya sea por
defecto del proyecto, por infraccion de los reglamentos y ordenanzas y en general por
cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus frabajadores.

h.  Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y cotizaciones
con sus frabajadores. En el evento de que el contratante registre saldos insolutos de
remuneraciones o cofizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones,
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Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros 15 dias corridos
desde la entrega de ferreno el lefrero de obra que deberd ser impreso a fravés de plotters
de inyeccién de finta de alfa resolucion sobre papel autoadhesivo scolcheall de 3M o
autoadhesivo JAC laminado, brillante, resistente a la luz solar y a todo evento climdtico
caracteristico de la regién de Magallanes. La materialidad deberd asegurar la duracién
del letrero durante todo el confrato, valga decir, hasta la Recepcién Final de la obra. Las
caracteristicas del lefrero son las siguientes:

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA UNIDAD

TECNICA.
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sin escala (medidas en cms.)
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ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POR EL:
GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTARTICA
$ CHILENA
o

TURSOS APROBADOS POR EL CONSEJO REGIONAL
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N TERRA S

UNRDAD TECNICA
IL. MUNICIPALIDAD PUNTA ARENAS
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k. Asimismo, al final de cada obra deberd instalar una placa identificadora:
PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO, CON
LETRAS GRABADAS BAJO RELIEVE, FJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE MADERA
SECA EIABORADA DE IENGA REGIONAL DE 40 X 30 X 2.0 CMS.

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA UNIDAD

TECNICA.

‘ ‘::’.‘;;3\21' e
Provecto:

“Obra financiada bajo el Gobierno de
Sebastian Pifiera Echefiique, )
con recursos del
FNDR/FRIL
Gobierno Regional de Magallanes y Antdrtica Chilena,
“Aprobado por el Consejo Regional (CORE)"

, ABRIL 2019

| Designacion de personal idéneo responsable de la obra durante la ejecucién de las faenas.

El individuo designado en obra deberd estar facultado por el contratista para responder en

o0 10 qUE CoNCIemme T 105 aSpecios Cnicos y GammisTarvos o 13 sfecucion de fa obra, de
Este documespigrfie sidodimmdairskenicrmentesiaransrrde eamiBide¥N T 8®8na a cargo.
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m. Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo que dure la obra, hasta
la recepcion provisoria. En este senfido deberé adoplar todas las medidas que disponga la
avtoridad sanifaria al momento en que se ejeculen las obras.

n. El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras deberd tener relacion con la cantidad
de obras a ejecutar, de manera de garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecucién, por
fanto, la falta de personal no podrd ser motivo para eventuales solicitudes de aumento de
plazo.

o. Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos corespondientes a permisos de la direccion de
obras municipales, de acuerdo a lo dispuesio en el Art. n°11 de la ORDENANZA LOCAL
SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS
{cuando correspondal.

De manera de agilizar procesos administrativos (firma de contrato, modificaciones,
estados de pago, entre ofras) y con esto evitar el gasto que conlleva trasladarse
hasta la localidad de Cerro Sombrero, el contratista podra utilizar firma elecirénica
avanzada para suscribir los documentos que son parte de los procesos descritos
anteriormente.

/. DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. la unidad técnica es la Direccidon de Obras Municipales.

b. La Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM|] serd la encargada de inspeccionar
y supervisar en el ferreno la ejecucién de las obras.

c. Lo ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra en el
libro de obras.

d. la inspeccion y supervision de la obra no liberard al confratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni
constituird en caso alguno, aprobacién parcial o total de los trabajos ya ejecutados.

e. Lla ITOM podra autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que ameriten ser
consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construccion e
inversion que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del confrato todo
esfo en coordinacion con DOM vy previo visto bueno del Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
confratista manftendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignarén:

- Avances e instrucciones de la [TOM, dentro de los términos contractuales.

- Observaciones a los frabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la [TOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la [TOM.

- El libro de obras es el medio de comunicacion formal entre confratfista y
municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o dudas de
la obra deberd ser por escrito en el libro de obra quedando estipulado con la
fecha, la municipalidad dard respuesta por medio del libro una vez que haga la
revision de la obra.

g. los frabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al margen
de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITOM; deberan
ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del contrafista en el
plazo que la ITOM establezca, segin las indicaciones; sin que ello represente, en caso
alguno, aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

h. las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberdn ser acatadas
de inmediafo por el confratisia; y su inobservancia {una observacién no atendida por
fercera vez) serd causal de multas y/o término anticipado del confrato en caso de
reiferacion.
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8.2.

8.3.

8.4.

AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.

Lla municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir obras de
acverdo a informe efectuado por el Inspeclor Técnico en fanto dichas modificaciones no
signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el monto aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o Proyectos, la Unidad
Técnica, podra ordenar por escrito al contratista rabajos que en su opinién sean adicionales
a los establecidos en el Contralo, y cuyas caracteristicas sean diferentes a las especificadas
o confenidas en esfe, para llevar a mejor término las obras confratadas, a dichos frabajos se
les denominaran Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la
Municipalidad consultaré el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro confratista,
a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos confratados.

Toda ejecucion de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto vy deberd
incorporarse al confrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo mismo
sucederd en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el contrato.  Las obras
extraordinarias deberdn garantizarse.

los aumentos y disminuciones de las prestaciones vy las obras extraordinarias del
objeto contratado que se agreguen no podrdn sobrepasar en conjunto hasta el 30%
del monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del
presupuesto disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.

los incendios y demas accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales de la institucion, o bien, que afecten vidas y/o bienes de
ferceros, seran soportados exclusivamente por el confratista, a menos que la Municipalidad
califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor y ajeno a foda prevision o
bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algun defecto de construccién de la
obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.

La Municipalidad a fravés de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de pardlizar el fotal
o parte de las Obras, a fravés del libro de obras, en el cual se estamparan los fundamentos
de la paralizacion, posterior a la cual se instruird el correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin
embargo, esfa situacion podrd ser recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien
en definitiva, autorizard o no la paralizacion.

El contratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere a causa de
deficiencias de cualquier fipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor ajena a
acciones del contratista se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

los gastos de paralizacion de las Obras serdn por cuenta y cargo del Contratista.

El Contratista deberé proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la Unidad
Técnica, le safisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacién se realizarg una

7= Dp isnfinal Ao cenard ol stimulad alas mracantac Bocac
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Q.2.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

los oferentes, en el periodo de postulacién deberdn presentar una garantia que caucione la
seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: $600.000.

Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitacion.

d. Closa: Para garantizar la seriedad de lo oferta “MEJORAMIENTO PLAZA DE
JUEGOS PLAN AUSTRAL, CERRO SOMBRERO, BIP 400515860 2DO
LLAMADO".

o

El' municipio podré hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los siguientes

CAsos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los anfecedentes presentados, o
cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferfa luego de adjudicarse la propuesta.

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario estéd excluido de la
posibilidad de contratar con érganos piblicos segin Art. 4°, inciso 1° parte final
de la ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el confrato de
acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de Finanzas la
devolucion de las garantias de seriedad de la oferta de fodos los proponentes que se hubieren
presentado a la licitacién. En el caso del adjudicatario, el documento respectivo se restituird
confra enfrega de una garantia que garantice el fiel cumplimiento del contrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos que se
adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los confratos correspondientes, la que
deberd ser extendida segin el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: 10% del monto total del contrato incluyendo obras adicionales.

Vigencia: igual al plazo de ejecucion de la obra mas 60 dias corridos.

d. Closa: "MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL, CERRO SOMBRERO,

BIP 40051586-0 2DO LLAMADO".
Fsta garantia se fija con el objefo de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de las

o

obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato
correspondiente, las presentes BB.AA, planos v especificaciones técnicas, e incumplimiento
en los pagos previsionales, el municipio estard facultado para hacer cobro de la garantia. Lo
anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el municipio pueda aplicar para
exigir el cumplimiento de lo pactado.
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?.3.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucion del contrato y se devolverd contra
entrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacién por vencimiento del documento, la nueva garantia deberd entregarse
con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de vencimiento del documento, de
lo confrario el municipio podré comenzar las gesliones para el cobro del insirumento y cobrar
las multas correspondientes.

En caso de renovacion por aumenfo de plazo, la proroga o nueva garantia deberd
enfregarse el dia de la firma de la cldusula de modificacion de contrato o en su defecto o por
algdn impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha clausula.

En ningdn caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel cumplimiento
de confrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objefo de caucionar la buena ejecucién de las obras, estabilidad
y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de 13 meses a contar de la recepcion
provisoria de la obra. En caso de existir oferfas de garantias adicionales la fecha de
vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de las garantias
adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitiré dichas
observaciones (a fravés del medio mds idéneo) al contratista indicando el plazo para su
subsanacién. En caso de que el confratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o
reposiciones que derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de garantia,
(periodo comprendido entre la recepcion provisoria vy la recepcion final de la obra) el
municipio estard facultado para hacer cobro de dicha garantia.

las garantias adicionales ofertadas por el contratista, también estaran caucionadas por esta
garantia, por lo que en caso de existir deficiencias en las obras, en el contexto posterior a la
recepcion final y esfas no son subsanadas por el contratista en los términos indicados por la
unidad técnica el municipio podrd hacer cobro integro de la garantia.

El confratista deberd presentar la garantia, en un plazo no superior a 5 dias corridos
posteriores a la emision del Acta de Recepcién Provisoria, la que debera ser extendida segin
el siguiente detdlle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases

administrativas generales.

Monto: 5% del monto total del contrato incluyendo las obras adicionales.

Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcion final de la obra. En caso de
existir oferfas de garantias adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias corridos
posteriores a la fecha de término de las garantias adicionales.

d. Closa: Para garantizar la buena ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO PLAZA DE

JUEGOS PLAN AUSTRAL, CERRO SOMBRERO, BIP 400515860 2DO LLAMADO".

El contratista deberd solicitar por escrito al Alcalde la devolucién de la garantia,
una vez efectuada la recepcion final. Su devolucion se efectuard previa
comprobacion del buen estado de los frabajos v emisién del Acto de Recepcion
Final.

En caso de haber ofertado garantias adicionales deberd solicitar la devolucion
luego de cumplido el periodo adicional de garantias.
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10.

10.1.

DE LOS PAGOS.

Por fratarse de proyectos financiados con remesas externas, el pago se podrd realizar
hasta en 60 dias lvego de ingresada la foclura, de acuerdo con lo indicado en ley
21131Am. 1 N° 3D.0. 16.01.2019.

El ingreso de documentacién deberd hacerse por oficina de partes, ya sea fisica o
electrénicamente. En el segundo caso la firma deberd ser electrénica. Sila documentacion
fuese presentada incompleta, se deberd hacer un ingreso nuevo para cada una de ellas
y se considerard esla fecha para efectos del cumplimiento de las obligaciones
previsionales o de cualquier ofra indole.

Las remesas se pagardn al contratista conforme a estados de pago caleulados de acuverdo
con el porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto defallado
presentado por el confratista e incluido en el contrato. Estos deberdn considerar solamente
las obras ejecutadas. No se podrén presentar estados de pago por materiales
depositados al pie de la obra.

El estado de pago deberd tener la aprobacion de la Direcciéon de Obras.

Se deberd dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del monto total de
la obra.

los items globales y de unidades se pagaran al 100%.

El confratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando
un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los gastos
generadles vy las utilidades.

Antes de emitir la factura correspondiente el contratista deberd visar todos los respaldos
del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el confratista podra emitir la
factura correspondiente, la cual acompariada de todos los respaldos (que se enumeran
mas adelante), deberdn ser ingresados a través de la oficina de partes del municipio. En
caso de no poder ingresar los anfecedentes por oficina de partes, podré hacerlo de
manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad  del
confrafista coordinar con la respectiva encargada de partes la recepcion y gestiéon de
dicha documentacién. Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de
pago serdn rechazadas.

Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacién, si son
enfregados de manera impresa, deberdn entregarse en dos copias a excepcién de los
que se envien de manera digital):

al

o)

c)
d)
el
f)
gl

h)
i)
i
k]

Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si
factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del
factoring v feléfono celular y correo electronico de ejecutivo.

Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacién en
el registro emitido por el SIl que respalda dicha cesién.

Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando correspondal.
Copia del Confrato.

Copia del Acta de enfrega de terreno.

Cardtula del estado de pago.

Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

Listado de trabajadores (si aplica).

liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplical.

Contratos de los trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del frabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). EI F

30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra,
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10.2.

10.3.

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
la glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, 1D de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

n)

Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decrefo Alcaldicio de adjudicacion de la obra.

Decrefo Alcaldicio de aprobacion de confrato.

Decrefo Alcaldicio de aprobacion de acta de enfrega de terreno.

Decrefo Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si corresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a continuacién,
si son eniregados de manera impresa, deberan entregarse en dos copias a excepcién
de los que se envien de manera digital):

a

b)

c|

d)

e
f)

gl
h

Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si
factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del
factoring y teléfono celular y correo electronico de ejecutivo.

Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacion en
el registro emitido por el SIl que respalda dicha cesion.

Carétula del estado de pago

Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

Listado de trabajadores (si aplical

liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplical).

Contratos de los trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del frabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El
F30-1 deberd ser un por mes, desde el tlfimo estado de pago aprobado hasta la
fecha del estado de pago a cursar. Los certificados deberdn estar vigentes al
momento de emitir la factura aprobada por la DOM.

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
la glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, 1D de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.

Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decrefo Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si corresponde.

Ultimo estado de pago (10% del monto fotal de la obra - Posterior a recepcién provisoria
de la obra), todos antecedentes enumerados a continuacién, si son entregados de
manera impresa, deberdn entregarse en dos copias a excepcion de los que se envien
de manera digital:
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. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si

factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del
factoring vy teléfono celular y correo electrénico de ejecutivo

Sila factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anofacion en
el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.

Carétula de estado de pago.

. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y

después).

. Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en

Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
la glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.

liquidacién de Sueldo de los Trabajadores.

. Contrato de los trabajadores.

Finiquitos si corresponde.

Certificado emitido por la inspeccion del frabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones loborales v previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1). El
F30-1 deberd ser desde el tltimo estado de pago aprobado hasta la fecha del
estado de pago a cursar. Los certificados deberan estar vigentes al momento
de emitir la factura aprobada por la DOM.

Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados
en lo ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con lo
ejecucion de obras (cuando correspondal).

Fotografias (archivo digital) del proceso de construccién, desde la entrega de
terreno hasta la recepcién provisoria de la obra.

listado de trabajadores.

. Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.

Certificaciones SEC de gas vy luz (si corresponde).

Recepcion definitiva municipal de la DOM [si corresponde).

Copia Acta de recepcién Provisoria.

Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del area cuando
corresponda, v en formato digital en disco duro.

Libro de obras.

Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

t.
U.

Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcion provisoria.
Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de haberlas.

DE LA RECEPCION DE IAS OBRAS.

Cualquiera sea el tipo de recepcion deberd asistir el Contratista (o representante legal] y la
persona que estuvo a cargo de la ejecucién de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

luego de que la ITOM corrobore la finalizacién de las obras, el contratista deberd solicitar
por escrito a la unidad técnica [DOM), la recepcién provisoria de las obras.

la sqlicitud de rece ?on rovisoria fuero del |ozqa?sh %lodo 88" confrato significard la
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la designacion de la comisién de recepcion provisoria de la obra serd designada a través
de Decrelo Alcaldicio. Si en la inspeccion en ferreno de las obras, por parfe de la comision,
existieren observaciones a las caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la
recepcion correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el
plazo para que el contratista alienda, resuelva y ejecute a su coslo los trabajos necesarios
que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del
contratista, la comisién se constituird nuevamente en terreno, para verificar la subsanacion de
las observaciones v efectuar la recepcién provisoria, si procede; levantandose el acta de
recepcién corespondiente, en caso de no cumplimiento comenzarén a ejecularse las multas
por afraso en la enfrega de la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio podra
finiquitar el contrato. En casos excepcionales la comision podrd efectuar una segunda acta
de observaciones oforgando plazos para subsanarlos, los cuales serdn justificados por la
unidad técnica.

Lluego de emitirse el Acta de Recepcién Provisoria de la obra el contratista contaré con 5 dias
corridos para hacer enfrega de la Garantia de buena ejecucién de la obra.

Durante el plazo que medie enfre la recepcion provisoria y la recepcion definitiva de la obra
y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad podra
disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

Para obtener la recepcion provisoria serd necesario contar con el comprobante del
ingreso del expediente para la recepcion definitiva de las obras ante la DOM.

RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucién o Plazo de Garantia de las Obras
de 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin Observaciones, el contratista en un plazo no
superior a 10 dias corridos, deberd solicitar la unidad ejecutora, la Recepcion Final de la
obra, de no hacerlo el contratista, la Municipalidad esté facultada para constituir la Comisién
de recepcién.

La Comisién de recepcién deberd verificar el estado de los trabajos ejecutados v se levantaré
el Acta correspondiente para efectuarse la Recepcion Final con o sin observaciones. En el
caso de existir observaciones, el Confratista tendrd un plazo, determinado por la comision de
recepcion, para subsanarlas. Una vez subsanadas las observaciones, el confratista deberd
informar a la Unidad Técnica que las observaciones fueron subsanadas y nuevamente se
constituird la Comisién de Recepcion Final.

Sila Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de Recepcién Final
sin observaciones.

Cualquier deterioro de la Obra, debido a defectos en su construccién, ocurrido durante el
plazo de la Garantia, serd reparado por el Contratista, sin perjuicio del derecho de la
Municipalidad a demandar indemnizacion de perjuicios por el monto del deferioro no
cubierto por la garantia.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones efectuadas
en el acta de Recepcion Final, se podrd hacer término anticipado al contrato y podrén hacer
efectiva la garantia de buena ejecucion de la obra.

Efectuada la Recepcién Final, la Municipalidad informard al Mandante y enviaré copia de
dicha Recepcién que serd requisito, para que se proceda a devolver la garantia de buena
ejecucion de la obra. Fn el caso de los oferentes que hayan ofertado garantias adicionales
a la obra, dicha garantia de buena ejecucién serd devuelta en 30 dias corridos, posteriores
al término de las garantias adicionales.

El Contratista serd responsable de todos los defectos que presente la ejecucién de la obra,
| | | ,
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Esta recepcién final, en ningin caso exime al contratista de la responsabilidad establecida
en el Art 2003, del Cédigo Civil de la Repiblica.

En esta etapa serd obligatorio contar con el certificado de recepcién definitiva de las
obras ante la DOM, de lo contrario se hard cobro de la garantia de buena ejecucién
de la obra.

RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA (DOM).

Posterior a la recepcién provisoria de la obra, el contratista deberd solicitar la recepcion
municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de enfregar los cerlificados necesarios
para el ingreso cuando este corresponda.

DE LAS MULTAS.
En caso de que el confratista no cumpla con el confrato de forma oportuna y

conforme a lo estipulado en las bases de licitacién, planos y especificaciones
técnicas el municipio podra aplicar los sanciones que se indican a continuacion:

a. Por afraso del confrafista en lo enfrega de la obra definida por el acto
administrativo de recepcién provisoria de la obra, si esta se ejecutara con
posterioridad al plazo contractual, se aplicard al confratista por cada dia de
afraso, la multa de 3 UF.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la
llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contrataciéon de la obra, en dicho
caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

c. Por malas conductas observadas por la inspeccion tcnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de
drogas, enfre ofras, se aplicard una multa de 1 UF por cada conducta.

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, enfendiéndose
como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM,
Control e ITOM, se aplicaré una multa de 1 UF.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente. Si el atraso
supera los 30 dias corridos anfes de su vencimiento, se aplicara una multa de 5
UF por cada dia de atraso hasta que se reciba en oficina de partes del Municipio.

f. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se
aplicard una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una
multa de 5 UF y podrd ser causal de término de confrato.

g. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se aplicara
una multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la faltla podria incurrir en
el término anticipado del contrato.

h. En caso de que el confratista bote los escombros vy basura resultante de lo
ejecucion de las obras encomendadas en la presente licitacion dentro de la
comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF.

i. Sino se cumpliese lo esfipulado en la propuesta de contratacion de mano de obra
local, se aplicard una multa de 50 UF (cuando correspondal.

i. Por afraso del contratista en la instalacién del letrero de obra, si esto se ejecutara
con posterioridad al plazo indicado en el acta de enfrega de terreno, se aplicard
al confratista por cada dia de afraso, la multa de 1 UF.
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13.2

k. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o profesionales que
hayan sido objeto de evaluacion en el periodo de licitacion, sin la aprobacion de
la ITO se aplicard una multa de 5 UF.

|. Por atraso del contratisto en la solicittd de modificacion de contrato por
ampliacion de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generales, se
aplicaré al contratista por cada dia de afraso, la multa de 1 UF.

m. Por atraso del contratista en la firma de lafs) modificacién(es) de contrato, se
aplicaré al confratista por cada dia de afraso, la mulia de 1 UF.

n. En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a los BB.AA y/o a la ley y
su reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial sefalada
anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF.

Los montos se descontaran del estfado de pago que corresponda.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de esfados de pago no cubre el monto
fotal de la multa se podrd recurrir a las refenciones e inclusive a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

El valor de la de la UF seré equivalente al ltimo dia habil del mes inmediatamente
anterior.

En caso de reincidencia las multas se aplicardn por un monto equivalente al doble
de la anterior infraccion.

Procedimiento para la aplicacién de las multas.

a. La resolucion serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviard
los defalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde v éste resolverd con
el mérito de los antecedentes a la vista.

b. El contratista podrd recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a fravés de la oficina de partes.

c. Lla DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes descritos y
verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es acogido se nofificard
por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en caso de
ser rechazada se procederd de la misma manera.

d. En contra de dicha resolucion procederdn los recursos legales correspondientes.

e. El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al dltimo
dia hdbil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado
de pago que corresponda.

f. El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su integraciéon, serd
regido por la ley 19.880.
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REGiSTRESE en Secretaria Municipal,
COMUNIQUESE a los funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Direccién de Control,
Finanzas, Tesoreria Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE.

MAURICIO VILLEGAS BARRIENTOS
Alcalde (S)
DANIELA MIRANDA PEREIRAS
Secretaria Municipal (S)

DMP/GDM/JVH/dmp
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