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Cerro Sombrero, 10 de enero de 2024.

DECRETO ALCALDICIO NUM.O10/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 10 de enero de 2024, de don Juan Vargas, que solicita decreto
de Aprobacién de BBAA de la licitacién privada ID 3865-1-CO24 REPARACION
CORTAVIENTOS CAMPING MUNICIPAL CERRO SOMBRERO - PRIVADA.

2) El Decreto Alcaldicio N° 784 del 13 de noviembre de 2023, que aprueba las BBAA de la
licitacién poblica ID 3865-10-LE23 REPARACION CORTAVIENTOS CAMPING MUNICIPAL,
CERRO SOMBRERO.

3) El Decreto Alcaldicio N° 945 del 28 de diciembre de 2023, que declara desierta la Licitacién
Péblica ID 3865-10-LE23 REPARACION CORTAVIENTOS CAMPING MUNICIPAL, CERRO
SOMBRERO, debido a que no se presentaron ofertas admisibles de evaluar.

4) El Decreto Alcaldicio N°745 de fecha 18 de julio de 2014, referido al Nombramiento de
Administradora Municipal a dofia Carolina Sandoval.

5) El Decreto Alcaldicio N° 195 del O1 de marzo de 2023, que nombra a don Mauricio Villegas
Barrientos, como Director de Desarrollo Comunitario Grado 7° de la E.S.M., en calidad de
Suplente, a contar del 01 de marzo y hasta el retorno de la titular.

6) La Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestacién de
servicios;

7) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

8) La Constitucién Politica de la Republica en su articulo 7° sefiala que "Los érganos del Estado
actian vélidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en
la forma que prescriba la ley".

9) El Principio de Escrituracién presente en el articulo 5 del Capitulo |, sobre las Disposiciones
Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de la Administracién del Estado.

10) La atribucién, para dictar Resoluciones de carécter obligatorio, conferida por el articulo 63 letra
i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

11) La Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repdblica, que Fija normas
sobre exencién del tramite de toma de razén;

12) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

13) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antértica
Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

14) El Decreto Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa la subrogancia de
Alcalde.

15) La subrogancia permanente de la Direccién de Control establecida en el Decreto Alcaldicio N°
1135 de fecha 26 de diciembre del 2016, modificada por el decreto 771 de 12 de Julio de
2022 que anade la 3° y 4° subrogancia".

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por
escrito, no existiendo una forma més adecuada para dejar constancia de los mismos;
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DECRETO
1° APRUEBASE |as BBAA Generales y Especiales de la

Licitacién Privada ID 3865-1-CO24 REPARACION CORTAVIENTOS CAMPING MUNICIPAL CERRO
SOMBRERQ - PRIVADA., las cuales se transcriben a continuacién:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DISPOSICIONES GENERALES.

GENERALDAD DEL PROCESO.

la Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacién privada, la cual se
desarrollard de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases
administrativas  especiales, t#rminos de referencia y/o especificaciones  técnicas
(EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los anfecedentes serdn
publicados o tavés de lo  plataforma  del  Portal  Mercado  Publico

www.mercadopublico.cl.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard y ejecutard de
acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes

documentos:

a. Bases administrativas generales. )

b. Bases administrativas especiales.

c. Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

d. Anexos L Expediente de
e. Consulias y sus respuestas (de haberlas). licitacion

f.  Aclaraciones de la propuesta (de haberlas).

g. Todos los antecedentes adjuntos a la licitacién. _

DEL LLAMADO A LICITACION PRIVADA.

El llamado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la plataforma
www.mercadoplblico.cl, de acuerdo con la ley N°19.886 sobre confratos

administrativos y prestaciones de servicios y compras publicas y contrataciones y su
Reglamento, asi como las directivas de confratacion dictadas por la Direccion
Chilecompra.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrén participar en la presente licitacién privada, las personas naturales o juridicas,
chilenas o extranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el
Articulo 4° de la ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios. Ademds, en caso de ser persona juridica esfas deberdn
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2.2

encontrarse habilitadas conforme a lo sefialado en los Articulos 8° y 10° de la ley
20.393 sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

Para participar podran unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de “Unién
Temporal de Proveedores” {UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del
Reglamento de la ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacién de personas
naturales y/o juridicas para la presentacion de una oferta”.

Si el tipo de licitocién es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma
electronica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los anfecedentes

administrativos de su oferfa, una copia digitalizada del instrumento publico o privado
que dé cuenia de lo UTP.

Si el tipo de licitacion supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura piblica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcion del respectivo contrato, si es que
resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademas de la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por
lo tanfo, todos v cada uno de los infegrantes de una UTP, serén individualmente
responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacion de la presente
licitacion y del respectivo confrato. En tal sentido, el instrumento de constitucién de la
UTP no puede incluir clausulas de exencién o limitacion de responsabilidad para
alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comin con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird al momento de
celebrar el contrato, la inscripcién en el Registro de proveedores de cada uno de los
integrantes de esfa.

las causales de inhabilidad para la presentocion de las ofertos, para la formulocién
de la propuesta o para la celebracién del contrato, afectardn a cada infegrante de la
UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitaré a la respectiva UTP que
integre.

la vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidod de acreditor que los oferentes no se encuentran afecios a alguna de
las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberan ingresar a su oferta el
Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitacion, en el cual el oferente declara
cumplir con las condiciones de habilidad para contratar con el Estado.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de sus
infegrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:
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a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen
mediante confrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(conyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que
aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades andnimas abierfas en que
aquellos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o més del
capifal, ni con gerenfes, administradores, represenfantes o direcfores de
cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes al momento de la presentacion de la oferta o de la suscripcion del
confrato hayan sido condenados por practicas anti sindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios, segin
dispone el articulo 4 inciso 1° de la ley N°19.886.

e. Quienes al momento de la suscripcién del contrato presenten saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
o con frabajadores confratados en los Gltimos dos arios.

f. Empresas que mantengan litigios pendientes con la I. Municipalidad de Primavera.

g. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Arficulo
92° del Reglamento de Lley N°19.886.

h. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma anticipada en
los dos Uliimos afios, por parfe de este municipio u ofros mandantes del sector
Piblico o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la
calidad de los trabajos ejecutados.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE
LICITACION.,

DISPOSICIONES GENERALES.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas vy sus
respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los
antecedentes adjuntos a la licitacién.

El proponente en su oferfa deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que
irogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerardn todos los
gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias,
impuestos, fraslados y en general todo lo necesario para cumplir o cabalidad el
objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberdn estar de acuerdo
con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las bases,
enfendiéndose que el oferente debe prever fales acciones en el estudio de la propuesta,
no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligacién en caso de
adjudicérsela.

Si se defermina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontrafistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados ha participado en  actividades  corruptas,  fraudulentas,  colusorias,



boa

PRIMA\VER/-\ TIERRA D.I.EL.FUEGO

3.2
3.2.1

3.2.2

coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestion, el Mandante podrd
rescindir el Confrato, dandole un aviso previo al oferente, entendiéndose por:

a) "Practica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en
la actuacion de ofra persona ().

b) “Préctica fraudulenta” actuacion u omision, incluyendo una tergiversacion de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a ofra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para
evitar una obligacién (?);

c) "Préctica de colusién” arreglo de dos o mdas personas disefiado para lograr un
propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra
persona (°);

d) “Préctica coercitiva” dafio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, o
cualquiera persona, o los propiedades de una persona®, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e) "Practica de obstruccion” destruccién, falsificacion, alteracién o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa o una investigacion o brindar
testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente  una
investigacién por parte de la municipalidad, de alegaciones de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion; y/o la amenaza, persecucién
o intimidacién de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si
franscurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacion los proponentes podrén
desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.
Los proponentes podran realizar consulias y aclaraciones de tipo administrativo y
técnico solo a través de www.mercadopublico.cl y denfro de las fechas y horas

definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptardn consultas por ofra
via de comunicacién (mails, llamadas telefénicas, efc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

1 ’Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacién al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato. En
este contexto, “funcionario piblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de ofras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los confratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucion del confrato; y el término “actuacién u omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la
ejecucién de un contrato.

ersonas” se refiere a los participantes en el proceso de confratacién (incluyendo a funcionarios piblicos) que intentan establecer
precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4 "Persona” se refiere a un participante en el proceso de confratacion o en la ejecucion de un contrato.
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3.2.3

5.1

las respuestas se pondrén a disposicién de los oferentes solamente a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicaciéon de respuestas

definida en el numeral 3.2 de los presentes bases.

ACLARACIONES.

la municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases,
formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podré también complementar,
cambiar eliminar o interpretar algin elemento de su confenido que a su juicio no haya
quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado andlisis para la elaboracién
de las ofertos. Esfas aclaraciones se pondrén a disposicion de los proponentes a

fravés de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la
publicacién aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta
a consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases, por tanfo es
obligacién vy responsabilidad  del  oferente  revisar  la  plataforma
www.mercadopublico.cl  durante  todo el proceso, no pudiendo alegar

desconocimiento de la informacion publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberan ingresar sus

ofertas a Mercado Publico con sus documentos y anexos en formato digital. Las dnicas
ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado Publico. No se aceptardn
ofertas presentadas a través de un medio distinfo.

los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes

caracteristicas:

a. los anexos deberdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y
fransformarse en archivo extensién .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de
imagen con extension .ipg, .gif, .png vy similares ya que no permiten la
consolidacién de mas de una pagina.

b. los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.

El nombre que se asigne a cada  archivo debe ser equivalente con el nombre
del anexo, por ejemplo: Anexo I- Ident del oferente. pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado
Piblico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos
y documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue
automatico del comprobante de envio de oferta que se entrega en dicho sistema, el
cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente
deberd comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura
e impresion posterior.

DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.
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Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Piblico, se procederd a
efectuar un informe de las propuestas, debiendo ceirse estrictamente a lo establecido
en las bases generales y especiales, levantando un acta en lao que dejard constancia
de los oferentes presentados, precio y plozo ofertado vy en especial de aquellos
documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

Los miembros de la comisién no podrén tener conflicto de intereses con los oferentes
en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien
presida lo apertura, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los infegrantes de lo
comision si es que alguno se encontrara - en respecto de los oferentes - en una relacién
de parenfesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de todo
participacion en relacién a la obras objefos de la licitacion. De todo lo anterior
quedard consfancia en el informe de evaluacion, defalldndose las razones de su
inhabilitacion si correspondiese.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados documentos, o inclusive su presentacion cuando se advierta que su no
presenfacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como
las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser enfregadas Unicamente @
fravés del portal Mercado Piblico. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no
podrdn en ningin caso alterar la esencia de la postulacion. Las respuestas no podrdn
realizarse en un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacion, después
de hecha la consulta por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comision
podré de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda.

En la eventualidad que existiera una situacion de indisponibilidad tcnica que afecte
el portal de Mercado Piblico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, lo
comision estard faculioda para interrumpir la continuidad  administrativa de tales
procesos y disponer su prosecucion el dia siguiente hébil si dicho sistema se encuentra

habilitado.

El octa serd firmada por todos los integrantes de la comisién y formard parte del
expediente de licitacién, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente
incorporada al portal Mercado Piblico.

Fn caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del porfal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, esfe Uliimo tendrd un plazo de dos (2) dias habiles
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la
Direccion de Compras y Contratacion Piblica que ratifique dicha circunstancia, para
la presentacion de sus oferfas fuera del sistema de informacion. Solo en tfal evento, se
admifird que el oferenfe haga entrega en soporte papel de los Anfecedentes y de la
Oferta Técnica y Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el codigo de reclamo
efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacion.
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DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

COMISION EVALUADORA.

la comision serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con
responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidod y competencia
entre los oferentes.

Los miembros de la comision no podrén fener conflicto de infereses con los oferentes
en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Directora de SECPLAN o quien
presida la evaluacién, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de lo
comision si es que alguno se enconfrara en respecto de los oferentes en una relacion
de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de fodo
participacion en relaciéon a la obras objetos de la licitacion y dejéndose establecido
en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la
comision, podrén integrarla personas ajenas a la administracion siempre que sean en
nimero inferior a los funcionarios piblicos v feniendo en consideracién la normativa
relativa a los conflictos de intereses vigente.

la comisién deberd estimar el nivel de uilidad de los ofertas respecio de las
necesidades del Municipio a fravés de la revision acuciosa de los antecedentes que
constituyen las propuestas.

En coso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados aspectos de las propuestos, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas
a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del
portal Mercado Piblico.

Estas aclaraciones v las respuestas a las mismas no podrén en ningdn caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monfo maximo fotal establecido para la licitacién.
Las respuestas no podrdn realizarse en un plazo que exceda indicado en el porfal
después de hecha la consulta por parte de la comisién evaluadora. Después de ese
plazo se enfenderd que los oferentes no se encuentran inferesados en aclarar su oferta
por lo que la comisién deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelia la adjudicacién se elaborard el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto Alcaldicio.

La nofificacién de la adjudicacion se hard mediante el decreto de aprobacion del acta
de adjudicacién, posterior a eso se realizard la firma de contrato correspondiente, lo
que serd aprobada por decreto alcaldicio y luego el envio de la orden de compra o
fravés del portal Mercado Publico.
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DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la fima de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto adminisfrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decreto Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la
adjudicacién mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asi como
el municipio quedard facultado para re-evaluar los ofertas y adjudicar al oferente que
obtenga la nueva puntuacién més alta. Lo anterior, solo si cumple con la experiencio
necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitacion y con la propuesta de calidad
de la oferta técnica. Si no existen mas oferentes, se declara desierta la licitacion por
resolucion fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en
conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término anticipado al contrato,
y ésta, podrd hacer una nueva adjudicaciéon de la Propuesta o llamar a una nueva
Licitacion.

DEL CONTRATO Y LA ENTREGA DE TERRENO.

REDACCION - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Los contratos deberdn suscribirse en la municipalidad el dia estipulado por el municipio,
lo cual se informard a través de oficio al adjudicatario, oforgando un plazo prudente
entre la fecha de adjudicacion y la firma de este, serd redactado por el asesor juridico,
el que podrd introducir en el texto aquellas clausulas necesarias para salvaguardar el
manifiesto interés municipal y puiblico, concebidas de mutuo acuerdo con el
adjudicatario, por exigirlo asf la continuidad, calidad y regularidad del servicio; la
debida inferpretacién del contrato y asegurar el cumplimiento de la normativa
especialmente laboral, sin que ello pueda implicar un aumenio de los precios
convenidos. Serd aprobado por Decrefo Alcaldicio.

Ser¢ obligacién del contratista contar con la garantia de fiel cumplimiento de contrato
el dia de la firma de contrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes
para obtener el documento.

El confrato deberd ser firmado en un plazo méximo de 10 dias corridos contados
desde la fecha de adjudicacion. la entrega de terreno serd realizada el mismo dia de
la firma de contrato o en su defecto en un méximo de 20 dias corridos confados desde
la firma de contrato. Esta acta indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual
comenzard a regir el plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta
serd aprobada a fravés de Decreto Alcaldicio. Las obras deberdn iniciar su ejecucion
en un maximo de 20 dias corridos contados desde la entrega de terreno.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por
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Decrefo Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio podrd dejar sin efecto la adjudicacion
mediante resolucién fundada a través de decrefo Alcaldicio y cobrar la garantia de
seriedad de la oferta o la de fiel cumplimiento de contrato segin corresponda.

MONTO Y PIAZO DEL CONTRATO.

El monto seré el indicado en la resolucién de adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo maximo para la ejecucion del disefio serd el indicado en el numeral 1.4 de
las BB.AA especiales, y comenzaré a regir a pariir del dia en que se redlice lo
entrega de terreno.

El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacion.

MODIFICACION DEL CONTRATO O AUMENTO DE PLAZO:

las partes de comin acuerdo podrén modificar el confrato tal como dispone el
Articulo 77 del Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de
fuerza mayor] ambas partes acuerden modificar algunas de las cldusulas del
contrato, ya sea plazo, cambio de partidas u ofra, lo cual se materializard
medionte adicion o modificacion de contrato, la que serd acreditada mediante
Decrefo Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de
los cdleulos ordinarios o corrientes.

c. la inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni atn en
el evento de oponerle las defensas idoneas para lograr fal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucion de la obra,
gestion de estados de pago, efc.

e. Por instrucciones especificas enfregadas por la entidad que otorga el
financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse,
durante la vigencia de un confrato, leyes o actos de autoridad que establezcan
nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, dl
infroducir nuevos elementos no contemplados en el ordenamiento juridico vigente al
momento de la celebracién del contrato.

Fn caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con la respectiva garantia de
Fiel Cumplimiento de Confrato (o menos que haya caucionado el fiel cumplimiento
de contrato con un vale vista), en los t#érminos antes sefialados, esto es, considerando
el aumento de plazo o ampliacion de la obra y deberd ser entregada al momento
de la firma de la cldusula de modificacion de confrato o en su defecto o por algun
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha clausula.
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En ningln caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, v siempre habré lugar a multas por refraso en su enfrega.
Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los casos sefialados
en las bases administrativas.

En este escenario, el Confratista deberd ingresar por oficina de partes con carta
dirigida al Alcalde, la modificacion correspondiente, acompariando todos  los
anfecedentes necesarios para respaldar su solicitud, podrd hacerlo de manera digital
al mail  oficinapartes@muniprimavera.cl.  Serd  responsabilidad  del  confratista

coordinar con la respectiva encargada de partes la recepcion y gestion de dicha
documentacion.

Recepcionada la informacion por la unidad técnica, esta deberd desarrollar - dentro
de 5 dias hdbiles - un informe, el cual serd visado vy firmado por el Director del
departamento correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es
pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue determinard si autoriza o no la modificacién de
confrato respectiva, e instruiré dicha resolucion a la unidad técnica de manera escrita
por el medio que indique mas idéneo, para que ésta notifique al contratista mediante
oficio.

Cuando la moedificacion sea por aumentos de plazo, el plazo aumentado serd aquel
que defermine la municipalidad en base a los antecedentes fundantes del caso fortuito
o fuerza mayor, en todo caso no podrd ser superior a la duracion del impedimento.
En dicho plazo méximo, la obra deberd estar terminada, lo que implica estar en
condiciones de ser presentada a la fuente de financiamiento. En caso de afraso en
el término oportuno de la obra, se aplicard la multa indicada en el punto designado
para regular tales efectos.

CESION Y SUBCONTRATACION.

contratista no podrd ceder, transterir o fraspasar en forma alguna, fotal ni parcia
El contratfish pod der, fransf frasp f lg fofal ni parcial
los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos
y obligaciones, garantias, prendas u ofros gravamenes que la pudiesen afectar,
permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecucion de obras determinadas.

Fl confratista podré  subcontratar partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del confrafista como ejecutor directo de la obra ante la .
Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas y por los dafios
directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen
por el confratista, sus dependientes o subconfratisias en conformidad a la ley. la
Unidad Técnica sin embargo estd faculloda para no autorizar subcontratos si
existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes
laborales y previsionales o insolvencias. Ademds, y en el caso de que la empresa
adjudicada no informe acerca de la subcontratacion, se aplicardn las multas
indicadas en el numeral 12 lefra "h" de las Bases Administrativas Especiales
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dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir en el trmino anticipado del
confrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesfo en el articulo 183-C del Codigo
del Trabajo, se exigird al confratista {y al subcontratista si aplicase) en cada estado
de pago un certificado que acredite el monfo y estodo de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo
respectiva, respecto de sus trabajadores.

Ello, con el propdsito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de
ser informado y de refencion, consagrados en los incisos segundo y tfercero de la
aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de
dichas obligaciones laborales v previsionales, a la que hace mencion el articulo 183-
D de la citada ley.

En caso de proceder a subcontratacién se aplicarén, sin perjuicio de lo establecido
lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del fitulo VIl del libro
| del Cédigo del Trabaio.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

la municipalidad podra poner t#rmino definitivo o suspender fransitoriamente la
ejecucion de las obras, bajo las siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliacién): Corresponde resciliar un contrato
cuando de comin acuerdo, la Municipalidad vy el adjudicatario deseen poner
término vy liquidar anticipadamente el contrato.  Con tal objeto, la parte
interesada en resciliar deberd formular una presentacion por escrito y, la ofra
parte, aceptarla. Se perfeccionard esta resciliacién mediante Decreto Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disoluciéon de la sociedad.

d.  Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran ofras razones de inferés publico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard a
criferio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falia.

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de laos BB.AA o del contrato
que se firme al efecto.

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a
la firma de contrato sin dar aviso correspondiente v que el municipio haya
aceptado dicha modificacion o no iniciare las obras dentro del plazo que
corresponda sin la justificacion y aprobacion correspondiente del municipio.

h. Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protfestados
documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por més de 90 dias.

Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por
algun delito que merezca pena aflictiva, o fratandose de una sociedad andnima
lo fuere algin miembro del Directorio o el Gerente.

i. Si durante la ejecucion de los trabajos, el objefo del contrato quedare con
defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren o modificaciones
sustanciales de la obra.
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k. Silas obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40%
del plazo de ejecucion del mismo.

. Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

m. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se
vean perjudicados.

n.  El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el
pago de proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del contrato de parte del contratista.

o. Si el confratfista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

p.  Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato
que se firme al efecto.

g. Lo utilizacion de materiales de calidad inferior a la especificada.

r. Por incumplimiento de las instrucciones impartidas y consignadas en el libro de
obras, por la ITOM o informadas por escrito al contratista por la ITOM o por la
Unidad Técnica.

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar
los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato,
por parte del contratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

En todo término anticipodo de confrato se realizard una Recepcién Definitiva, para
la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3
funcionarios. Dicha comisién levantard un Acta que sefialard el dia, avance
ejecutado, dafios y perjuicios ocasionados [si los hubiere) al momento de la
paralizacion de las obras.

En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a valorizar la obra
ejecutada de acuerdo a los precios del mismo. En este proceso se dard valor “cero”
a toda obra que deba ser rehecha. la Unidad Técnica podré continuar los frabajos
en la forma que estime conveniente v solicitar al mandante retener el valor de las
obras mal ejecutadas y descontar los perjuicios en los mayores costos de terminacién
de la obra y todo ofro mayor gasto que se ocasione, directa o indirectamente, por
el incumplimiento del contrato. El saldo resultante le serd pagado al contratista.

Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

la resolucion serd emitida a fravés de decreto Alcaldicio.

los antecedentes anfes descritos serdn enviados al confrafista a fravés de correo
certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa — al
correo electrénico indicado por el contratista en el Anexo N°1 de su oferta, en el

proceso de licitacion.

Efectuado el término anticipado de confrato la Municipalidad deberd informar tal
situacion a Mercado Piblico.
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El contratista contard con 15 dias corridos contados desde la fecha del oficio que
informa el término anticipado de contrato para refirar del emplazamiento de las obras
todos sus equipos y herramientas.

Pasados los 15 dias el municipio insfruird a la unidad de aseo que haga una limpieza
de la obra y fraslade todo al vertedero municipal.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

Designar un encargodo o supervisor a cargo del confrato, quien tendrd que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

la correcta ejecucion del confrato considerando para ello todo recurso humano,
técnico e infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la municipalidad.

Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.

Informar oportunamente @ la confraparte técnica de la Municipalidad  las
dificuliades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen
cumplimiento del confrato cuando corresponda.

Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales
de todos los trabajadores que desempefian alguna funcion con ocasién del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.
Ser responsable ante ferceros de todo dafio o perjuicio que ocasione la ejecucién
del contrato del presente proceso licitatorio.

11 DE LAS GARANTIAS.

El oferente deberd garantizar el fiel cumplimiento del contrato vy la buena ejecucion
de la obra a través de documentos avalados por la ley de Compras Piblicas, entre
los mds comunes se encuentran las Boletas de Garantia, Vales Vista o Certificados
de Fianza. En el caso de las boletas de garantia y vales vista, esfos deberdn ser
emitidos por un banco con sucursal en la ciudad de Punta Arenas (criterio sustentado
en el numeral 1.4 de las presentes bases). En el caso de los certificados de fianza,
estos deberdn ser emitidos por instituciones supervisadas por la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras. Dichos documentos deben ir a favor de la
Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero,
RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. Nombre del proyecto “REPARACION
CORTAVIENTOS CAMPING MUNICIPAL, CERRO SOMBRERO”

las garantias de fiel cumplimiento de confrato y buena ejecucion de la obra deberdn
ser enfregadas en oficina de partes con carta adjunta dirigida al Alcalde indicando
la garantia que caucionan, institucion, monto y numero de documento, nombre e 1D
de la licitacion y Nombre y RUT del consultor en dos copias, de las cuales la boleta
y carta original serén derivadas a la Direccién de FINANZAS del municipio v las
copias al departamento de SECPLAN. Podrén otorgarse fisica o electrénicamente. En
los casos en que se otorgue de manera electronica, deberd ajustarse a la Lley N°
19.799 sobre documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion
de dicha firma. Segin el Reglomento de ley de Compras Piblicas Art. 68. En caso
de ser una Boleta electénica se deberd remitir al comeo  electronico

oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a secplan@muniprimavera.cl.
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El municipio estard facultado para hacer efectivas las garantias, si- procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna.

12 FACTORING.

Si el confratista a celebrado un contrato de factoring deberd enviar via correo
electronico a la unidad técnica, en un plozo no superior a 2 corridos posteriores a lo
celebracion de dicho confrato, el certificado de anotacién en el registro emitido por el
Sl que da respaldo de la sesion de crédito correspondiente.

13 PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relocién con la obra que se ejecuta. Asi también como la
concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que
sean necesarios para ejecutar la obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1.  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.
El siguiente proceso hace el llamado a propuesta privada para la contratacién de la
ejecucion de la iniciativa denominada: “REPARACION CORTAVIENTOS CAMPING

MUNICIPAL, CERRO SOMBRERO".

la ejecucion de la iniciativa deberd cefiirse a:
la ley N° 19.8806 y su reglamento aprobado por el decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, por disposiciéon del articulo 66 de la ley N° 18.695.
Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.
ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo vy Enfermedades Profesionales.
legislacién laboral pertinente.
ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos
de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cdlculo Estructura.
Toda legislacién complementaria que resulte aplicable.
Normas de Derecho Piblico y en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes por
considerarse conocidos por los oferentes.

1.2, PRESUPUESTO.
$7.800.000 TOTAL.
*Cualquier oferfa que supere este monto quedard inadmisible.
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* Sélo se considerardn ofertas entre $7.800.000 (monto méximo| impuestos incluidos
y $7.000.000 (monto minimo) impuestos incluidos.
Cualquier oferta bajo el monto minimo indicado anteriormente quedard inadmisible y

fuera de lo efapa de evaluacion.

TIPO DE CONTRATACION.
la confratacion serd en pesos chilenos, sin reajustes ni infereses, impuestos incluidos

(si corresponde).

El contrafo serd a suma alzada, e incluiré el pago de honorarios, impuestos, gastos
notariales, intereses bancarios, materiales de frabajo, estudio de suelos, fransporte,
boletas de garantia y, en general, sin que esta enumeracion sea faxativa, el valor de
la Oferta deberd incluir todo gasto que irogue el cumplimiento del Confrato, sea
directa, indirecta o a causa de él.

PLAZO DE EJECUCION.
la propuesta de ejecucién del proponente no podré superar los 60 dias corridos @
contar de la fecha de entrega de terreno de la obra.

CONTRAPARTE TECNICA.
Lla Municipalidad serd representada ante el confratista por la DOM.

DE LOS PARTICIPANTES.
Podrén participar en la licitacién, todas las empresas constituidas como fal, personas

naturales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacién Regularizada en Chile), en
forma independiente o en unién temporal de proveedores, que acreditando su
situacion legal, copacidad financiera e idoneidad técnica, estén habilitados para
contratar con la administracion poblica. A los interesados que participen del proceso
licitatorio se les denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se entenderd
por adjudicatario al oferenfe que resulte seleccionodo para lo confratacion de los
servicios; y se denominard confratista ol adjudicatario que finalmente suscriba el
confrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacién.

los proponentes podrén no estar necesariamente inscritos en el registro de
proveedores a cargo de la direccién de compras y contratacion piblica denominado
Chile Proveedores, no obstante lo anterior, para efectos de la celebracion del
contrato, serd obligatoria la inscripcion del adjudicatario y su calidad de habil en el

registro anfes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

a. Publicacién en Mercado Piblico: 11.01.24

b. Inicio de pregunfas: 11.01.24

c. Visita en terreno: 16.01.24

d. Término de preguntas: 17.01.24

e. Publicacién de respuestas: 18.01.24

f. Cierre de recepcion de ofertas: 22.01.24 alas 15:05 hrs.
g. Aperiura electronica: 22.01.24

h. Fecha estimada de adjudicacion: 23.01.24

|

Fecha estimada de contratacién: 24.01.24
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Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia o de
su vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado Piblico. Seré
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el
numeral 1.7 de las presentes bases, de manera de andlizar la foctibilidad de los
frabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn las obras, sean
éstas de orden geologicos, regional, climdticos, legal, de trénsito, efc., corroborar la
calidad, cantidad suficiente y ubicacion de los materiales necesarios para las obras.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por un
frabajador de la empresa - designado por el Representante legal a través de
declaracion jurada simple segin lo especificamente indicado en el Anexo N°5, la
persona que asista en representacién del Representante legal deberd presentar su
cedula de identidad. Al momento de la aperiura se corroborarén los datos del Anexo
N°T con los asistentes a la visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitado
se invalidard la visita en terreno. Sin perjuicio de lo anferior, si por razones ajenas el
asistente no porta su documento de verificacion, se oforgard 1 dia habil para hacerlo
legar via correo electronico a: oficinapartes@muniprimavera.cl,
claudiareidel@muniprimavera.cl, dom@muniprimavera.cl, de no hacerlo se otorgard
puntaje O en la respectiva evaluacion. Lo anterior quedard de manifiesto en el acta
de visita en ferreno. A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el
desarrollo de la posterior acta. No se acepfarén consultas en la visita. Estas solo
podran realizarse o través del portal de compras piblicas. La Municipalidad de
Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho por el proponente
no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de las obras o con la calidad
exigida a los materiales o a las obras mismas.

la visita a terreno no es de cardcter obligatorio, sin embargo, se considerard como
puntaje en la evaluacion.

DOCUMENTACION A PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y ECONOMICA.

los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el
cronograma de licitacion los documentos que se indican a continuacion:

a. Identificacion del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente una Unién
Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre de las sociedades
de esta y ademds cada uno de los miembros de esta deberd completar, firmar y
adjuntar el presente formulario.

b. Declaracion jurada simple segin Anexo N°2.
En caso de fratarse de uno UTP deberd completarse dicho formulario por cada
uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para experiencia la
acredifacién exigida.

c. Experiencia del Oferente segin Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 _obras realizadas por la empresa postulante, que fengan
relacion con la naturaleza de la presente licitacion, que cumplan con las siguientes
caracterfsticas: Obras de carpinteria.

Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las
demas que se incluyan no serdn revisadas por la comision.
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Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser debidamente
respaldada mediante presentacion de:
En caso de obras realizadas a Servicios Publicos o Municipios =
Recepciones parciales vy definitivas de la DOM, actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva o cerfificados de recepcion conforme emitidas por el
servicio o municipio que corresponda. Dichos documentos deberdn tener el
nombre de la empresa que estd postulando.
En caso de obras a Parficulares o Privados = certificados con la firma del
mandante o copias de los confratos suscritos con la firma del mandante v la
del contratista o empresa que esté postulando.
En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada
(EIRL), lo experiencia de su fitular, en calidad de persona natural, se
computaré como experiencia de la E.I.R.L.
En caso de UTP de considerard la experiencia de los infegrantes de la UTP.

Cualquier otro documento adjunto obtendra 1 pts.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A [A OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE
ASIGNE ALNOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO
CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

la comision a través de la Unidad de SECPLAN podré tomar contacto con los
mandantes indicados por el oferente o con ofras municipalidades de la region o
del pafs para lograr tener referencios més claras vy fidedignas de los trabajos
realizados y la calidad obtenida, o podré verificar el comportamiento confractual
en los propios registros del Municipio de Primavera y Portal de Compras Piblicas.

d. Formulario de oferta econémica y de plazo segin Anexo N°4.

e. Copia escaneada de RUT de la empresa, copia de la escritura de Constitucion
con cerfificado de vigencia en que conste la personeria del representante y de
cedula de identidad del representante legal quien suscribirad todos los

antecedentes de la presente licitacion incluyendo el contrato.

f.  Certificado de la inspeccién del frabajo de antecedentes laborales y previsionales
vigente a la fecha de apertura de la oferta.

g. Copia gorantia seriedad de la oferfa.

3. PAUTA DE EVALUACION.

CRITERIO PONDERACIO METODOLOGIA DE EVALUACION
N

la evaluacion de este criterio se realizard considerando la
oferta fofal (impuesto incluido si coresponde) planteada a
fravés del Anexo N°4 de acuerdo con la siguiente formula:

1) OFERTA

) ECONOMICA 25 (Mejor oferta econémica)

x Q0 x 25%

Oferta a evaluar

*Deberdn considerarse fodas las disposiciones indicadas en
el Anexo N°4.
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la evaluacién de esle criferio se realizard de acuerdo a la
experiencia declarada en el Anexo N°3 “Experiencia del
Oferente” y debidamente acreditada segin lo eslipulado en el
numeral 2 “c" de las presentes BB.AA especiales.
(2) EXPERIENCIA DEL 35 Su {érmU'O de C(j'CU'O serd |O Siguieme:

CRITERIO PUNTAJE

Obra relacionada con la naturaleza de la presente
licitacién,  realizada o Servicios  Piblicos o 20
Municipios en la region de Magallanes.

Obra relacionada con la naturaleza de la presente
licitacion, realizada a Servicios Publicos o 10
Municipios fuera de Magallanes.

Obra relacionada con la naturaleza de la presente
licitacion, realizada a Privados en la region de
Magallanes. 15

Obra relacionada con la naturaleza de la presente
licitacion, realizada a Privados fuera de la region

de Magallanes. 5

Obra que tenga relacion con la naturaleza de la
presente licitacion cuyo respaldo sea disfinto al 1
solicitado por las presentes bases.

No acredita experiencia suficiente, o las obras
indicadas en la propuesta no tienen relacion con la 0
naturaleza de la presente licitacion.

Puntaie final, total de la suma de las obras x 35%.

(3] CUMPLUMIENTO
DE REQUISITOS
FORMALES.

En esfe flem se evaluard la completa y correcta enfrega de
antecedentes por parte del oferente, de acuerdo alo solicitado
en el numeral 2 de las presentes BB.AA especiales de la
manera, con la informacién requerida y en los plazos
correspondientes.

Su formula de cdleulo serd la siguiente:

Criterio Puntaje
El oferente que adjunte de manera clara
y correcla los documentos solicitado en
el numeral 2 de las presentes BB.AA, 100 x 10%
esfo es, que con lo adjunto la comisién
no requiera aclaracion de algin punto
o necesite solicitar un nuevo documento.

Al oferente que haya que solicitarle 60 x 10%
aclaraciones (de cualquier tipo) a fravés
de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los
antecedentes de la maneray en el plazo | 40 x 10%
solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA, o al oferente que haya
que solicitarle nuevos documentos @
fravés de la plataforma Chilecompra.
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Al oferente que no adjunte ningdn 0
documento solicitado en el numeral 2 de
las presentes BB.AA.

Si el oferente no da respuesia a la 0
solicitud de aclaracién dentro del plazo
eslipulado en la misma (dentro  del
criferio que se eslé evaluando)

la evaluacion de este criterio se realizard considerando la
oferta de plazo indicada en el Anexo N°4 de acuerdo con la
siguiente formula:

20 [Mejor oferta de plazo)
(4] PLAZO
x Q0 x 20%
Oferta a evaluar
Ciriterio Puntaje
(5) VISITA EN 10
TERRENO Oferente que asiste a la visita en terreno. 100
Oferente que no asiste a la visita en terreno. 0

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

TOTAL PUNTAJIE = (1) + (2} + (3) + (4) + (5)

* Para adjudicar serd requisito confar con un puntaje igual o superior a 60 punios en la
sumatoria fotal de los criterios de evaluacion y acreditar experiencia suficiente a juicio de
la comision evaluadora.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1.  CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se enfenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes enfre dos o mas

propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacion. Los criterios

de desempoate serdn los siguientes:

a. En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente la mejor puntuacion
por experiencia.

b. En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en oferfa econdmica.

c. En tercer lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacion en plazo.

d. En cuarfo lugar se escogerd aquello propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en cumplimiento de requisitos formales.

e. En quinfo lugar se consideraré como ganadora la primera oferta que se ingrese
al portal www.mercadopublico.cl.

4.2.  INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

La comision de evaluacién dejard inadmisible v fuera del proceso de evaluacién las
propuestas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:
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la presentacién de una oferfa econdmica que supere el presupuesto disponible
indicado en el numeral 1.2 de las presentes bases.

La presentacion de una oferta econdmica que supere la rebaja maxima permitida
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

Lo presentacién de una oferta de plazo que supere la cantidad de dias méximos
y minimos indicados en el numeral 1.4 de las presentes bases.

la presentacion de una oferta que no incluya el Anexo N°2.

Lo presentacion de una oferta que no haya enviado la garantia de seriedad de
la oferta.

5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o persona natural)
deberd presentar al momento de la firma de los confratos los documentos que
correspondan, emitidos con un méximo de sesenta dias (60) anteriores al acto de
apertura de la licitacion:

a.

b.

Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente.
Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucién, de
las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado
de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma

de contrato, emitido por la Direccién del Trabaio.

. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repiblica,

vigente a la firma del confrato.

Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que infegran las sociedades o
empresas prestadoras.

Cerfificado  de  procedimienios  concursales/quiebras  emitido  por  la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
confrato.

. Garantia de fiel cumplimiento de confrato segin lo indicado en el numeral 9.2 de

los presentes Bases.

No obstante lo anterior, la Unidod que corresponda podrd por si o mediante la
Unidad de SECPIAN, solicitar fisicamente dichos anfecedentes o requerir
documentos adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para la
redaccién del contrato.

6. OBLGACIONES DEL CONTRATISTA.

a.

Ejecutar todos los frabajos oferfados en su propuesta de licitacién y los indicados
en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el
portal de mercado publico.

Aceptar y aplicar las normas vy procedimientos generales de prevencion de
accidentes v las instrucciones escritas o verbales que le indique la .T.O.M v/o
la DOM sobre la materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos
los trabajadores deberdn contar con sus implementos bdsicos de seguridad
(guantes, antiparras, casco, arnés de seguridad si frabajan a mas de 1.80 de
altura, zapatos de seguridad, etc).

Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en su
primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que estaré @
cargo de la obra. Ademds, deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio
y termino de la obra, nombre de la empresa responsable, nombre de la ITOM.,
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El nombre del jefe de obra que aparezca en la primera hoja del libro de obras
serd el responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso de cambio de
jefe de obra deberd quedar estipulado en el libro de obra con la fecha que
corresponda.

d. Proteger confra la accion de factores climdticos, transporte y ofros el material
destinado a la obra.

e. El confratista se haré responsable de que escombros vy basura asociada a la
presente licitacién, sean acopiados de forma adecuada, refirados del perimetro
de la obra vy depositados en un lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado
para esos fines.

f. Hacerse responsable por los dafios v perjuicios que causare a ferceros, ya sea
por defecto del proyecto, por infraccion de los reglamentos y ordenanzas y en
general por cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus
frabajadores.

g. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y
cotizaciones con sus frabajadores. En el evento de que el contratante registre
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, los
primeros estados de pago producto del contrafo licitado deberdn ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad
de ellas se encuentran liquidadas ol cumplirse la mitad del periodo de ejecucién
del confrato, con un méximo de & meses.

/. DE LA SUPERVISION DE |A OBRA.

a. Lo unidad téenica es la Direccion de Obras Municipales.

b. la Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM] seré la encargada de
inspeccionar y supervisar en el ferreno la ejecucion de las obras.

c. la ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la
obra en el libro de obras.

d. la inspeccién y supervisién de la obra no liberard al contratista de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de
aquellas, ni constituird en caso alguno, aprobacién parcial o fotal de los trabajos
ya ejecutados.

e. Lla ITOM podré autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que
ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar
la consfruccién e inversion que se realiza, siempre y cuando esta no modifique
el valor del confrato todo esto en coordinacién con DOM vy previo visto bueno
del Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas,
el contratista mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas
rigidas, debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignardn:
- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos confractuales.
- Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la I[TOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la
ITOM.

- El libro de obras es el medio de comunicacién formal entre contratista y
municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o
dudas de la obra deberd ser por escrito en el libro de obra quedando
estipulado con la fecha, lo municipalidad daré respuesta por medio del
libro una vez que haga la revisién de la obra.
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8.2.

8.3.

8.4.

g. los frabajos mal ejecutados, materiales mal empleados v elementos utilizados al
margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la
ITOM; deberdén ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa
del confratfista en el plazo que la ITOM establezca, segin las indicaciones; sin
que ello represente, en caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para
el mandante.

h. las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberdn ser
acatadas de inmediato por el contfratista; y su inobservancia serd causal de
multas y/o término anficipado del contrato en caso de reiteracion.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE [AS OBRAS.

Lla municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir obras
de acverdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas
modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el monto
aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o Proyectos, la
Unidad Técnica, podrd ordenar por escrito al contratista trabajos que en su opinion
sean adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas caracteristicas sean
diferentes a las especificadas o contenidas en este, para llevar a mejor t#rmino las
obras contratadas, a dichos trabajos se les denominaran Obras Extraordinarias.

Si no se llegose a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la
Municipalidad consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro confratista,
a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y,/o Proyectos contratados.

Toda ejecucion de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decrefo v deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo mismo
sucederd en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el contrato.  Las obras
extraordinarias deberdn garantizarse.

los aumentos y disminuciones de las prestaciones vy las obras extraordinarias del
objeto contratado que se agreguen no podrdn sobrepasar en conjunto hasta el 30%
del monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del
presupuesto disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.

Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o
que ocasionen pérdidas de materioles de la institucion, o bien, que afecten vidas
y/o bienes de terceros, serén soportados exclusivamente por el contratista, a menos
que la Municipalidad califique el caso, previa comprobacion, como de fuerza mayor
y ajeno a toda previsién o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccion de la
obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.

PARALIZACION DE [AS OBRAS.
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Q.2.

la Municipalidad @ fravés de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar
el fofal o parte de las Obras, a fravés del libro de obras, en el cual se estampardn
los fundamentos de la paralizacién, posterior a la cual se instruira el correspondiente
Decrefo Alcaldicio. Sin embargo, esta situacion podrd ser recurrida por el Contratista
al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, autorizard o no la paralizacion.

El contratista no podra solicitar aumento de plazos si la paralizacion se debiere @
causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza
mayor ajena a acciones del confrafista se evaluard el aumento de plazo si
correspondiere.

los gastos de paralizacién de las Obras serdn por cuenta y cargo del Contratista,
siempre y cuando esta paralizacion se deba a motivos producidos por acciones del
confratista.

El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de
la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacion
se realizard una recepcion final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

a. Monto: $50.000.

b. Closa: Para garantizar la seriedad de la oferta, licitacion  piblica
"REPARACION _CORTAVIENTOS _CAMPING _ MUNICIPAL, _CERRO
SOMBRERO “

c. Fecha de vencimiento: 30 dias corridos posteriores a la fecha de apertura de
la licitacion.

GARANTIA DE FIEL CUMPLMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato deberd entregar una garantia
que caucione el fiel cumplimiento del contrato correspondiente, la que deberd ser
extendida segin el siguiente detalle:

a. Monto: 5% del monto total del contrato.

b. Closa: Para garantizar el fiel cumplimiento de confrato licitacion:
"REPARACION _ CORTAVIENTOS CAMPING MUNICIPAL, _ CERRO
SOMBRERO".

c. Fecha de vencimiento: 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de

confrato.

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento
de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de
licitacion.

En caso de incumplimienfo del contratista de las obligaciones que le impone el
confrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos v especificaciones técnicas, e
incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estard facultado para hacer
cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que
el municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.
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10.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucion del contrato v se devolverd
contra entrega de la garantia de buena ejecucion de la obra.

En caso de renovaciéon por vencimiento del documento, la nueva garantia deberd
entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de vencimiento del documento, de lo
contrario el municipio procederd a hacer el cobro correspondiente del instrumento.

En caso de renovacién por aumento de plozo, la nueva garantia deberd entregarse
el dia de la firma de la cléusula de modificacién de confrato o en su defecto o por
algin impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha
clausula.

En ningln caso podrd existir un quiebre en la confinvidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habrd lugar a multas (1 UF diario desde el dia
posterior al vencimiento del documento hasta el dia en que entregue la nueva
garantia, se descontard del estado de pago que corresponda y el valor de la UF
corresponderd al Ultimo dia hédbil del mes inmediatamente anterior) por retraso en su
enfrega. Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los casos
sefialados en las bases administrativas.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 dias corridos posteriores a la recepcion

provisoria de la obra, deberd enfregar una garantia que caucionaré la buena

ejecucion de las obras, la que deberd ser extendida segin el siguiente detalle:

a. Monto: 3% del monto fotal del contrato.

b. Glosa: para garantizar la buena ejecucién de la obra: “REPARACION
CORTAVIENTOS CAMPING MUNICIPAL, CERRO SOMBRERO".

c. Fecha de vencimiento: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcion

definitiva de la obra.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras,
estabilidod y calidad de los frabajos ejecutados, por un periodo de 6 meses a contar
de la recepcion provisoria de la obra.

Fn caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitiré dichas
observaciones (a través del medio mds idéneo) al contratista indicando el plazo para
su subsanacion. En caso de que el confrafista no subsanase las reparaciones,
mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal comportamiento de la obra
en el periodo de garantia, (periodo comprendido entre la recepcién provisoria y la
recepcion definitiva de la obra) el municipio estard facultado para hacer cobro de
dicha garantia.

DE LOS PAGOS.

Las remesas se pagardn al contrafista conforme a estados de pago calculados de
acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto
detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos deberdn
considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrén presentar estados de pago
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10.1.

10.2.

por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago deberd tener el visto
de la Direccién de Obras.

* los ftems globales y de unidades se pagarén al 100%.

El contratista deberé indicar en cada esfado de pago el avance de la obra,
entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo
directo, los gastos generales vy las utilidades.

Antes de emitir lo factura correspondiente el contratista deberd visar todos los
respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el contratista
podrd emitir lo factura correspondiente, la cual acomparfiada de todos los respaldos
(que se enumeran més adelante), deberdn ser ingresados a través de la oficina de
partes del municipio. En caso de no poder ingresar los antecedentes por oficina de
partes podré hacerlo de manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd
responsabilidad del contratista coordinar con la respectiva encargada de partes la
recepcién y gestion de dicha documentacion.

las facturas que se emitan anfes de ser visados los estados de pago serdn
rechazadas.

Para el pago de remesas el confratista presentard a la Unidad Técnica los siguientes
antecedentes:

Primer Estado de Pago (50% del monto contratado contra 50% de avance de la
obra)
a) Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.

b} Sila factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacién en
el registro emitido por el SIl que respalda dicha cesién.

c) Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando correspondal.

d) Copia del Contrato.

e] Copia del Acta de enfrega de terreno.

f) Cardatula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe fotogrdfico que respalde el 50% de avance de la obra.

h) Listado de trabajodores (si aplica).

i) Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplical).

il Contratos de los frabajodores

k) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 y F30-1). El F
30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra,
hasta la fecha del estado de pago.

) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato

n) Ofro anfecedente que sea necesario.

Ultimo estado de pago (50% del monto contratado contra 100% de avance de
la obra).

a. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente.
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b. Sila factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotaciéon en
el registro emitido por el SIl que respalda dicha cesién.

c. Carétula de estado de pago.

d. Estado de Pago e informe fotogrdfico que lo respalde.

e. Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en

Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

f. liquidacion de Sueldo de los Trabajadores.

g. Contrato de los trabajadores.

h. Finiquitos si corresponde.

i. Cerfificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 Y F30-1). El
F30-1 deberés ser uno por mes, considerando los meses comprendidos entre el
inicio de la obra vy la recepcion provisoria de la obra.

i. Fotografias (archivo digital) del proceso de construccién, desde la entrega de
terreno hasta la recepcién provisoria de la obra.

k. Listado de trabajadores.

. Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.

m. Copia Acta de recepcion Provisoria.

n. Llibro de obras.

o. Ofro antecedente que sea necesario.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

RECEPCION PROVISORIA.

Luego de que la ITOM corrobore la finalizacion de las obras, el confratista deberd
solicitar por escrito a la unidad tcnica [DOM), la recepcion provisoria de las obras.

la solicitud de recepcién provisoria fuera del plazo estipulado por contrato significard

"o

la aplicacion de una multa segun lo indicado en el numeral 12 letra “a”.

La designacién de la comision de recepcion provisoria de la obra serd designada o
fravés de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccién en terreno de las obras, por parte
de lo comision, existieren observaciones o las caracteristicas y calidad de lo
ejecutado, no se cursard la recepcion correspondiente; emitiéndose un acta con
observaciones, estableciendo en ella el plazo para que el confratista atienda,
resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios que se determinen. Concluido el
plazo para subsanar las observaciones por parte del contratista, la comision se
constituird nuevamente en ferreno, para verificar la subsanacién de las observaciones
y efectuar la recepcion provisoria, si procede; levantandose el acto de recepcién
correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzarén a ejecutarse las multas por
atraso en la enfrega de la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio
podrd finiquitar el contrato. En casos excepcionales la comisién podrd efectuar una
segunda acta de observaciones oforgando plazos para subsanarlos, los cuales serén
justificados por lo unidad tcnica.

luego de efectuarse la recepcion provisoria de lo obra el contratista contard con 5
dias hdbiles para hacer entrega de la Garantia de buena ejecucién de la obra.

El acta de recepcion provisoria, entre ofros, deberd consultar, los siguientes datos:
a. Nombre del proyecto.
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b. ID de licitacién.

c. Fecha de recepcion.

d. Anfecedentes e instrucciones.

El acta deberd ser aprobada a fravés de Decreto Alcaldicio.

Durante el plazo que medie entre la recepcién provisoria y la recepcion definitiva de
lo obra vy en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la
Municipalidad podré disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido & meses desde la recepcion provisoria de la obra el contratista deberd
solicitar por escrito a la Unidad Técnica (DOM| la recepcion definitiva de la obra,
framiténdose a confar del recibo de la solicitud, la designaciéon por decrefo de la
comisién de recepcion respectiva, la que levantard el acta de recepcion definitiva,
si procede. Dicha acta serd aprobada a fravés de Decreto Alcaldicio.

Esta recepcion tiene por objefo, verificar el comportamiento de la obra en el periodo
de gorantia y establecer las fallas /o errores constructivos que franscurrido el plazo
de garantia de buena ejecucion de la obra pudiesen haberse producido. Esta
recepcién final, en ningin caso exime al contratista de la responsabilidad establecida
en el Art 2003, del Cédigo Civil de la Republica, por el plazo de 5 arios (cuando
corresponda).

Efectuada, sin observaciones, la recepcion definitiva de la obra, se instruird a la U.
de Finanzas para que endose vy haga devolucion de la garantia de buena ejecucién
de la obra.

Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha esfipulada para la recepcién definitiva
no se han subsanado las observaciones por parte del contratista respecto de las obras
pendientes o en mal estado, el municipio podrd cobrar la garantia que cauciona la
buena ejecucién de la obra.

DE LAS MULTAS.

En caso de que el confratista no cumpla con el confrato de forma oportuna
conforme a lo estipulado en las bases de licitacion, planos v especificaciones
técnicas el municipio podré aplicar las sanciones que se indican a continuacién:

a. Por atraso del confratista en la entrega de la obra definida por el aclo
administrativo de recepcién provisoria de la obra, si esta se ejecutara con
posterioridad al plazo contractual, se aplicard al confratista por cada dia de
atraso, la mulla de 3 UF, monto que se desconfaré del estado de pago que
corresponda.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la
llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacién de la obra, en dicho
caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del confrato, dicho monto se
descontard del estado de pago que corresponda.

c. Por malas conductas observadas por la inspeccion #cnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de
drogas, enfre ofras, se aplicard una mulia de 0.5 UF por cada conducta, la que
se descontard del estado de pago que corresponda.
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d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, enfendiéndose
como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM,
Control e TOM, se aplicaré una multa de 1 UF, la que se descontard del estado
de pago que corresponda.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente se aplicard
una multa de 1 UF diaria desde el dia en que comience el incumplimiento hasta
el dia en que entregue la nueva garantia. Dicho monto se descontaré del estado
de pago que corresponda.

f. Si el libro de obra es solicitado por la TOM y no se encuentra en la obra se
aplicara una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una
mulla de 5 UF y podrd ser causal de t#rmino de confrato. dicho monto se
descontard del estado de pago que corresponda.

g. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se aplicard
una mulia de 50 UF (la que serd descontada del estado de pago que
corresponda), y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir en el
término anticipado del contrato.

h. En caso de que el confratista bote los escombros v basura resultante de la
ejecucion de las obras encomendadas en la presente licitacion dentro de la
comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF dicho monto se descontard
del estado de pago que corresponda.

i. En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley y
su reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial sefialada
anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF, la que se
descontard del estado de pago que corresponda.

* El valor de la UTM y de la UF serd equivalente al dltimo dia hdbil del mes
inmediatamente anterior.

* En caso de reincidencia las multas se aplicarén por un monto equivalente al
doble del total correspondiente a la primera infraccion.

13.2 Procedimiento para la aplicacién de las multas.

a. La resolucion serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviarg
los defalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde v éste resolverd con
el mérito de los antecedentes a la vista.

b. El contratista podrd recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a fravés de la oficina de portes.

c. Lla DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes descritos y
verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es acogido se notificara
por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en caso de
ser rechazada se procederd de la misma manera.

d. En contra de dicha resolucion procederdn los recursos legales correspondientes.

e. El valor de la multa serd equivalente al valor de lo UF correspondiente al dltimo
dia habil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado
de pago que corresponda.

f. El procedimiento anfes sefialado, en caso de ser necesaria su integracion, serd
regido por la ley 19.880.
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INVITESE, al proceso a los siguientes Proveedores:

1.- COMERCIAL M &AMP; J SPA, RUT 77.093.481-8

2.- INGENIERIA, CONSTRUCCION & LOGISTICA MAGALLANES SPA,
RUT 76.739.649-K

3.- VICTOR ALEJANDRO BARRIA MANSILLA, RUT 14.288.571-1

4.- CARLOS RODRIGO MANRIQUEZ AGUILAR, RUT 13.527.731-2

REGiSTRESE en Secretaria Municipal,
COMUNIQUESE al Jefe de Adquisiciones, a la Direccién de Control, a los Proveedores invitados y
una vez hecho, ARCHIVESE.

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
Alcaldesa (S)
CRISTINA VARGAS VIVAR
Secretaria Municipal

CVV/MVB/JVH/cvv



