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Cerro Sombrero, 18 de enero de 2024.

DECRETO ALCALDICIO NUM.020/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 17 de enero de 2024, de don Juan Vargas, que solicita decreto
de Aprobacién de BBAA de la licitacién publica ID 865-3-.P24 CONSTRUCCION DE CASETA
Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B.

2) El Decreto Alcaldicio N°745 de fecha 18 de julio de 2014, referido al Nombramiento de
Administradora Municipal a dofia Carolina Sandoval.

3) El Decreto Alcaldicio N° 195 del 01 de marzo de 2023, que nombra a don Mauricio Villegas
Barrientos, como Director de Desarrollo Comunitario Grado 7° de la E.S.M., en calidad de
Suplente, a contar del 01 de marzo y hasta el retorno de la titular.

4) El Decreto Alcaldicio N°018 de fecha 12 de enero de nombramiento de sefiorita Kathiuska Soto
Aro, como Administrativo Grado 13° de E.S.M Encargada de la Oficina de Partes Il.
Municipalidad de Primavera, en calidad de Suplente.

5) Lla Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestacién de
servicios;

6) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

7) La Constitucién Politica de la Republica en su articulo 7° sefiala que "Los érganos del Estado
actian vélidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en
la forma que prescriba la ley".

8) El Principio de Escrituracién presente en el articulo 5 del Capitulo I, sobre las Disposiciones
Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de la Administracién del Estado.

9) La atribucién, para dictar Resoluciones de cardcter obligatorio, conferida por el articulo 63 letra
i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

10) La Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repuiblica, que Fija normas
sobre exencién del trdmite de toma de razén;

11) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

12) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antértica
Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

13) El Decreto Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa la subrogancia de
Alcalde.

14) La subrogancia permanente de la Direccién de Control establecida en el Decreto Alcaldicio N°
1135 de fecha 26 de diciembre del 2016, modificada por el decreto 771 de 12 de Julio de
2022 que anade la 3° y 4° subrogancia.

15) El Decreto Alcaldicio N°042 de fecha 16 de enero de 2024, que rectifica el Decreto Alcaldicio
N°349 de fecha 05 de marzo de 2020, de designa Subrogancia de Secretaria Municipal.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por
escrito, no existiendo una forma més adecuada para dejar constancia de los mismos;

DECRETO

1° APRUEBESE |as BBAA Generales y Especiales de la
Licitacién Poblica ID 3865-3-LP24 CONSTRUCCION DE CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA
SECTOR LOTE B, las cuales se transcriben a continuacién:
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DISPOSICIONES GENERALES.

GENERALDAD DEL PROCESO.

a. la Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacion, la cual se desarrollaréd de
acverdo con las presentes bases adminisirativas  generales, bases administrativas
especiales, términos de referencia y/ o especificaciones técnicas [EE.TT), anexos, preguntas
y respueslas [(de haberlas). Todos los antecedentes serdn publicados a través de la
plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl.

b. En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida de la propuesta del
oferente y lo entregado en planos, especificaciones técnicas y presupuesto por el municipio,
siempre prevalecerdn las cantidades y unidades de medida indicadas por el municipio.

c. En caso de discrepancia enfre las cantidades y unidades de medida en planos,
especificaciones técnicas y presupuesto del municipio, siempre prevalecerén las cantidades
y unidades de medida indicadas en los planos.

d. Se deja expresa constancia que todas y cada una de las clausulas contenidas en las Bases
de licitacién Generales v Especiales, especificaciones técnicas, aclaraciones, respuestas
a las consultas v todo ofro documento que se enfienda formando parte de la presente
licitacién publica, se entienden incorporadas, sin necesidad de mencién expresa, en el
confrato que se suscribird con el contrista y que éste se hace responsable del cumplimiento
de las obligaciones que de fales documentos deriven.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard y ejecutard de acuerdo con
las normas, requerimientos v exigencias contenidas en los siguientes documentos:

—_

Consultas y sus respuestas [de haberlas).
Aclaraciones de la propuesta [de haberlas).
Todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.

a. Bases administrativas generales.

b. Bases administrativas especiales.

c. Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

d. Planos [si corresponde) Expediente de
— . . .

e. Anexos. Licitacion

f.

g.

h.

DEL LAMADO A LICITACION.

El llamado de la propuesta serd debidamente publicitado a fravés de la plataforma
www.mercadopublico.cl, de acuerdo con la ley N°19.886 sobre confratos administrativos y
prestaciones de servicios y compras publicas y contrataciones y su Reglamento, asi como las
directivas de contratacion dictadas por la Direccion Chilecompra.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrén participar en la presente licitacién, las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Arficulo 4° de la ley
19.886 de bases sobre confratos administrativos de suministro y prestacién de servicios.
Ademas, en caso de ser persona juridica estas deberdn encontrarse habilitadas conforme a lo
sefialado en los Arficulos 8° y 10° de la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las
personas juridicas.

Quedardn excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion
de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segin se
frate de licitaciones publicas, privadas o confratacién directa, hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos

Este document

concursales esablecidos en,el Codigo Penal.
0 %a SSIdO ﬁ%mago electr(’)nllcamercllte de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/SRWLQX-587



http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopúblico.cl/
https://doc.digital.gob.cl/validador/SRWLQX-587

A

PRIMAVER/‘\ TIERRA DEL FUEGO

2.2

Asimismo, quedardn excluidos aquellos dado témino parcial o tofal en forma anticipada en
los cinco dltimos afios, por parte de la Municipalidad de Primavera u ofros mandantes, a un
contrato similar y cuyas causas sean imputables a su desempefio [Anexo N°2 letra “g").

En caso de que la empresa que obtiene la licitacion o celebre convenio regisire saldos insolutos
de remuneraciones o colizaciones de seguridad social con sus actuales frabajadores o con
frabajadores contratados en los dltimos dos afios, los primeros estados de pago producto del
confrato licitado deberdn ser deslinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El respectivo servicio deberé exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le
presente los comprobantes y planillas que demuesiren el total cumplimiento de la obligacion. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dard derecho o dar
por terminado el respectivo confrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la
empresa referida no podrd participar.

Si'la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del mismo,
la empresa subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esfe
articulo.

Para participar podran unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de “Union
Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del Reglamento
de la ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacién de personas naturales y/o juridicas
para la presentacién de una oferta”.

Si el tipo de licitacion es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma electrénica a la
plataforma www.mercadopublico.cl, denfro de los antecedentes administrativos de su oferta,
una copia digitalizada del insfrumento piblico o privado que dé cuenta de la UTP.

Si el fipo de licitaciéon supera las 1.000 UTM, deberé presentar una escritura piblica donde
conste la UTP, al momento de la suscripcién del respectivo confrato, si es que resulta

adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademds de la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por lo tanto, todos
y cada uno de los integrantes de una UTP, serdn individualmente responsables respecto de las
obligaciones derivadas de la adjudicacion de la presente licitacion y del respectivo contrato.
En tal sentido, el instrumento de constitucion de la UTP no puede incluir clausulas de exencion
o limitacion de responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberd ademas nombrar un representante o apoderado comin con poderes suficientes para
las actuaciones que se originen de la presente licitacién.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigira al momento de celebrar
el confrato, la inscripcion en el Registro de proveedores de cada uno de los infegrantes de esta.

las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacion de la
propuesta o para la celebraciéon del confrato, afectardn a cada integrante de la UTP
individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que integre.

la vigencia de la UTP no podré ser inferior a la del confrato adjudicado, incluyendo eventuales
aumentos y,/o renovacion de este, si es que ello fuera considerado en las Bases Administrativas
Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de las
inhabilidades esfablecidas precedentemente, esfos deberan ingresar a su oferta el Anexo N°2
adjunto al presente llamado a licitacion.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de sus integrantes.

Estard prohibido suscribir conlratos con:
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b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco (cdnyuge,
conviviente civil,  hijos naturales o adoptados, o parientes hasta fercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad).

c.  Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen parte,
ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquéllos o éstos
sean accionistas, ni con sociedades anénimas abierlas en que aquellos o ésios sean
duefios de acciones que representen el 10% o mas del capifal, ni con gerentes,
administradores, representantes o direclores de cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, denfro de los dos afios anteriores al momento de la presentacién de la oferfa,
de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segin se rate de
licitaciones publicas, privadas o confratacion direcla, hayan sido condenados por
praclicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por
delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal.

e. Empresas que mantengan lifigios pendientes con la I. Municipalidad de Primavera.

f. Quienes se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Articulo 92° del
Reglamento de ley N°19.886.

g. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma anticipada en los dos
Ultimos afios, por parte de este municipio u ofros mandantes del sector Piblico o privado,
a un confrato similar y cuyas causas sean imputables a la calidad de los trabajos
ejecutados.

h.  Aquellos que no cumplan algunos de los puntos expuestos en el Anexo N°2 del expediente
de licitacién.

DE LA PUBLCACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.

El solo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por parte del proponente
de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas especiales, Términos de
referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas y sus respuestas [de haberlas), aclaraciones
de la propuesta {de haberlas), todos los antecedentes adjuntos a la licitacién.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue
el cumplimiento del confrato. A via solo enunciativa se consideraran todos los gastos en recurso
humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias, impuestos, traslados y en general
fodo lo necesario para cumplir a cabalidad el objefivo materia de la presente convocatoria.
Estas acciones deberdn estar de acuerdo con lo establecido en las bases aun cuando no
aparezcan indicadas en las bases, entendiéndose que el oferente debe prever tales acciones
en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta
obligacion en caso de adjudicarsela.

Lla Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho por el
proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras.

los oferenfes deberdn considerar especialmente:

- Andlizar la factibilidad de los frabajos a ejecutar.

- las condiciones locales en que se ejecutarén las obras sean éstas de orden geologicos,
regional, climdficos, legal, de transito.

- Disponibilidad de hospedaije y alimentacion.

- logistica para la compra de materiales de construccién disponibles, entre ofras.

FI oferente podrd hacer las consulias que estime pertinente a fravés del portal de mercado
publico.

Si se defermina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o subconfratistas,
o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados ha participado en
actividades corrupfas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obsiructivas al competir por el
Confrato en cuestion, el Mandante podrd rescindir el Contrato, dandole un aviso previo dl
oferente, entendiéndose por:

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/SRWLQX-587



https://doc.digital.gob.cl/validador/SRWLQX-587

=

PRIMA\VER/-\ TIERRA DIiIEL.FUEGO

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

a)  "Practica corrupfo" ofrecimiento,  suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacion de ofra persona (Y.

b} “Préctica fraudulenta” actuacién u omision, incluyendo una tergiversacién de los hechos
que, astula o descuidadamente, desorienta o infenta desorientar a ofra persona con el fin
de oblener un beneficio financiero o de ofra indole, o para evitar una obligacién (2);

c) "Practica de colusion” arreglo de dos o mas personas disefiado para lograr un proposito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra persona (3);

d}  “Practica coercitiva” dafio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, a cualquiera
persona, o las propiedades de una persona®, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

e) "Practica de obstruccion”  destruccién, falsificacion, alteracion o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos
a los investigadores para impedir materialmente una investigacién por parte de la
municipalidad, de alegaciones de précticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de
colusién; y/o la amenaza, persecucién o intimidacién de cualquier persona para evitar
que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigacién o lleve a
cabo la investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias corridos
contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si franscurrido dicho
plazo no se ha adjudicado la licitacién los proponentes podrén desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.

los proponentes podrdan realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y técnico solo
a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas definidas por el municipio
en dicha plataforma. No se aceptarén consultas por ofra via de comunicacién (mails,
llamadas telefénicas, efc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

Las respuestas se pondran a disposicion de los oferentes solamente a fravés de la plataforma
www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacion de respuestas definida en el numeral
3.2 de las presentes bases.

ACLARACIONES.

La municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases, formularios y/o
anexos para precisar su alcance. Podrd también complementar, cambiar eliminar o interprefar
algin elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o
dificulte el adecuado andlisis para la elaboracion de las ofertas. Estas aclaraciones se
pondrén a disposicion de los proponentes a fravés de la plataforma www.mercadopublico.cl
en cualquier época de la publicacién aplozando la fecha de cierre en caso de que fue
necesario.

las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta a
consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases, por fanto es obligacion y
responsabilidad del oferente revisar la plataforma www.mercadopublico.cl durante todo el
proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacion publicada.

1 ’Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacién al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato. En
este contexto, “funcionario piblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de ofras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los confratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucion del confrato; y el término “actuacién u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la
ejecucién de un contrato.

2 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de confratacién (incluyendo a funcionarios piblicos) que intentan establecer

precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.
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4 FORMA DE PRESENTACION DE [AS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberan ingresar sus ofertas
a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital. Las nicas ofertas validas
serén las presentadas a fravés de Mercado Piblico. No se aceptardn oferfas presentadas a
fravés de un medio distinto.

Los archivos que se ingresen al porfal deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

a. los anexos deberén llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y
fransformarse en archivo extension .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de imagen
con extension Ljpg, .gif, .png vy similares ya que no permiten la consolidacion de mas
de una pégina.
los anexos no podran ser alterados en su contenido.

c.  Elnombre que se asigne a cada archivo debe ser equivalente con el nombre del anexo,
por ejemplo: Anexo - Ident del oferente. pd.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a fravés de Mercado Piblico
se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y documentos
requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automatico del comprobante de
envio de oferta que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente
para su resguardo. Asimismo, el oferente deberd comprobar que los archivos puedan ser
abiertos sin problema, para su lectura e impresién posterior.

5 DE |A APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE [AS PROPUESTAS.

5.1 PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Publico, se procederd a efectuar un
informe de las propuestas, debiendo ceiiirse estrictamente a lo establecido en las bases
generales y especiales, levantando un acta en la que dejard constancia de los oferentes
presentados, precio y plazo ofertado vy en especial de aquellos documentos que se hayan
omifido presentar por parte de los oferentes.

Los miembros de la comisién designados por el Alcalde, no podran tener conflicto de infereses
con los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o
quien presida la apertura, dard lectura a esfe punto y solicitard al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comision
si es que alguno se encontrara - en respecto de los oferentes - en una relacién de parentesco,
negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de toda participacion en relacion a la
obra objetos de la licitacién. De todo lo anterior quedard constancia en el informe de
evaluacion, defalléndose las razones de su inhabilitacion si correspondiese.

Fn caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracion de
deferminados documentos, o inclusive su presentacion cuando se advierfa que su no
presentacién corresponda a un error meramente formal, siempre v cuando no afecte el principio
de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas a
ellas por parte de las oferentes deberdn ser enfregadas Gnicamente a través del portal Mercado
Publico. Esfas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrdn en ningin caso alterar la
esencia de la postulacién. Las respuestas no podrén realizarse en un plazo que exceda lo
indicado en el sistema de informacién, después de hecha la consulta por parte de la comision.
Transcurrido ese plazo se entenderd que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar
su propuesta v la comision podrd de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando
corresponda.

Asimismo, la comision podrd hacer consultas [por el medio que estime pertinente) a unidades
técnicas de ofros municipios de la regién respecto del comportamiento contractual de los
oferentes.

En la eventudlidad que existiera una situacion de indisponibilidad técnica que afecte el portal
de Mercado Publico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la comision estard
facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tales procesos y disponer su

prosecucion el dia siguiente habil si dicho sistema se encuentra habilifado.
Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/SRWLQX-587



https://doc.digital.gob.cl/validador/SRWLQX-587

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

ba

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comision y formard parte del expediente de
licitacién, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente incorporada al portal Mercado
Pablico.

En caso de producirse un  problema de indisponibilidad  técnica  del  portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este dltimo tendrd un plazo de dos dias corridos contados
desde la fecha del envio del cerlificado de indisponibilidad emitido por la Direccién de
Compras y Conlralacién Publica que ratifique dicha circunstancia, para la presentacién de sus
ofertas fuera del sistema de informacién. Solo en 1al evento, se admitira que el oferente haga
entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la Oferfa Técnica y Econdmica.
Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo efectuado a Chilecompra, al
momento de no poder ingresar la informacion.

6 DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

6.1 COMISION EVALUADORA.

la comision designada por el Alcalde serd conformada por a lo menos 3 funcionarios
municipales con responsabilidad adminisfrativa, procurando garantizar la imparcialidad y
competencia enfre los oferentes.

los miembros de la comisién no podrén fener conflicto de intereses con los oferentes en
conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien presida la
evaluacién, dard lectura a esfe punfo y solicitaré al comienzo del proceso administrativo y luego
de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comisién si es que alguno se
enconfrara en respecto de los oferentes en una relacion de parentesco, negocio, amistad u
ofro, inhibiéndose de esta manera de toda participacion en relacion a las obras objefos de la
licitacién y dejandose establecido en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la comision, podran
infegrarla personas ajenas a la administracién siempre que sean en nimero inferior a los
funcionarios poblicos y teniendo en consideracion la normativa relativa a los conflictos de
infereses vigente.

La comision deberd estimar el nivel de ufilidad de las ofertas respecto de las necesidades del
Municipio a través de la revisién acuciosa de los antecedentes que consfituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comision podra solicitar a los oferentes la aclaracion de
deferminados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de igualdad
de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las respuestas a ellas por parte
de las oferentes deberén ser enfregadas Unicamente a fravés del portal Mercado Piblico.

Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrén en ningin caso alterar la esencia
de la propuesta o superar el monto maximo fotal establecido para la licitacion. Las respuestas
no podran realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal después de hecha la
consulta por parte de la comisién evaluadora. Después de ese plazo se entenderd que los
oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta por lo que la comisién debera
evaluarlo con el puntaje minimo por no tfener los antecedentes necesarios para emitir su
evaluacion.

7 DE A ADJUDICACION.

Una vez resuelta la adjudicacién se elaborard el acta correspondiente la que serd aprobada
por decrefo Alcaldicio.

la notificacion de la adjudicacion se haré mediante el decreto de aprobacién del acta de
adjudicacién, posferior a eso se realizard la firma de confrato correspondiente, la que sera
aprobada por decrefo alcaldicio y luego el envio de la orden de compra a través del portal

Mercado Fublico.
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DE A READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio a
fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-agendar dicho aclo
administrativo {y que dicha soliciud haya sido aprobada por Decrefo Alcaldicio), o no
demuesira capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el municipio
se reserva el derecho de dejar sin efeclo la adjudicacién mediante resolucion fundada a través
de decrefo Alcaldicio. Es asi como el municipio quedard facullado para re-evaluar las ofertas
y adjudicar al oferente que obtenga la nueva puntuacion més alta. Lo anterior, sélo si cumple
con la experiencia necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitacién y con la propuesta
de calidad de la oferta técnica. Si no existen mds oferentes, se declara desierta la licitacion
por resolucién fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en
conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner t#érmino anticipado al contrato, v ésta
1 I 1
podrd hacer una nueva adjudicacion de la Propuesta o llamar a una nueva Licitacion.

DE IA CONTRATACION.

REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Condiciones para suscribir el contrato.

Dentro de los 5 dias corridos siguientes a la nofificacion de adjudicacion, el adjudicatario
deberd remitir por correo electrénico, de acuerdo con su naturaleza legal [persona juridica o
persona natural] los siguientes documentos emitidos con un maximo de sesenta dias (60)
anteriores al acto de apertura de la licitacion:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de vigencia
oforgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Anfecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma de
confrato, emitido por la Direccion del Trabajo.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repiblica, vigente
a la firma del contrato.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los nombres
de los socios y accionistas principales que infegran las sociedades o empresas
prestadoras.

f. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la Superintendencia de
Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del confrato.

g. Certiicado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), para poder suscribir el contrato.

los antecedentes deberdan ser remitidos a los correos: ccardenas@muniprimavera.cl,
dom@muniprimavera.cl, secplan@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el borrador del
contrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podré solicitar, por si o por medio de la Unidad Ejecutora
antecedentes adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para la redaccion
del borrador de confrato y eslablecer un plazo prudencial para su presentacion. Si al
vencimiento de éste el adjudicatario no hubiere presentado la documentacién pedida o si ésta
no cumple con los requisitos correspondientes, la Municipalidad podrd poner término al framite
de contratacién mediante Decrefo Alcaldicio.

El borrador del contrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal de acuerdo
con lo dispuesto en el At 65 letra "|" de la ley 18.695 Orgdnica Constitucional de
Municipalidades.

Una vez firmado y aprobado por el concejo, deberd ser inscrito en el registro del ministerio de
economia y fomento productivo pues el pago de remesas proviene de remesas externas y puede
tardar mas de 30 dias en ser pagado.
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Q.2

Q.3

Redaccién del contrato.

El Contrato seré redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera, baséndose
en el Decreto de Adjudicacion y expediente de la licitacion, otorgéndosele las facultades
necesarias para que infroduzca en su lexio las cldusulos que eslime convenientes para
resguardar los infereses municipales, pudiendo solicitar por si o por medio de la Unidad
Ejeculora todos los documentos necesarios y que estime perfinentes para acreditar la debida
identidad del Oferente, o la personeria de su representante legal, si corespondiere La
confratacion seréd a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni infereses, impuesios
incluidos.

La unidad técnica comunicaré al adjudicatario cuando el confrato se encuentre disponible para
su firma, v a confar de esa fecha, el adjudicatario tendrd hasta 5 dias corridos para firmarlo
en el municipio.

Serd obligacion del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral 9.11 de
las presentes bases, mas la garantia de fiel cumplimiento de confrato el dia de la firma de
confrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener los
documentos.

En el contrato se incluird una clausula, en la que el adjudicatario deberd otorgar un poder al
municipio para solicitar los F30 y F30-1 en caso de estimarse necesario.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio a
fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-agendar dicho acto
administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio), no demuestra
capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el municipio podra
dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucién fundada a través de decrefo Alcaldicio y
cobrar la garantia de seriedad de la oferta o la de fiel cumplimiento de contrato segin
corresponda.

Entrega de terreno.

la entrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de contrato o en su defecto en
un méximo de 10 dias corridos contados desde la firma de confrato. Esta acta indicard el dia
de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzard a regir el plazo estipulado por el
adjudicatario en su oferta. Dicha acta seré aprobada a través de Decrefo Alcaldicio. Las obras
deberan iniciar su ejecucién en un méximo de 20 dias corridos contados desde la entrega de
ferreno.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto serd el indicado en la resolucion de adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo méximo para la ejecucion del disefio serd el indicado en el numeral 1.4 de las
BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia en que se redlice la entrega de terreno.
Fl plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacion.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

las parfes de comin acuerdo podran modificar el contrato fal como dispone el Arficulo /7
del Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada [casos fortuitos o de fuerza
mayor) ambas partes acverden modificar algunas de las clausulas del contrato, ya sea
plazo, cambio de partidas v ofra, lo cual se materializard mediante adicion o
modificacion de confrato, la que serd acreditada mediante Decreto Municipal.

b. la imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de los
cdleulos ordinarios o corrientes.

c. Lo inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain en el evento
de oponerle las defensas idoneas para lograr tal objetivo.

d. Por cudlquier motivo fundado que impida la correcta ejecucion de la obra, gestién de
esfados de pago, efc.

e. For insfiucciones especiiicas enfregadas por la enfidad que oforga el financiamiento.
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Conforme al criferio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha reconocido que
se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la vigencia de un
confrato, leyes o acfos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan variar las
condiciones inicialmente convenidas, al infroducir nuevos elementos no contemplados en el
ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracién del confrato.

En caso de aumentos de plazo deberé ser caucionado con la respectiva garantia de Fiel
Cumplimiento de Confrato {a menos que haya caucionado el fiel cumplimiento de confrato
con un vale vista), en los términos antes sefialados, esto es, considerando el aumento de plazo
o ampliacion de la obra y deberd ser entregada al momento de la firma de la cléusula de
modificacion de confralo o en su defecto o por algin impedimento adminisirativo, 5 dias
corridos posteriores a la firma de dicha clausula.

En ningdn caso podrd existir un quiebre en la continvidad de la garantia de fiel cumplimiento
de conlrato, y siempre habrd lugar a multas por refraso en su enfrega. Sin perjuicio del término
anticipado del contrato en la forma o en los casos sefialados en las bases administrativas.

En este escenario, el Contrafista deberd ingresar por oficina de partes con carta dirigida al
Alcalde, la modificacion correspondiente, acomparfiando todos los antecedentes necesarios
para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar los antecedentes por oficina de
partes por razones debidamente justificadas, podrd hacerlo de manera digital al mail
secplan@muniprimavera.cl,  oficinapartes@muniprimavera.cl.  Serd  responsabilidad  del
confratista coordinar con la respectiva encargada de partes la recepcion y gestion de dicha
documentacién. Se adjunta formato de carta:

SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Sefior
Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendaiio.

Presente.
REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.

Junfo con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacién de contrato.

Nombre de la Obra:

ID de licitacién:

Fecha de firma de contrato:

Fecha de enfrega de ferreno:

Fecha de Término de contrato:

Informacion de garantia de fiel cumplimiento de contrato:
6.1 Banco:

6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, efc):
6.3 Numero de documento:

6.4 Monto:

6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

oA —

7. Tipo de modificacién de contrato (marque con una X la que correspondal:

7.1 Ampliacion de plazo
7.1.1 Causal de la ampliad]
7.1.2 Dias solicitados:
7.1.3 Nueva fecha de término de la obra (no debe recaer en dia feriado o fin de semana):
7.1.4 Documentos que respalden la solicitd de ampliacion, si corresponde [correos electronicos, cerfificados de
proveedores, entre ofros).

7.2 Modificacion de partidas {aumento o disminucién)
7.2.1 Causal de la modificacién:
7.2.2 Partidas que se modifican:
7.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:
7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminucién:

7.3 Otra
Depend la naturaleza de la modificacién se solicitard la informacién y respaldos  correspondientes.
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Q.4

Recepcionada la informaciéon por la unidad técnica, esta deberd desarrollar - dentro de 5
dias corridos - un informe, el cual serd visado y firmado por el Director del departamento
correspondiente -y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es pertinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue deferminaré si autoriza o no la modificacion de contrato
respectiva, e instruird dicha resolucion a la unidad técnica de manera escrita por el medio
que indique més idoéneo, para que ésta notifique al contratista mediante oficio.

Cuando la modificacién sea por aumentos de plazo:

- Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de término
de la obra. De lo contrario comenzarén a aplicarse las multas correspondientes vy el
municipio podré comenzar los trémites adminisirativos para la recepcién provisoria de
la obra. Sélo en casos muy bien justificados y respaldados se aceptarén solicitudes
realizadas en un plazo menor.

- Bl plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidod en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podra ser
superior a la duracién del impedimento. En dicho plazo maximo, la obra deberd estar
ferminada, lo que implica esfar en condiciones de ser presentada a la fuenfe de
financiamiento. En caso de atraso en el término oportuno de la obra, se aplicard la multa
indicada en el punto designado para regular tales efectos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacion de contrato se encuentre
disponible para su firma, vy a contar de esa fecha, el contratista tendrd hasta 5 dias corridos
para firmarlo.

Serd obligacion del contrafista contar con la prémoga de la garantia de fiel cumplimiento de
confrato (si corresponde) el dia de la fima de la modificacion, por lo que deberd tomar los
resguardos correspondientes para obtener el documento.

CESION Y SUBCONTRATACION.

El confratista no podrd ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los
esfablecidos en los confratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones,
garantias, prendas u ofros gravamenes que la pudiesen afectar, permitiéndose al contratista
subconfratar para la ejecucion de obras determinadas.

El contratista podrd subcontratar partidas especiales de la obra, informando oportunamente
por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la responsabilidad directa del
confratista como ejecutor directo de la obra ante la |. Municipalidad de Primavera por la
calidad de las obras contratadas v por los dafios directos, previstos e imprevistos o perjuicios
de cualquier naturaleza que se causen por el confratista, sus dependientes o subcontratistas
en conformidad a la ley. Lla Unidad Técnica sin embargo estd facultada para no autorizar
subconfratos si existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de
leyes laborales v previsionales o insolvencias. Ademés, y en el caso de que la empresa
adjudicada no informe acerca de la subcontratacion, se aplicaran las multas indicadas en el
numeral 12 de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo de la gravedad de la
falta podria incurrir en el término anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el arficulo 183-C del Cédigo del
Trabajo, se exigiré al confratista (y al subconfratista si aplicase) en cada estado de pago un
certificado que acredite el monfo vy estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, respecto de sus trabajadores.

Ello, con el propésito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser
informado v de refencién, consagrados en los incisos segundo v tercero de la aludida norma
legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones
laborales y previsionales, a la que hace mencién el arficulo 183-D de la citada ley.
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En caso de proceder a subcontratacion se aplicardn, sin perjuicio de lo esfablecido lo
anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del titulo VIl del libro | del Codigo
del Trabaijo.

Los subcontratistas deberdn encontrarse hébiles en el Registro de Compras Pablicas y no estar
inhabilitados para confratar con el estado.

9.5 TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podra hacer término anticipado de contrafo - entendiéndose este periodo
desde la firma de confrato hasta el cierre administrativo del proyecto - bajo las siguientes
circunstancias:

a.  Por caso fortuito o fuerza mayor.

b.  Por acuerdo entre las partes (resciliacién): Corresponde resciliar un confrato cuando de
comun acuerdo, la Municipalidad y el adjudicatario deseen poner término y liquidar
anticipadamente el contrato.  Con tal objeto, la parte inferesada en resciliar deberd
formular una presentacion por escrito y, la ofra parte, aceptarla. Se perfeccionard esta
resciliacién mediante Decreto Alcaldicio.

c.  Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucion de la sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran ofras razones de inferés publico.

e.  En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard a criterio
de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato que se
firme al efecto.

g. Siel contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a la firma
de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya aceptado dicha
modificacion o no iniciare las obras dentro del plazo que corresponda sin la justificacién
y aprobacion correspondiente del municipio.

h.  Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos por més de 90 dias.

Si el confratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por algin
delito que merezca pena aflictiva, o fraténdose de una sociedad anénima lo fuere algin
miembro del Directorio o el Gerente.

i.  Sidurante la ejecucion de los trabajos, el objefo del contrato quedare con defectos
graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales de la
obra.

k. Silas obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40% del plazo
de ejecucion del mismo.

| Sise produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

m. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los infereses municipales no se vean
perjudicados.

n.  Elincumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el pago de
proveedores y, en general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave de las
obligaciones del confrato de parte del confratista.

o. Siel confratista cede o transfiere a ferceros las obligaciones emanadas de los contrafos.

p. la utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada.

q. Por malas practicas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo la
infegridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera.

r.  Desacato reiterado a la ITO {una observacién no atendida por tercera vez).

s. No mantfener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las bases.

t.  En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra exceda el 15%
del monto fofal del contrato (incluyendo aumento de partidas e impuestos), pudiendo
ademés la municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

u.  En caso que el confratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el periodo de garantia de las obras, se podrd hacer término anticipado
al contrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

v.  En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica o sin la aprobacion
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En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirn ademas causales de término

anticipado del confrato:

a. la circunstancia de disolucion de las mismas.

b. Lo constatacion de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objefo
de vulnerar la libre compelencia.

c. Elrefiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel haya
reunido una o més caraclerislicas objefo de la evaluacion de la oferta.

d.  Oculiar informacién relevante para ejecular el contrato, que afecte a cualquiera de sus
miembros.

e. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no
pueda confinuar ejecutando el confrato con los restantes miembros, en los mismos
férminos adjudicados.

la Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra faculiada para calificar los
hechos que conslituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por parte del
confratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

@.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a. En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcion Final, para la cual
se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3 funcionarios.
Dicha comision levantard un Acta que sefialaré el dia, avance ejecutado, darios vy
perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la paralizacion de las obras.

b. En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a valorizar la obra
ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dard valor “cero”
a foda obra que deba ser rehecha. Lla Unidad Técnica podrd continuar los frabajos en
la forma que estime conveniente y solicitar al mandante refener el valor de las obras mal
ejecutadas vy descontar los perjuicios en los mayores costos de terminacién de la obra y
fodo ofro mayor gasto que se ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento
del confrato. El saldo resultante le serd pagado al contratista. Para este pago el
confratista deberd ingresar a fravés de oficina de partes la siguiente documentacion:

Si no hubo pagos anteriores:

- Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente, sefialando el
monto indicado en el informe de la unidad técnica.
Informe de la unidad técnica.
Comprobante de pago de permisos de edificacién [cuando correspondal.
Copia del Contrato.
Copia del Acta de entrega de terreno.
Caratula del estado de pago.
listado de frabajadores (si aplical.
liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplical.
Contratos de los trabajadores (si aplica). En el caso de que la confratacion de
mano de obra local fuera objefo de evaluacion en la licitacion se solicitara copia
del camet de residencia emitido por la Gobernacién de Tierra del Fuego o en su
defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna
de Primavera.
Cerlificado emitido por la inspeccion del frabajo (Si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30
y F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio
de la obra, hasta la fecha del estado de pago. los certificados deberan estar
vigentes al momento de emitir la factura aprobada por la DOM.
Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de confrato.
Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

Decreta Alcaldicia de aorcbacidn de acta de anrogm de terrenc
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Si_hubo al menos algin pago previo:
Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente, sefialando el
monto indico en el informe de la unidad técnica.
Informe de la unidad técnica.
Caratula del estado de pago.
lislado de frabajadores (si aplical.
liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplical.
Conlratos de los frabajadores (En el caso de que la contratacion de mano de obra
local fuera objefo de evaluacién en la licitacion se solicitard copia del camet de
residencia emitido por la Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defecto un
certificado de residencia emilido por la Junta de Vecinos de la comuna de
Primavera).
Cerlilicado emitido por la inspeccién del frabajo (si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30
y F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio
de la obra, hasta la fecha del estado de pago. los certificados deberan estar
vigentes al momento de emitir la factura aprobada por la DOM.
Factura original a nombre de llusire Municipalidad de Primavera, domiciliada en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de confrato si corresponde.

Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

La resolucion serd emitida a través de decreto Alcaldicio.

e. los antecedentes anfes descritos serdn enviados al confratisfa a través de correo
certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa — al correo
electrénico indicado por el contratista en el Anexo N°1 de su oferta, en el proceso de
licitacion.

f.  Efectuado el trmino anficipado de confrato la Municipalidad deberd informar tal

situacion a Mercado Pablico.

En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segin la ley.

En ningdn caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus trabajadores

o incumplimiento en los F30 y F30-1.

En caso de que la obra haya fenido subcontratacién también deberd cumplir con los

cerfificados emitidos por la inspeccién del frabajo que de fe del cumplimiento de las

obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores {F30 y F30-1). El F 30-1

deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la

fecha del estado de pago. los certificados deberan estar vigentes al momento de
emitir la factura aprobada por la DOM.

i.  Deberd tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los mandantes el

confratista fendrd Q0 dias corridos para presentar el estado de pago correspondiente

con fodos los anfecedentes descrifos en los parrafos precedentes, de no cumplir con el
plazo se procederd al pago mediante consignacién en la forma regulada por el codigo
civil.

Qo

- Q

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien tendrd que permanecer
en Cerro Sombrero de manera permanente.

la correcta ejecucion del contrato considerando para ello todo recurso humano, técnico e
infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la
municipalidad.

Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.

Informar oportunamente a la confraparte técnica de la Municipalidad las dificultades o
impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen cumplimiento del contrato
cuando corresponda.

Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales de todos
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subcontratistas se obligan desde ya a indemnizar a la Municipalidad de todo dafio o
accién judicial que se le pudiere provocar como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales, autorizando desde ya al municipio a refener los
pagos pendientes entre tanto no se acredite al municipio el hecho de haber dado fotal y
cabal cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales.

Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo y a la legislacién
complementaria de dicho cuerpo legal.

Ser responsable ante ferceros de todo dafio o perjuicio que ocasione la ejecucion del
confrato del presente proceso licilatorio.

Ser responsable de la prevencion de accidentes y enfermedades profesionales que puedan
afectar a los frabajodores de su dependencia y a los del subcontratista si exisliera sub
confrato, por lo que deberd velar por el cumplimiento de las disposiciones legales
reglamentarias vigentes en materia de Prevencién de Riesgos y Condiciones Sanifarias y
Ambientales en los lugares de frabajo. Por lo tanfo, se encuentra obligado a mantener en
los lugares de frabajo las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias
para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ellos se desempefian, sean éstos
dependientes suyos o lo sean de ferceros que realizan actividades para el Prestador. En
consecuencia, al prestador de Servicio y a sus empresas contrafistas, le cabe
responsabilidad con el Organismo Administrador de la ley N° 16.744 dl que esté
afiliado, ademas de la responsabilidad civil y penal en los accidentes que se puedan
producir en la ejecucién de los Servicios prestados, por el incumplimiento de las medidas
de prevencion de riesgos. Por lo anterior, el Confratista tiene deber de suministrar a sus
frabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccién y tomar las medidas
para mantener en la obra la higiene v seguridad en el frabajo, en conformidad a las
normas legales vigentes que regulan la materia. Es obligacién del Contratista efectuar la
denuncia de los accidentes del frabajo y de las enfermedades profesionales, en
conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo informar a
la ITO de los hechos ocurridos, haciendo enfrega cuando corresponda de tales denuncias.
El Contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no causar accidentes y/o
dafios a Personas o Bienes particulares y/o del Estado, como, asimismo, respecto al
Personal propio que trabajard para esta Obra. Asi mismo, el confratista deberd asegurar
las condiciones sanitarias a los frabajadores. El Contratista no podrd efectuar cobro
adicional por concepto alguno que diga relacion con este punto, lo cual no serd
argumento para solicitar mayores plazos en entrega de los frabajos.

Durante la vigencia del confrato y en el evento de que exista algin cambio o reemplazo
de alguno de los trabajadores asignados, deberd informarlo de inmediato y por escrito a
la ITO. En el caso de que los trabajadores o profesionales hayan sido objefo de
evaluacién en el periodo de licitacion, se deberd solicitar la aprobacién de la ITO antes
de realizar algin cambio o reemplazo, de lo contrario se aplicarén las multas indicadas
en el numeral 12 de las BB.AA especiales.

DE LAS GARANTIAS.

Se aceptardn como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depésitos o Vales a la Vista
Bancarios, Cerfificado de Fianza emitido por una Insfitucion de Garantia Reciproca (ley N°
20.179) o Pélizas de Seguro de Garantia. los documentos de la garantia deberén ser
fomadas, por el Contratista, ser pagaderos A LA VISTA, de ejecucion inmediata y con cardcter
de RREVOCARBLES, a la orden de: MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DOMICILIADA EN
AV. ARTURO PRAT 191, CERRO SOMBRERO, RUT: 69.251.300-2, GIRO:
MUNICIPALIDAD.

Fn el caso de Pélizas de Seguros de Garantia estas deberdn ser extendidas con cobro A la
Vista (no se consideraran como tales aquellas que pongan condiciones diferentes a la sola
presentacion de la poliza para su cobro), el asegurado y beneficiario principal debera ser la
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA. No podré contener cldusulas de arbitraje. Si esta Péliza
fuviere deducible, éste deberd ser cubierto por el adjudicatario mediante ofra garantia de las
sefialadas en este arficulo y que cumpla con los requisitos de las Bases. Se hace presente que,
no obstante indicarse en el fitulo de la Poliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la
Municipalidad podré examinar el articulado de la Péliza o sus endosos para confirmar fal
situacion, y en caso de determinarse no fener ese cardcter, no recibird la Péliza o la devolverd

salicitanda st cambia por otra garntio aie cumpla con los reauisitns petinentes Para estas
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las Garantias, que deberdn ser tomadas por el Oferente o Adjudicatario o varios integrantes
del Oferente o Adjudicatario, expresardn claramente la obra que caucionan y el objeto
especifico de la misma. La glosa exacta que deberd indicar el documento de garantia es “Para
caucionar (nombre de la licitacion)...”, a continuacion el tipo de garantia {fiel cumplimiento de
Conlralo, Anticipo, Aumento de Confrato, Adicional, Correcla Ejecucion, etc.) y finalmente, el
nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Depésito a la Vista, la glosa deberé ir al reverso del documento
y firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante legal, si es persona
juridica, indicando, en este dltimo caso, el nombre de la empresa. Para el caso de las Uniones
Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista o Depésito a la Vista deberd ser firmado por su
representante, indicado en el documento de su conslitucion, o por alguno de los miembros de
la misma. Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias serdn de cargo del
Proponente y serd éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.
Posteriormente durante la ejecucion de la obra, la unidad técnica estd facultado para hacer
efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni
accion judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se oforgue de manera electrénica, deberd ajustarse a la ley N° 19.799
sobre documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma,
segin el Reglamento de ley de Compras Piblicas Art. 68 y deberdn enviarse a los correos
secplan@muniprimavera.cl y oficinapartes@muniprimavera.cl como maximo 3 horas antes de
la hora dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de mercado piblico.

En el caso de documentos no electronicos, deberén hacerse llegar de manera impresa al
municipio, acompanados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y nombre
de la presente licitacion, e informacion de la garantia (Banco, N°, monto, fecha de vencimiento,
efc) y deberan ingresarse como méximo 1 hora anfes de la hora dispuesta para el acto de
apertura indicada en la plataforma de mercado piblico.

De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia de la
carta y el documento entregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.

FACTORING.

El Confratista podrd ceder las Facturas, y dicha cesién se entenderd valida una vez que estas
se encuentren imevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se esfablece en los
articulos 3 ° v siguientes de la ley N°19.983 que regula la fransferencia y oforga mérito
ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el Confratista debera notificar por la via
mas expedita, a la Unidad Técnica y al Mandante de la concrecién del Factoring adjuntando
el certificado de anotacién en el registro emitido por el Sl que da respaldo de la sesién de
crédito correspondiente. Con todo, para efectos de la cesién de una factura el Confratista
deberd dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esta
materia esfablezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso que el Contratista incumpla o
confravenga las normas sobre cesién y/o anulacién de facturas, v con ello exponga a perjuicios
pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o el Mandante, éste
quedard facultado para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio
de poder poner término al confrato correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que hubiere
de efectuar en relacion con la obra que se ejecuta. Asi también como la concurrencia de ofros
derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que sean necesarios para ejecutar
la obra.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta piblica para la contratacién de la ejecucion
de la iniciativa: “CONSTRUCCION DE CASETA 'Y CONEXION A POZO DE AGUA
SECTOR LOTE B, CODIGO 12302230702".

la ejecucion de la iniciativa deberé cefiirse a:

- ley N°18.695 Organica Conslitucional de Municipalidades.
ley N°19.886 sobre Confratos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento.
ley N°19.880 de Bases de Procedimienfos Administrativos de la Administracién del
Estado.
Decrefo con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
ley General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto N° 4/, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones.
ley 18.290, ley de Trdnsito.
ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
legislacién laboral pertinente.
ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento.
ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos de Obra
(ITO] y de Revisores de Proyectos de Cdlculo Estructura.
Manual de sefializacién del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y sus
modificaciones posteriores.
Cuia de Seguridad para Trabajos en las Vias Publicas de las Ciudades [D.S N°63 de
1986y D.SN°11 de 19906].
ley 20.949 del 17.09.2016 que Madifica el Codigo del Trabajo para reducir el peso
de las cargas de manipulacion manual.
Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua potable y aguas
lluvias (Cédigo sanitario y sus reglamentos), ley General de Servicios Sanitarios — DFL
N°/0/88 y DFL N°382/88 ambos del MOP, Normas de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios incluidas sus modificaciones.
ley N°19.472 "ley de calidad de la construccion” y sus modificaciones.
Cédigo Civil y Codigo de Comercio.
DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que fija texto refundido,
coordinado v sistematizado del Codigo del Trabajo.
ley N°20.123 “ley de Subcontratacion”.
ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del frabajo y enfermedades
profesionales — Normas de seguridad y sus reglamentos.
Articulo 46. ley 21180Ar. 1, N° 17D.O. 11.11.2019.
Normas fributarias.
ley 20.422 de Accesibilidad Universal.
Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.
Normas de Derecho Publico v en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes por
considerarse conocidos por los oferentes.

1.2, PRESUPUESTO DISPONIBLE.

INICIATIVA PRESUPUESTO MONTO MINIMO A
DISPONIBLE ($] POSTULAR ($)
"CONSTRUCCION DE CASETA Y
CONEXON A POZO DE AGUA $75.848.000
SECTOR  IOTE B, CODIGO $75.000.000
12302230702"
$75.848.000 e coo000
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Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedard inadmisible.

Cualquier oferta que supere la rebaja maxima quedard inadmisible.

Se adjunta presupuesto referencial (ANEXO N°6) elaborado por el municipio en el
periodo de postulacién de la iniciativa. Cualquier oferta que contenga una diferencia de
precios de hasta el 10% en alguna de sus partidas deberd adjuntar andlisis de precios
unitarios y respaldo de colizaciones para fundamentar los coslos propuestos {en todas las
partidas).

Cualquier diferencia de més del 10% en las partidas en comparacion con la referencia
adjunta por el municipio [ANEXO N°6] quedard inadmisible.

TIPO DE CONTRATACION.

la confratacion serd en pesos chilenos, sin reajustes ni infereses, impuesfos incluidos [si
corresponde).

El contrato serd a suma alzada, e incluird el pago de honorarios, impuestos, gastos notariales,
infereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de suelos, fransporte, boletas de garantia
y, en general, sin que esfa enumeracion sea taxativa, el valor de la Oferta deberd incluir todo
gasto que irrogue el cumplimiento del Contrato, sea directa, indirecta o a causa de él.

PLAZO DFE EJFCUCION.

INICIATIVAS Plazo méximo en dias corridos a
confar de la entrega de ferreno.

"CONSTRUCCION DE CASETA'Y CONEXION A
POZO DE AGUA SECTOR LOTE B, CODIGO 150 dias.
12302230702".

1.5.

CONTRAPARTE TECNICA.
la Municipalidad serd representada ante el contratista por la DOM.

1.6.  DE LOS PARTICIPANTES.
Podran participar en la licitacion, todas las empresas constituidas como tal, personas naturales
o juridicas nacionales o extranijeras (Situacion Regularizada en Chile), en forma independiente
o en unién femporal de proveedores, que, acreditando su situacion legal, capacidad
financiera e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la administracion poblica.
A los interesados que participen del proceso licitatorio se les denominard indistintamente
oferentes o proponentes. Se entenderd por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado
para la confratacion de los servicios; y se denominard contratista al adjudicatario que
finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacion.
los proponentes podrén no esfar necesariamente inscritos en el registro de proveedores a
cargo de la direccién de compras y contratacion piblica denominado Chile Proveedores, no
obstante, lo anterior, para efectos de la celebracion del contrato, serd obligatoria la inscripcion
del adjudicatario y su calidad de habil en el registro antes mencionado.
1.7.  CALENDARIZACION DE LA LCITACION.

los horarios del cronograma son referenciales. la hora exacta de la diligencia o de su
vencimiento quedard establecido en la ficha electronica de Mercado Piblico. Serd
responsabilidad del oferente considerar los horarios definifivos.

a. | Publicacion en Mercado Piblico 18-01-2024.

b. | Inicio de preguntas 1901-2024.

c. | Visita en terreno 23-01-2024 alas 16.30 hrs.

d. | Término de preguntas 20-01-2024.

e. | Publicacion de respuestas 02-02-2024.

f. | Cierre de recepcion de ofertas 07022024 a las 09:00 hrs.

g. | Aperiura electrénica 0/-02-2024

h. | Fecha estimada de adjudicacion 12-02-2024.
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DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el numeral 1.7
de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad de los frabajos a ejecutar, las
condiciones locales en que se ejecularan las obras, sean ésfas de orden geoldgicos, regional,
climadticos, legal, de trénsito, efc., corroborar la calidad, cantidad suficiente y ubicacion de
los materiales necesarios para las obras.

Dicha visita deberé ser realizada por el representante legal o en su defecto por un trabajador
de la empresa - designado por el Representante legal a través de declaracion jurada simple
segin lo especificamente indicado en el Anexo N°5, la persona que asista en representacion
del Representante legal deberd presentar su cedula de identidad. Al momento de la apertura
se corroborardn los datos del Anexo N°1 con los asistentes a la visita. En la eventualidad de
no cumplirse con lo solicitado se invalidard la visita en terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si
por razones ajenas el asistente no porta su documento de verificacion, se otorgard 1 dia hdbil
para hacerlo llegar via correo electronico a:

oficinapartes@muniprimavera.cl

secplan@muniprimavera.cl
de no hacerlo se oforgard puntaje O en la respectiva evaluacién. Lo anterior quedard de
manifiesto en el acta de visita en ferreno.
A cada asisfente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo de la posterior acta.
No se aceptaran consultas en la visita. Estas solo podran realizarse a fravés del portal de
compras publicas.
Lla Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho por
el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecuciéon de las obras o con la
calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

la visita a terreno no es de cardcter obligatorio, sin embargo, se considerard como
puntaje en la evalvacién.

DOCUMENTACION PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA, TECNICA Y
ECONOMICA.

Los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de
licitacién los documentos que se indican a continuacion:

a. Idenfificacion del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente una Unién
Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre de las sociedades de esta
y ademds cada uno de los miembros de esta deberd completar, firmar y adjuntar el
presente formulario. LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANEXO EN COMENTO
PERMITIRAN LA COMUNICACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL OFERENTE POR LO
QUE SE PIDE QUE LOS TEIEFONOS Y DIRECCIONES INDICADAS SEAN VALIDAS.
SI DURANTE EL TRANSCURSO DEL DESARROLIO DE LA OBRA CAMBIARA AIGUNO
DE 1OS DATOS SE PIDE QUE DICHO ANEXO SEA REMITIDO CORREGIDO Al
MUNICIPIO.

b. Declaracion jurada simple segin Anexo N°2.
Fn caso de fratarse de una UTP deberd complefarse dicho formulario por cada uno de los
proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para experiencia la acreditacion exigida.

c. Experiencia del Oferente segin Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que tengan relacion con
la naturaleza de la presente licitacién, esto es, Construccion de casetas, lineas de agua,
instalacién de bombas de agua.

Sélo se consideraran obras realizadas en el periodo 2018 - 2023, por cambios en las
normativas constructivas.

En casa de UTP se considerard la exneriencia de los infogrmnfoc de g TP
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Sélo se considerardan las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las demas que
se incluyan no serdn revisadas por la comision. En el caso de las UTP sélo deberdn llenar
el Anexo N°3 una sola vez, complementando eventualmente las experiencias de los
integrantes de dicha UTP, de lo contrario La comision revisard el primer documento que
se haya subido al portal.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser debidamente
respaldada mediante presentacion de:
2 Recepciones parciales y definitivas de la DOM
2 Aclas de Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el serwvicio o
municipio que corresponda
2 En el caso de Privados Cerlificado de la obra con copia dela factura del
servicio y/o confrato del mismo.

Dichos documentos deberén tener el nombre de la empresa que estd postulando.

Cualquier ofro documento adjunto no se considerard como vdlido por lo que al
evaluarse obtendrd O pts.

FL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE ASIGNE Al
NOMBRE DEL  DOCUMENTO QUE SE  ADUNTE COMO  RESPALDO
CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

La comisién a fravés de la Unidad de SECPLAN podrd tomar contacto con los mandantes
indicados por el oferente o con ofras municipalidades de la regién o del pais para lograr
fener referencias mas claras v fidedignas de los frabajos realizados y la calidad obtenida,
o podrd verificar el comporfamiento contractual en los propios registros del Municipio de
Primavera y Portal de Compras Publicas.

d. Formulario de oferta econdmica y de plazo segin Anexo N°4-A y Anexo 4-B.

e. Copia escaneada de RUT de la empresa. En caso de tratarse de una UTP por cada uno
de quienes la componen.

f. Copia de la escritura de Consfitucion con cerfificado de vigencia en que consfe la
personeria del representante. En caso de fratarse de una UTP por cada uno de quienes la
componen.

g. Cedula de identidad del representante legal quien suscribird todos los antecedentes de la
presente licitacion incluyendo el contrato. En caso de tratarse de una UTP por cada uno
de quienes la componen.

h. Certificado de la inspeccion del trabajo de antecedentes laborales y previsionales vigente
a la fecha de apertura de la oferta. En caso de tratarse de una UTP por cada uno de
quienes la componen.

Copia de garantia de seriedad de la oferta. Si fue enviada de manera electrénica se
solicitard copia de correo electrénico a través del cual fue enviada. Sila garantia fue
enfregada de manera presencial se solicitaréd copia de la carta de ingreso timbrada por
la oficina de partes del municipio. En ambos casos el documento deberd estar en
concordancia con lo establecido en el numeral 11 de las Bases Administrativas Generales.

i. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica, vigente
a la apertura de la licitacién. En caso de tratarse de una UTP por cada uno de quienes la
componen.

k. Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la Superintendencia de Insolvencia
y Reemprendimiento en el que conste que la empresa oferente no se encuentra en proceso
de liquidacion, cuya emision no supere los 30 dias corridos que antecede a la fecha de
cierre de las ofertas en el porfal. Este documento deberd ser presentado tanto por las
personas juridicas como naturales, y en el caso de las UTP dicho certificado deberd ser
presentado por cada uno de quienes la componen.

En caso de fratarse de Personas Juridicas constituidas en el Exiranjero, no deberén
acompariar la documentacién antes requerida en el presente numeral, v sélo deberdn
acompaiiar los siquientes antecedentes:
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Los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la legislacion del pais de
origen.

Certificado de vigencia de la sociedad con una antigiiedad no superior a & meses.
Instrumento en que conslan los poderes de su representante.

Informe juridico que sefiale a lo menos los requisitos de conslitucion de la sociedad
interesada conforme a las normas del pafs en que se constituyd v en qué forma fueron
cumplidas por modificaciones posteriores, su objelo, capital social, duracion y personeria
del representante legal. Dicho informe deberd ser realizado por un abogado habilitado
para el ejercicio de la profesion en Chile pudiendo pertenecer éste a la misma empresa.
los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores deberdn estar debidamente
legalizados conforme lo dispone el articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil.

3. PAUTA DE EVALUACION.
CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION
la evaluacion de este criterio se realizard considerando la oferta
(1) OFERTA 20 total (impuesto incluido si corresponde) planteada a través del
ECONOMICA. Anexo N°4-A sumado al Anexo 4-B segin corresponda. El mejor
precio obtendréd 100 pis. El resto de las oferfas se evaluaran de
acuerdo con la siguiente formula:
[Mejor oferta econémical
x Q0
Oferta a evaluar
Se adjunta presupuesto referencial (ANEXO N°6| elaborado por
el municipio en el periodo de postulacién de la iniciativa.
Cualquier oferta que confenga una diferencia de precios de
hasta el 10% en alguna de sus partidas deberd adjuntar andlisis
de precios unitarios y respaldo de cotizaciones para fundamentar
los costos propuestos (en todas las partidas).
Cualquier diferencia de més del 10% en las partidas en
comparacién con la referencia adjunta por el municipio (ANEXO
N°6) quedard inadmisible.
La informacién contenida en cada una de las partidas indicadas
en el Anexo 4-B (proporcionado por el municipio] no podran ser
modificadas, a menos que exista una reforma de parte del
Municipio en el periodo de consultas del proceso licitatorio.
Deberan considerarse todas las disposiciones indicadas en el
Anexo N°4-Ay Anexo 4-B segin corresponda.
El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.
la evaluacién de este criterio se realizard de acuerdo a la
experiencia declarada en el Anexo N°3 “Experiencia del
Oferente” y debidamente acreditada segin lo estipulado en el
numeral 2 “c” de las presentes BB.AA especiales.
40 Cada obra se evaluard de la siguiente manera:
CRITERIO PUNTAJE
[2) EXPERIENCIA DEL Obra relacionada con la naturaleza de la 5
OFERENTE. presente licitacion.
Obra sin relacién con la naturaleza de la
presente licitacion.
Obra realizada en la region de Magallanes. 4
Obra redlizada fuera de la region de
Magallanes.
Obra cuenta con el respaldo solicitado en el 5
numeral 2 lefra “c” de las presentes bases.
Obra no cuenta con el respaldo solicitado en 0
el numeral 2 lefra “c” de las presentes bases.
Obras tienen en total mas de 200 M2 6
Obras tienen en total entre de 150 M2 a 3
199 m2
Obras tiene menos de 149 M2 0
Puntaije final, total de la suma de todas las obras x 40%.
EII SIS i\em NSEES] U;UUI() :U LUH\P:@K) Yy COmeCiUa eniegu de
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(3) CUMPLMIENTO DE en el numeral 2 de las presentes BB.AA especiales de la manera,
REQUISITOS con la informacién requerida y en los plazos correspondientes.
FORMALES. Su puntaje serd el siguiente:

Ciriterio Puntaje

El oferente que adjunte de manera clara y
correcta los documentos solicitado en el
numeral 2 de las presentes BB.AA, esto es, 100
20 que con lo adjunto la comisién no requiera
aclaracién de algin punto o necesite
solicitar un nuevo documento.

Al oferente que haya que solicitarle 60
aclaraciones (de cualquier tipo) a fravés de
la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los antecedentes
de la manera y en el plazo solicitado en el 40
numeral 2 de los presentes BB.AA, vy que
haya que solicitarle nuevos documentos a
través de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte ningiin documento 0
solicitado en el numeral 2 de las presentes

BB.AA.

Si el oferente no da respuesta a la solicitud 0

de aclaracion dentro del plazo estipulado en
la misma (dentro del criterio que se estd
evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.

[4) VISITA EN TERRENO

10 Ciriterio Puntaje
Oferente que asiste a la visita en terreno. 100
Oferente que no asiste a la visita en terreno. 0

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

(5) COMPORTAMIENT 10 Criterio Puntaje
O CONTRACTUAL El oferente NO cuenta con anotaciones 100
ANTERIOR. negativas en el portal.

El oferente presenta anofaciones negativas en
el portal. 0

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5]
* Para adjudicar serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en la sumatoria
total de los criterios de evaluacién y acreditar experiencia suficiente a juicio de la comisién
evaluadora.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1, CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes enfre dos o mds propuestas que
queden en primer lugar una vez terminada la evaluacién. Los criterios de desempate serdn los

siguientes:
a. En primer lugar, se seleccionaré aquel oferente que presente la mejor puntuaciéon por
experiencia.

b. En segundo lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacion en oferta econdmica.

c.  FEntercer lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor puntuacién
en visita en ferreno.

d.  Encuarto lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor puntuacién
en requisitos formales.

e.  En caso de preservarse el empale, se consideraré como ganadora la primera oferta que

NS illglcbc UI PUIIUI .III@ILUUIU[.)UIL)IiLU.LI.
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4.2.  INADMISIBILDAD DE LAS PROPUESTAS.

la comision de evaluacién podrd dejar inadmisible y fuera del proceso de evaluacion las
propueslas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a. la presentacién de una oferta economica que supere el monto referencial, indicada en
el numeral 1.2 de las presentes bases.

b. lo presentacion de una oferta econémica que supere la rebaja méxima permitida
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

c. la no presentacion de la garantio de seriedad de la oferta, o la presentacién de una
garantia que no cumpla con lo solicitado en el numeral @ las presentes bases de
licitacién.

d. la presenta de una oferta con formatos de los anexos distintos a los dispuestos por el
municipio, enumerados en el punto 2 de las presentes bases.

e. la presenta de una oferta que no incluya el Anexo N°4-B.

f. la presentacion de una oferta en cuyas partidas (cualquiera) el monto propuesto supere
en un 10% la referencia entregada por el municipio.

5. DOCUMENTACION PARA IA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza {persona juridica o persona natural] deberd
presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que correspondan, emitidos
con un maximo de sesenta dias [60) anteriores al acto de apertura de la licitacion:

h.

Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa, reciente.

Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucién, de las
escrituras o documentos en donde consfen las modificaciones con certificado de vigencia
oforgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

Cerfificado de Anfecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de fima de
confrato, emitido por la Direccion del Trabajo.

Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repuiblica, vigente
a la firma del contrato.

Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los nombres
de los socios y accionistas principales que infegran las sociedades o empresas
prestadoras.

Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la Superintendencia de
Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del confrato.

Carantia de fiel cumplimiento de contrato segin lo indicado en el numeral 9.2 de las
presentes Bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o mediante la Unidad de
SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir documentos adicionales a los
sefialados si se consideran indispensables para la redaccién del contrato.

6. OBUGACIONES DEL CONTRATISTA.

Fiecutar todos los frabajos ofertados en su propuesta de licitacion v los indicados en las
especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de mercado
publico. Asimismo, por tratarse de un confrato a suma alzada, el adjudicatario
deberd asumir todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento
del contrato, y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad el desarrollo
de la obra, entendiéndose que en el periodo de licitaciéon se hizo un estudio
acabado de la propuesta, lo que le impide alegar causa alguna que lo exima de
esta obligacién en caso de adjudicarsela.

Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencién de accidentes y
las instrucciones escritas o verbales que le indique la .T.O.M y/o la DOM scbre la
materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos los trabajadores deberén
confar con sus implementos basicos de seguridad (guantes, antfiparras, casco, amés de
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c.  Obtener y entregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC para obfener
la recepcion Definitiva Municipal ante la DOM (cuando correspondal.

d. Enfregar al momento de la enfrega de ferreno, libro de obras que estipule en su primera
hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que eslard a cargo de la
obra. Ademds, deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de la obra,
nombre de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra
que aparezca en la primera hoja del libro de obras seré el responsable de la obra ante
la Municipalidad, en caso de cambio de jefe de obra deberd quedar estipulado en el
libro de obra con la fecha que corresponda.

e. Proteger contra la accién de faclores climdticos, fransporte y ofros el material destinado
a la obra.

f. - El contratista se hard responsable de que escombros y basura asociada a la presente
licitacion, sean acopiados de forma adecuada, refirados del perimefro de la obra y
depositados en un lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado para esos fines.

g. Hacerse responsable por los dafios v perjuicios que causare a ferceros, ya sea por
defecto del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general por
cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus frabajadores.

h.  Dar cumplimienfo a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y cofizaciones
con sus frabajadores. En el evento de que el contratante registre saldos insolutos de
remuneraciones o cofizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberén ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contfrato, con un méximo de & meses.
Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros 15 dias corridos
desde la enfrega de terreno. las orientaciones para la confeccion del letrero son la

siguientes

TIPO MEDIDAS (M) DESDE (UTM)  HASTA (UTM)
A 36X15 0 5.000

B 6.0X25 5.000 13.000

c 9.0X4.0 13.000 20.000

D 12.0X5.0 20.000
< 12 mts

5 mts

*LA FOTOGRAFIA DEBERA SER OBTENIDA POR EL CONTRATISTA'Y CONTAR CON
LA APROBACION DE LA UNIDAD TECNICA.

*TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA UNIDAD TECNICA.
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CONTENEDOR A

CONTENEDOR B

Nombre de Fotografia o render
proyecto u obra

del proyecto
Nombre de programa Subdere
que financia la obra (SIGLA)
Bloque de Informacién Legal
cpkpelyl CONTENEDOR C
Plazo ejecucion: logotipos
Contratista:
Municipalidad o GORE:
Tipografia: Impresién:
Gob CL Vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas
con filtro UV (garantia 3 afios).
Paleta de Colores:
Azul de fondo: La plantilla se encuentra disponible* en formato
C100 M72 Y28 K13 Adobe Illustrator y PDF y no debe ser alterado.
Solo reemplazar los textos segun la obra (sin hacer
Azul de mapa: cambios en tamarios ni tipografia), y el contenedor
C89 M67 Y24 K8 "B” por una fotografia o render del proyecto.
Azul de logo: Cada archivo, incluye una imagen referencial (para
C100 M55 YO KO quienes no pueden visualizar los archivos editables).
Rojo de logo: El uso del logotipo del ministerio o del Gobierno
CO M90 Y75 KO segun la dependencia a la cual pertenezca el
proyecto, es de caracter OBLIGATORIO.
Imagen:
72dpi a tamafio * www.subdere.gov.cl

k. Designacion de personal idéneo responsable de la obra durante la ejecucién de las faenas.
El individuo designado en obra deberd estar facultado por el contratista para responder en
fodo lo que concieme a los aspectos técnicos y administrativos de la ejecucion de la obra, de
lo contrario la ITO podra solicitar al contratista el cambio de la persona a cargo.

| Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo que dure la obra, hasta
la recepcion provisoria. En este sentido deberd adoptar todas las medidas que disponga la
autoridad sanitaria al momento en que se ejecuten las obras.

m. El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras deberd tener relacion con la cantidad
de obras a ejecutar, de manera de garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecucidn, por
fanto, la falta de personal no podré ser motivo para eventuales solicitudes de aumento de
plazo.

n. Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a permisos de la direccion de

obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11 de la ORDENANZA LOCAL
SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS

(cuando correspondal.

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/SRWLQX-587



https://doc.digital.gob.cl/validador/SRWLQX-587

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

A

De manera de agilizar procesos administrativos (firma de contrato, modificaciones, estados
de pago, entre ofras) y con esto evifar el gasto que conlleva frasladarse hasta la localidad
de Cerro Sombrero, el contratista podra utilizar firma electronica avanzada para suscribir los
documentos que son parte de los procesos descritos anteriormente.

/. DE A SUPERVISION DE [A OBRA.

a. la unidad técnica es la Direccién de Obras Municipales.

b. la Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM| serd la encargada de inspeccionar
y supervisar en el terreno la ejecucion de las obras.

c. Lo ITOM dejara constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra en el
libro de obras.

d. Lo inspeccion y supervision de la obra no liberard al confratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni
constituird en caso alguno, aprobacién parcial o total de los trabajos ya ejecutados.

e. Lla ITOM podra autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que ameriten ser
consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construccion e
inversion que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del confrato todo
esfo en coordinacién con DOM vy previo visto bueno del Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
confratista manfendrd en la obra, un libro de obra, aufocopiativo, tapas rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignarén:

- Avances e instrucciones de la [TOM, denfro de los términos contractuales.

- Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la I[TOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la [TOM.

- El libro de obras es el medio de comunicacién formal entre confratista
municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o dudas de
la obra deberd ser por escrito en el libro de obra quedando estipulado con la
fecha, la municipalidad dard respuesta por medio del libro una vez que haga la
revision de la obra.

g. los frabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al margen
de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITOM; deberdan
ser susfituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del contratista en el
plazo que la ITOM establezca, segin las indicaciones; sin que ello represente, en caso
alguno, aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberén ser acatadas
de inmediato por el confratisia; y su inobservancia {una observacion no atendida por
fercera vez) serd causal de mulias y/o término anticipado del confrato en caso de
reiferacion.

8. DE LAS OBRAS.

8.1. AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.
la municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir obras de
acverdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanfo dichas modificaciones no
signifiquen un aumento del valor del confrato por sobre el monto aprobado y disponible.

8.2. OBRAS EXTRAORDINARIAS.
En cualguier momento durante el Estudio, Ejecucién de las Obras v/ o Proyectos, la Unidad
Técnica, podra ordenar por escrito al contratista rabajos que en su opinién sean adicionales
a los establecidos en el Contrato, vy cuyas caracteristicas sean diferentes a las especificadas
o contenidas en este, para llevar a mejor término las obras contratadas, a dichos frabajos se
les denominaran Obras Extraordinarias.

Sino se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la Municipalidad
consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro confratista, a fin de terminar,

modificar o r‘r\mr\|ofﬂr Estudics Obras y Q prr\/or‘fr\c contratadas
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8.3.

8.4.

Toda ejecucion de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decrefo y deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacion del mismo. Lo mismo sucederd en
caso de aumentarse el plazo inicial esfipulado en el confrato. Llas obras extraordinarias
deberan garantizarse.

los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del objeto
confratado que se agreguen no podran sobrepasar en conjunto hasta el 30% del monto del
confrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del presupuesto disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.

los incendios y demds accidentes fortuilos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales de la institucion, o bien, que afecten vidas y/o bienes de
ferceros, seran soporfados exclusivamente por el conlralista, a menos que la Municipalidad
califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor vy ajeno a foda prevision o
bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccién de la obra o
de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.

PARALZACION DE LAS OBRAS.

La Municipalidad a fravés de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de pardlizar el fotal
o parte de las Obras, a fravés del libro de obras, en el cual se estampardn los fundamentos
de la paralizacion, posterior a la cual se instruird el correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin
embargo, esfa situacion podrd ser recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien
en definitiva, autorizard o no la paralizacion.

El contratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere a causa de
deficiencias de cualquier fipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor ajena a
acciones del contratista se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

los gastos de paralizacion de las Obras serdn por cuenta y cargo del Confratista.
El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la Unidad
Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacién se realizaré una

recepcion final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

los oferentes, en el periodo de postulacién deberan presentar una garantia que caucione la
seriedad de su propuesta, con las siguientes caracterfsticas:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo esfipulado en el numeral 11 de las bases

administrativas generales.

Monto: $600.000.

Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitacién.

d. Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta “CONSTRUCCION DE CASETA Y
CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B, CODIGO 12302230702".

O O

El' municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los siguientes

Casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes presentados, o
cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Siel proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario estd excluido de la posibilidad de
confratar con érganos piblicos segin Art. 4°, inciso 1° parte final de la Lley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato de acuerdo
con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.
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Q.2.

Q.3.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de Finanzas la
devolucion de las garantias de seriedad de la oferta de todos los proponentes que se hubieren
presentado a la licitacion. En el caso del adjudicatario, el documento respectivo se restituird
confra enfrega de una garantia que garantice el fiel cumplimiento del confrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicalario deberd presentar una garantio por cada uno de los proyecios que se
adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los contratos correspondientes, la que
deberd ser extendida segin el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo eslipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: 10% del monto total del contrato incluyendo obras adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucion de la obra mas 60 dias corridos.

d. Glosa: “CONSTRUCCION DE CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR
LOTE B, CODIGO 12302230702".

Esta garantia se fija con el objefo de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de las

obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato
correspondiente, las presentes BB.AA, planos v especificaciones técnicas, e incumplimiento
en los pagos previsionales, el municipio estard facultado para hacer cobro de la garantia. Lo
anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el municipio pueda aplicar para
exigir el cumplimiento de lo pactado.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucion del contrato y se devolverd contra
enfrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacion por vencimiento del documento, la nueva garantia deberd entregarse
con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de vencimiento del documento, de
lo confrario el municipio podré comenzar las gestiones para el cobro del instrumento y cobrar
las multas correspondientes.

En caso de renovacién por aumento de plazo, la proroga o nueva garantia deberé
entregarse el dia de la firma de la clausula de modificacion de contrato o en su defecto o por
algin impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha cldusula.

En ningdn caso podrd existir un quiebre en la continvidad de la garantia de fiel cumplimiento
de contrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objefo de caucionar la buena ejecucion de las obras, estabilidad
y calidad de los frabajos ejecutados, por un periodo de 13 meses a contar de la recepcion
provisoria de la obra. En caso de existir ofertas de garantias adicionales la fecha de
vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de las garantias
adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remifira dichas
observaciones (a través del medio mas idéneo] al contratista indicando el plazo para su
subsanacién. En caso de que el confratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o
reposiciones que derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de garantia,
(periodo comprendido entre la recepcion provisoria vy la recepcion final de la obra) el
municipio estard facultado para hacer cobro de dicha garantia.

las garantias adicionales ofertadas por el contratista, también estardn caucionadas por esta
garantia, por lo que, en caso de existir deficiencias en las obras, en el contexto posterior @
la recepcion final y estas no son subsanadas por el contratista en los términos indicados por

la unidad t8cnica ol municinic pr\r‘lrr’w hacer cobro infogrr\ delg gmrmnﬁm
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10.

10.1.

El contratista deberd presentar la garantia, en un plazo no superior a 5 dias corridos
posteriores a la emision del Acta de Recepcion Provisoria, la que deberd ser extendida segin
el siguiente defalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo eslipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

Monto: 5% del monto total del contrato incluyendo las obras adicionales.

c. Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcién final de la obra. En caso de
existir oferfas de garantias adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias coridos
posteriores a la fecha de término de las garantias adicionales.

d. Glosa: Para garantizar la buena ejecucion de la obra "CONSTRUCCION DE CASETA
Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B, CODIGO 12302230702

El contratista debera solicitar por escrito al Alcalde la devolucion de la garantia, una vez
efectuada la recepcion final. Su devolucion se efectuard previa comprobacién del buen
estado de los trabajos y emision del Acta de Recepcién Final.

Fn caso de haber oferfado garantias adicionales deberd solicitar la devolucion luego de
cumplido el periodo adicional de garantias.

DE LOS PAGOS.

- Por fratarse de proyectos financiados con remesas externas, el pago se podra realizar
hasta en 60 dias luego de ingresada la factura, de acuverdo con lo indicado en ley
21131Am 1 N° 3D.0. 16.01.2019.

- El ingreso de documentacion deberd hacerse por oficina de partes, ya sea fisica o
electrénicamente. En el segundo caso la firma deberd ser electronica. Sila documentacion
fuese presentada incompleta, se deberd hacer un ingreso nuevo para cada una de ellas
y se considerard esta fecha para efectos del cumplimiento de las obligaciones
previsionales o de cualquier ofra indole.

- las remesas se pagardn al contratista conforme a estados de pago calculados de acuerdo
con el porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto defallado
presentado por el confratista e incluido en el contrato. Estos deberdn considerar solamente
las obras ejecutadas. No se podran presentar estados de pago por materiales
depositados al pie de la obra.

- Elestado de pago deberd tener la aprobacion de la Direcciéon de Obras.

- Se debera dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del monto total de
la obra.

- los items globales y de unidades se pagaran al 100%.

- El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando
un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los gastos
generales v las utilidades.

- Antes de emitir la factura correspondiente el confratista deberd visar todos los respaldos
del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el contratista podrd emitir la
factura correspondiente, la cual acompariada de fodos los respaldos (que se enumeran
mds adelante), deberdn ser ingresados a fravés de la oficina de partes del municipio. En
caso de no poder ingresar los anfecedentes por oficina de parfes, podrd hacerlo de
manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad  del
confratista coordinar con la respectiva encargada de partes la recepcion y gestion de
dicha documentacién. las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de
pago serdn rechazadas.

Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a confinuacién, si son
entregados de manera impresa, deberdan entregarse en dos copias a excepcién de los
que se envien de manera digital):

a) Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si factura
serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del factoring y teléfono
celular y correo electronico de ejecutivo.

bl Sila factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacion en el registro
emitido por el Sl que respalda dicha cesion.
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el Copia del Acta de entrega de ferreno.

f) Cardtula del estado de pago.

g} Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes v después).

h) Listado de trabajadores (si aplical.

i] Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplical.

il Confratos de los trabajadores.

k) Cerlificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 y F30-1). EI F 30-1 debera
ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
eslado de pago. los cerlificados deberan estar vigentes al momenio de emitir la
factura aprobada por la DOM.

) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arturo
Prat 191, Cero Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. la glosa de la
factura deberd indicar el nombre de la obra, 1D de licitacion y numero del estado de pago
que corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

n) Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicaciéon de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrafo.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de enfrega de terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de confrato si corresponde.

10.2.  Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a continuacion,
si son enfregados de manera impresa, deberan enfregarse en dos copias a excepcién
de los que se envien de manera digital):

a) Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si factura
serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del factoring y teléfono
celular y correo electréonico de ejecutivo.

bl Sila factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacion en el registro
emitido por el Sl que respalda dicha cesion,

c) Carétula del estfado de pago

d) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y después).

el listado de trabajadores [si aplica)

f)  liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplical.

gl Contratos de los trabajadores.

h) Certificado emitido por la inspeccién del frabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores [F30 y F30-1). EI F30-1 debera
ser un por mes, desde el ltimo estado de pago aprobado hasta la fecha del estado de
pago a cursar. los cerfificados deberan estar vigentes al momento de emitir la factura
aprobada por la DOM.

i) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arturo
Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. la glosa de la
factura deberd indicar el nombre de la obra, 1D de licitacion y numero del estado de pago
que corresponde.

il Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si corresponde.

10.3.  Ultimo estado de pago {10% del monto total de la obra - Posterior a recepcion provisoria
de la obra), todos antecedentes enumerados a continuacion, si son entregados de
manera impresa, deberdn entregarse en dos copias a excepcién de los que se envien
de manera digital:

a. Carla de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente indicando si factura
serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del factoring y teléfono
celular y correo electronico de ejecutivo
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b. Sila factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacién en el registro

emitido por el S que respalda dicha cesion.

Cardtula de estado de pago.

Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir folografias del anfes y después).

e. Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arturo

Prat 191, Cero Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. la glosa de la

factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacion y numero del estado de pago

que corresponde.

liquidacion de Sueldo de los Trabajadores.

Conlrato de los frabajadores.

Finiquitos si corresponde.

i. Cerlificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 Y F30-1). El F30-1 debera
ser desde el dltimo estado de pago aprobado hasta la fecha del estado de pago a cursar.
Los certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir la factura aprobada por
la DOM.

i. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados en la
ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la ejecucion de obras
(cuando correspondal.

k. Fotografias (archivo digital) del proceso de construccion, desde la entrega de ferreno hasta

la recepcién provisoria de la obra.
listado de frabajadores.
. Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.
Cerfificaciones SEC de gas vy luz (si corresponde).
Recepcion definitiva municipal de la DOM (si corresponde).
Copia Acta de recepcion Provisoria.
Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del drea cuando corresponda,
y en formato digital en disco duro.
libro de obras.
s. Ofro antecedente que sea necesario.

a o

oaQ ™

Q7T o> 37T

-

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
t. Decrefo Alcaldicio que aprueba acta de recepcién provisoria.
u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de confrato en caso de haberlas.

DE A RECEPCION DE LAS OBRAS.

Cualquiera sea el tipo de recepcion deberd asistir el Contratista {o representante legal) v la
persona que estuvo a cargo de la ejecucién de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

luego de que la ITOM corrobore la finalizacién de las obras, el contratista deberd solicitar
por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcién provisoria de las obras.

la solicitud de recepcién provisoria fuera del plazo estipulado por contrato significard la
" "

aplicacién de una multa segin lo indicado en el numeral 12 letra "a”.

la designacion de la comisién de recepcion provisoria de la obra seré designada a través
de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccién en terreno de las obras, por parte de la comisién,
existieren observaciones a las caracterfsticas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la
recepcién corespondiente; emitiéndose un acla con observaciones, estableciendo en ella el
plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios
que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del
confratista, la comision se constituird nuevamente en terreno, para verificar la subsanacién de
las observaciones y efectuar la recepcién provisoria, si procede; levanténdose el acta de
recepcion comespondiente, en caso de no cumplimiento comenzarén a ejecutarse las multas
por atraso en la enfrega de la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio podréd
finiquitar el contrato. En casos excepcionales la comision podrd efectuar una segunda acta
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Luego de emitirse el Acta de Recepcién Provisoria de la obra el confratista confaré con 5 dias
corridos para hacer enfrega de la Garantia de buena ejecucién de la obra.

Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria vy la recepcion definitiva de la obra
y en el caso que no dfeclen el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad podré
disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

Para obtener la recepcion provisoria serd necesario contar con el comprobante del
ingreso del expediente para la recepcion definitiva de las obras ante la DOM.

RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucién o Plazo de Garantia de las Obras
de 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin Observaciones, el contratista en un plazo no
superior a 10 dias corridos, deberé solicitar la unidad ejecutora, la Recepcion Final de la
obra, de no hacerlo el contratista, la Municipalidad esté facultada para constituir la Comisién
de recepcién.

Lla Comisién de recepcion deberd verificar el estado de los trabajos ejecutados v se levantard
el Acta correspondiente para efectuarse la Recepcion Final con o sin observaciones. En el
caso de existir observaciones, el Confratista tendrd un plazo, determinado por la comision de
recepcion, para subsanarlas. Una vez subsanadas las observaciones, el confratista deberd
informar a la Unidad Técnica que las observaciones fueron subsanadas y nuevamente se
constituird la Comisién de Recepcion Final.

Si'la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de Recepcién Final
sin observaciones.

Cualquier deterioro de la Obra, debido a defectos en su construccion, ocurrido durante el
plazo de la Garantia, serd reparado por el Confratista, sin perjuicio del derecho de la
Municipalidad a demandar indemnizacién de perjuicios por el monto del deferioro no
cubierto por la garantia.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones efectuadas
en el acta de Recepcion Final, se podra hacer término anticipado al contrato y podrén hacer
efectiva la garantia de buena ejecucién de la obra.

Efectuada la Recepcién Final, la Municipalidad informard al Mandante y enviaré copia de
dicha Recepcién que serd requisito, para que se proceda a devolver la garantia de buena
ejecucién de la obra. En el caso de los oferentes que hayan ofertado garantias adicionales
a la obra, dicha garantia de buena ejecucién serd devuelta en 30 dias corridos, posteriores
al término de las garantias adicionales.

El Contratista serd responsable de todos los defectos que presente la ejecucién de la obra,
que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberd repararlos a su costa.

Esta recepcion final, en ningin caso exime al confratista de la responsabilidad establecida
en el At 2003, del Cédigo Civil de la Repiblica.

En esta etapa serad obligatorio contar con el certificado de recepcién definitiva de las
obras ante la DOM, de lo contrario se hard cobro de la garantia de buena ejecucién
de la obra.

RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA (DOM).

Posterior a la recepcion provisoria de la obra, el contrafista deberd solicitar la recepcién
municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de entregar los certificados necesarios
para el ingreso cuando este corresponda.
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12. DE LAS MULTAS.

En caso de que el contratista no cumpla con el confrato de forma oportuna y conforme a lo
eslipulado en las bases de licitacién, planos y especificaciones técnicas el municipio podrd
aplicar las sanciones que se indican a confinuacion:

a. Por atraso del confratista en la entrega de la obra definida por el acto administrativo de
recepcién provisoria de la obra, si esta se ejecutara con posterioridad al plazo confractual,
se aplicard al confratista por cada dia de afraso, la multa de 3 UF.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el confratista que signifique perjuicio para la llustre
Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacién de la obra, en dicho caso se
aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

c. Por malas conductas observadas por la inspeccion técnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de drogas,
enfre ofras, se aplicard una multa de 1 UF por cada conducta.

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose como
personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, Control e ITOM,
se aplicard una mulia de 1 UF.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente. Si el atraso supera
los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se aplicard una multa de 5 UF por cada dia
de atraso hasta que se reciba en oficina de partes del Municipio.

f. - Siel libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se aplicard una
multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una multa de 5 UF y
podrd ser causal de término de confrato.

g. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se aplicaréd una mulia
de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la faltla podria incurrir en el término
anticipado del confrato.

h. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la ejecucion de
las obras encomendadas en la presente licitacion dentro de la comuna de Primavera se
aplicara una multa de 20 UF.

i. Sino se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacién de mano de obra local,
se aplicard una multa de 50 UF [cuando correspondal.

|. Por afraso del contratista en la instalacion del lefrero de obra, si esto se ejecutara con
posterioridad al plazo indicado en el acta de entrega de terreno, se aplicard al contratista
por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

k. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o profesionales que hayan
sido objefo de evaluacién en el periodo de licitacién, sin la aprobacion de la ITO se
aplicard una multa de 5 UF.

| Por atraso del contratista en la solicitud de modificacion de confrato por ampliacion de
plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generales, se aplicard al confratista por
cada dia de afraso, la multa de 1 UF.

m. Por afraso del confratista en la firma de la(s) modificacion(es) de confrato, se aplicaré al
confratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

n. En el evento de ocurrir cualquier otro hecho confrario a las BB.AA y/o a la ley v su
reglamento, el cual no tenga establecida una sancion especial sefialada anteriormente,
se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF.

Los montos se descontarén del estado de pago que corresponda.

Si el saldo pendiente que exisle por concepto de estados de pago no cubre el monto fofal de
la multa se podré recurrir a las refenciones e inclusive a la garantia de fiel cumplimiento de
confrato.

El valor de la de la UF serd equivalente al dltimo dia habil del mes inmediatamente anterior.

En caso de reincidencia las mulias se aplicaran por un monfo equivalente al doble de la
anterior infraccion.
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13.2 Procedimiento para la aplicacién de las multas.

a. la resolucion seré emitida por la ITOM en conjuntfo con la DOM, la cual enviard los
defalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde y éste resolvera con el mérito de
los anfecedentes a la vista.

b. El confratista podra recurrir a la mulia enviando una carta dirigida al Alcalde, ingresando
dicho documento a fravés de la oficina de partes.

c. la DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes descritos y verd si
corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es acogido se nolificard por el medio
idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en caso de ser rechazada se
procederd de la misma manera.

d. En contra de dicha resolucién procederdn los recursos legales correspondientes.

e. Elvalor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al dltimo dia hébil
del mes inmediafamente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago que
corresponda.

f. El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su infegracion, serd regido por
la ley 19.880.

REGiSTRESE en Secretaria Municipal,
COMUNIQUESE o los funcionarios y funcionarias correspondientes, SECPLAN, DOM, DAF,
Direccién de Control, Finanzas, Tesoreria Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE.

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
Alcaldesa (S)
KATHIUSKA SOTO ARO
Secretaria Municipal (S)
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