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Cerro Sombrero, 01 de marzo de 2024.

DECRETO ALCALDICIO NUM.141/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha O1 de marzo de 2024, de don Juan Vargas, que solicita decreto
de Aprobacién de BBAA Licitacién Piblica ID 3866-5-1P24 MEJORAMIENTO ILUMINACION
ESTACIONAMIENTOS RUTAS CH257- CH259 PRIMAVERA - 2do LLAMADO.

2) El Decreto Alcaldicio N° 452 del 29 de mayo de 2020, que nombra a Juan Ramén Vargas
Herndndez, como jefatura de adquisiciones, grado 11° de la E.S.M., a contar del 1° de junio
de 2020 en la IL. Municipalidad de Primavera.

3) El decreto alcaldicio N°060 del 14 de enero del 2020, que modifica decreto alcaldicio N°81
con fecha 11 de julio de 1993, y que, desde el O1 de enero de 2020, que encasilla a Cristina
Vargas Vivar, secretaria municipal, grado 7° de la E.S.M., en la Il. Municipalidad de Primavera.

4) El Decreto Alcaldicio N°170 de fecha 05 de febrero de 2024, que nombra a don Gustavo
Andrés Alfonsi Canales, como director de control de la Il. Municipalidad de Primavera, grado
7° de la E.S.M, en calidad de Suplente, a contar del 05 de febrero de 2024.

5) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antértica
Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama alcalde en la Comuna de Primavera.

6) Lla Lley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestacién de
servicios;

7) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

8) La Constitucién Politica de la Repiblica en su articulo 7° sefiala que "Los 6rganos del Estado
actban vélidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en
la forma que prescriba la ley".

9) El Principio de Escrituracién presente en el articulo 5 del Capitulo |, sobre las Disposiciones
Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de la Administracién del Estado.

10) La atribucién, para dictar Resoluciones de cardcter obligatorio, conferida por el articulo 63 letra
i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

11) La Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repdblica, que Fija normas
sobre exencién del tramite de toma de razén;

12) Lo dispuesto en el articulo 6 de la ley 19.886 y 22 del decreto 250 que establece el

reglamento de dicha ley.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por
escrito, no existiendo una forma mds adecuada para dejar constancia de los mismos;

DECRETO

1° APRUEBESE las de BBAA Licitacién Poblica ID 3866-
5.1P24 MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTACIONAMIENTOS RUTAS CH257- CH259 PRIMAVERA
- 2do LLAMADO, las cuales se transcriben a continuacién:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

1 DISPOSICIONES GENERALES.

1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO.

a. Lla Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacion, la cual se desarrollarg de
acverdo con las presentes bases adminisfrativas  generales, bases administrativas
especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas (EE.TT), anexos, pregunias
y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes serén publicados a través de la
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b. En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida de la propuesia del
oferente y lo entregado en planos, especificaciones técnicas y presupuesto por el municipio,
siempre prevalecerdn las cantidades y unidades de medida indicadas por el municipio.

c. [En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida en planos,
especificaciones tcnicas y presupuesto del municipio, siempre prevalecerdn las cantidades
y unidades de medida indicadas en los planos.

d. Se deja expresa conslancia que todas y cada una de las clausulas contenidas en las Bases
de licitacion Generales vy Especiales, especificaciones técnicas, aclaraciones, respuestas
a las consultas y todo ofro documento que se entienda formando parte de la presente
licitacion publica, se enfienden incorporadas, sin necesidad de mencion expresa, en el
confrato que se suscribird con el contrisla y que éste se hace responsable del cumplimiento
de las obligaciones que de fales documentos deriven.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, confratard y ejecutard de acuerdo con
las normas, requerimientos y exigencias confenidas en los siguientes documentos:

—_

Bases administrativas generales.
Bases adminisirativas especiales.
Términos de referencia y/o especilicaciones técnicas.

Planos (si corresponde) L Expediente de

Anexos. Licitacién

Consultas y sus respuestas (de haberlas).

Aclaraciones de la propuesta [de haberlas).

@ ™o a0 T Q

Todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.

DEL LLAMADO A LICITACION.

El llamado de la propuesta serd debidamente publicitado a fravés de la plafaforma
www.mercadopuiblico.cl, de acuerdo con la ley N°19.886 sobre confratos administrativos y
prestaciones de servicios y compras piblicas y contrataciones y su Reglamento, asi como las
directivas de contratacién dictadas por la Direccién Chilecompra.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrén participar en la presente licitacién, las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Arficulo 4° de la Ley
19.886 de bases sobre confratos administrativos de suministro vy prestacion de servicios.
Ademés, en caso de ser persona juridica eslas deberdn encontrarse habilitadas conforme a lo
sefialado en los Arficulos 8° y 10° de la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las
personas juridicas.

Quedardn excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion
de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se
frate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos
concursales eslablecidos en el Cédigo Penal.

Asimismo, quedaran excluidos aquellos que hayan dado término parcial o total en forma
anticipada en los cinco ltimos afios, por parte de la Municipalidad de Primavera u ofros
mandantes, a un confrato similar y cuyas causas sean imputables a su desempefio (Anexo N°2
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En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio registre saldos insolufos
de remuneraciones o cofizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
frabajadores contratados en los Gltimos dos afios, los primeros estados de pago producto del
confrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos vy le
presente los comprobantes v planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dard derecho a dar
por terminado el respectivo conltrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacién en la que la
empresa referida no podrd participar.

Si'la empresa prestadora del sewvicio, subcontratare parcialmente algunas labores del mismo,
la empresa subcontratista deberé igualmente cumplir con los requisitos sefialados en este
articulo.

Para participar podran unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de “Unién
Temporal de Proveedores” [UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del Reglamento
de la ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacién de personas naturales y/o juridicas
para la presentacion de una oferta”.

Si el tipo de licitacion es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma electrénica a la
plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes administrativos de su oferfa,

una copia digitalizada del instrumento piblico o privado que dé cuenta de la UTP.

Si el tipo de licitacion supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura pblica donde
conste la UTP, al momento de la suscripciéon del respectivo confrato, si es que resulta

adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademds de la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por lo tanto, todos
y cada uno de los integrantes de una UTP, serdn individualmente responsables respecto de las
obligaciones derivadas de la adjudicacion de la presente licitacion y del respectivo confrato.
En tal sentido, el insfrumento de constitucion de la UTP no puede incluir cldusulas de exencion
o limitacion de responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comian con poderes suficientes para
las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigira ol momento de celebrar
el confrato, la inscripcién en el Registro de proveedores de cada uno de los infegrantes de esta.

las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la formulacion de la
propuesta o para la celebracién del contralo, afectardn a cada infegrante de la UTP
individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que integre.

la vigencia de la UTP no podré ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo eventuales
aumentos y/ o renovacion de este, si es que ello fuera considerado en las Bases Administrativas
Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afeclos a alguna de las
inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberdn ingresar a su oferta el Anexo N°2
adjunto al presente llamado a licitacion.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de sus integrantes.
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a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que esfos participen
mediante confrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco (conyuge,
conviviente civil,  hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad).

c.  Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen parte,
ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquéllos o ésfos
sean accionisfas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquellos o ésfos sean
duefios de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni con gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la oferta,
de la formulacion de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se frate de
licitaciones publicas, privadas o contratacion directa, hayan sido condenados  por
practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por
delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la I. Municipalidad de Primavera.

f. Quienes se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Arficulo 92° del
Reglamento de ley N°19.886.

g. Aquellos a quienes se le ha dado trmino parcial o fotal en forma anticipada en los dos
Ultimos afios, por parte de este municipio u ofros mandantes del sector Publico o privado,
a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la calidad de los frabajos
ejecutados.

h.  Aquellos que no cumplan algunos de los puntos expuestos en el Anexo N°2 del expediente
de licitacion.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por parte del proponente
de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas especiales, Términos de
referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas v sus respuestas (de haberlas), aclaraciones
de la propuesta (de haberlas), todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue
el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerarén fodos los gastos en recurso
humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias, impuestos, fraslados y en general
todo lo necesario para cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente convocatoria.

la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho por el
proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de las obras.

los oferentes deberan considerar especialmente:

- Andlizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

- las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de orden geoldgicos,
regional, climdticos, legal, de trénsito.

- Disponibilidad de hospedaje y alimentacién.

- logistica para la compra de materiales de construccién disponibles, entre ofras.

El oferente podré hacer las consulias que eslime pertinente a través del portal de mercado
publico.

Si se defermina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o subcontratistas,
o proveedores de servicios o proveedores de insumos v/o sus empleados ha parficipado en
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

Confrato en cueslion, el Mandante podrd rescindir el Confrato, dandole un aviso previo al
oferente, enfendiéndose por:

a) "Préctica corrupta”  ofrecimiento,  suministro, acepfacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacion de ofra persona ().

b] “Practica fraudulenta” actuacion u omision, incluyendo una fergiversacion de los hechos
que, astuta o descuidadamente, desorienta o infenfa desorientar a ofra persona con el fin
de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para evitar una obligacion (2);

c) "Practica de colusién” arreglo de dos o més personas disefiado para lograr un propésito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra persona 3);

d) "Préctica coercitiva” dafio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, a cualquiera
persona, o las propiedades de una persona®, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

e) "Practica de obstruccion”  destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacién o brindar testimonios falsos
a los investigadores para impedir materialmente una investigacién por parte de la
municipalidad, de alegaciones de précticas corruplas, fraudulentas, coercitivas o de
colusién; y/o la amenaza, persecucion o intimidacion de cualquier persona para evitar
que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a
cabo la investigacion.

Para fodo efeclo, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias corridos
confados desde la fecha de apertura electronica de las propuestas. Si franscurrido dicho
plazo no se ha adjudicado la licitacién los proponentes podran desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.
los proponentes podrén realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y técnico solo

a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas definidas por el municipio
en dicha plataforma. No se aceplaran consulias por ofra via de comunicacién (mails,
llamadas telefénicas, efc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

Las respuestas se pondrdn a disposicidn de los oferentes solamente a fravés de la plataforma
www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de respuestas definida en el numeral
1.7 de las bases administrativas especiales.

ACIARACIONES.

Lla municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases, formularios y/o
anexos para precisar su alcance. Podré también complementar, cambiar eliminar o interpretar
algun elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o
dificulte el adecuado andlisis para la elaboracién de las oferfas. Estas aclaraciones se

1 “Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacién al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato. En
esfe contexfo, “funcionario piblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de ofras organizaciones que foman o
revisan decisiones relafivas a los contratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacién o a la
ejecucion del confrato; y el término “actuacion u omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de confratacién o la
ejecucion de un contrato.

2 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios pablicos) que intentan establecer

precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.
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pondrén a disposicion de los proponentes a fravés de la plataforma www.mercadopublico.cl
en cualquier época de la publicacién aplazando la fecha de cierre en caso de que fue

necesario.

las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta a
consulias de los interesados pasaran a formar parfe de las bases, por fanto es obligacién y
responsabilidad del oferente revisar la plataforma www.mercadopublico.cl durante todo el

proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacion publicada.

4 FORMA DE PRESENTACION DE [AS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de las oferias los proponentes deberan ingresar sus oferfas
a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital. Las dnicas ofertas validas
serdn las presentadas a fravés de Mercado Piblico. No se aceplaran ofertas presentadas a
fravés de un medio distinto.

los archivos que se ingresen al portal deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

a. los anexos deberén llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse 'y
fransformarse en archivo extensién .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de imagen
con exfension .ipg, .gif, .png vy similares ya que no permiten la consolidacién de mas
de una pagina.

b. los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.

El nombre que se asigne a cada  archivo debe ser equivalente con el nombre del anexo,
por ejemplo: Anexo I- Ident del oferente. pdf.

los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado Piblico
se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y documentos
requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automdtico del comprobante de
envio de oferta que se enfrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente
para su resguardo. Asimismo, el oferente deberd comprobar que los archivos puedan ser
abiertos sin problema, para su lectura e impresion posterior.

5 DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

5.1 PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Piblico, se procederd a efectuar un
informe de las propuestas, debiendo cefiirse estrictamente a lo establecido en las bases
generales v especiales, levantando un acta en la que dejard constancia de los oferentes
presenfados, precio y plazo oferflado y en especial de aquellos documentos que se hayan
omitido presentar por parte de los oferentes.

los miembros de la comisién designados por el Alcalde, no podrén tener conflicto de infereses
con los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o
quien presida la apertura, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comision
si es que alguno se enconirara - en respeclo de los oferentes - en una relacién de parentesco,
negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de toda participacion en relacion a las
obras objetos de la licitacion. De todo lo anferior quedard constancia en el informe de
evaluacién, defalléndose las razones de su inhabilitacion si correspondiese.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados documentos, o inclusive su presentacion cuando se advierta que su no
presentacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el principio
de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las respuestas a

ellas por parfe de las olerentes deberan ser enfregadas unicamenle a lraves del porlal Mercado
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esencia de la postulacién. las respuesias no podrén realizarse en un plazo que exceda lo
indicado en el sistema de informacién, después de hecha la consulta por parte de la comision.
Transcurrido ese plazo se entenderd que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar
su propuesta y la comision podrd de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando
corresponda.

Asimismo, la comisién podrd hacer consultas (por el medio que estime pertinente] a unidades
lécnicas de ofros municipios de la regién respeclo del comportamiento confractual de los
oferentes.

En la eventualidad que existiera una situacién de indisponibilidad técnica que afecte el portal
de Mercado Piblico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la comision estard
facultada para inferrumpir la continvidad administrativa de tales procesos vy disponer su
prosecucion el dia siguiente habil si dicho sistema se encuentra habilitado.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comision y formard parte del expediente de
licitacion, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente incorporada al portal Mercado
Publico.

En caso de producise un  problema de indisponibilidad técnica  del  portal
www.mercadopublico.cl  que provoque la  imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este Gltimo tendrd un plazo de dos dias corridos contados

desde la fecha del envio del cerfificado de indisponibilidad emitido por la Direccién de
Compras y Conlralacién Publica que ratifique dicha circunslancia, para la presentacién de sus
ofertas fuera del sistema de informacién. Solo en tal evento, se admitiré que el oferente haga
entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la Oferta Técnica y Econdémica.
Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo efectuado a Chilecompra, dl
momento de no poder ingresar la informacion.

6 DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

6.1 COMISION EVALUADORA.

la comisién designada por el Alcalde serd conformada por a lo menos 3 funcionarios
municipales con responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y
compefencia entre los oferentes. Al menos uno de ellos deberd poseer los conocimientos
técnicos necesarios en la materia licitada.

los miembros de la comisién no podrén tener conflicio de intereses con los oferentes en
conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Direcfor de SECPLAN o quien presida la
evaluacion, dard lectura a esfe punio y solicitard al comienzo del proceso administrativo y luego
de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comisién si es que alguno se
encontrara en respecto de los oferentes en una relacion de parentesco, negocio, amistad u
ofro, inhibiéndose de esfa manera de toda participacion en relacion a las obras objetos de la
licitacion vy dejandose establecido en el acta correspondiente. Por acfo administrativo la
autoridad competente deberd nombrar un nuevo infegrante que reemplace al que se inhabilita.
El deber de abstencién aplica a funcionarios de planta, con trato y honorarios. Dado lo anterior
los miembros de la comisién deberdn suscribir declaracién jurada, en la que se exprese no
tener conflicto de inferés con los potenciales oferentes de la respectiva licitacion, su compromiso
a no aceplar donativos de terceros (oferentes o no) mientras integre la comision evaluadora,
cualquiera sea su monfo.

la comision deberd conformarse con anferioridad a la fecha de cierre de presentacién de
ofertas. A través de un acto administrativo (Decreto), dictado por la autoridad competente, que
contenga el ID del proceso de conltratacion e identificando las personas que la componen con

su nombre completo y KUT. El'acto administrativo mencionado anteriormente debe publicarse
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especificamente en la licitacion que se publica, como documento adjunto, y en La plataforma
de la ley del lobby. Para esto, el encargado del proceso de confratacién debe remitir al
Administrador Inslitucional de Lobby una copia del acto adminisirativo, para que este suba la
informacién oportunamente al mencionado portal. Para el ingreso de la informacién por parte
del Administrador Institucional {o quien sea designado por el servicio) en el portal del Lobby, se
considerard la fecha de inicio de la Comisién Evaluadora, la del acto administrativo que la
constituye vy la fecha de t#mino, la que corresponde a aquella establecida en las bases como
fecha de adjudicacién. En caso que la comision extendiera sus funciones al plazo mencionado
anteriormente, este dato deberd ser actualizado en el respectivo sisfema de Lobby.

Los integrantes de la Comision Evaluadora constituida bajo la normativa de compras piblicas,
se consideran sujefos pasivos de la Lley del Lobby (N°20.730), independientemente de su
calidad de confratacion. Un sujeto pasivo, para efectos de la ley del lobby, podria ser definido
como aquel sujeto que, en ejercicio de sus funciones, puede adoptar decisiones y acciones
que impliquen, en el caso de licitaciones, la celebracion de contratos con un organismo poblico,
afectando infereses particulares. La calidad de sujeto pasivo es tfemporal v transitoria sélo en lo
que respecla al ejercicio de dichas funciones y mienfras integren la mencionada Comisién. El
asesor de una comision evaluadora, asf como ofros funcionarios de la institucién que estén
relacionados con el proceso licitatorio {persona que elabord las bases, asesor juridico, etc.) no
son considerados sujetos pasivos [ley del Lobby) por no ser integrantes de la Comisién
designada. Finalmente, a partfir de la firma del acto administrativo, cada integrante de la
comisién es responsable de verificar que se encuentra publicado con los antecedentes
completos en el portal del Lobby.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la comisién, podran
integrarla personas ajenas a la administracion siempre que sean en nimero inferior a los
funcionarios publicos y teniendo en consideracion la normativa relativa a los conflictos de
infereses vigente.

la comisién deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las necesidades del
Municipio a través de la revisién acuciosa de los antecedentes que conslituyen las propuesias.

En caso de ser necesario la comision podid solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de igualdad
de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las respuestas a ellas por parte
de las oferentes deberdn ser enfregadas Unicamente a fravés del portal Mercado Poblico.

Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrén en ningin caso alterar la esencia
de la propuesta o superar el monto méximo total establecido para la licitacion. Las respuestas
no podran realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal después de hecha la
consulta por parte de la comision evaluadora. Después de ese plazo se entenderd que los
oferentes no se encuentran inferesados en aclarar su oferta por lo que la comisién deberd
evaluarlo con el puntaje minimo por no fener los antecedentes necesarios para emitir su
evaluacion.

7 DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelfa la adjudicacion se elaboraré el acta correspondiente la que seré aprobada
por decreto Alcaldicio.

la notificacion de la adjudicacién se hard mediante el decreto de aprobacion del acta de
adjudicacion, posterior a eso se redlizard la firma de contrato correspondiente, la que serd
aprobada por decrefo alcaldicio y luego el envio de la orden de compra a fravés del portal
Mercado Piblico.
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Q.1.1

DE LA READJUDICACION.
En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio a

fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-agendar dicho acto
administrativo [y que dicha soliciud haya sido aprobada por Decrelo Alcaldicio), o no
demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el municipio
se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucién fundada a través
de decrefo Alcaldicio. Es asi como el municipio quedard facultado para re-evaluar las ofertas
y adjudicar al oferente que obtenga la nueva puntuacién més alta. Lo anterior, sélo si cumple
con la experiencia necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitacién y con la propuesta
de calidad de la oferta t#cnica. Si no existen mdas oferentes, se declara desierta la licitacion
por resolucion fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en
conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podré poner término anficipado al contrato, y ésta,
podrd hacer una nueva adjudicacion de la Propuesta o llamar a una nueva licitacion.

DE LA CONTRATACION.

REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Condiciones para suscribir el confrato.

Denfro de los 5 dias corridos siguientes a la nofificacién de adjudicacién, el adjudicatario
deberd remitir por correo electrénico, de acuerdo con su naturaleza legal {persona juridica o
persona nalural) los siguientes documentos emitidos con un méximo de sesenta dias (60)
anteriores al acto de apertura de la licitacién:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de las
escriluras o documentos en donde conslen las modificaciones con certificado de vigencia
oforgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Anfecedentes laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma de
confrato, emitido por la Direccién del Trabaijo.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repiblica, vigente
a la firma del contrato.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los nombres
de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o empresas
prestadoras.

f. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la Superintendencia de
Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del contrato.

g. Certificado de habilidad en el Regisro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), para poder suscribir el contrato.

los antecedentes deberan ser remitidos a los correos: ccardenas@muniprimavera.cl,

dom@muniprimavera.cl, clavdiareidel@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el borrador
del contrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podré solicitar, por si o por medio de la Unidad Ejecutora
antecedentes adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para la redaccion

del borrador de contrato y establecer un plazo prudencial para su presentacién. Si al
vencimiento de ésle el adjudicatario no hubiere presentado la documentacion pedida o si ésta
no cumple con los requisitos correspondientes, la Municipalidad podra poner término al framite
de contratacion mediante Decrefo Alcaldicio.

El borrador del contrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal de acuerdo
con lo dispuesto en el At. 65 letra “|" de la ley 18.695 Orgdnica Constitucional de
Municipalidades.

Una vez firmado vy aprobado por el concejo, deberd ser inscrito en el registro del ministerio de
economia y fomento productivo pues el pago de remesas proviene de remesas externas y puede
tardar mas de 30 dias en ser pagado.
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Q.1.2

?.1.3

Q.2

Q.3

Redaccién del contrato.

El Contrato serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera, basandose
en el Decreto de Adjudicacion y expediente de la licitacién, otorgandosele las facultades
necesarias para que infroduzca en su texto las clausulas que estime convenientes para
resguardar los infereses municipales, pudiendo solicitar por si o por medio de la Unidad
Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime pertinenfes para acreditar la debida
identidad del Oferente, o la personeria de su representante legal, si correspondiere la
confratacion seré a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos
incluidos.

La unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el contrato se encuentre disponible para
su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendré hasla 5 dias corridos para firmarlo
en el municipio.

Serd obligacion del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral 9,11 de
las presentes bases, mas la garantia de fiel cumplimiento de contrato el dia de la firma de
confrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener los
documentos.

En el contrato se incluird una clausula, en la que el adjudicatario deberd otorgar un poder dl
municipio para solicitar los F30 y F30-1 en caso de estimarse necesario.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio a
fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-agendar dicho acto
administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decrefo Alcaldicio), no demuestra
capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el municipio podré
dejar sin efecto la adjudicacién mediante resolucion fundada a través de decreto Alcaldicio y
cobrar la garantia de seriedad de la oferta o la de fiel cumplimiento de contrafo segin
corresponda.

Entreqa de ferreno.

la entrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de contrato o en su defecto en
un méximo de 10 dias corridos contados desde la firma de contrato. Esta acta indicaré el dia
de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzard a regir el plazo estipulado por el
adjudicalario en su oferta. Dicha acta seré aprobada a través de Decrelo Alcaldicio. Las obras
deberdn iniciar su ejecucién en un méximo de 20 dias corridos contados desde la enfrega de
ferreno.

MONTO 'Y PLAZO DEL CONTRATO.

El' monto serd el indicado en la resolucion de adjudicacion, producto de la oferfa
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo méximo para la ejecucion del disefio seré el indicado en el numeral 1.4 de las
BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia en que se realice la entrega de terreno.
El plazo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacion.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

las partes de comin acuerdo podrén modificar el contrato tal como dispone el Arficulo /7
del Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada [casos fortuitos o de fuerza
mayor) ambas partes acuerden modificar algunas de las cldusulas del contrato, ya sea
plazo, cambio de partidas u ofra, lo cual se materializard mediante adicion o
modificacion de contrato, la que serd acreditada mediante Decreto Municipal.

b. la imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de los

CAICUIOS OTdMaros O COMentes.
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c. lainevilabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain en el evento
de oponerle las defensas idéneas para lograr tal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucién de la obra, gestién de
estados de pago, etc.

e. Por instrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga el financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha reconocido que
se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la vigencia de un
confrato, leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan variar las
condiciones inicialmente convenidas, al infroducir nuevos elementos no contemplados en el
ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracién del contrato.

En caso de aumenltos de plazo deberé ser caucionado con la respectiva garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato {a menos que haya caucionado el fiel cumplimiento de contrato
con un vale vista), en los términos antes sefialados, esto es, considerando el aumento de plazo
o ampliacién de la obra y deberd ser entregada al momento de la firma de la cldusula de
modificacion de confrato o en su defecto o por algin impedimento administrativo, 5 dias
corridos posteriores a la firma de dicha clausula.

En ningin caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel cumplimiento
de contrato, y siempre habrd lugar a multas por refraso en su entrega. Sin perjuicio del érmino
anticipado del contrato en la forma o en los casos sefialados en las bases administrativas.

En este escenario, el Contratista deberd ingresar por oficina de parfes con carta dirigida al
Alcalde, la modificacion correspondiente, acomparfiando todos los anfecedentes necesarios
para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar los antecedentes por oficina de
parles por razones debidamente juslificadas, podra hacerlo de manera digital ol mail
oficinapartes@muniprimavera.cl.  Serd responsabilidad del contratista coordinar con la
respecliva encargada de partes la recepcién y geslion de dicha documentacién. Se adjunia
formato de carta:
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SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Senor

Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendaiio.
Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.
Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacion de contrato.

Nombre de la Obra:

ID de Llicitacién:

Fecha de firma de contrato:
Fecha de enfrega de ferreno:
Fecha de Término de conlralo:

Ok wnN —

Informacién de garantia de fiel cumplimiento de contrato:

6.1 Banco:

6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, efc):
6.3 Numero de documento:

6.4 Monto:

6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

7. Tipo de modificacién de contrato (marque con una X la que correspondal:

/.1 Ampliacién de plazo

7.1.1 Causal de la ampliacion:

7.1.2 Dias solicitados:

7.1.3 Nueva fecha de término de la obra (no debe recaer en dia feriado o fin de semana):

7. 1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacién, si corresponde (correos electrénicos,
certificados de proveedores, enfre ofros).

7.2 Maodificacion de partidas (aumento o disminucién)

7.2.1 Causal de la modificacién:
7.2.2 Partidas que se modifican:
7.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:
7.2.4 Monlo ($) correspondiente al aumenio o disminucion:

7.3 Otra

Dependiendo de la naturaleza de la modificacion se solicitard la informacion y respaldos

correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.
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Q.4

Recepcionada la informacion por la unidad técnica, esta deberd desarrollar - dentro de 5
dias corridos - un informe, el cual seré visado vy firmado por el Director del departamento
correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es pertinente o no.

El' Alcalde o quien lo subrogue determinard si autoriza o no la modificacién de contrato
respectiva, e instruird dicha resolucion a la unidad técnica de manera escrita por el medio
que indique mds idéneo, para que ésta notifique al contratista mediante oficio.

Cuando la modificacion sea por aumentos de plazo:

- Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de término
de la obra. De lo contrario comenzarén a aplicarse las multas correspondientes y el
municipio podrd comenzar los tramites administrativos para la recepcion provisoria de
la obra. Solo en casos muy bien justificados y respaldados se aceptardn solicitudes
realizadas en un plazo menor.

- Bl plazo aumentado serd aquel que defermine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortvito o fuerza mayor, en todo caso no podra ser
superior a la duracion del impedimento. En dicho plazo méximo, la obra deberd estar
terminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada a la fuente de
financiamiento. En caso de afraso en el #rmino oportuno de la obra, se aplicard la multa
indicada en el punto designado para regular tales efectos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacion de confrato se encuentre
disponible para su firma, y a confar de esa fecha, el contratista tendrd hasta 5 dias corridos
para firmarlo.

Serd obligacion del contratista contar con la préroga de la garantia de fiel cumplimiento de
confrato (si corresponde] el dia de la firma de la modificacion, por lo que deberd tomar los
resquardos correspondientes para obtener el documento.

CESION Y SUBCONTRATACION.

El confralisla no podréd ceder, transferir o traspasar en forma alguna, tofal ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los
eslablecidos en los confratos definitivos, ni conslituir sobre fales derechos y obligaciones,
garantias, prendas u ofros gravamenes que la pudiesen afectar, permitiéndose al contratista
subcontratar para la ejecucion de obras deferminadas.

El contratista podra subcontratar partidas especiales de la obra, informando oportunamente
por escrifo a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la responsabilidad directa del
confratista como ejecutor directo de la obra ante la I. Municipalidad de Primavera por la
calidad de las obras contratadas v por los dafios directos, previstos e imprevistos o perjuicios
de cualquier naturaleza que se causen por el confratista, sus dependientes o subconfratistas
en conformidad a la ley. la Unidad Técnica sin embargo estd facultada para no autorizar
subcontrafos si existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de
leyes laborales y previsionales o insolvencias. Ademds, y en el caso de que la empresa
adjudicada no informe acerca de la subcontratacion, se aplicaran las multas indicadas en el
numeral 12 de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo de la gravedad de la
falta podria incurrir en el trmino anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesio en el arficulo 183-C del Cédigo del
Trabajo, se exigird al contratista [y al subcontratista si aplicase] en cada estado de pago un
certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, respecto de sus trabajadores.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de estimarse necesario, la unidad técnica también podré
solicitar acompadar planillas o comprobantes de pago mensual de las cofizaciones
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@.5

Ello, con el propésito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser
informado y de retencion, consagrados en los incisos segundo v fercero de la aludida norma
legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones
laborales y previsiondles, a la que hace mencion el arficulo 183-D de la citada ley.

En caso de proceder a subcontratacion se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido lo
anteriormente, las disposiciones contenidas en el pérrafo 1° del fitulo VI del libro | del Cédigo
del Trabajo.

Los subcontratistas deberén encontrarse hdbiles en el Registro de Compras Piblicas y no estar
inhabilitados para contratar con el estado.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

la municipalidad podra hacer término anticipado de contrato - entendiéndose este periodo
desde la firma de contrato hasta el cierre administrativo del proyecto - bajo las siguientes
circunstancias:

a.  Por caso fortuito o fuerza mayor.

b.  Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un confrato cuando de
comin acuerdo, la Municipalidad y el adjudicatario deseen poner término y liquidar
anficipadamente el contrato.  Con tal objefo, la parte interesada en resciliar deberd
formular una presentacion por escrito y, la ofra parte, aceptarla. Se perfeccionard esta
resciliacion mediante Decrefo Alcaldicio.

c.  Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucion de la sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran ofras razones de interés publico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard a criferio
de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrafo que se
firme al efecto.

g.  Siel confratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a la firma
de confrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya aceptado dicha
modificacion o no iniciare las obras dentro del plazo que corresponda sin la justificacion
y aprobacién correspondiente del municipio.

h. Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos por mds de Q0 dias.

Si el contrafista o algunos de los socios administradores fueran condenado por algin
delito que merezca pena aflictiva, o traténdose de una sociedad anénima lo fuere algin
miembro del Directorio o el Gerente.

i.  Si durante la ejecucion de los frabajos, el objefo del contrato quedare con defectos
graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales de la
obra.

k. Silas obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40% del plazo
de ejecucion del mismo.

| Sise produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

m. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se vean
perjudicados.

n. £l incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el pago de
proveedores y, en general, cualquier offo caso de incumplimienfo grave de las
obligaciones del conirato de parte del contratista.

o. Siel confratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los contratos.
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g. Por malas précticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo la
integridad v salud de los habitantes de la comuna de Primavera.

r.  Desacato reiterado a la ITO {una observacién no atendida por tercera vez).

s. No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las bases.

t. En caso que el monto de las multas por afraso en la entrega de la obra exceda el 15%
del monto folal del confrato (incluyendo aumento de parfidas e impuestos), pudiendo
ademas la municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

u.  En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el periodo de garantia de las obras, se podrd hacer término anticipado
al contrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

v.  En caso de realizar subconiratacion sin informar a la unidad técnica o sin la aprobacién
de esla, sumado a la aplicacion de mulias que correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, consfituirdn ademas causales de término

anticipado del contrato:

a. la circunstancia de disolucién de las mismas.

b. la consfatacién de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto
de vulnerar la libre competencia.

c. El refiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel haya
reunido una o més caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.

d.  Ocultar informacién relevante para ejecutar el confrato, que afecte a cualquiera de sus
miembros.

e. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no
pueda continuar ejecutando el confrato con los restantes miembros, en los mismos
términos adjudicados.

la Municipalidad, a fravés de la Unidad Técnica se encuentra facultada para cdlificar los
hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por parte del
confratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

@.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a. En todo término anticipado de confrato se realizaré una Recepcion Final, para la cual
se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comision de al menos 3 funcionarios.
Dicha comisién levantard un Acta que sefalard el dia, avance ejecutado, dafios y
perjuicios ocasionados [si los hubiere) al momento de la paralizacién de las obras.

b. En eslos casos de término anticipado del contrato se procederd a valorizar la obra
ejecutada de acuverdo con los precios del mismo. En esle proceso se daré valor “cero”
a toda obra que deba ser rehecha. Lla Unidad Técnica podrd continuar los frabajos en
la forma que estime conveniente v solicitar al mandante retener el valor de las obras mal
ejecutadas y descontar los perjuicios en los mayores costos de terminacién de la obra'y
fodo ofro mayor gasto que se ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento
del confrato. El saldo resultante le serd pagado al contralisla. Para este pago el
confratista deberd ingresar a través de oficina de partes la siguiente documentacion:

Si no hubo pagos anteriores:
- Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente, sefialando el

monto indicado en el informe de la unidad téenica.
- Informe de la unidad técnica.
- Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando correspondal.
- Copia del Contralo.
- Copia del Acta de entrega de terreno.

- Cardtula del estada de r\mgr‘\
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liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplical.

Contratos de los frabajadores (si aplica). En el caso de que la contrafacién de

mano de obra local fuera objeto de evaluacion en la licitacion se solicitard copia

del camet de residencia emitido por la Gobernacion de Tierra del Fuego o en su

defecto un cerfificado de residencia emifido por la Junta de Vecinos de la comuna

de Primavera.

Cerlificado emitido por la inspeccion del trabajo (Si aplica) que de fe del

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30

y F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio

de la obra, hasta la fecha del estado de pago. Los certificados deberan estar

vigentes al momento de emitir la factura aprobada por la DOM.

Factura original a nombre de llusire Municipalidad de Primavera, domiciliada en

Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

Copia de garantia de fiel cumplimiento de confrato.

Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decrelo Alcaldicio de adjudicacion de la obra.

Decrefo Alcaldicio de aprobacién de contrato.

Decrefo Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de ferreno.

Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si corresponde.
Si_hubo al menos algin pago previo:

Carla de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente, sefialando el

monto indico en el informe de la unidad técnica.
Informe de la unidad técnica.
Cardtula del estado de pago.
listado de trabajadores si aplical.
liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplical.
Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacién de mano de obra
local fuera objefo de evaluacién en la licitacion se solicitard copia del camet de
residencia emitido por la Gobemacién de Tierra del Fuego o en su defecto un
cerfificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de
Primaveral).
Certificado emitido por la inspeccion del frabajo (si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30
y F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio
de la obra, hasta la fecha del estado de pago. Los certificados deberan estar
vigentes al momento de emitir la factura aprobada por la DOM.
Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de confrato.
Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de confrato si corresponde.

c.  Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
la resolucion seré emitida a fravés de decrefo Alcaldicio.
los anfecedentes anfes descritos serdn enviados al confralisla a través de correo
certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa — al correo
electrénico indicado por el contratista en el Anexo N°1 de su oferta, en el proceso de
licitacion.

f.  Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberd informar fal
siluacion a Mercado Poblico.

. En cgsa.de insolvencja.se pagard a quien corresponda. segin la ley.
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h.  En ningdn caso se efectuard el pago si exislen deudas previsionales de sus trabajadores

o incumplimiento en los F30 y F30-1.
En caso de que la obra haya fenido subcontratacién también deberd cumplir con los
certificados emitidos por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores {F30 y F30-1). EI F 30-1
deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la
fecha del estado de pago. los certificados deberdn estar vigentes al momento de
emitir la factura aprobada por la DOM.

i.  Deberd fener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los mandantes el
confratista fendrd 90 dias corridos para presentar el estado de pago correspondiente
con todos los antecedentes descritos en los parrafos precedentes, de no cumplir con el
plazo se procederd al pago mediante consignacion en la forma regulada por el codigo
civil.

10 OBILIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

- Designar un encargado o supervisor a cargo del confrato, quien tfendrd que permanecer
en Cerro Sombrero de manera permanente.

- la correcta ejecucion del contrato considerando para ello todo recurso humano, técnico e
infraestruciura necesaria para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la
municipalidad.

- Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.

- Informar oportunamente a la confraparte técnica de la Municipalidad las dificuliades o
impedimentos defectados y que afecten potencialmente el buen cumplimiento del confrato
cuando corresponda.

- Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales de todos
los trabajadores que desempefian alguna funcion con ocasién del cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda. El confratista v los
subcontrafistas se obligan desde ya a indemnizar a la Municipalidad de fodo dafio o
accion judicial que se le pudiere provocar como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales, autorizando desde ya al municipio a refener los
pagos pendientes enfre fanto no se acredite al municipio el hecho de haber dado fofal v
cabal cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales.

- Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo y a la legislacion
complementaria de dicho cuerpo legal.

- Ser responsable ante ferceros de fodo dafio o perjuicio que ocasione la ejecucion del
confrato del presente proceso licitatorio.

- Serresponsable de la prevencion de accidentes y enfermedades profesionales que puedan
afectar a los trabajadores de su dependencia y a los del subcontratista si existiera sub
confrato, por lo que deberd velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes en materia de Prevencion de Riesgos y Condiciones Sanitarias y
Ambientales en los lugares de frabajo. Por lo fanto, se encuentra obligado a mantener en
los lugares de trabajo las condiciones de seguridad, sanifarias y ambientales necesarias
para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ellos se desemperian, sean ésfos
dependientes suyos o lo sean de terceros que realizan actividades para el Prestador. En
consecuencia, al prestador de Sewicio y a sus empresas confralisias, le cabe
responsabilidad con el Organismo Administrador de la ley N° 16.744 al que estd
afiliado, ademds de la responsabilidad civil y penal en los accidentes que se puedan
producir en la ejecucion de los Servicios prestados, por el incumplimiento de las medidas
de prevencién de riesgos. Por lo anterior, el Contratista tiene deber de suministrar a sus
frabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccién v tomar las medidas
para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las

normas, le
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conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo informar a
la ITO de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias.
El Contratista deberd fomar todas las medidas necesarias para no causar accidentes y/o
dafios a Personas o Bienes particulares y/o del Estado, como, asimismo, respecto al
Personal propio que frabajard para esta Obra. Asi mismo, el contratista deberd asegurar
las condiciones sanifarias a los trabajadores. El Contratisia no podrd efectuar cobro
adicional por conceplo alguno que diga relacion con esle punto, lo cual no serd
argumento para solicitar mayores plazos en entrega de los frabajos.

- Durante la vigencia del contrato y en el evento de que exista algin cambio o reemplazo
de alguno de los tfrabajadores asignados, deberd informarlo de inmediato y por escrito a
la ITO. En el caso de que los frabajadores o profesionales hayan sido objeto de
evaluacion en el periodo de licitacién, se deberé solicitar la aprobacion de la [TO antes
de realizar algin cambio o reemplazo, de lo contrario se aplicaran las multas indicadas
en el numeral 12 de las BB.AA especiales.

- Por lo anterior, el Contratista tiene deber de contar con un reglamento de higiene vy
seguridad que cumpla con la obligacion del empleador de informar oportuna y
convenientemente a fodos sus frabajadores acerca de los riesgos que entfrafian sus labores,
de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Para esfos efectos, se
entiende por método de frabajo seguro el modo de obrar o proceder en el trabajo,
indicando cada paso a seguir y las medidas de seguridad que se deben adoptar,
suministrar y capacitar en el uso a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios
de proteccion y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene v seguridad en el
frabajo, en frabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia.

11 DE LAS GARANTIAS.

Se aceptardn como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depositos o Vales a la Vista
Bancarios, Cerlificado de Fianza emitido por una Inslitucion de Garanlia Reciproca (ley N°
20.179) o Pélizas de Seguro de Garantia. los documentos de la garantia deberdn ser
tomadas, por el Contralista, ser pagaderos A LA VISTA, de ejecucion inmediala y con cardcter
de IRREVOCABLES, a la orden de: MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DOMICILADA EN
AV. ARTURO PRAT 191, CERRO SOMBRERO, RUT: 69.251.300-2, GIRO:
MUNICIPALIDAD.

En el caso de Pélizas de Seguros de Garantia esfas deberdn ser extendidas con cobro A la
Vista [no se consideraran como fales aquellas que pongan condiciones diferentes a la sola
presentacion de la péliza para su cobro), el asegurado y beneficiario principal deberé ser la
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA. No podrd contener cldusulas de arbifraje. Si esta Péliza
tuviere deducible, éste deberd ser cubierfo por el adjudicatario mediante ofra garantia de las
sefialadas en esfe arficulo y que cumpla con los requisitos de las Bases. Se hace presente que,
no obstante indicarse en el fitulo de la Péliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la
Municipalidad podra examinar el articulado de la Péliza o sus endosos para confirmar fal
situacion, y en caso de deferminarse no tener ese cardcter, no recibird la Péliza o la devolveré
solicitando su cambio por ofra garantia que cumpla con los requisitos pertinentes. Para estos
efeclos deberd tenerse en cuenta el plazo que el adjudicalario tiene para presentar la garanfia.

las Garantias, que deberdn ser tomadas por el Oferente o Adjudicatario o varios integrantes
del Oferente o Adjudicalario, expresaran claramente la obra que caucionan y el objelo
especifico de la misma. la glosa exacta que deberd indicar el documento de garantia es “Para
caucionar (nombre de la licitacion) ...", a continuacién, el tipo de garantia (fiel cumplimiento
de Contrafo, Anticipo, Aumento de Contrafo, Adicional, Correcta Ejecucién, efc.) y finalmente,
el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Depésito a la Vista, la glosa deberd ir al reverso del documento
y firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante legal, si es persona
juridica, indicando, en este Ullimo caso, el nombre de la empresa. Para el caso de las Uniones
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representante, indicado en el documento de su constitucién, o por alguno de los miembros de
la misma. Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias serdn de cargo del
Proponente y serd éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.
Posteriormente durante la ejecucion de la obra, la unidad tcnica estd faculiado para hacer
efectivas las garantias, si procediere, administrafivamente y sin necesidad de requerimiento ni
accién judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se olorgue de manera elecirénica, deberd ajustarse a la ley N° 19.799
sobre documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma,
segun el Reglamento de ley de Compras Piblicas Art. 68 y deberdn enviarse a los correos
secplan@muniprimavera.cl vy oficinapartes@muniprimavera.cl como méximo 3 horas antes de
la hora dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de mercado publico.

En el caso de documentos no electronicos, deberén hacerse llegar de manera impresa al
municipio, acompafiados de una carfa dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y nombre
de la presente licitacion, e informacion de la garantia (Banco, N°, monto, fecha de vencimiento,
elc) y deberan ingresarse como méximo 1 hora antes de la hora dispuesta para el aclo de
apertura indicada en la plataforma de mercado poblico.

De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd confar con una copia de la
carta y el documento entregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.

FACTORING.

El Contrafista podré ceder las Facturas, y dicha cesion se entenderd vélida una vez que estas
se encuentren irrevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se establece en los
arficulos 3 ° vy siguientes de la ley N°19.983 que regula la fransferencia y oforga mérito
ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberé notificar por la via
mas expedita, a la Unidad Técnica y al Mandante de la concrecion del Factoring adjuntando
el certificado de anotacién en el registro emitido por el Sl que da respaldo de la sesidn de
crédito correspondiente. Con todo, para efectos de la cesién de una factura el Contratista
deberd dar esfricto cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esta
materia esfablezca el Servicio de Impuestos Infernos. En caso que el Confratista incumpla o
confravenga las normas sobre cesién y/o anulacién de facturas, y con ello exponga a perjuicios
pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o el Mandante, éste
quedaré facultado para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio
de poder poner férmino al confrato correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Confratista el pago de todos los derechos municipales que hubiere
de efectuar en relacion con la obra que se ejecuta. Asf fambién como la concurrencia de ofros

derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que sean necesarios para ejecutar
la obra.

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1, IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

El siguiente proceso hace el llamado a propuesta piblica para la contratacion de la ejecucion
de la iniciafiva: “MEJORAMIENTO IIUMINACION ESTACIONAMIENTOS RUTAS
CH257- CH259, COMUNA DE PRIMAVERA, CODIGO 1-B-2023-616 2do
LLAMADO".

La ejecucion de la iniciativa deberé cefiirse a:

- ley N°18.695 Organica Conslitucional de Municipalidades.
ley N°19.8806 sobre Confratos de Suministro y Presfacién de Servicios y su Reglamento.
ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Adminisirativos de la Administracion del
Estado.
Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
ley General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General
de Urbanismo y Conslrucciones.
ley 18.290, ley de Transito.
ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo vy Enfermedades Profesionales.
legislacion laboral perfinente.
Lley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento.
ley 20.703, que Creay Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos de Obra
(ITO) y de Revisores de Proyectos de Cdlculo Estructura.
Manual de sefializacion del Ministerio de Transporte 'y Telecomunicaciones y sus
modificaciones posteriores.
Cuia de Seguridad para Trabajos en las Vias Publicas de las Ciudades (D.S N°63 de
1986y D.SN°T1 de 1996).
ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Cédigo del Trabajo para reducir el peso
de las cargas de manipulacién manual.
Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua potable y aguas
lluvias (Cédigo sanitario y sus reglamentos), ley General de Servicios Sanitarios — DFL
N°/0/88 y DFL N°382/88 ambos del MOP, Normas de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios incluidas sus modificaciones.
ley N°19.472 “ley de calidad de la construccion” y sus modificaciones.
Cédigo Civil y Codigo de Comercio.
DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado del Cédigo del Trabajo.
ley N°20.123 "ley de Subcontratacion”.
ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del frabajo v enfermedades
profesionales — Normas de seguridad vy sus reglamentos.
Articulo 46. ley 21180At. 1, N° 17D.0. 11.11.2019.
Normas Iribularias.
ley 20.422 de Accesibilidad Universal.
Toda legislacién complementaria que resulte aplicable.
Normas de Derecho Piblico y en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

Todas esfas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de anfecedentes por
considerarse conocidos por los oferentes.

1.2, PRESUPUESTO DISPONIBLE.

INICIATIVA PRESUPUESTO MONTO MINIMO A
DISPONIBLE ($) POSTULAR ($)

$67.600.000

“MEJORAMIENTO ILUMINACION
ESTACIONAMIENTOS RUTAS
CH?57- CH259_ COMUNA DF

$67.000.000
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PRIMAVERA,  CODICGO  1-B-2023-
616",
TOTAL $67.600.000 $67.000.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBDERE
Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedard inadmisible.
Cualquier oferta que supere la rebaja méxima quedard inadmisible.
Se adjunta presupuesto referencial [ANEXO N°6) elaborado por el municipio en el
periodo de postulacion de la iniciativa. Cualquier oferta que contenga una diferencia de
precios de hasta el 10% en alguna de sus partidas deberd adjuntar andlisis de precios
unitarios y respaldo de cotizaciones para fundamentar los costos propuestos (en todas las
partidas).
Cualquier diferencia de mas del 10% en las partidas en comparacién con la referencia
adjunta por el municipio (ANEXO N°6] quedard inadmisible.
1.3, TIPO DE CONTRATACION.

la confrataciéon serd en pesos chilenos, sin reajustes ni infereses, impuestos incluidos (si
corresponde).

El contrato serd a suma alzada, e incluird el pago de honorarios, impuestos, gastos notariales,
intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de suelos, transporte, boletas de garantia
y, en general, sin que esfa enumeracion sea taxativa, el valor de la Oferta deberd incluir fodo
gosto que irrogue el cumplimiento del Contrato, sea directa, indirecta o a causa de él.

PLAZO DF FJECUCION.

INICIATIVAS Plazo maximo en dias corridos a
contar de la enfrega de ferreno.

616",

“MEJORAMIENTO ILUMINACION
ESTACIONAMIENTOS RUTAS CH257- CH259,
COMUNA DE PRIMAVERA, CODIGO 1-B-2023-

150 dias.

1.5.

CONTRAPARTE TECNICA.
la Municipalidad serd representada ante el confratista por la DOM.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podran participar en la licitacién, todas las empresas constituidas como tal, personas naturales
o juridicas nacionales o extranjeras (Situacion Regularizada en Chile), en forma independiente
o en unién temporal de proveedores, que acreditando su situacion legal, capacidad financiera
e idoneidad técnica, estén habilitados para confratar con la administracién piblica. A los
interesados que participen del proceso licitatorio se les denominard indistintamente oferentes
o proponentes. Se entenderd por adjudicalario al oferente que resulle seleccionado para la
contratacién de los servicios; v se denominard contratista al adjudicatario que finalmente
suscriba el contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacién.

los proponentes podrén no estar necesariamenle inscritos en el registro de proveedores
cargo de la direccién de compras y confratacion piblica denominado Chile Proveedores, no
obstante, lo anferior, para efectos de la celebracion del contrato, sera obligatoria la inscripcion
del adjudicatario y su calidad de habil en el registro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

los horarios del cronograma son referenciales. la hora exacta de la diligencia o de su
vencimiento quedard establecido en la ficha electronica de Mercado Piblico.  Serd
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/J2AFM0-294



https://doc.digital.gob.cl/validador/J2AFM0-294

A

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

a. | Publicacion en Mercado Piblico 01-03-2024.
b. | Inicio de preguntas 07-03-2024.
c. | Visita en terreno 08-03-2024 a las 15.00 hrs.
d. | Término de preguntas 12-03-2024.
e. | Publicacién de respuestas 15-03-2024.
I. | Cierre de recepcién de ofertas 22-03-2024.
g. | Apertura electrénica 15012024 a las 16.00 hrs.
h. | Fecha estimada de adjudicacion 29-03-2024.
i. | Fecha estimada de confratacion 05-04-2024.

DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el numeral 1.7
de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar, las
condiciones locales en que se ejecutardn las obras, sean éstas de orden geoldgicos, regional,
climaticos, legal, de trénsito, elc., corroborar la calidad, cantidad suficiente y ubicacion de
los materiales necesarios para las obras.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por un frabajador
de la empresa - designado por el Representante legal a fravés de declaracién jurada simple
segin lo especificamente indicado en el Anexo N°5, la persona que asista en representacion
del Representante legal deberd presentar su cedula de identidad. Al momento de la apertura
se corroborarén los datos del Anexo N°1 con los asistentes a la visita. En la eventualidad de
no cumplirse con lo solicitado se invalidard la visita en terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si
por razones ajenas el asistente no porta su documento de verificacién, se otorgard 1 dia hébil
para hacerlo llegar via correo electrénico a:

oficinapartes@muniprimavera.cl

secplan@muniprimavera.cl

dom@muniprimavera.c|
de no hacerlo se oforgard puniaje O en la respecliva evaluacion. Lo anterior quedard de

manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada asistente se lo solicitaré cédula de identidad para el desarrollo de la posterior acta.
No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podrdn realizarse a través del portal de
compras publicas.

la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho por
el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras o con la
calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

la visita _a terreno no es de cardcler obligatorio, sin_ embargo, se considerard como

puntaje en la evaluacion.

DOCUMENTACION PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA, TECNICA Y
ECONOMICA.

los oferentes deberan ingresar al portal hasta la fecha vy hora indicada en el cronograma de
licitacion los documentos que se indican a continuacion:

a. Idenfificacion del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferenfe una Unién
Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre de las sociedades de esta
y ademds cada uno de los miembros de esta deberd completar, firmar y adjuntar el
presente formulario. LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANEXO EN COMENTO
PERMITIRAN LA COMUNICACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL OFERENTE POR LO

QUE SE PIDE QUE LOS TELEFONOS Y DIRECCIONES INDICADAS SEAN VALIDAS.

Este documentg B ERRANTIEP FEARLBRSETIE BESARSILO BEYAGERA CAMBIARA AIGUNO
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A

DE LOS DATOS SE PIDE QUE DICHO ANEXO SEA REMITIDO CORREGIDO AL
MUNICIPIO.

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2.
En caso de tratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario por cada uno de los
proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para experiencia la acreditacion exigida.

c. Experiencia del Oferente segin Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que tengan relacion con
la naturaleza de la presente licitacion, esto es, insfalacién y puesta en marcha de sistema
de luminarias.

Sélo se considerardn obras realizadas en el periodo 2020 — 2023,
En caso de UTP se considerard la experiencia de los integrantes de la UTP.

Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las demds que
se incluyan no serdn revisadas por la comisién. En el caso de las UTP solo deberdn llenar
el Anexo N°3 una sola vez, complementando eventualmente las experiencias de los
integrantes de dicha UTP, de lo conlrario la comision revisard el primer documento que
se haya subido al portal.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser debidamente
respaldada medianfe presentacion de alguno de los siguientes documentos:

=2 Recepciones parciales y definitivas de la DOM.

2> Actas de Recepciéon Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio o
municipio que corresponda.

2 En el caso de Privados Certificado de la obra con copia de la factura del
servicio y/o confrato del mismo.

Dichos documentos deberdn tener el nombre de la empresa que estd postulando.

Cualquier ofro documento adjunto no se considerard como valido por lo que al
evaluarse obtendrd O pis.

FL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE ASIGNE AL
NOMBRE DEL DOCUMENTO  QUE SE  ADIUNTE  COMO  RESPALDO
CORRESPONDIENTE PARA FACILTAR SU REVISION.

La comisién a fravés de la Unidad de SECPLAN podrd tomar contacto con los mandantes
indicados por el oferente o con ofras municipalidades de la region o del pais para lograr
fener referencias mas claras y fidedignas de los frabajos realizados v la calidad obtenida,
o podrd verificar el comportamiento contractual en los propios registros del Municipio de
Primavera y Portal de Compras Publicas.

d. Formulario de oferfa econémica y de plazo segin Anexo N°4-A y Anexo 4-B.

e. Copia escaneada de RUT de la empresa. En caso de fratarse de una UTP por cada uno
de quienes la componen.

f. Copia de la escrilura de Constitucién con cerfificado de vigencia en que conste la
personeria del representante. En caso de tratarse de una UTP por cada uno de quienes la
componen.

g. Cedula de identidad del representante legal quien suscribird todos los antecedentes de la
presente licitacion incluyendo el contrato. En caso de trafarse de una UTP por cada uno
de quienes la componen.

h. Cerlificado de la inspeccién del trabajo de antecedentes laborales y previsionales vigente
a la fecha de apertura de la oferta. En caso de tratarse de una UTP por cada uno de
quienes la componen.

Copia de garantia de seriedad de la oferta. Si fue enviada de manera electronica se

| - 2 - . L A a Ll L[ - | falu| 2 L
SUNCTIUTU COPTIUUE LOMTeO ereCiOniCO U fuves Udcth CUUTTUS ShiviauU. ol Ta- gutdnia Tue
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m.

la oficina de partes del municipio. En ambos casos el documento deberd esfar en
concordancia con lo establecido en el numeral 11 de las Bases Administrativas Generales.
Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica, vigente
a la apertura de la licitacién. En caso de fratarse de una UTP por cada uno de quienes la
componen.

Cerlificado de Procedimientos Concursales emitido por la Superintendencia de Insolvencia
y Re emprendimiento en el que conste que la empresa oferente no se encuentra en proceso
de liquidacién, cuya emisién no supere los 30 dias corridos que antecede a la fecha de
cierre de las ofertas en el portal. Este documento deberd ser presentado tanto por las
personas juridicas como naturales, y en el caso de las UTP dicho certificado deberd ser
presenfado por cada uno de quienes la componen.

Ficha de la luminaria ofertada.

Anexo N°6.

e En caso de discrepancia entre los montos estipulados en los Anexos 4-A'y 4B, se considerara
el monto indicado en el anexo 4-B (Excel)

En caso de trafarse de Personas Juridicas consfituidas en el Extranjero, no deberdn
acompaiiar la documentacion antes requerida en el presente numeral, y solo deberén
acompaniar los siguienfes anfecedentes:

Llos documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la legislacién del pais de
origen.

Certificado de vigencia de la sociedad con una antigiedad no superior a & meses.
Instrumento en que constan los poderes de su representante.

Informe juridico que sefiale a lo menos los requisitos de constitucion de la sociedad
interesada conforme a las normas del pais en que se constituyd y en qué forma fueron
cumplidas por modificaciones posteriores, su objeto, capital social, duracién y personerfa
del representante legal. Dicho informe deberd ser realizado por un abogado habilitado
para el ejercicio de la profesién en Chile pudiendo perfenecer éste a la misma empresa.
los documentos exigidos en los primeros fres puntos anferiores deberdn estar debidamente
legalizados conforme lo dispone el articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil.
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3. PAUTA DE EVAIUACION.
CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION
la evaluacién de esle criterio se realizard considerando
(1) OFERTA 20 | la oferta total {impuesto incluido si  coresponde)
FCONOMICA. planteada a fravés del Anexo N°4-A sumado al Anexo
4-B segin corresponda. El mejor precio obfendrd 100
pts. El resto de las ofertas se evaluardn de acuerdo con
la siguiente formula:
(Mejor oferta econdmica)
x Q0
Oferta a evaluar
Se adjunta  presupuesto referencial  (ANEXO  N°6)
elaborado por el municipio en el periodo de posiulacién
de la iniciativa. Cualquier oferta que contenga una
diferencia de precios de hasta el 10% en alguna de sus
partidas deberd adjuntar andlisis de precios unitarios y
respaldo de cotizaciones para fundamentar los costos
propuestos [en todas las partidas).
Cualquier diferencia de més del 10% en las partidas en
comparacion con la referencia adjunta por el municipio
(ANEXO N°6) quedard inadmisible.
la informacién confenida en cada una de las partidas
indicadas en el Anexo 4B (proporcionado por el
municipio] no podrdn ser modificadas, a menos que
exista una reforma de parte del Municipio en el periodo
de consultas del proceso licitatorio.
Deberdn considerarse todas las disposiciones indicadas
en el Anexo N°4-A y Anexo 4-B segin corresponda.
El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.
La evaluacién de esfe criterio se realizard de acverdo @
la experiencia declarada en el Anexo N°3 “Experiencia
del Oferente” y debidamente acreditada segin lo
estipulado en el numeral 2 “c" de las presentes BB.AA
40 | especiales.
Cada obra se evaluard de la siguiente manera:
(2) EXPERIENCIA DEL CRITERIO PUNTAJE
OFERENTE. Obra relacionada con la naturaleza de la 5
presente licitacion.
Obra sin relacion con la naturaleza de la 5
presente licitacion.
Obra realizada en la regidén de 4
Magallanes.
Obra redlizada fuera de la regién de 5
Magallanes.
Obra cuenla con el respaldo solicitado en
el numeral 2 lefra “¢” de las presentes 5
bases.
Obra no cuenta con el respaldo solicitado
en el numeral 2 lefra "c" de las presentes 0
bases.
Obras tienen mas de 30 Luminarias 5
Auténomas
Obras tienen 15 o més luminarias 3
Auténomas
Obrastiere—rtreresde—Stuminaras
Este dogumento ha sido firmado ele¢tronicamente’dedaceero con la ley N° 19.799 0
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Puntaje final, total de la suma de todas las obras x 40%.

En este ftem se evaluard la completa y correcta entrega
de antecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo

(3) CUMPLMIENTO DE solicitado en el numeral 2 de las presentes BB.AA
REQUISITOS especiales de la manera, con la informacion requerida y
FORMALES. en los plazos correspondientes.

Su puntaje serd el siguiente:

Criterio Puntaje
El oferente que adjunte de manera clara
10| v correcta los documentos solicitado en
el numeral 2 de las presentes BB.AA, 100
esto es, que con lo adjunto la comisién
no requiera aclaracion de algin punto
o necesite solicitar un nuevo documento.

Al oferente que haya que solicitarle 60
aclaraciones (de cualquier tipo) a fravés
de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los
antecedentes de la manera y en el plazo 40
solicitado en el numeral 2 de las
presenfes BB.AA, y que haya que
solicitarle nuevos documentos a fravés de
la plataforma Chilecompra.

Al oferenfe que no adjunte ningdn 0
documento solicitado en el numeral 2 de
las presentes BB.AA.

Si el oferente no da respuesta a la 0
solicitud de aclaracion dentro del plazo
estipulado en la misma [dentro  del
criferio que se esld evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado x

10%.

(4) VISITA EN — ,

TERRENO 20 Criterio Puntaje
Oferente que asiste a la visita en 100
terreno.

Oferente que no asiste a la visita en 0
terreno.

El puntaje obtenido serd multiplicado x

20%.

(5] COMPORTAMIENT | 10 Criterio . Puntaje
O CONTRACTUAL El oferente NO cuenta con anotaciones 100
ANTERIOR. negativas en el portal.

El  oferente  presenta  anotaciones
negativas en el portal. 0

El puntaje obtenido seré multiplicado x 10%.
TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

* Para adjudicar serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en

la sumatoria total de los criterios de evaluacion y acreditar experiencia suficiente a

juicio de la comisién evaluadora.
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4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1, CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o mas propuestas que

queden en primer lugar una vez ferminada la evaluacion. Los criterios de desempate serdn los

siguientes:

a.  En primer lugar, se seleccionard aquel oferente que ingreso por correo electronico y/o
oficina de partes la garantia de seriedad de la oferfa.

b. En segundo lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
puntuacién en oferta econdmica.

c.  En segundo lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
punfuacion por experiencia.

d. Enfercer lugar, se escogera aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor puntuacion
en visita en terreno.

e. Encuarto lugar, se escogera aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor puntuacion
en requisitos formales.

f. En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la primera oferta que
se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.2. INADMISIBILDAD DE LAS PROPUESTAS.
la comision de evaluacién podra dejar inadmisible v fuera del proceso de evaluacién las
propuestas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a. la presentacion de una oferta econémica que supere el monto referencial, indicada en
el numeral 1.2 de las presentes bases.

b. la presentacién de una oferla econémica que supere la rebaja maxima permitida
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

c. la no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta, o la presentacién de una
garantia que no cumpla con lo solicitado en el numeral 9 las presentes bases de
licitacion.

d. Lo presenta de una oferta con formatos de los anexos distintos a los dispuestos por el
municipio, enumerados en el punto 2 de las presentes bases.

e. la presenta de una oferta que no incluya el Anexo N°4-B.

f. la presentacion de una oferta en cuyas partidas {cualquiera) el monto propuesto supere
en un 10% la referencia enfregada por el municipio.

g. la Presentacién de una oferta que no adjunte el Anexo N°6.
h. la presentacion de una oferta que no cumpla con algunos de los ftems estipulados en el
Anexo N°6.
5. DOCUMENTACION PARA [A FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acverdo con su naturaleza {persona juridica o persona natural) deberd
presentar al momento de la firma de los confratos los documentos que correspondan, emitidos
con un mdximo de sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacion:

h. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa, reciente.

i. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de las
escrituras o documentos en donde consfen las modificaciones con certificado de vigencia
otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

i. Cerlificado de Antecedentes laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma de
contrato, emitido por la Direccién del Trabajo.

k. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica, vigente
a la firma del contrato.

. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los nombres
de los socios y accionisias principales que integran las sociedades o empresas
prestadoras.

m. Certificado de r\rmr‘or‘llmlonfmc concursales mnahrmc emitida nor g Qllnormfonhlonmm de
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n. Garanfia de fiel cumplimienio de contralo segin lo indicado en el numeral 9.2 de las
presentes Bases.

No obstante, lo anterior, la Unidad que corresponda podré por si o mediante la Unidad de
SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir documentos adicionales a los

sefialados si se consideran indispensables para la redaccion del contrato.

6. OBLGACIONES DEL CONTRATISTA.

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacion vy los indicados en las
especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de mercado
publico. Asimismo, por fratarse de un confrato a suma alzada, el adjudicatario
deberd asumir todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento
del contralo, y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad el desarrollo
de la obra, entendiéndose que en el periodo de licitacion se hizo un estudio
acabado de la propuesla, lo que le impide alegar causa alguna que lo exima de
esta obligacién en caso de adjudicarsela.

b. Aceplary aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de accidentes y
las instrucciones escritas o verbales que le indique la .T.O.M y/o la DOM sobre la
materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos los frabajadores deberdn
confar con sus implementos basicos de seguridad (guantes, antiparras, casco, amés de
seguridad si frabajan a mas de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, efc).

c. Obtener y entregar los anfecedentes necesarios como certificaciones SEC para obfener
la recepcion Definitiva Municipal ante la DOM (cuando correspondal.

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en su primera
hoja antecedentes personales v curriculares de la persona que estard a cargo de la
obra. Ademas, deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de la obra,
nombre de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra
que aparezca en la primera hoja del libro de obras serd el responsable de la obra ante
la Municipalidad, en caso de cambio de jefe de obra deberd quedar estipulado en el
libro de obra con la fecha que corresponda.

e. Proleger contra la accién de faclores climdticos, fransporte v ofros el material destinado
a la obra.

f. El contratista se hard responsable de que escombros y basura asociada a la presente
licitacién, sean acopiados de forma adecuada, refirados del perimefro de la obra y
depositados en un lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado para esos fines.

g. Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a ferceros, ya sea por
defecto del proyecto, por infracciéon de los reglamentos v ordenanzas y en general por
cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

h.  Dar cumplimiento a fodas sus obligaciones de pago de remuneraciones y cotizaciones
con sus frabajadores. En el evento de que el contratante registre saldos insolutos de
remuneraciones o cofizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago
producto del confrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la fotalidad de ellas se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un méximo de 6 meses.
Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM denfro de los primeros 15 dias corridos
desde la enfrega de ferreno. las orientaciones para la confeccion del letrero son la
siguientes
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A

k. Designacion de personal idoneo responsable de la obra durante la ejecucién de las faenas.
El individuo designado en obra deberd estar facultado por el contratista para responder en
lodo lo que concieme a los aspeclos técnicos y administrativos de la ejecucién de la obra, de
lo confrario la ITO podrd solicitar al contratista el cambio de la persona a cargo.

| Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo que dure la obra, hasta
la recepcién provisoria. En esfe sentido deberd adoptar todas las medidas que disponga la
autoridad sanifaria al momento en que se ejecuten las obras.

m. El nimero de frabajadores que se ocupe en las obras deberd tener relacion con la cantidad
de obras a ejecutar, de manera de garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecucion, por
lanto, la falia de personal no podrd ser molivo para eventuales solicitudes de aumento de
plazo.

n. Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a permisos de la direccion de
obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11 de la ORDENANZA [OCAL
SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS

(cuando correspondal.

De manera de agilizar procesos adminisirativos (firma de conirato, modificaciones, estados
de pago, entre ofras) y con esto evitar el gasto que conlleva trasladarse hasta la localidad
de Cerro Sombrero, el contratista podrd utilizar firma electronica avanzada para suscribir los
documentos que son parte de los procesos descritos anteriormente.

/. DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. la unidad tcnica es la Direccién de Obras Municipales.

b. la Inspeccion Téenica de Obras Municipales (ITOM] serd la encargada de inspeccionar
y supervisar en el terreno la ejecucién de las obras.

c. la ITOM dejard consfancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra en el
libro de obras.

d. la inspeccion y supervision de la obra no liberaré al confratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni
constituiré en caso alguno, aprobacién parcial o fotal de los frabajos ya ejecutados.

e. Lo ITOM podré autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que ameriten ser
consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construccion e
inversion que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del contrato todo
esfo en coordinacién con DOM vy previo visto bueno del Alcalde.

f.  Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
contratista mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignaran:

- Avances e insfrucciones de la [TOM, dentro de los términos confractuales.

- Observaciones a los frabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la [TOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban infercambiar contratista y la [TOM.

- Fl libro de obras es el medio de comunicacién formal enfre confratista
municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o dudas de
la obra deberd ser por escrito en el libro de obra quedando estipulado con la
fecha, la municipalidad dard respuesta por medio del libro una vez que haga la
revision de la obra.

g. los frabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al margen
de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITOM; deberan
ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del contrafista en el
plazo que la ITOM establezca, segin las indicaciones; sin que ello represente, en caso
alguno, aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

h. las observaciones efectuadas en el libro de obra por la [TOM, deberdn ser acatadas
de inmediato por el confratista; y su inobservancia (una observacion no atendida por

ercera vez) serd causal de mulias v/o término anficipado del confrato en caso de
Itlatsmo fl,rm()idso e ectrgnlcamente Je aé/tﬁerdo con la ley lﬁ"pl9.§)9€(3j
reiteracion.
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8.2.

8.3.

8.4.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.

la municipalidad actuando a través de la ITOM, podré aumentar o disminuir obras de
acverdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas modificaciones no
signifiquen un aumento del valor del confrato por sobre el monto aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucién de las Obras y/o Proyectos, la Unidad
Técnica, podra ordenar por escrito al contralisia rabajos que en su opinién sean adicionales
a los establecidos en el Confrato, y cuyas caracteristicas sean diferentes a las especificadas
o confenidas en esle, para llevar a mejor trmino las obras confratadas, a dichos frabajos se
les denominaran Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acverdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la Municipalidad
consultara el presupuesto de la obra exiraordinaria a ofro contratista, a fin de terminar,
modificar o complefar Estudios, Obras y/o Proyectos contratados.

Toda ejecucion de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto y debera
incorporarse al contrafo inicial mediante una ampliacion del mismo. Lo mismo sucederd en
caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el confrato. Las obras extraordinarias
deberdn garantizarse.

los aumentos v disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del objeto
confratado que se agreguen no podran sobrepasar en conjunto hasta el 30% del monto del
confrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del presupuesto disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.

los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales de la institucion, o bien, que afecten vidas y/o bienes de
ferceros, serdn soporfados exclusivamente por el confratista, a menos que la Municipalidad
califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor v ajeno a toda previsién o
bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccién de la obra o
de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.

PARALZACION DE LAS OBRAS.

Lla Municipalidad a fravés de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el fofal
o parte de las Obras, a fravés del libro de obras, en el cual se estampardén los fundamentos
de la paralizacién, posterior a la cual se instruird el correspondiente Decrelo Alcaldicio. Sin
embargo, esta situacién podré ser recurrida por el Confratista al Alcalde de la Comuna,
quien, en definitiva, autorizard o no la paralizacién.

El confratista no podra solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere a causa de
deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor ajena @
acciones del confratista se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

los gastos de paralizacion de las Obras serdn por cuenta y cargo del Contratista.
El Contratista deberé proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la Unidad

Técnica, le safisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacion se realizard una
recepcion final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases.
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Q.2.

DE IAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

los oferentes, en el periodo de postulacion deberan presentar una garantia que caucione la
seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo esfipulado en el numeral 11 de las bases
adminisfrativas generales.

b. Monto: $600.000.
Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitacion. Si vence en
dia feriado o fin de semana debe extenderse hasta el dia habil siguiente.

d. Closa: Para garantizar la seriedad de la oferta “MEJORAMIENTO ILUMINACION
ESTACIONAMIENTOS RUTAS CH257- CH259, COMUNA DE PRIMAVERA,
CODIGO 1-B-2023-616, 2do LIAMADO".

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los siguientes

Casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes presentados, o
cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario estd excluido de la posibilidad de
confratar con érganos poblicos segin Art. 4°, inciso 1° parte final de la ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el confrato de acuerdo
con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de Finanzas la
devolucién de las garantias de seriedad de la oferta de todos los proponentes que se hubieren
preseniado a la licitacién. En el caso del adjudicalario, el documento respectivo se reslituirG
confra entrega de una garantia que garantice el fiel cumplimiento del contrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos que se
adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los confratos correspondientes, la que
deberd ser extendida segin el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: 10% del monto total del contrato incluyendo obras adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucion de la obra més 60 dias corridos. Si vence en dia
feriado o fin de semana debe exienderse hasla el dia habil siguiente.

d. Glosa: "MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTACIONAMIENTOS RUTAS CH257-
CH259, COMUNA DE PRIMAVERA, CODIGO 1-B-2023-616 2do LLAMADO".
Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de las

obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del confratista de las obligaciones que le impone el confrato
correspondiente, las presentes BB.AA, planos v especificaciones técnicas, e incumplimiento
en los pagos previsionales, el municipio estard facultiado para hacer cobro de la garantia. Lo
anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el municipio pueda aplicar para
exigir el cumplimiento de lo pactado.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucion del contrato y se devolverd contra

eNega de a garanmia de buend ejecucion de 10 oora.
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Q.3.

En caso de renovacion por vencimiento del documento, la nueva garantia deberé entregarse
con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de vencimiento del documento, de
lo contrario el municipio podré comenzar las gestiones para el cobro del instrumento y cobrar
las multas correspondientes.

En caso de renovacion por aumento de plazo, la proroga o nueva garanfia deberd
entregarse el dia de la firma de la clausula de modificacion de contrato o en su defecto o por
algin impedimento administrativo, 5 dias corrides posteriores a la firma de dicha clausula.

En ningin caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel cumplimiento
de confrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras, estabilidad
y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de 13 meses a contar de la recepcién
provisoria de la obra. Fn caso de exislir ofertas de garantias adicionales la fecha de
vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de las garantias
adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitird dichas
observaciones [a través del medio mas idéneo) al contratista indicando el plazo para su
subsanacion. En caso de que el contratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o
reposiciones que derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de garantia,
([periodo comprendido entre la recepcién provisoria vy la recepcién final de la obra) el
municipio estard facultiado para hacer cobro de dicha garantia.

las garantias adicionales ofertadas por el confratista, también estardn caucionadas por esta
garantia, por lo que, en caso de existir deficiencias en las obras, en el confexto posterior a
la recepcion final y estas no son subsanadas por el contratista en los términos indicados por
la unidad técnica el municipio podrd hacer cobro integro de la garantia.

El' coniratista deberd presentar la garanfia, en un plazo no superior a 5 dias corridos
posferiores a la emision del Acta de Recepcion Provisoria, la que deberd ser extendida segin
el siguiente defalle:

a. Tipo de documento: De acuverdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases

administrativas generales.

b. Monto: 5% del monto total del contrato incluyendo las obras adicionales.

Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcion final de la obra. En caso de
existir ofertas de garanfias adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias corridos
posteriores a la fecha de t#rmino de las garantias adicionales. Si vence en dia feriado o
fin de semana debe extenderse hasta el dia hébil siguiente.

d. Glosa: Para garantizar la buena ejecucion de la obra  “MEJORAMIENTO

ILUMINACION  ESTACIONAMIENTOS RUTAS CH257- CH259, COMUNA DE
PRIMAVERA, CODIGO 1-B-2023-616, 2do LIAMADO".

El contratista deberd solicitar por escrito al Alcalde la devoluciéon de la garantia, una vez
efectuada la recepcion final. Su devolucion se efectuard previa comprobacién del buen
estado de los frabajos y emision del Acta de Recepcién Final.

En caso de haber ofertado garantias adicionales deberd solicitar la devolucién luego de
cumplido el periodo adicional de garantias.
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10.

10.1.

DE LOS PAGOS.

Por tratarse de proyectos financiados con remesas extemas, el pago se podrd realizar
hasta en 60 dias luego de ingresada la factura, de acuerdo con lo indicado en ley
21131Am 1 N° 3D.0. 16.01.2019.

El ingreso de documentaciéon deberd hacerse por oficina de partes, ya sea fisica o
elecironicamente. En el segundo caso la firma deberd ser electrénica. Sila documentacion
fuese presentada incompleta, se deberd hacer un ingreso nuevo para cada una de ellas
y se considerard esta fecha para efectos del cumplimiento de las obligaciones
previsionales o de cualquier ofra indole.

Las remesas se pagardn al confratista conforme a estados de pago calculados de acuerdo
con el porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesio delallado
presentado por el confratista e incluido en el confrato. Estos deberdn considerar solamente
las obras ejecutadas. No se podrén presentar eslados de pago por materiales
depositados al pie de la obra.

El estado de pago deberd tener la aprobacion de la Direccion de Obras.

Se debera dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del monto total de
la obra.

los items globales y de unidades se pagardn al 100%.

El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra, enfregando
un detdlle desglosado por parfida, mostrando separadamente el costo direclo, los gastos
generales y las utilidades.

Antes de emitir la factura correspondiente el confratista deberd visar todos los respaldos
del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el contratista podra emitir la
factura correspondiente, la cual acompafiada de todos los respaldos (que se enumeran
mads adelante), deberdn ser ingresados a través de la oficina de partes del municipio. En
caso de no poder ingresar los anfecedentes por oficina de partes, podra hacerlo de
manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl.  Serd responsabilidad  del
confratista coordinar con la respectiva encargada de partes la recepcion y gestion de
dicha documentacion. Las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de
pago serdn rechazadas.

Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacion, si son
entregados de manera impresa, deberdn entregarse en dos copias a excepcion de los
que se envien de manera digital):

a)

b

)]

Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si factura
serd faclorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del factoring v teléfono
celular y correo elecirénico de ejecutivo.

Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuniar certificado de anofacion en el registro
emitido por el SIl que respalda dicha cesion.

Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando correspondal.

Copia del Contrato.

Copia del Acla de entrega de ferreno.

Cardiula del estado de pago.

Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del anfes y después).
Listado de trabajadores (si aplical.

liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

Contratos de los frabajadores.

Cerlificado emifido por la inspeccion del frabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). EI F 30-1 deberd
ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
esfado de pago. los certificados deberan estar vigentes al momento de emitir la
factura aprobada por la DOM.

Faciura original a nombre de llusire Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arturo
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factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licilacion y numero del eslado de pago
que corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de confrato.

n)

Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decrefo Alcaldicio de adjudicacion de la obra.

Decrefo Alcaldicio de aprobacién de confrato.

Decrefo Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de ferreno.

Decrefo Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato si corresponde.

10.2.  Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a continuacién,
si son entregados de manera impresa, deberan entregarse en dos copias a excepcién
de los que se envien de manera digital):

a)

Carta de ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente indicando si factura
serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del factoring y teléfono
celular y correo electrénico de ejecutivo.

Sila factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anofacién en el registro
emitido por el SIl que respalda dicha cesion.

Cardiula del eslado de pago

Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del anfes y después).
listado de trabajadores {si aplical

liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplical.

Contratos de los frabajadores.

Cerlificado emifido por la inspeccion del frabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30y F30-1). El F30-1 debera
ser un por mes, desde el Ultimo estado de pago aprobado hasta la fecha del estado de
pago a cursar. Los certificados deberan estar vigentes al momento de emitir la factura
aprobada por la DOM.

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arturo
Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. la glosa de la
factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacién y numero del estado de pago
que corresponde.

Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de confrato si corresponde.

10.3.  Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a recepcion provisoria
de la obra), todos antecedentes enumerados a continuacién, si son entregados de
manera impresa, deberdn entregarse en dos copias a excepcion de los que se envien
de manera digital:

a.

Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si factura
serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del factoring y feléfono
celular y correo electrénico de ejecutivo

. Sila factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacion en el registro

emitido por el Sl que respalda dicha cesion.
Cardiula de estado de pago.

. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y después).

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arturo
Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad. la glosa de la
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11.

factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licilacion y numero del eslado de pago
que corresponde.

liquidacion de Sueldo de los Trabajadores.

. Confrafo de los trabajadores.

=a —

Finiquitos si corresponde.

i. Cerlificado emitido por la inspecciéon del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 Y F30-1). Bl F30-1 debera
ser desde el Ultimo estado de pago aprobado hasta la fecha del estado de pago a cursar.
Los certificados deberan estar vigentes al momento de emitir la factura aprobada por
la DOM.

i. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados en la
ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la ejecucién de obras
(cuando correspondal.

k. Fotografias (archivo digital] del proceso de construccion, desde la entrega de terreno hasta

la recepcion provisoria de la obra.

listado de trabajadores.

. Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.
Cerfificaciones SEC de gas y luz (si corresponde).
Recepcién definitiva municipal de la DOM [si corresponde.
Copia Acta de recepcién Provisoria.

2 T o0 2 3

Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del drea cuando corresponda,
y en formato digiftal en disco duro.

r. libro de obras.

s. Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
1. Decrefo Alcaldicio que aprueba acta de recepcién provisoria.
u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de confrato en caso de haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Cualquiera sea el tipo de recepcion deberd asistir el Conratista (o representante legal) v la
persona que estuvo a cargo de la ejecucién de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

luego de que la ITOM corrobore la finalizacion de las obras, el contratista deberd solicitar
por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcion provisoria de las obras.

la solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo eslipulado por contrato significard la

"o_n

aplicaciéon de una multa segin lo indicado en el numeral 12 letra "a”.

la designacion de la comisiéon de recepcion provisoria de la obra serd designada a través
de Decrefo Alcaldicio. Si en la inspeccion en terreno de las obras, por parte de la comision,
existieren observaciones a las caracterislicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la
recepcion correspondiente; emifiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el
plazo para que el contratista atienda, resuelva v ejecute a su costo los frabajos necesarios
que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del
confratista, la comisién se constituira nuevamente en terreno, para verificar la subsanacién de
las observaciones y efectuar la recepcién provisoria, si procede; levantandose el acta de
recepcion correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse las multas
por alraso en la enfrega de la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio podré
finiquitar el contrato. En casos excepcionales la comision podrd efectuar una segunda acta
de observaciones otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serdn justificados por la
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luego de emitirse el Acta de Recepcién Provisoria de la obra el contratista confaré con 5 dias
corridos para hacer entrega de la Garantia de buena ejecucion de la obra.

Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria vy la recepcion definitiva de la obra
Y

y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad podra

disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

Para obtener la recepcién provisoria serd necesario confar con el comprobante del
ingreso del expediente para la recepcion definitiva de las obras ante la DOM.

RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucién o Plazo de Garantia de las Obras
de 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin Observaciones, el confratista en un plazo no
superior a 10 dias corridos, deberd solicitar la unidad ejecutora, la Recepcién Final de la
obra, de no hacerlo el confratista, la Municipalidad esté facultada para constituir la Comisién
de recepcion.

la Comisién de recepcion deberd verificar el estado de los trabajos ejecutados y se levantard
el Acta correspondiente para efectuarse la Recepcién Final con o sin observaciones. En el
caso de existir observaciones, el Confratisia tendré un plazo, determinado por la comisién de
recepcion, para subsanarlas. Una vez subsanadas las observaciones, el confratista deberd
informar a la Unidad Técnica que las observaciones fueron subsanadas y nuevamente se
constituird la Comisién de Recepcion Final.

Si'la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de Recepcién Final
sin observaciones.

Cualquier deferioro de la Obra, debido a defectos en su construccion, ocurrido durante el
plazo de la Garanfia, seré reparado por el Conlralista, sin perjuicio del derecho de la
Municipalidad a demandar indemnizacion de perjuicios por el monto del deferioro no
cubierto por la garantia.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones efectuadas
en el acta de Recepcion Final, se podra hacer término anticipado al contrato y podrén hacer
efectiva la garantia de buena ejecucion de la obra.

Efectuada la Recepcién Final, la Municipalidad informard al Mandante y enviard copia de
dicha Recepcion que serd requisito, para que se proceda a devolver la garantia de buena
ejecucion de la obra. En el caso de los oferentes que hayan ofertado garantias adicionales
a la obra, dicha garantia de buena ejecucién serd devuelta en 30 dias corridos, posteriores
al término de las garantias adicionales.

El Contratista serd responsable de todos los defectos que presente la ejecucion de la obra,
que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberd repararlos a su costa.

Fsta recepcién final, en ningin caso exime al confratista de la responsabilidad establecida
en el Art 2003, del Codigo Civil de la Republica.

En esta etapa serd obligatorio contar con el certificado de recepcion definitiva de las
obras ante la DOM, de lo contrario se hard cobro de la garantia de buena ejecucion
de la obra.

RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA (DOM).

Posterior a la recepcion provisoria de la obra, el contfrafista deberd solicitar la recepcion
municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de entregar los certificados necesarios
para el ingreso cuando esfe corresponda.
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12. DE LAS MULTAS.

En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y conforme a lo
estipulado en las bases de licitacion, planos y especificaciones técnicas el municipio podrd
aplicar las sanciones que se indican a confinuacion:

a. Por atraso del contratista en la enfrega de la obra definida por el acto adminisirativo de
recepcion provisoria de la obra, si esta se ejecutara con posterioridad al plazo contractual,
se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 3 UF.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la llustre
Municipalidad de Primavera, por la nueva confratacién de la obra, en dicho caso se
aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

c. Por malas conductas observadas por la inspeccion técnica de obras denfro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de drogas,
entre ofras, se aplicard una multa de 1 UF por cada conducta.

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose como
personas auforizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, Control e ITOM,
se aplicard una multa de T UF.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente. Si el afraso supera
los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se aplicard una multa de 5 UF por cada dia
de afraso hasta que se reciba en oficina de partes del Municipio.

f. Siellibro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se aplicard una
multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una multa de 5 UF y
podré ser causal de término de contrato.

g. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se aplicard una multa
de 50 UF, vy dependiendo de la gravedad de la falla podria incurrir en el trmino
anficipado del confrato.

h. En caso de que el confratista bote los escombros y basura resultante de la ejecucion de
las obras encomendadas en la presente licitacién dentro de la comuna de Primavera se
aplicara una multa de 20 UF.

i. Sino se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contfratacién de mano de obra local,
se aplicard una multa de 50 UF (cuando correspondal.

i. Por atraso del contratista en la insfalacion del letrero de obra, si esto se ejecutara con
posterioridad al plazo indicado en el acta de enfrega de terreno, se aplicard al contratista
por cada dia de afraso, la multa de 1 UF.

k. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o profesionales que hayan
sido objeto de evaluacion en el periodo de licitacion, sin la aprobacion de la ITO se
aplicard una mulla de 5 UF.

. Por afraso del contratista en la solicitud de modificacion de confrato por ampliacion de
plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generdles, se aplicard al confratista por
cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

m. Por atraso del confratista en la firma de lafs) modificacién(es) de contrato, se aplicard al
conlratista por cada dia de atraso, la mulia de 1 UF.

n. Por no cumplir con lo estipulado en el numeral 9. 1.3 de las bases administrativas generales
[...) las obras deberdn iniciar su ejecucién en un mdaximo de 20 dias corridos contados
desde la entrega de terreno...) se aplicard una multa de T UF por cada dia de afraso.

o. En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho confrario a las BB.AA y/o a la ley y su
reglamento, el cual no tenga eslablecida una sancién especial sefialada anteriormente,
se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF.

Llos montos se descontardn del estado de pago que corresponda.
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Si el saldo pendiente que exisle por conceplo de estados de pago no cubre el monto folal de
la multa se podré recurrir a las refenciones e inclusive a la garantia de fiel cumplimiento de
confrato.

El valor de la de la UF serd equivalente al dltimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior.

En caso de reincidencia las mulias se aplicaran por un monfo equivalente al doble de la
anterior infraccion.

13.2 Procedimiento para la aplicacién de las multas.

a. la resolucion seré emitida por la ITOM en conjunio con la DOM, la cual enviard los
delalles a fravés de informe que serd oficiado al Alcalde y éste resolverd con el mérito de
los antecedentes a la vista. La notificacion al contratista serd a fravés de correo electrénico.
[el que estipule el contratista en el Anexo N°1 en el periodo de postulacién).

b. El contrafista podrd recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde, ingresando
dicho documento a fravés de la oficina de partes. Tendré un plazo de / dias corridos
posteriores a la nofificacién de la multa para poder hacer ingreso de la carta al municipio.

c. Lla DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes descritos y verd si
corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es acogido se notificard por el medio
idoneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en caso de ser rechazada se
procederd de la misma manera.

d. En contra de dicha resolucién procederdn los recursos legales correspondientes.

e. El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al dliimo dia habil
del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago que
corresponda.

f.  El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su infegracion, serd regido por

la ley 19.880.

REGISTRESE en Secretaria Municipal, COMUNIQUESE
a los funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Direccién de Control, Finanzas, Tesoreria
Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE.

BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
Alcalde
CRISTINA VARGAS VIVAR
Secretaria Municipal

BBA/CVV/GAC/JVH/ksa
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