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Cerro Sombrero, 29 de mayo de 2024
DECRETO ALCALDICIO NUM. 295/SECCION B.-

VISTOS:

1)

2)

3)

4)

9)

o)

/)

El correo electrénico de fecha 29 de mayo de 2024, de don Juan Vargas, Jefe de
Adgquisiciones, que solicita decreto de Aprobacién de BBAA de la licitacién piblica ID
3865-10-LP24 MEJORAMIENTO  ILUMINACION  ESTACIONAMIENTOS ~ RUTAS
CH257- CH259, COMUNA DE PRIMAVERA.

El Decreto Alcaldicio N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento
de Secretaria Municipal a Cristina Vargas Vivar.

El Decreto Alcaldicio N° 1524 de fecha 29 de julio de 2011, que nombra a la
funcionaria Claudia Reidel Cércamo en el cargo de Profesional de la Planta de
Profesionales de la Municipalidad de Primavera, Grado 11° de la E.S.M. y posterior
Decreto Alcaldicio N°226 de fecha 04 de marzo del 2019 que promueve y nombra,
via ascenso, a la funcionaria, al cargo Profesional Grado 10° de la E.S.M, a partir del
dia 24 de febrero de 2019.

El Decreto Alcaldicio N° 378 de fecha 15 de abril de 2024 que prorroga el
nombramiento de don Gustavo Andrés Alfonsi Canales, como Director de Control de la
Il. Municipalidad de Primavera, Grado 7° de la E.S.M, en calidad de Suplente, a contar
del O1 de abril al 31 de mayo de 2024.

El decreto alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa Subrogancia
de alcalde.

El decreto alcaldicio N°042 de fecha 16 de enero de 2024, que rectifica el decreto
alcaldicio N°349 de fecha 05 de marzo de 2020, de designa Subrogancia de
Secretaria Municipal.

El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y la
Antartica Chilena, con fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna
de Primavera.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual
consagra el principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean
formalizados por escrito, no existiendo una forma mds adecuada para dejar
constancia de los mismos;

DECRETO
1° APRUEBASE bases administrativas

generales y especiales, anexos y especificaciones técnicas de la licitacién piblica ID 3865-

10-.P24 MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTACIONAMIENTOS RUTAS CH257- CH259,
COMUNA DE PRIMAVERA, las que se transcriben a continuacién:

1

1.1

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DISPOSICIONES GENERALES.

GENERALIDAD DEL PROCESO.
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la Municipalidod de Primavera convoca la presente licitacion, la cual se
desarrollard de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases
administrativas especiales, términos de referencia y/o especificaciones tcnicas
(EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes serdn
publicados o ftravés de la  plataforma  del  Portal Mercado  Publico
www.mercadopublico.cl.

En caso de discrepancia entre las canfidades y unidades de medida de la
propuesta del oferenfe y lo entregado en planos, especificaciones técnicas y
presupuesto por el municipio, siempre prevalecerdn las cantidades y unidades de
medida indicadas por el municipio.

En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida en planos,
especificaciones técnicas y presupuesto del municipio, siempre prevalecerdn las
cantidades y unidades de medida indicadas en los planos.

Se deja expresa constancia que fodas y cada una de las clausulas contenidas en
las Bases de licitacion Cenerales y Especiales, especificaciones  técnicas,
aclaraciones, respuestas a las consultas y todo ofro documento que se entienda
formando parte de la presente licitacién publica, se entienden incorporadas, sin
necesidad de mencién expresa, en el confrato que se suscribird con el contrista y
que ésfe se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que de tales
documentos deriven.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard y ejecutard de

acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias confenidas en los siguientes

documentos:

@ "o a0 oo

Bases administrativas generales.
Bases administrativas especiales.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

Planos (si corresponde) __ Expediente de

Licitacién
Anexos.

Consultas y sus respuestas (de haberlas).

Aclaraciones de la propuesta (de haberlas). _
Todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.

DEL LLAMADO A LICITACION.

El llomado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl, de acverdo con la ley N°19.886 sobre confratos

administrativos y prestaciones de servicios y compras publicas y confrataciones y su

Reglamento, asi como las direcfivas de contratacién dictadas por la Direccion

Chilecompra.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.
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DE LOS PARTICIPANTES.

Podrén participar en la presente licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas
o extranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Articulo 4°
de la ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién
de servicios. Ademds, en caso de ser persona juridica estas deberdn encontrarse
habilitadas conforme a lo sefialado en los Articulos 8° y 10° de la ley 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedardn excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la
presentacién de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la
convencion, segun se frate de licitaciones puiblicas, privadas o confratacion directa,
hayan sido condenados por précticas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal.

Asimismo, quedardn excluidos aquellos que hayan dado t#érmino parcial o total en
forma anticipada en los cinco Ultimos afios, por parte de la Municipalidad de
Primavera u ofros mandantes, a un confrato similar y cuyas causas sean imputables @
su desempefio (Anexo N°2 lefra “g”

g’

En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
frabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, los primeros
estados de pago producto del confrato licitado deberén ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion
del contrato, con un maximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos
y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de lo
obligacién. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa
confratada, dard derecho a dar por ferminado el respectivo confrato, pudiendo
llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa referida no podra participar.

Sila empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos
sefialados en este articulo.

Para participar podrdn unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de “Unién
Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del
Reglamento de la ley 19.886, enfendiendo por ello la “asociacion de personas
naturales y/o juridicas para la presentacién de una oferta”.

Si el tipo de licitacion es inferior a las 1.000 UTM, deberé ingresar en forma
electrénica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes
administrativos de su oferta, una copia digitalizada del instrumento puiblico o privado
que dé cuenta de la UTP.

Si el fipo de licitacion supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura piblica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcién del respectivo contrato, si es que
resulta adjudicado.
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2.2

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademdés de la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por
lo fanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, serdn individualmente
responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacién de la presente
licitacion y del respectivo confrato. En tal sentido, el instrumento de constitucién de la
UTP no puede incluir cldusulas de exencion o limitacion de responsabilidad para
alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comin con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigiré al momento de
celebrar el contrato, la inscripcién en el Registro de proveedores de cada uno de los
integrantes de esta.

las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacion
de la propuesta o para la celebracién del contrato, afectardn a cada integrante de lo
UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard o la respectiva UTP que
infegre.

la vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Adminisirativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de
las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberdn ingresar a su oferta el
Anexo N°2 adjunfo al presente llamado a licitacién.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de sus
integrantes.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen
mediante confrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(conyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que
aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que
aquellos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del
capital, ni con gerentes, administradores, representantes o direcfores de
cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacién de la propuesia o de la suscripcion de la convencion,
segun se trafe de licitaciones piblicas, privadas o contratacion directa, hayan sido
condenados por practicas  anfisindicales o infraccion o los  derechos
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fundamentales del frabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal.

e. Empresas que mantengan liigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

f. Quienes se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Articulo
92° del Reglamento de ley N°19.886.

g. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o fofal en forma anticipada en
los dos dltimos arios, por parte de esfe municipio u ofros mandantes del secfor
Piblico o privado, a un contrato similar v cuyas causas sean imputables a lo
calidad de los trabajos ejecutados.

h. Aquellos que no cumplan algunos de los puntos expuestos en el Anexo N°2 del
expediente de licitacion.

DE A PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE
LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Términos de referencia y/o EETT, Planos, Anexos, Consultas vy sus
respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los
antecedentes adjuntos a la licitacién.

Fl proponente en su oferfa deberd considerar fodos los gastos directos e indirectos que
irogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerarén todos los
gasfos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias,
impuestos, fraslados y en general fodo lo necesario para cumplir a cabalidad el
objetivo materia de la presente convocatoria.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de las obras.

los oferentes deberan considerar especialmente:

- Andlizar la factibilidod de los frabajos a ejecutar.

- las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean ésfas de orden
geoldgicos, regional, climdticos, legal, de transito.

- Disponibilidad de hospedaie v alimentacion.

- logistica para la compra de materiales de construccion disponibles, entre ofras.

El oferente podréd hacer las consultas que estime perfinente a fravés del portal de
mercado publico.

Si se defermina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subconfratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados ha participado en  actividades  corruptas,  fraudulentas,  colusorias,
coerciftivas u obstructivas al competir por el Confrato en cuestion, el Mandante podrd
rescindir el Contrato, déndole un aviso previo al oferente, enfendiéndose por:
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3.2
3.2.1

3.2.2

a) “Préctica corupta” ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en
la actuacién de ofra persona ().

b) “Practica fraudulenta” actuacion u omisién, incluyendo una tergiversacion de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a ofra
persona con el fin de obfener un beneficio financiero o de ofra indole, o para
evitar una obligacion (%);

c) "Practica de colusion” arreglo de dos o més personas disefiado para lograr un
propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra
persona (3);

d) “Préctica coercitiva” dafio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente,
cualquiera persona, o las propiedades de una persona®, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e)] "Practica de obstruccién” destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa o una investigacion o brindar
festimonios falsos @ los investigadores para impedir materialmente  una
investigacion por parte de la municipalidad, de alegaciones de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion; y/o la amenaza, persecucion
o intimidacién de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permanecerén validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electronica de las propuestas. Si
franscurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacién los proponentes podrén
desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.

Los proponentes podran realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y
fecnico solo a fravés de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas

definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptardn consultas por ofra
via de comunicacién (mails, llamadas telefénicas, etc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

las respuestas se pondrén a disposicion de los oferentes solamente a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de respuestas
definida en el numeral 1.7 de las bases administrativas especiales.

1 "Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacion al proceso de contratacion o la ejecucion del confrato. En
esfe contexfo, “funcionario piblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de ofras organizaciones que foman o
revisan decisiones relativas a los contratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al proceso de contratacién o a la
ejecucion del contrato; y el término "actuacion u omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacién o la
ejecucion de un contrafo.

3 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de confratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer
precios de oferta a niveles arfificiales y no competitivos.

4 "Persona” se refiere a un participante en el proceso de confratacion o en la ejecucion de un contrato.
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3.2.3

ACIARACIONES.

Lla municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases,
formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podrd también complementar,
cambiar eliminar o inferprefar algin elemento de su contenido que a su juicio no haya
quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado andlisis para la elaboracion
de las ofertas. Estas aclaraciones se pondran a disposicion de los proponentes o
fravés de la plataforma  www.mercadopublico.cl en cualquier época de o
publicacién aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario.

las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta
a consultas de los inferesados pasaran a formar parte de las bases, por tanto es
obligocién vy responsabilidad  del  oferente  revisar  la plataforma
www.mercadopublico.cl  durante  todo el proceso, no pudiendo alegar
desconocimiento de la informacién publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn ingresar sus
ofertas a Mercado Piblico con sus documentos vy anexos en formato digital. Las Unicas
ofertas validas serén las presentadas a través de Mercado Piblico. No se aceptardn
ofertas presentadas a través de un medio distinto.

los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguienfes

caracterisficas:

a. los anexos deberén llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y
fransformarse en archivo extensién .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de
imagen con extension Ljpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la
consolidacién de més de una pdgina.

b. los anexos no podrén ser alterados en su contenido.

El nombre que se asigne a cada  archivo debe ser equivalente con el nombre
del anexo, por ejemplo: Anexo I- Ident del oferente. pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuesfas a través de Mercado
Pdblico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos
y documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue
automdtico del comprobante de envio de oferta que se entrega en dicho sistema, el
cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente
deberd comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura
e impresion posterior.

DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Piblico, se procederd a
efectuar un informe de las propuestas, debiendo cefiirse estrictamente a lo establecido
en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que dejaré constancio
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A

de los oferenfes presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos
documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

los miembros de la comision designados por el Alcalde, no podrén tener conflicto de
intereses con los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director
de SECPLAN o quien presida la apertura, dard lectura a este punto y solicitard dl
comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse
a los infegrantes de la comisién si es que alguno se encontrara - en respecto de los
oferentes - en una relacién de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de
esta manera de toda participacién en relacion a la obras objetos de la licitacion. De
todo lo anterior quedard constancia en el informe de evaluacion, detallandose las
razones de su inhabilitacion si correspondiese.

En caso de ser necesario la comisién podré solicitar a los oferentes la aclaracién de
deferminados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierta que su no
presentacién corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como
las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser enfregadas Gnicamente @
fravés del portal Mercado Publico. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no
podrdn en ningdn caso alterar la esencia de la postulacion. Las respuestas no podran
realizarse en un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacién, después
de hecha la consulta por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comision
podrd de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando coresponda.

Asimismo la comisién podrd hacer consulias (por el medio que estime pertinente) o
unidades técnicas de ofros municipios de la regién respecto del comportamiento
confractual de los oferentes.

En la eventualidad que existiera una situacién de indisponibilidad técnica que afecte
el portal de Mercado Publico en la fecha y hora del acto de apertura electronica, la
comisién estard faculiada para interrumpir la continuidad odministrativa de tales
procesos vy disponer su prosecucion el dia siguiente hdbil si dicho sistema se encuentra

habilitado.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comision y formard parte del
expediente de licitacion, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente
incorporada al portal Mercado Piblico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad tcnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este Ultimo tendré un plazo de dos dias corridos
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la
Direccién de Compras y Contratacion Piblica que ratifique dicha circunstancia, para
la presentacién de sus ofertas fuera del sistema de informacién. Solo en 1al evento, se
admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de lo
Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo
efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacion.
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6 DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

6.1 COMISION EVALUADORA.

La comisién designada por el Alcalde serd conformada por a lo menos 3 funcionarios
municipales  con  responsabilidad  administrativa,  procurando  garantizar o
imparcialidad y competfencia entre los oferentes. Al menos uno de ellos deberd poseer
los conocimientos fécnicos necesarios en la materia licitada.

Los miembros de la comisién no podrdn tener conflicto de infereses con los oferentes
en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien
presida la evaluacién, daré lectura a este punto y solicitaré al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los intfegrantes de lo
comision si es que alguno se encontrara en respecto de los oferentes en una relacion
de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de toda
participacién en relacién a las obras objetos de la licitacion y dejdndose establecido
en el acta correspondiente. Por acto administrativo la auforidad competente deberé
nombrar un nuevo infegrante que reemplace al que se inhabilita. El deber de
abstencion aplica a funcionarios de planta, con trato y honorarios. Dado lo anterior
los miembros de la comisién deberdn suscribir declaracion jurada, en la que se exprese
no tener conflicto de interés con los potenciales oferentes de la respectiva licitacién, su
compromiso a no aceptar donativos de ferceros (oferentes o no) mientras integre la
comisién evaluadora, cualquiera sea su monto.

La comisién deberd conformarse con anterioridad a la fecha de cierre de presentacion
de oferfas. A fravés de un acfo administrativo (Decreto), dictado por la auforidad
competente, que confenga el ID del proceso de contratacién e identificando las
personas que la componen con su nombre completo y RUT. El acto administrativo
mencionado anteriormente debe publicarse en: El Sistema de Informacion de Compras
y Contratacién Piblica www.mercadopublico.cl, especificamente en la licitacion que
se publica, como documento adjunto, y en la plataforma de la ley del lobby. Para
esto, el encargado del proceso de contratacion debe remitir al Administrador
Institucional de lobby una copia del acto administrativo, para que este suba la
informacién oportunamente al mencionado portal. Para el ingreso de la informacion
por parte del Administrador Institucional (o quien sea designado por el servicio en el
portal del Lobby, se considerard la fecha de inicio de la Comisién Evaluadora, la del
acto administrativo que la constituye y la fecha de término, la que corresponde o
aquella establecida en las bases como fecha de adjudicacién. En caso que la comision
extendiera sus funciones al plazo mencionado anteriormente, este dafo deberd ser
actualizado en el respectivo sistema de lobby.

los integrantes de la Comisién Evaluadora constituida bajo la normativa de compras
publicas, se consideran sujefos pasivos de la ley del Llobby (N°20.730),
independientemente de su calidad de confratacion. Un sujefo pasivo, para efectos de
la ley del lobby, podria ser definido como aquel sujefo que, en ejercicio de sus
funciones, puede adoptar decisiones y acciones que impliquen, en el caso de
licitaciones, la celebracién de contratos con un organismo publico, afectando infereses
particulares. Lo calidad de sujeto pasivo es temporal vy fransitoria sélo en lo que
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respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras infegren la mencionada Comision.
El asesor de una comisién evaluadora, asi como ofros funcionarios de la insfitucion que
estén relacionados con el proceso licitatorio (persona que elabord las bases, asesor
juridico, etc.) no son considerados sujetos pasivos (ley del Lobby) por no ser infegrantes
de la Comision designada. Finalmente, a partir de la firma del acto administrativo,
cada integrante de la comision es responsable de verificar que se encuentra publicado
con los antecedentes completos en el portal del Lobby.

Excepcionalmente v de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la
comision, podrén infegrarla personas ajenas a la administracion siempre que sean en
ndmero inferior a los funcionarios publicos v teniendo en consideracion la normativa
relativa a los conflictos de intereses vigente.

la comisién deberd estimar el nivel de ulilidad de los ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a través de la revisién acuciosa de los antecedentes que
constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados aspectos de las propuestas, siempre vy cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas
a ellas por parte de las oferenfes deberdn ser entregadas Unicamente a través del
portal Mercado Publico.

Estas aclaraciones v las respuestas a las mismas no podrdn en ningin caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monto méximo total establecido para la licitacion.
las respuestas no podrén realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal
después de hecha la consulta por parte de la comisién evaluadora. Después de ese
plazo se enfenderd que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta
por lo que la comision deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacién.

7 DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelta la adjudicacién se elaborard el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto Alcaldicio.

la nofificacién de la adjudicacion se hard mediante el decreto de aprobacién del acta
de adjudicacién, posterior a eso se realizard la firma de contrato correspondiente, la
que seré aprobada por decreto alcaldicio y luego el envio de la orden de compra a
fravés del portal Mercado Publico.

8 DE LA READJUDICACION.

Fn caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acfo administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decrefo Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la
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adjudicacién mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asi como
el municipio quedard facultado para re-evaluar las ofertas y adjudicar al oferente que
obfenga la nueva puntuacién més alta. Lo anterior, sélo si cumple con la experiencia
necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitacion y con la propuesta de calidad
de la oferfa técnica. Si no existen mas oferentes, se declara desierta la licitacion por
resolucion fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en
conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término anticipado al contrato,
y ésta, podrd hacer una nueva adjudicacion de la Propuesta o llamar a una nueva
Licitacion.

DE LA CONTRATACION.

REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Condiciones para suscribir el contrato.

Dentro de los 5 dias corridos siguientes a la nofificacién de adjudicacién, el
adjudicatario deberd remitir por correo electronico, de acuerdo con su naturaleza legal
(persona juridica o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un méximo
de sesenta dias (60) anteriores al acfo de apertura de la licitacion:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucién, de
las escrituras o documentos en donde consfen las modificaciones con certificado
de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Cerfificado de Anfecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma
de contrato, emitido por la Direccién del Trabaio.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repiblica,
vigente a la firma del contrato.

e. Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o
empresas prestadoras.

f. Certificado de procedimientos  concursales/quiebras  emitido  por o
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
confrato.

g. Cerlificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores|, para poder suscribir el contrato.

los antecedentes deberdn ser remitidos a los correos: ccardenas@muniprimavera cl,
dom@muniprimavera.cl, cloudiareidel@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el
borrador del contrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podré solicitar, por si o por medio de la Unidad
Ejecutora antecedentes adicionales a los sefialados si se consideran indispensables

para la redaccion del borrador de contrato v establecer un plazo prudencial para su
presentacion. Sital vencimiento de éste el adjudicatario no hubiere presentado la
documentacién pedida o si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, la
Municipalidod podréd poner trmino al trédmite de confratacién mediante Decreto
Alcaldicio.
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Q.2

El borrador del contrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 65 letra |" de la ley 18.695 Orgdnica
Constitucional de Municipalidades.

Una vez firmado v aprobado por el concejo, deberé ser inscrito en el registro del
ministerio de economia y fomento productivo pues el pago de remesas proviene de
remesas externas y puede fardar més de 30 dias en ser pagado.

Redaccién del contrato.

El Contrafo serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera,
baséndose en el Decreto de Adjudicacion y expediente de la licitacion, otorgdndosele
las facultades necesarias para que introduzeca en su texto las clausulas que estime
convenientes para resguardar los infereses municipales, pudiendo solicitar por s o por
medio de la Unidad Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime pertinentes
para acreditar la debida identidad del Oferente, o la personeria de su representante
legal, si correspondiere La contratacién serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin
reajustes ni intereses, impuestos incluidos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el confrato se encuentre
disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendré hasta 5 dias
corridos para firmarlo en el municipio.

Serd obligacion del contratista contar con los antecedentes indicados en el numerdl
Q.11 de las presentes bases, mds la garantia de fiel cumplimiento de confrato el dia
de la firma de contrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para
obtener los documentos.

En el contrato se incluird una clausula, en lo que el adjudicatario deberd otorgar un
poder al municipio para solicitar los F30 y F30-1 en caso de estimarse necesario.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acfo administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decreto Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio podrd dejar sin efecto la adjudicacion
mediante resolucién fundada a fravés de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de
seriedad de la oferta o la de fiel cumplimiento de contrato segin corresponda.

Entrega de terreno.

la enfrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de confrato o en su
defecto en un méximo de 10 dias corridos confados desde la firma de contrato. Esta
acta indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzard a regir el
plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta serd aprobada a través
de Decreto Alcaldicio. las obras deberdn iniciar su ejecucion en un maximo de 20
dias corridos contados desde la entrega de terreno.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto seré el indicado en la resolucién de adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.
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Q.3

El plazo maximo para la ejecucion del disefio serd el indicado en el numeral 1.4 de
las BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia en que se redlice la
entrega de terreno.

Fl plozo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacion.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

las partes de comin acuerdo podrén modificar el contrato tal como dispone el
Articulo 77 del Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de
fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar algunas de las clausulas del
contrato, ya sea plazo, cambio de partidas v ofra, lo cual se materializara
mediante adicion o modificacion de contrato, la que serd acreditada mediante
Decreto Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de
los céleulos ordinarios o corrientes.

c. la inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni atn en
el evento de oponerle las defensas idéneas para lograr tal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucién de la obra,
gestion de estados de pago, etc.

e. Por insfrucciones especificas entregodas por la enfidad que oforga el
financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse,
durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan
nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, al
introducir nuevos elementos no contemplados en el ordenamiento juridico vigente al
momento de la celebracion del contrato.

En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con la respectiva garantia de
Fiel Cumplimiento de Confrato (a menos que haya caucionado el fiel cumplimiento
de contfrato con un vale vista), en los #rminos antes sefialados, esto es, considerando
el aumento de plazo o ampliacién de la obra y deberd ser entregada al momento
de la firma de la clausula de modificacién de contrato o en su defecto o por algin
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha cldusula.

En ningin caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habrd lugar a multas por refraso en su enfrega.
Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los casos sefialados
en las bases administrativas.

En este escenario, el Confratista deberd ingresar por oficina de parfes con carfa
dirigida al Alcalde, la modificacién corespondiente, acompaiiando todos  los
antecedentes necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar
los antecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas, podra
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hacerlo  de  manera digital ol mail  oficinapartes@muniprimavera.cl.  Serd
responsabilidad del contratisia coordinar con la respectiva encargada de partes la
recepcion y gestion de dicha documentacion. Se adjunta formato de carfa:

SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Senor

Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendaiio.
Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.
Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacion de contrato.

Nombre de la Obra:

ID de Llicitacion:

Fecha de firma de contrato:
Fecha de entrega de terreno:
Fecha de Término de contrato:

O N =

Informacion de garantia de fiel cumplimiento de contrato:

6.1 Banco:

6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, efc):
6.3 Numero de documento:

6.4 Monto:

6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

7. Tipo de modificacién de contrato [marque con una X la que correspondal:

7.1 Ampliacion de plaz
7.1.1 Causal de la ampliacién:
7.1.2 Dias solicitados:
7.1.3 Nueva fecha de término de la obra [no debe recaer en dia feriado o fin de

semana);
7.1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacién, si corresponde (correos
electrénicos, cerfificados de proveedores, entre ofros).

7.2 Madificacién de partidas (aumento o disminug
7.2.1 Causal de la modificacién:

7.2.2 Partidas que se modifican:
7.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:
7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminucién:

/.3 Otra
Dependiendo de la naturaleza de la modificacién se solicitard la informacién y respaldos

correspondientes.
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9.4

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.

Recepcionada la informacion por la unidad técnica, esta deberd desarrollar - dentro
de 5 dias corridos - un informe, el cual serd visado vy firmado por el Director del
departamento correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es
pertinente © no.

Fl Alcalde o quien lo subrogue determinard si autoriza o no la modificacién de
confrato respectiva, e instruird dicha resolucion a la unidad técnica de manera escrito
por el medio que indique mas idoneo, para que ésta notifique al contratista mediante
oficio.

Cuando la modificacion sea por aumentos de plazo:

- Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de
termino de la obra. De lo contrario comenzardn a aplicarse las multas
correspondientes y el municipio podrd comenzar los framites administrativos para
la recepcién provisoria de la obra. Sélo en casos muy bien justificados y
respaldados se aceptardn solicitudes realizadas en un plazo menor.

- El plozo aumentado seré aquel que determine la municipalidad en base a los
anfecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podra
ser superior a la duracion del impedimento. En dicho plazo méximo, la obra
deberd estar ferminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada
a la fuente de financiamiento. En caso de atraso en el #rmino oportuno de lo
obra, se aplicard la multa indicada en el punto designado para regular fales
efectos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacién de contrato se
encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el confratista tendré hasta
5 dias corridos para firmarlo.

Serd obligacién del confratista contar con la prémoga de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato [si corresponde) el dia de la firma de la modificacion, por lo
que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener el documento.

CESION Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podré ceder, transferir o fraspasar en forma alguna, total ni parcial
P P 9 P

los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion, y en

especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre fales derechos

y obligaciones, garantias, prendas u ofros gravémenes que la pudiesen afectar,

permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecucion de obras determinadas.

El' confratista podré  subcontratar partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de la obra ante la |.
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Q.5

Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas y por los dafios
direcfos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen
por el contratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. la
Unidad Técnica sin embargo estd faculiada para no auforizar subconfratos  si
existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes
laborales y previsionales o insolvencias. Ademds, y en el caso de que la empresa
adjudicada no informe acerca de la subconfratacion, se aplicaran las multas
indicadas en el numeral 12 de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo
de la gravedad de la falta podria incurrir en el #rmino anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el arficulo 183-C del Cédigo
del Trabajo, se exigird al contratista (y al subcontratista si aplicase) en cada estado
de pago un cerlificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo
respeciiva, respecto de sus frabajadores. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de
estimarse necesario, la unidad técnica también podré solicitar acompanar planillas
o comprobantes de pago mensual de las cotizaciones previsionales de cada uno de
los trabajadores confratados o subcontratados para la ejecucion de las obras.

Ello, con el proposito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de
ser informado y de retencién, consagrados en los incisos segundo v fercero de la
aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de
dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencion el arficulo 183-

D de la citada ley.

Fn caso de proceder a subcontratacion se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido
lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del titulo VI del libro
| del Cédigo del Trabaijo.

Los subcontratistas deberdn encontrarse hébiles en el Registro de Compras Publicas y
no estar inhabilitados para contratar con el estado.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

la municipalidad podrd hacer término anticipado de contrato - enfendiéndose este
periodo desde la firma de contrato hasta el cierre administrativo del proyecio - bajo
las siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b.  Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un contrato
cuando de comin acuerdo, la Municipalidad vy el adjudicatario deseen poner
termino vy liquidar anficipadamente el confrato.  Con fal objefo, la parte
interesada en resciliar deberd formular una presentacion por escrito v, la ofra
parte, aceptarla. Se perfeccionard esfa resciliacién mediante Decrefo Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucion de la sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran otras razones de interés publico.
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e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard o
criferio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del confrato
que se firme al efecto.

g. Siel contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio @
la firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya
aceptado dicha modificacion o no iniciare las obras dentro del plazo que
corresponda sin la justificacion y aprobacion correspondiente del municipio.

h. Si el contrafista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados
documentos comerciales, que se manfuvieren impagos por més de Q0 dias.

i.  Siel confratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por
algin delito que merezca pena dflictiva, o tratdndose de una sociedad anénima
lo fuere algin miembro del Directorio o el Gerente.

i.  Si durante la ejecucion de los trabajos, el objeto del confrato quedare con
defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones
sustanciales de la obra.

k. Silas obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40%
del plazo de ejecucion del mismo.

. Sise produjere afrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

m. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se
vean perjudicados.

n. El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el
pago de proveedores y, en general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del contrato de parte del contratista.

o. Si el confratista cede o fransfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

p. Lla utilizacion de materiales de calidad inferior a la especificada.

q. Por malas précticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo
la infegridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera.

r.  Desacato reiterado a la ITO (una observacién no atendida por tercera vez).

s.  No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las bases.

t. Encaso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra excedan
el 15% del monto total del contrato (incluyendo aumento de partidas e
impuestos), pudiendo ademés la municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

u.  En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el periodo de garantia de las obras, se podra hacer término
anticipado al contrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

v. En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica o sin la
aprobacién de esfa, sumado a la aplicacién de multas que corespondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademads causales de

termino anticipado del contrato:

a. la circunstancia de disolucién de las mismas.

b. La constatacion de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con
el objeto de vulnerar la libre competencia.
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C.

El retiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel
haya reunido una o més caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.
Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera
de sus miembros.

Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus infegrantes, en la medida que la UTP
no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los
mismos términos adjudicados.

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar
los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato,

por parte del contratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a.

En todo término anticipado de contrato se realizaré una Recepcién Final, para
la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3
funcionarios. Dicha comisién levantaré un Acta que sefialard el dia, avance
ejecutado, dafios y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la
paralizaciéon de las obras.

En esfos casos de término anticipado del contrato se procederd a valorizar lo
obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dard
valor “cero” a toda obra que deba ser rehecha. la Unidad Técnica podrda
confinuar los trabajos en la forma que estime conveniente y solicitar al mandante
retener el valor de las obras mal ejecutadas y descontar los perjuicios en los
mayores costos de terminaciéon de la obra y todo ofro mayor gasto que se
ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo
resultante le serd pagado al contratista. Para este pago el contratisia deberd
ingresar a fravés de oficina de partes la siguiente documentacion:

Si no hubo pagos anteriores:

Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indicado en el informe de la unidad tcnica.

Informe de la unidad técnica.

Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando correspondal.
Copia del Contrato.

Copia del Acta de entrega de terreno.

Cardtula del estado de pago.

listado de trabajadores (si aplica).

liquidacion de sueldo de los frabajadores (si aplica).

Contratos de los frabajadores (si aplica). En el caso de que la contratacion
de mano de obra local fuera objeto de evaluacién en la licitacién se
solicitard copia del camet de residencia emitido por la Gobernacion de
Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de residencia emitido por la
Junta de Vecinos de la comuna de Primavera.

Certificado emitido por la inspeccién del frabajo (Si- aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales vy previsionales de  sus
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frabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado
de pago. los certificados deberan estar vigentes al momento de emitir
la factura aprobada por la DOM.
Factura original @ nombre de llustre  Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Ofro anfecedente que sea necesario.
Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decrefo Alcaldicio de adjudicacion de la obra.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de confrato.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.
Decreto  Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de  confrato i
corresponde.

Si hubo al menos algin pago previo:

Carfa de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monfo indico en el informe de la unidad técnica.
Informe de la unidad técnica.
Coarétula del estado de pago.
listado de trabajadores (si aplica).
liquidacion de sueldo de los tfrabajadores (si aplica).
Contratos de los trabajadores (En el caso de que la confratacién de mano
de obra local fuera objefo de evaluacién en la licitacion se solicitard copia
del camet de residencia emitido por la Gobernacién de Tierra del Fuego o
en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos
de la comuna de Primaveral.
Certificado emitido por la inspeccién del trabajo (si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
frabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado
de pago. los certificados deberan estar vigentes al momento de emitir
la factura aprobada por la DOM.
Factura original @ nombre de llustre Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
Decrefo  Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de  confrato i
corresponde.

c. Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

d. la resolucion serd emitida a través de decrefo Alcaldicio.
los anfecedentes anfes descritos serdn enviados al contratista a través de correo
certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa — al

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/48V08I-557



https://doc.digital.gob.cl/validador/48V08I-557

A

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

o

correo electrénico indicado por el contratista en el Anexo N°1 de su oferfa, en
el proceso de licitacién.

Ffectuado el t#rmino anticipado de confrato la Municipalidad deberd informar
tal situacién a Mercado Publico.

En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segin la ley.

En ningln caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus
frabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

En caso de que la obra haya tenido subcontratacion también deberd cumplir
con los certificados emitidos por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores
(F30y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasta lo fecha del estado de pago. los certificados
deberan estar vigentes al momento de emitir la factura aprobada por la
DOM.

Deberd tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los
mandantes el confrafista tendrd Q0 dias corridos para presentar el estado de
pago correspondiente con todos los anfecedentes descritos en los parrafos
precedentes, de no cumplir con el plazo se procederd ol pago mediante
consignacion en la forma regulada por el cédigo civil.

10 OBLGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien tendrd que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

la correcta ejecucién del contrato considerando para ello fodo recurso humano,
técnico e infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la municipalidad.

Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacién.

Informar oportunamente a la confraparte t#cnica de la Municipalidad  las
dificultades o impedimentos defectados y que afecten potencialmente el buen
cumplimiento del contrato cuando corresponda.

Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales
de todos los trabajadores que desempefion alguna funcién con ocasién del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.
El contratista y los subcontratistas se obligan desde ya a indemnizar a la
Municipalidad de todo dafio o accién judicial que se le pudiere provocar como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales,
autorizando desde ya al municipio a refener los pagos pendientes enfre fanto no
se acredite al municipio el hecho de haber dado total y cabal cumplimiento a las
obligaciones laborales y previsionales.

Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo y a la
legislacion complementaria de dicho cuerpo legal.

Ser responsable ante terceros de todo dafio o perjuicio que ocasione la ejecucién
del contrato del presente proceso licitatorio.

Ser responsable de la prevencion de accidentes y enfermedades profesionales
que puedan afectar a los frabajadores de su dependencia y a los del
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subconfratista si existiera sub contrato, por lo que deberd velar por el cumplimiento
de los disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de Prevencién
de Riesgos y Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo. Por
lo tanto, se encuentra obligado a mantener en los lugares de frabajo las
condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger la
vida y salud de los frabajadores que en ellos se desempefan, sean éstos
dependientes suyos o lo sean de terceros que realizan actividades para el
Prestador. En consecuencia, al prestador de Servicio y a sus empresas contratistas,
le cabe responsabilidad con el Organismo Administrador de la ley N° 16.744
al que esté afiliado, ademds de la responsabilidad civil y penal en los accidentes
que se puedan producir en la ejecucién de los Servicios prestados, por el
incumplimiento de las medidas de prevencion de riesgos. Por lo anterior, el
Contratista tiene el deber de contar con un reglamento de higiene y seguridad que
cumpla con la obligacion del empleador de informar oportuna y convenientemente
a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrafian sus labores, de las
medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Para estos efectos, se
entiende por método de trabajo seguro el modo de obrar o proceder en el frabajo,
indicando cada paso a seguir y las medidas de seguridad que se deben adoptar,
suministrar y capacitar a sus frabajadores en el uso de los equipos e implementos
necesarios de proteccién y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene
y seguridad en el frabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que
requlan la materia. Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los
accidentes del frabajo vy de las enfermedades profesionales, en conformidad con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo informar a la ITO
de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de  tales
denuncias. El Contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no
causar accidentes y/o dafios a Personas o Bienes particulares y/o del Estado,
como, asimismo, respecto al Personal propio que trabajard para esta Obra. Asi
mismo, el contratista deberd asegurar las condiciones sanitarias a los
frabajadores. El Confratista no podrd efectuar cobro adicional por concepto
alguno que diga relacion con este punto, lo cual no serd argumento para solicitar
mayores plazos en enfrega de los trabajos.

- Durante la vigencia del contrato y en el evenfo de que exista algin cambio o
reemplazo de alguno de los trabajadores asignados, deberd informarlo de
inmediato y por escrito a la [TO. En el caso de que los trabajadores o
profesionales hayan sido objefo de evaluacion en el periodo de licitacién, se
deberd solicitar la aprobacion de la ITO antes de realizar algin cambio o
reemplazo, de lo contrario se aplicardn las multas indicadas en el numeral 12 de
las BB.AA especiales.

11 DE LAS GARANTIAS.

Se aceptaran como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depésitos o Vales a la
Vista Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Institucién de Garantia
Reciproca (ley N° 20.179) o Pélizas de Seguro de Garantia. los documentos de la
garantia deberdn ser fomadas, por el Contrafista, ser pagaderos A LA VISTA, de
ejecucion inmediata y con  cardcter de IRREVOCABLES, o lo orden de:
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MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191,
CERRO SOMBRERO, RUT: 69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

En el caso de Polizas de Seguros de Garantia estas deberdn ser extendidas con cobro
Ala Vista [no se consideraran como tales aquellas que pongan condiciones diferentes
a la sola presentacién de la pdliza para su cobro), el asegurado y beneficiario
principal deberd ser la MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA. No podid contener
cléusulas de arbitraje. Si esta Péliza tuviere deducible, éste deberd ser cubierto por el
adjudicatario mediante otra garantia de las sefaladas en este articulo y que cumpla
con los requisitos de las Bases. Se hace presente que, no obstante indicarse en el titulo
de la Péliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la Municipalidad podrd examinar
el arficulado de la Péliza o sus endosos para confirmar tal situacion, v en caso de
deferminarse no fener ese cardcter, no recibird la Péliza o la devolverd solicitando su
cambio por ofra garantia que cumpla con los requisitos pertinentes. Para estos efectos
deberd tenerse en cuenta el plazo que el adjudicatario tiene para presentar la garantia.

las Garantias, que deberdn ser tomadas por el Oferente o Adjudicatario o varios
infegrantes del Oferenfe o Adjudicatario, expresardn claramente la obra que
caucionan v el objeto especifico de la misma. la glosa exacta que deberd indicar el
documento de garantia es “Para caucionar {nombre de la licitacion)...”, a continuacion
el tipo de garantia (fiel cumplimiento de Contrato, Anficipo, Aumento de Contrato,
Adicional, Correcta Ejecucion, etc.) y finalmente, el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Depésito a la Vista, la glosa deberd ir al reverso del
documento y firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante
legal, si es persona juridica, indicando, en esfe Ultimo caso, el nombre de la empresa.
Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista o Depésito
a la Vista deberd ser firmado por su representante, indicado en el documento de su
constitucién, o por alguno de los miembros de la misma. Todos los gastos que irrogue
el mantenimiento de las garantias serdn de cargo del Proponente y serd éste
responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan. Posteriormente
durante la ejecucion de la obra, la unidad técnica estd facultado para hacer efectivas
las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni
accién judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se otorgue de manera electrénica, deberd ajustarse a la ley N°
19.799 sobre documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion
de dicha firma, segun el Reglamento de ley de Compras Piblicas Art. 68 y deberan
enviarse a los correos secplan@muniprimavera.cl y oficinapartes@muniprimavera.cl
como méximo 3 horas antes de la hora dispuesta para el acto de apertura indicada
en la plataforma de mercado piblico.

En el caso de documentos no electrénicos, deberan hacerse llegar de manera impresa
al municipio, acompafiados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el
ID y nombre de la presente licitacion, e informacion de la garantia (Banco, N°, monto,
fecha de vencimiento, efc] y deberdn ingresarse como maximo 1 hora antes de la hora
dispuesta para el aclo de apertura indicada en la plataforma de mercado piblico.

De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia
de la carta y el documento enfregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.

FACTORING.
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El Contratista podrd ceder las Facturas, y dicha cesién se entenderd vdlida una vez
que esfas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se
establece en los articulos 3 ° y siguientes de la ley N°19.983 que regula la
fransferencia y oforga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista deberé nofificar por la via més expedita, a la Unidad Técnica y ol
Mandante de la concrecion del Factoring adjuntando el certificado de anotacién en el
registro emitido por el Sl que da respaldo de la sesion de crédito correspondiente.
Con todo, para efectos de la cesion de una factura el Contratista deberd dar estricto
cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esta materia
establezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso que el Contratista incumpla o
confravenga las normas sobre cesién y/o anulacion de facturas, v con ello exponga
a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o
el Mandante, éste quedard facultado para hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimienfo  del contrafo, sin perjuicio de poder poner término al contrato
correspondiente.

13 PAGO DE DERECHOS.
Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de fodos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relacién con la obra que se ejecuta. Asi fambién como la
concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que

sean necesarios para ejecutar la obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1, IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

Fl siguiente proceso hace el llamado a propuesta piblica para la contratacién de la
ejecucion de la iniciativa: “MEJORAMIENTO ILUMINACION
ESTACIONAMIENTOS RUTAS CH257- CH259, COMUNA DE PRIMAVERA,
CODIGO 1-B-2023-616 2".

la ejecucién de la iniciativa deberd cefiirse a:
ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.
ley N°19.886 sobre Confratos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
Reglamento.
ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la Administracién
del Estado.
Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda v
Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.
ley 18.290, ley de Trénsito.
ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
legislacion laboral pertinente.
ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento.
ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos
de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Célculo Estructura.
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Manual de sefializacion del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y sus
modificaciones posteriores.

Cuia de Seguridad para Trabajos en las Vias Piblicas de las Ciudades (D.S N°63
de 1986y D.SN°11 de 1996).

ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Cédigo del Trabajo para reducir
el peso de las cargas de manipulacion manual.

Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua potable
y aguas lluvias (Codigo sanitario v sus reglamentos), Lley General de Servicios
Sanifarios — DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos del MOP, Normas de la
Superintendencia de Servicios Sanifarios incluidas sus modificaciones.

ley N°19.472 “ley de calidad de la consfruccién” y sus modificaciones.
Cédigo Civil y Cédigo de Comercio.

DFL N°1,/2002 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, que fija texto
refundido, coordinado v sistematizado del Codigo del Trabajo.

ley N°20.123 “ley de Subcontratacién”.

ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales — Normas de seguridad y sus reglamentos.

Articulo 46. Lley 21180Ar. 1, N° 17D.O. 11.11.2019.

Normas fributarias.

ley 20.422 de Accesibilidad Universal.

Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.

Normas de Derecho Publico y en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

Todas esfas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes por
considerarse conocidos por los oferentes.

1.2, PRESUPUESTO DISPONIBLE.

INICIATIVA PRESUPUESTO MONTO MINIMO
DISPONIBLE ($) A POSTUIAR ($)
“MEJORAMIENTO  IlUMINACION
ESTACIONAMIENTOS RUTAS
CH257- CH259. COMUNA DE|  $67:000.000 $66.000.000
PRIMAVERA, CODIGO 1-B-2023-
616",
TOTAL $67.600.000 $66.000.000

FUENTE DE FINANCIAMIENTO | SUBDERE — MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedard inadmisible.
Cualquier oferta que supere la rebaja maxima quedard inadmisible.

Se adjunta presupuesto referencial [ANEXO N°6) elaborado por el municipio en
el periodo de postulacion de la iniciativa. Cualquier oferfa que contenga una
diferencia de precios de hasta el 10% en alguna de sus partidas deberd adjuntar
andlisis de precios unitarios y respaldo de cotizaciones para fundamentar los
cosfos propuestos (en todas las partidas).

Cualquier diferencia de mas del 10% en las partidas en comparacién con la
referencia adjunfa por el municipio [ANEXO N°6] quedard inadmisible.

Del monto disponible indicado $63.600.000 corresponden a aportes de la
SUBDERE y $4.000.000 corresponden a aportes de la Municipalidad de

Primavera.
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1.3.

TIPO DE CONTRATACION.

la contratacion serd en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos incluidos
(si corresponde).

El contrato seré a suma alzada, e incluird el pago de honorarios, impuestos, gastos
nofariales, intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de suelos, transporte,
boletas de garantia y, en general, sin que esta enumeracion sea taxativa, el valor de
la Oferta deberd incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del Confrato, sea
directa, indirecta o a causa de él.

PLAZO DE EJECUCION.

Plazo méximo en dias corridos a
contar de la entrega de terreno.

INICIATIVAS

"MEJORAMIENTO ILUMINACION
ESTACIONAMIENTOS RUTAS CH257- CH259,
COMUNA DE PRIMAVERA, CODIGO 1-B-
2023-616".

150 dias.

1.5.

CONTRAPARTE TECNICA.
La Municipalidad serd representada anfe el contratista por la DOM.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrdn participar en la licitacién, todas las empresas constituidas como tal, personas
naturales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacion Regularizada en Chile), en
forma independiente o en unién temporal de proveedores, que acreditando su
situacién legal, capacidad financiera e idoneidad técnica, estén habilitados para
confratar con la administracion poblica. A los interesados que participen del proceso
licitatorio se les denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se entenderd
por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para la confratacion de los
servicios; y se denominard confrafista al adjudicatario que finalmente suscriba el
confrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacién.

los proponentes podrdn no estar necesariamente inscritos en el registro de
proveedores a cargo de la direccién de compras y contratacién piblica denominado
Chile Proveedores, no obstante, lo anferior, para efectos de la celebracion del
contrato, serd obligatoria la inscripcién del adjudicatario y su calidad de habil en el
registro antes mencionado.

CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

los horarios del cronograma son referenciales. la hora exacta de la diligencia o de
su vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado Piblico. Serd
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

a. | Publicacién en Mercado Publico 30-05-2024.
.| Inicio de preguntas 30-05-2024.
c. | Visita en terreno 05-06-2024 a las 15.30 hrs.
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d. | Término de preguntas 10062024

e. | Publicacién de respuestas 13-06-2024.

f. | Cierre de recepcion de ofertas 19-06-2024 a las 09.00 hrs.
g. | Apertura electrénica 19062024 /09:05 hrs
h. | Fecha estimada de adjudicacion 21-06-2024.

i. | Fecha estimada de contratacién 2406-2024.

DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el
numeral 1.7 de las presentes bases, de manera de andlizar la factibilidad de los
frabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn las obras, sean éstas
de orden geoldgicos, regional, climdticos, legal, de trénsito, efc., corroborar la
calidad, cantidad suficiente y ubicacion de los materiales necesarios para las obras.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por un
frabajador de la empresa - designado por el Representante legal a fravés de
declaracién jurada simple segin lo especificamente indicado en el Anexo N°5, la
persona que asista en representacién del Representante legal deberd presentar su
cedula de identidad. Al momento de la apertura se corroborarén los datos del Anexo
N°T con los asistentes a la visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitado
se invalidard la visita en terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el
asistente no porta su documento de verificacion, se otorgard 1 dia hébil para hacerlo
llegar via correo electrénico a:

oficinapartes@muniprimavera.cl

secplan@muniprimavera .cl

dom@muniprimavera.cl

de no hacerlo se otorgard puntaje O en la respectiva evaluacién. Lo anterior quedard
de manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo de la posterior
acta.

No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podran realizarse a través del portal
de compras publicas.

la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta
hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de
las obras o con la calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

la visita a terreno no es de cardcter obligatorio, sin embargo, se considerard

como puntaje en la evaluacién.

DOCUMENTACION PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA.
TECNICA Y ECONOMICA.

los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el
cronograma de licitacion los documentos que se indican a continuacion:

a. dentificacion del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente una Union
Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre de las sociedades
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de esta y ademds cada uno de los miembros de esta deberd completar, firmar y
adjuntar el presente formulario. LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANEXO EN
COMENTO PERMITIRAN LA COMUNICACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL
OFERENTE POR LO QUE SE PIDE QUE LOS TELEFONOS Y DIRECCIONES
INDICADAS SEAN  VALDAS. SI DURANTE EL TRANSCURSO DEL
DESARROLLO DE LA OBRA CAMBIARA ALGUNO DE LOS DATOS SE PIDE
QUE DICHO ANEXO SEA REMITIDO CORREGIDO AL MUNICIPIO.

b. Declaracion jurada simple segin Anexo N°2.
En caso de fratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario por cada
uno de los proveedores infegrantes de la UTP, adjuntando para experiencia la
acreditacién exigida.

c. Experiencia del Oferente segin Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 _obras realizadas por la empresa postulante, que tengan
relaciéon con la naturaleza de la presente licitacion, esto es, instalacion y puesta
en marcha de sistema de luminarias.

Sélo se considerardn obras realizadas en el periodo 2020 - 2023.
En caso de UTP se considerard la experiencia de los integrantes de la UTP.

Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las
demds que se incluyan no serdn revisadas por la comisién. En el caso de las UTP
solo deberdn llenar el Anexo N°3 una sola vez, complementando eventualmente
las experiencias de los integrantes de dicha UTP, de lo contrario la comisién
revisard el primer documento que se haya subido al portal.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser debidamente
respaldada mediante presentacion de alguno de los siguientes documentos:

= Recepciones parciales y definitivas de la DOM.

> Acfas de Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el servicio o
municipio que corresponda.

= En el caso de Privados Certificado de la obra con copia de la factura
del servicio y/o contrato del mismo.

Dichos documentos deberdn tener el nombre de la empresa que estd postulando.

Cualquier ofro documento adjunto no se considerard como vélido por lo
que al evaluarse obtendrd O pits.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE
ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO
CORRESPONDIENTE PARA FACILTAR SU REVISION.

la comision a través de la Unidad de SECPLAN podrd tomar contacto con los
mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades de la region o
del pais para lograr fener referencias mas claras y fidedignas de los trabajos
realizados y la calidad obtenida, o podré verificar el comportamiento contractual
en los propios registros del Municipio de Primavera y Portal de Compras Publicas.
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m.

Formulario de oferta econémica y de plazo segin Anexo N°4-A y Anexo 4-B.
Copia escaneada de RUT de la empresa. En caso de fratarse de una UTP por
cada uno de quienes la componen.

Copia de la escritura de Constitucion con certificado de vigencia en que conste
la personeria del representante. En caso de trafarse de una UTP por cada uno de
quienes la componen.

Cedula de identidad del representante legal quien suscribird todos los
anfecedentes de la presente licitacion incluyendo el contrato. En caso de trafarse
de una UTP por cada uno de quienes la componen.

Certificado de la inspeccion del trabajo de antecedentes laborales y previsionales
vigente a la fecha de apertura de la oferfa. En caso de fratarse de una UTP por
cada uno de quienes la componen.

Copia de garantia de seriedad de la oferta. Si fue enviada de manera electronica
se solicitard copia de correo elecirénico a través del cual fue enviada. Si la
garantia fue enfregada de manera presencial se solicitard copia de la carta de
ingreso timbrada por la oficina de partes del municipio. En ambos casos el
documento deberd estar en concordancia con lo establecido en el numeral 11 de
las Bases Administrativas Generales.

Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repiblica,
vigente a la apertura de la licitacién. En caso de tratarse de una UTP por cada
uno de quienes la componen.

Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la Superintendencia de
Insolvencia y Re emprendimiento en el que conste que la empresa oferente no se
encuentra en proceso de liquidacion, cuya emision no supere los 30 dias corridos
que anfecede a la fecha de cierre de las ofertas en el portal. Este documento
deberd ser presentado tanto por las personas juridicas como naturales, y en el
caso de las UTP dicho certificado deberd ser presentado por cada uno de quienes
la componen.

Ficha de la luminaria ofertada.

Anexo N°6.

e FEn caso de discrepancia entre los montos estipulados en los Anexos 4-A y 4-B, se
considerard el monto indicado en el anexo 4-B (Excel)

En caso de tratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero, no deberdén
acompaiar la documentacién antes requerida en el presente numeral, y sélo
deberan acompariar los siguientes antecedentes:

Llos documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la legislacion del
pafs de origen.

Certificado de vigencia de la sociedad con una antigiedad no superior a 6
meses.

Instrumento en que consfan los poderes de su representante.

Informe juridico que sefiale a lo menos los requisitos de constitucion de la sociedad
interesada conforme a las normas del pais en que se constituyd y en qué forma
fueron cumplidas por modificaciones posteriores, su objefo, capital social,
duracion y personeria del representante legal. Dicho informe deberd ser realizado
por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesion en Chile pudiendo
pertenecer éste a la misma empresa.

los documentos exigidos en los primeros fres puntos anteriores deberén estar
debidamente legalizados conforme lo dispone el articulo 345 del Cédigo de
Procedimiento Civil.
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3. PAUTA DE EVALUACION.

METODOLOGIA DE EVALUACION

la evaluacién de este criterio se  realizard
considerando la oferta fotal (impuesto incluido si
corresponde] planteada a través del Anexo N°4-
A sumado al Anexo 4B segin comesponda. El
mejor precio obtendrd 100 pts. El resto de las
ofertas se evaluardn de acuerdo con la siguiente
formula:
(Mejor oferta econémical

0

Oferta a evaluar
Se adjunta presupuesto referencial (ANEXO N°¢)
elaborado por el municipio en el periodo de
postulacion de la iniciativa. Cualquier oferta que
confenga una diferencia de precios de hasfa el
10% en alguna de sus partidas deberd adjuntar
andlisis de precios unitarios y respaldo  de
cotizaciones  para  fundamentar los  cosfos
propuestos (en todas las partidas).
Cualquier diferencia de mas del 10% en los
parfidas  en comparacién con la  referencia
adjunta por el municipio (ANEXO N°6) quedard
inadmisible.
la informacién contenida en cada una de las
paridas  indicadas  en el  Anexo 4B
[proporcionado por el municipio) no podran ser
modificadas, a menos que exista una reforma de
parte del Municipio en el periodo de consultas del
proceso licitatorio.
Deberdn considerarse todas las  disposiciones
indicadas en el Anexo N°4-A y Anexo 4-B segin
corresponda.
Fl puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.

CRITERIO POND
(1) OFERTA 20
ECONOMICA.
40
(2) EXPERIENCIA DEL
OFERENTE.

la evaluacion de este criterio se realizarg de
acuerdo a la experiencia declarada en el Anexo
N°3 “Experiencia del Oferente” y debidamente
acreditada segun lo estipulado en el numeral 2

c" de las presentes BB.AA especiales.
Cada obra se evaluard de la siguiente manera:

CRITERIO PUNTAJE

Obra relacionada con la naturaleza 5

de la presente licitacion.
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Obra sin relacién con la naturaleza 5
de la presente licitacion.

Obra redlizada en la regién de
Magallanes.

Obra realizada fuera de la region
de Magallanes.

Obra cuenta con el respaldo
solicitado en el numeral 2 letra “c” 5
de las presentes bases.

Obra no cuenta con el respaldo
solicitado en el numeral 2 lefra “c” 0
de las presentes bases.

Obras tienen mdas de 30

Luminarias Auténomas 6
Obras tienen 15 o mds Luminarias 3
Autbnomas

Obras tiene menos de 15 0

Luminarias Autdnomas
Puntaje final, total de la suma de todas las obras
x 40%.

En este ftem se evaluard la complefa y correcta
entrega de anfecedentes por parte del oferente,

(3) CUMPLMIENTO de acuerdo a lo solicitado en el numeral 2 de las
DE REQUISITOS presentes BB.AA especiales de la manera, con la
FORMALES. informacién  requerida y  en  los  plazos

correspondientes.
Su puniaje serd el siguiente:

Criterio Puntaje
10 ||El oferente que adjunte de manera
clara y correcta los documentos
solicitado en el numeral 2 de las 100
presentes BB.AA, esto es, que con
lo adjunto la comisién no requiera
aclaracién de algdn punto o
necesite solicitar un nuevo
documento.

Al oferente que haya que solicitarle 60
aclaraciones (de cualquier tipo) @
fravés de la plafaforma
Chilecompra.

Al oferenfe que no adjunfe los
antecedentes de la manera y en el 40
plazo solicitado en el numeral 2 de
las presentes BB.AA, vy que haya que
solicitarle  nuevos documentos @
fravés de la plataforma Chilecompra.
Al oferente que no adjunte ningin 0
documento solicitado en el numeral 2

de las presentes BB.AA.
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Si el oferente no da respuesta a la 0
solicitud de aclaracién dentro del

plazo estipulado en la misma (dentro

del criterio que se estd evaluando)

Fl puntaje obtenido serd multiplicado

x 10%.

(4 ¥|ESR|;EA§(I;J 20 Criterio Puntaje
Oferente que asiste a la visita en 100
ferreno.

Oferente que no asiste a la visita en 0
ferreno.

El puntaje obtenido serd

multiplicado x 20%.

(5] COMPORTAMIENT | 10 Criterio Puniae
O CONTRACTUAL El  oferente NO  cuenta  con 100
ANTERIOR. anotaciones negativas en el portal.

El oferente presenta anotaciones
negativas en el portal. 0
Fl puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4} + (5]
* Para adjudicar serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 60
puntos en la sumatoria tofal de los criterios de evaluacién y acreditar
experiencia suficiente a juicio de la comisién evaluadora.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE [AS PROPUESTAS.

4.1 CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderdé por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o mds

propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacion. Los criterios

de desempate serén los siguientes:

a. En primer lugar, se seleccionard aquel oferente que ingreso por correo electrénico
y/o oficina de partes la garantia de seriedad de la oferto.

b. En segundo lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
punfuacién en oferta econdmica.

c. Ensegundo lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
punfuacion por experiencia.

d. En fercer lugor, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
punfuacion en visita en terreno.

e. En cuarto lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
punfuacién en requisitos formales.

f. En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la primera
oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.2 INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.
La comision de evaluacién podrd dejar inadmisible y fuera del proceso de evaluacion
las propuestas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:
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la presentacion de una oferta econémica que supere el monto referencial,
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

la presentacién de una oferta econdmica que supere la rebaja méxima permitida
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

la no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta, o la presentacién de
una garantia que no cumpla con lo solicitado en el numeral @ las presentes bases
de licitacién.

la presenta de una oferfa con formatos de los anexos distintos a los dispuestos
por el municipio, enumerados en el punto 2 de las presentes bases.

la presenta de una oferta que no incluya el Anexo N°4-B.

la presentacion de una oferta en cuyas partidas [cualquiera) el monto propuesto
supere en un 10% la referencia entregada por el municipio.

la Presentacién de una oferfa que no adjunte el Anexo N°6.

la presentacién de una oferta que no cumpla con algunos de los ftems
esfipulados en el Anexo N°6.

5. DOCUMENTACION PARA A FIRMA DE CONTRATO.

Fl adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza [persona juridica o persona natural)
deberd presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que
correspondan, emitidos con un maximo de sesenta dias (60) anteriores al acto de
apertura de la licitacion:

h.

Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa, reciente.
Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de
las escrituras o documentos en donde consfen las modificaciones con certificado
de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma
de contrato, emitido por la Direccién del Trabaio.

Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repiblica,
vigente a la firma del contrato.

Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o
empresas prestadoras.

. Cerlificado  de  procedimienfos  concursales/quiebras  emitido  por  la

Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
confrato.

Carantia de fiel cumplimiento de confrato segin lo indicado en el numeral 9.2 de
las presentes Bases.

No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podré por st o mediante la
Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir documentos
adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para la redaccion del
confrato.

6. OBLGACIONES DEL CONTRATISTA.

a.

Ejecutar todos los frabajos oferfados en su propuesta de licitacion y los indicados
en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el
portal de mercado publico. Asimismo, por tratarse de un contrato a suma
alzada, el adjudicatario deberd asumir todos los gastos directos e indirectos
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que irrogue el cumplimiento del contrato, y en general todo lo necesario
para cumplir a cabalidad el desarrollo de la obra, entendiéndose que en
el periodo de licitacion se hizo un estudio acabado de la propuesta, lo que
le impide alegar causa alguna que lo exima de esta obligacién en caso de
adjudicarsela.

b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de
accidentes y las instrucciones escritas o verbales que le indique la [T.O.My/o
la DOM sobre la materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos
los trabajadores deberdn contar con sus implementos bdsicos de seguridad
(guantes, antiparras, casco, amés de seguridad si frabajan a més de 1.80 de
altura, zapatos de seguridad, efc).

c. Obtener y entregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC para
obfener la recepcién Definitiva Municipal anfe la DOM (cuando correspondal.

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en su
primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que estard a
cargo de la obra. Ademds, deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio
y termino de la obra, nombre de la empresa responsable, nombre de la ITOM,
El nombre del jefe de obra que aparezca en la primera hoja del libro de obras
serd el responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso de cambio de
jefe de obra deberd quedar estipulado en el libro de obra con la fecha que
corresponda.

e. Proteger contra la accion de factores climéticos, transporte y ofros el material
destinado a la obra.

f.  El contratista se haré responsable de que escombros y basura asociada a la
presente licitacién, sean acopiados de forma adecuada, refirados del perimetro
de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado
para esos fines.

g. Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea
por defecto del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en
general por cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus
frabajadores.

h. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y
cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de que el confratante registre
saldos insolutos de remuneraciones o cofizaciones de seguridad social, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad
de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién
del confrafo, con un méximo de 6 meses.

Instalar en un lugar visible indicado por la [TOM dentro de los primeros 15 dias
corridos desde la enfrega de ferreno. las orienfaciones para la confeccion del
letrero son la siguientes
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k. Designacién de personal idéneo responsable de la obra durante la ejecucién de las
faenas. El individuo designado en obra deberd estar facultado por el contratista para
responder en todo lo que concierne a los aspectos técnicos y administrativos de la
ejecucion de la obra, de lo contrario la ITO podrd solicitar al contratista el cambio de
la persona a cargo.

| Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo que dure la
obra, hasta la recepcion provisoria. En este sentido deberd adoptar todas las medidas
que disponga la autoridad sanitaria al momento en que se ejecuten las obras.

m. El nimero de trabajodores que se ocupe en las obras deberd tener relacion con la
cantidad de obras a ejecutar, de manera de garantizar el cumplimiento de los plazos
de ejecucién, por tanto, la falta de personal no podrd ser motivo para eventuales
solicitudes de aumento de plazo.

n. Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a permisos de la
direccion de obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11 de lo
ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR  PERMISOS,
CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS (cuando correspondal.

De manera de agilizar procesos adminisirativos (firma de contrato, modificaciones,
estados de pago, entre ofras) y con esto evitar el gasto que conlleva trasladarse
hasta la localidad de Cerro Sombrero, el contratista podra utilizar firma elecirénica
avanzada para suscribir los documentos que son parte de los procesos descritos

anteriormente.

/. DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. Lo unidad tcnica es la Direccion de Obras Municipales.

b. Lo Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM| serd la encargada de
inspeccionar y supervisar en el ferreno la ejecucién de las obras.

c. la ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la
obra en el libro de obras.

d. la inspeccién y supervision de la obra no liberard al contratista de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de
aquellas, ni constituirg en caso alguno, aprobacién parcial o tofal de los frabajos
ya ejecutados.

e. la ITOM podré autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que
ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar
la construccion e inversién que se realiza, siempre vy cuando esta no modifique
el valor del confrato todo esto en coordinacién con DOM y previo visto bueno
del Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas,
el contratista mantendré en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas
rigidas, debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignardn:
- Avances e instrucciones de la [TOM, dentro de los términos contractuales.
- Observaciones a los frabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la [TOM.
- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar confratista y la
ITOM.
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8.3.

- El libro de obras es el medio de comunicacién formal enfre contratista y
municipalidad, toda consulta que haga el contrafista sobre partidas y/o
dudas de la obra deberd ser por escrito en el libro de obra quedando
estipulado con la fecha, la municipalidad dard respuesta por medio del
libro una vez que haga la revisién de la obra.

g. los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al
margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la
ITOM; deberdn ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa
del contratista en el plazo que la ITOM esfablezca, segin las indicaciones; sin
que ello represente, en caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para
el mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la [TOM, deberdn ser
acafadas de inmediato por el confratista; y su inobservancia (una observacién
no atendida por tercera vez) serd causal de multas y/o t#rmino anticipado del
confrato en caso de reiteracion.

DE [AS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.

La municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir obras
de acverdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas
modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el monto

aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucién de las Obras y/o Proyectos, la
Unidad Técnica, podré ordenar por escrito al contratista frabajos que en su opinién
sean adicionales a los establecidos en el Contrato, vy cuyas caracteristicas sean
diferentes a las especificadas o contenidas en esfe, para llevar a mejor término las
obras contratadas, a dichos trabajos se les denominardn Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la
Municipalidad consultaré el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro confratista,
a fin de terminar, modificar o complefar Estudios, Obras y/o Proyectos contratados.

Toda ejecucién de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto y deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliaciéon del mismo. Lo mismo
sucederd en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el contrato.  Las obras
extraordinarias deberdn garantizarse.

Llos aumentos vy disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del
objeto contratado que se agreguen no podrdn sobrepasar en conjunto hasta el 30%
del monfo del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del
presupuesto disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.
los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o
que ocasionen pérdidas de materiales de la institucién, o bien, que afecten vidas
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y/ o bienes de ferceros, serdn soportados exclusivamente por el contratista, a menos
que la Municipalidad califique el caso, previa comprobacion, como de fuerza mayor
y ajeno a foda previsién o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccién de la
obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.

La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar
el fotal o parte de las Obras, a través del libro de obras, en el cual se estampardn
los fundamentos de la paralizacién, posterior a la cual se instruird el correspondiente
Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esfa situacion podrd ser recurrida por el Contratista
al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, autorizaré o no la paralizacion.

El contratista no podré solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere a
causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza
mayor ajena a acciones del contratista se evaluard el aumento de plazo si
correspondiere.

los gastos de paralizacién de las Obras serén por cuenta y cargo del Contratista.
El Confratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de

la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacién
se realizard una recepciédn final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases.

DE LIAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

los oferentes, en el periodo de postulacion deberén presentar una garantia que
caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: $600.000.

c. Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitacion. Si
vence en dia feriado o fin de semana debe extenderse hasta el dia hdbil
siguiente.

d. Closa: Para garantizar lo seriedad de la oferta  “MEJORAMIENTO
ILUMINACION  ESTACIONAMIENTOS ~ RUTAS  CH257- CH259,
COMUNA DE PRIMAVERA, CODIGO 1-B-2023-616".

El municipio podré hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los

siguientes casos:

a. Siel municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes presentados, o
cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/48V08I-557



https://doc.digital.gob.cl/validador/48V08I-557

A

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

Q.2.

c. Si la municipalidod comprueba que el adjudicatario estéd excluido de la
posibilidad de contratar con érganos publicos segun Art. 4°, inciso 1° parte final
de la ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el confrato de
acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de Finanzas
la devolucion de las garantias de seriedad de la oferta de todos los proponentes que
se hubieren presentado a la licitacién. En el caso del adjudicatario, el documento
respectivo se resfituird confra entrega de una garantia que garantice el fiel
cumplimiento del confrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLMIENTO DE CONTRATO.

Fl adjudicatario deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos que
se adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los contratos correspondientes,
la que deberd ser extendida segun el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

b. Monto: 10% del monfo fofal del contrato incluyendo obras adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucién de la obra més 60 dias corridos. Si vence
en dia feriado o fin de semana debe extenderse hasta el dia habil siguiente.

d. Closa: “MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTACIONAMIENTOS RUTAS
CH257- CH259, COMUNA DE PRIMAVERA, CODIGO 1-B-2023-616".

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento
de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de
licitacién, como también el cumplimiento de los pagos de las obligaciones laborales
y sociales con los trabajodores de la empresa y con terceros {subcontratacion) si
aplica.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
confrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas, e
incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estard facultado para hacer
cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que
el municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucién del contrato y se devolverd
contra entrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacion por vencimiento del documento, la nueva garantia deberé
entregarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de vencimiento
del documento, de lo contrario el municipio podré comenzar las gestiones para el
cobro del instrumento y cobrar las multas correspondientes.

En caso de renovacién por aumento de plazo, la prorroga o nueva garantia deberd
enftregarse el dia de la fima de la cldusula de modificacion de contrato o en su
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defecto o por algun impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma
de dicha clausula.

Fn ningln caso podré existir un quiebre en la continuidad de lo garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras,
estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de 13 meses a
confar de la recepcion provisoria de la obra. En caso de existir oferfas de garantias
adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de
termino de las garantias adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitiré dichas
observaciones (a través del medio més idéneo] al contratista indicando el plazo para
su subsanacion. En caso de que el confratisia no subsanase las reparaciones,
mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal comportamiento de la obra
en el periodo de garantia, (periodo comprendido entre la recepcion provisoria y la
recepcion final de la obra) el municipio estard facultado para hacer cobro de dicha
garantia.

las garantias adicionales ofertadas por el contratista, fambién estardn caucionadas
por esta garantia, por lo que, en caso de existir deficiencias en las obras, en el
confexto posterior a la recepcion final y estas no son subsanadas por el confratista
en los trminos indicados por la unidad técnica el municipio podrd hacer cobro
infegro de la garantia.

El contratista deberd presentar la garantia, en un plazo no superior a 5 dias corridos
posteriores a la emision del Acta de Recepcién Provisoria, lo que deberd ser
extendida segin el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.
Monto: 5% del monfo fotal del contrato incluyendo las obras adicionales.
Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcion final de la obra. En
caso de existir ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento serd 30
dias corridos posteriores a la fecha de t#rmino de las garantias adicionales. Si
vence en dia feriado o fin de semana debe extenderse hasta el dia hdbil siguiente.

d. Closa: Para garantizar la buena ejecuciéon de la obra “MEJORAMIENTO
ILUMINACION ESTACIONAMIENTOS RUTAS CH257- CH259, COMUNA
DE PRIMAVERA, CODIGO 1-B-2023-616, 2do LLAMADO".

El contratista deberd solicitar por escrito al Alcalde la devolucién de la garantia,
una vez efectuada la recepcion final. Su devolucidon se efectuard previa
comprobacion del buen estado de los trabajos y emision del Acta de Recepcion
Final.

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/48V08I-557



https://doc.digital.gob.cl/validador/48V08I-557

PRIMAVER/‘\ TIERRA DEL FUEGO

A

Fn caso de haber ofertado garantias adicionales deberd solicitar la devolucién
luego de cumplido el periodo adicional de garantias.

10.  DE1OS PAGOS.

Considerar que del monto total del proyecto $-

$63.600.000.- Corresponde al Gobierno SUBDERE)

$4.000.000.- Corresponde a Recursos Municipales)

- Por tratarse de proyectos financiados con remesas externas, el pago se podré
realizar hasta en 60 dias luego de ingresada la factura, de acuverdo con lo
indicado en ley 2113 1ArM. 1 N° 3D.O. 16.01.2019.

- Elingreso de documentacion deberd hacerse por oficina de partes, ya sea fisica
o electrdnicamente. En el segundo caso la firma deberd ser electrénica. Si la
documentacién fuese presentada incompleta, se deberd hacer un ingreso nuevo
para cada una de ellas y se considerard esta fecha para efectos del cumplimiento
de las obligaciones previsionales o de cualquier ofra indole.

- las remesas se pagarén al contratista conforme a estados de pago calculados de
acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del
presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos
deberdn considerar solamente las obras ejecutadas. No se podran presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra.

- Elestado de pago deberd tener la aprobacién de la Direcciéon de Obras.

- Se deberd dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del monto
total de la obra.

- los items globales y de unidades se pagaran al 100%.

- El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra,
entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo
directo, los gastos generales y las utilidades.

- Anfes de emitir lo factura correspondiente el contratista deberd visar todos los
respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el
contratista podrd emitir la factura correspondiente, la cual acompaiada de todos
los respaldos (que se enumeran mdés adelante), deberdn ser ingresados a través
de la oficina de partes del municipio. En caso de no poder ingresar los
antecedentes por oficina de partes, podrd hacerlo de manera digital al mail
oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del contratista coordinar
con la respectiva encargada de partes la recepcién vy gestion de dicha
documentacién. las facturas que se emitan antes de ser visados los estados
de pago seran rechazadas.

10.1.  Primer Estado de Pago ({todos antecedentes enumerados a continuacién, si son
entregados de manera impresa, deberdn entregarse en dos copias a excepcién
de los que se envien de manera digital):

a) Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si
factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del
factoring y teléfono celular y correo electrénico de ejecutivo.
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10.2.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar cerfificado de anotacion en
el registro emitido por el Sll que respalda dicha cesién.

c) Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando correspondal.

d) Copia del Confrato.

e] Copia del Acta de entrega de terreno.

f) Corétula del estado de pago.

gl Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotogratias del anfes y
después).

h) Llistado de trabajadores (si aplica).

i| Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

i Contratos de los trabajadores.

k) Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F
30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra,
hasta la fecha del estado de pago. los certificados deberan estar vigentes al
momento de emitir la factura aprobada por la DOM.

) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
la glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, 1D de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de confrato.

n) Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacién de contrato.

- Decrefo Alcaldicio de aprobacién de acta de enfrega de terreno.

- Decrefo Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si cormresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a
continuacioén, si son entregados de manera impresa, deberdn entregarse en dos
copias a excepcion de los que se envien de manera digital):

a) Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si
factura seré factorizada o no. De ser factorizada se exige indicar nombre del
factoring y teléfono celular y correo electrénico de ejecutivo.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacion en
el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.

c) Caréiula del estado de pago

d) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes
después).

e) listado de frabajadores [si aplical

f) Lliquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

g) Contratos de los frabajadores.

h) Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El
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i

F30-1 deberd ser un por mes, desde el Uliimo estado de pago aprobado hasta la
fecha del estado de pago a cursar. Llos certificados deberdn estar vigentes al
momento de emitir la factura aprobada por la DOM.

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
la glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.

Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si corresponde.

Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a recepcion
provisoria de la obra), todos antecedentes enumerados a continuacién, si son
entregados de manera impresa, deberan entregarse en dos copias a excepcion
de los que se envien de manera digital:

a.

>« T

2 3

T 0

Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente indicando si
factura serd factorizada o no. De ser foctorizada se exige indicar nombre del
factoring y teléfono celular y correo electrénico de ejecutivo

. Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacion en

el registro emitido por el SII que respalda dicha cesion.
Caréiula de estado de pago.

. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y

después).

. Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en

Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
la glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, 1D de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.

liquidacion de Sueldo de los Trabajadores.

. Contrato de los trabajadores.

Finiquitos si corresponde.

Certificado emitido por la inspeccion del frabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales v previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1). El
F30-1 deberd ser desde el Ultimo estado de pago aprobado hasta la fecha del
estado de pago a cursar. los cerfificados deberdn estar vigentes al momento
de emitir la factura aprobada por la DOM.

Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados
en la ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la
ejecucién de obras (cuando corresponda).

Fotografias (archivo digital) del proceso de construccién, desde la entrega de
terreno hasta la recepcion provisoria de la obra.

listado de trabajadores.

. Copia de garantia de buena ejecucién de la obra.

Certificaciones SEC de gas y luz [si corresponde).
Recepcion definitiva municipal de la DOM {si corresponde).
Copia Acta de recepcién Provisoria.
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g. Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del drea cuando
corresponda, v en formato digital en disco duro.

r. Libro de obras.

s. Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcion provisoria.
u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Cualquiera sea el tipo de recepcién deberd asistir el Confratfista (o representante
legal) y la persona que estuvo a cargo de la ejecucién de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

luego de que la ITOM corrobore la finalizacion de las obras, el contratista deberd
solicitar por escrito a la unidad técnica [DOM), la recepcién provisoria de las obras.

La solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo estipulado por contrato significara
la aplicaciéon de una multa segun lo indicado en el numeral 12 letra “a”.

la designacién de la comision de recepcién provisoria de la obra serd designada a
fravés de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccién en ferreno de las obras, por parte
de la comision, existieren observaciones a las caracteristicas y calidad de lo
ejecutado, no se cursard la recepcién correspondiente; emitiéndose un acta con
observaciones, estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda,
resuelva v ejecute a su costo los trabajos necesarios que se determinen. Concluido el
plazo para subsanar las observaciones por parte del contratista, la comisién se
constituird nuevamente en terreno, para verificar la subsanacién de las observaciones
y efectuar la recepcién provisoria, si procede; levantdndose el acta de recepcién
correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse las multas por
atraso en la enfrega de la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio
podrd finiquitar el confrato. En casos excepcionales la comisién podrd efectuar una
segunda acta de observaciones oforgando plazos para subsanarlos, los cuales serén
justificados por la unidad técnica.

luego de emitirse el Acta de Recepcion Provisoria de la obra el contratista contard
con 5 dias corridos para hacer entrega de la Garantia de buena ejecucion de la
obra.

Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria y la recepcién definitiva de
la obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la
Municipalidod podré disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

Para obtener la recepcion provisoria serd necesario contar con el comprobante
del ingreso del expediente para la recepcion definitiva de las obras ante la

DOM.
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RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucion o Plazo de Garantia de las
Obras de 12 meses desde la Recepcién Provisoria sin Observaciones, el confratisia
en un plazo no superior a 10 dias corridos, deberd solicitar la unidad ejecutora, la
Recepcion Final de la obra, de no hacerlo el contratista, la Municipalidad esta
facultada para constituir la Comisién de recepcion.

la Comision de recepcion deberd verificar el estado de los trabajos ejecutados y se
levantard el Acta correspondiente para efectuarse la Recepcién Final con o sin
observaciones. En el caso de existir observaciones, el Confratista tendré un plazo,
determinado por la comisién de recepcién, para subsanarlas. Una vez subsanadas
las observaciones, el confratista deberd informar a la Unidad Técnica que las
observaciones fueron subsanadas y nuevamente se constituird la Comisién de
Recepcion Final.

Si la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de
Recepcion Final sin observaciones.

Cualquier deferioro de la Obra, debido a defectos en su construccion, ocurrido
durante el plazo de la Garantia, serd reparado por el Contratista, sin perjuicio del
derecho de la Municipalidad a demandar indemnizacién de perjuicios por el monto
del deferioro no cubierto por la garantia.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el acta de Recepcién Final, se podrd hacer término anticipado al
contrato y podrén hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de la obra.
Efectuada la Recepcion Final, la Municipalidad informard ol Mandante y enviard
copia de dicha Recepcién que serd requisito, para que se proceda a devolver la
garantia de buena ejecucién de la obra. En el caso de los oferentes que hayan
ofertado garantias adicionales a la obra, dicha garantia de buena ejecucion serd
devuelta en 30 dias corridos, posteriores al t#rmino de las garantios adicionales.

El Confratista serd responsable de fodos los defectos que presente la ejecucién de la
obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberd repararlos a su costa.

Esta recepcion final, en ningln caso exime ol confrafista de la responsabilidad
establecida en el Art 2003, del Cédigo Civil de la Republica.

En esta efapa serd obligatorio contar con el certificado de recepcion definitiva
de las obras ante la DOM, de lo contrario se hard cobro de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA (DOM).

Posterior a la recepcién provisoria de la obra, el confratista deberd solicitar la
recepcién municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de entregar los
cerfificados necesarios para el ingreso cuando este coresponda.

DE LAS MULTAS.
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En caso de que el confratista no cumpla con el confrato de forma oportuna 'y
conforme a lo estipulado en las bases de licitacion, planos vy especificaciones
técnicas el municipio podré aplicar las sanciones que se indican a continuacion:

a. Por afraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto
administrativo de recepcién provisoria de la obra, si esta se ejecutara con
posterioridad al plazo contractual, se aplicard al contratista por cada dia de
atraso, la multa de 3 UF.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la
llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva confratacién de la obra, en dicho
caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

c. Por malas conductas observadas por la inspeccién técnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de
drogas, entre ofras, se aplicard una multa de 1 UF por cada conducta.

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose
como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM,
Control e ITOM, se aplicaré una mulia de 1 UF.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente. Si el afraso
supera los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se aplicara una multa de 5
UF por cada dia de atraso hasta que se reciba en oficina de partes del Municipio.

f. Si el libro de obra es solicitado por la [TOM y no se encuentra en la obra se
aplicard una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una
multa de 5 UF y podréd ser causal de t#érmino de contrato.

g. En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad téenica, se aplicard
una multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir en
el término anticipado del contrato.

h. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la
ejecucion de las obras encomendadas en la presente licitacion dentro de la
comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF.

i. Sino se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacién de mano de obra
local, se aplicaré una multa de 50 UF {cuando correspondal.

i. Por atraso del contratista en la instalacion del letrero de obra, si esto se ejecutara
con posterioridad al plazo indicado en el acta de entrega de terreno, se aplicard
al contratista por cada dia de afraso, la multa de 1 UF.

k. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de tfrabajadores o profesionales que
hayan sido objefo de evaluacion en el periodo de licitacién, sin la aprobacion de
la ITO se aplicard una mulia de 5 UF.

|. Por afraso del contratista en la solicitud de modificacion de confrato por
ampliacion de plozo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generales, se
aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1T UF.

m. Por atraso del confratista en la firma de lals) modificaciénles) de contrato, se
aplicaré al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1T UF.

n. Por no cumplir con lo estipulado en el numeral 9.1.3 de las bases administrativas
generales [...) las obras deberdn iniciar su ejecucién en un méximo de 20 dias
corridos contados desde la entrega de ferrenof... ] se aplicard una multa de 1 UF
por cada dia de atraso.
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13.2

o. En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley y
su reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial sefialada
anferiormente, se le aplicard una multa correspondiente o 1 UF.

Los montos se descontardn del estado de pago que corresponda.

Si‘el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto
total de la multa se podrd recurrir a las retenciones e inclusive a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

El valor de la de la UF seré equivalente al tlimo dia habil del mes inmediatomente
anterior.

En caso de reincidencia las multas se aplicardn por un monto equivalente al doble
de la anferior infraccion.

Procedimiento para la aplicacion de las multas.

a. La resolucién serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviard
los defalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde y éste resolverd con
el mérito de los antecedentes a la vista. La notificacién al contratista serd a través
de correo electrénico. (el que estipule el contratista en el Anexo N°1 en el periodo
de postulacion).

b. El confratista podré recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a fravés de la oficina de partes. Tendrd un plazo de
7 dias corridos posteriores a la nofificacion de la multa para poder hacer ingreso
de la carta al municipio.

c. la DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes anfes descritos y
verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es acogido se nofificard
por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en caso de
ser rechazada se procederd de la misma manera.

d. En confra de dicha resolucién procederdn los recursos legales correspondientes.

e. El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al gltimo
dia hébil del mes inmediatamente anterior, dicho monfo se descontard del estado
de pago que corresponda.

f.  El procedimienfo antes sefiolado, en caso de ser necesaria su infegracion, serd

regido por la ley 19.880.
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_"“ Comuna moderna CHILE

ESPECIFICACIONES TECMNICAS

" MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTACIONAMIENTOS RUTA CH 257+
CHZ59, COMLUMNA DE PRIMAVERA"
Regién de Magallanes y de la Antartica Chilena.

GEMERALDADES:

Estos  especificociones  Mcnicos comesponden o ol MEJORAMIENTO  IIUMIMNACION
ESTACIOMAMIENTOS RUTA CH 25/CH259, COMUMA DE PRIMAVERA, se combion las luminarios y
poste los cuales se encuentran dofiodos producto del vandalismo, Este proyecio deberd ser implementodo
y romitodo por lo empresa adjudicoda ante la Municipalidod de Frimovena.

los moteriales que se especifican para las obas, s= enfienden de primera calidad. Los resultades de
segurided y garanfia del rabajo quedan bajo la responscbilided total del contrafiste. Asimisma, en
&l valor de lo ofera se considenard incliido el suminisko de lodos los moteriales; lo provisidn de toda
o mano de cbra, moguinarias, equipos, herramlentas, el ransporte de cualguier ipo v o cualguier
distancia, osi como todas las operaciones y octividades, incuyende lo evaluacidn de imprevistos;
qua sean necasarios paro el folal v safishaciario fermino de las obras proyectadas de ocverdo a les
documenios del contrala,

El contralisla deberd mantener, en perlectas condiciones, todos los obras del proyecio hasta la
recepcion provisorios de los robajos. En cose que se estipulen recepciones parciales o por elapas,
a obligocién anterlor se estenderd, para todas los obros, hasta la diima de elles,

las construcciones e instolaciones proviscrias deberdn dar seguridad de been servicio durante todo
el desarrollo da la obra.

Previo @ lo iniciacidn de los rabajos el contratisia deberd replaniear el eje v los purios singulares del
provectos, de aoerdo o ko colas y coondenodas que se indiguen en bos plonos o Especificaciones
Técnicas del Proyecto, el replaniec debend ser verificade v acepiode por la Inspeccién Técnica de la
Municipalidad.

Bl controtista deberd cumplic fodos los disposiciones legales v reglomentorios vigentes sobre
Seguridad & Higiene en esle fipo de obros, para con todos bos tobaojodores que loboren en los

frencs.

Todo propiedad plblico o privada que pudiere resulior dofiodo por lo ejecucién de los obeas,
deberd ser adecvadomente repussha o reparoda por el confratisha.

Una wvez finalizadas |as obros del Proyects, e contratisia deberd despejor toda o drea de las
foenas, de manera que quede en condiciones limpios v presentobles a entera sotisfaccion de lo
Inspeccitn Técnica.

Bl comrolista deberd considerar los cdloulos de ingenieria v plonos de especialidades si fueron
necesarios, sin prejulcio de proponer soluciones estructurales de acuerde al criteric arquiteciénico de
la obra y previas revniones con el amuitecto disefiader & MO municipal.

En general, & walor de lo olerta incluind el costo ool de tedos los obres contatados, no
considerandaose, en forma posterior, pago adicional o extraordinario por ningdn concepto,
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—

Mormas Técnicas:

la abra deberd ajustarse a los presentes especificaciones fecnicas, ademds en cvanis no e
apongon o eshas, deberdn complementarse v cumplir con las normas MM, con los especificociones
¥cnicas y narmas vigentes del MOP, v todas las normas usuales en vigencia por el SERVILL

Estas Especificaciones hécnicas se complementaras con bos plonos y bases administrofivas edjuntan

an ol proyecto

Sin parjuicio de lo antericr, se citan a continuocian, las siguientes normas que &l confrofista deberd
aplicar v conocer, pora alcanzar la calided #enica debida.

HCh 148.0168 CementorTeminalogia, clasificacién y especificaciones generales.

PCh 163.0f7% Aridos pora Moreros  hommigaones - Requisitos Generales.

MNCh 170.0485 Homigén - Requisitos Generales.

TCh 347 OI9%9 Disposiciones de segunidod de demalicidn

HCh 350042000 Construccidn - Seguridad - Instalociones Eléctricos - Requisitos.

MNCh 434 02000 Prevencidn de occidentes del rabajo -0 disposicionss generales.
HCHh 1471170078 Prevencion de riesgos - Parle 1: Leteros de seguridaed,

MCh 1411,/2. 0178 Prevencidn de riesgas - Parte 1: Seficles de seguridad.

MNCh 2182.025 Hormigan y morero - Aditivos - Clasificacian y requisitos.

Manual de Carreteras Volumen 3.4.5 v 8, de la direccian de Vialidod M_CLP.

Chedigas de Mormas y BEspecificaciones ienicas DE Obros de Pavimentacidn del ARV,
thanual de Vialidad Urbana del MIMYU, RBecomendocionss para el disefio de elementcs de
infraastructra Vial Urbana.

1. OBRAS PREVIAS,

1.1 IETRERC DE OBRAS : 5e colocord un letrero que identitique bos obros en ejecucién de 3,00 =
1,50m, sagin formato establecido por SUBDERE. Su estructura esiard compuesia de perdiles
wbulares y dngubs de fierro de 1,5 y/o 2 mm; su impresian scbre tela PVC. Su ubicocién en
Obra lo deteminand |o 1L.T.0 el beirero se realizard segin &l dfime manual de vallos vigenis.
Mavenicles v mano de obro serdn suminisiadas cor of coniralisis

1.2 DEMOUCKIMN: Se refirordn los postes, boses de plocos, rodier de postes exisientes gque en
femena = determine, bos cudles hon sufido octes vonddlicos, rotwros de plocas, robos de

luminanias._AMoleniolss v mano de abva sardn suminisinedos por &f coninaishy

1.3 HORMEZOM G-25: Pora la instalacién de los postes, se considera hormigdn G235, la base de
esios serd de 0.50x0.50 par 1.50 de profundidod, se solicita antes de hamigonar tener VB® del

MD._Adoderiakes v mang de obrg serdn swminisirados por ef contnaiisio
2. WURIMNARIS ESTACIOMNAMIEMTC

Z.1 LLAIMARLS S5LAR LED S0V COR BATERLA DE LTMIO INTEGRADA:  LUIMIMARLS, SOLAR
LEDY BOWY, COM BATERLS DE UTIC IMTEGRADA:  luminania solar, de
ikima generacién, eficacia liminica sobre 1700m/w, 100% reciclable, 50.000 honas vida Gil,
bateria de lifio de larnga duracidn, 10 afios de vida dfil, incheye sisiema de monejo Huje liminico
por horarios v sensor de movimiento, buena esiobilidod, oba confiobilidad, par vso exenor, de
potencia 50w, IP minimo de &7, K minimo 0%, bateria da life 12.8/25.4Y, |o aulonomia es
de # a ¥ hrz como minimo de encendido parciolizode, FAMEL SOLAR Dimensiones
440% 5 0mm |, LUMIMNARLS LED Dimensiones luminaria 253.09* 525,68 299 9 1mm

S SENETA ATVCNTAR FICHA OF FROVESDOE
Moerioles v mono o obns serda suminisiiooos oo & confroifus
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2.2 POSTE DE @ MTS COM BASE, PARA LLMINARIA SOLAR:  Pora la instalocién de las luminarias
5= exige un poste de oce galvanizodo de 2 mits en tolal, de didmeto superior 5062 mm, .
Moieriols |\ mono o obas seda semininooos oo sf conroiit

2.3 GANVANIZADD DE ESTRUCTURA: Una vez instalado lo estructura de pastes, == soliciia pintar
para retocar n:lesperl'ecrcus. ¥a I-:l VEE Flmeglendﬂ s mperhues Con pintura para gobonizodo

3, OBRAS COMPLEMEMNTARIAS,

3.1, BAREERA COWTEMCEDM: Borera metdlica de contencién doble onda (W] Dimensiones: 4320
w310 « B = 3 mm, peso: 48.3 kg, Poste costanera Dimensiones: 120 x &8 = 18 « 1500mm;
E=5mm ,pescc 15.5 kg, separodor estdndar simple Dimensiones: 334 = 194 = 90mm; E=3mm

paso: 2,57 kg Moterialss v mong g obes serde suministods por &f controifto.

1.2, POUCARBOMATO AIVEQLAR 8MM: En el marco estuctural donde s2 encueniran el mebiliario
[Conenedor de bosura) exisants se msml::h'a pdh:ﬂrbﬂn:]‘l‘.‘r l3|'u'E|:l:H' dE Bmm, con &l fin cle enitar

3.3, ASEC Y UMPIEZA FINAL Una vez finclizodo lo obra, &l confratisia deberd dejor limpic &
perimero de lo obra, libe de :H'IdEE- libre de suciedod ¥ d= cu-:l::rme:‘ elemanio que =

ocupo en lo ejecucitn de esta._d

P
'i"x,_: .-"-I-"
PATEICIC TENVING MACIAS DARIEL BUIZ ZIMNCEER
ARCIUTECTD SECPLAM
IL SAUMECIPALIDAD DE PRIVANVERA, IL MAUMICIFALDAD DE FEIVAVERS,

REGISTRESE en Secretaria Municipal,
COMUNIQUESE a Jefatura de Adquisiciones, a la DOM, SECPLAN, Direccién de Control,
y una vez hecho, ARCHIVESE.

CRISTINA VARGAS VIVAR
Alcalde(S)

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
Secretaria Municipal(S)

CVV/GAC/BBA/JVH/crc
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