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Cerro Sombrero, 29 de mayo de 2024

DECRETO ALCALDICIO NUM. 300/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 29 de mayo de 2024, de don Juan Vargas, Jefe de
Adquisiciones, que solicita decreto de Aprobacién de BBAA de la licitacién piblica
ID 3865-9-LE24 MEJORAMIENTO GALPON CULTURAL Y DEPORTIVO
SECTOR LOTE B CERRO SOMBRERO.

2) El Decreto Alcaldicio N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento
de Secretaria Municipal a Cristina Vargas Vivar.

3) El Decreto Alcaldicio N° 1524 de fecha 29 de julio de 2011, que nombra a la
funcionaria Claudia Reidel Cércamo en el cargo de Profesional de la Planta de
Profesionales de la Municipalidad de Primavera, Grado 11° de la E.S.M. y posterior
Decreto Alcaldicio N°226 de fecha 04 de marzo del 2019 que promueve y nombra,
via ascenso, a la funcionaria, al cargo Profesional Grado 10° de la E.S.M, a partir del
dia 24 de febrero de 2019.

4) El Decreto Alcaldicio N° 378 de fecha 15 de abril de 2024 que prorroga el
nombramiento de don Gustavo Andrés Alfonsi Canales, como Director de Control de la
Il. Municipalidad de Primavera, Grado 7° de la E.S.M, en calidad de Suplente, a contar
del O1 de abril al 31 de mayo de 2024.

5) El decreto alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa Subrogancia
de alcalde.

6) El decreto alcaldicio N°042 de fecha 16 de enero de 2024, que rectifica el decreto
alcaldicio N°349 de fecha 05 de marzo de 2020, de designa Subrogancia de
Secretaria Municipal.

7) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y la
Antdartica Chilena, con fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna
de Primavera.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual
consagra el principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean
formalizados por escrito, no existiendo una forma mds adecuada para dejar
constancia de los mismos;

DECRETO

1° APRUEBASE bases administrativas generales y
especiales, anexos y especificaciones técnicas de la licitacién publica ID 3865-9-LE24
MEJORAMIENTO GALPON CULTURAL Y DEPORTIVO SECTOR LOTE B CERRO
SOMBRERO, las que se transcriben a continuacién:
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

1 DISPOSICIONES GENERALES.
1.1 GENERALIDAD DEL PROCESO.
a. la Municipalidod de Primavera convoca la presente licitacion, la cual se

desarrollard de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases
administrativas especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas
(EE.TT), anexos, preguntas vy respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes serdn
publicados o fravés de la  plataforma  del Portal  Mercado  Publico

www.mercadopublico.cl.

En caso de discrepancia enfre las cantidades y unidades de medida de la
propuesta del oferenfe y lo entregado en planos, especificaciones técnicas y
presupuesto por el municipio, siempre prevalecerdn las cantidades y unidades de
medida indicadas por el municipio.

En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida en planos,
especificaciones técnicas y presupuesto del municipio, siempre prevalecerdn las
cantidades y unidades de medida indicadas en los planos.

Se deja expresa constancia que todas y cada una de las clausulas contenidas en
las Bases de licitacién Generales v Especiales, especificaciones  técnicas,
aclaraciones, respuestas a las consultas y todo ofro documento que se entienda
formando parte de la presente licitacion piblica, se enfienden incorporadas, sin
necesidad de mencién expresa, en el confrato que se suscribiré con el contrista y
que ésfe se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que de tales
documentos deriven.

1.2 NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard y ejecutard de
acverdo con las normas, requerimientos y exigencias confenidas en los siguientes

documentos:

@ T a0 oo

Bases administrativas generales.
Bases administrativas especiales.

Términos de referencia y/o especificaciones fécnicas.

Planos (si corresponde) __ Expediente de

Licitacién
Anexos.

Consultas y sus respuestas (de haberlas).

Aclaraciones de la propuesta (de haberlas). _
Todos los antecedentes adjuntos a la licitacién.
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DEL LLAMADO A LICITACION.

El llomado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl, de acverdo con la ley N°19.886 sobre contratos
administrativos v prestaciones de servicios y compras publicas y contrataciones y su
Reglamento, asi como las directivas de confratacion dictadas por la Direccién

Chilecompra.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podrdn participar en la presente licitacién, las personas naturales o juridicas, chilenas
o exfranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Articulo 4°
de la ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion
de servicios. Ademds, en caso de ser persona juridica estas deberdn encontrarse
habilitadas conforme a lo sefialado en los Articulos 8° y 10° de la ley 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedardn excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la
convencién, segin se frate de licitaciones piblicas, privadas o confratacion directa,
hayan sido condenados por précticas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal.

Asimismo, quedardn excluidos aquellos dado término parcial o total en forma
anticipada en los cinco Ultimos anos, por parfe de la Municipalidod de Primavera u
ofros mandantes, a un confrato similary cuyas causas sean imputables a su desempefio
(Anexo N°2 lefra “g").

En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio registre saldos
insolufos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
frabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, los primeros
estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la tofalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion
del confrato, con un maximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos
y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacién. El incumplimiento de esfas obligaciones por parte de la empresa
confratada, dard derecho a dar por ferminado el respectivo confrato, pudiendo
llamarse a una nueva licitacién en la que la empresa referida no podrd participar.

Si'la empresa prestadora del servicio, subconfratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos
sefialados en este arficulo.

Para participar podrdn unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de “Union
Temporal de Proveedores” (UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del
Reglamento de la ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacién de personas
naturales y/o juridicas para la presentacién de una oferta”.
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2.2

Si el fipo de licitaciéon es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma
electrénica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes

administrativos de su oferta, una copia digitalizada del instrumento piblico o privado
que dé cuenta de la UTP.

Si el tipo de licitacion supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura piblica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcion del respectivo contrato, si es que
resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademés de la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por
lo fanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, serdn individualmente
responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacién de la presente
licitacion y del respectivo confrato. En tal senfido, el instrumento de constitucién de la
UTP no puede incluir cldusulas de exencion o limitacion de responsabilidad para
alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comin con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigird ol momento de
celebrar el contrato, la inscripcién en el Registro de proveedores de cada uno de los
intfegrantes de esta.

las causales de inhabilidad para la presentaciéon de las ofertas, para la formulacion
de la propuesta o para la celebracion del contrato, afectardn a cada integrante de la
UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que
integre.

la vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Administrativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de
las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberdn ingresar a su oferta el
Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitacién.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de sus
infegrantes.

Estaré prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad v las empresas en que estos participen
mediante confrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
[conyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o parientes hasfa fercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que
aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que
aquellos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del
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capital, ni con gerentes, administradores, representantes o direcfores de
cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, denfro de los dos afios anteriores ol momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencién,
segin se frafe de licitaciones piblicas, privadas o contfratacion directa, hayan sido
condenados por  practicas  antisindicales o infraccion o los  derechos
fundamentales del frabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la . Municipalidad de Primavera.

f. Quienes se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Arficulo
92° del Reglamento de Lley N°19.886.

g. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o fotal en forma anticipada en
los dos dltimos afios, por parte de este municipio u ofros mandantes del sector
Publico o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la
calidad de los trabajos ejecutados.

h. Aquellos que no cumplan algunos de los puntos expuestos en el Anexo N°2 del
expediente de licitacién.

DE A PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE
LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Términos de referencia y/o EETT, Planos, Anexos, Consultas y sus
respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los
antecedentes adjuntos a la licifacién.

El proponente en su oferfa deberd considerar fodos los gastos directos e indirectos que
irogue el cumplimiento del contrafo. A via solo enunciativa se considerarén todos los
gastfos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias,
impuestos, traslados v en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad el
objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberdn estar de acuerdo
con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las bases,
enfendiéndose que el oferente debe prever tales acciones en el estudio de la propuesta,
no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligacién en caso de
adjudicarsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de las obras.

Los oferentes deberdn considerar especialmente:

- Andlizar la factibilidod de los frabajos a ejecutar.

- las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de orden
geoldgicos, regional, climdticos, legal, de trdnsito.

- Disponibilidad de hospedaje y alimentacion.

- logistica para la compra de materiales de construccion disponibles, entre ofras.

El oferente podréd hacer las consultas que estime perfinente a fravés del portal de
mercado publico.
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3.2
3.2.1

Si se defermina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados ha participado en  actividades  coruptas, fraudulentas,  colusorias,
coercifivas u obstructivas al competir por el Confrato en cuestion, el Mandante podrd
rescindir el Contrato, déndole un aviso previo al oferente, enfendiéndose por:

a) “Préctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en
la actuacion de ofra persona (Y.

b) “Préctica fraudulenta” actuacion u omision, incluyendo una tergiversacion de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienfa o intenta desorientar a ofra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para
evitar una obligacion (3);

c) “Préctica de colusién” arreglo de dos o mas personas disefiado para lograr un
propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra
persona (*);

d) “Practica coercitiva” dafio o amenazas para dafiar, directa o indirectomente, o
cualquiera persona, o las propiedades de una persona®, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e) "Préctica de obstruccién” destruccion, falsificacion, alteraciéon o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacién o brindar
festimonios falsos a los investigadores para impedir  materialmente  una
investigacion por parte de la municipalidad, de alegaciones de précticas
corrupfas, fraudulentas, coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucion
o intimidacién de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la investigacion.

Para todo efecto, las ofertas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si
franscurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacion los proponentes podrén
desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.

los proponentes podran realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y
técnico solo a fravés de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas

1 “Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacion al proceso de contratacion o la ejecucién del contrato. En
este contexto, “funcionario piblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de ofras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los contratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al proceso de contratacién o a la
ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacién o la
ejecucion de un contrafo.

3 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de confratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer
precios de oferta a niveles arfificiales y no competitivos.

4 "Persona” se refiere a un participante en el proceso de confratacion o en la ejecucion de un contrato.
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3.2.3

definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptardn consulias por ofra
via de comunicacién (mails, llamadas telefénicas, etc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

Las respuestas se pondrén a disposiciéon de los oferentes solamente a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de respuestas
definida en el numeral 3.2 de las presentes bases.

ACLARACIONES.

Lla municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases,
formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podré también complementar,
cambiar eliminar o inferpretar algin elemento de su contenido que a su juicio no haya
quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado andlisis para la elaboracion
de las ofertas. Estas aclaraciones se pondran a disposicién de los proponentes o
fravés de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la
publicacién aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta
a consultas de los inferesados pasaran a formar parte de las bases, por tanto es
obligacion 'y responsabilidad  del  oferente  revisar  la plotaforma
www.mercadopublico.cl  durante  todo el proceso, no pudiendo alegar
desconocimiento de la informacién publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn ingresar sus
ofertas a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital. Las Unicas
ofertas validas serén las presentadas a través de Mercado Piblico. No se aceptardn
ofertas presentadas a través de un medio distinto.

los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguienfes

caracterisficas:

a. los anexos deberén llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse vy
fransformarse en archivo extensién .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de
imagen con extension .jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la
consolidacién de més de una pdgina.

b. los anexos no podrdn ser alterados en su contenido.

c. El nombre que se asigne a cada  archivo debe ser equivalente con el nombre
del anexo, por ejemplo: Anexo I- Ident del oferente. pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuesfas a través de Mercado
Publico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos
y documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue
automdtico del comprobante de envio de oferta que se entrega en dicho sistema, el
cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente
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deberd comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura
e impresion posterior.

5 DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

3.1 PROCESO DE APERTURA.
Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Piblico, se procederd a
efectuar un informe de las propuestas, debiendo cefiirse estrictamente a lo establecido
en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que dejard constancia
de los oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos
documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

Con anterioridad a la fecha de cierre de presentacion de ofertas deberd constituirse
una comisién evaluadora de las ofertas. Llos miembros de la comisién designados por
el Alcalde, no podrén tener conflicto de infereses con los oferentes en conformidad a
la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien presida la aperiura,
dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso administrativo y luego
de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comisién si es que
alguno se enconfrara - en respecio de los oferentes - en una relacion de parentesco,
negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de toda participacién en
relacién a la obras objetos de la licitacion. De todo lo anterior quedard constancia en
el informe de evaluacién, defalléndose las razones de su inhabilitacion  si
correspondiese.

Cada integrante de la comisién deberd suscribir declaracion jurada, en la que exprese
no tener conflicto de inferés con los potenciales oferentes de la respectiva licitacién, su
compromiso a no aceptar donativos de ferceros (oferentes o no) mientras integre la
Comisién Evaluadora, cualquiera sea su monto. En el caso que el conflicto de interés
con algun proponente solo se visualice al momento de la apertura, deberd desde ese
momento abstenerse  de participar  del proceso y poner en conocimiento
inmediatamente a su superior jerdrquico. El deber de abstencion aplica a funcionarios
de planta, confrata y a los honorarios. Dada la situacion anterior, por acto
administrativo, lo autoridad competente deberd nombrar un nuevo integrante que
reemplaza al que se inhabilita.

El acto administrativo que conforma a la comisién evaluadora deberd, contener el 1D
del proceso de confratacion e identificando las personas que la componen con su
nombre completo y RUT. Finalmente deberd ser publicado en 1) El Sistema de
Informacion  de Compras y  Confratacion  Publica www.mercadopublico.cl,
especificamente en la licitacion que se publica, como documento adjunio; 2) en Lo
plataforma de la Ley del Lobby. Para esfo, el encargado del proceso de contratacién
debe remitir al Administrador Institucional de Lobby una copia del acto administrativo,
para que este suba la informacién oportunamente al mencionado porta La plataforma

de la ley del Lobby.

En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados documentos, o inclusive su presentacion cuando se advierta que su no
presentacién corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como
las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente @
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fravés del portal Mercado Publico. Estas aclaraciones v las respuestas a las mismas no
podrdn en ningdn caso alterar la esencia de la postulacion. Las respuestas no podran
realizarse en un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacién, después
de hecha la consulta por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comision
podrd de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda.

Asimismo la comisién podrd hacer consultas (por el medio que estime pertinente] o
unidades técnicas de ofros municipios de la region respecto del comportamiento
confractual de los oferentes.

En la eventualidad que existiera una situacién de indisponibilidad técnica que afecte
el portal de Mercado Publico en la fecha y hora del acto de aperiura electrénica, la
comisién estard faculiada para interrumpir la continuidad  administrativa de tales
procesos y disponer su prosecucién el dia siguiente habil si dicho sistema se encuentra
habilitado.

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comision y formard parte del
expediente de licitacion, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente
incorporada al portal Mercado Publico.

Fn caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este Ulimo tendré un plazo de dos dias corridos
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la
Direccion de Compras y Contratacion Piblica que ratifique dicha circunstancia, para
la presentacion de sus oferfas fuera del sistema de informacion. Solo en tal evento, se
admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los Anfecedentes y de lo
Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo
efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacion.

6 DE LA EVALUACION IAS PROPUESTAS.

6.1 COMISION EVALUADORA.

La comisién designada por el Alcalde serd conformada por a lo menos 3 funcionarios
municipales  con  responsabilidad  administrativa,  procurando  garantizar  la
imparcialidad y competencia entre los oferentes.

los miembros de la comisién no podrén tener conflicto de infereses con los oferentes
en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien
presida la evaluacién, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los intfegrantes de lo
comisién si es que alguno se enconfrara en respecto de los oferentes en una relacion
de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de toda
participaciéon en relacién a las obras objetos de la licitacion y dejédndose establecido
en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decrefo Alcaldicio que designa la
comision, podrén infegrarla personas ajenas a la administracion siempre que sean en
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ndmero inferior a los funcionarios publicos y teniendo en consideracion la normativa
relativa a los conflictos de intereses vigente.

la comisién deberd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecio de las
necesidades del Municipio a través de la revision acuciosa de los antecedentes que
constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
deferminados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas
a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a través del
porfal Mercado Piblico.

Estas aclaraciones v las respuestas a las mismas no podrdn en ningin caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monto méximo total establecido para la licitacion.
las respuestas no podrén realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal
después de hecha la consulta por parte de la comision evaluadora. Después de ese
plazo se entenderd que los oferentes no se encuentran inferesados en aclarar su oferta
por lo que la comision deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no fener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

7 DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelta la adjudicacién se elaborard el acta correspondiente la que serd

aprobada por decreto Alcaldicio.

La noftificacién de la adjudicacién se hard mediante el decreto de aprobacién del acta
de adjudicacién, posterior a eso se realizard la firma de contrato correspondiente, la
que serd aprobada por decreto alcaldicio y luego el envio de la orden de compra @
fravés del portal Mercado Publico.

8 DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de confrato informada por el

municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decrefo Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la
adjudicacion mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asi como
el municipio quedard facultado para reevaluar las ofertas y adjudicar al oferente que
obtenga la nueva puntuacién més alta. Lo anterior, sélo si cumple con la experiencia
necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitacion y con la propuesta de calidad
de la oferfa técnica. Si no existen mdas oferentes, se declara desierfa la licitacion por
resolucion fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en
conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podrd poner término anticipado al contrato,
y ésta, podrd hacer una nueva adjudicacion de la Propuesta o llamar a una nueva
Licitacion.
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DE LA CONTRATACION.
REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.
Condiciones para suscribir el contrato.

Denfro de los 5 dias corridos siguientes a la nofificacién de  adjudicacion, el
adjudicatario deberd remitir por correo electronico, de acuerdo con su naturaleza legal
(persona juridica o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un méximo
de sesenta dias [60) anteriores al acfo de apertura de la licitacion:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de
las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado
de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma
de contrato, emitido por la Direccién del Trabajo.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repiblica,
vigente a la firma del contrato.

e. Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que infegran las sociedades o
empresas prestadoras.

f. Cerlificado de procedimientos  concursales/quiebras  emitido  por o
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la fima del
contrato.

g. Cerfificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado

(Chileproveedores|, para poder suscribir el contrato.

los antecedentes deberdn ser remitidos o los correos: dom@muniprimavera.cl,
secplon@muniprimavera.cl, para proceder a redactar el borrador del contrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podré solicitar, por sf o por medio de la Unidad
Ejecutora antecedentes adicionales a los sefialados si se consideran indispensables
para la redaccion del borrador de contrato v establecer un plozo prudencial para su
presentacién. Si al vencimiento de éste el adjudicatario no hubiere presentado la
documentacién pedida o si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, la
Municipalidad podré poner término al trédmite de confratacién mediante Decreto
Alcaldicio.

El borrador del contrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal de
acverdo con lo dispuesto en el Art. 65 letra )" de la ley 18.695 Orgénica
Constitucional de Municipalidades.

Una vez firmado y aprobado por el concejo, el acuerdo deberd ser inscrito en el
registro del ministerio de economia y fomento productivo pues el pago de remesas

proviene de remesas externas y puede fardar més de 30 dias en ser pagado, lo
anterior conforme a lo previsto en el articulo 2 de la ley 19.983.

Redaccién del contrato.

El Confrato serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera,
basandose en el Decreto de Adjudicacion y expediente de la licitacién, oforgéndosele
las facultades necesarias para que intfroduzca en su texto las cldusulas que estime
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Q.2

Q.3

convenientes para resguardar los intereses municipales, pudiendo solicitar por si o por
medio de la Unidad Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime pertinentes
para acreditar la debida identidad del Oferente, o la personeria de su representante
legal, si correspondiere la contratacién serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin
reajustes ni infereses, impuestos incluidos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el confrato se encuentre
disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendré hasta 5 dias
corridos para firmarlo en el municipio.

Serd obligacion del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral
Q.11 de las presentes bases, mds la garantia de fiel cumplimiento de confrato el dia
de la firma de confrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para
obtener los documentos.

En el contrato se incluird una cldusula, en lo que el adjudicatario deberd oforgar un
poder al municipio para solicitar los F30 y F30-1 en caso de estimarse necesario.

Fn caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas corespondientes solicitando re-
agendar dicho acfo administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decrefo  Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio podrd dejar sin efecto la adjudicacion
mediante resolucion fundada a fravés de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de
seriedad de la oferta o la de fiel cumplimiento de contrato segin corresponda.

Entreqa de terreno.

la enfrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de confrato o en su
defecto en un maximo de 10 dias corridos contados desde la firma de contrato. Esta
acta indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzard a regir el
plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta seré aprobada a fravés
de Decreto Alcaldicio. las obras deberdn iniciar su ejecucion en un méximo de 20
dias corridos contados desde la entrega de terreno.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto seré el indicado en la resolucién de adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

Fl plazo méximo para la ejecucion del disefio serd el indicado en el numeral 1.4 de
las BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia en que se realice la
entrega de terreno.

El plozo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacién.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

las parfes de comin acuerdo podran modificar el confrato tal como dispone el
Articulo 77 del Reglamento de la ley 19.886 en los siguientes casos:
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a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de
fuerza mayor] ambas partes acuerden modificar algunas de las cldusulas del
confrato, ya sea plazo, cambio de parfidas u ofra, lo cual se materializard
mediante adicion o modificacion de confrato, la que serd acreditada mediante
Decreto Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de
los cdleulos ordinarios o corrientes.

c. la inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni adn en
el evenfo de oponerle las defensas idéneas para lograr tal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucion de la obra,
gestion de estados de pago, etc.

e. Por insfrucciones especificas enfregodas por la enfidad que oforga el
financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse,
durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan
nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, al
introducir nuevos elementos no contemplados en el ordenamiento juridico vigente al
momento de la celebracion del confrato.

En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con la respectiva garantia de
Fiel Cumplimiento de Confrato [a menos que haya caucionado el fiel cumplimiento
de confrato con un vale vista), en los t#érminos antes sefialados, esto es, considerando
el aumento de plazo o ampliacion de la obra y deberd ser entregada al momento
de la firma de la clausula de modificacién de confrato o en su defecto o por algin
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha cléusula.

En ningin caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habrd lugar a multas por refraso en su enfrega.
Sin perjuicio del trmino anticipado del contrato en la forma o en los casos sefialados
en las bases administrativas.

En este escenario, el Confratista deberd ingresar por oficina de partes con carfa
dirigida al Alcalde, la modificacion corespondiente, acompaiiondo tfodos  los
antecedentes necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar
los antecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas, podré
hacerlo  de  manera  digital ol mail  secplan@muniprimavera cl,

oficinapartes@muniprimavera.cl. Seré responsabilidad del contratista coordinar con
la respectiva encargada de partes la recepcion y gestion de dicha documentacién.
Se adjunta formato de carfa:

SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Sefor
Alcalde de la comuna de Primavera.
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Blagomir Brztilo Avendaiio.
Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.
Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacion de contrato.

Nombre de la Obra:

ID de licitacion:

Fecha de firma de contrato:
Fecha de enfrega de ferreno:
Fecha de Término de contrato:

oS~ =

Informacion de garantia de fiel cumplimiento de contrato:

6.1 Banco:

6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, efc):
6.3 Numero de documento:

6.4 Monto:

6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

7. Tipo de modificacién de contrato (marque con una X la que correspondal:

7.1 Ampliacién de plazo

/.1.1 Causal de la ampliacién:
/.1.2 Dios solicitados:

7.1.3 Nueva fecha de término de la obra (no debe recaer en dia feriado o fin de semana):

7. 1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacién, si corresponde [correos electrdnicos,

certificados de proveedores, entre ofros).

/.2 Modificacién de partidas (aumento o disminucién)

7.2.1 Causal de la modificacion:
7.2.2 Partidas que se modifican:
7.2.3 Detdlle de la propuesta de nuevas parfidas:
7.2.4 Monio ($) correspondiente al aumento o disminucién:

7.3 Otra

Dependiendo de la naturaleza de la modificacion se solicitard la informacion 'y respaldos

correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.

Recepcionada la informacion por la unidad técnica, esta deberd desarrollar - dentro
de 5 dias corridos - un informe, el cual serd visado vy firmado por el Director del
departamento correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es
pertinente © no.

Fl Alcalde o quien lo subrogue determinard si autoriza o no la modificaciéon de
confrato respectiva, e instruird dicha resolucion a la unidad técnica de manera escrita
por el medio que indique mas idéneo, para que ésfa notifique al contratista mediante
oficio.

Cuando la modificacién sea por aumentos de plazo:
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Q.4

- Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de
termino de lo obra. De lo contrario comenzardn a aplicarse las mulias
correspondientes y el municipio podrd comenzar los framites administrativos para
la recepcién provisoria de la obra. Sélo en casos muy bien justificados y
respaldados se aceptardn solicitudes realizadas en un plazo menor.

- El plazo aumentado seré aquel que defermine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podré
ser superior a la duracién del impedimento. En dicho plazo méximo, la obra
deberd estar ferminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada
a la fuente de financiamiento. En caso de atraso en el #rmino oportuno de la
obra, se aplicard la mulia indicada en el punfo designado para regular tales
efectos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacién de contrato se
encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el confratista tendrd hasto
5 dias corridos para firmarlo.

Serd obligacién del confratista contar con la prémoga de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato [si corresponde) el dia de la firma de la modificacion, por lo
que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener el documento.

CESION Y SUBCONTRATACION.

El contrafista no podrd ceder, transferir o fraspasar en forma alguna, total ni parcial
los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos
y obligaciones, garantias, prendas u ofros gravamenes que la pudiesen afectar,
permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecucion de obras determinadas.

El contratista podré subcontratar partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en fodo momenfo la
responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de la obra ante la |.
Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras confratadas y por los dafios
direcfos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen
por el contrafista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. la
Unidad Técnica sin embargo esté faculiada para no auforizar subcontratos si
existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes
laborales y previsionales o insolvencias. Ademds, y en el caso de que la empresa
adjudicada no informe acerca de la subcontratacién, se aplicardn las multas
indicadas en el numeral 12 de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo
de la gravedad de la falta podria incurrir en el t#rmino anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el arficulo 183-C del Cédigo
del Trabajo, se exigird al contratista y al subcontratista si aplicase) en cada estado
de pago un certificado que acredite el monfo y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo
respectiva, respecto de sus trabajadores.

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/GBQKFF-730



https://doc.digital.gob.cl/validador/GBQKFF-730

A

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

Q.5

Ello, con el proposito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de
ser informado y de retencién, consagrados en los incisos segundo v fercero de la
aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de
dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencion el arficulo 183-

D de la citada ley.

En caso de proceder a subcontratacién se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido
lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del fitulo VII del libro
| del Cédigo del Trabaijo.

Los subcontratistas deberdn encontrarse hébiles en el Registro de Compras Publicas y
no estar inhabilitados para confratar con el estado.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

la municipalidad podrd hacer término anticipado de contrato - enfendiéndose este
periodo desde la firma de contrato hasta el cierre administrativo del proyecto - bajo
las siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b.  Por acuerdo entre las partes (resciliacién): Corresponde resciliar un contrato
cuando de comin acuerdo, la Municipalidad vy el adjudicatario deseen poner
término vy liquidar anficipadamente el confrato.  Con fal objefo, la parte
inferesada en resciliar deberd formular una presentacion por escrito v, la ofra
parte, aceplarla. Se perfeccionard esta resciliacién mediante Decrefo Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucion de la sociedad.

d.  Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran otras razones de interés publico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard o
criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del confrato
que se firme al efecto.

g. Siel contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio o
la firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya
aceptado dicha modificacion o no iniciare las obras dentro del plazo que
corresponda sin la justificacion y aprobacion correspondiente del municipio.

h. Si el contrafista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados
documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por més de Q0 dias.

Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por
algun delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de una sociedad anénima
lo fuere algin miembro del Directorio o el Gerente.

i.  Si durante la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato quedare con
defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones
sustanciales de la obra.

k. Silas obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior ol 40%
del plazo de ejecucion del mismo.

|, Sise produjere afrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.
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De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los infereses municipales no se
vean perjudicados.

El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios v leyes sociales, o en el
pago de proveedores y, en general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del contrato de parte del contratista.

Si el contratista cede o fransfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

la utilizacion de materiales de calidad inferior a la especificada.

Por malas précticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo
la integridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera.

Desacato reiterado a la ITO {una observacion no atendida por tercera vez).

No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las bases.
En caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra excedan
el 15% del monto tofal del contrato (incluyendo aumento de partidas e
impuestos), pudiendo ademdas la municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

En caso que el confratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efecluadas en el periodo de garantia de las obras, se podrd hacer trmino
anticipado al confrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad t#cnica o sin la
aprobacién de esfa, sumado a la aplicaciéon de multas que correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademds causales de

término anticipado del contrato:

a.

b.

la circunstancia de disolucion de las mismas.

la constatacion de que los infegrantes de la UTP constituyeron dicha figura con
el objeto de vulnerar la libre competencia.

El retiro de uno de los infegrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel
haya reunido una o mds caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.
Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera
de sus miembros.

Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus infegrantes, en la medida que la UTP
no pueda confinuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los
mismos férminos adjudicados.

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra faculiada para calificar
los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato,
por parte del contratista o cualquiera ofra causal enumerada en este punto.

@.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a.

En todo término anficipado de contrato se realizard una Recepcién Final, para
la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3
funcionarios. Dicha comisién levantard un Acta que sefalard el dia, avance
ejecutado, darios y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la
paralizacién de las obras.
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b. En esfos casos de trmino anticipado del contrato se procederd a valorizar la
obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dard
valor “cero” a toda obra que deba ser rehecha. la Unidad Técnica podré
contfinuar los trabajos en la forma que estime conveniente y solicitar al mandante
refener el valor de las obras mal ejecutadas y descontar los perijuicios en los
mayores costos de terminacion de la obra y todo ofro mayor gasto que se
ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo
resultante le serd pagado al contratista. Para este pago el contratista deberd
ingresar a través de oficina de partes la siguiente documentacién:

Si_no hubo pagos anteriores:
Carfa de Ingreso del contfratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indicado en el informe de la unidad técnica.
Informe de la unidad técnica.
Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando correspondal.
Copia del Contrato.
Copia del Acta de entrega de terreno.
Carétula del estado de pago.
listado de trabajadores (si aplical).
liquidacion de sueldo de los tfrabajadores (si aplical).
Contratos de los frabajadores (si aplica). En el caso de que la contratacion
de mano de obra local fuera objeto de evaluacién en la licitacion se
solicitard copia del caret de residencia emitido por la Gobernacion de
Tierra del Fuego o en su defecto un cerlificado de residencia emitido por la
Junta de Vecinos de la comuna de Primavera.
Certificado emitido por la inspeccion del frabajo (Si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales vy previsionales de  sus
frabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado
de pago. los certificados deberan estar vigentes al momento de emitir
la factura aprobada por la DOM.
Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de contrato.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de entrega de terreno.
Decreto  Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de  confrato i
corresponde.

Si_hubo al menos algin pago previo:
Carfa de Ingreso del confratista solicitando el pago  correspondiente,

sefialando el monto indico en el informe de la unidad técnica.
Informe de la unidad técnica.
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Cardtula del estado de pago.
listado de trabajadores (si aplica).
liquidacion de sueldo de los frabajadores (si aplica).
Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacién de mano
de obra local fuera objeto de evaluacion en la licitacion se solicitard copia
del camet de residencia emitido por la Gobernacién de Tierra del Fuego o
en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos
de la comuna de Primaveral.
Certificado emitido por la inspeccién del trabajo (si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales vy previsionales de  sus
frabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado
de pago. los certificados deberan estar vigentes al momento de emitir
la factura aprobada por la DOM.
Factura original a nombre de llustre Municipalidod de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
Decrefo  Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de  confrato i
corresponde.

c. Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
La resolucion serd emitida a través de decreto Alcaldicio.

e. los antecedentes antes descrifos serdn enviados al contratista a través de correo
cerfificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa — al
correo electrénico indicado por el contratista en el Anexo N°1 de su oferfa, en
el proceso de licitacion.

f.  Efectuado el #rmino anficipado de confrato la Municipalidad deberd informar
fal sitvacién a Mercado Piblico.

g. En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segun la ley.

o

En ningln caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus
trabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

En caso de que la obra haya tenido subcontratacion también deberd cumplir
con los certificados emitidos por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores
(F30y F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago. los certificados
deberan estar vigentes al momento de emitir la factura aprobada por la
DOM.

|. Deberd tener presente que de acuerdo a las poliicas o convenios de los
mandantes el confratista tendrd Q0 dias corridos para presentar el estado de
pago correspondiente con todos los anfecedentes descritos en los parrafos
precedentes, de no cumplir con el plozo se procederd ol pago mediante
consignacion en la forma regulada por el cédigo civil.
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10 OBLGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

- Designar un encargado o supervisor a cargo del confrato, quien tendrd que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

- la correcta ejecucion del contrato considerando para ello fodo recurso humano,
tecnico e infraestruciura necesaria para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la municipalidad.

- Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.

- Informar oportunamente a la confraparte tcnica de la Municipalidad  las
dificuliades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen
cumplimiento del contrato cuando corresponda.

- Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales
de todos los trabajadores que desempefian alguna funcién con ocasién del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrafo que se le encomienda.
El contratista vy los subconfratistas se obligan desde ya a indemnizar a la
Municipalidad de todo dafo o accién judicial que se le pudiere provocar como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales,
autorizando desde ya al municipio a retener los pagos pendientes entre tfanto no
se acredite al municipio el hecho de haber dado fotal y cabal cumplimiento a las
obligaciones laborales y previsionales.

- Cumplir con fodas las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo vy a la
legislacién complementaria de dicho cuerpo legal.

- Ser responsable ante ferceros de todo dafio o perjuicio que ocasione la ejecucién
del contrato del presente proceso licitatorio.

- Ser responsable de la prevencién de accidentes y enfermedades profesionales
que puedan afectar a los frabajadores de su dependencia y a los del
subcontratista si existiera sub contrato, por lo que deberd velar por el cumplimiento
de las disposiciones legales v reglamentarias vigentes en materia de Prevencién
de Riesgos y Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo. Por
lo tanto, se encuentra obligado a mantener en los lugares de frabajo las
condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger la
vida y salud de los trabojadores que en ellos se desemperian, sean éstos
dependientes suyos o lo sean de ferceros que realizan actividades para el
Prestador. En consecuencia, al prestador de Servicio y a sus empresas confratistas,
le cabe responsabilidad con el Organismo Administrador de la ley N° 16.744
al que esfd afiliado, ademds de la responsabilidad civil y penal en los accidentes
que se puedan producir en la ejecucién de los Servicios prestados, por el
incumplimiento de las medidas de prevencién de riesgos. Por lo anterior, el
Contratista tiene deber de suministrar a sus frabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccion y fomar las medidas para mantener en la obra la higiene
y seguridad en el frabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que
requlan la materia. Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los
accidentes del frabajo vy de las enfermedades profesionales, en conformidad con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo informar a la ITO
de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales
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denuncias. El Contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no
causar accidentes y/o dafios a Personas o Bienes particulares y/o del Estado,
como, asimismo, respecto al Personal propio que trabajard para esta Obra. Asi
mismo, el contratista deberd asegurar las condiciones sanifarias a los
frabajadores. El Confratista no podrd efectuar cobro adicional por concepto
alguno que diga relacion con este punto, lo cual no serd argumento para solicitar
mayores plazos en enfrega de los frabajos.

- Durante la vigencia del contrato y en el evenfo de que exista algin cambio o
reemplazo de alguno de los trabajadores asignados, deberd informarlo de
inmediato y por escrito a la ITO. En el caso de que los trabajadores o
profesionales hayan sido objefo de evaluacion en el periodo de licitacién, se
deberd solicitar la aprobacion de la ITO antes de realizar algin cambio o
reemplazo, de lo confrario se aplicardn las multas indicadas en el numeral 12 de
las BB.AA especiales.

DE LAS GARANTIAS.

Se aceptaran como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depésitos o Vales a la
Vista Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Institucién de Garantia
Reciproca (ley N° 20.179) o Pélizas de Seguro de Garantia. los documentos de la
garantia deberdn ser fomadas, por el Contrafista, ser pagaderos A LA VISTA, de
ejecucion inmediata y con  cardcter de IRREVOCABLES, o lo orden de:
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DOMICILADA EN AV. ARTURO PRAT 191,
CERRO SOMBRERO, RUT: 69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

En el caso de Pdlizas de Seguros de Garantia estas deberdn ser extendidas con cobro
A la Vista [no se consideraran como fales aquellas que pongan condiciones diferentes
a la sola presentacién de la poliza para su cobro), el asegurado y beneficiario
principal deberd ser la MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA. No podrd contener
cléusulas de arbitraje. Si esta Péliza tuviere deducible, éste deberd ser cubierto por el
adjudicatario mediante ofra garantia de las sefaladas en este articulo y que cumpla
con los requisitos de las Bases. Se hace presente que, no obstante indicarse en el fitulo
de la Poliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la Municipalidad podré examinar
el articulado de la Péliza o sus endosos para confirmar tal situacién, v en caso de
determinarse no fener ese cardcter, no recibird la Péliza o la devolverd solicitando su
cambio por ofra garantia que cumpla con los requisitos pertinentes. Para estos efectos
deberd tenerse en cuenta el plazo que el adjudicatario tiene para presentar la garantia.

las Garantias, que deberdn ser tomadas por el Oferente o Adjudicatario o varios
infegrantes del Oferenfe o Adjudicatario, expresarén claramente la obra que
caucionan vy el objeto especifico de la misma. la glosa exacta que deberd indicar el
documento de garantia es “Para caucionar [nombre de la licitacion)...”, a continuacion
el tipo de garantia (fiel cumplimiento de Confrato, Anficipo, Aumento de Contrato,
Adicional, Correcta Ejecucion, etc.) y finalmente, el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Depésito a la Vista, la glosa deberd ir ol reverso del
documento y firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante
legal, si es persona juridica, indicando, en esfe Ulimo caso, el nombre de la empresa.
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Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista o Depésito
a la Vista deberd ser firmado por su representante, indicado en el documento de su
constitucion, o por alguno de los miembros de la misma. Todos los gastos que irmogue
el mantenimiento de las garantias serdn de cargo del Proponente vy serd éste
responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan. Posteriormente
durante la ejecucion de la obra, la unidad técnica estd faculiado para hacer efectivas
las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni
accién judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se otorgue de manera electrénica, deberd ajustarse a la ley N°
19.799 sobre documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion
de dicha firma, segin el Reglamento de ley de Compras Piblicas Art. 68 y deberdn
enviarse a los correos secplan@muniprimavera.cl vy oficinapartes@muniprimavera.cl

como méximo 3 horas antes de la hora dispuesta para el acto de apertura indicada
en la plataforma de mercado piblico.

En el caso de documentos no electronicos, deberdn hacerse llegar de manera impresa
al municipio, acomparfiados de una carta dirigida al Alcalde en la que se indique el
ID y nombre de la presente licitacion, e informacion de la garantia (Banco, N°, monto,
fecha de vencimiento, efc) y deberdn ingresarse como méximo 1 hora antes de la hora
dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de mercado piblico.

De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia
de la carta y el documento enfregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.

FACTORING.

El Contratista podré ceder las Facturas, y dicha cesion se entenderd valida una vez
que esfas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se
establece en los articulos 3 ° y siguientes de la ley N°19.983 que regula la
fransferencia y oforga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista deberé nofificar por la via més expedita, a la Unidad Técnica y ol
Mandante de la concrecion del Factoring adjuntando el certificado de anotacién en el
registro emitido por el Sl que da respaldo de la sesion de crédito correspondiente.
Con todo, para efectos de la cesion de una factura el Contratista deberd dar estricto
cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esta materia
esfablezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso que el Confratista incumpla o
confravenga las normas sobre cesién y/o anulacion de facturas, vy con ello exponga
a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o
el Mandante, éste quedard faculiado para hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento  del contrato, sin perjuicio de poder poner término al confrato
correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de fodos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relacién con la obra que se ejecuta. Asi fambién como la

concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que
sean necesarios para ejecutar la obra
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14 NOTIFICACIONES En consideracion a lo previsto en el articulo 5 y el inciso primero
del articulo 9° de la ley N° 19.880, reemplazado por la ley N° 21.180 vy lo dispuesto en el
dictamen de CGR N° E414593 / 2023, la Administracién debe responder a la méxima
economia de medios con eficacia, evitando trémites dilatorios permitiendo que organismos de la
Administracién del Estado utilicen medios electrénicos para llevar a cabo los procedimientos
administrativos que desarrollen. Por fanto, las partes acuerdan que todas las medidas que se

adopten con motivo de la ejecucion del contrato y de los incumplimientos contractuales podrén
ser vélidamente nofificadas al correo electrénico informado por el contratista en el anexo 1 de la
oferta realizada en periodo de la licitacién.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1, IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

Fl siguiente proceso hace el llamado a propuesta publica para la contratacion

de la ejecucién de la iniciativa: “MEJORAMIENTO GAIPON CULTURAL Y
DEPORTIVO SECTOR LOTE B CERRO SOMBRERO”.

La ejecucion de la iniciativa deberd cefiirse a:
ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.
ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestacion de Servicios y
su Reglamento.
ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la
Administracién del Estado.
Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
ley 18.290, ley de Transito.
ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
legislacién laboral pertinente.
ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente v su
Reglamento.
ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores
Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cdleulo Estructura.
Manual de sefializacién del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
y sus modificaciones posteriores.
Cuia de Seguridad para Trabajos en las Vias Piblicas de las Ciudades
(D.SN°63 de 1986y D.SN°11 de 1996).
ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Codigo del Trabajo para
reducir el peso de las cargas de manipulacion manual.
Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua
potable y aguas lluvias (Cédigo sanitario y sus reglamentos), ley General

de Servicios Sanitarios — DFL N°/0/88 y DFL N°382/88 ambos del
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MOP, Normas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios incluidas sus
modificaciones.

ley N°19.472 “ley de calidad de la construccion” y sus modificaciones.
Cédigo Civil y Codigo de Comercio.

DFL N°1,/2002 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que fija fexto
refundido, coordinado vy sistematizado del Codigo del Trabajo.

ley N°20.123 “ley de Subcontratacion”.

ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales — Normas de seguridad y sus reglamentos.
Articulo 46. ley 21180Art. 1, N° 17D.O. 11.11.2019.

Normas tributarias.

ley 20.422 de Accesibilidad Universal.

Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.

Normas de Derecho Piblico y en defecto de ellas, las normas de Derecho
Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes
por considerarse conocidos por los oferentes.

1.2, PRESUPUESTO DISPONIBLE. {revisar que este actualizado]

INICIATIVA PRESUPUESTO MONTO MINIMO
DISPONIBLE ($) A POSTULAR ($)
“MEJORAMIENTO GALPON $19.928.525 - $19.500.500 -
CULTURAL Y  DEPORTIVO Obras Civiles. Obras Civiles.
SECTOR LOTE B CERRO $7.877.000.- $7.500.000.-
SOMBRERO". Equipamiento. Equipamiento.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO GORE-MUNICIPIO

Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedard inadmisible.
Cualquier oferta que supere la rebaja maxima quedard inadmisible.

Se adjunta presupuesto referencial (ANEXO N°6) elaborado por el
municipio en el periodo de postulacion de la iniciativa. Cualquier oferta
que contenga una diferencia de precios de hasta el 10% en alguna de sus
partidas deberd adjuntar andlisis de precios unitarios y respaldo de
cotizaciones para fundamentar los cosfos propuestos (en todas las
partidas).

Cualquier diferencia de mas del 10% en las partidas en comparacion con
la referencia adjunta por el municipio (ANEXO N°6) quedard inadmisible.

1.3, TIPO DE CONTRATACION.

la contratacién serd en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos
incluidos (si corresponde).

El contrato seré a suma alzada, e incluira el pago de honorarios, impuestos,
gastos notarioles, intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de
suelos, fransporte, boletas de garantia y, en general, sin que esta enumeracién
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1.4.

sea taxativa, el valor de la Oferta deberd incluir todo gasto que irmogue el
cumplimiento del Contrato, sea directa, indirecta o a causa de él.

PLAZO DE EJECUCION.

Plazo mdaximo en dias
INICIATIVAS corridos a contar de la
entrega de terreno.

"MEJORAMIENTO GALPON CULTURAL Y

DEPORTIVO SECTOR LOTE B CERRO Q0 dias corridos.

SOMBRERO”

1.5. CONTRAPARTE TECNICA.
la Municipalidad serd representada ante el contratista por la DOM.

1.6. DE LOS PARTICIPANTES.
Podran participar en la licitacién, todas las empresas constituidas como
tal, personas naturales o juridicas  nacionales o extranjeras  (Situacion
Regularizada en Chile), en forma independiente o en unién temporal de
proveedores, que acreditando su situacién legal, capocidad financiera e
idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la administracién
publica. A los inferesados que participen del proceso licitatorio se les
denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se enfenderd  por
adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para la contratacién de los
servicios; y se denominard contratista al adjudicatario que finalmente suscriba
el contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacion.
los proponentes podrdn no estar necesariamente inscritos en el registro de
proveedores a cargo de la direccién de compras y contratacion piblica
denominado Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para efectos de la
celebracion del contrato, serd obligatoria la inscripcion del adjudicatario y su
calidad de habil en el registro antes mencionado.

1.7. CALENDARIZACION DE LA LICITACION.
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los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia
o de su vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado
Publico. Serd responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

a. | Publicacién en Mercado Pablico 30:05-2024.
b. | Inicio de preguntas 31-05-2024.
c. | Visita en terreno 05-06-2024 a'las 14.30 hrs
d. | Término de preguntas 06-06-2024.
e. | Publicacién de respuestas 07-06-2024.
f. | Cierre de recepcién de ofertas 10:06-2024. alas 15.25 hrs
g. | Apertura electrénica 10-06-2024. a las 15.30 hrs
h. | Fecha estimada de adjudicacién 11.06.2024
i. | Fecha estimada de contratacién 14.06.2024

DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha vy hora indicada en
el numeral 1.7 de los presentes bases, de manera de analizar la factibilidad
de los trabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn las
obras, sean éstas de orden geoldgicos, regional, climdticos, legal, de transito,
efc., corroborar la calidad, cantidad suficiente y ubicacion de los materiales
necesarios para las obras.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto
por un trabajodor de la empresa - designado por el Representante legal @
fravés de declaracion jurada simple segin lo especificamente indicado en el
Anexo N°5, la persona que asista en representacion del Representante legal
deberd presentar su cedula de identidad. Al momento de la apertura se
corroborardn los datos del Anexo N°1 con los asistentes a la visita. En la
eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se invalidard la visita en ferreno.
Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su
documento de verificacion, se oforgard 1 dia habil para hacerlo llegar via
correo electronico a:

- oficinapartes@muniprimavera.cl

- secplan@muniprimavera.cl

de no hacerlo se oforgard puntaje O en la respectiva evaluacién. Lo anterior
quedard de manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo de la

posterior acfa.

No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podran realizarse a través
del portal de compras publicas.

la Municipalidod de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la
propuesta hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales
de ejecucion de las obras o con la calidad exigida a los materiales o a las
obras mismas.
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la visita_a _terreno _no _es de cardcter obligatorio, sin _embargo, se

considerard como puntaje en la evaluacién.

2. DOCUMENTACION  PARA  PRESENTAR  DE  CARACITER
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA.

los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el
cronograma de licitacién los documentos que se indican a continuacion:

a. ldentificacion del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente
una Unién Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre
de las sociedades de esta y ademds cada uno de los miembros de esta
deberd completar, firmar y adjuntar el presente formulario. LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ANEXO EN COMENTO PERMITIRAN LA
COMUNICACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL OFERENTE POR LO
QUE SE PIDE QUE LOS TELEFONOS Y DIRECCIONES INDICADAS
SEAN VALIDAS. SI DURANTE EL TRANSCURSO DEL DESARROLLO DE
LA OBRA CAMBIARA ALGUNO DE LOS DATOS SE PIDE QUE DICHO
ANEXO SEA REMITIDO CORREGIDO AL MUNICIPIO.

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2.
Fn caso de tratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario por
cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para
experiencia la acreditacion exigida.

c. Experiencia del Oferente segin Anexo N°3.
Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que
fengan relacion con la naturaleza de la presente licitacion, esto es,
Construccién obras civiles v equipamiento.

Sélo se considerardn obras realizadas en el periodo 2018 — 2023, por
cambios en las normativas constructivas.

En caso de UTP se considerard la experiencia de los integrantes de la UTP.

Sélo se considerardn las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento,
las demas que se incluyan no serdn revisadas por la comisiéon. En el caso
de las UTP solo deberan llenar el Anexo N°3 una sola vez,
complementando eventualmente las experiencias de los integrantes de
dicha UTP, de lo contrario la comision revisard el primer documento que
se haya subido al portal.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser
debidamente respaldada mediante presentacion de:
= Recepciones parciales y definitivas de la DOM
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> Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva emitidas por el
servicio o municipio que corresponda

= En el caso de Privados Certificado de la obra con copia dela
factura del servicio y/o contrato del mismo.

Dichos documentos deberdn tener el nombre de la empresa que esté
postulando.

Cualquier otro documento adjunto no se considerard como valido
por lo que al evaluarse obtendra O pis.

FL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE
SE ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO
RESPALDO CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

la comision a fravés de la Unidad de SECPLAN podré tomar contacto con
los mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades de la
region o del pais para lograr tener referencias mas claras v fidedignas de
los trabajos realizados y la calidad obtenida, o podra verificar el
comportamiento confractual en los propios registros del Municipio de
Primavera y Portal de Compras Publicas.

d. Formulario de oferta econémica y de plozo segin Anexo N°4-A y Anexo
4-B.

e. Copia escaneada de RUT de la empresa. En caso de tratarse de una UTP
por cada uno de quienes la componen.

f. Copia de la escritura de Constitucién con certificado de vigencia en que
conste la personeria del representante. En caso de fratarse de una UTP por
cada uno de quienes la componen.

g. Cedula de identidad del representante legal quien suscribird todos los
antecedentes de la presente licitacién incluyendo el contrato. En caso de
fratarse de una UTP por cada uno de quienes la componen.

h. Certificado de la inspeccion del trabajo de antecedentes laborales vy
previsionales vigente a la fecha de apertura de la oferta. En caso de tratarse
de una UTP por cada uno de quienes la componen.

i. Copia de garantia de seriedad de la oferta. Si fue enviada de manera
electrénica se solicitard copia de correo electrénico a través del cual fue
enviada. Si la garantia fue enfregada de manera presencial se solicitara
copia de la carta de ingreso timbrada por la oficina de parfes del
municipio. En ambos casos el documento deberd estar en concordancia
con lo esfablecido en el numeral 11 de los Bases Administrativas
Cenerales.

i. Cerfificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la apertura de la licitacion. En caso de tratarse de una
UTP por cada uno de quienes la componen.

k. Certificado de Procedimientos Concursales emitido por la Superintendencia
de Insolvencia y Reemprendimiento en el que conste que la empresa
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oferente no se encuentra en proceso de liquidacion, cuya emision no supere
los 30 dias corridos que antecede a la fecha de cierre de las oferfas en el
porfal. Este documento deberd ser presentado tanto por las personas
juridicas como naturales, v en el caso de las UTP dicho certificado deberd
ser presentado por cada uno de quienes la componen.

En caso de tratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero, no
deberdn acompanar la documentacion antes requerida en el presente
numeral, y solo deberén acompariar los siguientes antecedentes:

- los documentos mediante los cuales se consfituyeron conforme a la
legislacién del pais de origen.

- Certificado de vigencia de la sociedad con una anfigiiedad no superior a
O meses.

- Instrumento en que consfan los poderes de su representante.

- Informe juridico que sefiale a lo menos los requisitos de constitucion de la
sociedad inferesada conforme a las normas del pais en que se constituy®
y en qué forma fueron cumplidas por modificaciones posteriores, su objeto,
capital social, duracién y personeria del representante legal. Dicho informe
deberd ser realizado por un abogado habilitodo para el ejercicio de la
profesion en Chile pudiendo pertenecer éste a la misma empresa.
los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores deberdn
estar debidamente legalizados conforme lo dispone el arficulo 345 del
Cédigo de Procedimiento Civil.

3. PAUTA DE EVALUACION.,

CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION
la evaluacién de este criterio se realizard considerando
(1) OFERTAI 20 la oferta total (impuesto incluido si  corresponde)
ECONOMICA. planteada a fravés del Anexo N°4-A sumado al Anexo

4B segin corresponda. El mejor precio obfendrd 100
pts. El resto de las ofertas se evaluardn de acuerdo con
la siguiente formula:

(Mejor oferta econdmica)

x Q0

Oferfa a evaluar

Se adjunta presupuesto referencial  (ANEXO  N°6)
elaborado por el municipio en el periodo de postulacion
de la iniciativa. Cualquier oferta que contenga una
diferencia de precios de hasta el 10% en alguna de sus
partidas deberé adjuntar andlisis de precios unitarios y
respaldo de cotfizaciones para fundamentar los costos
propuestos [en todas las partidas).

Cualquier diferencia de més del 10% en las partidas en
comparaciéon con la referencia adjunta por el municipio
[ANEXO N°6) quedard inadmisible.

la informacién confenida en cada una de las partidas
indicadas en el Anexo 4B (proporcionado por el
municipio)] no podran ser modificadas, a menos que
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exista una reforma de parte del Municipio en el periodo
de consulias del proceso licitatorio.

Deberdn considerarse todas las disposiciones indicadas
en el Anexo N°4-A y Anexo 4-B segin corresponda.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.

la evaluacién de este criterio se realizard de acuerdo a
la experiencia declarada en el Anexo N°3 “Experiencia
del Oferente” y debidamente acreditada segin lo
estipulado en el numeral 2 “¢” de las presentes BB.AA

40 | especiales.
Cada obra se evaluara de la siguiente manera:
(2) EXPERIENCIA DEL CRITERIO PUNTAJE
OFERENTE. Obra relacionada con la naturaleza de la 5
presente licitacién.
Obra sin relacion con la naturaleza de la 5
presente licitacion.
Obra  redlizada en la region  de 4
Magallanes.
Obra redlizada fuera de la region de 5
Magallanes.
Obra cuenta con el respaldo solicitado en
el numeral 2 lefra “c” de las presentes 5
bases.
Obra no cuenta con el respaldo solicitado
en el numeral 2 lefra “c” de las presentes 0
bases.
Obras tienen en total mas de 200 M2 6
Obras tienen en fotal entre de 150 M2
a 199 m2
Obras tiene menos de 149 M2 0
Puntaje final, total de la suma de todas las obras x 40%.
En esle flem se evaluard la complela y correcta enfrega
de anfecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo
(3) CUMPLMIENTO DE solicitado en el numeral 2 de las presentes BB.AA
REQUISITOS especiales de la manera, con la informacion requerida y
FORMALES. en los plazos correspondientes.
Su puniaje serd el siguiente:
Criterio Puntaje
El oferente que adjunte de manera clara
y correcta los documentos solicitado en
20 | el numeral 2 de las presentes BB.AA, 100

esto es, que con lo adjunto la comisién
no requiera aclaracion de algin punto
o necessite solicitar un nuevo documento.

Al oferente que haya que solicitarle 60
aclaraciones (de cualquier tipo) a fravés
de la platatorma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los
anfecedentes de la maneray en el plazo 40
solicitado en el numeral 2 de las
presenfes BB.AA, y que haya que
solicitarle nuevos documentos a fravés de
la plataforma Chilecompra.
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Al oferente que no adjunte ningln 0
documento solicitado en el numeral 2 de
las presentes BB.AA.

Si el oferente no da respuesia a la 0
solicitud de aclaracion dentro del plazo
estipulado en la misma (dentro del
criterio que se estd evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado x

20%.

(4) VISITA EN — ‘

TERRENO 10 Criterio Puntaje
Oferente que asiste a la visita en 100
ferreno.

Oferente que no asiste a la visita en 0
ferreno.

El puntaje obtenido serd multiplicado x

10%.

(5] COMPORTAMIENT | 10 Criterio . Puntaje
O CONTRACTUAL El oferente NO cuenta con anotaciones 100
ANTERIOR. negalivas en el portal.

El  oferente  presenta  anotaciones
negativas en el portal. 0

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.
TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

* Para adjudicar serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en

la sumatoria total de los criterios de evaluacion y acreditar experiencia suficiente a

juicio de la comision evaluadora.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1,  CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o més

propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacion. Los

criterios de desempate serdn los siguientes:

a. En primer lugar, se seleccionard aquel oferente que presente la mejor
puntuacion por experiencia.

b. En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacion en oferta econémica.

c. En tercer lugar, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacion en visita en terreno.

d. En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacion en requisitos formales.

e. En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la
primera oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.2, INADMISIBILDAD DE LAS PROPUESTAS.
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La

comisién de evaluacion podré dejor inadmisible y fuera del proceso de

evaluacion las  propuestas que incurran en alguno de los siguientes
incumplimientos:

a.

b.

la presentacion de una oferta econdmica que supere el monto referencial,
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

la presentacion de una oferta econémica que supere la rebaja maxima
permitida indicada en el numeral 1.2 de los presentes bases.

la no presentaciéon de la garantia de seriedad de la oferfa, o la
presentacion de una garantia que no cumpla con lo solicitado en el
numeral @ las presentes bases de licitacion.

la presenta de una oferta con formatos de los anexos distintos a los
dispuestos por el municipio, enumerados en el punto 2 de las presentes
bases.

la presenta de una oferta que no incluya el Anexo N°4-B.

la presentacién de una oferta en cuyas partidas (cualquiera) el monto
propuesto supere en un 10% la referencia entregada por el municipio.

5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o persona
natural) deberd presentar ol momento de la firma de los confratos los
documentos que correspondan, emitidos con un maximo de sesenta dias (60)
anteriores al acto de apertura de la licitacion:

. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente.

Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion,
de las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con
certificado de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si
corresponde.

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha
de firma de confrato, emitido por la Direccién del Trabajo.

. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la

Republica, vigente a la firma del contrato.

Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la que
consten los nombres de los socios y accionistas principales que infegran las
sociedades o empresas prestadoras.

.Certificado de  procedimientos concursales/quiebras  emitido  por la

Superintendencia de Insolvencio e Reemprendimiento, vigente a la firma
del contrato.

. Garantia de fiel cumplimiento de confrato segun lo indicado en el numeral

9.2 de las presentes Bases.

No obstante lo anterior, lo Unidad que corresponda podrd por si o mediante

la

Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir

documentos adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para
la redaccién del contrato.
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0. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a. Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacion y los
indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se
hicieran en el portal de mercado publico. Asimismo, por fratarse de un
contrato a suma alzada, el adjudicatario deberd asumir todos los
gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato,
y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad el desarrollo
de la obra, entendiéndose que en el periodo de licitacién se hizo un
estudio acabado de la propuesta, lo que le impide alegar causa
alguna que lo exima de esta obligacién en caso de adjudicarsela.

b. Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencién
de accidentes vy las instrucciones escritas o verbales que le indique la
|.T.O.My/0 la DOM sobre la materia. Dado lo anterior, desde el primer
dia de la obra todos los trabajadores deberdn confar con sus implementos
bésicos de seguridad (guantes, antiparras, casco, amés de seguridad si
frabajan a mds de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, efc).

c. Obtenery entregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC
para obtener la recepcion Definitiva Municipal anfe la DOM (cuando
corresponday.

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule
en su primera hoja antecedentes personales y curriculares de la persona
que estaré a cargo de la obra. Ademds, deberd decir el nombre de la
obra, fecha de inicio y tfermino de la obra, nombre de la empresa
responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra que
aparezca en la primera hoja del libro de obras serd el responsable de la
obra anfe la Municipalidad, en caso de cambio de jefe de obra deberd
quedar estipulado en el libro de obra con la fecha que corresponda.

e. Profeger contra la accién de factores climdticos, transporte y ofros el
material destinado a la cbra.

f. El contratista se haré responsable de que escombros y basura asociada
a la presente licitacion, sean acopiados de forma adecuada, retirados
del perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna
en un lugar autorizado para esos fines.

g. Hacerse responsable por los dafos y perjuicios que causare a ferceros,
ya sea por defecto del proyecto, por infraccién de los reglamentos vy
ordenanzas y en general por cualquier error, negligencia o imprudencia
de parte suya o de sus frabajadores.

h. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y
cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de que el contratante
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social, los primeros estados de pago producto del contrato licitado
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al
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cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un méximo
de 6 meses.

Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros
15 dias corridos desde la entrega de terreno el letrero de obra que
deberd ser impreso a fravés de plotters de inyecciéon de tinta de alta
resolucion sobre papel autoadhesivo scotchcall de 3M o autoadhesivo
JAC laminado, brillante, resistente a la luz solar y a todo evento climético
caracteristico de la region de Magallanes. la materialidad deberd
asegurar la duracién del letrero durante todo el contrato, valga decir,
hasta la Recepcion Final de la obra. Las caracteristicas del letrero son las
siguientes:

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A [A

UNIDAD TECNICA.

170

sin escala (medidas en cms.)

x *x «
ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POREL:
* GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALILANES Y ANTARTICA
$ CHILENA
.

TURSOS APROBADOS POR EL CONSEJO REGIONAL

Y
y
Sy, ey
% Ao
UNIDAD TECNICA:

IL. MUNICIPALIDAD PUNTA ARENAS

TRemrmam: L [T oo || g e |

I
.

Un

J. Asimismo, al final de cada obra deberd instalar una placa identificadora:
PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO,

CON LETRAS GRABADAS BAJO RELIEVE, FJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE
DE MADERA SECA ELABORADA DE LENGA REGIONAL DE 40 X 30 X 2.0 CMS.

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA

UNIDAD TECNICA.

R —
Proyecto:
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k. Designacion de personal idéneo responsable de la obra durante la ejecucion
de las faenas. El individuo designado en obra deberd estor facultado por el
contratista para responder en todo lo que concierne a los aspectos técnicos vy
administrativos de la ejecucion de la obra, de lo contrario la ITO podrd solicitar
al contratista el cambio de la persona a cargo.

.- Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo que
dure la obra, hasta lo recepcion provisoria. En este sentido deberd adoptar
todas las medidas que disponga la autoridad sanitaria al momento en que se
ejecuten las obras.

m. El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras deberd tener relacion
con la cantidad de obras a ejecutar, de manera de garantizar el cumplimiento
de los plazos de ejecucion, por tanto, la falta de personal no podrd ser motivo
para eventuales solicitudes de aumento de plazo.

n. Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a permisos de

la direccion de obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11
de la ORDENANZA [OCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR
PERMISOS, CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS (cuando correspondal.

De manera de agilizar procesos administrativos  (firma de  contrato,
modificaciones, estados de pago, enire ofras) y con esto evitar el gasto que
conlleva trasladarse hasta la localidad de Cerro Sombrero, el contratista

podrd utilizar firma electronica avanzada para suscribir los documentos que
son parte de los procesos descritos anteriormente.

/. DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a. Lo unidad técnica es la Direccién de Obras Municipales.

b. La Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM) serd la encargada
de inspeccionar y supervisar en el ferreno la ejecucién de las obras.

c. la ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo
de la obra en el libro de obras.

d. lainspeccién y supervision de la obra no liberard al contratista de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor
de aquellas, ni constituird en caso alguno, aprobacion parcial o total de
los trabajos ya ejecutados.
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e. La ITOM podrd autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra
que ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para
optimizar la construccién e inversion que se realiza, siempre y cuando
esta no modifique el valor del contrato todo esto en coordinacion con
DOM y previo visto bueno del Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear
dudas, el confratista mantendrd en la obra, un libro de obra,
autocopiativo, fapas rigidas, debidamente foliado en original y 2 copias,
en el que se consignardn:

- Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos
confractuales.

- Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la [TOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista
y la ITOM.

- Ellibro de obras es el medio de comunicacion formal entre contratista
y municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas
y/o dudas de la obra deberd ser por escrito en el libro de obra
quedando estipulado con la fecha, la municipalidad dard respuesta
por medio del libro una vez que haga la revisién de la obra.

g. los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos
utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que sean
observados por la ITOM; deberdn ser sustituidos, reconstruidos,
reparados o refaccionados a costa del contratista en el plazo que la
ITOM establezca, segin las indicaciones; sin que ello represente, en caso
alguno, aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

h. las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberén
ser acatadas de inmediato por el confratista; y su inobservancia (una
observacion no atendida por tercera vez) serd causal de multas y/o
término anticipado del contrato en caso de reiteracion.

8. DE LAS OBRAS.

8.1.  AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.
la municipalidad actuando a través de la ITOM, podrd aumentar o disminuir
obras de acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas
modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por sobre el
monto aprobado y disponible.

8.2.  OBRAS EXTRAORDINARIAS.
En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o
Proyectos, la Unidad Técnica, podré ordenar por escrito al contratista trabajos
que en su opinion sean adicionales a los establecidos en el Contrato, vy cuyas
caracteristicas sean diferentes a las especificadas o contenidas en esfe, para
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8.3.

8.4.
8.5.

llevar a mejor término las obras contratadas, a dichos trabajos se les
denominardn Obras Extraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la
Municipalidad consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro
confrafista, a fin de terminar, modificar o complefar Estudios, Obras y/o
Proyectos confratados.

Toda ejecucion de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto y
deberd incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacion  del
mismo. Lo mismo sucederd en caso de aumentarse el plazo inicial esfipulado
en el contrato. Las obras extraordinarias deberan garantizarse.

los aumentos v disminuciones de las prestaciones v las obras extraordinarias
del objeto contratado que se agreguen no podrdn sobrepasar en conjunto
hasta el 30% del monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren
enmarcados dentro del presupuesto disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.

los incendios y demas accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras
y/0 que ocasionen pérdidas de materiales de la institucién, o bien, que
afecten vidas y/o bienes de terceros, serén soportados exclusivamente por el
confrafista, a menos que la Municipalidad califique el caso, previa
comprobacion, como de fuerza mayor y ajeno a toda previsién o bien que la
obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccion
de la obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable
el contratista.

PARALIZACION DE LAS OBRAS.

la Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de
paralizar el tofal o parte de las Obras, a fravés del libro de obras, en el cual
se estamparan los fundamentos de la paralizacion, posterior a la cual se
instruird el correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta situacion
podrd ser recurrida por el Contratista ol Alcalde de la Comuna, quien en
definitiva, autorizard o no la paralizacién.

Fl contratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacion se
debiere a causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De
producirse por fuerza mayor ajena a acciones del confratista se evaluard el
aumento de plazo si correspondiere.

los gastos de paralizacion de las Obras serdn por cuenta vy cargo del
Contratista.
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El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha o
juicio de la Unidad Técnica, le safisfaga los resguardos establecidos. Debido
a la paralizacion se realizard una recepcion final, de acuverdo con lo
estipulado en las presentes Bases.

Q. DE LAS GARANTIAS.

9.1.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

los oferentes, en el periodo de postulacion deberan presentar una garantia
que caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de
las bases administrativas generales.

b. Monto: $300.000.

Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitacion.

d. Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta “MEJORAMIENTO
GALPON CULTURAL 'Y DEPORTIVO SECTOR LOTE B CERRO
SOMBRERO”.

o

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los

siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falla de veracidad de los anfecedentes
presentados, o cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario estd excluido de la
posibilidad de contratar con érganos piblicos segun Art. 4°, inciso 1° parte
final de la ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato
de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de
Finanzas la devolucion de las garantias de seriedad de la oferta de todos los
proponentes que se hubieren presentado a la licitacién. En el caso del
adjudicatario, el documento respectivo se restituird contra entrega de una
garantia que garantice el fiel cumplimiento del contrato.

9.2.  GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Fl adjudicatario deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos
que se adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los contratos
correspondientes, la que deberd ser extendida segun el siguiente detalle:

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/GBQKFF-730



https://doc.digital.gob.cl/validador/GBQKFF-730

A

PRIMAVER/‘\ TIERRA DEL FUEGO

Q.3.

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las
bases administrativas generales.

b. Monto: 10% del monto total del contrato incluyendo obras adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucion de la obra mas 60 dias corridos.

d. Glosa: “"MEJORAMIENTO GAIPON CUITURAL Y DEPORTIVO
SECTOR LOTE B CERRO SOMBRERO”

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en
el expediente de licitacion.

Fn caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone
el contrato comespondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones
técnicas, e incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estard
facultado para hacer cobro de la garantia. lo anterior sin perjuicio de las
multas o acciones legales que el municipio pueda aplicar para exigir el
cumplimiento de lo pactado.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucién del contrato y se
devolverd confra entrega de la garantia de buena ejecucién de la obra.

En caso de renovacion por vencimiento del documento, la nueva garantia
deberd entregarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha
de vencimiento del documento, de lo contrario el municipio podréd comenzar
las  gestiones para el cobro del instrumento y cobrar las  multas
correspondientes.

En caso de renovacion por aumento de plazo, la prorroga o nueva garantio
deberd entregarse el dia de la firma de la clausula de modificacion de
contrato o en su defecto o por algin impedimento administrativo, 5 dias
corridos posteriores a la firma de dicha clausula.

Fn ningin caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantio se fijo con el objefo de caucionar la buena ejecucion de las
obras, estabilidad v calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de
13 meses a contar de la recepciéon provisoria de la obra. En caso de existir
ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias corridos
posteriores a la fecha de término de las garantias adicionales.
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10.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, lo unidad técnica remitira
dichas observaciones [a través del medio mds idéneo) al contratista indicando
el plazo para su subsanacion. En caso de que el contratista no subsanase las
reparaciones, mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal
comportamiento de la obra en el periodo de garantia, (periodo comprendido
entre la recepcién provisoria y la recepcion final de la obra) el municipio
esfard facultado para hacer cobro de dicha garantia.

las garantias adicionales oferfadas por el confratista, también  estardn
caucionadas por esfa garantia, por lo que, en caso de existir deficiencias en
las obras, en el contexto posterior a la recepcién final y estas no son
subsanadas por el contratista en los t#érminos indicados por la unidad técnica
el municipio podré hacer cobro infegro de la garantia.

El contratista deberd presentar la garantia, en un plazo no superior a 5 dias
corridos posteriores a la emisién del Acta de Recepcién Provisoria, la que
deberd ser extendida segin el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las
bases administrativas generales.

b. Monto: 5% del monto total del contrato incluyendo las obras adicionales.
Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcién final de la
obra. En caso de existir oferfas de garantias adicionales la fecha de
vencimiento serd 30 dias corridos posteriores a la fecha de trmino de las
garantias adicionales.

d. Glosa: Para garantizar la buena ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO
GAIPON CUILTURAL 'Y DEPORTIVO SECTOR 1OTE B CERRO
SOMBRERO”

El contratista deberd sclicitar por escrito al Alcalde la devolucion de la
garantia, una vez efectuada la recepcion final. Su devolucion se efectuard
previa comprobacién del buen estado de los trabajos y emision del Acta
de Recepcion Final.

En caso de haber ofertado garantias adicionales deberd solicitar la
devolucién luego de cumplido el periodo adicional de garantia

DE LOS PAGOS.

Considerar que del monto total del proyecto $27.805.525 -
$11.822.560.- Corresponde al Gobierno Regional Obras Civiles)
$8.105.965 .- Corresponde a Recursos Municipales Obras Civiles)
$7.877.000.-.[Equipamiento)
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- Por trafarse de proyectos financiados con remesas externas, el pago se
podrd redlizar hasta en 60 dias luego de ingresada la factura, de acuerdo
con lo indicado en ley 19.983 ART 2.

- Elingreso de documentacion deberd hacerse por oficina de partes, ya sea
fisica o electronicamente. En el segundo caso la firma deberd ser
elecirénica. Sila documentacion fuese presentada incompleta, se debera
hacer un ingreso nuevo para cada una de ellas y se considerard esfa fecha
para efectos del cumplimiento de las obligaciones previsionales o de
cualquier ofra indole.

- las remesas se pagardn al confratista conforme a estados de pago
calculodos de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra y a
los precios del presupuesto detallado presentado por el contratista e
incluido en el contrato. Estos deberdn considerar solamente las obras
ejecutadas. No se podran presentar estados de pago por materiales
depositados al pie de la obra.

- El estado de pago deberd tener la aprobacién de la Direccion de Obras.

- Se deberd dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del
monto total de la obra.

- los items globales y de unidades se pagardn al 100%.

- El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra,
entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente
el costo directo, los gastos generales y las utilidades.

- Anfes de emitir la factura correspondiente el confrafista deberd visar todos
los respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado
el contratista podrd emitir la factura correspondiente, la cual acompariada
de todos los respaldos (que se enumeran mas adelante), deberdn ser
ingresados a fravés de la oficina de partes del municipio. En caso de no
poder ingresar los antecedentes por oficina de partes, podré hacerlo de
manera  digital al  mail  oficinapartes@muniprimavera.cl.  Serd
responsabilidod del contratista coordinar con la respectiva encargada de
partes la recepcion y gestion de dicha documentacion. las facturas que
se emitan antes de ser visados los estados de pago serdn rechazadas.

10.1.  Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacién,
si son entregados de manera impresa, deberdn entregarse en dos copias
a excepcion de los que se envien de manera digital): Primer Estado de
Pago: Deberd ser por un monto de $8.105.965, sélo en Obras civiles,
adjuntando los antecedentes que se indican a continuacién:

a) Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente
indicando si factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige
indicar nombre del factoring v feléfono celular vy correo electronico de
ejecutivo.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de
anotacién en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/GBQKFF-730



mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
https://doc.digital.gob.cl/validador/GBQKFF-730

A

PRIMAVER/-\ TIERRA DEL FUEGO

c) Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando correspondal).
d) Copia del Contrato.
e] Copia del Acta de entrega de terreno.

f

Carétula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotogratias del antes

y después).

h) Listado de trabajadores (si aplica).

i)
)
k]

liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

Contratos de los trabajadores.

Certificado emitido por la inspecciéon del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
esfado de pago. Los certificados deberdn estar vigentes al momento de
emitir la factura aprobada por la DOM.

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad. la glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacion y numero del estado de pago que corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de confrato.

n

Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

Decreto Alcaldicio de aprobacion de contrato.

Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de entrega de terreno.
Decreto Alcaldicio de aprobaciéon de modificaciones de contrato i
corresponde.

10.2. Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a
continuacion, si son entregados de manera impresa, deberan entregarse
en dos copias a excepcién de los que se envien de manera digital):

a)

Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente
indicando si factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige
indicar nombre del factoring v teléfono celular vy correo electronico de
ejecutivo.

b) Si lo factura fue cedida a factoring deberdé adjuntar certificado de

|

anotacion en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.
Cardtula del estado de pago

d) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes

y después).
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10.3.

e) listado de trabajadores (si aplica)

f

liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplical).

g) Contratos de los trabajadores.

h) Cerfificado emitido por la inspeccion del frabajo que de fe del

)

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1 deberd ser un por mes, desde el
tltimo estado de pago aprobado hasta la fecha del estado de pago a
cursar. Los certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir la
factura aprobada por la DOM.

Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad. la glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitaciéon y numero del estado de pago que corresponde.
Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

Decreto Alcaldicio de aprobacién de modificaciones de contrato i
corresponde.

Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a
recepcion provisoria de la obra), todos antecedentes enumerados a
continuacion, si son entregados de manera impresa, deberan entregarse
en dos copias a excepcién de los que se envien de manera digital:

a

> ™

. Carta de Ingreso del confrafista solicitando el pago cormrespondiente

indicando si factura serd factorizada o no. De ser factorizada se exige
indicar nombre del factoring v teléfono celular vy correo electronico de
ejecutivo

. Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de

anofacion en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.

. Carétula de estado de pago.
. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes

y después).

. Factura original a nombre de llustre Municipalidod de  Primavera,

domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad. la glosa de la factura deberd indicar el nombre
de la obra, ID de licitacion y numero del estado de pago que corresponde.
liquidacién de Sueldo de los Trabajodores.

. Contrato de los trabajadores.

Finiquitos si corresponde.

. Certificado emitido por la inspecciéon del trabajo que de fe del

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de  sus
trabajadores (F30'Y F30-1). EI F30-1 deberd ser desde el dltimo estado de
pago aprobado hasta la fecha del estodo de pago a cursar. los
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11.

cerfificados deberan estar vigentes al momento de emitir la factura
aprobada por la DOM.

i. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos
contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales,
relacionados con la ejecucién de obras (cuando correspondal).

k. Fotografias (archivo digital) del proceso de construccién, desde lo entrega
de terreno hasta la recepcion provisoria de la obra.

. Listado de trabajadores.

m. Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.

n. Cerfificaciones SEC de gas y luz (si corresponde).

0. Recepcion definitiva municipal de la DOM (si corresponde).

p. Copia Acta de recepcién Provisoria.

q. Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del drea cuando
corresponda, y en formato digital en disco duro.

r. Libro de obras.

s. Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:

t. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcion provisoria.

u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de confrato en caso de
haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Cualquiera sea el tipo de recepcion deberd asistir el Contratista (o
representante legal) y la persona que estuvo a cargo de la ejecucion de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

luego de que la ITOM corrobore la finalizacién de las obras, el confratista
deberd solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcién provisoria
de las obras.

la solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo estipulado por contrato
significard la aplicaciéon de una multa segin lo indicado en el numeral 12

" "

letra "a”.

la designacion de la comision de recepcion provisoria de la obra serd
designada a través de Decreto Alcaldicio. Sien la inspeccion en terreno de
las obras, por parte de la comision, existieren observaciones a las
caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la recepcién
correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en
ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los
trabajos necesarios que se determinen. Concluido el plozo para subsanar las
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observaciones por parte del contratista, la comision se constituird nuevamente
en terreno, para verificar la subsanacion de las observaciones y efectuar lo
recepcion  provisoria, si procede; levantdndose el acta de recepcién
correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse las
multas por afraso en la enfrega de la obra que correspondan, o de ser
necesario el municipio podrd finiquitar el contrato. En casos excepcionales la
comision podrd efectuar una segunda acta de observaciones otorgando
plazos para subsanarlos, los cuales seran justificados por la unidad técnica.

luego de emitirse el Acta de Recepcién Provisoria de la obra el contratista
contard con 5 dias corridos para hacer entrega de la Garantia de buena
ejecucion de la obra.

Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria y la recepcién
definitiva de la obra vy en el caso que no dfecten el desarrollo de las
observaciones, la Municipalidad podrd disponer el uso de la obra, para los
fines que fue concebida.

Para obtener la recepcion provisoria serd necesario confar con el
comprobante del ingreso del expediente para la recepcion definitiva de
las obras ante la DOM.

11.2. RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el perfodo de Correcta Ejecucién o Plazo de Garantia
de las Obras de 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin Observaciones,
el contratista en un plazo no superior a 10 dias corridos, deberd solicitar la
unidad ejecutora, la Recepcion Final de la obra, de no hacerlo el contratista,
la Municipalidad estd facultada para constituir la Comision de recepcion.

la Comision de recepcion deberd verificar el estado de los trabajos
ejecutados y se levantard el Acta corespondiente para efectuarse la
Recepcion Final con o sin observaciones. En el caso de existir observaciones,
el Confrafista tendré un plazo, determinado por la comisién de recepcion,
para subsanarlas. Una vez subsanadas las observaciones, el contratista
deberd informar a la Unidad Técnica que las observaciones fueron
subsanadas y nuevamente se constituird la Comision de Recepcion Final.

Si la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de
Recepcion Final sin observaciones.

Cualquier deferioro de la Obra, debido a defecios en su consfruccion,
ocurrido durante el plazo de la Garantia, serd reparado por el Contratista, sin
perjuicio del derecho de la Municipalidad a demandar indemnizacién de
perjuicios por el monto del deferioro no cubierto por la garantia.

Fn caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el acta de Recepcion Final, se podré hacer término anticipado
al contrato y podran hacer efectiva la garantia de buena ejecucion de la obra.
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Ffectuada la Recepcion Final, la Municipalidad informaré al Mandante y
enviard copia de dicha Recepcion que serd requisito, para que se proceda a
devolver la garantia de buena ejecucion de la obra. En el caso de los
oferentes que hayan ofertado garantias adicionales a la obra, dicha garantia
de buena ejecucién seré devuelta en 30 dias corridos, posteriores al t#rmino
de los garantias adicionales.

El Contratista serd responsable de todos los defectos que presente la ejecucion
de la obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberd repararlos
a su costa.

Esta recepcion final, en ningin caso exime ol contratista de la responsabilidad

establecida en el At 2003, del Cédigo Civil de la Republica.

En esta etapa sera obligatorio contar con el certificado de recepcion
definitiva de las obras ante la DOM, de lo contrario se hard cobro de la
garantia de buena ejecucién de la obra.

RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA [DOM).

Posterior a la recepcién provisoria de la obra, el contratista deberd solicitar lo
recepcion municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de entregar
los certificados necesarios para el ingreso cuando este corresponda.

DE LAS MULTAS.

En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y
conforme a lo estipulado en las bases de licitacion, planos y especificaciones
técnicas el municipio podra aplicar las sanciones que se indican @
continuacion:

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto
administrativo de recepcion provisoria de la obra, si esta se ejecutara con
posterioridad al plazo contractual, se aplicard al contratista por cada dia
de atraso, la multa de 3 UF.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el confratista que signifique perjuicio
para la llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacion de
la obra, en dicho caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del
contrafo.

c. Por malas conductas observadas por la inspeccién técnica de obras dentro
del emplozamiento de la obro, tales como ingesta de alcohol, peleas,
consumo de drogas, entre ofras, se aplicard una multa de 1 UF por cada
conducta.

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas,
entendiéndose como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora
Municipal, DOM, Control e ITOM, se aplicard una multa de 1 UF.
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e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de confrato vigente. Si el
atraso supera los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se aplicara una
multa de 5 UF por cada dia de atraso hasta que se reciba en oficina de
partes del Municipio.

f. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra
se aplicard una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd
cancelar una multa de 5 UF y podrd ser causal de término de contrato.

g. En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica, se
aplicard una multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la falta
podria incurrir en el término anticipado del contrato.

h. En caso de que el contratista bote los escombros v basura resultante de la
ejecucion de las obras encomendadas en la presente licitacién dentro de
la comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF.

i. Sino se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacion de mano
de obra local, se aplicard una multa de 50 UF (cuando correspondal.

i. Por atraso del confratista en la instalacién del lefrero de obra, si esto se
ejecufara con posterioridod al plazo indicado en el acta de entrega de
terreno, se aplicard al confratista por cada dia de afraso, la multa de 1
UF.

k. En el caso de hacer un cambio o reemplozo de trobajadores o
profesionales que hayan sido objeto de evaluacion en el periodo de
licitacién, sin la aprobacién de la ITO se aplicard una multa de 5 UF.

. Por afraso del confratfista en la solicitud de modificacion de confrato por
ampliacion de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generdles,
se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1T UF.

m. Por atraso del contratista en la firma de lals) modificacién(es) de contrato,
se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

n. En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho contrario a las BB.AA y/o0 a la
ley v su reglamento, el cual no tenga establecida una sancion especial
sefialada anteriormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF.

los montos se descontaran del estado de pago que corresponda.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre
el monto tofal de la multa se podrd recurrir a las refenciones e inclusive a la
gorantia de fiel cumplimiento de contrato.

El valor de la de la UF serd equivalente al dltimo dia habil del mes
inmediatamente anterior.

En caso de reincidencia las multas se aplicarén por un monto equivalente al
doble de la anterior infraccién.
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13.2 Procedimiento para la aplicacién de las multas.

a. la resolucion serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual
enviard los defalles a través de informe que serd oficiado al Alcalde y ésfe
resolverd con el mérito de los antecedentes a la vista, la que se notificard
al contratista por el medio idéneo.

b. El contratista podrd recurrir a la multa dentro del plazo de 10 dias corridos
enviando una carta dirigida al Alcalde, ingresando dicho documento a
fravés de la oficina de partes, el plazo podré ser ampliodo hasta por 10
dias més, por causa justificada, la que deberd ser calificada por parte de
DOM.

c. la DOM en conjunto con la Alcaldia analizaré los antecedentes antes
descritos y verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es
acogido se notificard por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se
estima procedente, en caso de ser rechazada se procederd de la misma
manera.

d. En contra de dicha resolucion procederan los recursos  legales
correspondientes.

e. El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al
Oltimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se
descontard del estado de pago que corresponda.

f. El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su infegracion,
serd regido por la ley 19.880.

ANEXO N°1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

RAZON SOCIAL:
GIRO:

RUT:
DIRECCION:

CIUDAD:
TELEFONO:

MAIL:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
C.|. REPRESENTANITE LEGAL:
DIRECCION REPRESENTANTE [EGAL:
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TELEFONO FlJO Y CELULAR REPRESENTANTE LEGAL: _
MAIL REPRESENTANTE LEGAL:

INDIVIDUALIZACION  DEL  DOCUMENTO DONDE CONSTE LA PERSONERIA  DEL
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA (SI CORRESPONDE). EJ: ESCRITURA DE FECHA
XXXX DE XXXX DE XXXXX, REPERTORIO NXXXX, ANTE EL NOTARIO DE XXXXX {O EN LA NOTARIA
XXXXX DE SANTIAGO DE DON XXXXX).

DATOS BANCARIOS PARA DEPOSITO DE GARANTIAS CUANDO ESTAS DEBAN SER

DEVUELTAS:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA SIMPLE
Yo: Representante legal de la empresa
, R.UT.
Declaro:

Conocer y aceptar las condiciones esfablecidas en las bases administrativas, anexos,
especificaciones técnicas, presupuesto y planos y demds antecedentes de la licitacién.
Contar con la solvencia econdmica respectiva para la ejecucion de las obras,
considerando que la tramitacion de los estados de pago pueda refrasarse por motivos
ajenos al municipio.

Conocer la topografia, caracteristica y condiciones del ferreno las dreas afectadas por
este confrato y todas las demds caracteristicas geolégicas, hidrolégicas y ofras que
incidan directamente en la ejecucion de las obras.

Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.
Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.

Conocer y aceptar las series de preguntas formuladas vy las respuestas a ellas, como las
aclaraciones que el Municipio de Primavera haya enviado.

Que, no se ha dado trmino parcial o fofal en forma anticipada en los cinco Gltimos afios,
por parfe de la Municipalidad de Primavera u ofros mandantes, a un contrato similar y
cuyas causas sean imputables a su desempeno.

No ser empresa en la que participe algin funcionario directivo de la municipalidad
mediante confrato o sociedad.
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No presentar conflicto de intereses en conformidad con lo establecido en el Art. 4° de la
ley N°19.886.

No haber sido condenado por précticas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del frabajodor, dentro de los anteriores dos afios, segun dispone el arficulo
4 inciso 1° de la ley N°19.886.

No mantener litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

No enconfrarse en alguna de las circunstancias que se indican en el Arficulo 92 del
reglamento de ley N°19.886.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N° 3
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5
FECHA INICIO
FECHA TERMINO

NOMBRE DE LA
OBRA

DESCRIPCION  DE
LA OBRA

REGION EN QUE
SE FECUTO LA
OBRA

CANTIDAD
EJECUTADA (M2)

MONTO
CONTRATO ($)

MANDANTE

NOMBRE
CONTACTO

MAIL CONTACTO

CELULAR
CONTACTO
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NOMBRE DEL
ARCHIVO
ADJUNTO EN  EL
PORTAL, QUE
RESPALDA LA
REALZACION  DE
LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N°4 - A
OFERTA ECONOMICA Y DE PIAZO.
(VER MONTOS DISPONIBLES EN EL NUMERAL 1.2 DE LAS BB.AA ESPECIALES)

MONTO OFERTADO: $

Por razones de Ley Navarino por favor indicar con una X si el monto de la oferta es:

IVA incluido |:|
Exento de IVA |:|

PROPUESTA DE PLAZO:

El proponente se compromete a ejecutar y terminar totalmente las obras de acuerdo con

especificaciones técnicas, planos y presupuestos en un plazo de dias corridos
desde la enfrega de terreno. (el plazo no podré ser superior a Q0 dias corridos desde la enfrega
de terreno).

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 4
"MEJORAMIENTO GALPON CULTURAL Y DEPORTIVO SECTOR LOTE B, CERRO
SOMBRERO"
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. V. UNIT. V. TOTAL
3 |OBRA GRUESA
31 |RADIER
3.1.2 |MOLDAJE 15MM PL 2 $0
3.1.3 [MALLA ACMA M2 66 $0
33 |CUBIERTA
3.3.1 |ZINC ACANALADO PREPINTADO 5MM M2 200 $0
3,5 |BANOS
3.5.18 |WC DISCAPACITADOS UN 2 $0
3.5.19 |LAVAMANOS DISCAPACITADOS UN 2 $0
3.5.20 |EXTRACTOR PARA BANOS UN 2 $0
3.5.21 |DISPENSADOR DE JABON UN 2 $0
3.5.22 |SECAMANOS PULSADOR UN 2 $0
3.5.23 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO UN 2 $0
3.5.24 |BARRA DISCAPACITADOS UN 2 $0
N
36 |PUERTASY VENTANAS
3.6.1 |PUERTAS BANOS UNID 2 $0
3.6.3 |VENTANAS BANO M2 0,6 $0
3.6.4 |CERRADURAS SOBREPONER UNID 2 $0
N
4 |INSTALACIONES
41 |GAS
4.1.3 |CANOS-ESCANTILLON-GUARDACALOR UNID 2 $0
N
42 |AGuA
4.2.4 |MONOMANDO LAVAMANOS UN 2 $0
425 |SIFON-DESGUES UN 2 $0
N
43 | ALCANTARILLADO
4.3.8 |CONEXION DE LAVAPLATOS A CAMARA REGISTRO UNID 1 $0
N
44 |ELECTRICO
4.4.2 |CAMBIO UBICACION DEL TABLERO GL 1 $0
4.4.3 |PUNTOS ELECTRICOS ( BANO- CALENTADORES) UNID 7 $0
4.4.4 |LEDDES0WTTS UNID 3 $0
N
5 |(OBRAS COMPLEMENTARIAS
51 |ASEOY LIMPIEZA FINAL GL 1 $0
N
6 |PLACA IDENTIFICATORIA
6,1 |PLACA IDENTIFICATORIA UN 1 $0
N
7 |OBRAS EXTRAORDINARIAS
7.1 |RADIERE-10 G-17 M3 7 $0
7.2 |POLICARBONATO ACANALADO TRANSPARENTE M2 12 $0
7.3 |CUMBRERA MTL 90
SUBTOTAL COSTO DIRECTO $0
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES $0
SUBTOTAL NETO $0
19% .V A. $0
TOTAL OBRAS CIVILES(1) $0
7 EQUIPAMIENTO
7,1 |CALENTADOR AEREO UN 2 $0
7,2 |LAVAFONDO UN 2 $0
7,3 |EXTINTOR UN 4 $0
SUBTOTAL COSTO DIRECTO $0
19% .V A. $0
SUBTOTAL EQUIPAMIENTO (2) $0
| TQTAL | $ r\l
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ANEXO N°5
MANDATO VISITA EN TERRENO

El presente formato de poder simple se utilizard en caso de que el Representante legal de lo
empresa no pueda asistir a la visita en terreno y deba enviar a algin frabajador de la empresa
0 socio en su representacion.

El formato deberd ser llenado a computador o a mano, fimado e impreso y se deberd entregar
al municipio adjuntando copia de las cedulas de identidad del representante legal y de la persona
que lo representard.

Yo RUN:
representante  legal  de  la empresa
RUT:

autorizo al Sr.
RUN: quien  desempefic las  funciones  de
en la empresa

a comparecer en mi representacion a la visita en terreno

de la licitacién

Se adjuntan copias de las cedulas de identidad de mi persona y de quien me representard.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

MEJORAMIENTO GALPON CUITURAL Y DEPORTIVO SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO.

Regién de Magallones y de la Antértica Chilena.

GENERALDADES:

Estas especificaciones técnicas coresponden al mejoramiento del galpédn cultural y deportivo sector lofe B,
se construird un radier, barios, se instalardn calentadores aéreos, lavaplatos, luminarias, entre ofras mejoras.
Este proyecto deberd ser implementado y framitado por la empresa adjudicada ante la Municipalidad de
Primavera.

los materiales que se especifican para las obras, se entienden de primera calidad. los resultados de
seguridad v garantia del frabajo quedan bajo la responsabilidad fotal del contratista. Asimismo, en el valor
de la oferta se considerard incluido el suministro de todos los materiales; la provisién de toda la mano de
obra, maquinarias, equipos, herramientas, el fransporte de cualquier tipo y a cualquier distancia, asi como
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lodas las operaciones y actividades, incluyendo la evaluacién de imprevisios; que sean necesarios para el
fotal y safisfactorio termino de las obras proyectadas de acuerdo a los documentos del contrato.

El contratista deberd mantener, en perfectas condiciones, todas las obras del proyecto hasta la recepcion
provisorias de los trabajos. En caso que se eslipulen recepciones parciales o por etapas, la obligacion
anterior se extenderd, para todas las obras, hasta la dlfima de ellas.

las construcciones e instalaciones provisorias deberén dar seguridad de buen servicio durante todo el
desarrollo de la obra.

Previo a la iniciacion de los frabajos el contratista deberd replantear el eje y los puntos singulares del
proyecto, de acuerdo a las cotas y coordenadas que se indiquen en los planos o Especificaciones Técnicas
del Proyecio, el replanteo deberd ser verificado y aceplado por la Inspeccién Técnica de la Municipalidad.

El contralisla deberé cumplir todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre Seguridad e
Higiene en esfe tipo de obras, para con todos los frabajadores que laboren en las faenas.

Toda propiedad poblica o privada que pudiere resultar dafiada por la ejecucion de las obras, deberd ser
adecuadamente repuesta o reparada por el contralisia.

Una vez finalizadas las obras del Proyecto, el contratista deberd despeijar toda el area de las foenas, de
manera que quede en condiciones limpias v presentables a entera satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

El contratista deberd considerar los calculos de ingenieria y planos de especialidades si fueran necesarios,
sin prejuicio de proponer soluciones estructurales de acuerdo al criterio arquitecténico de la obra y previas
reuniones con el arquitecto disefiador e ITO municipal.

En general, el valor de la oferta incluird el costo total de todas las obras contratadas, no considerdndose,
en forma posterior, pago adicional o exiraordinario por ningin concepto.

Normas Técnicas:

la obra deberd ajusfarse a las presentes especificaciones técnicas, ademds en cuanto no se opongan a
estas, deberdn complementarse y cumplir con las normas INN, con las especificaciones tcnicas y normas
vigentes del MOP, vy todas las normas usuales en vigencia por el SERVIU.

Estas Especificaciones técnicas se complementaras con los planos y bases administrativas adjuntan en el
proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, se citan a continuacién, las siguientes normas que el contratista deberd aplicar
y conocer, para alcanzar la calidad técnica debida.

NCh 148.0168 Cemento-Terminologia, clasificacion y especificaciones generales.

-NCh 163.0f79 Aridos para Morteros y hormigones - Requisitos Generales.

-NCh 170.0f85 Hormigén - Requisitos Generales.

-NCh 350.012000 Construccion - Seguridad - Instalaciones Eléctricas - Requisitos.

NCh 436.0f2000 Prevencién de accidentes del frabajo - D disposiciones generales.
NCh 1411/1.01/8 Prevencién de riesgos - Parte 1: letreros de seguridad.

NCh 1411/2.01/8 Prevencién de riesgos - Parte 1: Sefiales de seguridad.

NCh 2182.0[95 Hormigén y mortero - Aditivos - Clasificacion y requisitos.

-Manual de Carreteras Volumen 3.4.5y 8, de la direccion de Vialidad M.O.P.

-Cédigos de Normas vy Especificaciones técnicas DE Obras de Pavimentacion del MINVU.
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-Manual de Vialidad Urbana del MINVU, Recomendaciones para el disefio de elementos de infraesiructura
Vial Urbana.

3. OBRA GRUESA

3.1 RADIER

3.1.2

MOIDAJE 15MM: Se utilizardn moldaje de terciado, los cuales no deberan sufrir
deformaciones al momento del hormigonado. la .T.O. revisard cuidadosamente los
moldaije, tanto en su calidad, dimensiones; como en su correcto monlaje, antes de
autorizar el hormigonado de cada elemento, especialmente cuando sean reutilizados.
los moldaje  deberan estar limpios, libres de impurezas y de cualquier material
contaminante.

Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

3.1.3  MALA ACMA: Sobre el relleno compactado se solicita la colocacion de malla acma tipo C-
139 en las uniones de malla a malla se deberd traslapar como minimo 15 cm, no se
aceptardn malla acma oxidada o con corrosion Materiales y mano de obra serdn
suministrados por el contratisia

3.3 CUBIERTA

Esta partida es referencia a la cubierta una vez ampliada la tabigueria para colocar cubierta nueva v la

faltante en la totalidad del galpén culturdl

3.3.1 ZINC ACANALADO PREPINTADO 5MM: Se solicita cubierta de Zinc Alum acanalado de
0.5mm, fijado mediante fornillos con golilla de goma. El largo de la plancha se considerara
en ferreno, considerar que igual se instala zinc en la cubierta actual la cual por temas de
clima ha sufrido deterioro Materiales y mano de obra serén suminisirados por el coniratista.

3.5 BANOS

Como en la actudlidad contamos con los servicios bésicos en el sector, se incorporan bafios en

el galpén cultural

3.5.18 WC DISCAPACITADOS: Este serd de primera calidad, color blanco, cumpliendo con las

normas correspondientes, Comprende ademas de las llaves de artefactos y llaves de paso,
todos los desagiies, elementos que se colocaran bien nivelados y aplomados para su perfecta
instalacién, la ubicacion de estos estd dada en planos._Materiales y mano de obra serdn
suministrados por el contratista

3.5.19 LAVAMANOS DISCAPACITADOS: Este serd de primera calidad, color blanco, cumpliendo

con las normas correspondientes, elementos que se colocaran bien nivelados y aplomados
para su perfecta instalacién, La ubicacién de estos estd dada en planos. Materiales v mano de
obra serdn suministrados por el contratista.

3.5.20 EXTRACTOR PARA BANOS: De potencia de 18w, de profundidad de 20.4 cm, un ancho de

28cm, alto 26,7 cm de color blanco de operacion eléctrica, en lineas normales de tension de
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3.5.21

3.5.22

3.5.23

220 Voltios, con un consumo bajo de apenas 18 Watts. Su capacidad de extracciéon oscila
alrededor de los 100 mefros cibicos por cada hora de operacion. Sus proporciones son casi
cuadradas, con pequerias dimensiones que hacen también més simples las tareas de instalacién.
Uno de los beneficios del Extractor de aire techo 24 W es que es muy silencioso en su
operacion De encendido automdtico con circuito de iluminacién del recinto._Materiales y mano de

obras erdn suministrados por el contratista.

DISPENSADOR DE JABON: Dispensador de Jabon 1,2 Lt Acero Inoxidable con acabado
304Capacidad: 1200ml, dimensiones: 200x120x80 mm, peso: 960 gramos Tipo de

instalacion a la pared._Materiales y mano de obra serén suministrados por el contratista

SECAMANOS PULSADOR:  Secamanos, alto 280mm, ancho 280mm, largo 210mm
profundidad total 210 medidas 280x280x2 10mm, material acero inoxidable, que conste
con sensor electrénico, anti vanddalico Materiales y mano de obra serén suministrados por el contratista.

DISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO: De acero inoxidable, de medidas 27,35 x 27 x 13,2

cm, su fijacion serd a la pared. Materiales y mano de obra serén suministrados por el contratista.

3.5.24 BARRA DISCAPACITADOS: Barra de apoyo abatible de 74 cm de largo, fabricado en tubo

acero inoxidable de 1 1/4" de diametro. Con portarrollos. Fijacion a muro mediante flanches

y pernos._Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

3.6 PUERTAS Y VENTANAS

3.6.1

3.6.3

3.04

PUERTAS BANOS: Se solicita la fabricacién de puerta metdlica doble la cual es de 1 hojas
las medidas son de 0.90 cms de ancho por 2 mts de alto, Se solicita hacer el cuerpo de la
puerta de perfilaria de 50 x 50 x 3mm segin el modelo en planimetria, como revestimiento
plancho de fierro lisa, con disefio sobresaliente en cada paio, las puertas seran pintada de
color Negro. Adicional se fabricard un cajon de perfil el cual se instalard en el marco de
puerta, se considera en esta parlida, bisagras, y todo lo necesario para el funcionamiento
de estas. _Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista.

VENTANAS BANO: Se solicita la instalacion de ventanas termo panel con dimensiones segiin
requerimientos de disefio y verificadas en terreno. Se verificard las medidas en obra que
estas queden perfectamente selladas previniendo cualquier tipo de filiracién de viento o
lluvia. El perfil de las ventanas serd de color Blanco._Materiales y mano de obra serdn
suministrados por el coniratista.

CERRADURAS SOBREPONER: En las puertas metdlicas, se solicita instalar cerradura de

sobreponer con su respectiva caja de sobreponer, Materiales y mano de obra serén suministrados
por el contratista.

4 INSTALACIONES
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En la actualidad el sector cuenta con los servicios, las conexiones se hardn del reciento aledafio dl
galpdn cultural, este es el albergue municipal

4.1 GAS

4.1.3 CANOSESCANTILON-GUARDACALOR: Para la correcta instalacion de los calentadores y la
extension de los canos de los fogones. se solicita la instalacion del guarda calor y los caios
segln especificaciones de estos. Maleriales y mano de obra serén suminisirados por el
conlralista.

4.2 AGUA

4.2.4 MONOMANDO [AVAMANOS: Se instalaran en los lavamanos llaves de monomando, que
sean cromadas, con resistencia a los impactos exteriores y la presién intema, que soporte la
corrosion generada por los hongos domésticos o por el desgaste del uso consfante.

Al tener un mecanismo Gnico de doble via, podras elegir la temperatura y presion de salida
de modo sencillo. Materiales y mano de obra serdn suministrados por el contratista

4.2.5 SIFONDESCUES: Se considerar todos los desagiies y sifones a ocupar en las instalaciones
del proyecto (lavaplatos y lavamanos) Materiales y mano de obra serén suminisirados por el
contratista.

4.3 ALCANTARILADO

4.3.8 CONEXION DE LAVAPIATOS A CAMARA REGISTRO: Una vez instalados los lavaplatos se
deberd hacer el alcantarillado nuevo de estos, con tuberia de 40 de didmetro, debera ir
enterrado y teniendo la pendiente adecuada para su buen funcionamiento._Materiales

maquinaria y mano de obra serdn suministrados por el contratista

4.4 EIECTRICO

4.4 CAMIBIO UBICACION DEL TABLERO: Como los bafios iran ubicados donde hoy en dia estan
el tablero eléctrico este de deberd correr, la nueva ubicacion de este se verd en terreno,

cualquier rotura del actual tablero serd responsabilidad del contratista._Materiales y mano de
obra serdn suministrados por el contratista.

4.4.3  PUNTOS ELECTRICOS: Se deben considerar 1 enchule por calentador, 1 interruptor por baiio,
1 equipo estanco por baiio, 1 interruptor en la sala de fermo al igual que la luminaria, 2
puntos para los extractores de los bafios, se considera cableado, canalizacién. Y todo lo
necesario para dejar operativo los recintos descritos. Materiales y mano de obra serdn suministrados
por el contratista.

4.4.4 |ED DE 50 WTTS: Se solicita la instalacion de los focos exteriores los cuales serdn Focos
proyector de drea led 50w ecop frio su ubicacion se verd en obra Materiales y mano de
obra serdn suministrados por el contratista
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5 OBRAS COMPLEMENTARIAS

ASEO Y UMPIEZA FINAL: Una vez finalizada la obra, el contratista deberd dejar limpio el
perimetro de la obra, libre de aridos, libre de suciedad y de cualquier elemento que se
ocupo en la ejecucion de esta._Materiales y mano de obra serdn suministrados por el
confratista.

6 PLACA IDENTIFICATORIA

6.1

PLACA IDENTIFICATORIA: Se especifican caracteristicas Bases Administrativas.

/ EQUIPAMIENTO

/.2

/.3

Las

RADIER E-10 G-17: Sobre cama de ripio compactado se consulta radier G-17 de10cm de
espesor. Su ferminacién serd afinada en fresco y se procurard cumplir con los niveles
establecidos como Proyecto. Segin NCh1/0 Antes de hormigonar el radier se revestira
toda la superficie ripiada con polietileno negro o transparente de 0. 1Tmm cuidando que el

traslapo sea de 5cm como minimo y debiendo  cuidar que no se produzcan fisuras
al vaciar el hormigon._Maleriales y _mano de obra serén suminisirados por el
contratista.

POLCARBONATO  ACANALADO  TRANSPARENTE:  Se  solicita en cubierta instalar
policarbonato acanalado transparente en donde la inspeccién lo solicite, fijado mediante
tornillos con golilla de goma. Se exigira Materiales y mano de obra serdn suministrados por

el contratista.

CUMBRERA: Se contemplan de Hojalateria de acero galvanizado de 0,4 mm. De espesor.
uniones serdn soldadas (No podran ser unidas mediante fapagoteras u ofro sellante en pastal.

Materiales v mano de obra serdn suministrados por el coniratista.

8 EQUIPAMIENTO

8.2

8.3

CALEFACTOR AEREO: Calefactor aéreo, de 150.000 BTU a gas natural.

LAVAFONDO: Se solicita lava fonda de 2 tazas de acero inoxidable de altura 1.40 mts, y
cada taza debe tener 500x500x300mm

EXTINTOR: Se solicita la adquisicién e instalacion de extintores de 6 kg multiproposito ABC,
ubicados segin lo indique ITO municipal en obra y a una altura convenida segin norma.
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REGISTRESE en Secretaria Municipal,
COMUNIQUESE a Jefatura de Adquisiciones, a la DOM, SECPLAN, Direccién de Control,
y una vez hecho, ARCHIVESE.

CRISTINA VARGAS VIVAR
Alcalde(S)
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
Secretaria Municipal(S)
CVV/GAC/BBA/JVH/crc
Firmado por: Firmado por:
Claudia Andrea Reidel Carcamo Maria Cristina Vargas Vivar
Profesional Apoyo Secplan Secretaria Municipal
Fecha: 30-05-2024 16:59 CLT Fecha: 31-05-2024 07:58 CLT
Municipalidad de Primavera Municipalidad de Primavera
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